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ANEXO A
CONDICIONES PARTICULARES
CAPITULO I: OBRAS, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

ARTICULO 1: ANTEPROYECTO TECNICO

En el desarrollo del presente contrato de CONCESION se prevé la realizacion de obras de
ampliacion de capacidad, obras para mejorar las condiciones de seguridad de usuarios,
banquinas pavimentadas, intersecciones a distinto nivel, puentes peatonales, calzadas
colectoras, obras mejorativas iniciales y de mantenimiento del nivel de servicio de Ia

autopista que integra ta CONCESION.

Cuando las obras que se encuentran incluidas en el listado correspondiente a la Etapa |
{afios 1 a 3 de concesion) no cuenten con el correspondiente anteproyecto técnico la
CONCESIONARIA deberéa elaborar el Proyecto Ejecutivo de las mismas cumpliendo Io
estiputado en el ARTICULO 2 del presente. Las obras correspondientes a las siguientes
etapas trianuales seran propuestas por la CONCESIONARIA al ORGANO DE CONTROL y
luego aprobadas por la AUTORIDAD DE APLICACION. Su incidencia en el Plan Econémico
Financiero sera evaluada en oportunidad de realizarse una Revisién Ordinaria de acuerdo al
Articulo 4: Pautas de Revision Ordinaria de la Ecuacién Econdmica Financiera Contractual

del Capitulo 1V: Aspectos Econémicos Financieros del presente.

Los anteproyectos técnicos de las obras viales y de infraestructura de la AUTOPISTA, son
los que determinan las obras minimas que debers ejecutar la CONCESIONARIA durante ia
Etapa 1. Toda modificacion a los mismos que responda a nuevas necesidades o causas
técnicas no tenidas en cuenta al momento de su elaboracidn debera ser sometida a
consideracion del ORGANO DE CONTROL para su aprobacion.

La CONCESIONARIA elaborard el Proyecto Ejecutivo de fas Obras, a partir de los

Anteproyectos Técnicos existentes y/o que elabore.

ARTICULO 2: PROYECTO EJECUTIVO
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Con CUARENTA 'Y CINCO (45) dias de anticipacién a la fecha prevista para iniciar las obras
programadas, la CONCESIONARIA sometera a aprobacion del ORGANO DE CONTROL el
Proyecto Ejecutivo de las obras, debiendo ésta Ultima realizar las observaciones que le

mereciera el mismo dentro de los TREINTA (30) dias posteriores a su recepcion.

El Proyecto Ejecutivo de todas las obras viales y de infraestructura se confeccionara con
sujecion a las normas, especificaciones y reglamentos vigentes en la Direccion de Vialidad
de la Provincia de Buenos Aires u otras normas emanadas de Entidades y Organismos
Nacionales o internacionales de reconocida idoneidad en la materia, que sean aceptadas
por el ORGANO DE CONTROL.

El disefio geometrico respetara los Perfiles Tipo de Obra Basica y los esquemas basicos
fijlados en los Anteproyectos Técnicos y en las Memorias Descriptivas, integrantes de los
ANTEPROYECTOS TECNICOS.

La velocidad directriz deseable para las calzadas principales sera de CIENTO TREINTA
(130) kilometros por hora. La velocidad de disefio de las trochas de aceleracion y
desaceleracion sera de CIENTO DIEZ (110) kildbmetros por hora. En cuanto a la velocidad
de disefio de las ramas de entrada o salida de esas trochas sera de SESENTA (60)

kilometros por hora.

La velocidad de disefio de las ramas de los intercambiadores de transito sera de SESENTA
(60) kilometros por hora y de TREINTA (30) kildmetros por hora para los rulos.

Los puentes a construir serdan de categoria A-30 y respetaran una altura libre minima
(gélibo) de CINCO METROS CON DIEZ CENTIMETROS (5,10 m).

La pendiente longitudinal méxima admitida para los intercambiadores de transito y para los
cruces sobre la AUTOPISTA sera del CUATRO POR CIENTO (4%). Para la AUTOPISTA la
pendiente longitudinal maxima admisible sera del TRES POR CIENTO (3%).

A partir de la aprobacion del Proyecto Ejecutivo, la CONCESIONARIA dispondra de un plazo
maximo de TREINTA (30) dias para entregar al ORGANO DE CONTROL una version en

soporte magnético con referencias geograficas.

ANEXO A - CONTRATO DE CONCESION -



Maisteno da B“e“
Infraestructura LA PR

&
bt
==
°®
=&

ARTICULO 3: PLAN DE TRABAJO E INVERSION

La CONCESIONARIA debera presentar para aprobaciéon del ORGANO DE CONTROL,
dentro de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la fecha de aprobacion
Proyecto Ejecutivo, el Plan de Trabajos definitivo de las obras que tengan el proyecto
aprobado. La CONCESIONARIA debera presentar un Plan de Trabajos tentativo, SESENTA
(60) dias antes del inicio de cada afio de CONCESION. En dichos Planes constara la fecha

de inicio, el avance fisico de ejecucién y las fechas de habilitacion previstas para cada una

de las obras.

El ORGANO DE CONTROL debera expedirse dentro de los TREINTA (30) dias corridos
siguientes a la fecha de presentacion de cada Plan de Trabajo respecto de su aprobacion o
su rechazo. Excedido dicho plazo sin mediar observacion concreta y fundada del mismo, el
Plan de Trabajo se considerara aprobado y la CONCESIONARIA quedara facultada para
llevar a cabo las obras con ajuste a aquel, siempre que el mismo contemple los plazos de

habilitaciéon de obras previsto en el Anexo B.

El ORGANO DE CONTROL podra reajustar el PLAN DE TRABAJOS cuando este considere

que hubo causal suficiente para dicho reajuste.
ARTICULO 4: TAREAS DE INVENTARIO

De acuerdo a las previsiones del Decreto N° 419/13 la Subgerencia Concesiones de la
Direccion Provincial de Vialidad efectué el control del inventario de los bienes integrantes de
la Concesion que se compone de los elementos existentes dentro de la zona de camino de
la Autopista Buenos Aires — La Plata integrada por las Calzadas Principales desde el Km
3.000 hasta el Km 52.662, Ramal Hudson — Gutiérrez y Ruta Provincial N° 36 entre Rotonda
Gutiérrez y la Ruta Provincial N°2, con todas las vinculaciones y obras accesorias (ingresos
y egresos) existentes en el lugar y en el estado en que se encuentran al momento de la
TOMA DE POSESION.

El CONCEDENTE hace entrega de todos los elementos existentes dentro de la zona de
camino de la Autopista Buenos Aires — La Plata en tenencia a favor de la
CONCESIONARIA.
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Dentro de los ciento ochenta (180) dias contados a partir de la Toma de Posesién, la
CONCESIONARIA y el ORGANO DE CONTROL verificaran el inventario (inventario grafico
y tablas de inventario por progresivas) del Anexo C, incorporandole todas las modificaciones

que se hayan producido, pasando a formar parte del CONTRATO.
El tipo de bien y lugar de ubicacion se detalla en el inventario del Anexo C del CONTRATO.

Asimismo la CONCESIONARIA queda obligada a entregar al ORGANO DE CONTROL, en
el curso del mes de Enero de cada afio, un listado de las modificaciones introducidas al
Inventario inmediatamente anterior (inventario gréfico y tablas de inventario por progresivas),
con motivo de demoliciones, ejecucion de obras nuevas, de ampliacion, de mejoramiento o

necesarias para la explotacién de la Autopista Buenos Aires —La Plata.

OCHO (8) meses antes del vencimiento del plazo de la Concesion el ORGANO DE
CONTROL, con intervencion de la CONCESIONARIA, dara comienzo al inventario de los
bienes y el mismo debera quedar concluido SEIS (6) meses antes de la fecha de

vencimiento del plazo de la concesion.

El Inventario asi actualizado servira de base para la devolucién al CONCEDENTE de los
bienes al término de la CONCESION.

ARTICULO 5: PLANOS CONFORME A OBRA

A los TREINTA (30) dias de finalizada cada una de las obras que se vayan ejecutando, la
CONCESIONARIA debera entregar al ORGANO DE CONTROL los Planos conforme a Obra
Ejecutada, confeccionados segun las normas vigentes en la Direccion de Vialidad de la
Provincia de Buenos Aires y/o a las instrucciones que imparta para cada caso el ORGANO

DE CONTROL, acompariados del correspondiente Informe de Ingenieria.

Igualmente, la CONCESIONARIA debera entregar al ORGANO DE CONTROL una versién
en soporte magnético con referencias geograficas. Como minimo esta informacion incluira el
desarrollo planimétrico y altimétrico de las calzadas, ramas, colectoras, banquinas, vias de
la red secundaria, rutas transversales nacionales y provinciales y rios, arroyos y canales en
jurisdiccion de la AUTOPISTA, obras de arte mayores y menores, pasarelas peatonales,

sistemas de drenaje longitudinal y transversal, infraestructura de comunicaciones y auxilio,
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sistema de iluminacion, sefializacion, semaforizacion y defensa, muros de contencion,

dispositivos de cobro de peaje y, en general, todo otro elemento relacionado con la

AUTOPISTA.
ARTICULO 6: EJECUCION DE OBRAS
6.1. Obras previstas

6.1.1. Etapa 1.

A partir de la Toma de Posesion, la CONCESIONARIA debera realizar las obras previstas
para la Primera Etapa en el Anexo B, dentro de los tres (3) primeros afios desde el inicio de

la CONCESION.
6.1.2 Etapa 2y siguientes.

Las inversiones en obras incluidas en el Plan Econémico Financiero desde el Afio 4 de la
Concesiéon y hasta el afio 30 seran definidas y aprobadas por la AUTORIDAD DE
APLICACION en forma trianual, en forma coincidente con las Revisiones Ordinarias
previstas en el 8.3 del CONTRATO.

La CONCESIONARIA propondra al ORGANO DE CONTROL las obras que se incluiran en
cada FEtapa siguiente de la CONCESION, las que deberan ser aprobadas por la
AUTORIDAD DE APLICACION. Cuando las exigencias de estado de las calzadas,
capacidad y servicio asi lo demandaren las obras previstas podran adelantarse, para

mejorar la seguridad vial, la transitabilidad, el confort y/o la operacion de la AUTOPISTA.

6.2. Obras que se deberan ejecutar cuando el volumen de transito supere determinados

niveles.

Si durante el periodo de la CONCESION el Transito Medio Diario Anual (T.M.D.A.), para un
determinado afio, supera los limites que se indican en el Anexo B, para cada tramo, la
CONCESIONARIA debera construir los carriles adicionales, que se describen en el mismo
Anexo B. Dichas obras deberan iniciarse en el transcurso del afio siguiente al cual se haya
superado el T.M.D.A.

\l S
( l ANEXO A - CONTRATO DE CONCESION -

Al 5 |



Mavstena de B “0 n
Infraestructura L A PROVI

6.3. Pasarelas peatonales

La CONCESIONARIA debera construir la cantidad de pasarelas que determine el ORGANO
DE CONTROL en funcién de necesidades futuras de asentamientos urbanos.

Dichas pasarelas tendran un ancho libre minimo de DOS METROS DIEZ CENTIMETROS
(2,10 m) y accesos mediante rampas, vinculadas a las veredas de circulacion peatonal a
través de senderos pavimentados. El puente peatonal que cruza la calzada debera tener

mallas metalicas en sus laterales y en la parte superior.

La CONCESIONARIA deberd mantener y conservar en buenas condiciones estéticas,
estructurales y de seguridad las pasarelas nuevas o existentes, incluyendo sus

correspondientes accesos, barandas peatonales y de defensa y mallas metalicas.

6.4. Colectoras

La CONCESIONARIA debera construir las calles colectoras que a criterio del ORGANO DE

CONTROL resulten necesarias.
6.5. Veredas en puentes

En todos los puentes a construir y a ensanchar en los que se prevean veredas peatonales,
éstas tendran un ancho minimo de un metro con veinte centimetros (1,20 m) y estaran

separadas de las trochas de circulacion vehicular por una baranda de proteccion.

6.6. Darsenas y refugios para transporte publico

La CONCESIONARIA debera construir la cantidad de darsenas y refugios establecidos en

las calles colectoras y en los lugares y condiciones que oportunamente indicara el ORGANO

DE CONTROL.

Asimismo, debera prever la construccion de darsenas en caso que la detencion de los

omnibus deba realizarse en zona de distribuidores.

La CONCESIONARIA debera mantener las darsenas de ascenso y descenso de pasajeros

lk del transporte publico, debiendo cumplir el pavimento las mismas condiciones que las
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exigidas para calzadas pavimentadas. Asimismo, se deberd mantener su correspondiente

sefialamiento horizontal y vertical.

Los refugios deberan mantenerse limpios, en buenas condiciones de pintura exterior e

interior, estructurales y de cubierta y libres de impactos.

6.7. Alambrados

La CONCESIONARIA debera construir y/o mantener los alambrados existentes en la zona
de camino. La totalidad de la traza de la AUTOPISTA debe permanecer con todos sus

alambrados en buenas condiciones.

En caso de que se hayan detectado faltantes de alambrados, la CONCESIONARIA debera
reponerlos. Dicha exigencia no implica eximir al propietario del fundo lindante de la
responsabilidad que le pudiere corresponder por su obligacion de tener alambrados que
impidan el ingreso de animales a la zona de camino, conforme lo establece la legislacion

vigente en la materia.

A tal fin, la CONCEDENTE delega en la CONCESIONARIA la facultad de hacer los trabajos
a costa del propietario, prevista en el Cédigo de Transito vigente, bajo apercibimiento de

iniciar las acciones legales pertinentes.
6.8. Proyecto de Parquizacion

La CONCESIONARIA debera confeccionar y someter a aprobacién del ORGANO DE
CONTROL, los proyectos de parquizacion que estaran realizados con ajuste a las técnicas
propias de esta especialidad y teniendo en cuenta los dos propésitos fundamentales gue se
asignan a la parquizacion de los espacios verdes, la proteccion contra la polucién producida

por el transito y la estética.

El aspecto funcional asignado a las areas forestadas, consiste en la formacién de barreras
contra el ruido y la polucion. Se priorizara la utilizacién de especies autoctonas y de hojas
perennes en los sectores en que la AUTOPISTA atraviese zonas de concentracion

poblacional.

ANEXO A - CONTRATO DE CONCESION -

! ‘.



Mavsteno de s Bue“ns nires
Infraestructura LA PROVINCIA

Para satisfacer el aspecto estético se tendra especialmente en cuenta que la composicion

paisajistica armonice con el medio en que se realice la implantacion.
La composicién paisajistica tendra en cuenta los siguientes factores:

- La armonia de formas, tamarios, colores, tanto del follaje cuanto de las flores y frutos de
las especies a implantar en cada sector.

- Adaptacion de las especies al lugar y al clima.

- Follaje perenne o caduco. Equilibrio en la cantidad de ejemplares de una y de otra
caracteristica que forman los grupos o macizos.

- Armonia de volimenes de masa vegetal.

- Distribucion de ejemplares en forma apaisada e irregular, evitando las plantaciones en
linea.

- Los proyectos de parquizacion tendran en cuenta las normas de seguridad en el transito,
respetando las distancias minimas aconsejadas para la ubicacion de obstaculos respecto a
los bordes de calzadas.

- Se tendra especialmente en cuenta la existencia de lineas aéreas de servicios publicos

para que los ejemplares implantados, una vez adultos, no puedan causarles dafios.
6.9. Ejecucion de obras no contempladas en el Contrato

La ejecucion de trabajos que resulten necesarios o Utiles y que no hayan sido contemplados
en el CONTRATO, que respondan a iniciativa de la CONCESIONARIA y que impliquen
modificaciones al perfil transversal de la zona de camino o alteraciones de cualquiera de los

elementos constitutivos, deberan contar con la conformidad expresa del ORGANO DE

CONTROL.

Para ello la CONCESIONARIA sometera a aprobacién del ORGANO DE CONTROL el

correspondiente Proyecto Ejecutivo.
6.10. Obras de verificacion ulterior imposible

La CONCESIONARIA comunicara con antelacion suficiente la ejecuciéon de trabajos que

cubran las obras cuya cantidad y calidad no se puedan determinar una vez cubiertas o de
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trabajos de imposible verificacion ulterior, a fin de que el ORGANO DE CONTROL pueda

adoptar los recaudos que estime pertinentes.
ARTICULO 7: CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTOS

La CONCESIONARIA, su personal y las empresas con las que contrate trabajos, seran
responsables de cumplir cuidadosamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos
vigentes en los lugares en que se construirdn y explotaran las obras. El CONCEDENTE, la
AUTORIDAD DE APLICACION y el ORGANO DE CONTROL quedaran liberados de toda
obligacion emergente del eventual incumplimiento por parte de la CONCESIONARIA, sus
dependientes o sus contratistas de las disposiciones, ordenanzas o reglamentos que fueren

de aplicacion en cada caso.
ARTICULO 8: DANOS A PERSONAS O COSAS

La CONCESIONARIA debera adoptar todas las medidas que fuere menester implementar
para evitar dafios en las obras que se ejecuten, a personas que desarrollen actividades en
ellas, usuarios y a terceros, como asi también a bienes publicos o privados, ya sea que los
eventuales dafios provengan de maniobras en sus instalaciones o en la AUTOPISTA u otras

razones que pudieran resultar de su responsabilidad.

No seran imputables a la CONCESIONARIA aquellos daiios que tengan su causa en hechos
o actos del CONCEDENTE.

ARTICULO 9: INSTALACIONES AEREAS Y SUBTERRANEAS EXISTENTES EN LA ZONA
DE CAMINO

9.1. Recaudos

La CONCESIONARIA debera adoptar los recaudos que impongan las circunstancias para
evitar causar dafios a las instalaciones, aéreas o subterraneas, existentes en la superficie
afectada a la AUTOPISTA (gasoductos, lineas de energia eléctrica, telefonicas o de otros
medios de comunicacién, acueductos, etc.), siendo responsable de su propia actuacion y la

de sus contratistas.

9.2. Instalaciones de servicios de propiedad de terceros
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La CONCESIONARIA efectuara las gestiones pertinentes ante los Entes propietarios de
dichas instalaciones para la reubicacion de las mismas, previo a la realizacién de las tareas

u obras que puedan afectar su seguridad y funcionamiento.
9.3. Pago de los gastos de remocién y/o reubicacion de servicios

En caso de corresponder, el pago de los trabajos de remocion de las instalaciones que

interfieran con las obras a realizar, estara a cargo exclusivo de la CONCESIONARIA.
9.4. Otorgamiento de permisos para la ejecucién de obras de terceros en zona de camino

El ORGANO DE CONTROL se reserva el derecho de otorgar a Entes publicos o privados,

autorizacion para la realizacion de obras dentro de la zona de camino de la AUTOPISTA.

Las autorizaciones (instalaciones de servicios publicos y privados, canales de riego,
canalizaciones pluviales, accesos, puestos de control, alumbrado publico, etc.) seran
otorgados por la DIRECCION DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(conforme Ley N° 6.312), quien dara intervencion a la CONCESIONARIA para que informe
si el proyecto interfiere con sus planes de obra, en cuyo caso indicara el procedimiento que
debera adoptarse para evitar esta interferencia, asi como evitar perjuicios a los usuarios.
Dentro de los DIEZ (10) dias habiles administrativos, la CONCESIONARIA podra formular
observaciones técnicas a la documentacion presentada por el solicitante del permiso y
debera valorizar detalladamente el costo de los trabajos de inspeccién que debera ser
cumplido por la empresa concesionaria, una vez que se inicien las obras de emplazamiento

vinculadas a servicios publicos.

La CONCESIONARIA debera efectuar una actuacion interna perfectamente individualizada

donde se adjunte toda la documentacion relacionada con la tramitacion del permiso.

En ejercicio de las obligaciones de inspeccién de las obras de emplazamiento vinculados
servicios publicos, la CONCESIONARIA debera labrar la correspondiente Acta de

Inspeccion que debera contener, bajo pena de nulidad, los siguientes elementos:

a) Numero de expediente de la DIRECCION DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES por donde se tramité6 la autorizacion;
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b) Numero de actuacion interna;
c¢) Datos del solicitante, denominacion de la obra y ubicacion;
d) Firma del Inspector de la empresa concesionaria y del Representante del solicitante y

fecha de Inspeccion.

Una copia del Acta de Inspeccién debera agregarse a la actuacién interna de la empresa
concesionaria y otra copia debera remitirse a la DIRECCION DE VIALIDAD DE LA

PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

La CONCESIONARIA debera paralizar toda obra de terceros que no cuente con la
correspondiente autorizacion, o que no se ejecuten de acuerdo al proyecto aprobado. Para
ello, intimara en forma fehaciente a los responsables y/o formulard denuncia policial, y
elevara los antecedentes al ORGANO DE CONTROL.

ARTICULO 10: SENALAMIENTO PREVENTIVO

Antes del inicio de las obras la CONCESIONARIA presentarad al ORGANO DE CONTROL,
con suficiente antelacién, su plan de construccion y/o habilitacion de desvios o vias
provisorias de circulacion, que resulten necesarios para el mantenimiento del transito,
pudiendo efectuar las observaciones que se consideren pertinentes. La presentacion
mencionada no libera a la CONCESIONARIA de la responsabilidad por dafios y perjuicios

ségfm las leyes vigentes y lo establecido en el presente ANEXO.

La CONCESIONARIA debera colocar y mantener en perfecto estado funcional todos los
carteles, sefiales y balizas que se requieran para indicacion de los lugares peligrosos que
existieran o que se provocaran como consecuencia de la ejecucién de obras o tareas de
cualquier indole en la AUTOPISTA y debera adoptar las medidas conducentes a evitar

accidentes en dichos lugares.
ARTICULO 11: MANTENIMIENTO DEL TRANSITO
11.1. Habilitacion de desvios

En ningtn caso la CONCESIONARIA podra interrumpir el transito vehicular. Toda vez que

para ejecutar trabajos deba ocupar la calzada, debera habilitar o construir vias provisorias
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de circulacion, que deberan ser mantenidas en perfectas condiciones de transitabilidad

durante todo el tiempo que se utilicen.

Los trabajos se programaran y ejecutaran de modo de ocasionar las menores molestias a
los usuarios y a los frentistas, adoptando todas las medidas necesarias para dotar a ambos
de optimas condiciones de seguridad y confort, siendo a la vez la CONCESIONARIA
responsable de los deterioros que se ocasionen en las vias indicadas como desvios, en

razén del transito desviado, aun cuando éstas no pertenezcan a jurisdiccion de la
CONCESION.

11.2. Sefialamiento de desvios

Es obligacion de la CONCESIONARIA sefializar todo el recorrido de los desvios y caminos
auxiliares que se adopten, asegurando su eficacia con sefiales que no generen dudas, asi
como la formulacion de toda advertencia necesaria para orientar y guiar al usuario, tanto de
dia como de noche. En este Ultimo caso sera obligatorio el uso de sefiales y balizas
luminosas aprobadas por el ORGANO DE CONTROL.

11.3. Precauciones en zonas de obras en construccion

La CONCESIONARIA impedira que los usuarios puedan transitar por tramos de camino que
presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas inconclusas de obras en
gjecucion que puedan ser motivo de accidentes, a cuyo efecto dispondra letreros de

advertencia y barreras u otros medios eficaces.
11.4. Responsabilidad por desvios deficientes

Queda establecido que el CONCESIONARIO no tendra derecho a reclamaciones de
indemnizacién ni resarcimiento alguno de parte del CONCEDENTE ni de la AUTORIDAD DE
APLICACION ni del ORGANO DE CONTROL, en concepto de dafios y perjuicios producidos
en las obras que se ejecuten, con motivo del transito, quedando en consecuencia eximidos

de toda responsabilidad por accidentes que se produzcan.

11.5. Penalidades por desvios deficientes
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Si la CONCESIONARIA no diere cumplimiento a sus obligaciones relativas a la habilitacién
de desvios y su sefializacion, el ORGANO DE CONTROL no permitira la prosecucion de los
trabajos a ejecutar o en ejecucién, sin perjuicio de las penalidades que correspondan aplicar

por incumplimiento del cronograma de obras, tareas a realizar o deficiencias que impidan su

habilitacion.
ARTICULO 12: CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS
12.1. Calidad de las obras y especificaciones técnicas

Todas las obras deberan ser ejecutadas con materiales de buena calidad por la
CONCESIONARIA conforme a las reglas del buen arte de construir y a especificaciones
técnicas que tengan origen en Entes u Organismos Nacionales o Internacionales de
reconocida especializacién en la materia y que sean previamente admitidas por el ORGANO
DE CONTROL.

Hasta tanto se produzca la adopcion formal de la normativa aludida en el parrafo anterior,
las Especificaciones Técnicas para la ejecucién de las obras seran las vigentes para la
DIRECCION DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y las adoptadas por el
ORGANO DE CONTROL, en lo que no se oponga al presente y/o no impida el cumplimiento
de los resultados exigidos para los parametros o indicadores especificados en el

CONTRATO.

La CONCESIONARIA es responsable del control de la calidad de las obras que ésta realice
en la AUTOPISTA durante el plazo de la Concesion. Bajo los términos del CONTRATO, la
CONCESIONARIA es responsable de la adquisicion de materiales, organizacién del trabajo,
programacion de los equipos, seleccién y capacitacion del personal y de la supervision
general de las obras. También puede elegir los métodos de trabajo, los medios y
procedimientos que va a usar en cuanto cumplan con las normas establecidas en el
CONTRATO.

12.2. Manual del Sistema de autocontrol de calidad.

La CONCESIONARIA debe establecer sus propios procedimientos de autocontrol y
documentarlos en un Manual del Sistema de Autocontrol de Calidad, siguiendo la normativa
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vigente para la DIRECCION DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y de
acuerdo con lo dispuesto en los documentos que integran el presente CONTRATO. Dicho
Manual debera ser presentado dentro de los SEIS (6) meses siguientes a la Toma de
Posesién y debera contar con la declaracion de admisibilidad del ORGANO DE CONTROL.

El ORGANO DE CONTROL podra verificar en cualgquier momento de la Concesion el
cumplimiento por parte de la CONCESIONARIA de {a aplicacién del Sistema de Autocontrol

de Calidad.

12.3. Sistema de calidad de las obras ejecutadas por la CONCESIONARIA

12.3.1. De los Ensayos

El ORGANO DE CONTROL, a su criterio, podra efectuar ensayos o solicitar la ejecucion a
terceros, con el fin de satisfacer sus inquietudes en lo referente a fa no obtencién de la
calidad de lo ejecutado, para lo cual podra usar el laboratorio de la CONCESIONARIA o

encargar la ejecucidén de ensayos en |aboratorios de terceros.

Todos los costos que esto genere seran absorbidos por la CONCESIONARIA.

12.3.2. Calidad de los Materiales

El ORGANO DE CONTROL podra ordenar pruebas selectivas al azar de materiales, ya sea

cuando se reciben o cuando se vayan a usar, las cuales seran a cargo de la
CONCESIONARIA.

ARTICULO 13: REPRESENTACION DE LA CONCESIONARIA

La CONCESIONARIA debera designar un REPRESENTANTE TECNICO para que asuma
su representacion ante el CONCEDENTE y el ORGANO DE CONTROL, el que debera
poseer titulo de Ingeniero Civil, inscripto en el Consejo Profesional de Ingenieria Civil de
Jurisdiccion Nacional y, en su caso, un Apoderado. Ambos deberan estar dotados de las
facultades suficienies en sus respectivas areas de competencia para asumir en nombre y
representacion de la CONCESIONARIA todos los actos y decisiones que imponga la

relacion contractual.
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Ambas funciones podran recaer en una misma persona que reuna la condicién exigida para

Representante Técnico.

ARTICULO 14: EXTRACCION Y DEPOSITO DE MATERIALES DENTRO DE LA ZONA DE
CAMINO

No se permitira la extraccién de suelos de la zona de camino con destino a tareas ajenas a
la concesion. Cuando se efectle exiraccion de suelos de la zona de camino, ésta debera
quedar perfectamente conformada, sin irregularidades que afecten las cunetas de drenaje,

jos taludes o contrataludes, ni ta estética general de la via.

Cuando no resultara factible la extraccion de suelos necesarios de la zona de camino, la

CONCESIONARIA debera proveer a su costo, en calidad y cantidad suficiente.

Los excedentes de suelo, hormigén, mezcla asfaltica o cualquier otro material proveniente
de la realizaciéon de trabajos efectuados en el camino, deberan ser utilizados para relienar
excavaciones o depresiones existentes dentro de la ZONA DE CAMINO. Cumplida esta
obligacién, el remanente podra ser considerado en desuso, y resultaran de aplicacién las
previsiones del articulo 16.3 del CONTRATO DE CONCESION. Su enajenacion debera
contar con la expresa autorizacion del ORGANO DE CONTROL.

ARTICULO 15: INCORPORACION DE NUEVOS MATERIALES, TECNOLOGIA Y EQUIPOS

Si durante el transcurso de la concesidn surgieran nuevos elementos que justificaran la
conveniencia del empleo de nuevos materiales, tecnologia, equipos, y disefios, la
CONCESIONARIA debera presentar dichas mejoras o modificaciones, las que estaran
sujetas a la aprobacién del ORGANO DE CONTROL, sin la cual no se podran implementar.

ARTICULO 16: CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

A los efectos del control del estado de las calzadas pavimentadas, el ORGANO DE
CONTROL exigira cuando lo considere conveniente y razonable, y por lo menos una vez por
aflo y en toda la longitud concesionada, las mediciones necesarias para evaluar las
condiciones técnicas de las caizadas incluyendo las mediciones deflectométricas cada

kilometro, cada DOS (2) afios como maximo.
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Se analizaran en forma separada las trochas correspondientes a cada tramo de la

AUTOPISTA y por cada sentido de circulaciéon.

Se utilizara la metodologia de evaluacién de pavimentos de la Direccién Nacional de
Vialidad o la vigente en la DIRECCION DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS

AIRES al momento de tener que realizar dicha evaluacién.

La calzadas deberan cumplir, a partir del momento en que inicie el cobro de peaje, con las
exigencias minimas estipuladas a continuacién y que seran de aplicacién a partir de cada

etapa de habilitacion.

El indice de Estado (IE) de la calzada, debera ser igual o superior a 7.0 (siete) y el indice de
Serviciabilidad Presente (ISP) igual o superior a 3.0 (tres), individualmente por kilémetro,

siendo el cumplimiento de ambas exigencias simultanea.

El concesionario tendra la obligacion de realizar como minimo TRES (3) repavimentaciones
de todo el corredor, la primera con antelaciéon al afio 10 de concesién, la segunda con

antelacion al afio 19 y la tercera con antelacién al afio 27.
16.1. Medicién de las condiciones técnicas de las calzadas de rodamiento

Los parametros que intervienen en la determinacion del indice de Estado (IE) y del indice de
Serviciabilidad Presente (ISP) son los que se detallan a continuacion, indicandose para cada

uno de ellos los valores admisibles por kilémetro para cada tipo de pavimento.

Se debera tener en cuenta que los equipos a utilizar en las mediciones preferentemente
deberan ser de alto rendimiento, entendiendo por tales a los que efectiian un gran ntimero

de pruebas "“in situ” produciendo la menor molestia posible al transito.

Todos los equipos necesarios para realizar las mediciones que se indican en el presente
articulo, deberan ser provistos por la CONCESIONARIA durante el plazo que demande la

realizacion de las mediciones.

Previo al inicio de los trabajos, el ORGANO DE CONTROL aprobara el equipo que la
CONCESIONARIA proponga utilizar, el personal técnico a cargo de la tarea, la metodologia

de trabajo y verificara los certificados de calibracion correspondientes.
ANEXO A - CONTRATO DE CONCESION -
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A los efectos de realizar la evaluacién, la CONCESIONARIA comunicara fehacientemente al

ORGANO DE CONTROL, el inicio de las mediciones.

Todos los gastos que demanden las mediciones establecidas en el presente articulo,
estaran a cargo de la CONCESIONARIA, incluyendo lo relacionado con la seguridad vial de

las tareas.

Todas las mediciones se efectuaran bajo la supervision directa del ORGANO DE
CONTROL. Se suscribira un acta entre el representante del ORGANO DE CONTROL y de
la CONCESIONARIA, en la que se dejara constancia que ambas partes estan de acuerdo

con la calibracién previa de los equipos y que intervienen en la medicién en forma conjunta.
Se realizaran determinaciones de los siguientes parametros:
16.1.1. Deformacion longitudinal (rugosidad)

Se determinara mediante la utilizacién de equipos que permitan medir el perfil longitudinal
en forma dinamica de Ultima tecnologia disponible en el mercado. En cualquier caso, si bien
el equipo medira en sus propias unidades, deberan ser éstas faciimente correlacionables al

IRI (indice de Rugosidad Internacional).

Se determinara la deformacién longitudinal de la calzada mediante mediciones que se
realizaran en la huella mas deteriorada de cada trocha, a exclusivo criterio del ORGANO DE

CONTROL. Se determinara el valor de rugosidad en cada kilometro.
16.1.1.1. Exigencias
16.1.1.1.a) Calzadas con pavimento flexible.

De acuerdo a la longitud de cada tramo de camino, se exigira un nimero minimo de valores
kilométricos de rugosidad medida en m/km expresado como porcentaje del total de valores

obtenidos para la trocha analizada, que debera resultar inferior o igual a 2.3 m/km (IRI).

16.1.1.1.b) Calzadas con pavimento de hormigén
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Regira idéntico criterio de medicién que el especificado para los pavimentos flexibles,

excepto que el valor kilométrico de rugosidad, debera resultar inferior o igual a 3.4 m/km

(IRI).
Tolerancias:

Para la rugosidad regiran las siguientes tolerancias:

Longitud del tramo analizado (Km) Porcentaje minimo de valores iguales o inferiores a
2.3 0 3.4 m/Km segun corresponda por tipo de calzada

Mayor o igual a 30 95

Menor a 30 y mayor o igual a 20 90

Menor a 20 y mayor o igual a 10 85

Menor a 10 80

16.1.2. Deformacion transversal (ahuellamiento)

Se determinard en cada trocha la deformacion transversal de las calzadas mediante la
aplicacion de una regla de 1,20 m de longitud de acuerdo al MANUAL DE EVALUACION DE
PAVIMENTOS de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD o a la reglamentacién vigente
en la DIRECCION DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES al momento de
tener que realizar dicha evaluacion, o también podran emplearse para la medicion de

ahuellamiento equipos de alto rendimiento o de Ultima tecnologia disponible en el mercado.

Cuando se mida mediante la aplicacion de la regla de 1,20m de longitud, las
determinaciones se efectuaran cada CIEN (100) metros (10 mediciones por kilometro),

sobre la huella mas deteriorada, a criterio exclusivo del ORGANO DE CONTROL.

En el caso en que se mida la profundidad de huella mediante la aplicacion de equipos de
alto rendimiento, las determinaciones deberan dar los resultados cada CIEN (100) metros,
sobre la huella méas deteriorada, a criterio exclusivo del ORGANO DE CONTROL.

La metodologia que se emplee para la determinacion del ahuellamiento a través de los
equipos de alto rendimiento, debe ser tal que los valores obtenidos sean iguales o
superiores a los que se determinarian mediante la utilizacion de una regla de UN METRO
CON VEINTE CENTIMETROS (1,20m). A tal fin el ORGANO DE CONTROL exigira una
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verificacion en un tramo de prueba antes del comienzo de la medicion. Si el equipo no
superara esta verificacion, no sera admitido para la medicion. Asimismo, en caso de duda
durante la medicién con un equipo de alto rendimiento, se podra exigir una verificacion

utilizando a tal fin la regla de 1,20m.
16.1.2.1. Exigencias para las calzadas con pavimento flexible

Para un tramo continuo de longitud minima TRES (3) Km, el NOVENTA Y CINCO POR
CIENTO (95%) de los valores medidos en la trocha analizada, deberan ser iguales o
menores que DOCE MILIMETROS (12 mm).

16.1.2.2. Exigencias para todas las calzadas pavimentadas

No se admitiran rellenos de huella ni texturizados, sin la terminacién con algun revestimiento

asfaltico que uniformice la superficie de rodamiento en todo el ancho de la calzada.

Queda absolutamente prohibido librar al transito superficies de rodamiento fresadas o
texturizadas, salvo durante cortos perfodos de tiempo por obras en ejecucion sobre los

tramos involucrados.

16.1.3. Fisuracion

16.1.3.1. Formas de Medicion:

16.1.3.1.a) Calzadas con pavimentos flexibles

Se determinara el grado de FISURACION, en cada trocha, en base al catalogo de
fotografias tipo del MANUAL DE EVALUACION DE PAVIMENTOS de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD o de acuerdo a la reglamentacion que determine el ORGANO DE
CONTROL.

Las determinaciones se efectuaran cada CIEN (100) metros (10 mediciones por kilémetro)
sobre cada trocha, escogiéndose una zona a analizar de VEINTE (20) metros de longitud

por el ancho de la trocha, representativos de la seccién de CIEN (100) metros mencionada.
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Se evaluara la fisuracion dentro de la AUTOPISTA, recorriendo el tramo y cuantificando la

superficie de las mismas.
16.1.3.1.b) Calzadas con pavimentos rigidos

En calzadas con pavimento de hormigon se determinara la fisuracion en base a la longitud
total de fisuras por trocha, de ancho igual o mayor que UN MILIMETRO (1mm),

independientemente de que las fisuras hayan sido selladas o no.

Se calculara el porcentaje de la superficie fisurada respecto de la supefficie total de la trocha

considerada, adoptando la siguiente normativa:

- Por cada metro lineal de fisura longitudinal de ancho igual o mayor de UN MILIMETRO (1
mm), se considerara UN METRO CUADRADO (1 m?) de superficie fisurada.

- Por cada metro lineal de fisura transversal o diagonal de ancho igual o mayor de UN
MILIMETRO (1 mm), se considerara VEINTICINCO CENTESIMOS DE METRO
CUADRADO (0,25 m?) de superficie fisurada.

16.1.3.2. Exigencias para todas las calzadas
16.1.3.2. a) Calzadas con pavimento flexible

Para fisuras aisladas de longitudes menores o iguales a UN (1) metro, se considerara que
una fisura afecta a UN (1) metro cuadrado. Para fisuras longitudinales y transversales se

considerara que UN (1) metro lineal afecta a UN (1) metro cuadrado.

Para las fisuras mayor a grado CUATRO (4), se medira la superficie de pavimento afectado

por este tipo de fisuras.

Para un tramo continuo de longitud minima de 3 (tres) Km, el 95 % de las determinaciones
de fisuracién, en la trocha analizada, deberan ser inferiores o iguales al grado 4 (cuatro)
seglin el catalogo de fotografias tipo del MANUAL DE EVALUACION DE PAVIMENTOS de
la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.
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No se admitird sin sellar siguiendo la técnica del sellado tipo puente con asfaltos
modificados mas de un CINCO POR CIENTO (5%) de la superficie fisurada con fisura grado
DOS (2) y/o CUATRO (4) en cada zona analizada, segun el catalogo de fotografias tipo del
MANUAL DE EVALUACION DE PAVIMENTOS de la DIRECCION NACIONAL DE

VIALIDAD.

No se admitiran fisuras de grado superior a CUATRO (4) selladas o sin sellar.

16.1.3.2.b) Calzadas con pavimento de hormigén

No se admitiran fisuras longitudinales, transversales y juntas sin sellar, como tampoco juntas

resaltadas o hundidas.

Para un tramo continuo de longitud minima de TRES (3) km, la superficie fisurada, en la
trocha analizada, debera ser inferior o igual al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35 %), de
la superficie total de la trocha considerada. En los tramos en que se supere el valor indicado,
la CONCESIONARIA debera proceder a su repavimentacion.

16.1.4. Desprendimientos
16.1.4.1. Formas de Medicion

La pérdida de agregado de la mezcla constitutiva de la capa de rodamiento se define como
‘Desprendimiento”. En funcién de la profundidad del mismo, se clasifica en “Peladura” y

“Bache”, definiendo este ultimo cuando la falla tiene una profundidad mayor o igual a 2,5cm.

En cada seccién de evaluacion se medira la superficie con desprendimientos, expresandola
en METROS CUADRADOS (m?).

16.1.4.2. Exigencias para todas las calzadas

No se admitiran peladuras ni baches descubiertos, losas quebradas o que presenten
hundimientos localizados o escalonamientos, o porcentaje alguno de desprendimientos en la

calzada considerada.
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No se admitira bacheo con materiales bituminosos en calzadas de hormigon, salvo

pequerios sectores localizados, previa aprobacion del ORGANO DE CONTROL.
16.1.5. Resistencia al deslizamiento (friccion)

16.1.5.1. Formas de Medicién

La resistencia que se opone al deslizamiento o resbalamiento del rodado de los vehiculos
(adherencia neumatico-calzada) estara indicada en una unidad de referencia denominada
INDICE DE FRICCION INTERNACIONAL (IFl) que resulta como funcion de DOS (2)

parametros principales, a saber: el coeficiente de friccion y el coeficiente de macrotextura.

La expresion del valor INDICE DE FRICCION INTERNACIONAL (IF1) se indica por DOS (2)

valores, separados por una coma, de la siguiente forma: IFl (F60,Sp)

Donde: F60 depende de la friccion y la macrotextura y Sp depende unicamente de las

caracteristicas de la macrotextura superficial del pavimento.

Cualquier equipo que mida friccion y pueda establecer valores en la escala del INDICE DE
FRICCION INTERNACIONAL (IF1) sera apto para medir la calidad superficial del pavimento
con respecto al nivel de adherencia entre el rodado y la calzada (resistencia al
deslizamiento). También pueden ser utilizados equipos que, sin expresar valores en la
escala del INDICE DE FRICCION INTERNACIONAL (IF1), puedan someterse a un proceso

de correlacion con los equipos homologados para medir en la citada escala.

Las mediciones se realizaran en aquellos tramos que indique el ORGANO DE CONTROL. El
namero minimo de valores FB0 que deben obtenerse para establecer el iINDICE DE
FRICCION INTERNACIONAL (IF1) serd UNO (1) por hectémetro.

Para la medicidon con un equipo que no posea texturémetro incorporado, se procedera de la

siguiente forma:

- Primero se medira la macrotextura con parche de arena segun la norma francesa sobre
una superficie representativa de la seccion que se evalla, en la misma huella en que mide la

friccion el equipo disponible y en una cantidad suficiente de puntos equidistantes entre si, a
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criterio del ORGANO DE CONTROL, como para determinar un valor promedio

representativo de la seccion que sera aplicable a todo el tramo a medir.

- Luego, se mediran los valores de friccion (F60) con el equipo disponible (Mu Meter u otro)
cada CIEN METROS (100 m), como minimo, correlacionando los mismos con los valores del
INDICE DE FRICCION INTERNACIONAL (IFl) correspondientes, en funcion de la
macrotextura determinada para cada tramo con la metodologia del parche de arena. Cuando
se proceda a medir friccion y al mismo tiempo la macrotextura con un texturometro

dinamico, del tipo laser u otro de similar performance, previamente debera estar calibrado.

16.1.5.2. Exigencias para las calzadas nuevas y existentes (éstas Ultimas a partir de la

primer repavimentacién)

Todos los valores promedio por kilbmetro de macrotextura para todas las calzadas, deberan

ser iguales o superiores a 0,8 mm, medidos en altura del “parche de arena” (Ap).

Todos los valores de friccién promedio por kildmetro del INDICE DE FRICCION
INTERNACIONAL (IFI) (expresados como coeficiente “F60") deberan ser iguales o

superiores a 0,16.

16.1.56.3. Exigencias para las calzadas existentes antes de la primera repavimentacion.
Todos los valores promedio por kilometro de macrotextura para todas las calzadas, deberan

ser iguales o superiores a 0.8 mm, medidos en altura del “parche de arena” (Ap).

Todos los valores de friccion promedio por kilémetro del INDICE DE FRICCION
INTERNACIONAL (IFl) (expresados como coeficiente “F60") deberan ser iguales o

superiores a 0,16,

Para todas las calzadas el valor exigido por kilémetro de IFI sera (0,16;80) y los minimos
hectometricos (0,14;70).

16.1.6. Resaltos o hundimientos

No se admitiran resaltos ni hundimientos de ningun tipo en el pavimento, sean éstos

producidos por deformaciones o por trabajos mal ejecutados realizados sobre la calzada.
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16.1.7. Estado de bordes del pavimento

No se admitiran levantamientos y/o hundimientos de borde. Se establece como
levantamiento y/o hundimiento de borde a la deformacidon con desplazamiento de la carpeta

asfaltica que afecte en forma localizada al pavimento.

16.1.8. Capacidad estructural

Se determinara utilizando equipos cuyo principio operativo se base en la aplicacion de
cargas dinamicas sobre el pavimento, con la aptitud de registrar las deformaciones
provocadas por aguellas Gltimas, de modo de posibilitar {a evaluacién de ios modulos de
elasticidad de la subrasante y de las distintas capas que conformen la estructura del

pavimento, en condiciones de servicio reales (temperatura, velocidad y magnitud de la

carga).

SESENTA (80) dias antes de iniciar las obras de repavimentacién, la CONCESIONARIA
debera remitir al ORGANO DE CONTROL el proyecto de las mismas, conjuntamente con el
estudio deflectométrico realizado para evaluar la capacidad estructural remanente del

pavimento en servicio.

DOS (2) afios antes del vencimiento del plazo de la CONCESION, la CONCESIONARIA
evaluara la capacidad estructural remanente de los pavimentos en servicio, a fin de verificar
que ella cubra las necesidades estructurales demandadas por el transito que circulara por la

obra durante los DOS (2) afios posteriores al fin del plazo de la CONCESION.

Esta evaluacién la efectuara la CONCESIONARIA, bajo la supervisién directa del ORGANO
DE CONTROL, y de acuerdo a lo establecido en la AASHTO Guide for Design of Pavement
Structures — 1993 — Part 1lI Pavement Design procedures for Rehabilitation of Existing
Pavements o a lo establecido en la metodologia que siendo de uso generalizade al
momento de efectuar la evaluacioén, reemplace a la anterior, previa aprobacién del ORGANO
DE CONTROL.

En los tramos en los que no se cumpla la condicion exigida en el tercer parrafo, la
CONCESIONARIA debera realizar el refuerzo del pavimento necesario para lograr el

cumplimiento de {a misma.

ANEXO A - CONTRATO DE CONCESION —

24 -



Maisterio de

Infraestructur

Si de la aplicacion del mismo método de evaluacion el ORGANO DE CONTROL llegar a un

resultado técnicamente fundamentado que indique la necesidad de producir sobre los
pavimentos un refuerzo estructural, la CONCESIONARIA quedara indefectiblemente

obligada a ello.
16.2. BANQUINAS
16.2.1. Banquinas pavimentadas

Las banquinas pavimentadas tendran un buen estado general, no deberan presentar
resaltos, hundimientos o baches, debiendo contar, en su lado externo, con una banquina de
contencién de suelo de no menos de 0,50 m de ancho. No se admitirdn descalces entre la

calzada y la banquina.

No se admitiran desprendimientos o baches abiertos. No se admitiran ahuellamientos
mayores a DOCE MILIMETROS (12mm).

16.2.2. Banquinas de suelo

Las banquinas de suelo contiguas a las banquinas pavimentadas, deberan cumplir las

siguientes condiciones:

a) No deberdn presentar sectores con erosiones y/o ahuellamientos que afecten su
adecuada configuracion, ya sean producidos por la acciéon del transito o por factores

climaticos.

b) Deberan poseer una adecuada pendiente transversal conforme a las normas de disefio
vigentes en la DIRECCION DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y
cobertura fotal de tapiz vegetal, enripiado u otro consolidado, en aquellos lugares en que la

vegetacion no tenga desarrolio natural.

¢) No se admitiran sectores con pavimentos de banquinas, descalzados o con desniveles
superiores a TRES (3) centimetros, no admitiéndose tampoco Ia presencia de bordillos en la

bangquina que superen el nivel de la calzada.

16.3. Calzadas colectoras
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Se debera mantener la calzada de manera tal que no presente deformaciones, pozos,
serruchos, hundimientos o ahuellamientos que signifiquen perturbaciones al transito normal.
Debera poseer una pendiente transversal adecuada de manera de asegurar el escurrimiento

de las aguas, la seguridad del transito y mantener como minimo SIETE (7) m de ancho.
ARTICULO 17: ILUMINACION

17.1. Sistemas de Alumbrado

En las partes componentes de la AUTOPISTA que se indican a continuacion, la
CONCESIONARIA deberd mantener en servicio permanente los sistemas de alumbrado

existentes o a instalar en las siguientes partes de la AUTOPISTA concesionada:
¢ Calzadas principales de la AUTOPISTA

* Intercambiadores de transito previstos

+ Ramas de ingreso y egreso

¢+ Estaciones de peaje

* Cruces a diferente nivel con calles, avenidas, rutas, y bajo niveles ferroviarios
* Calles colectoras

Asimismo, quedaran a cargo de la CONCESIONARIA todos los gastos que demandare la
conexion, el mantenimiento y consumo de energia eléctrica de todo el sistema de
iluminacién para asegurar un funcionamiento completo y ajustado a las condiciones de
visibilidad, tanto de las instalaciones existentes como de las instalaciones nuevas que

tuviera que instalar.

Las columnas del sistema de alumbrado deberan estar limpias, con la pintura o galvanizado
en buen estado y no podran presentar golpes. Los artefactos deberan estar limpios y en

buen estado de funcionamiento.

Todas las columnas y tableros de las mismas seran conectados a tierra.
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17.2. Exigencias
17.2.2. Exigencias para los sistemas de iluminacion

Los sistemas de iluminacion deberan cumplir al menos las exigencias que se detallan a

continuacion:
17.2.2 a) Nivel de luminancia

Los sistemas de iluminacidn deberan cumplir con las recomendaciones de la Comisidn
Internacional de Alumbrado (C.1.E) y la Norma DIN 5044. En tal sentido, como base para el
calculo de iluminacion de calzadas principales, de ramas de ingreso y de egreso se

adoptaran los siguientes valores en servicio:

+ Luminancia media en la ca.lzada: Lm > 2Cd/ m?

+ Uniformidad transversal: Uo =L min/L med > 0,4
+ Uniformidad longitudinal: U1 =L min/L max > 0,7

Cuando se indican valores de luminancias medias en servicio debe entenderse con
pavimentos usados y luminarias con maxima depreciacion. Por tal motivo para los calculos

se debera adoptar un coeficiente de depreciacion del treinta por ciento {(30%).

17.2.2 b) Caracteristicas luminotécnicas

La iluminacién de las calzadas principales y de las ramas de ingreso se debera ejecutar
empleando luminarias aptas para lamparas de sodio de alta presion, leds o iAmparas de

tltima tecnologia disponible en el mercado.

Con el fin de permitir su visualizacién a distancia, tanto en los intercambiadores como en las
estaciones de peaje y ramas de egreso, se emplearan luminarias aptas para {amparas de

vapor de mercurio de alta presidn, halogenadas, leds olamparas de Ultima generacion.

17.2.2 ¢) Niveles de iluminancia.
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Se indican a continuacion los niveles minimos de iluminancia que se deben verificar en las
distintas partes de la AUTOPISTA.

17.2.2 ¢.1). Calzadas principales en zonas urbanizadas

+ lluminacién media de las calzadas : 35 Lux

¢ Grados de Uniformidad: G1 = E min/E med > 1/3
G2=E min/E max > 1/6

17.2.2 c¢.2). Intercambiadores de transito y plazas de peaje
¢ lluminacion media de las calzadas : 55 Lux

¢+ Grados de Uniformidad: G1 = E min/ E med > 1/3
G2=Emin/E max > 1/6

17.2.2 ¢.3). Ramas de entrada y salida

+ lluminacién media de las calzadas: 25 a 30 Lux

¢ Grados de Uniformidad: G1 = E min/ E med > 1/3

G2 =E min/E max > 1/6

17.2.2 c.4). Calles, avenidas y/o rutas que cruzan la AUTOPISTA

En estos casos el tipo de lampara a utilizar serd el mismo que el utilizado en la via que

cruza, a fin de mantener la uniformidad de la iluminacion.

En los cruces bajo nivel las luminarias se fijaran a las vigas o losas de los puentes o

viaductos.

17.2.2 c.4.1). Rutas y/o avenidas con altos volimenes de transito

C ¢ lluminaciéon media de las calzadas: 35 Lux
ANEXO A - C"E")NTRA TO DE CONCESION -
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¢+ Grados de Uniformidad: G1 = E min/ E med > 1/3
G2 =E min/E max > 1/6

17.2.2 c.4.2). Calles de bajo nivel de transito

+ |luminacion media de las calzadas: 15 a 20 Lux

+ Grados de Uniformidad: G1 = E min/ E med > 1/3
G2=Emin/E max > 1/6

En el caso de pavimentos asfalticos, todos los valores indicados, deberan incrementarse un

50 % (cincuenta por ciento).

17.2.2 d) Luminarias

Las luminarias a utilizar seran de marca reconocida y de ultima tecnologia disponible en el
mercado, debiendo estar provistas de compartimento para alojamiento de equipos

auxiliares.

Las luminarias seran del tipo semi-apantallado (semi cut-off) segun prescripciones de la

Comision Internacional de Alumbrado (C.LE.), para evitar radiaciones luminicas para

angulos de 80° a 88°.
ARTICULO 18: SEMAFORIZACION

La CONCESIONARIA realizara el mantenimiento de los sistemas de semaforizacion
implantados en la AUTOPISTA, que consistira en la ejecucion de todos los trabajos de
reparacion y de reposicion de materiales y de elementos deteriorados, necesarios para que
dichas instalaciones cumplan eficientemente su cometido. Asimismo, si las condiciones de
seguridad en el transito, en el transcurso de la concesién, impusieran la necesidad de
semaforizar otros sectores de camino, su instalacion, construccion, la provisién de energia y

mantenimiento posterior estaran a cargo exclusivo de la CONCESIONARIA.

ANEXO A - CONTRATO DE CONCESION -

e
29 -



Magztirio e Buenos Aires
Infraestructura @ PR A

Estara también a cargo de la CONCESIONARIA el gasto que demande el consumo de
energia eléctrica de los sistemas implantados y que se implantaren en el futuro, asi como el

consumo de sus propias instalaciones para explotacion de la CONCESION.

Las columnas de los sistemas de semaforos deberan estar limpias, con la pintura en buen
estado y no podran presentar golpes. Los artefactos deberan estar limpios y en buen estado

de funcionamiento. Todas las columnas y tableros de los mismos seran conectados a tierra.
ARTICULO 19: SENALIZACION VERTICAL

19.1. Sefialamiento vertical lateral.

Se refiere al conjunto de sefiales verticales de reglamentaciéon, prevencion e informacion

dispuesto a los costados de las distintas calzadas de circulacion vehicular.

Las nuevas a instalar seran construidas con chapas de aluminio y/o de acero galvanizado
revestidas con laminas reflectivas. Para la sefializacion vertical de las calzadas principales
de la AUTOPISTA, se deben utilizar laminas reflectivas de alto impacto visual de acuerdo a
la normativa vigente en la DIRECCION DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, debiendo ser reemplazadas las existentes a medida que se vayan habilitando las
obras de ampliacién de los tramos de AUTOPISTA. La utilizaciéon de otro tipo de material
debe contar con la aprobacién previa del ORGANO DE CONTROL.

Todas las sefiales que se deban emplazar en la AUTOPISTA se ajustaran a lo establecido
en el Sistema Uniforme de Sefialamiento Vial (Ley de Transito de la Provincia de Buenos
Aires y su reglamentacién presente y futura), y en el Manual de Sefialamiento vigente en la

Direccion de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.

La CONCESIONARIA debera adecuar el sefialamiento existente y completarlo segin lo

establecido en el parrafo anterior.

La habilitacion de cualquier parte de la AUTOPISTA demandara indefectiblemente la
implementacion de todo el sefialamiento vertical requerido (incluyendo los mojones

kilomeétricos, que deberan estar ubicados en cada calzada), para lo cual la
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CONCESIONARIA debera presentar ante el ORGANO DE CONTROL el correspondiente

Proyecto de Sefialamiento Vertical.

Toda vez que a la AUTOPISTA se le introduzcan modificaciones que impliquen alteraciones
en el sefialamiento vertical (nuevos accesos, intersecciones, etc.) y en forma previa a la
habilitacion de la misma, se deberan haber retirado todas las sefiales que hayan perdido

vigencia y disponer toda la sefializacion vertical necesaria.

Si la realizacién de trabajos en banquinas impusiera la necesidad de retirar sefiales, ellas
deberan ser reemplazadas por sefiales preventivas de obra en forma previa a la iniciacion

de dichos trabajos y tan pronto éstos hayan sido terminados, se debera reponer el

sefialamiento reglamentario.

Las sefiales deben conservar permanentemente buenas condiciones de visibilidad diurna y
reflectancia nocturna, por lo que se las debera mantener siempre limpias, libres de polvo,

grasitud, graffitis y todo otro elemento que obstaculice su facil lectura.

Las sefiales seran periddicamente limpiadas en forma cuidadosa para evitar infringir
deterioros a sus elementos reflectantes, por lo que no se podra utilizar ningun tipo de
limpiador abrasivo. Con el proposito de proteger la superficie de la sefial y mantener su

reflectancia se le podra aplicar por pulverizacion una mano de una laca transparente

adecuada.

Las sefiales que fueren robadas, deterioradas o inutilizadas por cualquier causa deberan ser

repuestas en el siguiente plazo contado desde ocurrido el hecho:
- Sefales reglamentarias y preventivas en 24 horas
- Sefales informativas en 72 horas

La pintura del dorso de las placas y de los postes de sostén deberd estar permanentemente

en buen estado, para lo cual dichos elementos seran repintados cada vez que resulte

necesario.
(\ En todos aquellos casos en que la chapa se encuentre en peifectas condiciones, se
permitira el reprocesamiento, siempre y cuando la sefial terminada cumpla con las
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exigencias del ORGANO DE CONTROL, el que se reserva el derecho de rechazar y
disponer el retiro de aquellas sefiales que no cumplan con las citadas normas. Dado que
con el transcurso del tiempo pueden surgir nuevos elementos en lo que hace a materiales,
y/o disefio, la CONCESIONARIA podra presentar mejoras o modificaciones, las que estaran
sujetas a la aprobacion del ORGANO DE CONTROL.

Si se detectara la necesidad de colocacion de nuevas sefiales adicionales a las existentes,
la CONCESIONARIA debera instalarlas.

19.2. Sefalamiento vertical aéreo

Consiste en las sefiales colocadas en altura por sobre la calzada, montadas sobre columnas

de uno o dos brazos o porticos de una luz acorde con el ancho de la via.

Las nuevas a instalar seran construidas con chapas de aluminio y/o de acero galvanizado
revestidas con laminas reflectivas. Para la sefializacion vertical de las calzadas principales
de la AUTOPISTA, se deben utilizar laminas reflectivas de alto impacto visual de acuerdo a
la normativa vigente en la Direccion de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, debiendo
ser reemplazadas las existentes a medida que se vayan habilitando obras de ampliacion de
los tramos de AUTOPISTA. La utilizacion de otro tipo de material debe contar con la
aprobacion previa del ORGANO DE CONTROL.

Todas las sefiales que se deban emplazar en la AUTOPISTA se ajustaran a lo establecido
en el Sistema Uniforme de Sefalamiento Vial (Ley de Transito de la Provincia de Buenos
Aires y su reglamentacion presente y futura), y en el Manual de Sefialamiento vigente en la

Direccion de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.

La CONCESIONARIA debera reparar el sefialamiento aéreo existente y completarlo segun
lo establecido en el parrafo anterior. Toda vez que a la AUTOPISTA se le introduzcan
modificaciones que den lugar a cambios en el sistema de sefialamiento aereo se deberén
implementar, donde sean necesarias, nuevas sefiales aéreas, y proceder al retiro de las

sefales y estructuras que hayan perdido vigencia.
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La CONCESIONARIA debera mantener en perfecto estado las estructuras de soporte del
sefialamiento aéreo, para lo cual se les aplicaran tratamientos antioxidos y pinturas con la

periodicidad que resulte necesario.

Las sefales deberan estar perfectamente sujetadas a las estructuras de soporte mediante
elementos de fijacion aptos, debiendo la CONCESIONARIA reparar cualquier rotura o

desprendimiento de los dispositivos de sujecion.

Para mantener la uniformidad y preservar la estética de la via, cuando una estructura de
sostén deba ser reemplazada por rotura u obsolescencia, la hueva estructura sera de forma

y disefio similar a las restantes ya emplazadas.

Para el mantenimiento, conservacion y renovacion de las sefiales ubicadas en la estructura

es de aplicacion lo especificado en el punto sefialamiento vertical lateral.

Toda iniciativa de modificaciones, tanto en lo referente a emplazamiento, cuanto a los
materiales constitutivos, debera ser sometida a aprobacién del ORGANO DE CONTROL.

Los requerimientos efectuados por terceros para el emplazamiento de sefiales deberan ser
expresamente autorizados por el ORGANO DE CONTROL y sus costos seran soportados

por el solicitante.
ARTICULO 20: SENALAMIENTO HORIZONTAL

Se refiere a las lineas y simbolos que se demarcan sobre la calzada. Actualmente se
realizan con material termoplastico reflectante con sembrado de microesferas de vidrio, que
aplicado por pulverizacién o extrusion segun corresponda, proporciona excelente
visualizacién diurna y nocturna. Asimismo se podra utilizar otro material para la demarcacion
de pavimentos ya sea que exista actualmente o pueda surgir en el futuro, en tanto cumpla
con los parametros de calidad exigidos, previa aprobacién del ORGANO DE CONTROL.

Todas las calzadas nuevas pavimentadas de circulacion de la AUTOPISTA deberan recibir
el correspondiente sefialamiento horizontal, para lo cual la CONCESIONARIA debera
someter a la aprobacion del ORGANO DE CONTROL el respectivo Proyecto de

Sefalamiento Horizontal, conforme a las Normas de Sefialamiento vigentes.
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Toda vez que se le introduzcan modificaciones que den lugar a cambios en el sefialamiento
horizontal, o se ejecuten tareas de conservacién o recubrimientos de la calzada que lo
afecten, se debera recomponer de inmediato la integridad y funcionalidad de sistema de
sefializacion, de forma tal que la demarcacion permanezca siempre completa y brinde a los
usuarios adecuadas condiciones de seguridad. Cuando se deba realizar un repintado se

eliminaran previamente los remanentes de la demarcacion anterior.

Podra utilizarse el pintado en frio Unicamente como sefialamiento durante la ejecucion de
obras de repavimentacion, debiendo reemplazarse por pintado en caliente inmediatamente

terminada la obra de repavimentacion del sector.

Se incluye en las condiciones exigibles la reflectancia (condicion indispensable para una

correcta visibilidad nocturna), y la integridad superficial.

La exigencia de retrorreflectancia durante la vigencia de la Concesion debera mantenerse

siempre igual o superior a los siguientes valores:
Color blanco: 150 microcandelas/lux/m?
Color amarillo: 120 microcandelas/lux/m?

Valores menores a los indicados anteriormente, motivaran la exigencia del repintado del

tramo.

Para la aplicacion de lo establecido en el parrafo precedente, se procedera a determinar el
valor de retrorreflectancia, mediante la utilizacién del equipamiento y personal necesario que
deberan ser aprobado por el ORGANO DE CONTROL.

A los efectos de realizar la medicion, el ORGANO DE CONTROL comunicara
fehacientemente a la CONCESIONARIA con TREINTA (30) dias corridos de anticipacion, la
fecha de comienzo de la medicién para que ésta tenga previsto la provision de los equipos

necesarios, ya sean dinamicos o estaticos, para realizar las mediciones.

Todos los gastos que demanden las mediciones establecidas estaran a cargo de la
CONCESIONARIA, incluyendo los relacionados con la seguridad vial de las tareas.
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Cuando sea necesario, previo a la aplicaciéon de la nueva demarcacion, se realizara el
despintado de los remanentes de la sefializacién anterior. Los materiales a emplear y la
metodologia de aplicacién deberan responder a las normas de la DIRECCION DE VIALIDAD
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Si con el transcurso del tiempo surgieran nuevos
materiales y/o techologias, la CONCESIONARIA podré presentar mejoras o modificaciones,
las que estaran sujetas a la aprobacién del ORGANO DE CONTROL, sin la cual no se

podran implementar.

Cuando se ejecuten obras que cubran el sefialamiento existente se debera colocar cada
TRES (3) kildmetros, mientras perdure tal situacion y hasta el momento que se efectue el
sefialamiento horizontal definitivo, sefales preventivas de 0,75 m por 0,75 m,
confeccionadas en laminas reflectivas color naranja y letras y bordes color negro con la
leyenda "CALZADA SIN PINTAR", y se debera, dentro de las 48 horas de ejecutada la
seccion diaria de trabajo de repavimentacion, demarcar el eje de la calzada. Como se
sefialara precedentemente, se admitira para esta pintura provisoria, fa utilizaciéon de material
en frio. Dentro de los DIEZ (10) dias de finalizadas fas obras en el sector involucrado, se

debera efectuar el sefialamiento horizontal definitivo conforme lo establecido en este punto.

Para los casos de autopistas, autovias o multitrochas no urbanas, debera preverse la
colocacidn de sefiales con gran poder reflectivo sobre el pavimento cuando se ingrese 0 se

egrese a dichos tipos de caminos desde una calzada convencionai (1 + 1).

En el caso que un sector de sefalizacién horizontal perdiera vigencia, se debera remover.

No se admitira su repintado en negro para evitar su visualizacion.
ARTICULO 21: BARANDAS DE DEFENSA

Se refiere a los dispositivos destinados a encauzar y contener a los vehiculos que, por

situaciones de emergencia, puedan abandonar desconiroladamente las calzadas de

circulacion.

La CONCESIONARIA debera colocar y mantener (por reemplazo o por reparacion) el
conjunto de barandas de defensa que las razones de seguridad vial impongan para una

circulaciéon vehicular y peatonal segura.
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Deberan contar con barandas de defensa los sectores que se detallan a continuacion:

a) Cuando existan cursos de agua importantes o lagunas permanentes de mas de 0,60
metros de tirante hidraulico y cuyo borde se encuentre a menos de NUEVE (9) metros del

borde de la calzada.
b) Por combinacion de altura y pendiente del terraplén:

Se seguira lo recomendado en el Manual de Practicas Inadecuadas de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD que hace suyo la Figura 5.1 del Roadside Design Guide de la
AASHTO (Enero 1996).

c) Cuando las cabeceras de las alcantarillas transversales estén ubicadas a menos de

TRES (3) m del borde de calzada.

d) Para proteger cualquier obstaculo rigido y permanente que se encuentre a menos de

NUEVE (9) metros del borde de la calzada, en zona rural y semirural.

e) Cuando a criterio del ORGANO DE CONTROL y/o de la CONCESIONARIA, razones de

seguridad asi lo requieran.

La CONCESIONARIA debera emplazar barandas de defensa donde resulte necesario cada

vez que se introduzcan modificaciones o se ejecuten obras que determinen la necesidad de

las mismas.

En todo momento las barandas de defensa deberan estar completas y en perfectas
condiciones de funcionalidad y mantenimiento. Cuando las barandas de defensa sean
dafiadas por choque o cualquier otra circunstancia deberan ser reemplazadas de inmediato.
Cuando se trate de barandas tipo “flex beam” se permitiran el uso de elementos
reacondicionados siempre que, a juicio del ORGANO DE CONTROL, esos elementos

retinan condiciones técnicas y estéticas semejantes a las exigidas para barandas nuevas.

Todas las barandas, tanto las existentes como las que se repongan, deberan estar provistas
de elementos reflectivos, pudiéndose utilizar arandelas “L" recubiertas de lamina reflectiva

para las de tipo “flex beam” o elementos catadioptricos (“ojos de gato”) en los restantes tipos

]
(\' de baranda, que iran adosados a las mismas en coincidencia con los respectivos bulones.
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Las barandas a emplazar deberan responder a las normas de la DIRECCION DE VIALIDAD
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, admitiéndose que la CONCESIONARIA presente
iniciativas de utilizacion de nuevos elementos de seguridad que cumplan idénticas
funciones. En este caso deberan ser previamente aprobados por el ORGANO DE

CONTROL, requisito sin el cual no podran ser colocados.

La CONCESIONARIA debera contar en sus depositos con suficientes repuestos de los
diferentes elementos constitutivos de barandas que le permitan sustituir de inmediato todos

aquellos que lo requirieren.
ARTICULO 22: ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES

La CONCESIONARIA debera producir el menor impacto posible sobre los nlcleos humanos,
la vegetacion, la fauna, los cursos de agua, el aire, el suelo y el paisaje durante la ejecucion
de los trabajos y actividades, tanto en la etapa de construccidon como en la de operacién y
mantenimiento. Rige para los trabajos, el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
AMBIENTALES GENERALES del Afio 2006 y/o modificatorias de la DIRECCION DE
VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y en forma supletoria, el MANUAL DE
EVALUACION Y GESTION AMBIENTAL DE OBRAS VIALES (MEGA), D.N.V., 1993, sus
regiamentarias, complementarias y/o modificatorias, y la Legislacion Ambiental Nacional,

Provincial y/o Municipal de aplicacién vigente segun corresponda.

La CONCESIONARIA obtendra los permisos ambientales y de utilizacion, aprovechamiento

o afectacion de recursos correspondientes.

La CONCESIONARIA debera presentar al ORGANO DE CONTROL, previo al inicio de los
trabajos el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente al Proyecto Ejecutivo y un Plan de
Manejo Ambiental para las etapas de construccién, operacién y mantenimiento, ademas de
un detalle de todos los permisos y licencias requeridos para la obra que ejecute y que no
sean suministrados por el ORGANO DE CONTROL y/o la DIRECCION DE VIALIDAD DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES y que se requieran para ejecutar los trabajos.

Para la confeccién del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Ejecutivo, se utilizaran
como base PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES GENERALES del
Afio 2006 y/o modificatorias de la DIRECCION DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE
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BUENOS AIRES y en forma supletoria el MANUAL DE EVALUACION Y GESTION
AMBIENTAL DE OBRAS VIALES (MEGA), D.N.V., 1993 Versidn Actualizada.

Las recomendaciones técnicas ambientales que surjan del EIA seran incorporadas al

proyecto ejecutivo.
ARTICULO 23: CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD

La CONCESIONARIA debera disponer en el marco de las obligaciones especificas
asumidas en el CONTRATO de los medios que le permitan asegurar la continuidad de la
circulaciéon vehicular en la AUTOPISTA.

TRES (3) meses posteriores a la firma del CONTRATO, la CONCESIONARIA debera
presentar a la aprobacion de la AUTORIDAD DE APLICACION, con previa intervencion del
ORGANO DE CONTROL un MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y/O CONTINGENCIAS, en
el que definira la organizacion, los procedimientos, el equipamiento, los recursos humanos
dependientes de la CONCESIONARIA que afectara, y los roles y funciones que tendran en
el esquema de funcionamiento de la AUTOPISTA. Este Manual debera ser redactado de
manera detallada, dando respuesta particular a las distintas necesidades originadas en la
explotacion de la AUTOPISTA. A partir de la presentacion del MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS Y/O CONTINGENCIAS se dispondra de un plazo de TRES (3) meses
para su observacion o aprobacion. En caso de observarlo le fijara al CONCESIONARIO el
plazo para la nueva presentacién. Para las actualizaciones dicho plazo se reduce a
TREINTA (30) dias.

Sin embargo, en caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente constatados la
CONCESIONARIA podra interrumpir parcial o totalmente la circulacion en la AUTOPISTA,
de acuerdo a lo establecido en el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y/O CONTINGENCIAS,
sin que resulte responsable por ello. A tal fin debera informar previamente al ORGANO DE
CONTROL y adoptar todo tipo de disposiciones para informar debidamente a los usuarios y
para restablecer la circulacion lo mas rapidamente posible. En esos casos la
CONCESIONARIA elevara al ORGANO DE CONTROL un Informe detallado.

La CONCESIONARIA debera, en estas circunstancias, implementar las previsiones del
REGLAMENTO DE EXPLOTACION Y DEL USUARIO.
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ARTICULO 24: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

La CONCESIONARIA debera ejecutar todos los trabajos de conservacion en la
AUTOPISTA, tales como bacheo, toma de grietas y fisuras; microaglomerados y lechadas
asfalticas parciales; corte de pastos y malezas,; perfilado de banquinas, taludes y zonas
marginales; limpieza, mantenimiento y desembanque de desaglies, alcantarillas y obras de
arte mayores; mantenimiento de bosquecillos; limpieza de la zona de camino; limpieza y
reposicion de sefiales camineras; mantenimiento de la demarcacion horizontal; reparacién y
reposicion de barandas de defensas; reparacion, reposicion y pintado de columnas de
alumbrado; reposicién de lamparas y luminarias; mantenimiento de semaforos y postes
SOS; despeje de obstaculos en calzada; reposicion de alambrados; y toda otra tarea que
resulte necesaria para que la AUTOPISTA brinde al usuario adecuadas condiciones de

seguridad vial y confort.

Cabe destacar que esta lista es soélo indicativa, ya que la responsabilidad de la
CONCESIONARIA es cumplir con todas las condiciones exigidas en el CONTRATO.

La CONCESIONARIA no podra invocar omisiones en este listado para no llevar a cabo

tareas que resulten imprescindibles para el correcto mantenimiento de la AUTOPISTA.

La CONCESIONARIA recibira la AUTOPISTA y obras complementarias en el estado en que

se encuentran.

Todo trabajo de conservacion de rutina necesario realizar para cumplir con las exigencias
contractuales y que por su naturaleza sea responsabilidad de la CONCESIONARIA, deberan
iniciarse a partir de la firma del CONTRATO.

24.1. Conservacion de obras de arte mayores y menores

La CONCESIONARIA debera mantener permanentemente limpias y sin obstrucciones las
secciones de escurrimiento de la totalidad de las alcantarillas transversales y longitudinales
y obras de arte mayores y menores existentes dentro de la zona de camino y las que se

construyan durante el plazo de Concesion.
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desagles a cielo abierto debera efectuar la correccion del perfil transversal y longitudinal

En lo que respecta a las obras de arte existentes y dado que recibira las mismas en las
condiciones en que se encuentran, se realizaran todos los trabajos de restauracion
necesarios, que cologuen a las estructuras en normales condiciones de funcionamiento y
conservacion (limpieza y/o reposicién de juntas y apoyos, reparacion de socavaciones, ya
sea en los cauces o en los conos de defensa, pintado de barandas y veredas, reparacion o

restitucion de la carpeta de desgaste, etc.).

Se llevaran a cabo, periédicamente, los trabajos necesarios para mantenerlas en
condiciones optimas de funcionamiento y su calzada satisfacer las exigencias establecidas

en ARTICULO 16 del presente Anexo.

En los puentes sobre cursos de agua, la CONCESIONARIA debera realizar cada tres afios y
a partir del primer afio de Concesion inclusive, batimetrias para registrar los niveles de fondo
en perfiles a ambos lados del puente. Se mantendrd un archivo ordenado de estas
batimetrias indicando en cada caso las cotas y tipo de fundacion, la fecha de realizacion de
las mediciones y el correspondiente nivel de las aguas. En el caso de crecientes
importantes, se realizardn batimetrias adicionales a las trianuales y seran informadas al
ORGANO DE CONTROL.

La CONCESIONARIA debera presentar un informe anual (de acuerdo a los Formularios que
posee el ORGANO DE CONTROL) sobre el estado de las obras de arte mayores y los
trabajos de mantenimiento y conservacion realizados. Este informe incluira las planillas de
las batimetrias mencionadas en el parrafo previo y todas las observaciones sobre el estado
del puente que se consideren de importancia e incluira una propuesta de solucién, en caso
de ser necesario. EI ORGANO DE CONTROL, en caso de detectarse fallas de
conservacion, intimara a la CONCESIONARIA para que realice los trabajos correctivos

necesarios, cuyo plazo dependera de la gravedad que revista la falla encontrada.
Todas las obras de arte deberan estar correctamente sefalizadas.
24.2. Conservacion de desaglies

La CONCESIONARIA debera efectuar el mantenimiento de todos los desaguies ubicados

dentro de la zona de camino tanto a cielo abierto como entubados. En lo que respecta a los
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existente, de manera que se logre el correcto escurrimiento de las aguas con el fin de evitar
dafios al camino y/o peligro a los usuarios del mismo y/o vecinos frentistas, salvo que la

traza atraviese, ollas, bafiados o cuencas cerradas.

La CONCESIONARIA realizara todas las gestiones necesarias ante organismos
municipales, provinciales y nacionales para mejorar el funcionamiento de los desagiies
ubicados proximos a la zona de camino, que incidan en el sistema de drenajes propio de la

AUTOPISTA concesionada.

Deberd efectuar periddicas limpiezas para evitar embanques, sedimentaciones, crecimiento
de malezas. En los casos de cunetas revestidas deberéa realizar la permanente reparacién

y/o reposicion del material con que estan construidas (lajas, hormigén, etc.).

En lo que respecta a los desaglies entubados, ademas de las tareas de limpieza vy
desobstruccion, debera realizar la reposicién y/o reparacion de cafos rotos, dafios en
camaras de inspeccion o tapas de las mismas, sumideros y toda otra tarea que haga al

correcto funcionamiento del desaglie y a la seguridad vial de los usuarios.

Se colocaran una Estacion Meteorolégica en la Estacion de Peaje Hudson o Dock Sud que
produzca informacion de valores de intensidad de precipitacion (Pluviografos). El tipo de
estacion meteorol6gica a instalar debera ser aprobada previamente por el ORGANO DE
CONTROL. La informacién obtenida en las Estaciones sefialadas, debera ser procesada,
resumida y tratada estadisticamente, generando informes impresos y en soporte magneético.
Tendra ademas sensores que permitan la medicién de temperatura, humedad, presion

barométrica, velocidad y direccién del viento.

Mensualmente la CONCESIONARIA elevara copia de dicha informacién al ORGANO DE
CONTROL.

Como minimo, dicha informacion estadistica proporcionara valores medios diarios,

mensuales y anuales para cada parametro.

ARTICULO 25: CORTE DE PASTOS Y MALEZAS
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Se debera mantener permanentemente cortado el tapiz vegetal en toda la superficie de la
zona de camino, incluyendo taludes, contrataludes, zanjas de desagles, bajo baranda de
seguridad, alrededor de sefiales camineras y mojones, cunetas, obras de arte, accesos en
zona de camino, etc. En zonas inundadas, esteros, bafiados, etc., donde los equipos
convencionales no pueden operar, deberan cortarse el pasto y las malezas dos (2) veces

por afio con equipos apropiados (desbrozadoras manuales, etc.).

En aquellos sectores donde por razones ambientales, estéticas o de otro orden, el ORGANO
DE CONTROL considere que no es necesario efectuar estos dos (2) cortes, los mismos no

deberan ejecutarse.

El pasto y las malezas en ningin momento del afio deberan superar los 0,15 m de altura
sobre el nivel del suelo en banquinas, taludes y en las zonas comprendidas entre el pie del
talud y el alambrado, exceptuando zanjas de desaglles que deberan cumplir con lo
especificado en el ARTICULO 24.2 del presente ANEXO.

Para el caso que en determinadas épocas del afio existan tramos o areas con alta
peligrosidad por ocurrencia de incendios de pastos y malezas, se deberan intensificar los

cortes a efectos de prevenir o evitar incendios.

Queda absolutamente prohibida la siembra de especies y/o forestacioén de valor comercial,
toda quema de pastos y malezas, asi como el producto de su corte, dentro de la zona de
camino, bosquecillos o terrenos del CONCEDENTE, debiendo recolectarse el producto del
corte cuando exista el peligro de que se prenda fuego o pueda crear inconvenientes al

transito o a terceros.

La CONCESIONARIA debera adoptar las medidas preventivas necesarias para evitar la
propagacion de incendios accidentales dentro de la zona de camino, debiendo disponer de
los elementos preventivos necesarios para controlar el inicio de un posible incendio, no
inhibiendo ello la accion de los bomberos una vez producido éste. No obstante lo cual, de
producirse un incendio en la zona de la AUTOPISTA, que produzca dafios en el tapiz

vegetal, pastos y/o arboles, estos deberan ser repuestos de inmediato.

La CONCESIONARIA debera usar equipos adecuados para el corte de pastos y malezas
que no ocasionen inconvenientes o perjuicios a los usuarios, a los frentistas o al camino.
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ARTICULO 26: LIMPIEZA GENERAL DEL TRAMO

Toda la superficie de la zona de camino debera estar permanentemente libre de escombros,
recipientes en desuso, basura en general (trapos, papeles, bolsas, etc.), partes mecanicas,
sustancias grasosas que dificulten la adherencia al pavimento, aceites, cauchos, carrocerias

y todo tipo de residuos de cualquier naturaleza.

El producto de la limpieza se trasladara a lugares con debida habilitacion, segln la

legislacion jurisdiccional vigente, para su posterior tratamiento y/o disposicion final.

La CONCESIONARIA no depositara ningin material en terrenos de propiedad privada sin la

previa autorizacion del duefio, debidamente ejecutada, protocolizada.
ARTICULO 27: MANTENIMIENTO DE LOS BOSQUECILLOS

Todos los grupos de arboles y/o bosquecillos y/o arbustos y/o herbaceas que se encuentren
en la zona de camino, deberan ser mantenidos adecuadamente, como asimismo los predios
adyacentes al mismo, propiedad del CONCEDENTE, y las instalaciones que eventualmente
existieran en ellos. El uso de herbicidas debera respetar lo prescrito por la legislacion
vigente referida a agroquimicos. A los fines de garantizar la seguridad de los usuarios y

operarios, durante los trabajos de mantenimiento se debera disponer de la sefializacion

pertinente.

La CONCESIONARIA debera realizar el corte de pastos y malezas dentro de los
bosquecillos y alrededor de los mismos y su limpieza general. El pasto dentro de los

bosquecillos tendra una altura maxima de 0,15m.

En zonas con alta peligrosidad de incendios, la CONCESIONARIA debera realizar una
arada o rastreada contra fuego de aproximadamente DIEZ (10) m de ancho alrededor de los
bosquecillos. Debera tener la precaucion de no alterar el libre escurrimiento de las aguas en
la zona de camino. Todas las plantas malogradas por cualquier motivo (robo, hurto, muerte
por falta de mantenimiento, incendios, plagas, etc.) deberan reponerse en la temporada

siguiente apta para plantar a ocurrida la muerte o extraccion.
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Todos los ejemplares existentes o0 que se planten, ya sea que estén aislados o que
conformen un bosquecillo deberan tener un adecuado mantenimiento (riego, control de
plagas, etc.). Se deberan podar ramas secas O enfermas como asimismo se efectuaran
podas de formacion para que quede la copa equilibrada cuando por cualquier motivo se

corten o desprendan ramas grandes.
ARTICULO 28: MANTENIMIENTO Y PROTECCION DE TALUDES

La CONCESIONARIA debera mantener el perfil del talud del terraplén, realizando todas las

tareas que sean necesarias con el fin de evitar erosiones y/o deslizamientos.

En caso de que éstos se produzcan, debera proceder a su rapida reparacion.

ARTICULO 29: INFORMES MENSUALES, ANUALES Y EXTRAORDINARIOS

La CONCESIONARIA debera entregar al ORGANO DE CONTROL los siguientes informes:

Informes mensuales:

- Informe de los trabajos y obras de conservacion y mantenimiento realizadas en la

AUTOPISTA, indicando las cantidades ejecutadas y precios unitarios incurridos.
- Informe de avance fisico de las obrasy de los controles de calidad implementados.

- Informacién estadistica de accidentes, incidentes diarios y animales sueltos, indicando
ubicacién, sentido, causas, hora y otros datos relevantes que pueda solicitar el ORGANO
DE CONTROL.

_ Informacion estadistica de auxilios prestados a los usuarios y las correspondientes planillas

de accidentes.

Informe de transito, clasificacion por categoria, sentido, transito pasante, pagante, en cada

estacion de peaje.

_ Informe relativo a la atencion de los USUARIOS (numero, naturaleza de la gestion,

calidad de usuario, etc.) y el tramite dado a los reclamos y denuncias realizados, que

44



Massteno dg ue“us nires
QVINCIA

S B
Infraestruciura LA PR

serviran a fines estadisticos. Informes de recaudacion discriminados por estacion,
indicando ingresos en via, fuera de via y sede central. Debera presentar al ORGANO
DE CONTROL y a la AUTORIDAD REGULATORIA la Planilla de calculo

correspondiente al aporte realizado a los mismos.

Estos informes deberan contener los datos medidos hasta el Ultimo dia del mes anterior al
de la fecha de presentacion. La informacion debera ser entregada en medios magnéticos y
en el formato que establezca el ORGANO DE CONTROL dentro de los primeros quince (15)

dias del mes inmediato siguiente.
Otros informes anuales:

- Concluido cada afio calendario durante el plazo de CONCESION y antes del 31 de Enero
del afio calendario siguiente, la CONCESIONARIA debera presentar ante el ORGANO DE
CONTROL Informes Anuales correspondientes a cada uno de los aspectos indicados
anteriormente, en los que resumira la informacion producida en el periodo anual

transcurrido.

- Sobre el estado de las obras de arte mayores y de los trabajos de mantenimiento y

conservacion realizados.
- Batimetrias en los cursos de agua con puentes (cada tres afos).

- Inventario actualizado.

La CONCESIONARIA debera presentar al ORGANO DE CONTROL y a la AUTORIDAD
REGULATORIA un resumen anual referido a la atencion brindada a los USUARIOS.

Ademas de los informes sefialados el ORGANO DE CONTROL podra establecer el formato

mas conveniente para los distintos Informes Mensuales y Anuales.

ARTICULO 30: DEPENDENCIAS E INMUEBLES QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE
AFECTACION AL SERVICIO

La CONCESIONARIA se hara cargo hasta el fin de la Concesion de la totalidad de los
gastos que demande el mantenimiento y pago de los servicios e impuestos de las
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propiedades que le fueran cedidas por el Estado Nacional, en los términos de la Ley N°

14.443 y que integran los bienes afectados a la prestacion del servicio.

Si la CONCESIONARIA deseara realizar mejoras en las instalaciones existentes, las
mismas deberan ser sometidas previamente a la autorizacion del ORGANO DE CONTROL y
al finalizar la CONCESION continuara bajo el régimen de la Ley N° 14.443, sin ningun tipo
de resarcimiento economico a la CONCESIONARIA.

ARTICULO 31: PROVISION DE MOVILIDAD Y OFICINA POR LA CONCESIONARIA

La CONCESIONARIA debera suministrar durante todo el periodo de la Concesion y hasta
TRES (3) meses posteriores al vencimiento del plazo, las oficinas, movilidades vy

equipamiento en general, que se detallan en el ANEXO B.
ARTICULO 32: DEFINICION DE CONSERVACION MEJORATIVA

Se define como conservacion mejorativa a todas aquellas obras que, ejecutadas sobre la

calzada de rodamiento o banquinas incrementen la capacidad estructural de las mismas.

CAPITULO II: EXPLOTACION DE LA CONCESION Y SERVICIOS AL
USUARIO

ARTICULO 1: REGLAMENTO DE EXPLOTACION Y REGLAMENTO DEL USUARIO

1.1. Reglamento de Explotacién

La CONCESIONARIA debera cumplir con lo dispuesto en el Reglamento de Explotacion de
la AUTOPISTA que oportunamente apruebe la AUTORIDAD DE APLICACION vy forma

parte del CONTRATO.

En el Reglamento de Explotacion se establecen las normas y principios que regularan el uso
y la explotacion de la AUTOPISTA otorgada en concesién, segun lo establecido en el

CONTRATO.

1 2. Reglamento de Usuario
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La AUTORIDAD DE APLICACION aprobara el Reglamento del Usuario donde se establecen
las normas y principios en relacion al usuario de la AUTOPISTA otorgada en concesion.

1.3. Manual de Procedimientos y/o Contingencias

La CONCESIONARIA debera presentar, a los SESENTA (60) dias corridos contados a partir
de la firma del CONTRATO, los procedimientos para afrontar eventuales emergencias
(Manual de Procedimientos y/o Contingencias). La AUTORIDAD DE APLICACION, con
intervencion previa del ORGANO DE CONTROL aprobara el Manual de Procedimientos y/o
Contingencias que se aplicara a la AUTOPISTA.

ARTICULO 2: SISTEMA DE PERCEPCION DE PEAJE

2.1. Sistema de cobro

Se aplicara un sistema abierto, vale decir que todos los usuarios abonaran la tarifa
establecida para la categoria de sus respectivos vehiculos, cada vez que traspongan una
Estacion de Peaje, independientemente del recorrido que vayan efectivamente a realizar en
la AUTOPISTA.

Las Estaciones de Peaje deberan operar como minimo con lo siguiente:

- Vias Manuales: en éstas el usuario pagara en efectivo el importe correspondiente a su

categoria.

- Vias con cobro mediante identificacion automatica de vehiculos (IAV): éstas permiten el
control del paso de los mismos y de facturacion del peaje sin que los usuarios se detengan

en la barrera.

El sistema |AV a instalar debera ser compatible con los correspondientes a los que estan

instalados en el resto de las concesiones.

El sistema que se instale debera contar con la aprobacién del ORGANO DE CONTROL.

2.2. Sistema de contralor para el usuario

ANEXO A - CONTRATO DE CONCESION —
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La CONCESIONARIA adoptarad las medidas necesarias para que todos los servicios
inherentes a la explotacién vial se presten en forma ininterrumpida y con elevado nivel de
eficiencia, a cuyo efecto debera disponer de las instalaciones, del personal y del

equipamiento necesario.

Cada Estacion de Peaje contara con un ejemplar del Reglamento de Explotacion, del
Reglamento del Usuario y un Libro de Quejas y Sugerencias rubricados por el ORGANO DE
CONTROL a disposicién del usuario, y debera informarse a los usuarios sobre su existencia
a través de carteles colocados en cada cabina de peaje, con el formato y ubicacion que
indique el ORGANO DE CONTROL. Toda queja asentada en dicho libro debera ser puesta
en conocimiento del ORGANO DE CONTROL, dentro de los DIEZ (10) dias de realizada,
juntamente con el descargo que realice la CONCESIONARIA.

La falta de los libros y/o la omisién de informar a los usuarios sobre su existencia a traves de
carteles colocados en la cabina de peaje, sera considerada falta grave y dara lugar a la

aplicacién de las penalidades correspondientes.
2.3. Tiempos maximos de espera en cada barrera

La CONCESIONARIA debera operar el sistema de forma tal que en ninguna Estacion de
Peaje el tiempo transcurrido entre el momento en que el usuario se posiciona en el carril de

pago y el momento en que se realiza el mismo, supere los siguientes tiempos:
- CUATRO (4) minutos para vias manuales exclusivas para automoviles.
- SEIS (6) minutos para vias manuales de transito mixto.

El nimero méaximo de vehiculos detenidos en una fila para el pago de peaje no podra

exceder, en ningln caso, los TREINTA (30) vehiculos.

En caso de que la capacidad de operacién de una barrera de peaje sea superada por la
demanda, se liberara el paso hasta que la operacion pueda realizarse con ajuste a los
tiempos maximos de espera y de longitud de cola estipulados. El paso de los vehiculos bajo

esta circunstancia, debera quedar registrado en el sistema de la CONCESIONARIA (horario

U y la categoria de vehiculo).
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2.4. Colocacién de cabinas auxiliares

En caso de ser necesario la colocacion de cabinas moéviles, las mismas a instalar deberan

mantener iguales condiciones operativas e informaticas que las cabinas de peaje centrales

asegurando idénticos procedimientos de control que los verificados en las originales, como
asf también el suministro de la informacién alli producida.

Solo se podra instalar cabinas auxiliares si previamente se cuenta con autorizacion expresa
del ORGANO DE CONTROL.

2.5. Estaciones de Peaje. Descripcién

La CONCESIONARIA debers mantener como minimo los sistemas instalados en las

Estaciones de Peaje existentes a la fecha de la firma del CONTRATO: asegurando en todo
momento, que ios sistemas informaticos de recoleccion de datos y los circuitos habilitados

para las interfases con los procesos administrativos y contables de ingresos y facturacién,
garanticen la confiabilidad de la informacién que generan.

La AUTORIDAD DE APLICACION, con intervencion del ORGANO DE CONTROL podr3

dictar e imponer normas en la materia, acordes con el desarrolio tecnologico y las
necesidades, que, en materia tarifaria, surjan en cada momento.

Todas las Estaciones de Peaje deberan mantener iguales condiciones operativas e
informaticas, asegurando idénticos procedimientos de validacion y control, y uniformidad en

el suministro de la informacion allj producida. Vale decir que exista un Gnico sistema de
percepcion de Peaje en toda ia Concesion.

La Concesionaria debera presentar ante el ORGANO DE CONTROL los manuales técnicos

y operativos del Sistema (en idioma castellano), los que seran reemplazados ante cada
modificacién o actualizacion que se produzca sobre los mismos.

El equipamiento a utilizar debera garantizar facilidad, flexibilidad y economia en Ia operacion
de pago, ademas de confiabilidad, exactitud y rendimiento. La CONCESIONARIA tendra |a
responsabilidad de que el equipamiento que compone el total del sistema de percepcion del

- peaje no se torne obsoleto.
!
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El Sistema de Percepcion, debera registrar el paso de todos los vehiculos, tanto pasantes
como pagantes, que circulen por todas las vias de cada Estacion de Peaje, incluyendo a

aquellos vehiculos que circulen por vias de escape.

En el registro del paso de un vehiculo, debera registrarse la forma de pago utilizada en la

percepcion de la tarifa.

Debera existir en cada una de las Estaciones de Peaje una consola de control, a la cual
podra tener acceso el ORGANO DE CONTROL o la AUTORIDAD DE APLICACION Y/O LA
AUTORIDAD REGULATORIA en todo momento que se requiera.

Desde la misma se debera poder visualizar todo lo que acontece en tiempo real en todas las
vias de la estacion de peaje, debiéndose poder generar reportes estadisticos y listados de
transito individual, horario, por categoria, concepto tarifario y forma de pago para cada una

de las cabinas de cobro.

Todas las Estaciones de Peaje deberan contar con camaras para filmacién en cada una de

sus vias.

Dichas camaras deberan poder filmar en forma ininterrumpida a los vehiculos pasantes por
la via, y almacenar dicha informacion durante un lapso minimo de TREINTA (30) dias.

Cada estacion de peaje debera contar con fuentes ininterrumpidas de alimentacion (UPS) y
un generador de energia eléctrica, no debiéndose producir interrupcion alguna del sistema

informatico (vias y oficina de supervision) o de las camaras durante la transicion al sistema

de emergencia.

El ORGANO DE CONTROL contara en tiempo real con una computadora terminal para

control con toda la informacién de todas las estaciones de peaje.

2.6. Previsiones para casos de alteraciones en los mecanismos de cobro de peaje

implantados

El software a utilizar debera poseer la capacidad de detectar fallas en cualquier parte del

sistema (hardware de la via, equipos de comunicacién, equipo central o terminal) y

ANEXO A - CONTRATO DE CONCESION -

\:
.\ /);2_,
\ 50 ’



(

binistera e Buenos Rires
Infraestructura LA PROVINCIA

comunicarlo al centro de mantenimiento, a través de sefales sonoras y de la indicacion en

pantalla del tipo y ubicacion de la falla.

Las fallas en el hardware, software o comunicacién en una via o en la computadora central o
en la terminal no deberan afectar la normal operacion de las demas vias, por lo que los

sistemas de control en cada una de ellas deberan ser autonomos.

En caso de contingencias, ante la imposibilidad de registracion en el Sistema, durante un
tiempo determinado, debera existir un procedimiento a ejecutar en el momento de su
reestablecimiento, mediante el cual se recupere la informacién del periodo de falla en los

archivos de transito individual.
2.7. Ubicacion de las Estaciones de Peaje

Las Estaciones de Peaje correspondientes a la AUTOPISTA son las existentes al momento
de la Toma de Posesién, pudiendo requerir la CONCESIONARIA la modificacién de las
existentes o la creacion de nuevas estaciones, con autorizacion de la AUTORIDAD DE
APLICACION, y previa intervencién del ORGANO DE CONTROL.

Si por razones de operatividad y o tecnologia se debieran cambiar las configuraciones de los
peajes, la Concesionaria fundara los requerimientos sobre la base de mejorar el sistema de
cobro y control, y debera dar intervencion a la AUTORIDAD DE APLICACION y al ORGANO
DE CONTROL.

2.8. Servicios complementarios que se deberan brindar en las Estaciones de Peaje

La CONCESIONARIA debera brindar en las areas ocupadas por las Estaciones de Peaje los

siguientes servicios:

- Instalaciones de teléfonos publicos en aquellos lugares en que la prestataria del servicio

tenga disponible el mismo.

- Sanitarios para damas y para caballeros, debidamente identificados, incluyendo la

posibilidad de su uso para personas con necesidades especiales con acceso a través de
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rampas, los cuales deberan encontrarse higienizados y abastecidos de todos los insumos
necesarios permanentemente y funcionando las VEINTICUATRO (24) horas del dia, durante

todo el ano.

En las Estaciones de Peaje Dock Sud, Hudson y Quilmes contara con Oficina de Atencion al
Usuario, con dimensién minima de 15 m2, provista de mobiliario adecuado y confortable, y
acceso para discapacitados a través de rampas. Las Oficinas seran atendidas por personal
capacitado, donde se brindara atencion al USUARIO en el horario de 8 horas a 20 horas de
lunes a viernes, durante todo el afio. En cada Estacion de Peaje debera existir un ejemplar
del REGLAMENTO DE EXPLOTACION, REGLAMENTO DEL USUARIO y un Libro de
Quejas y Sugerencias, rubricados por el ORGANO DE CONTROL, a disposicion de los
USUARIOS las VEINTICUATRO (24) horas del dia, durante todo el afo. Asimismo, la
existencia y disponibilidad del Libro de Quejas y Sugerencias debera ser informada a los
USUARIOS mediante carteleria ubicada en cabinas y Estaciones de Peaje con el formato
indicado por el ORGANO DE CONTROL.

- Oficina para el Organo de Control: En las estaciones de peaje DOCK SUD, Hudson y
Quilmes se debera contar con una oficina para uso exclusivo del ORGANO DE CONTROL,
con dimension minima de 15 m2, provista de mobiliario adecuado y confortable. - Sector

para estacionamiento, previendo un sector para discapacitados.
- Botiquines de primeros auxilios en las estaciones de peaje.

- Contara con rampas de accesos para personas discapacitadas en todas las instalaciones

de servicio al publico.-Provisién de agua potable y/o dispenser de agua fria/caliente.

2.9. Propiedad del Concedente

Las instalaciones, sistemas y equipamiento de las Estaciones de Peaje y Pesaje quedaran
en propiedad del CONCEDENTE, asi como también toda otra instalacion que la
CONCESIONARIA realizare para la explotacion de la Concesién, una vez extinguida la

misma por cualquier causa.

ARTICULO 3: TARIFAS. CATEGORIAS DE LOS VEHICULOS
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3.1. Cuadro tarifario

Entiéndese por cuadro tarifario a las distintas tarifas segln categorias y Estaciones de Peaje

de la AUTOPISTA.

A continuacion se describen las tarifas vigentes al momento de la TOMA DE POSESION

{En pesos y con IVA)

DOCK SUD QUILMES
CATEGORIA DE HUDSON BERAZATEGUI
VEHICULOS PESOS BERNAL
PESOS
1 2,00 1,50
2 3,50 2,50
2 Hora Pico 5,00 3,00
3 6,50 4,50
4 6,50 4,50
5 9,50 6,00
6 13,00 7,50
7 16,00 9,50

3.2. Categoria de los vehiculos.

Los vehiculos abonaran en cada barrera de peaje, la tarifa que corresponda a su respectiva

categoria, segun la siguiente clasificacion:

Categorias Descripcion

Categoria 1 - Motocicletas

Categoria 2 -Vehiculos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura y sin rueda doble

Categoria 3 -Vehiculos de hasta 2 ejes y mas de 2,10 metros de altura o con rueda doble
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Categoria 4 -Vehiculos de mas de 2 ejes y hasta 4 ejes y de menos de 2,10 metros de altura

y sin rueda doble.

Categoria 5 -Vehiculos de mas de 2 ejes y hasta 4 ejes y mas de 2,10 metros de altura o

con rueda doble
Categoria 6 -Vehiculos de mas de 4 ejes y hasta 6 ejes
Categoria 7-Vehiculos de mas de 6 ejes

Los vehiculos con dimensiones y cargas extraordinarias deberan contar con el permiso
excepcional otorgado por la DIRECCION DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS

AIRES.
3.3. Tarifas diferenciales

Los valores tarifarios y precios vigentes en cada momento se consideraran como valores

maximos regulados que podra cobrar la CONCESIONARIA.

La CONCESIONARIA podra ademas, aplicar otras tarifas inferiores a las maximas
establecidas en cada Estacion de Peaje, mediante bonificaciones, como también por
diferentes horarios, fijadas en consideracion a situaciones objetivas. Para ello no requerira
autorizacion previa aunque debera comunicarlo al ORGANO DE CONTROL, a la
AUTORIDAD REGULATORIA Y A LA AUTORIDAD DE APLICACION, asi como a los
usuarios. La rebaja tarifaria adoptada no generara, en ningun caso, derecho a reclamo
alguno por parte de la CONCESIONARIA al CONCEDENTE.

Se consideraran tarifas diferenciales, entre otras, las siguientes

HORA PICO: Lunes a Viernes habiles de 7.00 a 10.00hs., para sentido descendente (ingreso
a la Ciudad de Buenos Aires) y de 17.00 a 20.00hs. para sentido ascendente (salida de la

Ciudad de Buenos Aires)
HORA NO PICO: la no comprendida dentro de la hora pico.

ARTICULO 4: MODIFICACION DE BARRERAS DE PEAJE
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Si con posterioridad al otorgamiento de la concesion, CONCESIONARIA propusiese la
instalacion de nuevas instalaciones de peaje y/o el cambio de ubicacién de las existentes, la
AUTORIDAD DE APLICACION debera aprobarlo previa intervencion del ORGANO DE

CONTROL.
ARTICULO 5: EXCEPCIONES AL PAGO DE PEAJE

Estan exentos del pago de peaje Unicamente los vehiculos que taxativamente se enumeran

a continuacion:
- Las ambulancias.

- Los vehiculos de las fuerzas armadas, de seguridad y de Defensa Civil cuya cédula de
identificacién vehicular esté a nombre de la institucion exceptuada o que fehacientemente

demuestre que esta al servicio de la misma.
- Los vehiculos de servicio contra incendio (bomberos).
-. Los vehiculos de discapacitados que estén perfectamente identificados.

- Los vehiculos al servicio de la DIRECCION DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES y del ORGANO DE CONTROL siempre que estén perfectamente

identificados.
ARTICULO 6: SERVICIOS A BRINDAR A LOS USUARIOS DE LA AUTOPISTA

La CONCESIONARIA queda obligada a brindar a los usuarios de la AUTOPISTA, por si o

mediante contratos con terceros, los servicios que se detallan en este Articulo.
6.1. Con caracter gratuito
6.1.1. Primeros auxilios y transporte sanitario.

En caso de que la CONCESIONARIA prestase estos servicios a través de terceros, debera
poner a disposicion del ORGANO DE CONTROL copia certificada del convenio que suscriba

para la atencidon de este requerimiento e informar adecuadamente a los usuarios.
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a.) Las ambulancias deberan estar equipadas y habilitadas, atendidas por personal

especializado para brindar servicio de:
- Atencion primaria de heridos.
- Asistencia respiratoria mecanica.

- Atencion y traslado en ruta durante las 24 horas todos los dias del afio. El traslado medico

se efectuara en primer término hasta el Hospital Publico mas préximo.

- Las bases de operaciones de los servicios de ambulancias deberan ubicarse en lugares
estratégicos de la AUTOPISTA y deberan cubrir la totalidad de la misma. Las ubicaciones no
deberan estar distanciadas mas de 15 km o bien ubicarse en las estaciones de peaje de
Hudson; Quilmes y Dock Sud, mas otra en la estacion de servicio Shell (ubicada entre La

Plata y Hudson sentido descendente.)

b) En la oficina donde se centralicen las operaciones debera conformarse un Libro
Intervenciones y Novedades digital, firmado en forma digital por la CONCESIONARIA y con
el formato que indique el ORGANO DE CONTROL, donde se registre la hora de recepcion
de cada aviso de servicio, datos del solicitante, el medio de deteccidén correspondiente, los
datos basicos de la contingencia (hora, lugar, vehiculos comprometidos, tipo de
accidente/incidente, personal interviniente, instrucciéon impartida, hora de llegada del servicio
y detalle del procedimiento realizado). EI mismo deberd encontrarse a disposicion del
ORGANO DE CONTROL, y, asimismo, debera ser remitido al mismo del 1 al 15 de cada

mes en soporte magnético o via correo electronico.
c¢) Se debera contar con botiquines de primeros auxilios en las estaciones de peaje.

Los mismos deberan contar, como minimo, con los siguientes insumos: alcohol, algodon,
agua oxigenada, gasa, guantes latex, cinta adhesiva, vendas, desinfectante, analgésicos,
apodsitos, etc. Asimismo, la CONCESIONARIA debera llevar un registro manual de los

insumos y las fechas de vencimiento.
6.1.2. Servicio de bomberos voluntarios

|
\ ANEXO A - CONTRATO DE CONCESION -

p " 56 |



M.adisterio da

Infraestructura %/

La CONCESIONARIA debera suscribir acuerdos con los cuerpos de bomberos (de la
jurisdiccion correspondiente al tramo a su cargo) para cubrir emergencias en los accidentes
automovilisticos, incendio en areas forestadas e instalaciones, etc; con la disponibilidad del

servicio en ubicacién estrategica.
Para casos menores:

La CONCESIONARIA debera contar con el minimo de extintores reglamentarios para cubrir

emergencias en las areas de peaje y en el resto de sus instalaciones.

Los vehiculos de seguridad vial deberan contar con matafuegos y otros elementos

necesarios para asistir las emergencias.

Para la atencion de siniestros de mayor nivel de gravedad, més alla del inmediato envio de
los moviles de seguridad vial para la atencién primaria, debera darse urgente aviso al

Cuerpo de Bomberos correspondiente, segun la proximidad con el siniestro.
6.1.3. Servicio de remolques o grlas para despeje de las calzadas

En caso de que se produzcan accidentes o incidentes la CONCESIONARIA debera, a través
de si o terceros, despejar la calzada y trasladar a los vehiculos livianos y pesados
involucrados hasta la localidad mas préxima y/o cualquier destino anterior a dicha localidad,

a eleccion del usuario, donde pueda encontrar asistencia mecanica.

El servicio de remolque sera utilizado para despejar la traza en caso de
accidentes/incidentes o desperfectos mecanicos que se produzcan a lo large de Ia
AUTOPISTA y se prestara de acuerdo a los siguientes parametros:

- Moviles apropiados para enganche, remolque y despeje de calzada de todo tipo de

vehiculos, livianos o pesados.

- Estos moviles estaran dotados de elementos de auxilio y personal mecanico especializado,

a fin de asegurar el traslado eficaz de los vehiculos.
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La CONCESIONARIA debera presentar al ORGANO DE CONTROL una copia autenticada
de cada uno de los convenios que suscriba con los servicios de remolque o gruas para la

atencién del presente requerimiento, para cubrir toda la longitud de la AUTOPISTA.

6.1.4. Sistema de telefonia o de postes parlantes

La CONCESIONARIA debera mantener en perfecto estado de funcionamiento el sistema de
postes parlantes (S.0.S.) existentes al momento de la Toma de Posesion, segun el listado

que figura en el Inventario de Bienes, en el Anexo C.

Asimismo, y siempre que las condiciones existentes en el lugar permitan un servicio de
telefonia celular brindado por la/las compafias prestadoras que operan en la zona, debera

mantener en perfecto estado de funcionamiento los postes previstos segun el Anexo C.

Para aumentar la rapidez de intervencion de los auxilios y la seguridad de los usuarios que
circulen por la AUTOPISTA, la CONCESIONARIA organizara un CENTRO DE ATENCION
DE EMERGENCIAS (CAE), como puesto centralizador de llamados, con tecnologia de
ultima generacién, en permanente funcionamiento las 24 horas los 365 dias del afio, cuyo
operador atendera los llamados de la totalidad de los postes parlantes (S.0.S.) existentes en
la AUTOPISTA personalmente -en linea- y estara a cargo de la evaluaciéon de la naturaleza

del accidente y de la organizacion de los auxilios y primeros procedimientos.

En ningun caso se admitira que el sistema sea atendido por un contestador automatico,

llamados en espera, transferencia de llamadas, etc.

El operador del CAE debera poder reconocer el lugar de origen del llamado (ubicacion del
poste parlante (S.0.S.) y establecera un dialogo con el usuario que permitird evaluar la
magnitud del accidente e iniciar los auxilios correspondientes en forma proporcional a la

gravedad del mismo.

En razén de su objetivo de seguridad, los postes parlantes (S.0.S.) seran de accionamiento
simple (por ej., mediante boton), evitando elementos que puedan ser facilmente robados,

vandalizados, etc.
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Cada poste debera estar identificado con numeracion correlativa facilmente visible por el

usuario. Los postes deberan tener sefializacion luminosa a los efectos de permitir su

visualizacién nocturna.

La CONCESIONARIA debera prestar particular atencién sobre la fiabilidad de los
equipamientos y la organizacién de su mantenimiento, de modo que el usuario pueda

disponer de este servicio en forma permanente.
6.1.5. Moviles de Seguridad Vial

En cada una de las Estaciones de Peaje de Dock Sud y Hudson y/o en los lugares que
considere conveniente para lograr un servicio eficiente a los usuarios, la CONCESIONARIA
debera contar por lo menos con DOS (2) vehiculos con el correspondiente equipamiento de
seguridad y de comunicacion necesario y personal para la pronta atencion de los incidentes

y/o accidentes, debiendo contar como minimo con cuatro méviles.

Los moviles de seguridad vial deberan contar con Sistema GPS con acceso on line para el

ORGANO DE CONTROL y al menos el equipamiento necesario y moderno para:
- Sefialamiento del incidente o accidente diurno y nocturno.

- Socorro en emergencias.

- Auxilio en accidentes/incidentes y atencion al usuario.

- Comunicaciones y registro fotografico.

Asimismo, los moviles deberan realizar recorridas y relevamientos de rutina. Los moviles de
seguridad vial intervendran cuando se detecte la presencia de animales sueltos en la
AUTOPISTA, dando aviso a las autoridades competentes y tomando los recaudos

necesarios para garantizar la seguridad vial de los usuarios.
6.1.6. Otros medios de solicitud de auxilio

6.1.6 a) Servicio de emergencia a través de telefonia celular (*288)
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Dicho servicio debera estar suficientemente difundido con carteleria informativa profusa (que
explicite la prestataria telefénica) dispuesta a lo largo de la AUTOPISTA, incluyendo

Estaciones de Peaje, y mediante su impresion en la parte posterior de los tickets de peaje.

Los convenios suscriptos con las empresas de telefonia celular, deberan ponerse en
conocimiento del ORGANO DE CONTROL.

6.1.6 b) Linea gratuita para Atencion al Usuario

La CONCESIONARIA debera habilitar una linea de llamadas gratuitas de atencién al

usuario.

Dicho servicio sera atendido en forma personal, por agentes del sector especifico de
Atencion al Usuario de la CONCESIONARIA. Este Servicio debera estar suficientemente
difundido con carteleria informativa dispuesta a lo largo de toda la AUTOPISTA, incluyendo

la zona de peaje y mediante su impresion en la parte posterior de los tickets de peaje.

Todos los llamados deberan quedar registrados en una Base de Datos creada para tal fin,
con acceso irrestricto para el ORGANO DE CONTROL. La informacion de dicha Base de
Datos debera ser remitida al ORGANO DE CONTROL digitalmente o por correo electrénico
cada QUINCE (15) dias.

Esta linea en modo alguno sustituira al Libro de Quejas y Sugerencias como medio idéneo

de formulacion del reclamo y servira a los fines informativos y orientativos.
6.1.7. Otras condiciones que deben cumplir los servicios

Con relacion a los servicios citados en los Incisos 6.1.1, 6.1.2 y 6.1.3, no se exigira la
permanencia de equipos y personal en la AUTOPISTA, debiendo la CONCESIONARIA
tomar los recaudos para que los mismos se presten con la premura que las circunstancias

exijan en cada caso.
6.1.8. Sistema de informacion a los usuarios

La CONCESIONARIA disefara un sistema de informaciéon a los usuarios, que debera ser
presentado ante el ORGANO DE CONTROL para su conocimiento, que les permita estar
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informados de la condicion de los caminos y de los sectores que pueden presentar

problemas debido a trabajos programados. De igual modo procedera con carteles méviles.

6.2. Con caracter oneroso

a) Servicio de mecanica ligera y de remolque en caso de que el usuario requiera se lo

traslade a un destino diferente al sefialado en Articulo 6.1.3.

b) Instalacion de teléfonos publicos en lugares apropiados, techados, iluminados y de facil

acceso a los usuarios, incluyendo las estaciones de peaje.

c) Otros servicios que la CONCESIONARIA decidiera brindar a los usuarios de la
AUTOPISTA.

ARTICULO 7: SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

La CONCESIONARIA debera implementar un Sistema de Gestidon de Calidad (SGC) para
esta Concesidon basado en la Norma 1SO 9001/2000.

La implementacién del Sistema de Gestion de Calidad estara limitada al CONTRATO y no
se requiere certificaciéon previa a la CONCESIONARIA. Sera de aplicacién para todos los
procesos de explotacién, percepcion de peaje y servicios al usuario en los que esta
involucrada la CONCESIONARIA.

El Sistema de Gestion de Calidad debera ser certificado por un Organismo de Certificacion
reconocido. Dicha certificacién podra realizarse por etapas, debiendo a los SEIS (6) meses
de comenzada la Concesion certificar las areas de Atencién a los Usuarios y percepcion de
peajes, completando todos los demas procesos involucrados en un plazo total de
VEINTICUATRO (24) meses.

La CONCESIONARIA deberé presentar al ORGANO DE CONTROL para su aprobacién,
dentro de los TREINTA (30) dias siguientes a la firma del CONTRATO, un Plan de Calidad
especificando los procedimientos a aplicar, los recursos asociados y sus responsables, que

constituird el programa del Sistema de Gestion de Calidad.
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El ORGANO DE CONTROL tendra un plazo de TREINTA (30) dias para formular
observaciones, y acordar los cambios que considere oportunos. Una vez concluida esta

etapa de observaciones, se reserva un plazo de QUINCE (15) dias para su aprobacion.

7.1. Implementacion y Auditorias

El costo de la implementacion del Sistema de Gestion de Calidad como el de las Auditorias

de certificacién y de mantenimiento estaran a cargo de la CONCESIONARIA.

Las fechas de realizacién de las Auditorias externas antes citadas deberan informarse al

ORGANO DE CONTROL para su asistencia a las mismas.
7.2. Incumplimiento del Plan de Calidad

Las desviaciones detectadas en relacion con el Plan de Calidad deberan ser clasificadas
segln su gravedad, pudiendo el ORGANO DE CONTROL requerir las rectificaciones

pertinentes bajo apercibimiento de la aplicaciéon de las sanciones que correspondan.
CAPITULO Ill: SISTEMAS DE CONTROL DE TRANSITO Y CARGA.

ARTICULO 1: SISTEMAS DE CONTROL

La CONCESIONARIA permitira el control y vigilancia por parte del ORGANO DE CONTROL
o de funcionarios que designe el CONCEDENTE, de los dispositivos y sistemas instalados o
que instale para el computo automatico de vehiculos de la AUTOPISTA, como asi también

de los que utilice para el control de cargas.

La CONCESIONARIA debera implementar un Sistema de Transito Inteligente (ITS) que

permitira visualizar y detectar los eventos sobre la traza de autopista.

Como parte del sistema, se requerira que se replique la misma informacion del centro de
control en las oficinas del ORGANO DE CONTROL o de funcionarios que designe el
CONCEDENTE, de los dispositivos y sistemas instalados o que instale para el cémputo
automatico de vehiculos de la AUTOPISTA, como asi también de los que utilice para el

control de cargas.
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ARTICULO 2: ESTADISTICAS DE TRANSITO

La CONCESIONARIA debera producir informaciéon de transito individual, sobre el total del
transito pasante y pagante, con sujecion a lo dispuesto en el Inciso 2.5 del Capitulo Il y en el
presente Capitulo. Estos datos deberan estar en forma permanente a disposicion del
ORGANO DE CONTROL, de la AUTORIDAD REGULATORIA, de la AUTORIDAD DE
APLICACION o del CONCEDENTE en todas las Estaciones de Peaje y también en la oficina
central del ORGANO DE CONTROL.

El ORGANO DE CONTROL estipulara oportunamente el formato, la modalidad y
vencimientos de los plazos de entrega de dicha informacion, la que contendra todos los

datos del registro del paso de cada vehiculo por cada una de las Estaciones de Peaje.

Toda informacién en formato digital remitida al ORGANO DE CONTROL debera cumplir

estrictamente con las exigencias que sean establecidas por éste.

Se permitira en todo momento el acceso del personal designado por el CONCEDENTE o por
el ORGANO DE CONTROL Y/O AUTORIDAD REGULATORIA a las dependencias donde
estén instalados los equipos, el instrumental y los sistemas de percepcion, validacion y

control estadistico y/o de procesamiento de datos.
ARTICULO 3: CENSOS DE TRANSITO

La CONCESIONARIA debera realizar censos vehiculares permanentes, de cobertura y
manuales segun lo especificado en los puntos 3.1, 3.2 y 3.3 siguientes.

Toda la documentacién producida en la realizacion de los censos enunciados debera
entregarse, en cada oportunidad, al ORGANO DE CONTROL.

3.1. Censos permanentes

La CONCESIONARIA debera instalar contadores permanentes de transito de acuerdo a lo

establecido en el Anexo B.

- Los contadores estaran compuestos por un sistema de deteccién de vehiculos, embutidos

en el pavimento (se requiere un sistema de deteccion combinado por dos sensores
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inductivos y un sensor piezoeléctrico por carril), o un sensor de (ltima tecnologia que
permita identificar los vehiculos y su velocidad sin embutir los sensores dentro del
pavimento, ademas, debera estar conectado con el centro de control de forma de procesar
la informacién a través de un software de control de transito. Los datos deberan poder
transmitirse al ORGANO DE CONTROL con la frecuencia que este establezca.

La comunicacion se realizara mediante un sistema de enlace de fibra 6ptica que recorrera

toda la traza concesionada.

- El sistema a instalar debera permitir contar y clasificar los vehiculos gue circulan por cada
carril de la AUTOPISTA, identificando la hora y minuto, el carril, sentido de circulacion de
cada vehiculo y su velocidad. La clasificacion vehicular se realizara conforme a las
categorias que utilice el ORGANO DE CONTROL como asi también a la tabla que utiliza la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

- La informacién de transito que generen los equipos debera poder ser relevada y distribuida
en periodo de CINCO (5), QUINCE (15), SESENTA (60) minutos y DOS (2), SEIS (6), DOCE
(12) y VEINTICUATRO (24) horas, en forma rapida y segura. Debera ser suministrada en
soporte digital. Debera asegurarse que la informacion podra extraerse en periodos de 1

minuto como minimo.

- Por medio de software se podra monitorear, en tiempo real, el funcionamiento general del
equipo, estado de bateria, consumos, y los datos que el equipo va detectando con el paso

de los vehiculos.

También se podra realizar, tanto en forma local (comunicacién directa) como remota, la
programacion completa del equipo. El software debera manejar una base de datos y realizar
reportes desde el mismo. Debera poder guardar los informes realizados directamente en
formato Excel y ser compatible con el sistema de comunicacién remota implementada en el
ORGANO DE CONTROL.

- Debera acreditarse que el equipo se encuentra construido utilizando métodos de control de
calidad basados en la Norma 1SO 9000.
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- El equipo de conteo debe estar contenido en una caja resistente al polvo y vandalismo y
poder operar normalmente bajo cualquier condicion climatica que se presente en la
AUTOPISTA.

- El contador de transito debera permanecer inalterable a la intemperie, para lo cual la tapa
de su gabinete debera ser sellada contra la entrada de agua, las conexiones externas a
prueba de agua e inclusive debera tener dispositivos que impidan el ingreso de agua a

través de sus sensores.
3.2. Censos de cobertura

Se realizaran censos de cobertura en los lugares que oportunamente indique el ORGANO
DE CONTROL.

Para ello la CONCESIONARIA debera contar con los equipos aptos necesarios para realizar

censos de hasta UN (1) mes de duracion en la totalidad de los carriles, en ambos sentidos

de circulacion.

Los equipos deberan permitir individualizar el volumen de transito por cada calzada
clasificado por ejes segun la normativa de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, asi
como la velocidad de cada vehiculo en circulacién. La informacion de transito que generen
los equipos, debera poder ser relevada y discriminada en periodos, en forma rapida vy

segura.

Los equipos deberan tener una capacidad minima de almacenamiento de datos de modo de
garantizar el relevamiento de la informacion en forma completa cada UN (1) mes

discriminada en periodos.

Los equipos deberan poder operar normalmente bajo cualquier condicién climatologica que
se presente en la AUTOPISTA.

La CONCESIONARIA llevara a cabo, a su costo, la instalacion de los dispositivos descriptos

en los lugares que seleccione oportunamente el ORGANO DE CONTROL.

3.3. Censos manuales
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El ORGANO DE CONTROL podré requerir a la CONCESIONARIA, en cualquier momento,
la realizacién de censos manuales con clasificacion vehicular y de origen/destino en
sectores puntuales la AUTOPISTA, hasta un maximo de CIENTO VEINTE (120) horas

censadas por afio. Todos los gastos que demanden estos censos estaran a cargo de la

CONCESIONARIA.
ARTICULO 4: CONTROL DE CARGAS

4.1. La CONCESIONARIA tendrd a su cargo la operacion del control de cargas
transportadas por el camino mediante el uso de balanzas moéviles o realizando pesaje
dinamico, verificando que el peso y las dimensiones de las unidades, combinaciones o
trenes de vehiculos a propulsion mecanica o remolcados no exceda los pesos Yy
dimensiones admitidos en la Ley Nacional de Transito (Ley N° 24.449) y sus
reglamentaciones y/o decretos o normas que los reemplacen, modifiquen o complementen
con posterioridad, o bien los insertos en los permisos en los casos de transportes de cargas
excepcionales que circulan con permiso de transito otorgado por la DIRECCION NACIONAL
DE VIALIDAD, en balanzas previamente inspeccionadas y aprobadas por el Organismo

Competente en materia de metrologia legal y/o quien éste designe.

4.2. Si del control del peso de los vehiculos de carga, de las combinaciones o de los trenes
de vehiculos de carga, a propulsion mecanica o remolcados se verificare valores que
excedan los valores admitidos por la legislacién vigente en la materia y el cumplimiento de lo
establecido en el Decreto N° 779/95 y Decretos y Normas que eventualmente lo reemplacen
y/o lo modifiquen con posterioridad, la CONCESIONARIA percibira las sumas equivalentes
establecidas en el Articulo 57° del Decreto N° 779/95 como la compensacion prevista en el

Articulo 57° de la Ley N° 24.449 por el deterioro ocasionado por el exceso de carga.

4.3. E| ORGANO DE CONTROL podra implementar dentro de la AUTOPISTA concesionado
- mas alld de las ya establecidas - areas de control de pesos y dimensiones en lugares
convenientes para tal fin en la AUTOPISTA. La CONCESIONARIA podrd presentar
proyectos de nuevas estaciones de control de carga que deberan contar con la previa
autorizacion del ORGANO DE CONTROL.
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4.4. Si se desarrollasen instalaciones, sistemas y equipamiento para los controles de cargas

y dimensiones, los mismos quedaran como propiedad del CONCEDENTE al finalizar la
CONCESION.

4.5. La CONCESIONARIA esta facultada para solicitar a las fuerzas de seguridad y
policiales el auxilio necesario a los efectos de la detencion y obligacion del transportista de
alijar el exceso de carga. En las progresivas de inicio y fin de la Concesién, asi como en las
estaciones de control de cargas, la CONCESIONARIA debera colocar carteles sobre la

aplicacion de esta norma.

4.6. En ningun caso podra quedar invadida la calzada o las banquinas con los vehiculos
que estén detenidos para el control de cargas, salvo que excepcionalmente lo solicitara la
Autoridad competente o que, por alguna pericia, se requiriera alguna operacién especial, en
cuyo caso se deberan tomar los recaudos necesarios para mantener la seguridad de la

operacion y del resto de los usuarios.

4.7 La CONCESIONARIA realizarg los controles de carga, durante las VEINTICUATRO (24)
horas del dia, todos los dias del afio. La CONCESIONARIA debera proveer la infraestructura
de servicios y de apoyo necesaria para la ejecucion de las tareas de control de cargas. Esta
obligacién comprende la constitucion, funcionamiento, mantenimiento y reparacién de los
equipos de control de cargas ; todo lo concerniente a su homologacion, calibracién y
mantenimiento; la provision del personal auxiliar necesario para la ejecucién de las tareas de
pesaje (asistentes de balanza, banderilleros, indicadores, carteleria de prevencién, conos
reflectivos, etc.) y en coordinacion con las fuerzas de seguridad y policiales que presten
auxilio al efecto del cumplimiento de las tareas de control; la provision, mantenimiento v
reparacion de sistemas y equipamiento auxiliar para la ejecucién de los controles de cargas
(soporte tecnico permanente, hardware, software, papeleria, insumos en general, etc.):
disposicion de las playas de aligeramiento; etc. Tendra obligacién de poner a disposicion del
ORGANO DE CONTROL un registro mensual en papel y soporte magnético, de las
mediciones y operaciones efectuadas y de las infracciones detectadas, en todas las
estaciones de cargas instaladas a lo largo de la AUTOPISTA. Dicha informacion debera ser

remitida dentro de los primeros QUINCE (15) dias habiles siguientes al del mes de control.

———
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4.8. Quedan liberados de la obligacién de descargar los excesos de carga los vehiculos que

se encuadren dentro de los supuestos de excepcion establecidos en la legislacion vigente.

4.9. La CONCESIONARIA no podra efectuar ninguin tipo de reclamo al CONCEDENTE por

los deterioros producidos como consecuencia de la falta de control de Pesos y Dimensiones
en la AUTOPISTA.

ARTICULO 5: ACCIDENTES DE TRANSITO

La CONCESIONARIA debera tomar conocimiento de los accidentes de transito ocurridos en
todas las secciones correspondiente a su CONTRATO. Debera asimismo confeccionar para
cada accidente el formulario SIAT 2000 correspondiente (o el eventual formulario que lo
reemplace), disefiado a tal fin por la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, llevando
actualizado un registro de accidentes de transito, segin metodologia contenida en el
Instructivo 2000 (o el que lo reemplace) de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD. La
CONCESIONARIA debera entregar al ORGANO DE CONTROL, dentro de los primeros
QUINCE (15) dias de cada mes, los formularios en original y soporte magnético
correspondientes al mes anterior con un informe donde se detalle la cantidad de accidentes

para el afio en curso. En caso de no haber ocurrido accidente alguno, se informara al

respecto.
ARTICULO 6: INCIDENTES

La CONCESIONARIA debera tomar conocimiento de los incidentes ocurridos en todas las
secciones correspondiente a su CONTRATO. Deberd asimismo confeccionar para cada
incidente el formulario previsto en el MANUAL DE GESTION DE INCIDENTES (o el eventual
formulario que lo reemplace), elaborado por la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD,

llevando actualizado un registro de incidentes.

La CONCESIONARIA debera entregar al ORGANO DE CONTROL, dentro de los primeros
QUINCE (15) dias de cada mes, los formularios en original y soporte magnético
correspondientes al mes anterior con un informe donde se detalle la cantidad de incidentes

para el afio en curso.

ARTICULO 7: ANIMALES SUELTOS EN ZONA DE CAMINO.
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Medidas de Prevencion

- Patrullaje permanente para detectar alambrados rotos y/o deteriorados y la presencia
de animales sueltos en la zona de camino. La CONCESIONARIA informara

mensualmente las novedades detectadas como resultado de los patrullajes

efectuados.

Medidas de Accidn

1) Habiendo detectado irregularidades en los alambrados debera repararlos o
reponerlos en aquellos sectores donde se encuentre faltante o dafiado, debiendo
ademas poner en conocimiento de dicha circunstancia a los propietarios de los
predios quienes deberdn hacerse cargo de su costo, bajo apercibimiento de iniciar
las acciones legales pertinentes.

2) Ante la deteccidon de animales sueltos en la zona de camino, la CONCESIONARIA
con personal y medios propios debera:

a) Efectuar la correspondiente denuncia ante la autoridad policial y/o municipal
que corresponda (Ley 13.927, Articulo 15)

b) Alertar con todos los medios necesarios y Utiles de tal situacion a los
usuarios, generando una zona de seguridad a efectos que los mismos
circulen a velocidad precautoria. Si la procedencia del animal es conocida, el
personal de patrulla lo encerrara en el predio correspondiente. En caso
contrario, hasta tanto el personal policial o su propietario proceda a su retiro,
la CONCESIONARIA, adoptara todas las medidas necesarias, a fin de
contener los animales a efectos que no invadan la calzada, de manera de

garantizar el transito vehicular en condiciones de seguridad.

CAPITULO IV: ASPECTOS ECONOMICOS FINANCIEROS

ARTICULO 1: PLAN ECONOMICO FINANCIERO

En el ANEXO D se adjunta el Plan Econémico Financiero (PEF) que regira los 30 afios de
este CONTRATO. Este Plan refleja el esquema de ingresos y egresos a lo largo de todo el
periodo de la Concesion, y muestra su viabilidad economico-financiera, segun los

ANEXO A - CONTRATO DE CONCESION -

69 -



b

\

<*‘

iy Buenos Rires
Infraestructura LA PROVINCIA

requerimientos de los ANEXOS A y B, y con una Tasa Interna de Retorno (TIR) que no

supera el 10%, conforme el siguiente esquema:

1.1. Generalidades

- Los periodos anuales estan definidos de modo tal que sus limites coinciden con los del

afo-concesion.

- Se consigna ingresos y egresos.

- Los valores estan expresados en Pesos.

- Abarca la totalidad del lapso de la Concesion.

1.2. Ingresos

- El transito es el previsto en el PEF (volumen inicial, incremento anual, afio de inicio del
incremento). A los fines del volumen inicial se consideran los datos histéricos suministrados
por el ORGANO DE CONTROL relativos a la plaza de peaje actualmente existente para esta

concesion.

- Se explicita el transito pagante desagregado por categoria y por puesto de peaje.
- El ingreso por peaje no debera incluir ajustes por inflacion.

- Se contemplan “otros ingresos”.

1.3. Egresos

1.3.1. Las inversiones se expresan en la planilla principal del Plan Econémico Financiero
como un monto total por periodo de Concesiéon y asimismo en una planilla de calculo con
una apertura total de las mismas por tramo y concepto de manera que el total por periodo en

ésta coincide con aquel.
1.3.2. Los gastos se indican con la siguiente apertura:

- Gastos de personal
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- Mantenimiento de rutina

- Explotacién

- Administracidn

- Servicios de Atencién al Usuario

Tanto para gastos como para inversiones se consigna el porcentaje de cada uno de éstos

que es alcanzado por el IVA.

1.4. Impuestos

Con apertura segun:

- Balance IVA

- Aporte al Organo de Control

- Ingresos Brutos

- Activos/Ganancias/Renta Minima Presunta
- Otros

Se aclara el criterio de amortizacién de las inversiones aplicado en el calculo de la base
imponible para el impuesto a las ganancias y modalidad adoptada para la determinacién de

éste.

En el caso del Impuesto a los Ingresos Brutos, se consigna la alicuota correspondiente a la
Provincia de Buenos Aires, de acuerdo al encuadramiento conceptual por el que tributan.

El Plan Econbémico-Financiero en cuestion cuenta con las siguientes planillas:

- Plan Economico-Financiero proptamente dicho que explicita la Tasa Interna de Retorno
(TIR), con el tope del 10%, y el Valor Actual Neto (VAN) calculado a una tasa de descuento

del 8%.
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- Planilla de calculo de Impuestos.
- Planilla de calculo de Ingresos.

- Planilla de calculo de Gastos.

- Plan de inversiones.

- Planilla de amortizaciones.

Se presenta impreso y en CD la Planilla de Calculo Excel conservando en este ultimo sus

valores, férmulas e interrelaciones.
1.5. Mayores ingresos

Si en la REVISION ORDINARIA definida en el articulo 4° del presente Capitulo, el ingreso
real derivado de un mayor transito supera el previsto en el PLAN ECONOMICO
FINANCIERO, el mayor ingreso producido por ese aumento de transito sera destinado a
adelantar obras del Plan de Inversiones o a la ejecucién de obras o trabajos no previstos en
la AUTOPISTA, a criterio de la AUTORIDAD DE APLICACION.

1.6. Seguimiento de la rentabilidad

El ORGANO DE CONTROL y la AUTORIDAD REGULATORIA tendran a su cargo el
seguimiento de la concesién y la verificacion del mantenimiento de su rentabilidad real
dentro de los parametros de razonabilidad establecidos por la legislacién de aplicacion y
conforme lo previsto en el PLAN ECONOMICO FINANCIERO, sin que ello implique

garantizar dicha rentabilidad.

El ORGANO DE CONTROL y la AUTORIDAD REGULATORIA remitiran a la AUTORIDAD
DE APLICACION todo andlisis o propuesta técnica o administrativa que implique alguna
modificacion de la ecuacion econdmica financiera de la concesion, sea ésta puntual,
asociada a una REVISION EXTRAORDINARIA, o una REVISION ORDINARIA de la citada

ecuacion econdmica financiera contractual.
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El presente CONTRATO es, a todos los efectos, un CONTRATO de riesgo, en el cual el

Estado no garantiza transito ni beneficios.
ARTICULO 2: SISTEMA CONTABLE

La Concesionaria debera implementar, previa aprobacion del ORGANO DE CONTROL y la
AUTORIDAD REGULATORIA, un Plan de Cuentas Contable que permita la individualizacion
de centros de costos, por inversiones y gastos, de manera tal que las Cuentas recepten con
suficiente apertura, los Egresos de la Concesion; todo ello, conforme los items que integran
el PLAN ECONOMICO FINANCIERO del contrato.

Este Plan de Cuentas se adaptara al Sistema de Contabilidad Regulatoria para Concesiones
Viales que apruebe la AUTORIDAD DE APLICACION.

Las Cuentas, también receptan con suficiente apertura, los Ingresos de la Concesion,
conforme los items que integran el PLAN ECONOMICO FINANCIERO antes citado.

A requerimiento del ORGANO DE CONTROL, se pondra a disposicion la informacion que

permita explicitar el criterio técnico de apropiacion de Costos Directos e Indirectos.
ARTICULO 3: ADECUACION DE LAS TARIFAS POR VARIACIONES DE PRECIOS

3.1 La CONCESIONARIA podra solicitar al ORGANO DE CONTROL y a la AUTORIDAD
REGULATORIA la adecuacién de las tarifas solo en caso que tomando como base los
valores correspondientes al mes anterior al de la TOMA DE POSESION, la variacion del
valor medio del Valor De Referencia segun Decreto N° 2113/02 para Redeterminacion de
Precios de Contratos de Obras Publicas — VR 49: INDEC Nivel General (IPIM) publicado por
la Direccién Provincial de Estadistica de la Provincia de Buenos Aires y el incremento del
salario basico de la Asociacion Gremial DE TRABAJADORES DE LOS PEAJES Y AFINES,
conforme la paritaria suscripta por las partes y homologada por el Ministerio de Trabajo,
supere el QUINCE POR CIENTO (15 %). Verificada la situacion indicada, la
CONCESIONARIA calculara y presentara al ORGANO DE CONTROL y la AUTORIDAD
REGULATORIA, la incidencia que dichas variaciones econémicas producen en los distintos
componentes de la estructura de costos integrantes del Plan Econdémico Financiero
contractual. El ORGANO DE CONTROL y la AUTORIDAD REGULATORIA elevaran todos
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los antecedentes técnicos, los informes y las actuaciones a la AUTORIDAD DE

APLICACION para su correspondiente aprobacion.

A partir de esta primera adecuacién de las tarifas, la CONCESIONARIA podra solicitar al
ORGANO DE CONTROL y a la AUTORIDAD REGULATORIA una nueva instancia de
revision tomando como base los valores correspondientes al mes de la Ultima adecuacion,
cuando la variacion del valor medio del Valor De Referencia segun Decreto N° 2113/02 para
Redeterminacién de Precios de Contratos de Obras Publicas — VR 49: INDEC Nivel General
(IPIM) publicado por la Direccién Provincial de Estadistica de la Provincia de Buenos Aires y
el incremento del salario basico de la Asociacion Gremial DE TRABAJADORES DE LOS
PEAJES Y AFINES, conforme la paritaria suscripta por las partes y homologada por el
Ministerio de Trabajo, supere el CINCO POR CIENTO (5 %).

3.2 La CONCESIONARIA presentara al ORGANO DE CONTROL y a la AUTORIDAD
REGULATORIA, seguin metodologia y procedimiento de calculo que se indica mas abajo en
el presente Capitulo, la adecuacién tarifaria necesaria en orden a adecuar el valor real de la
tarifa, a efectos de mantener la sustentabilidad econdémica y calidad del servicio
comprometido en el marco del CONTRATO. A requerimiento del ORGANO DE CONTROL
y/lo de la AUTORIDAD REGULATORIA, la CONCESIONARIA debera aportar, en tiempo y
forma, aquella documentacion complementaria que sea pertinente para determinar la

incidencia y magnitud de la afectacion generada.

El aumento de tarifa solicitado no podra aplicarse hasta tanto se cumpla con las pautas
establecidas en el presente contrato y sus ANEXOS, y resulte aprobada por la AUTORIDAD
DE APLICACION.

3.3 Metodologia:

3.3.1. Sobre la base de la estructura de egresos determinada dentro del Plan Economico
Financiero se define para Inversiones en Obras y para Gastos de Mantenimiento de Rutina
el indice de evolucion de precios y la fuente de informacioén que se tomara respectivamente

para medir su evolucién, segun se indica en el siguiente cuadro:

Para INVERSIONES EN OBRAS Y
GASTOS DE MANTENIMIENTO DE
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RUTINA

apropiadamente

Descripcion

pondera la Fuente
Inciden | evolucién de los

cia % Precios

Amortizacion e intereses,

Reparaciones y repuestos

Amortizacién
Equipo S/ Valor de Referencia 85 Bis
Nacional Informacion estadistica

12 Combinado para la redeterminacion de

precios de contratos de
Obra Publica de la Direccion

Provincial de Estadistica.

Mano de Obra

S/ Valor de Referencia 179
Informacion estadistica
para la redeterminacion de
Mano de Obra
27 Oficial precios de contratos de

Obra Publica de la Direccién
Provincial de Estadistica.

Piedra Triturada

Segtn Valor de Referencia 4
Informacidn estadistica

para la redeterminacion de
Agregados pétreos
15 Graniticos precios de contratos de

Obra Publica de la Direccién
Provincial de Estadistica.

Asfalto

Segun Valor de Referencia 11
Informacién estadistica

20 Asfalto para la redeterminacion de
precios de contratos de

Obra Publica de la Direccion
Provincial de Estadistica.

Segun Valor de Referencia 2Bis
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Mitisterio de

Infraestruactur

Acero en Barra 5 Acero en harra Informacion estadistica
para la redeterminacion de
precios de contratos de

Obra Puablica de la Direccidon
Provincial de Estadistica.
Seglin Valor de Referencia 81

informacion estadistica

Gastos Generales 9 Gastos Generales | para la redeterminacion de
precios de coniratos de

Obra Pablica de la Direccion
Provincial de Estadistica.

Segun Valor de Referencia 88
Informacién estadistica

para la redeterminacion de

Gas Oil 12 Gas OQil precios de contratos de

Obra Pulblica de la Direccion

Provincial de Estadistica.

Y para los rubros Gastos de Personal, Gastos de Explotacion, Gastos de Administracion y
Gastos de Servicios de Atencién al Usuario se utilizard un indice conformado por un 70 %
de la variacién promedio de los salarios basicos correspondientes a la Asociacion Gremial
DE TRABAJADORES DE LOS PEAJES Y AFINES, conforme la paritaria suscripta por las
partes y homologada por el Ministerio de Trabajo y un 30 % de la variacién del Valor de
Referencia para Redeterminacion de Precios de Contratos de Obras Publicas — VR 91:
Gastos Generales, publicado por la Direccion Provincial de Estadistica de la Provincia de

Buenos Aires.

3.3.2. Se calculara luego la evolucion de dichos indices respecto del mes considerado base,
inicialmente se considerara junio de 2013 y en adelante, el ultimo mes donde se

redeterminen costos.
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Nota: Mes de base inicial de los precios: junio 2013.

3.3.3 Debera llevarse un control mensual de la evolucién de estos indices, el que compensa
variaciones de precios de Inversiones en Obras y Gastos de Mantenimiento de Rutina y el
que compensa variaciones de precios de Gastos de Explotacion, Administracion y Servicios
de Atencion al Usuario y Gastos de Personal, de modo que a partir del mes que
corresponda y hasta el final de la CONCESION se apliquen los Ultimos calculados y desde
el mes anterior al mencionado y hasta el posterior a la ultima correccion, o el de inicio del

proyecto si es el caso, se apliquen los correspondientes a cada mes.

3.3.4 La aplicacién de los coeficientes de ponderacién y los indices de variacion de precios a
la estructura de costos de la CONCESION definiran, teniendo en cuenta el transito previsto y
la rentabilidad en moneda constante del mes de TOMA DE POSESION, la pauta de la
adecuacion tarifaria necesaria para reequilibrar la ecuacion economica por los efectos de la

variaciéon de precios en la economia.

3.3.5 El nivel de rentabilidad en todos los casos sera calculado hasta el final del plazo de
Concesion tomando como base las cifras que arroje la linea de Flujo Neto de la hoja
“Resultados” del Plan Econdémico Financiero. Dicha linea de Flujo Neto debera mantenerse
expresada en moneda constante del mes y afio de la TOMA DE POSESION de la

Concesioén, en orden a mantener la rentabilidad.

Para esto ultimo se determinara para cada periodo en el Plan Economico Financiero la
relacion entre los egresos correspondiente a Inversiones en Obras y Gastos de
Mantenimiento de Rutina y los egresos en concepto de Gastos de Personal, Explotacién,
Administracién y Servicios de Atencién al Usuario. Se descontara al primer periodo cada

monto de flujo neto de caja con una combinacion de los dos indices compensadores de
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mayores costos, segun las relaciones asi definidas de manera de lograr un flujo neto de caja
expresado en moneda de inicio de CONCESION vy poder restablecer la TIR inicial y, por

ende, la rentabilidad del proyecto.

4, En la oportunidad en la que el ORGANO DE CONTROL y la AUTORIDAD
REGULATORIA se expidan sobre la procedencia de la adecuacion de tarifas por variacion
de precios dispondran, en el caso que corresponda, una adecuacion de las mismas, no
retroactiva, o las compensaciones mensuales que sean necesarias, para mantener la

sustentabilidad del proyecto.

ARTICULO 4 PAUTAS DE REVISION ORDINARIA DE LA ECUACION ECONOMICA
FINANCIERA CONTRACTUAL.

4.1 Se establece de acuerdo a las pautas indicadas en el presente ANEXO la realizacion de

una revision integral de la ecuacion econdémica financiera de la CONCESION.

4.2 Durante el proceso de Revision se tendra en cuenta para el andlisis la evolucion de los
siguientes parametros integrantes del Plan Econdmico Financiero contractual: estructura de
costos de operacion y mantenimiento, estructura de costos de inversion, obligaciones de

inversién y demas elementos que conforman el servicio concesionado.

4.3 La ecuacién econdmica financiera contractual se encuentra definida en el Plan
Econémico Financiero de la CONCESION. Dicho Plan Econdémico Financiero refleja la
proyeccion de ingresos, egresos operativos y obligaciones de inversion de la CONCESION.
El proceso de revision integral tiene por objeto preservar el equilibrio de la ecuacion

econdmica financiera contractual.

4.4 Mediante este proceso podran establecerse modificaciones a la tarifa basica de la
CONCESION determinando en consecuencia un nuevo régimen tarifario conforme a las
pautas que mas adelante se indican, el que permanecera vigente hasta finalizado el
siguiente proceso de revision trienal o por pertinencia de lo estipulado en la CLAUSULA 8.2
del CONTRATO DE CONCESION, lo que ocurra primero.
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4.5 El nivel de rentabilidad de la CONCESION, la tasa interna de retorno contractual, es el
indicado en el Plan Econdmico Financiero adjunto como ANEXO D del presente
CONTRATO. Tanto el Plan Econdémico Financiero como la tasa de rentabilidad se
mantendran calculados en pesos. Ambas deberan mantenerse, en cada proceso de revision
previsto, en moneda constante del mes y aiio de la TOMA DE POSESION, y a lo largo de
todo el plazo de Concesion, a efectos de mantener su homogeneidad durante todo el

periodo de vigencia contractual.

4.6. En cada una de las revisiones integrales, tomando como base la evolucién de todos los
componentes del plan econémico financiero ya indicados, se calculara la rentabilidad

contractual para todo el plazo de CONCESION.

4.7 El proceso de Revision Ordinaria se desarrollara cada TRES (3) arios desde la TOMA
DE POSESION y no durara mas de DOS (2) meses. La primera revision se llevaré a cabo

entre el 1° de mayo y el 1° de julio de 2016.

4.8 Para el caso de los Ingresos por Peaje, en cada revision se consideraran la evolucién de
transito e ingresos previstos en el PEF. La apertura de este rubro se encuentra en la hoja

“Ingresos” del Plan Econémico Financiero de la CONCESION.

4.9 Para el caso de los Egresos la estructura incluida en el PEF sera considerada como la
combinacion basica de insumos necesarios para llevar adelante las obligaciones
determinadas en el CONTRATO. En oportunidad de la revision dicha estructura podra ser
examinada en términos tanto de precios como de unidades fisicas. En cada instancia de
revision seran merituados, sobre la base del concepto de eficiencia y calidad del servicio
concesionado, los costos e inversiones a realizar en el préximo periodo. La apertura y
evolucion de los componentes del rubro gastos operativos e inversiones se encuentran
indicados respectivamente en las hojas “Egresos de Operacion”, "Mantenimiento” y “Plan de
Inversiones” del Plan Economico Financiero contractual. En caso de existir variaciones de
costos de operacion, mantenimiento e inversiones acumulados desde la vigencia del periodo
anterior deberan tenerse en cuenta a efectos de su compensacion en ocasion de cada
revisién, preservando el equilibrio contractual y la sustentabilidad del servicio, asi como
todas aquellas modificaciones contractuales que el Estado hubiere realizado respecto de la

CONCESION y que hubieren afectado la ecuacion econémica-financiera contractual. Si se
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determina que para mantener la AUTOPISTA dentro de los parametros especificados en los
ANEXOS A y B, los avances tecnologicos permitieran lograrlo con costos inferiores a los
previstos originalmente, se tomaran los recaudos para que en estas revisiones trienales,
para los rubros en cuestion, se consideren los nuevos costos incrementados en un
CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la diferencia entre el costo original y el actualizado, de
manera de incentivar a la CONCESIONARIA a adoptar dichos adelantos y, por otra parte,

capturar para la Comunidad el 50% de dicho beneficio.

En caso de existir cambios en las condiciones micro o macroeconémicas que afectaran la
estructura de costos definida dentro del plan econdmico financiero, o que por alguna otra
razon haya dejado de ser representativa, en oportunidad de la revision podra ser
reformulado el mecanismo expuesto en el Articulo 3 de este Capitulo para el calculo de
adecuaciones tarifarias por la variacion de precios de la economia, en orden a mantener la
sustentabilidad econémica-financiera de la prestacion y la calidad del servicio. A fin de
mantener la homogeneidad de las variables de la estructura de egresos se utilizaran la
combinacién de Indices de precios, coeficientes y ponderadores fijados para cada uno de

sus componentes en el Articulo 3.

410 En cada revision se evaluara el cumplimiento en volimenes fisicos y términos
monetarios del Plan de Inversiones de la concesion. La apertura y evolucion de los
componentes del Plan de Inversiones se encuentran indicadas en la hoja “Plan de
Inversiones” del Plan Econdmico Financiero contractual. De considerarse conveniente para
el restablecimiento o el mantenimiento de la ecuacion econoémica contractual, podra
disponerse en esta oportunidad la modificacion del Plan de Inversiones, siendo posible
disponer entre otras medidas, la ampliacion de los plazos para el cumplimiento de una o
varias obligaciones de la CONCESIONARIA establecidas en el CONTRATO, modificar la
composicion del mismo y/o modificar la estructura de costos de obras integrantes de dicho
Plan de inversiones. A fin de mantener la homogeneidad de las variables de la estructura de
egresos se utilizaran una combinacion de indices de precios, coeficientes y ponderadores

fijados para cada uno de sus componentes en el Articulo 3 de este Capitulo.

4.11 Impuestos: En ocasion de cada revision podran considerarse modificaciones que se
hubieren producido en el régimen impositivo vigente al momento de la TOMA DE
POSESION. En este sentido se tomara en cuenta lo indicado en la CLAUSULA DECIMO
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NOVENA del CONTRATO DE CONCESION. La apertura de la estructura impositiva y
alicuotas consideradas se encuentran indicadas en las hojas “Impuestos” y “Calculo

impositivo” del Plan Economico Financiero de la Concesion.

4.12 Amortizaciones: En cada revision el monto de amortizaciones sera ajustado en funcion
del criterio adoptado en el Plan Econdmico Financiero acompafiado en el ANEXO D. La
apertura de este rubro se encuentra en la hoja “Amortizaciones” del Plan Econdmico
Financiero de la CONCESION.

4.13 Flujo neto: luego de obtenido el flujo neto por diferencia, de acuerdo a lo indicado en la
hoja "Resultados” del Plan Econémico Financiero, se expresara el mismo en moneda
constante del mes y afio de la TOMA DE POSESION de la CONCESION. En este sentido se
aplicara la metodologia explicitada en el punto 3.3.5 del Articulo 3 de este Capitulo.

4.14 Tasa de rentabilidad: la tasa interna de retorno (TIR) del Plan Econémico Financiero de
la CONCESION sera calculada sobre la base de las cifras que arroje el flujo neto en la hoja
‘Resultados” del Plan Econémico Financiero, utilizando la misma metodologia que la
adoptada en el Plan Econémico Financiero. Este nivel de rentabilidad debera mantenerse en
pesos constantes del mes de la TOMA DE POSESION y en ocasion de cada revision sera

calculada hasta el final del plazo de concesion.

4.15 En caso de existir ingresos excedentes, su destino sera definido en esta oportunidad,
pudiendo ser aplicados para adelantar la ejecucion de las obras que defina la AUTORIDAD
DE APLICACION para las Etapas Posteriores, segun lo indicado en el articulo 6.1.2 del

ANEXO A, en la forma y proporcién que se acuerde en cada revision.

4.16 En caso de ser reformulados los valores de los componentes del Plan Econémico
Financiero de la CONCESION, conforme las pautas establecidas en los puntos anteriores, el
ORGANO DE CONTROL debera resolver los instrumentos, tarifarios o no tarifarios, a través
de los cuales se restituira el equilibro a la ecuacién econémica financiera contractual, sujeto
a la aprobacioén por parte de la AUTORIDAD DE APLICACION.

4.17 Penalidades: En la oportunidad de cada Revisién Trienal, el ORGANO DE CONTROL
determinara el importe de las multas aplicadas que se encuentren impagas y efectuara su

descuento de los valores que pudieren corresponder a favor de la concesionaria.
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ARTICULO 5: RECURSOS DESTINADOS A LOS ESTUDIOS Y CONTROL DE LA
CONCESION

La CONCESIONARIA debera efectuar el pago correspondiente al cero coma cinco (0,5) por
ciento de la recaudacion neta de impuestos por el cobro de peaje y el uno (1) por ciento de
las ventas de terrenos e inmuebles o locaciones que se realicen, antes del dia 25 del mes
siguiente al de los respectivos ingresos. Vencido dicho plazo, el atraso en los depésitos
devengara intereses punitorios, por lo que cualquier pago se considerara a cuenta de los
cargos correspondientes. El interés punitorio sera el equivalente diario a una vez y media
(1,5) la tasa activa para descuento de documentos a treinta (30) dias del Banco de la
Provincia de Buenos Aires vigente durante cada dia de la mora que resultara acumulativa
mensualmente. E|l pago se realizara mediante deposito en moneda de curso legal en una
subcuenta fiduciaria abierta a través de BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS en el Banco de
la Provincia de Buenos Aires a nombre de nombre de la Unidad de Anélisis Economico
Regulatorio de Concesiones Viales y quien sera la encargada de la distribucion con el
ORGANO DE CONTROL.

Esta cuenta sera notificada a la CONCESIONARIA, una vez suscripto el presente
CONTRATO.

CAPITULO V: OBRAS QUE PUEDE REALIZAR EL CONCEDENTE Y/O LA
AUTORIDAD DE APLICACION

ARTICULO 1: OBRAS QUE PUEDE REALIZAR EL CONCEDENTE Y/O LA AUTORIDAD
DE APLICACION DENTRO DE LA ZONA DE CAMINO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO

El CONCEDENTE Y/O LA AUTORIDAD DE APLICACION podra realizar mediante contratos
con terceros obras de cualquier naturaleza dentro de la AUTOPISTA durante la vigencia del

plazo de Concesion.

Los Proyectos Ejecutivos de estas obras seran realizados por el ORGANO DE CONTROL a
su solo juicio y sin derecho a reclamo alguno por parte de la CONCESIONARIA.
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Los proyectos que involucren obras sobre las calzadas cumpliran con las mismas exigencias

de calidad previstas para las obras a ejecutar por parte de la CONCESIONARIA,

1.1. Inspeccion de Obra

El ORGANO DE CONTROL realizara, por si o a través de terceros, la inspeccion de los

trabajos y de las obras que ejecuten los terceros en la zona de camino concesionada.

La CONCESIONARIA debera participar en la inspeccion de aquellas obras que, una vez
terminadas, deba conservar y mantener, a efectos de verificar la calidad de ejecucion de las

mismas, sefialando en cada caso las observaciones que estime conveniente.

1.2. Responsabilidades del CONCEDENTE

El CONCEDENTE sera responsable ante la CONCESIONARIA por las actividades que
realice la CONTRATISTA con motivo u ocasion del cumplimiento del Contrato de Obra

Publica.

Asimismo, el CONCEDENTE, en el Contrato de Obra Publica, estipulara los recaudos que
deba tomar la CONTRATISTA para dejar indemne a la CONCESIONARIA.

1.3. Obras ejecutadas por el CONCEDENTE Y/O AUTORIDAD DE APLICACION

Cuando se concluya la construccién de una obra que ejecute el CONCEDENTE Y/O
AUTORIDAD DE APLICACION, la misma pasara a ser conservada por la CONCESIONARIA

con las mismas obligaciones y exigencias que se establecen en el CONTRATO y sus
ANEXOS.

ARTICULO 2: INCORPORACION DE TROCHAS ADICIONALES

LA AUTORIDAD DE APLICACION podra disponer que la CONCESIONARIA realice trochas
o calzadas adicionales a las previstas en el contrato, acordando para dichas obras un plan

de trabajos.

En caso de que se decida la ejecucion de las obras se procederé de la siguiente forma:
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A efectos de tomar en cuenta el costo financiero que se produce a consecuencia de la
ejecucion de la obra, se incorporara con valor negativo en forma provisoria el monto
consignado para dicha obra en los afios que las inversiones previstas dejan de realizarse y

se incorporara con signo positivo en el afio en que efectivamente se construya.

ARTICULO 3: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
3.1. De las obras realizadas por el CONCEDENTE Y/O AUTORIDAD DE APLICACION

Durante la vigencia del plazo de las obras, la CONCESIONARIA debera realizar en la
AUTOPISTA todas las tareas de conservacion y mantenimiento previstas en este
CONTRATO, excepto en los sectores en que se vea impedida por motivo de las obras del
CONCEDENTE Y/O AUTORIDAD DE APLICACION. En estos Ultimos sectores reanudara
todas las tareas previstas en el CONTRATO a partir de la recepcion provisoria y/o definitiva
segun lo establezca el ORGANO DE CONTROL.

Las variaciones en los gastos de conservacion y consumo de energia correspondientes a las
obras ejecutas por el CONCEDENTE Y/O AUTORIDAD DE APLICACION que se incorporen
a la CONCESION, seran calculadas por el ORGANO DE CONTROL al momento de la
terminacién de la obra y la recepcion de la misma por parte de la CONCESIONARIA, a
efectos de su incorporacién al Plan Econdmico Financiero de la CONCESION, en

oportunidad de efectuarse la Revision Ordinaria prevista en el articulo 8.3 del CONTRATO.

3.2. De las obras adelantadas por la CONCESIONARIA

Las variaciones en los gastos de conservacion y consumo de energia correspondientes a las
obras que se adelanten seran calculadas por el ORGANO DE CONTROL al momento de la
terminacion de las obras, a efectos de su incorporacion al Plan Econémico Financiero de la
CONCESION y puestos a consideracion de la AUTORIDAD REGULATORIA Y DE LA
AUTORIDAD DE APLICACION para su aprobacion, en oportunidad de efectuarse la
Revision Ordinaria prevista en el articulo 8.3 del CONTRATO.

CAPITULO VI; REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES. NORMAS GENERALES

ARTICULO 1: NORMAS GENERALES
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1.1 Los incumplimientos de la CONCESIONARIA seran sancionados exclusivamente de
conformidad con lo dispuesto en el presente Capitulo, sin perjuicio de las facultades
rescisorias del CONCEDENTE por incumplimientos de la CONCESIONARIA, previstas en la
CLAUSULA 17.2 del CONTRATO y de la potestad de ejecutar las garantias conforme lo
estipulado en la CLAUSULA SEXTA del mismo.

1.2 El apercibimiento y la multa serén impuestas por la AUTORIDAD DE APLICACION

mientras que la rescision serd resuelta por el CONCEDENTE.

1.3 Las infracciones tendran caracter formal y se configuraran con prescindencia del dolo o
culpa de LA CONCESIONARIA y de las personas por quienes ésta deba responder, salvo

disposicion expresa en contrario.

1.4 La aplicacién de la sancion no eximira a LA CONCESIONARIA del cumplimiento de la
obligacion cuyo inobservancia motive la infraccion. A tal efecto en la decision que imponga
la sancion se intimara a LA CONCESIONARIA al cumplimiento de la obligacion respectiva

en el plazo razonable que se le fije, bajo apercibimiento de la imposicion de nuevas

sanciones.

1.5 La reincidencia quedara configurada por la comisién de una nueva infracciéon a una
anterior sobre la que exista resolucion definitiva, dentro del plazo que se especifique al

efecto.

1.6 La aplicacion de sanciones sera independiente de la rescision del CONTRATO DE
CONCESION por incumplimiento de la CONCESIONARIA.

ARTICULO 2: SUJETO PASIVO

Las sanciones previstas en el presente Régimen seran aplicadas con exclusividad, a la
CONCESIONARIA, aunque los incumplimientos sean imputables a las personas fisicas o
juridicas que actien en su representacion, o a sus dependientes, contratistas y/o

subcontratistas.
ARTICULO 3: PAUTAS INTERPRETATIVAS

Las sanciones se graduaran en atencion a las pautas que se establecen a continuacion.
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a. La gravedad y la reiteracion de la infraccion.

b. Las dificultades o perjuicios que la infraccion ocasione al CONCEDENTE y/o a la
AUTORIDAD DE APLICACION, usuarios y/o terceros.

¢. El grado de afectacién del interés publico.
d. La causa que dio origen a los actos u omisiones a sancionar.

e. La diligencia de la CONCESIONARIA en subsanar los efectos del acto u omisién a

sancionar.

f. El beneficio que hubiera resultado o pudiere resultar a favor de la CONCESIONARIA como

consecuencia de la comisién de la infraccion.
ARTICULO 4: SANCIONES

Toda infraccion, previo sumario que asegure el derecho de defensa y el debido proceso,

sera penalizada con las siguientes sanciones:

1. Apercibimiento.

2. Multas, expresadas en “Unidades de Penalizacién” (UP). Entiéndase por “Unidad de
Penalizacion” el valor de la Tarifa Basica (Articulo 5, ANEXO B) de la Estacion de Peaje

Hudson (incluyendo impuestos), vigente a la fecha del Acta de constatacion.
3. Las que contempla el CONTRATO.
ARTICULO 5: INFRACCION Y DEMORA EN CUMPLIMIENTO

La verificacion de un hecho, por parte del ORGANO DE CONTROL y/o la AUTORIDAD
REGULATORIA, que impligue una posible infraccion sera pasible de sancion,
independientemente del tiempo que incurra la CONCESIONARIA para subsanarlo.

En caso de existir demora en Ia subsanacion del hecho constatado, se le aplica la sancién
por la demora en que la CONCESIONARIA haya incurrido para subsanar el incumplimiento

verificado en el Acta respectiva.
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En caso que el Acta de Constatacion fije un plazo para la subsanacién del incumplimiento, la
demora se contara a los efectos del calculo, a partir de vencido el plazo que fije el ORGANO

DE CONTROL en el Acta de Constatacion respectiva.
ARTICULO 6: REGISTRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES

A los efectos de determinar las sucesivas sanciones que correspondan aplicar a la
CONCESIONARIA, el ORGANO DE CONTROL debera llevar un Registro en el que se

asentaran las infracciones cometidas y las sanciones aplicadas en virtud del presente

régimen.
ARTICULO 7: CONTROL DE LA CONCESIONARIA

El cumplimiento de las obligaciones de la CONCESIONARIA sera fiscalizado por el
CONCEDENTE a través del ORGANO DE CONTROL y/o la AUTORIDAD REGULATORIA,
las que tendran a su cargo la supervision, control y auditoria, estando ademas facultado

para instrumentar los procedimientos que estime adecuados para el logro de esa finalidad.

El ORGANO DE CONTROL y la AUTORIDAD REGULATORIA cumplirdn también las
funciones de nexo entre el CONCEDENTE y la CONCESIONARIA, mientras perdure el

vinculo contractual.
ARTICULO 8: INFRACCIONES SIMPLES

Se considerara infraccién simple el incumplimiento de la obligacién de presentar los
informes previstos en el CONTRATO, o requeridos por el ORGANO DE CONTROL y/o la
AUTORIDAD REGULATORIA, con las formalidades y en los plazos fijados en cada caso o
al vencimiento de las eventuales prorrogas que se hubieren otorgado. El incumplimiento

quedara configurado automaticamente por el solo vencimiento del plazo establecido.

8.1. La misma calificacion tendra:

1. La omision de comunicar al ORGANO DE CONTROL vy/o la AUTORIDAD
REGULATORIA, y a los Usuarios el cobro de tarifas inferiores a las establecidas en el

cuadro tarifario.
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2. El incumplimiento de las obligaciones de informacion al Usuario, dispuestas en el

Reglamento de Explotacion y Reglamento del Usuario.

3. El incumplimiento de las instrucciones u érdenes impartidas por el ORGANO DE
CONTROL y/o la AUTORIDAD REGULATORIA, a través de su personal autorizado.

4. El incumplimiento de los plazos de las obligaciones que surgen del Reglamento de

Explotacion y del Manual para la Solucion de Contingencias, o de las eventuales prérrogas

gue se hubieren otorgado.

5. Todo incumplimiento cuya sancién no se encuentre prevista expresamente en el presente

Régimen o en el Contrato de Concesion.
ARTICULO 9: INFRACCIONES SIMPLES. SANCION DE APERCIBIMIENTO.

En todos los casos, las infracciones simples seran sancionadas con Apercibimiento, siempre
que no se encuentren especificamente sancionadas, en cuyo caso correspondera la

aplicacion de la norma especial.
ARTICULO 10: INFRACCIONES LEVES.

Se consideraran infracciones leves los incumplimientos que se detallan a continuacion,
siempre que dichos incumplimientos no se encuentren especificamente sancionados, en

cuyo caso correspondera la aplicacion de la norma especifica.

1. La tercera infraccion simple sancionada con Apercibimiento que se produzca en el
periodo de DOCE (12) meses anteriores y consecutivos computados a partir de la fecha de
su constataciéon. La infraccion simple sucesiva sera considerada como tal, reiniciando el

computo a efectos de la aplicacién del presente supuesto.

2. El incumplimiento de las intimaciones que le curse el ORGANO DE CONTROL y/o la
AUTORIDAD REGULATORIA en razén de una infraccién simple en el plazo que se le fije.

3. El incumplimiento de la obligacién de mantener —conforme las condiciones establecidas

en el CONTRATO- los bienes afectados a la CONCESION, en buen estado de uso y

conservacion.
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4. Vulnerar el principio de igualdad de los Usuarios.

5. Desarrollar acciones u omisiones que pudieran evitar o dificultar el cumplimiento de las
tareas de control que debe Hevar a cabo el ORGANO DE CONTROL.

6. Comunicar al ORGANO DE CONTROL sin antelacion suficiente el procedimiento
disefiado a efectos de llevar a cabo el proceso de seleccién, cuando la CONCESIONARIA

deba contratar con terceros la provision de obras, bienes o servicios.

7. La falta de tas autorizaciones o permisos de otros entes ajenos al ORGANO DE
CONTROL, que correspondan, para el desenvolvimiento de las actividades relativas al

objeto de la Concesion y de las Areas de Servicios.

8. Incumplir en el plazo fijado por el ORGANO DE CONTROL y de conformidad con lo
establecido en el CONTRATO, con la transferencia al ESTADO PROVINCIAL de! dominio
de los bienes adquiridos para liberar la traza u otros bienes afectados a la CONCESION.

9. Incumplir las obligaciones establecidas en el Regimen Normativo vigente, relacionadas

con la extraccion de materiales en la zona de camino.

10. Incumplir la obligacion de presentar prueba fehaciente de la vigencia de las poélizas de
seguros, a requerimiento dei ORGANO DE CONTROL, en los plazos que éste le fije.

11. Incumplir la obligacién de realizar las mediciones, estadisticas, censos y controles y/o
ejecutarlos sin sujecion a los términos y modalidades establecidas en el Régimen Normativo
vigente, o fijados por el ORGANO DE CONTROL.

12. Realizar actos que puedan obstaculizar la ejecucion de trabajos destinados al paso de
redes de servicios debidamente autorizados, salvo cuando dichos actos sean necesarios

para el cumplimiento del objeto del CONTRATO.

13. Disponer de los bienes muebles, que no resulten Utiles para la prestacion del servicio,
sin la correspondiente autorizacion del ORGANO DE CONTROL.

14. Incumplir la obligacién de presentar los planos conforme a obra dentro de jos TREINTA
(30) dias corridos posteriores a la finalizacién o habilitacion de las obras.
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15. Incumplir con la remision al ORGANO DE CONTROL de toda respuesta brindada al
USUARIO por escrito (de acuerdo a lo establecido en el Punto 2.2. del Capitulo Il del
ANEXO A).

16. El incumplimiento de las instrucciones u ordenes impartidas por el ORGANO DE

CONTROL a través de su personal autorizado.
ARTICULO 11: SANCIONES.

Las infracciones previstas en el articulo precedente seran sancionadas con las siguientes

multas:

1. Cuando la obligacién incumplida estuviere referida a un plazo, se aplicard una multa
equivalente a CINCO MIL (5.000) UNIDADES DE PENALIZACION por cada semana de
mora o fraccion mayor a CUATRO (4) dias contados a partir de vencido dicho plazo. Cuando
la fraccion sea menor o igual a CUATRO (4) dias, se aplicara una multa diaria equivalente a
SETECIENTAS (700) UNIDADES DE PENALIZACION contados a partir de vencido el plazo

al que estuviera referido la obligacion.

2 Las demas infracciones previstas en el articulo precedente seran sancionadas con pena
de multa, la que no podra ser inferior a CINCO MIL (5.000) UNIDADES DE PENALIZACION,
ni superior a CINCUENTA MIL (50.000) UNIDADES DE PENALIZACION, segtn lo dispuesto

por el Articulo 3 del presente Capitulo.
ARTICULO 12: INFRACCIONES GRAVES

Se consideraran infracciones graves los incumplimientos que se detallan a continuacion,
siempre que dichos incumplimientos no se encuentren especificamente sancionados, en

cuyo caso correspondera la aplicacion de la norma especifica.

1. La reiteracién de una misma infraccion leve por TRES (3) veces o mas, dentro de un
periodo de DOCE (12) meses anteriores y consecutivos computados a partir de la fecha de

su constatacion.

2. No cumplir con las intimaciones que le curse el ORGANO DE CONTROL en razon de una

infraccion leve en el plazo que se le fije.
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3. Poner en riesgo la seguridad de los USUARIOS, mediante la realizacion de obras o tareas
de cualquier indole que no cuenten con la proteccién y sefializacion adecuadas a las
exigencias del ANEXO A.

4. Llevar registros contables o extracontables que resuman la informacion técnica,
comercial, financiera y de personal en forma incompleta, falsa, inadecuada, defectuosa o

desactualizada o cuando dichos registros contrarien las disposiciones legales vigentes.

5. Incumplir con la obligacion de conservar la AUTOPISTA en condiciones de utilizacion y
transito, conforme las exigencias del CONTRATO y sus ANEXOS Ay B.

6. Percibir tarifas de peaje superiores a las establecidas por el Cuadro Tarifario vigente, u

otorgar exenciones de pago distintas a las previstas en el CONTRATO y en el ANEXO A.

7. Incumplir la obligacién de adoptar en el marco de las facultades y obligaciones asumidas

especificamente los recaudos necesarios para evitar causar darios a:

7.1. Personas que desarrollen actividades autorizadas en la AUTOPISTA o terceros.

7.2. Bienes publicos o privados.

7.3. Instalaciones aéreas, superficiales o subterraneas existentes en la zona de

camino, u obras que se ejecuten para instalarlas.
8. La presentacion de informacion falsa o engaiiosa.

9. No mantener la zona de camino libre de obstaculos o intrusos, a partir de la Toma de

Posesién, realizando todas las gestiones que estén a su cargo.

10. No adoptar las medidas necesarias para restablecer la normal circulacion en el menor
tiempo posible, ante cualquier acontecimiento que la impida o dificulte, segun lo establecido
en el ANEXO A.

11. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este ANEXO para la preservacion

del medio ambiente.
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12. Operar las plazas de peaje y/o cada una de las vias que la integran, cuando los equipos

y sistemas no se ajusten a las condiciones de funcionamiento previstas en este ANEXO.

13. Incumplir la obligacién de contar con el servicio de auditoria externa de acuerdo a las

previsiones del CONTRATO.

14. No sustituir garantias contractuales, o no introducirles cambios o mejoras ulteriores
cuando asi lo requiera la AUTORIDAD DE APLICACION, de conformidad a lo establecido

por el CONTRATO.

15. Incumplir la obligacién de prestar a los USUARIOS los servicios complementarios de

conformidad a lo previsto en el CONTRATO.

16. Contratar con terceros la realizacion de obras, la provision de bienes o la prestacion de
servicios apartandose de los procedimientos de seleccién previstos en el REGLAMENTO
DE CONTRATACIONES aprobado por la AUTORIDAD DE APLICACION.

17. Incumplir la obligacién de presentar para su aprobacion por el ORGANO DE CONTROL,

antes del inicio de las obras, la documentacién prevista en el ANEXO A.

18. Incumplir la obligacién de depositar en la cuenta bancaria el importe resultante del
redondeo de la tarifa de peaje prevista en el articulo 8.1 del CONTRATO DE CONCESION y
de la Tasa de Fiscalizacion prevista en el 8.4 del CONTRATO DE CONCESION.

19. Cambiar la ubicacién de las barreras de peaje, o suprimir las previstas en el

CONTRATO, sin previa autorizacion de la autoridad competente.
20. Instalar Estaciones de Peajes sin la autorizacion de la AUTORIDAD DE APLICACION.

21. Omitir el equipamiento de las Estaciones de Peaje de conformidad a las exigencias del

ANEXO A.

22. Impedir al ORGANO DE CONTROL y/o a la AUTORIDAD REGULATORIA el ingreso a
las dependencias donde se encuentren los sistemas de control de la CONCESIONARIA, el
acceso al software de los sistemas de control y demas sectores cuyo ingreso le resulte

necesario para el ejercicio de sus funciones especificas.
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23. Ejecutar obras que no se ajusten a las especificaciones técnicas o normas constructivas

contractualmente previstas.

24. Habilitar al uso publico obras no verificadas por el ORGANO DE CONTROL y/o que no

hayan sido sometidas a las pruebas y controles que correspondan.

25. No adoptar las medidas conducentes para eliminar o reducir al maximo posible las
dificultades y necesidades de los USUARIOS y vecinos en situaciones de catastrofe o

emergencia que por su entidad requieran un actuar diligente acorde con la situacién de que

se trate.

26. Establecer areas de servicio, o desarrollar actividades en las mismas que no cuenten
con la correspondiente autorizacion del ORGANO DE CONTROL.

ARTICULO 13: SANCIONES.

Las infracciones graves seran sancionadas con Multas, conforme se detalla a continuacion,
siempre que dichos incumplimientos no se encuentren especificamente sancionados, en

cuyo caso correspondera la aplicacion de la norma especifica.

Cuando la CONCESIONARIA incurra en alguna de las infracciones previstas en el Articulo

precedente sera sancionada con las siguientes multas:

1. Cuando la obligacién incumplida estuviera referida a un plazo, sera pasible de la
aplicacion de una multa equivalente a DIEZ MIL (10.000) UNIDADES DE PENALIZACION
por cada semana de mora o fraccién mayor a CUATRO (4) dias, contados a partir de
vencido dicho plazo. Cuando la fraccion sea menor o igual a CUATRO (4) dias, se aplicara
una multa diaria equivalente a MIL CUATROCIENTAS (1.400) UNIDADES DE
PENALIZACION, contados a partir de vencido el plazo al que estuviera referido la

obligacion.

2. Las demas infracciones previstas en el Articulo precedente serén sancionadas con pena
de multa, la que no podra ser inferior a CINCUENTA MIL (50.000) UNIDADES DE
PENALIZACION ni superior a QUINIENTAS MIL (500.000) UNIDADES DE PENALIZACION,

segun lo dispuesto por el Articulo 3.
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3. La reiteracion por parte de la CONCESIONARIA, de una misma infraccion grave que se
encuentre firme en sede administrativa, por SEIS (6) veces o mas, en un lapso de DOCE
(12) meses y la reiteracion de DIEZ (10) veces o mas faltas graves que se encuentren firmes
en sede administrativa en un lapso de VEINTICUATRO (24) meses, faculta al
CONCEDENTE a rescindir el CONTRATO por culpa de la CONCESIONARIA.

INFRACCIONES PARTICULARES

A los fines de la aplicacion de sanciones por INFRACCIONES PARTICULARES, se
considerara una multa a ser aplicada por el solo hecho de incumplir lo constatado en el Acta
dentro del plazo establecido, sin perjuicio de la que en cada caso corresponda por todo el
tiempo que medie entre el vencimiento de dicho plazo y la fecha en que queda
definitivamente subsanada la causa que le diera origen. Esta regla de caracter general,
regira en todos los casos de infracciones particulares en los que no se establezca

especificamente su sancién por el solo hecho de su constatacion.

ARTICULO 14: DESAGUES

Se aplicara UN MIL (1.000) UNIDADES DE PENALIZACION por kilometro de desaglie que
no cumpla con las condiciones exigidas, mas CUATROCIENTAS (400) UNIDADES DE
PENALIZACION por kilémetro de desagiie por cada semana o fraccion mayor de cuatro (4)
dias de demora en concluir los trabajos de correccién necesarios. Dicha demora se contara

a partir de vencido el plazo que fije el ORGANO DE CONTROL en el Acta de constatacion

respectiva.
ARTICULO 15: ALCANTARILLAS Y PUENTES.

Se aplicara DOS (2.000) MIL UNIDADES DE PENALIZACION por alcantarilla o puente en
que se verifiquen roturas, falta de pintura, o que no cumplan con las condiciones exigidas,
mas QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACION por alcantarilla o puente por cada
semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en concluir los trabajos de
correccién necesarios. Dicha demora se contara a partir de vencido el plazo que fije el
ORGANO DE CONTROL en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 16: SENALIZACION HORIZONTAL.
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Se aplicara DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION POR METRO
CUADRADO de Sefializacién Horizontal que se constatare desgastada o dafiada mas CIEN
(100) UNIDADES DE PENALIZACION por cada semana de demora en iniciar el repintado
de la sefalizacion deficiente o de concluir el mismo dentro del plazo que fije el ORGANO DE

CONTROL en el Acta de Constatacion respectiva.
ARTICULO 17: SENALIZACION VERTICAL.

Se aplicara CUATROCIENTAS (400) UNIDADES DE PENALIZACION por cada sefal
vertical averiada, deteriorada, faltante, sucia o con falta de reflectancia, mas CIEN (100)
UNIDADES DE PENALIZACION por sefial y por cada semana o fraccion mayor de CUATRO
(4) dias de demora, en concluir los trabajos de reparacion o reposicion de los elementos

dafRados o faltantes dentro del plazo que file el ORGANO DE CONTROL en el Acta de

Constatacion respectiva.

ARTICULO 18: SENALAMIENTO AEREO - COLUMNAS - SISTEMA DE ILUMINACION,

Se aplicara TRES MIL (3.000) UNIDADES DE PENALIZACION por la constatacion de
problemas estructurales en porticos o columnas de sefialamiento aéreo, o columnas de
sistemas de iluminacion o semaféricos, mas QUINIENTAS (500) UNIDADES DE
PENALIZACION por cada una de estas anomalias y por dia de demora en concluir los
trabajos de reparacion dentro del plazo que fije el ORGANO DE CONTROL en el Acta de

Constatacion respectiva.

ARTICULO 19: SENALAMIENTO AEREO - COLUMNAS - SISTEMA DE ILUMINACION.

Se aplicara CIEN (100) UNIDADES DE PENALIZACION por la constatacion de falta de
limpieza, pintura, galvanizado, presencia de graffitis, mal estado de los pérticos o columnas
de sefalamiento aéreo, o de las columnas de sistemas de iluminacién o semafdricos, mas
VEINTICINCO (25) UNIDADES DE PENALIZACION por cada una de estas anomalias y por
dia de demora en concluir los trabajos de reparacion contados a partir de vencido el plazo
que fije el ORGANO DE CONTROL en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 20: BARANDAS DETERIORADAS.
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Se aplicara QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACION por tramo de baranda Tipo
Flex Beam deteriorada que se constatare mas CIEN (100) UNIDADES DE PENALIZACION
por tramo de baranda y por dia de demora en reponerlo. Cuando se trate de otros tipos de
baranda (artistica de hierro, New Jersey, etc.) se penalizaran con similar nimero de tarifas
basicas, aplicado sobre cada metro de baranda deteriorada. Los plazos se computaran a

partir de la fecha del Acta de Constatacion respectiva.
ARTICULO 21: REFUGIOS - PASARELAS PEATONALES.

Se aplicara QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACION por cada deficiencia en
pintura, limpieza, galvanizado, graffitis o mal estado de los refugios, pasarelas peatonales,
mas DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION por cada anomalia y por dia de

demora contados a partir de la fecha del Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 22: DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES PUENTES - PASARELAS
PEATONALES - REFUGIOS.

Se aplicara CINCO MIL (5000) UNIDADES DE PENALIZACION por la verificacion de
problemas estructurales de puentes, pasarelas peatonales yfo refugios, mas DOS MIL
(2000) UNIDADES DE PENALIZACION por cada anomalia y por semana o fraccién mayor a
CUATRO (4) dias de demora en iniciar los trabajos necesarios o concluirlos dentro del plazo
que fije el ORGANO DE CONTROL contados a partir de la fecha del Acta de Constatacion

respectiva.
ARTICULO 23: SENALIZACION OBSTACULOS.

Se aplicara QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACION por cada obstaculo en
calzadas y en las banquinas cuando dichos obstaculos no se encuentren debidamente
sefializados mas QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACION por dia de demora

contados a partir de la fecha del Acta de Constatacion labrada al efecto.

ARTICULO 24: LIBRO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS. REGLAMENTO DE
EXPLOTACION. REGLAMENTO DE USUARIO.
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Se aplicara DOS MIL (2.000) UNIDADES DE PENALIZACION por cada constatacion de falta
del Libro de Quejas y Sugerencias o de un ejemplar del Reglamento de Explotacion o de un
ejemplar del Reglamento del Usuario (a partir de su aprobacion) en cada plaza de peaje, por
la falta de carteles informando a los usuarios de su existencia o por cada una de las quejas
formuladas por los usuarios, que no hayan sido respondidas al usuario o comunicadas al

ORGANO DE CONTROL en los plazos establecidos.
ARTICULO 25: MOVILES DE SEGURIDAD VIAL.

Se aplicara DOS MIL (2.000) UNIDADES DE PENALIZACION por no cumplir con la
implementacion de los moviles de seguridad vial, de acuerdo a las condiciones establecidas
en el Capitulo I, Articulo 6.1.5 de este ANEXO y QUINIENTAS (500) UNIDADES DE
PENALIZACION por cada dia de demora en subsanarlo contados a partir de la fecha del

Acta de Constatacion respectiva.
ARTICULO 26: DISPOSITIVOS IAV.

Se aplicara DOS MIL (2.000) UNIDADES DE PENALIZACION por cada constatacion de
incumplimiento en la provisién a los USUARIOS de los DISPOSITIVOS IAV, de acuerdo a lo
establecido en el Capitulo II, Articulo 2.1 de este ANEXO.

ARTICULO 27: INFORMACION CUADRO TARIFARIO.

Se aplicara DOS MIL (2.000) UNIDADES DE PENALIZACION por cada constatacion de la
falta de carteles en zona de peaje informando a los USUARIOS las tarifas vigentes en la

AUTOPISTA.
ARTICULO 28: PRESTACION DE SERVICIOS AL USUARIO.

Se aplicara DOS MIL (2.000) UNIDADES DE PENALIZACION por no cumplir con cada una
de las prestaciones de los servicios a brindar al usuario de acuerdo a las condiciones
establecidas en el Capitulo Il, Articulo 6.1 de este ANEXO -Apartado 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3;
6.1.6; 6.1.7; 6.1.8-, mas QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACION por semana
de demora en restablecer dichos servicios, contados a partir de la fecha del Acta de

Constatacién respectiva.
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ARTICULO 29: TIEMPO DE ESPERA PEAJES.

Se aplicara DOS MIL (2.000) UNIDADES DE PENALIZACION por cada constatacién de
incumplimiento a los tiempos maximos de espera para pagar el peaje o existencia de cola de

vehiculos mayor a la tolerada, conforme lo establecido en el Capitulo I, Articulo 2.3 de este

ANEXO.
ARTICULO 30: POSTES S.0.S.

Se aplicara MIL (1.000) UNIDADES DE PENALIZACION por cada poste S.0.S. que
presente deficiencia en su funcionamiento, mas MIL (1.000) UNIDADES DE
PENALIZACION por dia de demora en efectuar los trabajos necesarios, contados a partir de
la fecha del Acta de Constatacion respectiva, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo I,
Articulo 6.1.4. de este ANEXO.

ARTICULO 31: PASTOS Y MALEZAS.

Se aplicara 1.000 (MIL) UNIDADES DE PENALIZACION por hectarea en que se constatare
que la altura del pasto supera el maximo especificado, mas QUINIENTAS (500) UNIDADES
DE PENALIZACION por hectarea y por semana de demora en efectuar los trabajos
necesarios, contados a partir de la fecha del Acta de Constatacién respectiva.

Por falta de corte manual se aplica QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACION por
cada sector que lo requiera mas DOSCIENTOS CINCUENTA (250) UNIDADES DE
PENALIZACION por sector y por semana de demora en efectuar el corte manual necesario

contados a partir de la fecha del Acta de Constatacién respectiva.

ARTICULO 32: BASURA.

Se aplicara MIL (1.000) UNIDADES DE PENALIZACION por la existencia de desechos de
cualquier naturaleza dentro de la zona de camino, mas TRESCIENTAS (300) UNIDADES
DE PENALIZACION por dia de demora en retirar los mismos, contados a partir de la fecha
del Acta de Constatacion respectiva (Capitulo |, Articulo 26 de este ANEXO).

ARTICULO 33: BOSQUECILLOS.
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Se aplicara CIEN (100) UNIDADES DE PENALIZACION por cada arbol del bosquecillo o
grupo en que se verifique falta de mantenimiento especificados mas CINCUENTA (50)
UNIDADES DE PENALIZACION por dia de demora en iniciar los trabajos necesarios para
subsanar las deficiencias y de QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACION por
arbol por cada semana de demora en reemplazar los ejemplares malogrados o sustraidos.

(Capitulo |, Articulo 27 de este ANEXO).
ARTICULO 34: SENALIZACION DE OBRAS Y DESVIOS.

Se aplicara MIL (1.000) UNIDADES DE PENALIZACION por cada deficiencia en la
sefializacion de la obra o desvio habilitado mas MIL (1.000) UNIDADES DE PENALIZACION
por dia de demora contados a partir de la fecha del Acta de Constatacion respectiva

(Capitulo I, Articulos 11.2 y 11.3 de este ANEXO).
ARTICULO 35: (Capitulo |, Articulo 16, Apartado 16.1 de este ANEXO)

Se aplicara DOS MIL (2.000) UNIDADES DE PENALIZACION por no proveer los equipos
para realizar las mediciones de las condiciones técnicas de las calzadas de rodamiento a
requerimiento del ORGANO DE CONTROL, mas MIL (1.000) UNIDADES DE
PENALIZACION por cada semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en la
provision de los mismos dentro del plazo que fije el ORGANO DE CONTROL. Dicha demora

se contara a partir de la fecha del el Acta de constatacion respectiva.
ARTICULO 36: (Capitulo |, Articulo 16, Apartado 16.1.1 de este ANEXO)

Se aplicara MIL SEISCIENTAS (1.600) UNIDADES DE PENALIZACION por cada
kilometro/carril en donde se supere el valor maximo admisible de rugosidad para cada tipo
de calzada, mas CUATROCIENTAS (400) UNIDADES DE PENALIZACION por semana o
fraccién mayor de CUATRO (4) dias de demora en concluir los trabajos de correccion, dicha
demora se contara a partir de vencido el plazo que fije el ORGANO DE CONTROL en el

Acta de Constatacién respectiva.

ARTICULO 37: (Capitulo |, Articulo 16, Apartado 16.1.2 de este ANEXO)
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Se aplicara MIL (1.000) UNIDADES DE PENALIZACION por cada DOSCIENTOS
METROS/CARRIL (200) en que se verifiquen ahuellamientos que superen los valores
admisibles establecidos, mas QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACION por
semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora -en concluir los trabajos de
correccion -contados a partir de vencido el plazo que fije el ORGANO DE CONTROL en el

Acta de Constatacion respectiva.
ARTICULO 38: (Capitulo |, Articulo 16, Apartado 16.1.3 de este ANEXO)

Se aplicara CIEN (100) UNIDADES DE PENALIZACION por cada METRO
CUADRADO/CARRIL en que la fisuracion en calzada supere los valores admisibles
establecidos, mas VEINTICINCO (25) UNIDADES DE PENALIZACION por cada METRO
CUADRADO/ CARRIL y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora -en
concluir los trabajos de correccién -contados a partir de vencido el plazo que fije el

ORGANO DE CONTROL en el Acta de Constatacion respectiva.
ARTICULO 39: (Capitulo |, Articulo 16, Apartado 16.1.4 de este ANEXO)

Se aplicara MIL (1.000) UNIDADES DE PENALIZACION por cada metro cuadrado de
calzada con desprendimientos y/o baches, mas TRESCIENTAS (300) UNIDADES DE
PENALIZACION por cada metro cuadrado de calzada con desprendimientos y/o baches y

por dia de demora -en concluir los trabajos de correccion- contados a partir del Acta de

Constatacion respectiva.
ARTICULO 40: (Capitulo |, Articulo 16, Apartado 16.1.5 de este ANEXO)

Se aplicara SEIS MIL (6.000) UNIDADES DE PENALIZACION por KILOMETRO-CARRIL en
que sean superados alguno de los valores admisibles establecidos en cuanto a la
resistencia al deslizamiento (friccion), mas DOS MIL (2.000) UNIDADES DE
PENALIZACION por KILOMETRO-CARRIL y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4)
dias de demora -en concluir los trabajos de correccion- contados a partir del vencimiento del
plazo que fije el ORGANO DE CONTROL en el Acta de Constatacion respectiva.-

ARTICULO 41: (Capitulo I, Articulo 16, Apartados 16.1.6 y 16.1.7 de este ANEXO)
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Se aplicara SEISCIENTAS (600) UNIDADES DE PENALIZACION por cada presencia de
resaltos o hundimientos de calzada, o por cada deficiencia en el estado de los bordes del
pavimento, mas DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION por cada una de
estas anomalias y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora -en
concluir los trabajos de correccion— contados a partir del vencimiento del plazo que fije el

ORGANO DE CONTROL en el Acta de Constatacion respectiva.
ARTICULO 42: (Capitulo |, Articulo 18, Apartado 16.2.1 de este ANEXO)

Se aplicara QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACION por hectémetro de
banquinas pavimentadas en que se verifiquen deficiencias en cuanto al estado de
conservacion exigido para las mismas, mas DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE
PENALIZACION por hectémetro y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de
demora -en concluir los trabajos de correccién— contados a partir del vencimiento del plazo
que fije el ORGANO DE CONTROL en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 43: (Capitulo I, Articulo 16, Apartado 16.2.2 de este ANEXO)

Se aplicara QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACION por hectémetro de
banquinas de suelo en que se verifiquen deficiencias en cuanto al estado de conservacion
exigido para las mismas, mas DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION por
hectémetro y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en concluir los
trabajos de correccion contados a partir del vencimiento del plazo que fije el ORGANO DE
CONTROL en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 44: SEMAFOROS (Capitulo |, Articulo 18 de este ANEXO)

Se aplicara UN MIL (1.000) UNIDADES DE PENALIZACION por dia y por semaforo que no
funcione por cualquier causa (desperfecto, pérdida o averia), computados a partir de la

fecha del Acta de Constatacion correspondiente.
ARTICULO 45: LUMINARIAS (Capitulo |, Articulo 17 de este ANEXO)

Se aplicara UN MIL (1.000) UNIDADES DE PENALIZACION por dia y por luminaria a cargo
de la CONCESIONARIA que no funcione por cualquier causa (averia, desperfecto, pérdida),
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mas CIEN (100) UNIDADES DE PENALIZACION por dia de demora en efectuar la
reparacion correspondiente contado a partir de la fecha del Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 46: A los efectos de la reincidencia se consideraran graves las infracciones

particulares precedentemente enunciadas.
ARTICULO 47: INFRACCIONES NO CONTEMPLADAS TAXATIVAMENTE.

Se aplicara UN MIL (1.000) UNIDADES DE PENALIZACION por cada obligaciéon cuyo
incumplimiento no se encuentre penalizado en forma taxativa y QUINIENTAS (500)
UNIDADES DE PENALIZACION por cada dia de demora en subsanar dicha infraccién,
contados a partir de la fecha del Acta de Constatacion respectiva. En caso de fijar un plazo
para la subsanacion del incumplimiento constatado, la demora se contara a partir de vencido

el plazo otorgado.

ARTICULO 48: INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS POR INICIO Y EJECUCION DE
OBRAS Y HABILITACION.

Los incumplimientos de los plazos relativos a la iniciacion, al avance y a la habilitacién de
obras nuevas o de mejoramiento, se penalizaran con un porcentaje del volumen de inversion
comprometido en el Plan de Trabajos e Inversiones aprobado por el ORGANO DE
CONTROL para cada una de las obras a realizar, aplicando la metodologia que se describe

para cada caso, en los incisos que siguen a continuacion:
a) Atrasos en la iniciacion de las obras:

El incumplimiento de los plazos establecidos por inicio de las obras previstas en el
CONTRATO, producira la mora de pleno derecho sin necesidad de interpelacion judicial o
extrajudicial alguna, quedando el ORGANO DE CONTROL y la AUTORIDAD
REGULATORIA facultados a liquidar la multa correspondiente al finalizar el mes del cual se

deberian haber iniciado las obras.
a.1.) Liquidacion de multas:

La liquidacion sera calculada sobre el Monto de Atraso (MA) entendiéndose por tal al Monto
Total de Obra Prevista Ejecutar segtin el Plan de Trabajo a la fecha de liquidacién.
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Al Monto de Atraso se lo afectara inicialmente con una tasa punitoria K=0,33%, por dia de
atraso, la que sera incrementada segun se especifica mas adelante, aplicable sobre |a
totalidad de los Dias de Atraso (DA), siendo éstos los que median entre la fecha de inicio

prevista y la fecha de liquidacién.
El Monto de la Multa Aplicada (MMA) sera:
MMA=MA x K x DA.

La tasa K se incrementara a medida que aumente el lapso de atraso, segun el cuadro

siguiente:

DA: Dias de atraso Tasa punitoria: K

0 DA igual o menor a 30 DA K=0,33%

30 DA igual o menor de 48 DA = (0,33%) x 1,25
48 DA igual o menor de 58 DA (0,33%) x (1,25)?
58 DA igual o menor de 62 DA (0,33%) x (1,25)*
DA mayor a 62 DA (0,33%) x (1,25)"

En cada liquidacion se abonara el valor de la Multa resultante menos el valor acumulado de

las Muitas ya abonadas.
b) Atraso en la ejecucion de las obras:

La Concesionaria presentara al Organo de Control, en forma mensual los Informes de
Avance de Obra previstos en el presente ANEXO, en caso de registrarse atrasos en la
ejecucion de las obras de acuerdo al Proyecto Ejecutivo aprobado por este ORGANO DE
CONTROL se aplicara la metodologia que se describe para cada caso, en los incisos que

siguen a continuacion:

b.1.) Atraso Parcial:
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En el caso en que los Montos Ejecutados para un tramo constructivo sea inferior al 80% de
los Montos Previstos para el mismo, segun el Plan de Trabajo, el ORGANO DE CONTROL

requerira la agilizacion de los trabajos correspondientes a verificar en el mes siguiente.

b.2.). Liquidacién de las multas:

De persistir el atraso en un porcentaje de ejecucion inferior al 80% citado la
CONCESIONARIA se hara pasible de una multa calculada como un porcentaje (P) del
Monto de Atraso Parcial (MAP), entendiéndose por tal a la diferencia entre el Monto Previsto

Ejecutar (MPE) y el Monto Ejecutado (ME) para cada tramo.
El Monto de la Multa Aplicada sera:

MMA= P% x MAP

El valor de P (porcentaje) dependera del grado de retraso producido, segun se detalla en la

siguiente tabla:

Si el ME esta entre el 60% y el 80% del MPE, el P es de 1.5%.
Si el ME esta entre el 30% y el 60% del MPE, el P es de 4%.
Si el ME es inferior al 30% del MPE, el P es del 7%.

b.3.) Atraso de Obra:

Este proceso se repetira en las verificaciones posteriores, con los valores de P indicados en
la tabla anterior. En cada liquidacién se abonara el valor de la Multa resultante menos el

valor acumulado de las Multas ya abonadas.
c) Atraso en la terminacién de las obras:

El incumplimiento de la fecha de terminacion de las obras segin el Plan de Trabajo
pertinente, aprobado por el ORGANO DE CONTROL, producira la mora de pleno derecho
sin necesidad de interpelacion judicial o extra judicial alguna, quedando el ORGANO DE
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CONTROL y la AUTORIDAD REGULATORIA facultados a liquidar la multa correspondiente

al término del mes dentro del cual se deberian haber finalizado las obras.

c.1.) Liquidacién de las multas:

La liquidacion sera calculada sobre el Monto de Atraso (MA) entendiéndose por tal el Monto
Total de Obra no Ejecutada segun el Plan de trabajo a la fecha de liquidacion.

Al Monto de Atraso se lo afectara con una tasa punitoria K, por dia de atraso, la que sera
variable seguin se especifica mas adelante, aplicable sobre la totalidad de los Dias de Atraso

(DA), siendo éstos los que median entre la fecha de finalizacion prevista y la fecha de

liquidacion.
El Monto de la Multa Aplicada (MMA) sera:

MMA=MA x K x DA.

La tasa K sera de acuerdo a los porcentajes de los Montos de Atraso (MA) con respecto al
Monto Total de Obra (MTO) segun el cuadro siguiente donde R es cociente entre MA y
MTO.

R (en %) Tasa punitoria: K

R menor o igual a 5 K=0,33%

5 <R menor o igual a 10 = (0,33%) x 1,25

10 < R menor o igual a 15 = (0,33%) x (1,25)*
15 < R menor o igual a 20 = (0,33%) x (1,25)°
R mayor a 20 = (0,33%) x (1,25)*

c.2.) En caso que se efectien liquidaciones provisorias, desde la fecha de ejecucion prevista
hasta la fecha de liquidacién provisoria, y sin que las obras se encuentren efectivamente
finalizadas, en cada liquidacién se abonara el valor de la Multa resultante menos el valor

acumulado de las multas ya abonadas.
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d) Resolucién de fas muitas:
Las multas abonadas no seran reintegrables,
ARTICULO 49: DE LA CONSTITUCION EN MORA.

En todos los supuestos de incumplimientos a los cronogramas de obras de cualquiera de las
ETAPAS previstas durante la CONCESION la mora se producira de plenc derecho con el
solo vencimiento de los plazos consignados en los respectivos planes de trabajo, sin

necesidad de interpelacién judicial o extrajudicial alguna.

En caso de incumplimientos en la ejecucion de tareas de conservacion o de otras

obligaciones contractuales, la mora se producird a partir del labrado del Acta de

Constatacion.
ARTICULO 50: DE LAS MULTAS APLICADAS.

Las multas aplicadas por incumplimientos de clausulas contractuales no seran reintegrables,
se computaran a partir de la fecha del Acta de Constatacion, en la que el ORGANO DE
CONTROL hara constar detalladamente los incumplimientos penalizados vy fijara el plazo

para la conclusion total de cada una de las tareas incumplidas.

El inicio de las tareas que motivaron las penalidades aplicadas, debera ser comunicado
fehacientemente al ORGANO DE CONTROL, para que éste disponga las verificaciones que

estime pertinentes.

ARTICULO 51: PLAZO PARA SOLUCIONAR LOS INCUMPLIMIENTOS.

Todos los casos en que los incumplimientos permanezcan injustificadamente sin principio de
solucion por un lapso mayor de dos semanas consecutivas u ocho semanas aiternadas,
medidas éstas Gltimas, por la sumatoria de los dias de persistencia de los incumplimientos
desde la fecha del Acta de Constatacion, a razon de siete dias por semana, dentro de un
mismo afio calendario, se considerara falta grave de EL CONCESIONARIQ y dara derecho
a LA AUTORIDAD DE APLICACION a proceder, a su solo juicio, a la aplicacidn de las
muitas duplicadas y con caracter retroactivo a la fecha del Acta de Constatacion y hasta la
culminacién de los trabajos, a entera satisfaccion del ORGANQO DE CONTROL.
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Estas multas se triplicaran, cuadriplicaran y asi sucesivamente, por cada semana de demora

en iniciar las tareas o de concluirlas en los plazos estipulados.

La reiteracion de incumplimientos que evidencie manifiesta renuencia  del
CONCESIONARIO a cumplir con sus obligaciones contractuales, sera causal, a juicio
exclusivo del ORGANO DE CONTROL e intervencién de la AUTORIDAD REGULATORIA y
de la AUTORIDAD DE APLICACION, de ejecucién de las garantias correspondientes o de
rescision del CONTRATO.

Los importes de las multas que correspondan aplicar se facturaran mensualmente y deberan
cancelarse dentro de los diez dias corridos a contar desde la recepcion, por el
CONCESIONARIO, de la factura pertinente. En su defecto, EL CONCEDENTE, podra

ejecutar la garantia contractual pertinente.
ARTICULO 52: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

Los incumplimientos de las obligaciones de la CONCESIONARIA debidos a un caso fortuito
o fuerza mayor, estaran exentos de toda sancién, siempre que la existencia de dichas
causales sea denunciada por la CONCESIONARIA al ORGANO DE CONTROL y/lo a la
AUTORIDAD REGULATORIA dentro de los cinco (5) dias de acaecidas o conocidas las
mismas por la CONCESIONARIA.

ARTICULO 53: PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO.

La aplicacién de sanciones debera ajustarse al Procedimiento que apruebe la AUTORIDAD
DE APLICACION velando por el resguardo del debido proceso y el derecho de defensa.

Los recursos, reclamos e impugnaciones en sede administrativa o las acciones judiciales

que se interpongan contra un acto administrativo sancionatorio, no suspenderan sus efectos.
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