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CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PUBLICA
SISTEMA VIAL INTEGRADO DEL ATLANTICO

Este CONTRATO de CONCESION se celebra en La Plata, a los 16 dias del mes
de.Enecd .de 2017, entre:

a) EL ESTADO PROVINCIAL, representado en este acto por el Sefior Ministro de
Infraestructura y Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires, Lic. Edgardo
Cenzon, en adelante el CONCEDENTE;

b) “Autopistas de Buenos Aires S.A. - AUBASA”, representada en este acto por el
Sr. Presidente Lic. Victor El Kassir, cargo que acredita conforme surge del Acta

de Asamblea N° 9 de fecha 13 de enero de 2016, en adelante la

CONCESIONARIA.
Este CONTRATO queda sujeto a las siguientes clausulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA.

OBJETO Y MODALIDAD.

1.1. Este CONTRATO tiene por objeto otorgar en CONCESION la construccion,
conservacion y explotacion mediante el cobro de tarifas o peaje, el SISTEMA
VIAL INTEGRADO DEL ATLANTICO, comprendido en el corredor vial integrado
por la Ruta Provincial N° 2 entre la Ruta Provincial N° 36 (Partido de
Berazategui) y el Km. 400,400 (Interseccion con Avenida Constitucion y Monsefor
Zabala - Partido de General Pueyrredon); la Ruta Provincial N° 11 entre la Ruta
Provincial N° 36 (Pipinas — Partido de Punta Indio) y el Arroyo La Tapera (Partido
de Gral. Pueyrredén); la Ruta Provincial N° 63 entre la Ruta Provincial N° 2
(Dolores) y la Ruta Provincial N° 11 (Esquina de Crotto - Partido de Tordillo); la
Ruta Provincial N° 56 entre la Ruta Provincial N° 11 (Gral. Conesa — Partido de
Tordillo) y la Ruta Provincial N° 74 (rotonda de Gral. Madariaga) y la Ruta

Provincial N° 74 entre la Ruta Provincial N° 11 (Partido de Pinamar) y la
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progresiva Km 27.800 de la Ruta Provincial N° 74 (Partido de Gral. Madariaga); la
Ruta Provincial N° 36 entre la Ruta Provincial N° 2 (Partido de Berazategui) y la
Ruta Provincial N° 11 (Pipinas — Partido de Punta Indio).

La Ruta Provincial N° 36 se integrara en igualdad de condiciones que las
restantes rutas integrantes de la Concesién del SISTEMA VIAL INTEGRADO DEL
ATLANTICO a partir del afio 2020 y hasta el final de la CONCESION.

Respecto del tramo de la Ruta Provincial N° 36 y hasta el afo 2020, la
CONCESIONARIA debera realizar las tareas de mantenimiento de conservacion
de rutina que le indique el ORGANO DE CONTROL, con caracter de obra de
terceros, segun las tareas y las cantidades anuales tope, que se establecen en el
ANEXO B. La empresa CONCESIONARIA no tiene otra responsabilidad sobre el
tramo durante este periodo.

La CONCEDENTE podra incorporar a la concesion, a partir del afo 2020,
teniendo en cuenta el crecimiento del transito, el tramo comprendido de la Ruta
Provincial N° 11 entre el Arroyo La Tapera (partido de Gral. Pueyrredon) y la
localidad de Mar del Sur; la Avenida Circunvalacion de la ciudad de Mar del Plata
compuesta por los caminos 069-11 y 045-13 entre la Ruta Provincial N° 11 y |a
Ruta Provincial N° 88 y la Ruta Provincial N° 74 entre la Ruta Provincial N° 2 (Las
Armas) y la progresiva Km 27.800 de la Ruta Provincial N° 74 (Gral. Madariaga) y
demas obras que constan en el ANEXO B, de acuerdo a las previsiones del Plan
Econdémico Financiero contenido en el ANEXO D de este CONTRATO.

Todas las rutas nombradas anteriormente se encuentran en Jurisdiccion de la
Provincia de BUENOS AIRES.

1. 2. La CONCESION comprende:

a) La realizacion de las OBRAS que comprende todas las tareas de construccion
y mantenimiento del SISTEMA VIAL INTEGRADO DEL ATLANTICO durante el
plazo de la CONCESION de acuerdo a lo establecido en los ANEXOS A y B del
presente.

b) La administracion, conservacion y explotacion por peaje del SISTEMA VIAL
INTEGRADO DEL ATLANTICO incluyendo los accesos, bajadas, areas de
servicio y obras accesorias durante el plazo indicado en el presente CONTRATO
a cuyo termino, la CONCESIONARIA debera entregarlo al CONCEDENTE en las

condiciones de conservacion previstas en este CONTRATO.
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1.3. Esta CONCESION se confiere bajo el régimen establecido en el Decreto - Ley

9254/79 y es de modalidad gratuita.

CLAUSULA SEGUNDA.
DEFINICIONES E INTERPRETACION.
DEFINICIONES E INTERPRETACION.

2.1. Las siguientes definiciones se aplicaran cuando se encuentren escritas en el
Texto del CONTRATO; el singular incluira el plural y viceversa en la medida en

que el contexto del CONTRATO asi lo requiera.

2.1.1. AREA DE CONCESION: Es el SISTEMA VIAL INTEGRADO DEL
ATLANTICO, comprendido en el corredor vial integrado por la Ruta Provincial N°
2 entre la Ruta Provincial N° 36 (Partido de Berazategui) y el Km. 400,400
(Interseccion con Avenida Constitucion y Monsefior Zabala - Partido de General
Pueyrreddn); la Ruta Provincial N° 11 entre la Ruta Provincial N° 36 (Pipinas -
Partido de Punta Indio) y la progresiva Km. 509,762 (Arroyo La Tapera — Partido
de Gral. Pueyrredén); la Ruta Provincial N° 63 entre la Ruta Provincial N° 2
(Dolores) y la Ruta Provincial N° 11 (Esquina de Crotto - Partido de Tordillo); la
Ruta Provincial N° 56 entre la Ruta Provincial N° 11 (Gral. Conesa — Partido de
Tordillo) y la Ruta Provincial N° 74 (rotonda de Gral. Madariaga) y la Ruta
Provincial N° 74 entre la Ruta Provincial N° 11 (Partido de Pinamar) y la
progresiva Km 27.800 de la Ruta Provincial N° 74 (Partido de Gral. Madariaga); la
Ruta Provincial N° 36 entre la Ruta Provincial N° 2 (Partido de Berazategui) y la
Ruta Provincial N° 11 (Pipinas — Partido de Punta Indio), con sus calzadas

colectoras, todas las vinculaciones y obras accesorias.

2.1.2. AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES S.A.: -AUBASA- Es la Sociedad

Anonima creada por el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 409/13.

2.1.3.  AUTORIDAD DE APLICACION: Es el MINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES.
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2.1.4. AUTORIDAD REGULATORIA: Es la UNIDAD DE ANALISIS
REGULATORIO DE CONCESIONES VIALES, dependiente del Ministerio de

Infraestructura y Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires.
2.1.5. CONCEDENTE: Es el ESTADO PROVINCIAL.

2.1.6. CONCESION: La relaciéon juridica que se constituye a partir de la
suscripcion de este CONTRATO.

2.1.7. CONCESIONARIA: La Sociedad Anénima “AUTOPISTAS DE BUENOS
AIRES — AUBASA”".

2.1.8. CONTRATO: El presente instrumento y sus ANEXOS A B, C,D, E, F, G y

H, asi como los documentos que lo integran conforme a lo establecido en la

CLAUSULA TERCERA.

2.1.9. CUADRO TARIFARIO: Sera el aprobado por la AUTORIDAD DE
APLICACION de acuerdo a las previsiones del presente CONTRATO vy sus

ANEXOS.
2.1.10. INVENTARIO: Es el que formara parte del presente como ANEXO C.

2.1.11. OBRAS: Las definidas en la CLAUSULA PRIMERA y DECIMO CUARTA
del CONTRATO vy lo indicado en el ANEXO B.

2.1.12. ORGANO DE CONTROL: Es la SUBGERENCIA CONCESIONES DE LA
DIRECCION DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

2.1.13. TOMA DE POSESION: Es la fecha de inicio de la concesion a cargo de
AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES S.A. (AUBASA) Yy, que de acuerdo al Acta se
produjo el dia 1° de diciembre de 2016.

2.1.14. ZONA DE CAMINO: Todo espacio afectado a la via de circulacion y sus

instalaciones anexas, comprendido entre las propiedades frentistas.



2.2. Este CONTRATO sera interpretado segun las siguientes reglas:

2.2.1. Todas las menciones de clausulas o ANEXOS que se efectuan en el
CONTRATO, se entenderan referidas a clausulas o ANEXOS del CONTRATO,

salvo que expresamente se indique lo contrario.

2.2.2. Todos los plazos indicados en el CONTRATO que estén expresados en
dias, se contaran en dias corridos. Los que deban computarse de otra forma,

seran indicados expresamente.

CLAUSULA TERCERA.

NORMAS APLICABLES Y DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

3. 1. Son normas especificas de aplicacion a este CONTRATO, el Decreto Ley N°

9254/79 y la Ley Provincial N° 6021 y/o la que la modifique y/o reemplace.

3. 2. Son documentos integrantes del CONTRATO:

a) Sus ANEXOS.
b) El Decreto del PODER EJECUTIVO PROVINCIAL aprobatorio del

CONTRATO.

c) Las demas normas complementarias que dicte la AUTORIDAD DE
APLICACION y el ORGANO DE CONTROL y/o la AUTORIDAD REGULATORIA
Todos los documentos que integran el CONTRATO vy los precedentemente
enunciados, seran considerados como reciprocamente explicatorios, pero en caso
de existir ambigliedades o discrepancias, prevalecera la documentacion en el

orden en que se encuentra listada precedentemente.

CLAUSULA CUARTA.

PLAZO DE LA CONCESION.
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4. 1. El plazo de la CONCESION sera a partir de la fecha de TOMA DE
POSESION y hasta el 30 de junio del 2043.

CLAUSULA QUINTA.

CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA.
5.1 La CONCESIONARIA esté constituida bajo la forma de Sociedad Andnima
segun la Ley N° 19.550 y de acuerdo al Decreto Provincial N° 409/13.

5.2. La CONCESIONARIA esta inscripta en Personas Juridicas de la Provincia de
Buenos Aires bajo el Legajo N° 1/203115 y su capital social ha sido suscripto e

integrado en su totalidad.

5.3. La Concesién del SISTEMA VIAL INTEGRADO DEL ATLANTICO debera ser
auditada contablemente por la firma de auditores de primer nivel designada por
AUBASA con la aprobacion del ORGANO DE CONTROL y/o de la AUTORIDAD
REGULATORIA independientemente de las auditorias que estos dos ultimos
efectuen, en el marco de las competencias que cada uno debe ejercer en virtud
de este CONTRATO vy debera efectuarse en forma separada de las restantes

concesiones que se hayan otorgado a la CONCESIONARIA. Estas auditorias se

desarroliaran durante todo el plazo de concesion.

CLAUSULA SEXTA.

GARANTIAS.

De acuerdo al Decreto N° 60 del 25 de febrero de 2015, en la medida que La
CONCESIONARIA AUBASA mantenga la composicion accionaria prevista en el
Decreto N° 409/13 fa misma queda eximida de constituir las garantias
establecidas en los apartados 6.1 y 6.3. Caso contrario, debera constituirfas de la

forma y montos que a continuacion se determina:



6.1 Para asegurar las obligaciones establecidas en este CONTRATO, sobre la
ejecucion de la totalidad de las OBRAS previstas en el ANEXO A la
CONCESIONARIA debera constituir en cualquiera de las formas detalladas en la
CLAUSULA 6.5, una garantia a favor del ESTADO PROVINCIAL del UNO POR
CIENTO (1%) del valor estimado para la inversion en obra, de acuerdo al Plan
Economico Financiero adjunto como ANEXO D de este CONTRATO y conforme a
los periodos que seguidamente se indican:

a) Anos 1 al 3 de Concesion

b) Anos 4 al 6 de Concesion

)

)
c) Anos 7 al 9 de Concesion
d) Anos 10 al 12 de Concesion
e) Arnos 13 a 15 de Concesion
f) Aflos 16 a 18 de Concesion
g) Anos 19 al 21 de Concesion
h) Anos 22 al 24 de Concesion

1) Aios 25 a fin de Concesion

6.2. La garantia le sera devuelta a la CONCESIONARIA del siguiente modo:

a. El MEDIO POR CIENTO (0.5%), una vez producida la habilitacion de las obras
de cada periodo y satisfechas las indemnizaciones por dafos y perjuicios, multas
o cualquier otra deuda a cuyo pago se encuentre obligado.

b. EIl MEDIO POR CIENTO (0.5%) restante a la culminacion de la CONCESION,
deducidos los importes referidos en el inciso precedente.

Si como consecuencia de las deducciones efectuadas durante el periodo de
construccion de las obras, el monto de la garantia al comienzo de cada etapa,
resultara inferior al UNO POR CIENTO (1%) previsto, la CONCESIONARIA

quedara obligada a cubrir su valor.

6.3. Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de operacion vy
mantenimiento durante todo el plazo de la CONCESION, la CONCESIONARIA
debera constituir en cualquiera de las formas previstas en el apartado 6.5, la
garantia que se indica a favor del ESTADO PROVINCIAL, por un importe
equivalente a la recaudacion bruta por tarifa de peaje prevista para un ano de

CONCESION.
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6.3.1. Los montos indicados en el apartado anterior seran modificados conforme a
las adecuaciones que se produzcan en la tarifa basica definida en la CLAUSULA
OCTAVA, Apartado 8.1, por aplicacion de los Apartados 8.2 y 8.3, segun

corresponda.

6.3.2. Las garantias indicadas en el Apartado 6.3., seran devueltas a la
CONCESIONARIA SEIS (8) meses después de finalizados los periodos en cada
caso indicados, pero no anles de que se encuentren solventadas todas las
obligaciones, ya sean pecuniarias o de hacer de la CONCESIONARIA, en
particular, las que se refieren a la restitucion en perfecto estado de conservacion

de los bienes afectados a la CONCESION.

6.4. La eventual ejecucion de las garantias indicadas en los Apartados 6.1., 6.2 y
6.3. por parte del CONCEDENTE, estara sujeta a lo dispuesto en la CLAUSULA
6.7. del presente CONTRATO.

6.5. Las garantias especificadas en las CLAUSULAS 6.1, 6.2. y 6.3 podran

constituirse:

6.5.1. Mediante fianza de un banco de primera linea a satisfaccion del
CONCEDENTE a través de la AUTORIDAD REGULATORIA, en la que se
constituya como liso, llano y principal pagador, con renuncia a los beneficios de
excusion, divisibn e interpelacién judicial previa al deudor, pagadera
incondicionalmente al primer requerimiento del beneficiario. Su texto debera ser
previamente aprobado por la AUTORIDAD REGULATORIA.

6.52 Mediante un seguro de caucion, conforme polizas aprobadas por la
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION dependiente de la
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS FINANCIEROS del MINISTERIO Dt
HACIENDA Y FINAZAS PUBLICAS extendido a favor del ESTADO PROVINCIAL,

por una empresa aseguradora de primera linea a satisfaccion del mismo.



6.6. El incumplimiento imputado a la CONCESIONARIA de cualquiera de las
obligaciones que le son impuestas en el presente CONTRATO, que se encontrara
firme en sede administrativa, determinara la posibilidad de proceder contra la
garantia respectiva. La ejecucion de la garantia se hara siempre por el

CONCEDENTE, segun los procedimientos previstos en la CLAUSULA 6.7.

6.7. Las garantias previstas en las CLAUSULAS 6.1, 6.2 y 6.3 del CONTRATO
seran declaradas perdidas a favor del CONCEDENTE o ejecutadas total o

parcialmente, segun el siguiente procedimiento:

6.7.1. El CONCEDENTE con previo informe del ORGANO DE CONTROL y/o de
la AUTORIDAD REGULATORIA determinara, por resolucion fundada, el o los
incumplimientos, con detalle de las sanciones firmes en sede administrativa,

monto de las indemnizaciones o compensaciones correspondientes.

6.7.2. Se notificara dicha resolucion a la CONCESIONARIA con caracter de
intimacion de pago y/o de cumplimiento por TREINTA (30) dias, en los casos que
correspondiere, bajo apercibimiento de ejecutar la garantia, salvo que se

estableciere un plazo distinto debido a las especiales circunstancias del caso.

6.7.3. Una vez que los incumplimientos se encuentren firmes en sede
administrativa, el CONCEDENTE hara efectiva la ejecucion de la garantia
notificando al emisor en las CLAUSULAS 6.1., 6.2. y 6.3., para que proceda a
transferir a favor del ESTADO PROVINCIAL, los fondos reclamados.

6.7.4. Los recursos e impugnaciones administrativas o judiciales que se dedujeren
contra el acto administrativo que resolviera la ejecucion, contra cualquier acto que
sea causa de la misma, o contra las intimaciones en si, no suspenderan la
exigibilidad de los montos en ejecucion segun el procedimiento establecido. Los
reclamos economicos que tuviere la CONCESIONARIA contra el ORGANO DE
CONTROL, la AUTORIDAD REGULATORIA, el CONCEDENTE o la AUTORIDAD

DE APLICACION, tampoco suspenderan la ejecucion de la garantia.
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6.8. En el supuesto de extincion total o parcial de la garantia, la
CONCESIONARIA debera restablecer la misma, u otorgar ofra suficiente de
conformidad a lo establecido en la CLAUSULA 6.2. del CONTRATO, dentro del
plazo de QUINCE (15) dias de ocurrido el hecho. Vencido dicho plazo sin gue se
hubiere restablecido la garantia, sera de aplicacion lo dispuesto en la CLAUSULA
17.2 del presente CONTRATO.

6.9. La garantia de la CONCESIONARIA debera ser a plena satisfaccion del
CONCEDENTE, en particular en lo atinente a la aceplabilidad del titulo ofrecido y
de su emisor, como también de la entidad fiadora. El mismo CONCEDENTE,
ademas, se reserva el derecho de requerir cambios o mejoras ulteriores en las

mismas, a fin de mantenerla adecuada a las obligaciones que garantizan.

6.10. Las garantias que se otorguen por cualquier concepto, con excepcion de
aquella que se constituya bajo la modalidad prevista en la CLAUSULA 6.5.2,
deben establecer en forma expresa la obligacion del garante o avalista de notificar
al CONCEDENTE, al ORGANO DE CONTROL y a la AUTORIDAD
REGULATORIA, con una anticipacion minima de QUINCE (15) dias habiles
administralivos, cualquier omisién o incumplimiento que pudiese afectarla en

forma total o parcial.

CLAUSULA SEPTIMA.

INGRESOS DE LA CONCESIONARIA,

7.1, Por todas las obligaciones establecidas en este CONTRATO, Ia

CONCESIONARIA percibira:
a) Las tarifas que se refieren en las CLAUSULAS OCTAVA y NOVENA del

mismo. Dichas tarifas solo se aplicaran a los usuarios cada vez que traspongan
una Estacion de Peaje segun se definen en el ANEXO A de este CONTRATO.

b} La totalidad de los ingresos que obtenga de la explotacion de las areas de
servicios y de explolaciones complementarias en la forma establecida en la
CLAUSULA DECIMO PRIMERA.

¢) Cualquier otro ingreso vinculado a esta CONCESION.



PERCEPCION DE LOS INGRESOS.

7.2. Todos los ingresos de la CONCESION seran percibidos por la
CONCESIONARIA.

CLAUSULA OCTAVA.

REGIMEN TARIFARIO.

8.1. La TARIFA sera igual al monto en pesos expresado en el ANEXO A de este
CONTRATO para cada categoria de vehiculos y de acuerdo a cada Estacion de
Peaje.

Los valores tarifarios y precios vigentes en cada momento se consideraran como
valores maximos regulados.

Dicha TARIFA incluirda la incidencia de la totalidad de los impuestos,
contribuciones y tasas de origen nacional, provincial y municipal con el alcance
previsto en la CLAUSULA DECIMONOVENA del presente, incluyendo asimismo
el Impuesto al Valor Agregado (IVA) segun la tasa vigente.

El resultado obtenido sera redondeado en mas a multiplos de UN (1) peso,
teniendo en consideracion en cada momento el cambio disponible en el mercado.
La diferencia proveniente del redondeo constituira un recurso de la AUTORIDAD
REGULATORIA y del ORGANO DE CONTROL, que debera ser depositado
mensualmente, en una cuenta fiduciaria del Banco de la Provincia de Buenos
Aires que se le indique a la CONCESIONARIA.

Los aumentos que pudieran sufrir los gravamenes mencionados en el parrafo final
de la CLAUSULA 19.1 deberan trasladarse a la TARIFA a partir del momento en
que entren en vigencia, en su probada incidencia. Del mismo modo, deberan
trasladarse a la TARIFA las disminuciones o la eliminacion de gravamenes
nacionales, provinciales o municipales, que hubieran sido incluidos en el calculo

de aquella, en su probada incidencia.

8.2. ADECUACION DE LAS TARIFAS POR VARIACIONES DE PRECIOS
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8.2.1. El CONCESIONARIO tendra el derecho a la preservacion del valor real de
las TARIFAS durante todo el plazo de la Concesion. Para tal fin procedera a la
Adecuacion de las TARIFAS, conforme se indica en el Capitulo 1V del ANEXO A
de este CONTRATO.

8272 La CONCESIONARIA propondra al ORGANO DE CONTROL y a la
AUTORIDAD REGULATORIA la modificacion de TARIFAS, organos estos que
verificaran el calculo de la variacion y de la adecuacion presentada y de
corresponder propondran a la AUTORIDAD DE APLICACION la procedencia del
nuevo CUADRO TARIFARIO.

8.2.3. L.a modificacion de las TARIFAS propuesta por la CONCESIONARIA no
entrara en vigencia hasta su aprobacion por la AUTORIDAD DE APLICACION,

por acto administralivo.

8.3. REVISION ORDINARIA

8.3.1. Cada TRES (3) afos, contados desde la TOMA Dt POSESION, se
establece una revision integral de la ecuacion econdmica financiera de Ia
CONCESION, de acuerdo a las pautas que se indican en el Capitulo 1V, Articulo 4
del ANEXO A de este CONTRATO.

8.4 RECURSOS DESTINADOS A LOS ESTUDIOS Y CONTROL DE LA
CONCESION

La CONCESIONARIA debera efectuar el pago correspondiente al CERO COMA
CINCO POR CIENTO (0,5%) de la recaudacion neta de impuestos por el cobro de
peaje y el UNO POR CIENTO (1%) de los ingresos por otros conceptos, antes del
dia veinticinco (25) del mes siguiente al de los respectivos ingresos, de

conformidad con las previsiones contenidas en el ANEXO A del presente

CONTRATO.

8.5. AGREGADO TARIFARIO



Buenos Aires

Provincia

La CONCESIONARIA debera efectuar, desde la TOMA DE POSESION, la
recaudacion y deposito correspondiente al agregado tarifario establecido en el
articulo 3° de la Resolucion Ml N° 52/12, equivalente al SEIS POR CIENTO (6%)
de los ingresos por peaje netos de impuestos calculados en base a las tarifas sin
redondeo, que sera incluido en el cuadro tarifario que aplique Ila
CONCESIONARIA vy, de acuerdo a la Addenda al Contrato de Fideicomiso
aprobado como Anexo Il del Decreto N° 1495/16 y suscripto entre AUBASA,
BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A y Covisur S.A. La CONCESIONARIA
debera transferir a la cuenta bancaria fiduciaria denominada FIDEICOMISO
RESOLUCION 52 2012, Numero de cuenta: 0014 -1000 001-55796/4, CBU: 014
0000 7011 0000 557964 0, dentro de los diez (10) dias corridos de cada mes, las

sumas en concepto de agregado tarifario correspondientes al mes inmediato

anterior.

8.6. CONTRIBUCION A MUNICIPIOS

La CONCESIONARIA debera efectuar, desde la TOMA DE POSESION, el pago
correspondiente a la contribucion establecida en articulo 3° de Ley N*14.105, que
asciende al CUATRO POR CIENTO (4%) de la recaudacion neta de impuestos,
por el cobro de peajes con destino a los Municipios por los que atraviesa la traza
del citado Sistema Vial. Dicha contribucion sera sustitutiva de todo gravamen o
derecho municipal, inclusive los referidos al uso del dominio publico, excepto que
se trate de contribuciones especiales o de mejoras o que correspondan por la
prestacion efectiva de servicios no vinculados a su actividad. Los fondos
generados por aplicacion de lo dispuesto precedentemente seran transferidos a la
cuenta bancaria fiduciaria denominada FONDO CORREDOR VIAL, Numero de
Cuenta: 1000-55467/9, CBU: 0140000701100005546792, dentro de los quince
(15) dias de vencido cada mes calendario y sera distribuido, en periodicidad
bimestral, entre todos los municipios por cuya jurisdiccién pase la traza del
corredor concesionado, de acuerdo a la instruccion que la UNIDAD DE ANALISIS
REGULATORIO DE CONCESIONES VIALES le imparta a BAPRO MANDATOS Y
NEGOCIOS.

CLAUSULA NOVENA.
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PEAJE.

9.1. El pago de las TARIFAS de Peaje se exigira a los usuarios cada vez que
transpongan una Estacion de Peaje, independientemente del recorrido que
realicen, de acuerdo a la categoria del vehiculo, segun lo sefialado en el Articulo
3 del Capitulo Il ANEXO A de este CONTRATO: salvo las excepciones previstas
taxativamente en el articulo 5 del Capitulo Il del ANEXO A.

9.2. El nimero y ubicacién de las barreras y cabinas, y las caracteristicas de las
instalaciones de los servicios a cargo de la CONCESIONARIA responderan a lo

dispuesto en el ANEXO A.

9.3. Si con posterioridad al otorgamiento de |Ia CONCESION, Ia
CONCESIONARIA propusiese la instalacion de nuevas estaciones de peaje,
cambio de modalidad de cobro y/o el cambio de ubicacién de las estaciones de
peaje que por el presente contrato se obliga a construir, la AUTORIDAD DE
APLICACION debera aprobarlo previa intervencion del ORGANO DE CONTROL.

9.4. Seran exceptuados del pago de peaje solo los casos que se enumeran en el

ANEXO A de este CONTRATO.

9.5. Los permisos de transito por cargas extraordinarias u otros supuestos de
excepcion que otorgue la DIRECCION DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES, seran comunicados a la CONCESIONARIA por el ORGANO DE

CONTROL, coordinandose con anticipacion la metodologia para su ejecucion.

9.6. La CONCESIONARIA debera efectuar el control de cargas de conformidad
con la normativa vigente en la materia y lo que prevé el articulo 4 del Capitulo Il
del ANEXO A de este CONTRATO, en las estaciones de pesaje donde se
considere necesario sobre el SISTEMA VIAL INTEGRADO DEL ATLANTICO.

CLAUSULA DECIMA.,

OBLIGACION DE SERVICIO INDISCRIMINADO. TRANSITO.



10.1. La CONCESIONARIA deberda mantener la continua operatividad del
SISTEMA VIAL INTEGRADO DEL ATLANTICO, salvo supuestos de caso fortuito
o fuerza mayor establecido en el Articulo 1730 del Codigo Civil y Comercial de la
Nacion. No podra discriminarse de ninguna manera a los usuarios siempre que

éstos cumplan con las normas vigentes.

10.2. La CONCESIONARIA adoptara las medidas necesarias para asegurar la

adecuada fluidez del transito en todo momento, de acuerdo a las caracteristicas

de la calzada.

10.3. La CONCESIONARIA no podra en ningun caso interrumpir la circulacion y
toda vez que, para realizar trabajos, deba ocupar la calzada debera cumplir lo
dispuesto en el ANEXO A del presente CONTRATO en cuanto a desvios,
sefalamiento, medidas de seguridad e informacion anticipada a los usuarios
resultando de aplicacion el Procedimiento para afrontar eventuales emergencias

(Manual de Contingencias) que se aprueba conforme el ANEXO A de este

CONTRATO.,

10.4. Producido un acontecimiento que impida la normal circulacion vehicular por
el SISTEMA VIAL INTEGRADO DEL ATLANTICO, la CONCESIONARIA debera
adoptar las medidas de emergencia necesarias para lograr la reanudacion del
transito en el menor lapso posible con arreglo a las circunstancias, conforme lo
previsto en el ANEXO A y sin perjuicio de reclamar de los terceros que hubieran

ocasionado el dafo.

10.5. La CONCESIONARIA sera responsable de cumplir con el Cdédigo de
Transito vigente y sus disposiciones modificatorias, complementarias y toda otra

norma de transito que se encuentre vigente durante la CONCESION.

10.6. La CONCESIONARIA debera cumplir con lo dispuesto en el REGLAMENTO
DE EXPLOTACION que integra este Contrato como ANEXO E.
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10.7. La CONCESIONARIA no asume la obligacion de ejercer las funciones de
policia de seguridad y policia de transito en el SISTEMA VIAL INTEGRADO DEL
ATLANTICO, las que seran ejercidas por la Autoridad Publica competente y no
esta obligada a responder por sus consecuencias. No obstante, ante la ausencia
de agentes publicos que lleven a cabo dicha actividad, la CONCESIONARIA
adoptara las medidas preventivas necesarias para el crdenamiento del transito y
la circulacion, debiendo formular de inmediato, segun el caso, las denuncias
pertinentes ante la Autoridad competente, asi como requerir su inmediata
presencia. En ningun caso podra responsabilizarse al CONCEDENTE o a la

CONCESIONARIA por los hechos previstos en el articulo 1759 del Codigo Civil y

Comercial de {a Nacion.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA.

AREAS DE SERVICIOS Y EXPLOTACIONES COMPLEMENTARIAS.

11.1. La CONCESIONARIA podra explotar, previa autorizacion del ORGANO DE
CONTROL, por sf o por terceros, las Areas de Servicios y Explotaciones
Complementarias en zona de camino o en bienes que integran esia
CONCESION, para el aprovechamiento y uso de los predios y terrenos

remanentes de expropiaciones, con sujecion exclusiva a las siguientes reglas:

11.2. Podran destinarse, entre otras, a las siguientes actividades: centrales de
monitoreo por camaras y demas medios tecnologicos, estaciones de servicio para
automotores, camiones y demas transportes autorizados, éareas de
estacionamiento; moteles, hoteles, centros comerciales, confiterias; tendido de
cables; restaurantes, esparcimiento y recreacion;, permitiéndose exhibir los
nombres comerciales exclusivamente en Areas de Servicios previa autorizacion

del ORGANO DE CONTROL y la AUTORIDAD REGULATORIA

11.3. Deberan contemplar ia transitabilidad y seguridad del SISTEMA VIAL
INTEGRADO DEL ATLANTICO.



11.4. La CONCESIONARIA debera asegurar que las actividades que se
desarrollen en las Areas de Servicios y Explotaciones Complementarias cumplan

con las normas de proteccion del medio ambiente previstas en el ANEXO A

11.5. Las actividades a desarrollar y los productos y bienes que se expidan o
~comercialicen no estaran sujetas a condiciones monopolicas o acuerdos de
exclusividad, debiendo asegurar la CONCESIONARIA la participacion en el
SISTEMA VIAL INTEGRADO DEL ATLANTICO de distintos oferentes de
servicios, bienes y productos mediante las modalidades de contratacion incluidas

en el REGLAMENTO DE CONTRATACIONES que integra el presente como
ANEXO G.

11.6. La CONCESIONARIA debera informar al ORGANO DE CONTROL y a la
AUTORIDAD REGULATORIA, las Explotaciones Complementarias que desee
realizar y las actividades que desee desarrollar en las Areas de Servicios, asi
como elaborar los proyectos ejecutivos correspondientes, que deberan ser
aprobados por el ORGANO DE CONTROL. LA CONCESIONARIA debera
proponer la ubicacion de las AREAS DE SERVICIO que resulten necesarias en el
SISTEMA VIAL con la finalidad de satisfacer las demandas de los usuarios del
CORREDOR. Dicha informacién no generara responsabilidad alguna al
CONCEDENTE, a la AUTORIDAD DE APLICACION y/o al ORGANO DE
CONTROL y/o a la AUTORIDAD REGULATORIA, corriendo por cuenta y riesgo
de la CONCESIONARIA obtener las autorizaciones legales y reglamentarias de

las autoridades nacionales, provinciales y municipales competentes.
11.7. Los ingresos provenientes de las Areas de Servicios y Explotaciones
Complementarias seran considerados, a todos los efectos, como ingresos de la

CONCESION.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.

CONTROLES.
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12.1. El ejercicio de las funciones que en virtud de las normas aplicables debe
cumplir el ORGANO DE CONTROL y/o AUTORIDAD REGULATORIA en ningun
caso esta sujeto a autorizaciones, permisos o cualquier manifestacion de voluntad
de la CONCESIONARIA o de quienes realicen explotaciones complementarias o
de areas de servicios, los que deberan prestar toda su colaboracion para facilitar

el cumplimiento de esas funciones.

12.2. La CONCESIONARIA elaborara los proyectos, censos e informes, llevara
los registros y realizara los controles segin lo dispuesto en este CONTRATO y
sus ANEXQS, ajustandose a las pautas que establezca el ORGANO DE
CONTROL yfo la AUTORIDAD REGULATORIA.

CLAUSULA DECIMO TERCERA.

13.1. El CONCEDENTE a través del ORGANO DE CONTROL, hizo entrega de
todos los elementos existentes dentro de la zona de camino del SISTEMA VIAL
INTEGRADO DEL ATLANTICO en tenencia a favor de la CONCESIONARIA y de
los bienes afectados a la CONCESION, como delegado del poder publico del
Estado, de acuerdo al Acta labrada en el écto de la Toma de Posesion.

£l ORGANO DE CONTROL verificara en forma conjunta con la
CONCESIONARIA el INVENTARIO que como ANEXO C integra el presente
CONTRATO.

13.2. A partir de la TOMA DE POSESION, la CONCESIONARIA se hara
responsable de la conservacion y mantenimiento de todos los bienes integrantes
de la CONCESION, y de los que adquiera en el futuro para su afectacion a la
Concesion, sin perjuicio del ejercicio de las facultades del ORGANO Dk
CONTROL vy/o la AUTORIDAD REGULATORIA, la AUTORIDAD DE
APLICACION y el CONCEDENTE.

13.3. La CONCESIONARIA debera mantener actualizado el INVENTARIO de los
bienes muebles e inmuebles que forman parte de la CONCESION y de aquellos

gue vayan incorporando.



Para ello, la CONCESIONARIA queda obligada a informar al ORGANO DE
CONTROL, en el curso del mes de enero de cada ano, cualquier modificacion del
INVENTARIO inicial de bienes referido en las CLAUSULAS precedentes. El
INVENTARIO asi actualizado servira como base para la devolucion de los bienes

al término de la CONCESION.

CLAUSULA DECIMO CUARTA.

OBRAS.

14.1. La CONCESIONARIA se obliga a ejecutar en las condiciones y plazos que
se estipulan en los ANEXOS A y B la totalidad de las OBRAS, tareas y demas
servicios en la forma alli establecida. La CONCESIONARIA debera notificar con
TREINTA (30) dias de anticipacion al ORGANO DE CONTROL, la fecha de
iniciacion de cada OBRA, labrandose en cada oportunidad el acta

correspondiente.

14.2. Todas las OBRAS deberan ser ejecutadas con materiales de buena calidad
por la CONCESIONARIA conforme a las reglas del buen arte de construir y de
acuerdo a las especificaciones técnicas determinadas y vigentes en la Provincia

de Buenos Aires.
INICIO DEL. COBRO DE PEAJE.

14.3. A partir de la TOMA DE POSESION se producira el inicio de la percepcion
del peaje por parte de AUBASA, y a partir de la suscripcion del presente
CONTRATO, la CONCESIONARIA cobrara la TARIFA estipulada de acuerdo a lo
establecido en el CUADRO TARIFARIO que se incluye en el ANEXO B del
presente  CONTRATO. Con posterioridad, la CONCESIONARIA cobrara la
TARIFA que determine la AUTORIDAD DE APLICACION en cada momento en
funcion de las revisiones tarifarias previstas en los articulos 8.2. y 8.3. de este
CONTRATO.
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14.4, lLos ftrabajos que demanden la construccion de las OBRAS, el
mantenimiento, la administracion, explotacion y la prestacion de los servicios, se
ejecutaran por cuenta y riesgo de la CONCESIONARIA, siendo a su cargo todos
los gastos necesarios hasta su total conclusion. En ningun caso el
CONCEDENTE sera responsable por las consecuencias derivadas de los
contratos que celebre la CONCESIONARIA, en los que se debera prever

expresamente esa condicion.

14.5. El plazo de los contratos que la CONCESIONARIA celebre con terceros no
podra exceder nunca el plazo de la CONCESION. Consecuentemente al
vencimiento de ésta caducaran indefectiblemente dichos contratos. El
CONCEDENTE o el continuador del servicio podra mantener los contratos cuando
por cualquier causa la CONCESION se extinguiera con anterioridad al
vencimiento de su plazo. Esta prevision debera incluirse expresamente en los

contratos que suscriba la CONCESIONARIA con terceros.
CONTRATOS CON TERCEROS.

14 6. Cuando la CONCESIONARIA deba contratar con terceros la realizacion de
OBRAS, la provision de bienes o la prestacion de servicios, empleara el
REGLAMENTO DE CONTRATACIONES gue integra este CONTRATO como
ANEXO G. Dichas contrataciones seran comunicadas al ORGANO DE CONTROL
y a la AUTORIDAD REGULATORIA con una antelacion minima de QUINCE (15)

dias corridos, a la fecha de suscripcion.

14.7. La CONCESIONARIA ejercera el control de las OBRAS ejecutadas por la
misma con medios propios, sin perjuicio de las facultades del ORGANG DE
CONTROL en la materia. La CONCESIONARIA elaborara un informe mensual de
avance de las OBRAS que entregara al ORGANO DE CONTROL conteniendo los
computos de tas OBRAS realizadas durante el periodo comprendido en el informe

respectivo.

14.8. La CONCESIONARIA debera conservar el AREA DE CONCESION en

perfectas condiciones de utilizacion y transito, procediendo inmediatamente a la



reparacion de aquellos elementos que se deterioren, segun lo estipula el ANEXO

A.
OBRAS ADICIONALES.

14.9. Toda obra adicional en el AREA DE CONCESION, cuya ejecucion sea
dispuesta durante el PLAZO DE LA CONCESION por autoridades, organismos
provinciales o municipales, debera contar con la aprobacion de la AUTORIDAD
DE APLICACION, con intervencion previa del ORGANO DE CONTROL y de la
AUTORIDAD REGULATORIA. Dichas OBRAS se incorporaran a la CONCESION
para su conservacion, operacion y mantenimiento mientras que el proyecto y
costo de construccion estaran a cargo de la autoridad que disponga la ejecucion

de la citada obra adicional.
MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS ADICIONALES.

14.9.1. Con el otorgamiento de la autorizacion para iniciar las construcciones de
las OBRAS adicionales mencionadas en el Punto 14.9, la AUTORIDAD DE
APLICACION determinara la forma de atender los gastos de mantenimiento de
esas OBRAS y en su caso, seran tenidas en cuenta en la oportunidad de la

Revision Ordinaria prevista en el articulo 8.3 de este CONTRATO.
INCORPORACION DE NUEVOS TRAMOS DE CAMINO.

14.10. EIl CONCEDENTE podra acordar con la CONCESIONARIA incorporar
nuevos tramos de caminos vinculados a esta CONCESION del SISTEMA VIAL
INTEGRADO DEL ATLANTICO, contando con la intervencion previa del
ORGANO DE CONTROL.

14.10.1. Las exigencias para la ejecucion de OBRAS vy la realizacion de tareas de
conservacion y mantenimiento y de los servicios que debe prestar la
CONCESIONARIA en estos nuevos tramos, seran los mismos que para los

tramos del SISTEMA VIAL INTEGRADO DEL ATLANTICO concesionado.

CONTRATO DE CONCESION SISTEMA VIAL INTEGRADO DEL ATLANTICO

/
A



14.10.2. La compensacién a reconocer a la CONCESIONARIA se calculara de
manera de mantener el equilibrio de la ecuacion econémico-financiera, pudiendo
a tal efecto variar el CUADRO TARIFARIO por Resolucion de la AUTORIDAD DE
APLICACION con la intervencion previa de la AUTORIDAD REGULATORIA y/o

incorporarse nuevas Estaciones de Peaje.

OBRAS DENTRO DE LA ZONA AFECTADA A LA CONCESION DESTINADAS
AL PASO DE REDES DE SERVICIOS PUBLICOS.

14.11. Las autorizaciones necesarias para la realizacion de OBRAS dentro de la
zona afectada a la CONCESION destinadas al paso de redes de servicios
publicos seran olorgados por la DIRECCION DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES, conforme a la Ley Provincial N° 6.312; previa consulta al
ORGANO DE CONTROL, quien dara intervencion a la CONCESIONARIA para
que informe si el proyecto interfiere con sus planes de obra, conforme el

procedimiento gue se determina en Articulo 9.4 deif Capitulo | del ANEXO A.

CLAUSULA DECIMO QUINTA.

SEGUROS.

15,1, La CONCESIONARIA debera presentar y contratar con empresas de
primera linea de acuerdo con la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA
NACION, por todo el plazo de la CONCESION, las siguientes coberturas:

a) De Responsabilidad Civil contra cualquier dafo, pérdida o lesidn que pudiere
sobrevenir a bienes o personas a causa de cualquier accién relacionada con el
cumplimiento del objeto de la CONCESION, en forma tal de mantener a cubierto a
la CONCESIONARIA, sus empieados, agentes, contratistas y/o subcontratistas
y/o terceros.

b) La CONCESIONARIA debera asegurarse contra la responsabilidad que surge
del Articulo 1° de la Ley N° 24557 de Accidentes de Trabajo, normas
complementarias y modificatorias y aquellas que en el futuro la sustituyan, y

mantener dicho seguro respecto a todo personal empleado por ella, y verificar el



cumplimiento de esta normativa respecto de sus contratistas y subcontratistas a

los fines del CONTRATO.
c) Los bienes afectados al servicio, entregados a la CONCESIONARIA y aquellos

que los sustituyan, amplien o mejoren y los afectados a actividades
complementarias, deberan ser asegurados contra danos parciales y totales, robo,
hurto y/o incendio y otras catastrofes.

El beneficiario de este seguro sera la CONCESIONARIA, quien invertira los
fondos percibidos de la aseguradora en la reconstruccion de la obra siniestrada.

d) La CONCESIONARIA debera contratar, o hacer contratar si correspondiere, y
mantener para su personal y el de sus contratistas y subcontratistas un seguro de

vida de acuerdo con las disposiciones vigentes en cada momento.

16.2. EIl ORGANO DE CONTROL y/o la AUTORIDAD REGULATORIA podra
objetar cualquiera de los seguros constituidos segun la CLAUSULA 15.1., sea por
el contenido de las polizas y/o sus limitaciones y/o la calidad de la entidad
emitente de las mismas, en un plazo de TREINTA (30) dias a partir de la entrega
de las polizas y el comprobante del pago de la prima ante las mismas
autoridades. Si no formulara objeciones en dicho plazo, las polizas se tendran por
aprobadas.

TREINTA (30) dias antes del vencimiento de dichas polizas la CONCESIONARIA
debera presentar una prorroga para extender su duracion a UN (1) afo y el
ORGANO DE CONTROL y/o la AUTORIDAD REGULATORIA contara con un
plazo de QUINCE (15) dias para formular observaciones en caso de no ajustarse

al requerimiento formulado segun los parrafos precedentes.

15.3. Durante el transcurso del CONTRATQO la CONCESIONARIA debera

presentar, cada vez que el ORGANO DE CONTROL y/o la AUTORIDAD

REGULATORIA lo requiera, prueba fehaciente de que todas las polizas siguen

vigentes.

15.4. Las polizas que se emitan de acuerdo con lo establecido en esta
CLAUSULA DECIMO QUINTA deben establecer en forma expresa la obligacion
del asegurador de notificar al ORGANO DE CONTROL y/o la AUTORIDAD

REGULATORIA cualquier omision o incumplimiento de cualquier naturaleza en
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que incurriese la CONCESIONARIA, en forma inmediata, a efectos de evitar la

caducidad o pérdida de la vigencia de la pdliza, en forma total o parcial.

15.5. La CONCESIONARIA debera mantener las polizas vigentes durante todo el
plazo de CONCESION.

15.6. La contratacion de seguros por parte de la CONCESIONARIA no disminuye
ni limita su responsabilidad cualquiera sea la contingencia que ocurra y e sea

atribuible.

CLAUSULA DECIMO SEXTA.

BIENES.

16.1. EI CONCEDENTE pone a disposicion de la CONCESIONARIA el uso de los
bienes que integran el SISTEMA VIAL INTEGRADO DEL ATLANTICO,
Concesionado segun lo descripto 'en la CLAUSULA PRIMERA del presente, en el
eslado de conservacion y ocupacion en que se encuentran, y que se detallan en el
INVENTARIO del ANEXQO C.

La CONCESIONARIA tendra la tenencia y custodia de los bienes transferidos al
momento de fa TOMA DE POSESION del SISTEMA VIAL INTEGRADO DEL

ATLANTICO, sobre los cuales recaeran las mismas obligaciones de conservacion

y custodia.

16.2. La CONCESIONARIA tendra la administracion de todos los bienes recibidos
con la CONCESION o que hubiere adquirido o construido, debiéndose ajustar en

. dicha administracién a las necesidades del servicio.

16.3. La CONCESIONARIA podra disponer de los bienes muebles en desuso y
dar en locacion los bienes afectados a la CONCESION, cuando no fueran utiles
para la prestacion del servicio, debiendo contar con previa autorizacion del

ORGANO DE CONTROL y reinvertir su producido en el servicio.



16.4. Todos los bienes afectados a la CONCESION deberan mantenerse en buen
estado de uso y conservacion, realizandose las renovaciones periodicas,
disposiciones y adquisiciones que correspondan segun la naturaleza vy
caracteristicas de cada- tipo de bien y las necesidades del servicio,

considerandose cuando resultare apropiado la introduccion de innovaciones

tecnologicas.

16.5. La CONCESIONARIA actuara como mandatario, con las mas amplias
facultades y con la obligacion de rendir cuentas al CONCEDENTE. EI mandato
para administrar los bienes afectados al servicio sera irrevocable durante la
vigencia de la CONCESION. Durante ese mismo lapso, el CONCEDENTE, se
abstendra de ejercer actos de administracion y de disposicion sobre tales bienes

que interfieran con los derechos o el cumplimiento de las obligaciones de la

CONCESIONARIA.

16.6. La gestion de administracion de los bienes muebles afectados al servicio
sera controlada por el ORGANO DE CONTROL y/o la AUTORIDAD
REGULATORIA, a cuyo efecto tendra amplias facultades para examinar los

bienes y la documentacion legal y contable relacionada con los mismos.

16.7. La CONCESIONARIA debera informar al ORGANO DE CONTROL y/o la
AUTORIDAD REGULATORIA cualquier hecho que directa o indirectamente

afectare su valor o su utilizacion.

16.8. Estara a exclusivo cargo de la CONCESIONARIA el mantenimiento de la
traza liberada de nuevos obstaculos, intrusos y de ocupantes ilegales durante
todo el plazo de la CONCESION, estando obligada a realizar todas las gestiones
judiciales o extrajudiciales que demande su remocion, sin que en ningun caso
pueda reclamar indemnizacion alguna al CONCEDENTE, ni solicitar prérrogas de
plazo de la CONCESION.

16.9. La CONCESIONARIA solicitara a la AUTORIDAD DE APLICACION la

constitucion de restricciones al dominio, derechos de superficie y servidumbres
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que correspondieren en los términos de los articulos 1970, 2114 y 2162 vy

concordantes del Codigo Civil y Comercial de la Nacion.

16.10. Estara a cargo del CONCEDENTE y/o la DIRECCION DE VIALIDAD DE
LA PROVINCIA, la declaracion de utilidad publica y sujecion a expropiacion de los
nuevos inmuebles que resulten necesarios para su afectacion a la CONCESION,
de conformidad con las disposiciones legales vigentes. La demora en la liberacion
de la traza como consecuencia de dichas obligaciones a cargo del
CONCEDENTE no da derecho a indemnizacion por gastos improductivos de
ninguna otra naturaleza o resarcimiento alguno a favor de la CONCESIONARIA o
de terceros.

Los CONTRATOS que celebre la CONCESIONARIA con terceros deberan incluir

las previsiones contenidas en el parrafo precedente.

16.11. Todos los gastos efectuados 0 a efectuarse necesarios para liberar la traza
totalmente o completar la liberacion de las zonas de camino destinadas a las
mismas, estaran a cargo de la CONCESIONARIA. Dichos gastos incluyen entre
ofros -mensuras, tasaciones, los tramites para adquisicion directa, por
avenimientos o mediante juicios de expropiacion, pago de la indemnizaciones,
honorarios y Costaé, la demolicion y todo otro gasto necesario para dejar la traza
fisicamente libre de obstaculos que pudieran interferir la ejecucion de fas OBRAS,
hasta que el bien se encuentre inscriptc a nombre de! Estado Provincial
DIRECCION DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. La
CONCESIONARIA debera disponer en tiempo y forma los montos necesarios

para fa realizacion de los gastos mencionados.

16.12. La CONCESIONARIA podra adecuar el ritmo de las OBRAS en caso de
demoras en la liberacion de los inmuebles afectados por la CONCESION que
impidan o dificulten su ejecucion. Las consecuencias economicas de dichas

demoras seran consideradas en la oporiunidad establecida en la CLAUSULA 8.3.

16.13. A paitir de la liberacion de cada inmueble seran responsabilidad de la
CONCESIONARIA y a su cargo las tareas de demolicion, limpieza y retiro de

materiales de los mismos gue resulten necesarias. La CONCESIONARIA tendra a



su cargo el mantenimiento de los inmuebles libres de nuevos obstaculos o
intrusos. La CONCESIONARIA invertira los montos necesarios para completar la

liberacion de la traza en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido en el ANEXO

A.

16.14. Sera sin cargo, a la extincion de la CONCESION, la transferencia al
CONCEDENTE de todos los bienes afectados a la CONCESION o adquiridos o
construidos durante su vigencia. Dicha transferencia a favor del CONCEDENTE
incluira las instalaciones, sistemas y equipamiento para control de transito y
cargas y las instalaciones y equipos para percepcion del PEAJE, vehiculos vy
maquinarias. Los bienes deberan ser entregados a la extincion de la
CONCESION, en buenas condiciones de uso y explotacion considerando al
servicio como un sistema integral que debera ser restituido en correcto estado de

funcionamiento segun los criterios que establece al respecto el ANEXO A.

16.15. La CONCESIONARIA sera responsable exclusiva, ante el CONCEDENTE
y los terceros por la correcta administracion de los bienes afectados a la
CONCESION, asi como por todas las obligaciones y riesgos inherentes a su
operacion, administracion, mantenimiento, adquisicion y construccion.

La CONCESIONARIA carecera de derecho para efectuar reclamos de
indemnizacion, repeticion o equivalentes al CONCEDENTE, siendo responsable
exclusiva de todo reclamo vinculado al area de explotacion que por el presente se

concede, salvo disposicion expresa que disponga lo contrario.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA.

EXTINCION DE LA CONCESION.

17. La extincion de la CONCESION podra producirse por vencimiento del plazo;

culpa de la CONCESIONARIA; mutuo acuerdo; destruccion de la traza o AREA

DE CONCESION; abandono, declaracion de quiebra, disolucion o liquidacion de

la CONCESIONARIA: rescate; renuncia de la CONCESIONARIA y culpa del

CONCEDENTE. A
/
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Producida la misma, por cualquiera de los supuestos mencionados
precedentemente, no dara derecho a la CONCESIONARIA a recibir

compensacion o resarcimiento alguno.
VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA CONCESION.

17.4. El CONTRATO se extinguird al vencimiento del plazo de la CONCESION.
La finalizacion del CONTRATO de CONCESION por esta causa provocara la
extincion de los otros CONTRATOS que hubiere celebrado la CONCESIONARIA,
salvo que el CONCEDENTE accediere a continuarlos. Dichos CONTRATOS
deberan tener previsiones en el sentido sefialado y la CONCESIONARIA
mantendra indemne al CONCEDENTE respecto de cualquier reclamo gue un

" tercero contratista efecttiie al CONCEDENTE.

17.1.1. OCHO (8) meses antes del vencimiento del plazo de la CONCESION,
dara comienzo el INVENTARIO de los bienes a fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto en la CLAUSULA 16.14. EI INVENTARIO se realizara con intervencion
de la CONCESIONARIA y debera quedar concluido SEIS (6) meses antes de la
fecha de vencimiento del plazo de la CONCESION. Dentro de los CIENTO
VEINTE (120} dias siguientes a la terminacién del INVENTARIO, el ORGANO DE
CONTROL vy/o la AUTORIDAD REGULATORIA formularan los cargos por
deficiencias visibles en el estado de mantenimiento de la ZONA DE CONCESION,
por falta de elementos, Gtiles, equipos, artefactos, etc., o por deficiente estado de
los mismos, imponiéndole la exigencia a la CONCESIONARIA de adoptar las
medidas necesarias para efectuar la transferencia de bienes e instalaciones en

condiciones de absoluta normalidad.
RESCISION POR CULPA DE LA CONCESIONARIA.

17.2. La rescision del CONTRATO por culpa de la CONCESIONARIA podra ser
adoptada por el CONCEDENTE en los siguientes casos:
a) No constitucion de los seguros en los plazos y condiciones previstas en este

CONTRATO, o no complementarlas cuando se hubiere afectado parcialmente el



importe de las mismas, o por no renovarlas antes de que se extinga el plazo de su
vigencia y/o de las garantias, en el caso que les correspondiera constituirlas;

b) No cumplir en los plazos y condiciones previstas por este CONTRATO con la
contratacion de seguros establecidos en la CLAUSULA DECIMO QUINTA o no
renovarlos antes de que se extinga el plazo para su vigencia;

c) Violacion por parte de la CONCESIONARIA de la prohibicion establecida en la
CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA.

d) Haber determinado el ORGANO DE CONTROL y/o la AUTORIDAD
REGULATORIA, de acuerdo a lo previsto en el ANEXO A, la comision por parte
de la CONCESIONARIA de SEIS (6) o mas faltas graves que se encuentren
firmes en sede administrativa en un lapso de DOCE (12) meses, o DIEZ (10) o
mas faltas graves que se encuentren firmes en sede administrativa en un lapso de
VEINTICUATRO (24) meses.

e) Cualquier incumplimiento doloso de la CONCESIONARIA que derivase en la
comision de un delito de accion publica en perjuicio del usuario, el CONCEDENTE
y/o del ORGANO DE CONTROL y/o de la AUTORIDAD REGULATORIA.

f) Haber suministrado informacion falsa, o incurrido en grave ocultamiento de

informacion, en la presentacion de los informes al ORGANO DE CONTROL y/o la
AUTORIDAD REGULATORIA.

17.2.1. Producida una causal de rescision del CONTRATO por culpa de la
CONCESIONARIA, el ORGANO DE CONTROL y/o la AUTORIDAD
REGULATORIA elevaran las actuaciones a la AUTORIDAD DE APLICACION,
con el proyecto de rescision de la CONCESION por culpa de la
CONCESIONARIA, debiendo correr traslado de la misma a la CONCESIONARIA
a los fines de formular su descargo, otorgandole un plazo de QUINCE (15) dias.
La rescision del CONTRATO por culpa de la CONCESIONARIA producira los
siguientes efectos:

a) Extinguira la CONCESION con pérdida de las garantias pertinentes previstas
cn la CLAUSULA SEXTA dcl presente CONTRATO por parte de la
CONCESIONARIA a favor del CONCEDENTE.

b) Extinguira también los derechos que la CONCESIONARIA o sus empresas
vinculadas tuvieren para la realizacion de Explotaciones Complementarias y en

las Areas de Servicios. Los demas titulares de Explotaciones Complementarias o
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de las Areas de Servicios podran continuar con el goce de sus derechos a criterio
del CONCEDENTE de acuerdo con los CONTRATOS celebrados con la
CONCESIONARIJA, a condicibn de que consientan la sustitucion de la
CONCESIONARIA por el CONCEDENTE o guien este indique.

c) La CONCESIONARIA no podra percibir suma alguna ni tendra derecho a

resarcimiento por cualquier concepto a ‘causa de la rescision del CONTRATO por

su cuipa.
d) Dentro de los CINCO (5) dias de declarada la rescision se iniciara el

INVENTARIO de la CONCESION que debera guedar concluido deniro de los
TREINTA (30) dias procediéndose en los demas como se indica en la parte final

de la CLAUSULA 17.1.1.
MUTUO ACUERDO.

17.3. La extincion por mutuo acuerdo entre la CONCESIONARIA vy el
CONCEDENTE, pondra fin a la CONCESION en cualquier momento. El
INVENTARIO de los bienes se cumplird del modo previsto en la CLAUSULA
17.1.1.

DESTRUCCION DEL SISTEMA VIAL INTEGRADO DEL ATLANTICO.

17 4. En caso de destruccion total o parcial del SISTEMA VIAL INTEGRADO DEL

ATLANTICO, se estara a las siguientes reglas:

17.4.1. La destruccion total o parcial, cuando se origine en una orden o un acto
del CONCEDENTE, dara lugar a que éste deba disponer la reparacion integral de
lo destruido, a su cargo. La CONCESION se prorrogara automaticamente por el

tiempo que demanden dichos trabajos.

17.4.2 La destruccion total o parcial por culpa o dolo de la CONCESIONARIA dara
derecho al CONCEDENTE a exigir de aguella la reposicion del SISTEMA VIAL
INTEGRADO DEL ATLANTICO al estado en que se encontraba antes de

producirse el hecho danoso.



En este caso no habra derecho a solicitar prorroga del plazo para la
CONCESION, sin perjuicio de la responsabilidad civil o criminal en que hubiere

incurrido la CONCESIONARIA.

17.4.3 La destruccion parcial por caso fortuito o de fuerza mayor, cuando su
reparacion demande una inversion superior al DIEZ POR CIENTO (10%) de la
inversion total prevista para todo el CONTRATO dara derecho a la
CONCESIONARIA a obtener una revision extraordinaria de la ecuacion

economica de la CONCESION, u optar por la extincion de la CONCESION con

devolucion de la garantia.

17.4.4. La destruccion parcial por caso fortuito o fuerza mayor, cuando su
reparacion demande una inversion inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) de la
inversion total prevista para el todo el CONTRATO dara derecho a la
CONCESIONARIA a obtener una revision extraordinaria de la ecuacion
economica de la CONCESION. Este supuesto no es causal de extincion de la

CONCESION.

17.4.5. Para todos los efectos previstos en esta CLAUSULA se entendera por
destruccion del SISTEMA VIAL INTEGRADO DEL ATLANTICO las alteraciones
sustanciales que se produzcan en su estructura, cuya reposicion al estado de
transitabilidad requiera la realizacion de OBRAS similares a las de su

construccion, que no permitan usar el SISTEMA VIAL INTEGRADO DEL
ATLANTICO durante un plazo de SESENTA (60) dias.

ABANDONO.

17.5. A los fines de la rescision del CONTRATO por abandono, se presume que
se ha configurado el mismo cuando afecte la utilizacion del SISTEMA VIAL
INTEGRADO DEL ATLANTICO en forma grave y tal situacion se prolongue por
DIEZ (10) dias. El abandono traera aparejado la incautacion inmediata de la traza

y de los bienes afectados al servicio por el CONCEDENTE, con pérdida de la

garantia.
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El CONCEDENTE se hara cargo del SISTEMA VIAL INTEGRADO DEL
ATLANTICO procediendo de conformidad al supuesto de rescision por culpa de la

CONCESIONARIA.

CONCURSO PREVENTIVO DE ACREEDORES, DECLARACION DE QUIEBRA,
DISOLUCION O LIQUIDACION DE LA CONCESIONARIA.

17.6. La declaracion de concurso preventivo de acreedores, quiebra, disolucion o
liquidacion de la sociedad CONCESIONARIA producira fa rescision de la
CONCESION, con los mismos efectos y alcances de {a rescision por culpa de la

CONCESIONARIA.

RESCATE.

17.7. La AUTORIDAD DE APLICACION podra resolver en cualquier momento el
rescate de la CONCESION por razones de oportunidad, mérito o conveniencia
procediéndose en lo demas segtin se indica en las CLAUSULAS siguientes:

El rescate de la CONCESION producira los siguientes efectos, a partir del dia
siguiente de su nolificacion a la CONCESIONARIA:

1°) Extinguira la CONCESION, sin culpa de la CONCESIONARIA, a quien si nada
adeudare al respecto, se le reintegraran las garantias que hubiere constituido
para afianzar el cumplimiento del CONTRATO. En este caso el derecho de los
terceros titulares de explotaciones complementarias y/o areas de servicios,
recibiran igual fratamiento que el indicado en la CLAUSULA 17.2.1 b).

2°) Hasta tanto se disponga la modalidad operativa con que se continuara
explotando el SISTEMA VIAL INTEGRADO DEL ATLANTICO, y por un plazo que
no podra superar los TREINTA (30) dias, la AUTORIDAD DE APLICACION podra
disponer que la CONCESIONARIA perciba el pago del peaje en nombre y
representacion del CONCEDENTE. Por este servicio se le reconocera una
retribucién gue tendra relacion con el costo operativo de explotacion que se le
encomiende.

3% A decision del CONCEDENTE se transferiran a éste, sin costo para la
CONCESIONARIA, los CONTRATOS celebrados por la misma para el

cumplimiento de sus obligaciones. A este fin en todos los CONTRATOS que



celebre, la CONCESIONARIA debera estipular condiciones que posibiliten dicha

transferencia.
RENUNCIA DE LA CONCESIONARIA.

17.8. La renuncia de la CONCESION por la CONCESIONARIA, como causal de
extincion de la CONCESION, debera ser lisa y llana y hecha por escrito ante el
CONCEDENTE. Ante la presentacion de la renuncia y de acuerdo con las
circunstancias del caso, el CONCEDENTE podra retomar de inmediato la
tenencia del SISTEMA VIAL INTEGRADO DEL ATLANTICO. Se aplicara en este
caso lo establecido para el supuesto de rescision por culpa de la

CONCESIONARIA

REGISTRO.

17.9. EI ORGANO DE CONTROL en conjunto con la AUTORIDAD
REGULATORIA llevara semestralmente un registro en el que se asentaran bajo
firma de la CONCESIONARIA, los bienes, las OBRAS e instalaciones realizadas,
y el monto que implica la realizacion de cada una de ellas.

Estas registraciones se haran de conformidad con el Sistema de Contabilidad
Regulatoria y Plan y Manual de Cuentas similar al aprobado por Resolucion del ex
Ministerio de Infraestructura N° 690/15 y que le fuera notificado por la
AUTORIDAD REGULATORIA a AUBASA.

Las obras e instalaciones seran incluidas en el Registro conforme al presupuesto
de obra y las modificaciones aprobadas por la AUTORIDAD DE APLICACION, de
conformidad a los valores o variaciones de precios en los que se actualice el Plan
Economico Financiero de la CONCESION vy seran de utilidad a los fines de la
actualizacion del PEF en las oportunidades previstas en los articulos 8.2 y 8.3 de
este CONTRATO.

LIQUIDACION FINAL DE LA CONCESION.

17.10.1. Operada la extincion por cualquiera de las causales establecidas en la
CLAUSULA DECIMO SEPTIMA, se procedera a;
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a) Efectuar la revision y el INVENTARIO de los bienes afectados a la
CONCESION durante el plazo de NOVENTA (90) dias por parte del ORGANO DE
CONTROL..

h) Realizado el INVENTARIO y dentro de los CIENTO VEINTE (120) dias
posteriores, el ORGANO DL CONTROL y la AUTORIDAD RLEGULATORIA,
practicaran la liquidacion final de los créditos y las deudas de la CONCESION.

¢} Dicha liquidacion se notificara a la CONCESIONARIA.

17.10.2. kEn el supuesto de extincion de la CONCESION previsto en la
CLAUSULA 17.7. el CONCEDENTE asumira en la fecha de traspaso de la
CONCESION el personal que prestare servicios para la CONCESIONARIA o
reembolsard a la misma el valor de las indemnizaciones legales que se paguen
con motivo del despido de los agentes cuyos CONTRATOS de trabajo no se
transfieran al CONCEDENTE. El reembolso de dichas sumas se hara efectivo
dentro de ios TREINTA (30) dias habiles del requerimiento de pago que efectie la
CONCESIONARIA, oportunidad en la que se adjuntara la documentacion
respaldatoria correspondiente. EI CONCEDENTE no tendrd responsabilidad

alguna por deudas o hechos en general acaecidos con anterioridad al traspaso.

CULPA DEL CONCEDENTE.

17.11. La rescision del CONTRATO por culpa del CONCEDENTE podra ser
solicitada por la CONCESIONARIA en los casos de Incumplimiento por parte del
ORGANO DE CONTROL y/o AUTORIDAD REGULATORIA o del CONCEDENTE
de las obligaciones previstas en las CLAUSULAS 8.2 y 83 del presente

CONTRATO.

17.11.1. Producida una causal de rescision del CONTRATO por culpa del
CONCEDENTE, la CONCESIONARIA debera constituirfo en mora en forma
fehaciente exponiendo fundadamente los motivos tenidos en cuenta para tener
por configurada la causal aludida y si al vencimiento del plazo de SESENTA (60)
dias habiles no diera cumplimiento a la obligacion pendiente podra tener lugar la

rescision,



17.11.2. La rescision del CONTRATO por culpa del CONCEDENTE producira los
siguientes efectos:

a) Extinguira la CONCESION sin pérdida de las garantias pertinentes previstas en
la CLAUSULA SEXTA del presente CONTRATO por parte de la
CONCESIONARIA. '

b) Dentro de los CINCO (5) dias de declarada la rescision se iniciara el
INVENTARIO de la CONCESION que debera quedar concluido dentro de los
TREINTA (30) dias procediéndose en los demas como se indica en la parte final

de la CLAUSULA 17.1.1.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA.

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS.

18.1. En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por la
CONCESIONARIA, la AUTORIDAD DE APLICACION, a pedido del ORGANO DE
CONTROL y/o de la AUTORIDAD REGULATORIA podra aplicar exclusivamente
las sanciones previstas en el REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y
SANCIONES que contiene el ANEXO Ay de acuerdo al Procedimiento incluido en
el ANEXO H de este CONTRATO vy sin perjuicio de lo estipulado en las restantes

CLAUSULAS aqui previstas.
18.2. En todos los casos las sanciones aplicadas segun lo establecido en la

CLAUSULA 18.1.se haran efectivas una vez que se encuentren firmes en sede

administrativa.

CLAUSULA DECIMO NOVENA.

IMPUESTOS.

19.1. La CONCLSIONARIA estara sometida a la legislacion tributaria nacional,
provincial y municipal, durante el plazo de la CONCESION, debiendo cumplir con
todas las obligaciones de dicha naturaleza que correspondan al ejercicio de su

actividad contractual y le sea especificamente aplicable hasta esa fecha.
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La CONCESIONARIA sera responsable y obligada al pago de los impuestos,
tasas y contribuciones que se apliquen en los bienes entregados por el
CONCEDENTE o los que construya o incorpore a la unidad de afectacion que

integra la CONCESION con el alcance sefialado.

CLAUSULA VIGESIMA.

RELACIONES LABORALES.

20.1 La Concesionaria debera respetar el Convenio Colectivo de Trabajo vigente

y la legislacion laboral correspondiente.
El plan economico financiero contempla una dotacion de personal gue resulta
eficiente para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de

Concesion del SISTEMA VIAL INTEGRADO DEL ATLANTICO, a cargo de
AUBASA.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA.

CESION DEL CONTRATO.

21 El presente CONTRATO no podra ser cedido ni transferido total o
parcialmente a lerceros, resultando ello causal de rescision por culpa de la

CONCESIONARIA.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA.

CESION DEL DERECHO AL COBRO DE PEAJE.

22.1. Al efecto de cumplir con la financiacién necesaria para ejecutar las OBRAS
ylo garantizar el pago de dichos financiamientos, la CONCESIONARIA, previa
autorizacion de la AUTORIDAD DE APLICACION, con intervencion previa del
ORGANO DE CONTROL y/o de ta AUTORIDAD REGULATORIA, podra ceder los
derechos al cobro del peaje, demas ingresos que le correspondan en caracter de

CONCESIONARIA y sus derechos a las indemnizaciones que le correspondiere



percibir ante un evento cualesquiera de extincion y/o terminacion anticipada de |a
CONCESION.

Cumplidos todos los compromisos vinculados a la financiacion de las OBRAS de
la CONCESION, la CONCESIONARIA podra, previa autorizacion de la
AUTORIDAD DE APLICACION, con intervencion del ORGANO DE CONTROL y/o
de la AUTORIDAD REGULATORIA, efectuar la cesion o conformacion de

patrimonio de afectacion mencionada con otros fines.

22.2. La cesion del derecho al cobro de peaje o conformacion de patrimonio de
afectacion en ningln caso importara una cesion total o parcial del CONTRATO, ni
la transferencia, afectacion, cancelacion, modificacion o novacion de las
obligaciones asumidas por la CONCESIONARIA en este CONTRATO, quedando
la CONCESIONARIA como unica obligada y responsable frente al CONCEDENTE
por el cumplimiento de todas y cada una de dichas obligaciones y cuyos
incumplimientos le seran siempre imputables sin que las tareas realizadas por
terceros puedan invocarse como eximentes de las responsabilidades

contractuales de la CONCESIONARIA.

22.3. La cesion del derecho al cobro de peaje no podra incluir las sumas
necesarias para cubrir los gastos de mantenimiento y explotacion del SISTEMA
VIAL INTEGRADO DEL ATLANTICO, de acuerdo a lo previsto en el PEF del
ANEXO D.

22.4. La cesion del derecho al cobro de peaje podra incluir la facultad de su
percepcion directa en las cabinas de peaje y/o en todos los lugares de expendio
de abonos y pases, que el cesionario podra ejercer por si, por terceros o por la

propia CONCESIONARIA.

22.5. La cesion del derecho al cobro del peaje cesara en caso de producirse la
extincion o la terminacion anticipada de la CONCESION conforme los supuestos

previstos en este CONTRATO.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA. //
/
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IMPUESTO DE SELLOS

23. De conformidad con lo establecido en el articulo 85 del Titulo Vil de la Ley
14.5653 — Codigo Fiscal — T.0O. 2014 y modificatorias, la CONCESIONARIA se
encuentra exenta del pago del Impuesto a los Sellos y a los Ingresos Brutos.

Ei Modelo Econdémico Financiero incluido como ANEXO D del presente

CONTRATO se considerara sin la incidencia de los mismos en virtud de dicha

norma.

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA.
LEY APLICABLE Y JURISDICCION.

24. Sera de aplicacion al CONTRATO la legislacion argentina y, en lo particular, la
legislacion mencionada en la CLAUSULA TERCERA. La Justicia en lo
Contencioso Administrativo Provincial con asiento en la Ciudad de La Plata sera

compelenie para dirimir todas las cuestiones y conflictos emergentes del

CONTRATO.

CLAUSULA VIGESIMO QUINTA.

DOMICILIOS ESPECIALES.

25.1. Para todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales relacionadas con
este CONTRATO, las partes fijan los siguientes domicilios dentro de la Ciudad de
La Plata:

El CONCEDENTE en la Gobernacion de la Provincia de Buenos Aires, calle 6
entre 51 y 53 de la ciudad de La Plata.

AUTORIDAD DE APLICACION en el Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires, calle 7 N° 1267, Piso 5, de La Plata.

El ORGANO DE CONTROL en la Direccion de Vialidad de la Provincia de
Buenos Aires, calle 122 N° 825 de La Plata.

L.a AUTORIDAD REGULATORIA en calle 57 N° 632, Piso 1, de La Plata.



La CONCESIONARIA, en calle 46 N° 561, Piso 9, de La Plata.

25.2. Todas las notificaciones efectuadas a los domicilios indicados se tendran
por validamente efectuadas. Todo cambio de domicilio debera ser comunicado

por escrito a las otras partes y todo nuevo domicilio debera ser fijado en la Ciudad

de la Plata.

CLAUSULA VIGESIMO SEXTA.

26. REPRESENTACION DE LA CONCESIONARIA

La CONCESIONARIA debera designar un REPRESENTANTE TECNICO para
que asuma su representacion ante el CONCEDENTE, la AUTORIDAD DE
APLICACION, EL ORGANO DE CONTROL y la AUTORIDAD REGULATORIA, el
que debera poseer titulo de Ingeniero Civil, inscripto en el Colegio de Ingenieros
de la Provincia de Buenos Aires y, en su caso, un Apoderado. Ambos deberan
estar dotados de las facultades suficientes en sus respectivas areas de
competencia para asumir en nombre y representacion de la CONCESIONARIA
todos los actos y decisiones que imponga la relacion contractual. -

Ambas funciones podran recaer en una misma persona que retna la condicion

exigida para Representante Técnico.

CLAUSULA VIGESIMO SEPTIMA

EJEMPLARES.

27. Este CONTRATO se firma en DOS (2) ejemplares de idéntico tenor: uno para
el CONCEDENTE y otro para la CONCESIONARIA.
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o Mintstro de Infraestructura
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