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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
PARA LA CONCESION DE OBRAS VIALES Y DE PRECALIFICACION 

 
 

 1. BASE PRIMERA 
 
1.1. Objeto de la Licitación: 
 
El objeto de esta licitación es la adjudicación de la Con-
cesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación, remo-
delación, conservación, mantenimiento, explotación y admi-
nistración por el régimen de la Ley 17.520 y de la Ley 
23.696 de la Red Vial Nacional conforme a lo establecido 
en el Decreto del P.E.N. Nº 823/89 y el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para Licitación de Concesiones de 
Obras Públicas aprobado por Resolución M.O.S.P.. 
 
Los Trabajos que deberán ejecutarse en cada caso serán 
previstos en los Pliegos Técnicos Particulares, donde se 
establecerán para cada caso, los trabajos mínimos inicia-
les requeridos para autorizar la percepción del peaje. 
 
1.2. Modalidad: 
 
Las Concesiones que se otorguen podrán ser a título onero-
so, gratuitas o subvencionadas por el Estado, establecién-
dose la modalidad de cada una en los Pliegos Técnicos par-
ticulares. Al momento de su adjudicación en su conjunto no 
podrán significar erogaciones o compromisos financieros 
por parte de EL CONCEDENTE. 
 
En cualesquiera de las modalidades que se adopten EL 
CONCESIONARIO deberá aportar los fondos previstos en el 
Artículo 8º, inc. 2 de la Ley 17.520. 
 
1.3. Avales y garantías: 
 
El Estado no otorgará avales para la tramitación de crédi-
tos internos o externos, como así tampoco garantizará 
tránsitos mínimos, quedando bajo exclusiva responsabilidad 
de EL CONCESIONARIO la estimación de las recaudaciones por 
el cobro del peaje. 
 
1.4. Período de la Concesión: 
 
Las Concesiones tendrán un período de vigencia que para 
cada corredor indiquen los Pliegos Técnicos Particulares. 
 
1.5. Bases Tarifarias: 
 
Las tarifas de peaje para cada tramo serán las indicadas 
en los Pliegos Técnicos Particulares, sobre la base de lo 
establecido en el ANEXO II de la BASE IV de este Pliego. 



 
PAGINA  2  (de 59)    04  -  RP-2 

 
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

PARA LA CONCESION DE OBRAS VIALES Y DE PRECALIFICACION 
(Nacional) 

 
1.6. Reajustes: 
 
El reajuste se hará de acuerdo a la fórmula establecida en 
el ANEXO II de la BASE IV del presente Pliego. 
 
1.7. Delegación: 
 
La Delegación del Estado será desempeñada conforme a lo 
establecido en el Art. 18 de Pliego de Bases y Condiciones 
para la Licitación de Concesión de Obra Pública. 
 
1.8. Extinción, causales, base de evaluación y obligaciones 
recíprocas: 
 
La extinción, sus causales, la base de evaluación y obli-
gaciones recíprocas al finalizar la Concesión se estable-
cen en el TITULO VII del presente Pliego. 
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 2. BASE SEGUNDA 

 
2.1. Información a facilitar por EL CONCEDENTE a los Ofe-
rentes: 
 

1) Los Pliegos Técnicos Particulares proveerán datos 
ilustrativos del tránsito (que podrán ser consulta-
dos por los Oferentes en la División Tránsito de-
pendiente del Departamento Investigaciones de la 
Dirección General de Planificación Vial) y el esta-
do de los tramos objeto de cada Licitación (que po-
drán ser consultados en la División de Investiga-
ción Vial y la División de Necesidades Viales del 
Departamento de Estado, Evaluación y Seguridad de 
Caminos de la Dirección General de Conservación), 
todas de la Dirección Nacional de Vialidad. 
 
La totalidad de esta información o cualquier otra 
que pueda ser recabada por los oferentes de los or-
ganismos pertinentes tienen mero carácter ilustra-
tivo y no implican compromiso ni responsabilidad de 
naturaleza alguna por parte de EL CONCEDENTE. 

 
2.2. Información que los Oferentes deberán considerar: 
 
 Los Pliegos Técnicos Particulares indicarán: 
 
 1) Dependencias e Inmuebles afectados al tramo que se 

otorgan a EL ENTE CONCESIONARIO durante el plazo de 
concesión y el carácter del otorgamiento. 
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 3. BASE TERCERA 

 
 REQUISITOS A CUMPLIMENTAR POR LOS OFERENTES 

 
1) Los Pliegos Técnicos Particulares establecerán el sal-

do de contratación anual disponible para cada uno de 
los corredores. 

 
2) El Oferente deberá presentar una garantía de manteni-

miento de oferta en los términos establecidos en el 
Capítulo V del Pliego de Bases y Condiciones Generales 
para Concesión de Obra Pública con las características 
establecidas especialmente en el presente Pliego. 

 
3) El Oferente deberá adjuntar un certificado de cada 

Distrito de la Dirección Nacional de Vialidad con la 
jurisdicción en el corredor objeto de la Licitación, 
que acredite la realización del reconocimiento de la 
zona pertinente por parte del personal técnico del 
Oferente. 
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 4. BASE CUARTA 

 
 PRESENTACION Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 
1) La presentación de la oferta, por parte del Oferente, 

implica su lisa y llana aceptación de todas y cada una 
de las cláusulas y exigencias así como de la aplica-
ción de los métodos y criterios de calificación de 
ofertas que EL CONCEDENTE ha establecido para adjudi-
car esta Licitación. Las propuestas han de ser presen-
tadas con las formalidades previstas en el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales para Licitación de Con-
cesión de Obra Pública en el presente Pliego y en el 
Técnico Particular hasta el día y hora previsto para 
la apertura en la sala de Licitaciones de la Dirección 
Nacional de Vialidad ubicada en la Planta Baja del 
Edificio sito en Comodoro Py 2002 de la ciudad de Bue-
nos Aires. 

 
2) Los elementos mínimos exigidos que deberá contener el 

sobre siendo causal de rechazo la omisión de uno de 
ellos o la insuficiente definición de los mismos, son 
los que se detallan en el Pliego de Bases y Condicio-
nes Generales para la Licitación de Concesión de Obra 
Pública, con las modalidades que a continuación se in-
dican: 

 
 a) Copia de la notificación de haber precalificado. 
 
 b) Nota aceptando en forma expresa la tarifa fijada 

para la totalidad del corredor y la fórmula y me-
todología de actualización de la tarifa básica y 
su redondeo, y el período fijado para la Conce-
sión. 

 
 c) Un estudio de justificación de volúmenes de trán-

sito adoptados para el período de la concesión, 
en las distintas secciones del corredor, indican-
do para cada volumen la composición vehicular, el 
correspondiente nivel de servicio y los procesos 
de deterioro de El Camino. 

 
 d) Proyecto, descripción de actividades y su fre-

cuencia, estableciendo un cronograma de activida-
des para cada sección del camino, a lo largo de 
todo el período de La Concesión referido a cada 
uno de los capítulos que a continuación se enume-
ran: 

 
  1) Obras iniciales, previas a la autorización 

del cobro del peaje. 
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  2) Obras prioritarias, posteriores a la autori-
zación del cobro del peaje. 

 
  3) Conservación de rutina. 
 
  4) Rehabilitación del pavimento. 
 
  5) Conservación mejorativa. 
 
  6) Servicios y obras complementarias. 
 
  7) Sistemas de percepción del Peaje. 
 
Cada uno de los referidos capítulos deberán desglosarse 
tanto como resulte necesario para que su contenido pueda 
ser evaluado y calificado. 
 
Las ofertas deben incluir el proyecto de las mejoras, am-
pliaciones, remodelaciones, conservación y mantenimiento 
en el cual todas las actividades, tareas y obras que el 
oferente haya determinado que resulten necesarios, para 
todo el período de concesión queden, explicitadas. 
 
Los proyectos presentados deberán poseer un adecuado nivel 
de definición que permita la verificación de las cantida-
des previstas, el tipo de tareas y/o materiales a ser uti-
lizados y las razones técnicas justificativas de cada ta-
rea u obra. 
 
 e) Memorias técnicas, con definición de criterios y 

técnicas aplicadas en la formulación del proyecto 
para cada uno de los capítulos enunciados prece-
dentemente. 

 
 f) Organigrama del eventual ENTE CONCESIONARIO y nú-

mero total de personal a afectar distribuido por 
función y categoría. 

 
 g) Nómina completa de equipos que El Oferente se 

compromete a afectar a la concesión, discriminan-
do aquellos que estén incluidos en los activos de 
El Oferente (con indicación de Estado) de aque-
llos que serán adquiridos o alquilados. 

 
 h) Descripción de los elementos y sistemas informá-

ticos a implementar para la percepción de las ta-
rifas de peaje y el control interno y externo que 
dichos equipos admiten. 

 
 i) Indicación expresa de la localización de cada 

puesto de percepción de las tarifas de peaje y la 
proporción de tarifa que se percibirá en cada uno 



 
PAGINA  7  (de 59)    04  -  RP-2 

 
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

PARA LA CONCESION DE OBRAS VIALES Y DE PRECALIFICACION 
(Nacional) 

así como la ubicación y justificación de los 
puestos fijos para control de cargas. 

 
 j) Plan económico-financiero según se define en el 

ANEXO I de la presente Base. 
 
 k) Conforme a la modalidad de la Licitación se indi-

cará el canon ofrecido o la subvención requerida, 
según se define en el ANEXO III de la presente 
base. 
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 ANEXO I 

 
 PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 

 
El Oferente deberá adjuntar un esquema de ingresos y egre-
sos que refleje a lo largo de todo el período de la Conce-
sión, la viabilidad económico-financiera de su propuesta, 
conforme a el siguiente esquema: 
 
a) Apertura: Para los dos primeros años de la Concesión 

la apertura de la información que se solicita será 
mensual. Para el tercer y cuarto año la apertura será 
cuatrimestral y para el resto de los años de la Conce-
sión la apertura será semestral. 

 
 El ENTE CONCESIONARIO actualizará anualmente los Pla-

nes Económico-Financieros y a partir del tercer año 
mensualizará la información cuatrimestral o semestral. 
Esta información debe ser presentada 120 días antes 
del vencimiento de cada año de concesión. 

 
b) Ingresos: Indicará los ingresos estimados, con análi-

sis de su procedencia, discriminado por rubros y en-
cuadrados en dos capítulos principales: Ingresos Ges-
tionales (referidos a aquellos que tengan directa vin-
culación con la explotación) e Ingresos No Gestionales 
(aquellos no vinculados directamente con la explota-
ción, por ejemplo, créditos otorgados por terceros. 

 
c) Egresos: Indicará los egresos estimados, con análisis 

de su justificación, discriminado por rubros y encua-
drados en los siguientes capítulos: Egresos Gestiona-
les (referidos a aquellos que tengan directa vincula-
ción con la explotación) y Egresos No Gestionales 
(aquellos no vinculados directamente con la explota-
ción, por ejemplo intereses financieros, repago de 
créditos otorgados). Dentro de los Egresos Gestiona-
les, se establecen los siguientes capítulos, dentro de 
los cuales deberán discriminarse los rubros: 

 
 - Inversión inicial. 
 
 - Inversiones en Bienes de Capital. 
 
 - Inversión en obras prioritarias. 
 
 - Inversiones en conservación y Mantenimiento. 
 
 - Gastos de Explotación y Administración. 
 
 Los Oferentes pueden acompañar toda la documentación 

que estimen conveniente. 
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d) Fuentes de financiación: Los Oferentes deberán especi-

ficar las fuentes de financiación previstas en el Art. 
10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para la 
Licitación de Concesión de Obra Pública. 

 
e) Plan Contable: El Oferente deberá comprometerse a ade-

cuar el plan de cuentas de El Ente CONCESIONARIO al 
indicado en el presente Pliego. 

 
EL CONCEDENTE evaluará el Plan Económico-Financiero 
presentado por el Oferente y verificará que la even-
tual rentabilidad no exeda una relación razonable en-
tre las inversiones efectivamente realizadas por EL 
CONCESIONARIO y la utilidad neta obtenida por la con-
cesión, rechazando a aquellas que no cumplan, a exclu-
sivo de EL CONCEDENTE con este requisito o aquellas 
que posean falta de coherencia entre sus elementos, o 
insuficiente razonabilidad en sus planteos. 
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 ANEXO II 

 
 TARIFA 

FORMULA DE ACTUALIZACIÓN DE LA TARIFA 
 PROCEDIMIENTO DE REDONDEO 

 
A) Tarifa: Los Pliegos Técnicos Particulares establecerán 

la tarifa básica, entendiéndose por ésta la correspon-
diente al 30 de Noviembre de 1989 para vehículos de 
dos (2) ejes y una altura menor de 2,10 metros. El 
Oferente indicará para cada barrera de peaje BASE V 
ANEXO I Inc. b) el porcentaje de la tarifa que allí 
percibirá, no pudiendo exceder, en su conjunto el 100 
% de la tarifa básica total establecida para el corre-
dor. 

 
B) Categoría de los vehículos: Los vehículos abonarán, en 

cada barrera de peaje, el porcentual de tarifa básica 
según categoría. 

 
 1) Vehículos hasta 2 ejes y hasta 2,10 m. de altura 

o sin rueda doble: 
        tarifa básica. 
 
 2) Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,10 m. de al-

tura o rueda doble: 
        tarifa básica x 2. 
 
 3) Vehículos de más de 2 ejes y hasta 4 y de menos 

de 2,10 m. de altura o rueda doble: 
        tarifa básica x 2. 
 
 4) Vehículos de más de 2 ejes y hasta 4 y de más de 

2,10 m. de altura o rueda doble: 
        tarifa básica x 3. 
 
 5) Vehículos de más de 4 ejes y hasta 6 o rueda do-

ble: 
        tarifa básica x 4. 
 
 6) Vehículos de más de 6 ejes y de más de 2,10 m. de 

altura o rueda doble: 
        tarifa básica x 5. 
 
C) Descuentos: EL ENTE CONCESIONARIO estará facultado 

para efectuar temporarias rebajas en los valores tari-
farias de acuerdo a los criterios técnico-económicos 
que considere oportuno aplicar (inducción al tráfico 
nocturno o en días de baja demanda, etc.). Si los men-
cionados descuentos son incluidos en el Plan Económi-
co-Financiero o en cualquiera de sus actualizaciones, 
se considerarán como de carácter obligatorio para EL 
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ENTE CONCESIONARIO, debiendo aplicarlo indefectible-
mente. 

 
D) Fórmula de Actualización de la Tarifa Básica: 
 
 1) Las tarifas se ajustarán mensualmente de acuerdo 

a las variaciones que registren los parámetros 
intervinientes en la expresión siguiente: 

 
      PMNGn        CVn        Dn 
  Tbn = Tbo (0,40 ----- + 0,30 --- + 0,30 --) 
      PMNGo        CVo        Do 
 
  Donde: 
 
  Tbn  = Tarifa básica del mes en curso. 
 
  Tbo  = Tarifa Básica. 
 
  PMNGo = Índice de Precios Mayoristas Nivel 

General publicado por el INDEC co-
rrespondiente al mes de octubre de 
1989. 

                           
  PMNGn = Índice de Precios Mayoristas Nivel 

General publicado por el INDEC co-
rrespondiente al mes de octubre de 
1989. 

 
  CVo  = Índice de Precios al Consumidor 

(Costo de Vida) publicado por el 
INDEC correspondiente al mes en 
curso. 

 
  CVn  = Índice de Precios al Consumidor 

(Costo de Vida) publicado por el 
INDEC correspondiente al mes de 
Octubre de 1989. 

 
  Dn  = Valor del dólar estadounidense vi-

gente el último día del mes ante-
rior al mes en curso, correspon-
diente al tipo vendedor para bi-
llete establecido por el Banco de 
la Nación Argentina. 

 
  Do  = Ídem correspondiente al último día 

del mes de Octubre de 1989. 
 
Si por cualquier motivo el INDEC o el Banco de la Nación 
Argentina discontinuase la publicación de cualquiera de 
los índices aquí enunciados serán reemplazados por los que 
indiquen las autoridades monetarias competentes. El re-
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ajuste de las tarifas será automático cinco (5) días des-
pués de publicados todos los Índices enunciados, EL ENTE 
CONCESIONARIO comunicará en forma fehaciente a EL 
CONCEDENTE sobre la nueva tarifa que surge de la aplica-
ción lisa y llana de la fórmula indicada tres (3) días an-
tes de aplicarla. EL CONCEDENTE solo podrá rechazarla en 
el caso de comprobar que se cometieron errores en su for-
mulación, en cuyo caso no podrá aplicarse hasta su correc-
ción. 
 
E) Procedimiento de redondeo: Los niveles de tarifas se-

gún la categoría del vehículo que surjan de la época 
de actualización deberán redondearse de la siguiente 
manera: 

 
 1) El valor redondeado deberá estar comprendido de-

ntro de un margen de cuatro por ciento (4 %) en 
más o en menos del valor teórico inicial. 

 
 2) Dentro del margen citado se adoptará el valor cu-

ya terminación tenga la mayor cantidad de ceros. 
 
 3) A igualdad de la cantidad de ceros se adoptará el 

valor cuya terminación tenga un cinco (5) antes 
de los ceros. 

 
 4) A igualdad de ceros y no dándose el caso 3, se 

adoptará el valor más próximo al teórico. 
 
 A igualdad de todas las condiciones anteriores se 

adoptará el valor mayor. 
 
 Ejemplos: 
 
 Valor Teórico  4 %  Valor aceptado  Condición 
 
 2.890  115,60  3.000  1 y 2 
 2.600  104,60  2.500  1 y 3 
 1.349   53,60  1.300  1 y 4 
 1.350   54,00  1.400  1 y 5 
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ANEXO III 

MODALIDAD DE LA CONCESION 
 
 
 Los Pliegos Técnicos Particulares establecerán para 
cada uno de los corredores que se liciten la modalidad es-
tablecida para el otorgamiento de La Concesión. 
 
 Dicha modalidad será: onerosa, gratuita o subvenciona-
da. El Oferente podrá, a su opción, ofrecer una modalidad 
distinta, solo en los casos que a continuación se mencio-
nan: 
 
- Si se ha establecido como gratuita podrá ofrecerla 

como onerosa. 
 
- Si se ha establecido como subvencionada podrá ofrecer-

la como gratuita u onerosa. 
 
Ofertas para Concesiones Onerosas: El Oferente deberá es-
tablecer el CANON básico que al 30 de Noviembre de 1989 
fecha de origen de la Tarifa Básica, ofrece. Dicho CANON 
consistirá en un monto fijo mensual. El pago del mismo se 
efectuará a EL CONCEDENTE el primer día hábil de cada mes, 
siendo al primer pago el correspondiente al mes inmediato 
siguiente al de iniciada la percepción del peaje. La ac-
tualización del CANON será idéntica al de la actualización 
de la tarifa. 
 
Ofertas para Concesiones Gratuitas: No se indicará CANON 
ni se solicitará subvención alguna para todo el período de 
la concesión. 
 
Ofertas para Concesiones Subvencionadas: El Oferente debe-
rá establecer la subvención básica que, al 30 de Noviembre 
de 1989 fecha origen de la Tarifa Básica, solicita. Dicha 
subvención consistirá en un monto fijo mensual. El pago 
del mismo lo efectuará EL CONCEDENTE el 5º día hábil de 
cada mes, siendo el primer pago el correspondiente al mes 
inmediato siguiente al inicio de la percepción del peaje. 
La actualización de la subvención será idéntica a la ac-
tualización de la tarifa. 
 
Ofertas conjuntas para combinación de modalidades: Cuando 
un mismo grupo esté compuesto por distintos corredores 
cualesquiera sea la modalidad y El Oferente decida cotizar 
individualmente todos los corredores deberá además presen-
tar una oferta conjunta por el grupo que podrá ser onero-
sa, gratuita o subvencionada, siguiendo la metodología es-
tablecida para cada caso. 
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5. BASE QUINTA 

MECÁNICA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
 La metodología para la evaluación y calificación de 
las ofertas tendrá en cuenta la interrelación entre la ca-
lidad del proyecto, la correspondiente propuesta de servi-
cios, los aspectos económicos-financieros, las obras ini-
ciales propuestas, las obras prioritarias, obras de con-
servación mejorativa y finalmente el CANON ofrecido y/o la 
subvención solicitada. 
 
 Los elementos calificables son: 
 
1) Obras iniciales: Los Pliegos Técnicos Particulares 

establecerán para cada caso las obras iniciales míni-
mas requeridas para autorizar la percepción del peaje. 
Los Oferentes tendrán la opción de ofrecer obras que 
superen el mínimo exigido, pero en ningún caso podrán 
sustituir obras requeridas por otras. El cronograma de 
las obras iniciales, será a opción de El Oferente. En 
todos los casos la ejecución de las obras deberá man-
tener la transitabilidad del camino. Las obras inicia-
les propuestas serán descriptas técnicamente con el 
mayor detalle y cuantificadas económicamente. 

 
2) Obras prioritarias: Los Pliegos Técnicos Particulares 

establecerán para cada caso las obras prioritarias y 
el plazo en el cual deberán ser ejecutadas. 

 
 Los Oferentes tendrán la opción de ofrecer obras que 

superen el mínimo exigido, pero en ningún caso podrán 
sustituir obras requeridas por otras. 

 
 El cronograma de las obras prioritarias será a opción 

del oferente. 
 
 En todos los casos la ejecución de las obras deberá 

mantener la transitabilidad de El Camino. 
 
 Las obras prioritarias propuestas serán descriptas 

técnicamente con el mayor detalle y cuantificadas eco-
nómicamente indicándose claramente en el cronograma 
fecha de inicio y plazo de ejecución de cada una de 
ellas. 

 
3) Conservación de rutina: El proyecto deberá explicar el 

Programa de Conservación de Rutina con mención a los 
elementos, equipos, herramientas especiales, materia-
les, dotación o cuadrillas que han de realizar cada 
tarea, así como su cronograma de ejecución. 
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4) Conservación mejorativa: Se evaluarán las obras que 
produzcan incremento en la capacidad de calzada o de 
nivel de servicio y las obras que produzcan incremento 
en las condiciones de seguridad con su correspondiente 
cronograma de implementación. En todos los casos la 
ejecución de las obras deberá mantener la transitabi-
lidad de EL CAMINO, y serán descriptas con el mayor 
detalle y cuantificadas económicamente, indicándose 
claramente en el cronograma la fecha de inicio y el 
plazo de ejecución de cada una de ellas. 

 
5) Servicios y obras complementarias: Se calificará la 

nómina de obras complementarias y de servicios comple-
mentarios propuestos, su razonabilidad y su cronograma 
de implementación, cuantificándolas económicamente 

 
6) Sistema de percepción de peaje: El Oferente deberá 

adecuar su presentación a lo establecido en el ANEXO I 
de la presente base y se ponderará en función de las 
modalidades y eficiencia en la percepción del peaje, 
número de cabinas y el porcentaje de automáticas, de 
la ubicación propuesta de las barreras y del sistema 
de control incorporado. 

 
7) Ecuación económico-financiera: EL CONCEDENTE analizará 

en función del flujo de fondos presentado por El Ofe-
rente, la razonabilidad de la ecuación económico-
financiera, en función de la tasa interna de retorno 
producto de dicha ecuación. La tasa interna de retorno 
deberá ser calculada por el Oferente explicitando los 
mecanismos de cálculo utilizados. 

 
8) Canon/Subvención: Se evaluará el canon ofrecido o la 

subvención requerida en función de su afectación real 
al flujo de fondos. 
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ANEXO I 

SISTEMAS DE PERCEPCIÓN DEL PEAJE 
 
a) Características de las instalaciones: 
 
 EL OFERENTE deberá describir detalladamente el esquema 

de instalación y funcionamiento propuesto. Dicha des-
cripción contendrá los siguientes conceptos: 

 
 1) Sistema de cobro. 
 
 2) Sistema de contralor para el usuario. 
 
 3) Tiempos de espera máximos en cada barrera. 
 
 4) Esquemas auxiliares para días y/u horas pico. 
 
 5) Dimensionamiento, con plano tipo detallado, de 

las plazas de peaje (con memoria de cálculo). 
 
 6) Previsiones para casos de alteraciones en los me-

canismos de cobro de peaje. 
 
 7) Régimen de excepciones según lo establecido en el 

TITULO II Punto 11 apartado 11.1. 
 
b) Número y ubicación de barreras de peaje: 
 
 Los Pliegos Técnicos Particulares establecerán el nú-

mero mínimo de barreras de peaje para la totalidad de 
cada corredor, así como el entorno sugerido de cada 
ubicación geográfica. 

 
 El Oferente establecerá el número definitivo y su 

exacta ubicación, además de la proporción de tarifa 
que se percibirá en cada uno. 

 
c) Características de control: 
 
 El Oferente deberá describir detalladamente las carac-

terísticas de control previstas. 
 
 1) Mecanismos previstos de control interno. 
 
 2) Mecanismos previstos de control externo. 
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6. BASE SEXTA 

EXAMEN DE LA OFERTA Y PREADJUDICACION 
 
 El examen de las ofertas seguirá la metodología esta-
blecida en el Art. 40 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para la Licitación de Concesión de Obra Pública. 
 
 La preadjudicación se efectuará conforme lo dispuesto 
en el Art. 46 del mencionado Pliego, y será notificada a 
todos los Oferentes mediante anuncios en la pizarra ubica-
da en la Planta Baja de la Dirección Nacional de Vialidad 
durante tres (3) días, previéndose éste como único meca-
nismo de notificación. 
 
 Será requisito para la formulación de impugnaciones la 
presentación de una garantía por la suma que indique cada 
Pliego Técnico Particular que será reintegrada al Oferente 
solo en caso de prosperar la impugnación presentada. En 
caso contrario será hecha efectiva por EL CONCEDENTE. 
 
 La mencionada garantía será similar a la descripta en 
el Art. 52 del Pliego de Bases y Condiciones Generales pa-
ra la Licitación de Concesión de Obra Pública. 
 
 Las impugnaciones serán resueltas por el Secretario de 
Obras Públicas en decisión que no será posterior a la Re-
solución de la adjudicación. 
 
 Durante el lapso transcurrido desde el primer día del 
anuncio de la preadjudicación hasta el día del vencimiento 
del plazo para formular impugnaciones, toda la documenta-
ción que integre el acto licitatorio, estará a disposición 
de LOS OFERENTES, para su vista, en la División Licitacio-
nes y Contratos de la Dirección Nacional de Vialidad. 
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7. BASE SÉPTIMA 

ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN 
 
 Producida la preadjudicación y vencido el plazo de 
formulacion de impugnaciones o formuladas estas, una vez 
resueltas se procederá a la Adjudicación, conforme a lo 
dispuesto por el Art. 47 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para la Concesión de Obra Pública. 
 
 Los corredores integrantes de un mismo grupo podrán 
ser adjudicados individualmente o en conjunto. 
 
 LOS OFERENTES no tendrán derecho a reclamo o indemni-
zación alguna en el caso de no resultar adjudicatarios, o 
de rechazo total de las ofertas, ya que la presentación de 
propuestas no implica, por parte del Licitante, la obliga-
ción de aceptarlas. 
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8. BASE OCTAVA 

PLAZO PARA PRESENTACION DE OFERTA, SU MANTENIMIENTO, 
SUSCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE CONTRATO 

 
1. Las Fechas para la presentación de las ofertas serán 

las que fije el respectivo llamado a licitación públi-
ca. 

 
2. LOS OFERENTES estarán obligados a mantener su oferta 

durante un plazo mínimo de noventa (90) días, que se 
empezará a contar desde la fecha de apertura de la li-
citación. Si algún OFERENTE retirare su oferta antes 
del vencimiento del plazo perderá la garantía de ofer-
ta. El plazo de mantenimiento de las ofertas quedará 
prorrogado de pleno derecho a su vencimiento y por 
idéntico plazo, hasta la adjudicación a menos que el 
OFERENTE se retracte por escrito con un preaviso de un 
mes previo a cada vencimiento. En ningún caso de am-
pliación del plazo o de retiro de las propuestas por 
vencimiento del término de mantenimiento, se reconoce-
rá a los OFERENTES retribución alguna por gastos im-
productivos ni indemnizaciones por ningún concepto. 

 
 La formalización del Contrato se efectuará dentro de 

los términos y formalidades previstos en los Arts. 49 
y 50 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para 
la Concesión de Obra Pública. 
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9. BASE NOVENA 

DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES 
 
a) Régimen Jurídico: 
 
 LA CONCESION se regirá por las disposiciones de la Ley 

17.520 y la Ley 26.396 y su reglamentación, la Resolu-
ción M.O.S.P. 88/89 y por los documentos establecidos 
en el Art. 47 del Pliego de Bases y Condiciones Gene-
rales para la Concesión de Obra Pública. 

 
 En todo aquello en que no esté expresamente regulado 

por la legislación y documentación citada, supletoria-
mente, en lo pertinente, se regirá por la Ley 13.064. 
Los casos no previstos se regirán por los principios 
de derecho administrativo argentino. 
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10. BASE DÉCIMA 

GARANTÍA DE OFERTA 
 
 LOS OFERENTES deberán presentar una garantía de oferta 
por la suma que determine cada Pliego Técnico Particular, 
en los términos y condiciones establecidos en el Art. 52 
del Pliego General de Bases y Condiciones de la Concesión 
de Obra Pública. 
 
 Esta garantía afianzará el mantenimiento de las ofer-
tas durante el término fijado en el presente Pliego y será 
devuelta a los interesados conforme a lo expresado en el 
Art. 54 del Pliego General de Bases y Condiciones para la 
Concesión de Obra Pública. La garantía presentada por EL 
ADJUDICATARIO, en su caso, quedará retenida hasta su sus-
titución por la garantía de explotación por el monto y la 
forma establecida en el presente Pliego y el Pliego Técni-
co Particular. 



 
PAGINA  22  (de 59)    04  -  RP-2 

 
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

PARA LA CONCESION DE OBRAS VIALES Y DE PRECALIFICACION 
(Nacional) 

 
TITULO I 

DEL ENTE CONCESIONARIO 
 
1. Tipo: 
 
 El ENTE CONCESIONARIO revestirá necesariamente la for-

ma y características establecidas en los Arts. 23 y 24 
del Pliego de Bases y Condiciones para la Concesión de 
Obra Pública y tendrá su domicilio conforme al Art. 4 
de dicho Pliego. 

 
 La denominación e EL ENTE CONCESIONARIO será libre, 

pero necesariamente reflejará su calidad de concesio-
naria del Estado en materia de conservación, manteni-
miento, mejoramiento, ampliación y explotación de ru-
tas por peaje. 

 
2. Aportes en especie: 
 
 En la valorización de los aportes en especie que, como 

integración del capital, pueda recibir el ENTE 
CONCESIONARIO deberá intervenir obligatoriamente EL 
CONCEDENTE, sin perjuicio de la intervención que le 
compete al órgano de control de Personas Jurídicas. 
Dichos aportes en especie se limitarán exclusivamente 
a bines muebles o inmuebles que se destinen a la con-
servación, mantenimiento, mejoramiento, ampliación o 
explotación de EL CAMINO o a la administración de el 
ENTE CONCESIONARIO. 

 
3) Beneficios y su distribución: 
 
 3.1. En ningún caso EL ENTE CONCESIONARIO podrá pagar 

dividendos y/o cualquier otro tipo de retribución 
a socios, con anterioridad a la efectiva puesta 
en funcionamiento del cobro del peaje y en el ca-
so de las concesiones onerosas si se registran 
deudas por canon con EL CONCEDENTE a la fecha del 
pago de dividendos o retribuciones a socios. 

 
4) Obligaciones contables: 
 
 4.1. EL ENTE CONCESIONARIO deberá adoptar el plan con-

table que forma parte del Pliego de Condiciones y 
Especificaciones Técnicas Generales. 

 
 4.2. Sin perjuicio de las funciones del Síndico de EL 

ENTE CONCESIONARIO, El Estado a través de los ór-
ganos de control que disponga ejercerá una fun-
ción de auditoría externa y podrá concurrir a las 
asambleas generales ordinarias o extraordinarias 
de accionistas, con voz pero sin voto, debiendo 
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ser notificado fehacientemente de la realización 
de las mismas, con una anticipación mínima de 
diez (10) días. 
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TITULO II 

DE LA EXPLOTACIÓN 
 
1. Período de La Concesión: 
 
 La duración de LA CONCESION de conformidad al Art. 14 

del Pliego de Bases y Condiciones Generales para la 
Concesión de Obra Pública, será la que establezcan los 
Pliegos Técnicos Particulares de cada licitación y se 
contarán desde el primer día del mes siguiente al día 
que resulte de agregar veinte (20) días corridos a la 
fecha de notificación del decreto de otorgamiento de 
la misma. 

 
2. Peaje: 
 
 2.1. Se establece el sistema de peaje como fuente 

principal de ingresos de EL ENTE CONCESIONARIO 
entendiéndose por peaje a la contraprestación en 
dinero a percibir de los usuarios por el ENTE 
CONCESIONARIO en pago por la ejecución de las 
obras de conservación, mantenimiento, mejoramien-
to, ampliación y explotación de EL CAMINO. 

 
 2.2. Las tarifas de peaje aplicables al tránsito por 

EL CAMINO serán las que resulten de lo estableci-
do en la base correspondiente. 

 
3. Lugar de cobro: 
 
 3.1. El pago de las tarifas de peaje se exigirá a cada 

usuario que atraviese las barreras emplazadas al 
efecto sobre EL CAMINO o sus accesos. EL ENTE 
CONCESIONARIO tendrá derecho al cobro de la tari-
fa de peaje a cada usuario por el solo hecho de 
que éste atraviese la barrera, independientemente 
del recorrido que realice sobre EL CAMINO antes o 
después de dicho acto. 

 
 3.2. Si con posterioridad al otorgamiento de LA 

CONCESION, EL ENTE CONCESIONARIO, propusiese el 
cambio de ubicación y/o incorporación o supresión 
de barreras, EL CONCEDENTE podrá autorizar dichas 
modificaciones, a su solo juicio y sin ningún ti-
po de derecho a reclamo de parte de EL ENTE 
CONCESIONARIO de no ser aceptada su propuesta. En 
caso de que se autoricen los cambios requeridos, 
se determinará el nuevo régimen de aplicación de 
las tarifas de peaje, de acuerdo a criterios de 
equidad y al solo efecto de que la circulación no 
resulte más gravosa para el conjunto de los usua-
rios, en la totalidad del tramo. 
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4. Tarifa de peaje: 
 
 Las tarifas de peaje a aplicar en EL CAMINO serán las 

indicadas en el Pliego Técnico Particular de cada li-
citación. Las tarifas de peaje se actualizarán, auto-
máticamente conforme el procedimiento establecido en 
el ANEXO II de la BASE CUARTA del presente Pliego. El 
lapso entre dos reajustes consecutivos no será infe-
rior a un (1) mes. El reajuste de las tarifas de  pea-
je emergentes de la simple aplicación de las fórmulas 
polinómicas y del procedimiento de redondeo descripto 
en el ANEXO II mencionado será automática cinco (5) 
días después de conocidos los índices oficiales pu-
diendo ser rechazada por EL CONCEDENTE en caso de que 
el cálculo haya sido mal efectuado en cuyo caso no po-
drá aplicares hasta su corrección. 

 
 Cualquier otro caso de pedido de modificación de tari-

fas de peaje, basado en cláusulas del contrato que no 
se refiera a la aplicación lisa y llana de la fórmula 
polinómica establecida en el presente Pliego será so-
metido a la aprobación del Poder Ejecutivo de la Na-
ción previo dictamen de EL CONCEDENTE. 

 
5. Ajuste de Tarifas por razones de interés general: 
 
 Si con posterioridad al inicio del cobro del peaje EL 

CONCEDENTE, ya sea a iniciativa propia o a pedido fun-
dado en EL ENTE CONCESIONARIO, considerara que por ra-
zos de interés general fuera conveniente modificar el 
monto de las tarifas de peaje, podrá pactarse la fija-
ción de nuevas tarifas, o variación del plazo de LA 
CONCESION, de manera de contemplar el interés de EL 
CONCEDENTE y de no alterar la ecuación económico-
financiera de EL ENTE CONCESIONARIO; sometiéndose di-
cho acuerdo a la aprobación del Poder Ejecutivo de la 
Nación. 

 
6. Mantenimiento del tránsito: 
 
 6.1. EL ENTE CONCESIONARIO queda obligado a facilitar 

la circulación por EL CAMINO en condiciones de 
absoluta normalidad, suprimiendo las causas que 
originen molestias, inconvenientes o peligrosidad 
para los usuarios de EL CAMINO. EL ENTE 
CONCESIONARIO podrá restringir la circulación 
cuando razones de seguridad o de urgente repara-
ción así lo exijan. 

 
 6.2. La circulación deberá facilitarse ininterrumpida-

mente durante las veinticuatro horas del día, 
salvo supuestos excepcionales debidos a casos 



 
PAGINA  26  (de 59)    04  -  RP-2 

 
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

PARA LA CONCESION DE OBRAS VIALES Y DE PRECALIFICACION 
(Nacional) 

fortuitos o de fuerza mayor y deberán adoptarse 
en las barreras las medidas necesarias para ase-
gurar la adecuada fluidez del tránsito en todo 
momento. 

 
 6.3. El personal de EL ENTE CONCESIONARIO que éste de-

termine a dichos efectos, tendrá carácter de au-
toridad en ausencia de otra estatal, debiendo los 
usuarios obedecer sus indicaciones, que tendrán 
fuerza obligatoria hasta tanto se ratifiquen o 
anulen por el funcionario u órgano a quien compe-
ta la adopción de medidas sobre el particular. 

 
7. Reglamento: 
 
 Para reglar la adecuada circulación de los vehículos 

en EL CAMINO y desarrollar los aspectos contenidos en 
el presente Pliego, EL ENTE CONCESIONARIO someterá a 
la aprobación de EL CONCEDENTE, y con una anticipación 
no menor de treinta días de la fecha prevista para el 
inicio del cobro de las tarifas de peaje, un Reglamen-
to de Explotación de EL CAMINO. Dicho reglamento debe-
rá arprobarse antes de la fecha prevista para el ini-
cio del cobro del peaje. 

 
8. Caso fortuito o de fuerza mayor: 
 
 En los supuestos debidos a caso fortuito o fuerza ma-

yor, que impidan la normal circulación vehicular por 
EL CAMINO, EL ENTE CONCESIONARIO deberá adoptar las 
medidas de emergencia necesarias para lograr la reanu-
dación del tránsito en el menor lapso posible con 
arreglo a las circunstancias, sin derecho a indemniza-
ción alguna. 

 
 El párrafo precedente no será de aplicación a aquellos 

casos que tal circunstancia o la gravedad que la misma 
revista, se verifique sobre estructuras mayores o im-
portantes longitudes de EL CAMINO, sino que tendrá vi-
gencia para situaciones de menor importancia, por 
ejemplo: caída de árboles sobre la calzada, rotura de 
lozas de aproximación a puentes, hundimientos de al-
cantarillas, erosiónes de terraplenes, accidentes con 
obstrucción del camino, etc.. 

 
 En los casos en que no sea de aplicación esta cláusula 

lo será la indicada en rescisión por destrucción par-
cial de EL CAMINO. 

 
9. Sistemas de control: 
 
 EL ENTE CONCESIONARIO permitirá el control y vigilan-

cia por los organismos de control designados por EL 
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CONCEDENTE de los aparatos que instalare para el cóm-
puto automático de vehículos usuarios de EL CAMINO. 

 
10. Estadísticas de tránsito: 
 
 EL ENTE CONCESIONARIO deberá producir estadísticas 

diarias de tránsito de vehículos por EL CAMINO. Tales 
datos estarán permanentemente a disposición de EL 
CONCEDENTE sin restricciones de ninguna clase, debien-
do producir un informe mensual. Se permitirá el acceso 
del personal designado por EL CONCEDENTE a las depen-
dencias donde estén establecidas las máquinas y siste-
mas de control estadístico o de procesamiento de da-
tos. En general EL ENTE CONCESIONARIO procurará la 
aplicación en EL CAMINO de las normas del Reglamento 
General de Tránsito de Caminos y Calles de la Repúbli-
ca Argentina, solicitando la intervención inmediata de 
la autoridad competente cuando advierta infracciones 
al mismo. 

 
11. De las excepciones de peaje: 
 
 11.1. Serán exceptuados del pago de peaje solo los 

casos que taxativamente se enumerarán a con-
tinuación: 

  
   a) Las ambulancias. 
  
   b) Los vehículos policiales. 
 
   c) Vehículos Militares. 
 
   d) Vehículos de servicios contra incen-

dios. 
 
   e) Vehículos pertenecientes a las vialida-

des nacionales o provinciales. 
 
 11.2. Los organismos públicos o privados podrán 

convenir con EL ENTE CONCESIONARIO distintas 
formas de pago por el uso de EL CAMINO y con 
esa finalidad EL ENTE CONCESIONARIO podrá 
expedir certificaciones especiales. 

 
   Dichos convenios de pago y el texto y diseño 

de las certificaciones deberán ser aprobados 
por EL CONCEDENTE. 

 
12. Comunicación al CONCEDENTE de obras a efectuar: 
 
 Cuando el cronograma elevado oportunamente por EL ENTE 

CONCESIONARIO prevea ejecutar obras tales como trata-
mientos bituminosos superficiales y repavimentación u 
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obras superiores que afecten a la calzada, banquinas y 
obras de arte mayores y menores, deberán ser confirma-
dos con antelación mínima de seis días su iniciación 
ante EL CONCEDENTE. 

 
13. Autorización a terceros: 
 
 13.1. EL CONCEDENTE se reserva el derecho de con-

ceder las autorizaciones, a Entes Públicos o 
particulares y a costo de los mismos para la 
realización de obras complementarias sin que 
ello dé derecho a EL ENTE CONCESIONARIO a 
reclamar resarcimiento alguno. 

 
 13.2. Para los permisos de tránsito que por cargas 

extraordinarias conceda EL CONCEDENTE, re-
quiere lo establecido en el Apartado 15. 

 
 13.3. Dichas autorizaciones se comunicarán a EL 

ENTE CONCESIONARIO con la debida antelación. 
 
14. Control de las obras: 
 
 14.1. EL ENTE CONCESIONARIO ejercerá el control de 

las obras por medios propios. 
 
 14.2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 

anterior, EL CONCEDENTE supervisará las 
obras con el objeto de verificar que las 
mismas se ajusten a las especificaciones vi-
gentes y a lo propuesto en el proyecto pre-
sentado a la licitación. 

 
 14.3. EL ENTE CONCESIONARIO cuidará que los traba-

jos se ejecuten de tal manera que resulten 
enteros, completos y adecuados a su fin, de 
conformidad a lo dispuesto en el párrafo an-
terior. Todos los trabajos serán ejecutados 
según las reglas del arte y con materiales 
que cumplan las especificaciones de EL 
CONCEDENTE. 

 
 14.4. EL CONCEDENTE se reserva el derecho de re-

chazar trabajos o materiales que no cumplan 
con lo indicado precedentemente, sin perjui-
cio de las multas que pudieran corresponder. 

 
15. Control de Cargas: 
 
 15.1. Con sujeción a lo que establecen las normas 

correspondientes EL ENTE CONCESIONARIO debe-
rá controlar en las estaciones de peaje o en 
cualquier lugar del corredor concedido el 
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peso bruto total de las unidades, combina-
ciones o trenes de vehículos a propulsión 
mecánica o remolcados verificando que no ex-
cedan de los pesos admitidos por la legisla-
ción vigente en la materia. 

 
   EL ENTE CONCESIONARIO estará facultado para 

solicitar el auxilio policial a los efectos 
de la detención y obligación del transpor-
tista de alijar el exceso de carga. La de-
tención podrá ejecutarse mediante la utili-
zación de medios mecánicos que no produzcan 
daños al vehículo. 

 
   EL ENTE CONCESIONARIO queda facultado para 

percibir en razón de la compensación previs-
ta en el Art. 11 Inc. b) de la Ley 13.893, 
por el deterioro ocasionado por el exceso de 
carga una suma equivalente a la que resulta 
de la siguiente tabla: 

 
   Exceso en el peso total del vehículo: 
 
 0,5 a  1 Tn =   7 tarifas correspondientes al vehículo 
 1,1 a  2 Tn =  10 tarifas correspondientes al vehículo 
 2,1 a  3 Tn =  15 tarifas correspondientes al vehículo 
 3,1 a  4 Tn =  18 tarifas correspondientes al vehículo 
 4,1 a  5 Tn =  25 tarifas correspondientes al vehículo 
 5,1 a  6 Tn =  33 tarifas correspondientes al vehículo 
 6,1 a  7 Tn =  42 tarifas correspondientes al vehículo 
 7,1 a  8 Tn =  52 tarifas correspondientes al vehículo 
 8,1 a  9 Tn =  65 tarifas correspondientes al vehículo 
 9,1 a 10 Tn =  80 tarifas correspondientes al vehículo 
10,1 a 11 Tn =  98 tarifas correspondientes al vehículo 
11,1 a 12 Tn = 118 tarifas correspondientes al vehículo 
12,1 a 13 Tn = 140 tarifas correspondientes al vehículo 
13,1 a 14 Tn = 168 tarifas correspondientes al vehículo 
14,1 a 15 Tn = 200 tarifas correspondientes al vehículo 
15,1 a 16 Tn = 230 tarifas correspondientes al vehículo 
16,1 a 17 Tn = 270 tarifas correspondientes al vehículo 
17,1 a 18 Tn = 310 tarifas correspondientes al vehículo 
18,1 a 19 Tn = 360 tarifas correspondientes al vehículo 
19,1 a 20 Tn = 410 tarifas correspondientes al vehículo 
 
 15.2. La Dirección Nacional de Vialidad establece-

rá convenios especiales con los ENTES 
CONCESIONARIOS para fijar los mecanismos de 
retribución en relación a vehículos que por 
las razones establecidas en la legislación 
vigente, obtengan permisos especiales para 
transportar cargas excepcionales. Esta re-
tribución podrá ser adicionada al peaje que 



 
PAGINA  30  (de 59)    04  -  RP-2 

 
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

PARA LA CONCESION DE OBRAS VIALES Y DE PRECALIFICACION 
(Nacional) 

deberán abonar los vehículos que gocen de 
estos permisos especiales. 
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TITULO III 

OBLIGACIONES DE EL ENTE CONCESIONARIO 
 
1. Ejecución del proyecto - tareas no comprendidas: 
 
 El proyecto presentado por EL OFERENTE es el que debe-

rá ejecutar EL ENTE CONCESIONARIO durante LA 
CONCESION. Toda modificación al mismo que sea conse-
cuencia de necesidades nuevas o causas técnicas impre-
vistas al momento de su elaboración deberá ser solici-
tada con la suficiente antelación a EL CONCEDENTE para 
su aprobación. Sin perjuicio de lo indicado preceden-
temente, si de la ejecución del mismo surgiera que no 
se han alcanzado las exigencias técnicas establecidas 
en el llamado a licitación EL ENTE CONCESIONARIO debe-
rá ejecutar a su cargo las obras que permitan alcanzar 
dichas exigencias. 

 
2. Trabajos iniciales: 
 
 Una vez firmado EL CONTRATO DE CONCESION y otorgada LA 

CONCESION por el Poder Ejecutivo, EL ENTE 
CONCESIONARIO deberá realizar los siguientes trabajos: 

 
  a) Las OBRAS INICIALES ofrecidas por EL OFERENTE de 

acuerdo a los proyectos y cronogramas presenta-
dos. 

 
 b) Completar el amojonamiento y el señalamiento ver-

tical y horizontal faltante. 
 
 Solo se autorizará el inicio del cobro del peaje cuan-

do se encuentren totalmente terminados estos trabajos. 
 
3. Trabajos de conservación de rutina: 
 
 Desde el inicio de la Concesión y dado que a partir de 

esa fecha, EL CONCEDENTE dejará de ejecutarlos, EL 
ENTE CONCESIONARIO deberá dar comienzo a todos los 
trabajos previstos en la conservación de rutina de EL 
CAMINO (bacheo, toma de grietas y fisuras y tratamien-
tos bituminosos superficiales parciales, corte de pas-
tos y malezas, perfilado de banquinas, taludes y zonas 
marginales, limpieza de desagües, mantenimiento de al-
cantarillas y obras de arte, mantenimiento de bosque-
cillos, limpieza general de EL CAMINO, mantenimiento 
del señalamiento vertical y horizontal, reparación de 
barandas de defensas, etc.). 

 
4. Obras Prioritarias: 
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 A partir de la fecha de inicio del cobro del peaje, EL 
ENTE CONCESIONARIO deberá ejecutar las obras priorita-
rias que le fije el Pliego Técnico Particular, mas las 
que eventualmente hubiere propuesto conforme al crono-
grama y calidad de obra propuestos en su oferta, los 
que deberán estar totalmente terminados en el plazo 
propuesto que no podrá exceder el plazo máximo esta-
blecido en el Pliego Técnico Particular. 

 
5. Obras de conservación mejorativa, servicios y obras 

complementarias: 
 
 Todas estas obras deberán ser ejecutadas por EL ENTE 

CONCESIONARIO, conforme a la calidad y de acuerdo con 
el cronograma presentado en su oferta. 

 
6. Condiciones exigibles para la calzada de rodamiento: 
 
 Al finalizar el tercer año y hasta el inicio de los 

dos (2) últimos años de la Concesión el Índice de Es-
tado (IE) de la calzada, deberá ser igual o superior a 
seis (6) y de Índice de Serviciabilidad Presente (ISP) 
igual o superior a dos con ocho décimas (2,8) siendo 
el cumplimiento de ambas exigencias simultáneas. 

 
 Cuando a la fecha del inventario inicial los valores 

del IE y del ISP sean inferiores a los exigidos, EL 
ENTE CONCESIONARIO dispondrá de los tres (3) primeros 
años del plazo de la Concesión para realizar las ta-
reas necesarias que aseguren alcanzar los valores mí-
nimos exigidos, no pudiendo dejarlos descender a valo-
res inferiores al 95 % de los iniciales. 

 
 Al inicio del último año de La Concesión el IE no po-

drá ser inferior a siete con cinco décimas (7,5), que 
deberá mantenerse hasta el final de la Concesión. 

 
 EL ENTE CONCESIONARIO tendrá la obligación de realizar 

como mínimo una repavimentación con concreto asfáltico 
de espesor no inferior a 0,05 m. ya será por el siste-
ma convencional o mediante la técnica del reciclado en 
la totalidad del corredor asignado, lo que deberá ser 
consignado en el plan de obras presentado con la ofer-
ta, para aquellas secciones en que no estén previstas 
obras iniciales o prioritarias con hormigón o concreto 
asfáltico de igual o mayor espesor al indicado. 

 
 Bajo ningún concepto se permitirá que al finalizar la 

Concesión (independientemente de las causas que moti-
ven dicha finalización) el espesor de la capa de con-
creto asfáltico existente sea inferior al que tenía EL 
CAMINO a la fecha del inventario inicial. 
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 EL ENTE CONCESIONARIO no podrá alegar otras causales 
que las de caso fortuito o fuerza mayor para no cum-
plimentar el cronograma de plan de obras presentado 
con su oferta, y en ningún caso disminuir el valor es-
tructural de las obras previstas en el mismo. 

 
 Por ninguna circunstancia se permitirá la ejecución de 

tratamientos bituminosos tipo doble o triple sobre pa-
vimentos de concreto asfáltico. 

 
 Los parámetros que intervienen en la determinación del 

Índice de Estado (IE) y del Índice de Serviciabilidad 
Presente (ISP) son los que se detallan a continuación, 
indicándose para cada uno de ellos los valores máximos 
admisibles por kilómetro para cada tipo de pavimento. 

 
 Pavimento concreto asfáltico: 
 
 Rugosidad: 2,0 mts/Km (Rugosímetro B.P.R.). 
 
 Ahuellamiento: 12 mm (Regla de 1,20 mts.). 
 
 Fisuración: Tipo 4 según catálogo de fisuras (fotos 

D.N.V. y porcentaje menor al 15 % del área evaluada). 
 
 Desprendimientos: Peladuras y baches: 0 (cero) 
 
 Pavimento hormigón: 
 
 Rugosidad: 3,3 mts/Km (Rugosímetro B.P.R.) 
 
 Fisuración: Tipo 2 (según catálogo fisuras D.N.V.) 
 
 Pavimentos con tratamientos bituminosos superficiales 

tipo doble o triple: 
 
 Rugosidad: 2,9 mts/Km (Rugosímetro B.P.R.) 
 
 Fisuración: Tipo 4 (según catálogo fisuras de fotos 

D.N.V. y porcentaje menor al 15 % del área evaluada) 
 
7. Condiciones complementarias exigibles para calzadas de 

rodamiento: 
 
 Deflexiones: La estructura estará sometida a un con-

trol deflectométrico periódico a criterio del EL 
CONCEDENTE, previéndose que al fin de LA CONCESION los 
tramos con estructura flexible y semi-rígida no debe-
rán tener una deflexión mayor que la admisible. En los 
tramos en que no se cumpla esta condición EL ENTE 
CONCESIONARIO deberá efectuar las tareas de refuerzo 
necesarias que considere más convenientes hasta lograr 
las deflexiones admisibles. 
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 Coeficiente de fricción: (MU) Deberá tener un valor 

mínimo promedio por Km. de 0,40 (medido con equipo), 
al finalizar el tercer año de LA CONCESION y hasta el 
final de la misma. 

 
 Estado de bordes del pavimento: Deberán estar bien 

conformados y exentos de fisuras. 
 
 Las mediciones de deflexiones, rugosidad y adherencia 

a que se ha hecho referencia son las efectuadas con 
los deflectógrafos tipo LACROIX, con los rugosímetros 
tipo B.P.R. y medidores de adherencia o de fricción 
transversal tipo MU-METER o los que oportunamente uti-
lice EL CONCEDENTE para sus evaluaciones periódicas en 
cuyo caso se harán las correlaciones correspondientes 
a los efectos de mantener constantes los valores pre-
fijados. A los efectos del control de LA CONCESION EL 
CONCEDENTE efectuará toda vez que lo considere necesa-
rio una evaluación del estado de los pavimentos y de 
las banquinas pavimentadas. 

 
8. Condición exigible para banquinas pavimentadas: 
 
 La misma responderá a un estado que resulte de una 

evaluación cuantitativa de los siguientes parámetros 
indicándose para cada uno de ellos los valores máximos 
admisibles por kilómetro. 

 
 Hundimientos: 30 mm 
 
 Fisuración: Tipo 4 (según catálogos de fotos D.N.V. y 

porcentaje menor al 30 % del área evaluada). 
 
 Desprendimientos: Peladuras y baches abiertos 0 (ce-

ro). 
 
 Banquina de suelo anexa: Ancho mínimo 0,50 metros. 
 
9. Condiciones exigibles para banquinas de suelo: 
 
 La misma responderá a un estado que resulta de una 

evaluación cualitativa de las siguientes condiciones 
aplicables para banquinas de suelo existentes en tra-
mos que no tienen banquinas pavimentadas. 

 
 a) No deberá presentar sectores con erosiones y/o 

ahuellamientos ya sean producidos por la acción 
del tránsito o por factores climáticos. 

 
 b) Deberá poseer una adecuada pendiente transversal 

conforme a las normas de diseño de EL CONCEDENTE, 
ancho no inferior a 3 metros y cobertura total de 
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tapiz vegetal o enripiados en aquellos lugares en 
que la vegetación no tenga desarrollo natural. 

 
10. Tareas de inventario: 
 
 A los efectos de la ejecución de los trabajos EL ENTE 

CONCESIONARIO y EL CONCEDENTE se comprometen a reali-
zar las tareas de campaña y gabinete conducentes a la 
formulación de un inventario de todos los hechos exis-
tentes en la ruta asignada, tales como: inventario fí-
sico de señales, mojones, estado de obras de arte, es-
tado de superficies de rodamiento y banquinas, medi-
ción de: deflexiones, rugosidad y adherencia, etc. 

 
 A los efectos de la determinación del Índice de Estado 

(IE) y del Índice de Serviciabilidad Presente (ISP) 
será de aplicación la publicación titulada: 
"METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE ESTADO DE LOS 
PAVIMENTOS", la que podrá ser adquirida en la D.N.V.. 

 
 Estas tareas de inventario deberán iniciarse dentro de 

los 10 (diez) días posteriores a la firma del decreto 
pertinente debiendo finalizarse en un plazo que no ex-
ceda los noventa (90) días. 

 
11. Condiciones a cumplir en la conservación de rutina: 
 
 a) Conservación de alcantarillas y obras de arte: 
 
  EL ENTE CONCESIONARIO deberá mantener la limpieza 

y desobstrucción de las secciones de escurrimien-
to de la totalidad de las alcantarillas transver-
sales y longitudinales y obras de arte mayores y 
menores existentes dentro de la zona de EL 
CAMINO. 

 
  En lo que respecta a las obras de arte, y dado 

que recibirá las mismas en las condiciones en que 
se encuentren al momento del inicio de La Conce-
sión, contará con un plazo máximo a partir de di-
cha fecha de tres (3) años para efectuar todos 
los trabajos de conservación necesarios que colo-
quen la estructura en una situación de manteni-
miento normal (cambio de juntas, reposionamiento 
o cambio de apoyos, reparación de socavaciones 
tanto en el cauce como en los conos, etc.). Inde-
pendientemente de lo mencionado precedentemente 
deberá efectuar periódicamente el mantenimiento 
de rutina (limpieza de juntas, pintado de baran-
das, reparación  barandas o cabeceras deteriora-
dos por choques, pintado de barandas artísticas, 
reposición de losetas de protección de conos, re-
paración de veredas peatonales, etc.) 
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 b) Conservación de desagües: 
 
  EL ENTE CONCESIONARIO deberá efectuar el manteni-

miento de los desagües tanto a cielo abierto como 
entubados. En lo que respecta a los desagües a 
cielo abierto deberá efectuar la corrección del 
perfil existente de manera que se efectúe el co-
rrecto escurrimiento de las aguas a los efectos 
de evitar daños al CAMINO, y/o peligro a los 
usuarios del mismo y/o vecinos frentistas. 

 
  Deberá efectuar periódicas limpiezas, de forma 

tal de evitar embanques, sedimentaciones, creci-
miento de malezas y en los casos de cunetas re-
vestidas realizar la permanente reparación y/o 
reposición del material con que están construidos 
(lajas, hormigón, etc.). 

 
  En lo que respecta a los desagües entubados al 

margen de lo descripto anteriormente deberá rea-
lizar la reposición y/o reparación de caños ro-
tos, daños en cámaras de inspección o tapas de 
las mismas, sumideros y toda otra tarea que haga 
el correcto funcionamiento del desagüe y a la se-
guridad de los usuarios. 

 
 c) Alteo de cabeceras de alcantarillas: 
 
  EL ENTE CONCESIONARIO deberá efectuar en un plazo 

máximo de cinco (5) años el alteo de las cabece-
ras de las alcantarillas transversales ubicadas a 
menos de 0,50 m. del borde de la banquina pavi-
mentada utilizando para ello materiales de simi-
lares características a los existentes en las 
mismas (Ho, mampostería, etc.). 

 
 d) Iluminación y semaforización: 
 
  EL ENTE CONCESIONARIO deberá efectuar el manteni-

miento de la iluminación y semáforos en los casos 
en que dicha tarea esté a cargo de EL CONCEDENTE 
al momento del inventario mencionado en la cláu-
sula 10 del presente título. El mismo consistirá 
en la ejecución de todos los trabajos, incluido 
materiales, necesarios para el correcto funciona-
miento de dichas instalaciones a los efectos de 
que cumplan eficientemente el cometido para el 
que fueron construidos. Asimismo y si las condi-
ciones de seguridad y tránsito en el transcurso 
de LA CONCESION exigen la construcción de obras 
de este tipo ellas, incluido su construcción y 
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mantenimiento, estarán a cargo de EL ENTE 
CONCESIONARIO, siempre y cuando no se altere sus-
tancialemnte la ecuación económico-financiera 
original. 

 
  EL ENTE CONCESIONARIO tomará a su cargo los insu-

mos de energía eléctrica de la Concesión y de sus 
instalaciones. 

 
 e) Corte de pastos y malezas: 
 
  Se deberá mantener el tapiz vegetal y cortado en 

toda la superficie de la zona de CAMINO, inclu-
yendo taludes, contrataludes, zanjas de desagüe, 
bajo barandas de seguridad, alrededor de señales 
camineras y mojones, cunetas, obras de arte, 
etc.. 

 
  El pasto y las malezas en ningún momento del año 

deberán superar los 0,15 m. de altura sobre el 
nivel del suelo, en la zona de banquinas y pres-
tamos accesibles. 

 
  Se permitirá la implantación de variedades vege-

tales en reemplazo de los pastos naturales exis-
tentes. 

 
  Queda absolutamente prohibida toda quema de pas-

tos y malezas cortadas o sin cortar; dentro de la 
zona de CAMINO, bosquecillo o terrenos de EL 
CONCEDENTE debiendo recolectarse el producto del 
corte cuando pueda crear inconvenientes al trán-
sito o a terceros. 

 
  EL ENTE CONCESIONARIO deberá adoptar las medidas 

necesarias para evitar la propagación de incen-
dios accidentales que ocasionen perjuicios a EL 
CAMINO, los usuarios o los frentistas. 

 
 f) Limpieza general del tramo: 
 
  Toda la superficie de la zona de EL CAMINO deberá 

estar permanentemente libre de escombros, reci-
pientes en desuso, basura en general (trapos, pa-
peles, bolsas, etc.), carrocerías y todo tipo de 
residuos. 

 
 g) Mantenimiento de los bosquecillos existentes: 
 
 g.1. Todos los grupos de árboles y/o arbustos y/o bos-

quecillos que se encuentren en la zona de EL 
CAMINO deben ser mantenidos adecuadamente, como 
asimismo los predios adyacentes al mismo, propie-
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dad de EL CONCEDENTE, y las instalaciones que 
eventualmente existieran en ellos. 

 
 g.2. Las tareas que se exigirán serán las siguientes: 
 
  I) Corte de pastos y malezas dentro de los bos-

quecillos y alrededor de los mismos y su 
limpieza general. Para estas tareas rigen 
las mismas especificaciones y penalidades 
que para "Corte de pastos y malezas" y "Lim-
pieza general del tramo". 

 
  II) En los casos en que ejemplares de algún bos-

quecillo se pierdan por cualquier motivo 
(viento, plagas, hurto, rayos, incendios, 
etc.) se deberán reponer el mismo número y 
de la misma o similar especie. 

 
 h) Ejecución de obras y/o trabajos no contemplados 

en el pliego: 
 
  La realización de trabajos que sean necesarios o 

útiles y que no hayan sido contemplados en los 
Pliegos, o que sean propuestas nuevas de EL ENTE 
CONCESIONARIO, tales como: obras que impliquen 
alteración del perfil longitudinal o transversal 
de la zona de CAMINO, etc., deberán contar con un 
proyecto básico y con la aprobación escrita de EL 
CONCEDENTE. 

 
 i) Señalamiento y seguridad: 
 
  i.I. Señalamiento vertical lateral: Consiste en 

todos los carteles colocados a los costados 
de EL CAMINO. Están confeccionados sobre 
chapas de aluminio, revestidas con laminas 
reflectivas y negra opaca. Al recibir el co-
rredor en CONCESION, EL ENTE CONCESIONARIO, 
deberá completar y reparar el señalamiento 
existente de conformidad con lo establecido 
en las normas de seguridad, incluyendo el 
emplazamiento de los mojones kilométricos y 
toda aquella señal que sea necesaria. 

 
   Toda vez que se produzcan modificaciones que 

den lugar al cambio del señalamiento (nuevos 
accesos, cruces, etc.) deberá efectuarse la 
indicación pertinente y retirar aquellas se-
ñales que hayan perdido su vigencia. Si se 
retiran señales debido a la realización de 
obras en la banquina, deberán recolocarse en 
perfectas condiciones y a la mayor brevedad. 
En a todo momento el señalamiento debe man-
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tenerse completo, es decir con todas las se-
ñales correspondientes, incluyendo los mojo-
nes kilométricos y conservar su visibilidad 
de día y su reflectancia en horas de la no-
che. Las señales deberán estar siempre lim-
pias, libres de tierra, polvo, grasitud, 
etc., para lo cual se efectuará su limpieza 
una vez al año, como mínimo, en forma muy 
cuidadosa, a fin de que no se produzcan de-
terioros en la superficie de la lámina re-
flectiva, no pudiendo usarse ningún tipo de 
abrasivos. Cuando EL CONCEDENTE lo autorice, 
se hará juntamente con la limpieza, la apli-
cación por pulverización, de laca transpa-
rente adecuada a ese efecto, con el propósi-
to de proteger la superficie de la lámina 
reflectiva y devolverle parte de la reflec-
tancia. Fuera de las citadas limpiezas anua-
les toda vez que una señal se ensucie por 
motivos imprevistos (pegado de afiches, pin-
tadas con aerosol, etc.) que la tornen poco 
visible durante el día y/o la noche, deberá 
ser limpiada y si esto no fuera suficiente, 
reemplazada. Las señales que sean robadas, 
deterioradas o inutilizadas por cualquier 
motivo deberán ser repuestas o reemplazadas 
de inmediato. El dorso de las placas y los 
postes de sostén deberán estar perfectamente 
pintados, por lo que se repintará bianual-
mente y toda vez que sea necesario. Al cum-
plirse los 6 (seis) años de iniciada LA 
CONCESION, se comenzará a reemplazar las se-
ñales, empezando por las más antiguas, de 
modo que al finalizar LA CONCESION, el seña-
lamiento haya sido renovado en su totalidad. 
Todas las señales que se emplacen durante la 
vigencia de LA CONCESION, deberán responder 
a las normas de EL CONCEDENTE, en lo que 
hace al diseño, medidas, formas, colores y 
materiales. 

 
   En todos aquellos casos en que la chapa de 

aluminio se encuentre en perfectas condicio-
nes, se permitirá su reprocesamiento, siem-
pre y cuando la señal terminada cumpla con 
las exigencias de EL CONCEDENTE. EL 
CONCEDENTE se reserva el derecho de rechazar 
y disponer el retiro de aquellas señales que 
no cumplan con las citadas normas. Dado que 
con el transcurso del tiempo puedan surgir 
nuevos elementos en lo que hace a materia-
les, y/o diseño, EL ENTE CONCESIONARIO podrá 
presentar mejoras o modificaciones, las que 
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estarán sujetas a la aprobación de EL 
CONCEDENTE, sin la cual no se podrán imple-
mentar. Idéntico procedimiento deberá se-
guirse ante los requerimientos efectuados 
por terceros, quedando el costo de dichas 
placas a cargo de EL ENTE CONCESIONARIO. 

 
  i.II.Señalamiento aéreo: Consiste en las estruc-

turas emplazadas sobre la calzada. Pueden 
ser columnas de un (1) brazo de dos (2) bra-
zos y pórticos de distinta luz, acorde a las 
medidas de la vía, en las que se emplazan 
las señales. Al recibir el tramo de LA 
CONCESION, EL ENTE CONCESIONARIO deberá com-
pletar y reparar el señalamiento aéreo exis-
tente hasta dejarlo íntegro, según lo esta-
blecido en las normas de seguridad (estruc-
turas y señales). Toda vez que se produzcan 
modificaciones que den lugar al cambio del 
señalamiento, deberá efectuarse la indica-
ción pertinente, con estructuras si fuera 
necesario y proceder al retiro de aquellas 
estructuras y sus señales que hayan perdido 
vigencia. Las estructuras, deberán mantener-
se siempre en perfectas condiciones. Estarán 
libres de óxido, para lo cual se le aplica-
rán los tratamientos necesarios y correcta-
mente pintadas, efectuándose su repintado 
cada dos (2) años. Esta tarea incluirá la 
eliminación de óxido y el uso de los citados 
tratamientos, cuando sea necesario. Las se-
ñales deberán en todo momento, estar perfec-
tamente sujetas a las estructuras, mediante 
los dispositivos utilizados a tal efecto. 
Cualquier rotura o desprendimiento de tales 
dispositivos, por cualquier causa, deberá 
ser reparada de inmediato, por cuanto la 
caída de una señal sobre la calzada puede 
acarrear graves accidentes. Cuando por des-
trucción total o parcial de una estructura, 
esta deba ser reemplazada, la nueva deberá 
ser en forma y diseño similar a las restan-
tes ya emplazadas con el objeto de guardar 
el criterio estético de la vía. En lo que 
hace a la conservación y renovación de las 
señales ubicadas en las estructuras, es de 
aplicación lo expresado sobre el particular 
en el punto i.I del señalamiento vertical 
lateral. Toda propuesta de mejoras o modifi-
caciones, deberá ser sometida a la aproba-
ción de EL CONCEDENTE, condición sin la cual 
no podrán implementarse dichos cambios. 
Idéntico procedimiento deberá seguirse ante 
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los requerimientos efectuados por terceros, 
siendo de aplicación lo expresado en el pun-
to i.I. para el señalamiento vertical late-
ral. 

 
  i.III.Señalamiento horizontal: Consiste en todas 

las líneas y símbolos que se marcan sobre la 
calzada. Actualmente se efectúan con mate-
rial termoplástico reflectante, incluido el 
sembrado de esferillas y aplicado por pulve-
rización o extrusión, según corresponda. Al 
recibir el tramo en CONCESION, se deberá 
pintar o repintar todo cuanto sea necesario, 
hasta dejarlo completo, según lo establecido 
en las normas de seguridad. Toda vez que se 
produzcan modificaciones que den lugar al 
cambio del señalamiento o bien se ejecuten 
tareas de bacheo o repavimentación que afec-
ten el señalamiento horizontal, las zonas 
comprendidas por tales trabajos, deberán ser 
demarcadas de inmediato. La demarcación debe 
permanecer siempre en buenas condiciones y 
completa en todo el corredor para lo cual se 
efectuará el repintado cada cuatro (4) años 
durante la vigencia de LA CONCESION. Se in-
terpreta como buenas condiciones, el mante-
nimiento tanto de la integridad superficial, 
como de su reflectancia, condición ésta in-
dispensable para una correcta visibilidad 
nocturna. Cuando sea necesario, previo a la 
aplicación de la nueva demarcación, se rea-
lizará el despintado de los remanentes de la 
señalización anterior. Los materiales a em-
plear y la metodología de aplicación, debe-
rán responder a las normas de EL CONCEDENTE. 
Si con el transcurso del tiempo surgieran 
nuevos materiales y/o tecnologías, EL ENTE 
CONCESIONARIO podrá presentar mejoras o mo-
dificaciones, las que estarán sujetas a la 
aprobación de EL CONCEDENTE, sin la cual no 
se podrán implementar. idéntico procedimien-
to deberá seguirse ante los requerimientos 
efectuados por terceros, quedando el costo 
de dichas tareas a cargo de EL ENTE 
CONCESIONARIO. 

 
   En aquellos tramos en que esté prevista la 

ejecución de obras prioritarias o propuestas 
por EL ENTE CONCESIONARIO en sus cronogramas 
para ejecutar dentro del plazo previsto para 
las obras prioritarias y hasta tanto no se 
ejecuten las mismas, se permitirá el empleo 
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de materiales de aplicación en frío que ase-
guren permanentemente su visibilidad. 

 
   Cuando se ejecuten obras que cubran el seña-

lamiento existente se deberá proceder simul-
táneamente con el avance de los trabajos 
terminados a la demarcación horizontal de 
acuerdo a lo previsto con material termo-
plástico reflectante incluido el sembrado de 
esferillas y aplicado por pulverización o 
extrusión de acuerdo a la presente especifi-
cación. 

 
  i.IV.Barandas de defensa: Consisten en los dispo-

sitivos destinados a encarrilar y contener a 
los vehículos. Al recibir el corredor en 
CONCESION, deberá completar y reparar las 
barandas faltantes o deterioradas, y colo-
carlas en todos aquellos lugares que por ra-
zones de seguridad así lo requieran en un 
plazo máximo de seis (6) meses. Toda vez que 
se produzcan modificaciones, se ejecuten 
obras, o surjan circunstancias imprevistas 
que hagan necesario el uso de barandas, las 
mismas deberán emplazarse. En todo momento, 
las barandas deberán estar completas y en 
perfectas condiciones. Cuando las barandas 
sean dañadas por choques, deberán ser reem-
plazadas de inmediato. Todo tramo de baran-
das que se emplace podrá ser nuevo o reacon-
dicionada. Los tramos ya existentes, siempre 
y cuando se encuentren en buena condición 
previo tratamiento antióxido, podrán ser 
pintados con productos adecuados a tal efec-
to. El recambio de los tramos dañados y la 
limpieza y pintado de los tramos existentes, 
deberá hacerse en el momento que se produzca 
el daño o cuando el estado de las barandas 
así lo indique. Todas las barandas, tanto 
las emplazadas como las a reponer, deberán 
estar permanentemente provistas de elementos 
reflectivos para que indiquen su presencia 
en horas de la noche. Para ello pueden em-
plearse las arandelas "L" recubiertas por 
lámina reflectiva, o bien elementos cata-
dióptricos (ojos de gato), que irán adosados 
a las barandas, en coincidencia con los res-
pectivos bulones. Las nuevas barandas a em-
plazar, deberán responder a las normas de EL 
CONCEDENTE. Dado que con el transcurso del 
tiempo pueden surgir nuevos elementos que 
sirvan a idénticos propósitos, EL ENTE 
CONCESIONARIO podrá presentar mejoras o mo-
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dificaciones, las que estarán sujetas a la 
aprobación de EL CONCEDENTE, sin la cual no 
se podrán implementar. Idéntico procedimien-
to deberá seguirse ante los requerimientos 
efectuados por terceros, quedando el costo 
de dichas tareas a cargo de EL ENTE 
CONCESIONARIO. 

 
12. Obras cubiertas: 
 
 EL ENTE CONCESIONARIO comunicará con antelación sufi-

ciente la ejecución de trabajos que cubran obras cuya 
cantidad y calidad no puedan determinarse una vez cu-
biertas, o trabajos de medición ulterior imposible, a 
fin de que EL CONCEDENTE pueda efectuar las verifica-
ciones pertinentes por sus servicios técnicos. 

 
13. Cumplimiento de normas: 
 
 EL ENTE CONCESIONARIO, su personal y las empresas con 

las que contrate, serán responsables de cumplir cuida-
dosamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos 
vigentes en los lugares de construcción y explotación 
de las obras. EL CONCEDENTE queda liberado de toda 
obligación emergente del eventual incumplimiento por 
EL ENTE CONCESIONARIO, su personal y las empresas con 
las que contrate de disposiciones, ordenanzas o regla-
mentos que fueren de aplicación. 

 
14. Daños a personas y cosas: 
 
 EL ENTE CONCESIONARIO se compromete a tomar todas las 

medidas necesarias para evitar daños a las obras que 
se ejecuten, a las personas que trabajen en ellas y a 
terceros, como así también a bienes públicos o priva-
dos, provengan dichos daños de las maniobras en sus 
instalaciones o en EL CAMINO, u otras razones imputa-
bles a EL ENTE CONCESIONARIO. No serán imputables a 
esta aquellos daños que tengan su causa en la falta de 
adopción de medidas correspondientes por parte de EL 
CONCEDENTE, y siempre que hubiere mediado, con razona-
ble anticipación requerimiento justificado por escrito 
de EL ENTE CONCESIONARIO. 

 
15. Señalamiento preventivo: 
 
 EL ENTE CONCESIONARIO será responsable por la coloca-

ción de carteles, señales y balizas indicadoras de los 
lugares peligrosos y tomará todas las medidas de pre-
caución que fueren menester para evitar accidentes en 
las zonas de trabajos. 

 
16. Mantenimiento del tránsito: 
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 16.1. EL ENTE CONCESIONARIO no podrá en ningún ca-

so interrumpir el libre tránsito público de 
vehículos y toda vez que para la ejecución 
de los trabajos tuviera que ocupar la calza-
da, deberá construir o habilitar vías provi-
sorias laterales o desviará la circulación 
por caminos auxiliares o dirigir el tránsito 
por media calzada. Tanto aquellas como estas 
deberán ser mantenidas por EL ENTE 
CONCESIONARIO en buenas condiciones de tran-
sitabilidad. EL ENTE CONCESIONARIO realizará 
los trabajos de modo de ocasionar la menor 
molestia al tránsito público, adoptando me-
didas adecuadas para la comodidad de los 
usuarios y de los vecinos. Siendo responsa-
ble por perjuicios y deterioro que el trán-
sito origine en los desvíos. 

 
 16.2. Es obligación de EL ENTE CONCESIONARIO seña-

lar todo el recorrido de los desvíos y cami-
nos auxiliares asegurando su eficacia con 
todas las advertencias necesarias, para 
orientar y guiar al tránsito, tanto de día 
como de noche, para lo cual en este último 
caso, serán obligatorias señales luminosas 
debidamente aprobadas por EL CONCEDENTE. 

 
 16.3. Si EL ENTE CONCESIONARIO no diere cumpli-

miento a sus obligaciones relativas a sus 
obligaciones relativas a habilitación de 
desvíos y señalización, EL CONCEDENTE previa 
intimación, podrá ejecutar dichos trabajos 
por cuenta y cargo de EL ENTE CONCESIONARIO, 
no solamente en lo que se refiere al costo, 
sino también en lo que atañe a las responsa-
bilidades emergentes. En estos casos, al 
formularle cargo por los costos de las obras 
así ejecutadas, se le recargará un cincuenta 
por ciento (50 %) en concepto de penalida-
des. 

 
 16.4. En zona de construcción, EL ENTE 

CONCESIONARIO deberá impedir que el público 
pueda transitar por tramos que presenten 
cortes, obstáculos peligrosos o etapas cons-
tructivas no terminadas, que puedan ser mo-
tivo de accidentes, a cuyo efecto colocará 
letreros de advertencia y barreras u otros 
medios eficaces. 

 
 16.5. Queda establecido que EL ENTE CONCESIONARIO 

no tendrá derecho a reclamaciones ni indem-
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nización alguna de parte de EL CONCEDENTE en 
concepto de daños y perjuicios producidos 
por el tránsito público en la obra. EL 
CONCEDENTE queda eximido de toda responsabi-
lidad en caso de accidentes originados en 
deficiencias de los desvíos o de su señala-
miento. 

 
17. Cumplimiento de obligaciones con el personal depen-

diente: 
 
 17.1. EL ENTE CONCESIONARIO deberá abonar puntual-

mente los haberes de su personal dependien-
te, dando fiel cumplimiento a las disposi-
ciones de la legislación laboral vigente en 
la materia. No podrá hacer deducciones a los 
salarios de su personal que no estuvieren 
autorizadas por decreto o reglamentación 
oficial o por resolución judicial. Iguales 
obligaciones deberá introducir EL ENTE 
CONCESIONARIO en los contratos que celebre 
con sus contratistas, comprometiéndose a 
efectuar un efectivo contralor del cumpli-
miento de tales obligaciones por dichas em-
presas. 

 
 17.2. El reiterado e injustificado incumplimiento 

de estas obligaciones por EL ENTE 
CONCESIONARIO, sea en la fiscalización sobre 
las obligaciones directas de sus contratis-
tas o con relación a sus propios y directos 
incumplimientos, podrá ser considerado causa 
grave que autorice la resolución de EL 
CONTRATO DE CONCESION por incumplimiento de 
EL ENTE CONCESIONARIO. 

 
18. Instalaciones aéreas y subterráneas existentes en el 

camino: 
 
  18.1. EL ENTEL CONCESIONARIO deberá tomar los 

recaudos para evitar el daño a las ins-
talaciones aéreas y subterráneas exis-
tentes en la zona de CAMINO (gasoduc-
tos, conductos telefónicos, acueductos, 
etc.) siendo responsable por la actua-
ción de su personal o subcontratistas. 

 
  18.2. Asimismo deberá efectuar las gestiones 

necesarias ante los entes propietarios 
de dichas instalaciones para la reubi-
cación de los mismos previo a la reali-
zación de tareas que puedan afectar su 
seguridad. 
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  18.3. En caso que por trabajos de EL ENTE 

CONCESIONARIO, resulte necesario efec-
tuar la remoción de dichas instalacio-
nes el gasto que ello demande estará a 
cargo del mismo. 

 
19. Prohibiciones: 
 
 19.1. No se permitirá a EL ENTE CONCESIONARIO la 

extracción de suelo de camino con destino a 
ninguna tarea ajena a La Concesión. 

 
   Deberá proveer el suelo destinado a alteo de 

banquinas, y para relleno de erosiones, si 
no se dispusiera en las zonas de camino de 
La Concesión ya sea en cantidad o calidad. 

 
   Cuando efectúe extracciones de suelo dispo-

nible de la zona de camino la misma deberá 
quedar perfectamente conformada y estética-
mente aceptable, todo ello a exclusivo jui-
cio de EL CONCEDENTE, debiendo reponer el 
suelo en caso contrario. 

 
   Los excedentes de suelo o cualquier otro ma-

terial proveniente de la realización de los 
trabajos efectuados por EL ENTE 
CONCESIONARIO dentro de la zona de camino, 
deberán ser reubicados dentro de ella relle-
nando excavaciones o depresiones naturales. 

 
   La aplicación de esta norma y sus exepciones 

deberán contar con la expresa autorización 
de EL CONCEDENTE. 
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 TITULO IV 

 INCUMPLIMIENTO - PENALIDADES 
 
1. Trabajos defectuosos: 
 
 La existencia de cualquier trabajo defectuoso, a cri-

terio de EL CONCEDENTE, sea por motivo de la calidad 
de los materiales o de la mano de obra empleada u 
otras causas, deberá hacerse constar por escrito, con 
vista de EL ENTE CONCESIONARIO quien procederá a repa-
rarlo. 

 
 Si EL ENTE CONCESIONARIO no estuviera de acuerdo con 

la observación formulada podrá recurrirla dentro de 
los cinco (5) días siguientes. 

 
 Si EL CONCEDENTE pese al descargo efectuado por EL 

ENTE CONCESIONARIO insistiera y dispusiera la demoli-
ción o reconstrucción de los trabajos defectuosos, EL 
ENTE CONCESIONARIO deberá ejecutar tales trabajos de-
ntro del plazo prudencialmente razonable que fije EL 
CONCEDENTE, sin perjuicio de que EL ENTE CONCESIONARIO 
prosiga con el recurso. 

 
2. Deficiencias en el estado de las calzadas ó banquinas: 

Índice de Estado (IE) y de Serviciabilidad Presente 
(ISP). 

 
 2.1. EL CONCEDENTE podrá efectuar en la oportunidad y 

lugares que los considere conveniente, la evalua-
ción del estado del pavimento, a los efectos de 
controlar las tareas de conservación realizadas, 
así como el cumplimiento de las exigencias técni-
cas del estado de las calzadas de rodamiento y de 
banquinas pavimentadas de acuerdo a lo estableci-
do en el Punto 6 del TITULO III del presente 
Pliego. 

 
 2.2. Se comunicará a EL ENTE CONCESIONARIO la fecha y 

lugar del inicio de dichas tareas a los efectos 
que esta designe al personal técnico que presen-
ciará la evaluación. Se labrará acta en donde 
consten las observaciones que realice EL 
CONCEDENTE en la cual el representante de EL ENTE 
CONCESIONARIO podrá formular los descargos perti-
nentes en forma detallada y fundada. 

 
 2.3. La ausencia del personal técnico designado por EL 

ENTE CONCESIONARIO y/o falta de descargos en el 
acta, significará la conformidad de EL ENTE 
CONCESIONARIO con el resultado de la evaluación 
realizada. 
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 2.4. Determinados los Indices de Estado (IE) y de Ser-

viciabilidad Presente (ISP) característicos en 
tramos homogéneos variables entre dos (2) y diez 
(10) kilómetros, los cuales se subdividirán en un 
número de secciones de evaluación que EL 
CONCEDENTE fijará de acuerdo al tipo de pavimen-
to, permitiendo la aplicación de criterios esta-
dísticos a los datos relevados y en los casos en 
que cualquiera de ellos no alcance los valores 
establecidos en la presente documentación, EL 
ENTE CONCESIONARIO será pasible de una multa no 
reintegrable equivalente en Australes a cuatro 
mil (4.000) litros gasoil y por cada semana y/o 
fracción de hora en la finalización de las tareas 
necesarias para alcanzar el valor exigido para 
cada tramo de diez (10) kilómetros o fracción. 

 
3. Parámetros del índice de estado: 
 
 Cuando de la evaluación realizada surja que algunos de 

los valores máximos de los parámetros que intervienen 
en el I.E. superan lo establecido en la base corres-
pondiente EL ENTE CONCESIONARIO será pasible de las 
penalidades que se establecen en los Pliegos Técnicos 
Particulares. 

 
4. Banquinas pavimentadas: 
 
 Se aplicará el mismo criterio que para el caso ante-

rior valuándose la multa en el equivalente en Austra-
les, de mil (1.000) litros de gasoil. 

 
5. Baches: 
 
 La existencia de baches abiertos, en calzadas o ban-

quinas por más de 24 horas dará lugar al inicio de la 
aplicación de una multa diaria equivalente en Austra-
les a quinientos (500) litros de gasoil por cada bache 
abierto, reservándose EL CONCEDENTE su derecho a pro-
ceder a su reparación a costa de EL ENTE 
CONCESIONARIO. Esta penalidad no será de aplicación 
durante los dos primeros meses a partir del inicio de 
LA CONCESION. 

 
6. Fisuras: 
 
 La existencia de fisuras en calzadas o banquinas supe-

riores a los valores máximos admisibles será penaliza-
da con una multa semanal equivalente en Australes de 
quinientos (500) litros de gasoil por cada kilómetro o 
fracción con fisuras. 
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 Esta penalidad no será de aplicación durante los seis 
(6) primeros meses del inicio de LA CONCESION. 

 
7. Coeficiente de fricción: 
 
 En los tramos en que el coeficiente de fricción no 

alcance el valor mínimo exigido en el Pliego de Espe-
cificaciones Técnicas, EL ENTE CONCESIONARIO será pa-
sible de una multa semanal equivalente en australes, 
de trescientos (300) litros de gasoil por cada kilóme-
tro en que no se cumpla con los valores establecidos, 
la que no será reintegrable y se aplicará hasta la fi-
nalización de las tareas correctivas. EL ENTE 
CONCESIONARIO deberá presentar dentro de los seis (6) 
primeros meses de iniciada La Concesión, un plan de 
trabajos a ejecutar antes de finalizar el tercer año 
de la misma para corregir todos aquellos lugares que 
presenten deficiencias de fricción. 

 
 En las zonas que esté previsto ejecutar trabajos de 

acuerdo al plan presentado por EL ENTE CONCESIONARIO, 
no será de aplicación durante los primeros treinta y 
seis (36) meses de La Concesión, la penalidad estable-
cida en el primer párrafo. 

 
 Dicho plan de trabajos deberá ser expresado a través 

de un cronograma de avance mensual. El atraso en más 
de un veinte (20) por ciento en el cumplimiento del 
mismo será penalizado con una multa no reintegrable 
equivalente en australes a trescientos (300) litros de 
gasoil por cada semana o fracción de incumplimiento, 
hasta alcanzar un atraso igual o menor al veinte (20) 
por ciento, circunstancia esta que deberá ser comuni-
cada por EL ENTE CONCESIONARIO. 

 
8. Alteo de cabeceras de alcantarillas: 
 
 Vencido el plazo de ejecución establecido en la base 

correspondiente a esta tarea, EL ENTE CONCESIONARIO se 
hará pasible de una multa mensual no reintegrable 
equivalente en Australes a mil (1000) litros de ga-
soil, la que se aplicará hasta la efectiva finaliza-
ción de este trabajo. 

 
9. Corte de pastos y malezas y limpieza general del tra-

mo: 
 
 9.1. El incumplimiento de lo especificado durante más 

de quince (15) días, sin que medie emplazamiento 
alguno, hará pasible a EL ENTE CONCESIONARIO de 
una multa no reintegrable equivalente en austra-
les de cien litros de gasoil por hectárea y por 
semana o fracción en finalizar las tareas. 
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  Esta penalidad no será de aplicación durante los 

tres primeros meses de La Concesión para las ban-
quinas y durante el primer año para el resto de 
la zona de camino, con excepción de las zonas ur-
banas en las que este último período será de dos 
(2) meses. (o tres ?) 

 
  Cuando resulte necesario utilizar equipos para 

acondicionamiento de la zona de camino (nivela-
ción, relleno de depresiones, extracción de ar-
bustos, árboles, etc.) a los efectos de poder 
utilizar los equipos de corte de pastos y male-
zas, la penalidad no será de aplicación durante 
los primeros veinticuatro (24) meses. 

 
 9.2. Limpieza general del tramo: El incumplimiento de 

lo especificado durante más de setenta y dos (72) 
horas sin que medie emplazamiento alguno, hará 
pasible a EL ENTE CONCESIONARIO de una multa no 
reintegrable equivalente en australes a cien 
(100) litros de gasoil por kilómetro y por día de 
demora en finalizar las tareas. 

 
  Esta penalidad no será de aplicación durante los 

tres (3) primeros meses de La Concesión. 
 
10. Señalamiento vertical, lateral, aéreo horizontal y 

barandas de defensa: 
 
 Ante la falta de cumplimiento de las condiciones indi-

cadas en la especificación correspondiente, relativo a 
señales de peligro, barandas de defensa y señalamiento 
horizontal, EL ENTE CONCESIONARIO se hará pasible de 
una multa no reintegrable equivalente en australes a 
doscientos (200) litros de gasoil por día de demora en 
concluir dichos trabajos en forma completa, aplicable 
para la primer semana de mora. A partir de esta y para 
cada una de las semanas siguientes, se duplicará la 
multa en relación a la de la semana anterior. 

 
 La descripción del requerimiento y su plazo de ejecu-

ción serán indicados a través de una órden de servi-
cio. 

 
11. Incumplimiento de obligaciones de EL ENTE 

CONCESIONARIO: 
 
 EL ENTE CONCESIONARIO se hará pasible de una multa no 

reintegrable equivalente en australes a cien (100) li-
tros de gasoil por día de demora en cumplimientar, de 
acuerdo a las especificaciones, las reglas del arte, 
completos y en tiempo y forma trabajos y/u obligacio-
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nes inherentes a La Concesión, cuya penalidad no esté 
contemplada específicamente en el presente Pliego. 

 
 La descripción del requerimiento y su plazo de ejecu-

ción serán indicados través de una Orden de Servicio. 
 
12. Incumplimiento de los planes de obras prioritarias, 

obras de conservación mejorativa y de servicios y 
obras complementarias: 

 
 12.1. El incumplimiento de las fechas de inicio de 

cada una de las obras indicadas en los cro-
nogramas de los planes de obra presentados 
con la oferta, dará lugar a la aplicación de 
una penalidad no reintegrable equivalente en 
australes a dos mil quinientos (2.500) uni-
dades de Tarifa Básica (automóvil) por cada 
semana de atraso. 

 
   Esta penalidad comenzará a regir en forma 

automática a partir de la fecha que surja de 
adicionar a la fecha prevista por el crono-
grama para el inicio de la obra un veinte 
(20) por ciento del lapso transcurrido entre 
ésta fecha y la fecha de inicio de La Conce-
sión. 

 
 12.2. El incumplimiento del plazo de ejecución to-

tal de los trabajos establecido para cada 
una de las obras indicadas en los cronogra-
mas de los planes de obras presentados con 
la oferta, dará lugar a la aplicación de una 
penalidad no reintegrable equivalente en 
australes a mil (1.000) unidades de Tarifa 
Básica (automóvil) por cada semana de atra-
so. 

 
   Esta penalidad comenzará a regir en forma 

automática a partir de la fecha que surja de 
adicionar a la fecha de finalización de la 
obra, según el plazo de ejecución estableci-
do en el cronograma correspondiente, un 
veinte (20) por ciento de dicho plazo. 

 
   EL ENTE CONCESIONARIO podrá hacer uso de las 

franquicias indicadas precedentemente siem-
pre que la ejecución de la obra no finalice 
más allá del plazo de La Concesión. 

 
13. Incumplimiento en el sistema de percepción del peaje: 
 
 Durante todo el período de La Concesión, EL ENTE 

CONCESIONARIO deberá mantener como mínimo el sistema 
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de percepción del peaje conforme a las condiciones 
originales presentadas en su oferta. El no cumplimien-
to de cualquiera de estas normas dará lugar a la apli-
cación de una penalidad no reintegrable equivalente en 
australes a mil quinientas (1.500) unidades de Tarifa 
Básica (automóvil) por cada semana de demora en resti-
tuir el sistema a su condición original. 

 
14. Facturación y pago de penalidades: 
 
 14.1. Una vez resuelta la aplicación de una pena-

lidad, por la Delegación del Estado su fac-
turación se efectuará el último día calenda-
rio del mes de Resolución, al valor en aus-
trales que corresponda al precio de ese día 
del gasoil, disponiendo EL ENTE 
CONCESIONARIO de los diez días corridos si-
guientes para proceder a su pago. 

 
 14.2. La mora se producirá de pleno derecho con el 

solo vencimiento del plazo mencionado sin 
necesidad de interpelación judicial o extra-
judicial alguna. 

 



 
PAGINA  53  (de 59)    04  -  RP-2 

 
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

PARA LA CONCESION DE OBRAS VIALES Y DE PRECALIFICACION 
(Nacional) 

 
TITULO V 

 
FIANZA 

 
1. Fianza por cumplimiento de obras iniciales: 
 
 1.1. Para asegurar el cumplimiento de las obras men-

cionadas en la Cláusula 2 del TITULO III del pre-
sente Pliego EL ENTE CONCESIONARIO deberá consti-
tuir una fianza a favor de EL CONCEDENTE equiva-
lente al quince (15) por ciento de la inversión 
prevista para la ejecución de dichas obras. 

 
 1.2. Dicha fianza deberá ser constituida por EL ENTE 

CONCESIONARIO al tiempo de suscribir EL CONTRATO 
DE CONCESION y será devuelta y liberada por EL 
CONCEDENTE una vez que se haya cumplido con los 
trabajos mencionados en el párrafo anterior. 

 
2. Fianza de explotación: 
 
 2.1. Para asegurar el cumplimiento de todas las obli-

gaciones impuestas por el presente Pliego a EL 
ENTE CONCESIONARIO en lo que hace a la explota-
ción de LA CONCESION, ésta deberá constituir una 
fianza a favor de EL CONCEDENTE, por un importe 
equivalente a la recaudación por tarifa de peaje 
prevista para un año de Concesión. 

 
 2.2. Dicha fianza deberá constituirse al momento de 

iniciarse el cobro del peaje y será actualizada 
mensualmente con los índices de actualización 
previstos por el Instituto Nacional de Reasegu-
ros, actualizándose anualmente con el mismo cri-
terio seguido para el reajuste de la tarifa de 
peaje. 

 
 2.3. La fianza mencionada en la presente cláusula ven-

cerá seis meses después de finalizado el período 
de explotación y una vez solventadas todas las 
obligaciones frente a EL CONCEDENTE, en particu-
lar las que se refieren al perfecto estado de 
conservación de EL CAMINO. 

 
3. Exigibilidad de las fianzas: 
 
 El incumplimiento culpable por EL ENTE CONCESIONARIO 

de cualquiera de las obligaciones que le son impuestas 
en el presente Pliego, determinará que se proceda de 
inmediato contra la fianza respectiva. La ejecución de 
la fianza se hará siempre por EL CONCEDENTE. 
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 TITULO VI 

 
 DE LAS OBLIGACIONES IMPOSITIVAS 

 
1. Aportes Ley 17.520: 
 
 Queda expresamente establecido que en ningún caso EL 

ENTE CONCESIONARIO podrá eximirse de los aportes fija-
dos por Ley 17.520. A tal efecto, EL ENTE 
CONCESIONARIO deberá efectuar los depósitos antes del 
día veinticinco del mes siguiente al de los respecti-
vos ingresos por tal concepto, en la cuenta que indi-
que La Secretaría de Obras Públicas. 

 
2. Exenciones o desgravaciones: 
 
 EL ENTE CONCESIONARIO, sus accionistas, aportantes 

directos de capital o inversores en obligaciones, no 
gozarán de las exenciones o desgravaciones impositivas 
previstas por la Ley 17.520 modificada por la Ley 
21.691. 
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 TITULO VII 

 
 DE LA EXTINCIÓN, SUSPENCIÓN, Y CESIÓN DE LA CONCESION 

 
 CAPITULO I 

 
 EXTINCIÓN DE LA CONCESION 

 
CAUSALES: 
 
 Las causas y consecuencias de la extinción de La Con-
cesión son las previstas en los Arts. 56 y 57 del Pliego 
de Bases y Condiciones Generales para la Concesión de Obra 
Pública. 
 
1. Vencimiento del plazo: 
 
 1.1. LA CONCESION se extinguirá cuando se cumpla el 

plazo conforme a lo establecido en el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales para la Concesión 
de Obra Pública. 

 
 1.2. No podrá EL ENTE CONCESIONARIO retirar de EL 

CAMINO ningún elemento que forme parte del mismo, 
entendiéndose por tales a los inmuebles y también 
a aquellas instalaciones que, aún siendo suscep-
tibles de traslado sin deterioro de la cosa in-
mueble a la que están unidos, concurran directa-
mente a satisfacer necesidades de la explotación, 
así por ejemplo los aparatos de control, sistemas 
de seguridad, ventilación, etc. No se encuentran 
en esta situación las máquinas y equipos propie-
dad de EL ENTE CONCESIONARIO que se destinen a la 
reparación de EL CAMINO los cuales podrán ser re-
tirados libremente. 

 
 1.3. Finalizada LA CONCESION la fianza de explotación 

será devuelta a EL ENTE CONCESIONARIO con arreglo 
a lo dispuesto en el presente Pliego, siempre que 
las instalaciones de EL CAMINO hayan alcanzado el 
grado de mantenimiento exigido para el momento de 
finalización de LA CONCESION cumplimentando todas 
las condiciones de entrega. 

 
 1.4. Al día siguiente del vencimiento del plazo de LA 

CONCESION, EL CONCEDENTE recibirá EL CAMINO y da-
rá comienzo al inventario de los bienes que EL 
ENTE CONCESIONARIO no tenga derecho a retirar 
conforme con lo dispuesto en el apartado corres-
pondiente de ésta cláusula. El inventario se rea-
lizará con intervención de EL ENTE CONCESIONARIO 
y deberá quedar concluído dentro de los dos meses 



 
PAGINA  56  (de 59)    04  -  RP-2 

 
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

PARA LA CONCESION DE OBRAS VIALES Y DE PRECALIFICACION 
(Nacional) 

de la fecha de recepción. Dentro de los treinta 
días siguientes a la terminación del inventario, 
se formularán los cargos por deficiencias visi-
bles en el estado de mantenimiento de EL CAMINO 
por falta de elementos, útiles, equipos, artefac-
tos, etc., o por deficiente estado de los mismos. 

 
2. Incumplimiento de las obligaciones por parte de EL 

ENTE CONCESIONARIO: 
 
 2.1. El incumplimiento de las obligaciones impuestas a 

EL ENTE CONCESIONARIO en el CONTRATO DE 
CONCESION, podrá determinar la rescisión por in-
cumplimiento en los siguientes casos: 

 
  a) EL ENTE CONCESIONARIO incumpla cualquiera de 

las cláusulas del TITULO I del presente 
Pliego o de las normas legales y reglamenta-
rias aplicables. 

 
  b) Por grave atraso en el inicio y/o en la eje-

cución de las obras objeto de EL CONTRATO DE 
CONCESION conforme al coronograma estableci-
do, el que se configurará cuando la demora 
fuere superior a tres (3) meses, del inicio 
de la aplicación de las multas conforme a lo 
indicado en el TITULO IV 12. 

 
  c) Por desobediencia, reticencia u ocultamiento 

reiterados que obstaculicen el ejercicio de 
las atribuciones de EL CONCEDENTE o de los 
organismos de control correspondientes. 

 
  d) Por no prestar fianza en los plazos y condi-

ciones establecidos en el del presente Plie-
go o por no completarla cuando se hubiere 
afectado parcialmente el importe de la mis-
ma, o por no renovarla antes de que se opere 
su vigencia. 

 
  e) Cuando EL ENTE CONCESIONARIO incurra en fal-

ta de pago en término de dos (2) cuotas con-
secutivas ó cuatro alternadas de las sumas 
que le corresponden abonar a EL CONCEDENTE 
en concepto de Contribución al Estado. 

 
  f) Por cesión no autorizada de La Concesión. 
 
  g) Cuando no cumpla con las condiciones exigi-

bles para la calzada de rodamiento en forma 
reiterada. 
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 2.2. La decisión que declare la rescisión de LA 
CONCESION por incumplimiento de EL ENTE 
CONCESIONARIO, podrá tomarla EL CONCEDENTE en 
forma potestativa previa intimación por el térmi-
no de 30 días corridos, para subsanar lo que fue-
ra materia de requerimiento, sin perjuicio de los 
recursos o acciones que pudieran corresponder, 
según las disposiciones legales vigentes. 

 
 2.3. La rescisión en este caso, traerá aparejada la 

pérdida de la fianza respectiva, sin perjuicio de 
las multas que corresponda aplicar. 

 
 2.4. EL CONCEDENTE le pagará a EL ENTE CONCESIONARIO 

cuyo contrato hubiere sido resuelto por incumpli-
miento una suma equivalente a la Inversión Ini-
cial efectuada en el camino menos las amortiza-
ciones correspondientes. A tal efecto la Inver-
sión Inicial se considerará para EL ENTE 
CONCESIONARIO como un Cargo Diferido y amortizará 
en tantos meses como los del plazo de concesión 
restantes al día de inicio del cobro del peaje. 
Se pagará además los bienes muebles e inmuebles 
no indicados en la Inversión inicial que EL 
CONCEDENTE resuelva retener por ser necesarios 
para la prosecución de futuras Concesiones y las 
obras prioritarias ejecutadas en la proporción no 
compensada por los peajes efectivamente cobrados 
conforme cada porcentual establecido para estas 
obras en el esquema de ingresos y egresos pro-
puesto por el adjudicatario y aceptado por EL 
CONCEDENTE. La valuación se establece a continua-
ción: 

 
  a) La valuación de las obras iniciales y de las 

obras prioritarias se hará a valores vigen-
tes a la fecha en que se declare la resci-
sión en base a los cómputos y análisis de 
precios y pautas de uso corriente en la Di-
rección Nacional de Vialidad. De las obras 
iniciales se deducirán las amortizaciones 
iniciales que por tiempo transcurrido se 
hayan acreditado también a valores actuali-
zados a la misma fecha. 

 
  b) La valuación de los bienes inmuebles, mue-

bles e instalaciones se ajustará a un proce-
dimiento que admita los valores de reposi-
ción de los mismos en el estado en que se 
encuentren a la fecha de rescición del Cami-
no descartando las amortizaciones que los 
bienes hayan experimentado por edad, uso y 
estado de mantenimiento. 
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  c) No serán reconocidas otras inversiones que 

los expresamente mencionados en los aparta-
dos a) y b) del presente ya que toda otra 
inversión se considerará abonada por los in-
gresos referidos a cobro de tarifas de pea-
je. 

 
 2.5. De la suma a abonar se deducirán los siguientes 

conceptos: 
 
  a) Costos necesarios para la reparación de de-

ficiencias que observe la obra ejecutada y/o 
el importe de las obras que resulte necesa-
rio ejecutar para restituir al camino en 
condiciones exigibles al momento de la ex-
tinción. 

 
  b) Gastos en que incurra EL CONCEDENTE para po-

der continuar la construcción y/o explota-
ción de la obra. 

 
  c) Los mayores costos de construcción motivados 

por la interrupción de los trabajos. 
 
  d) Un importe equivalente al veinte por ciento 

(20 %) de la suma remanente, deducidos los 
conceptos anteriores, en concepto de penali-
dad. 

 
  e) El importe de las obras que resulte necesa-

rio ejecutar para restituir a EL CAMINO las 
condiciones exigibles al momento de la ex-
tinción de La Concesión. 

 
 2.6. Si EL ENTE CONCESIONARIO hubiese contado entre 

sus recursos con créditos de terceras personas, 
EL CONCEDENTE solo abonará a estos y en las con-
diciones del préstamo original el saldo que res-
tare después de solventar las deducciones esta-
blecidas en 2.5.. 

 
3. Quiebra o extinción de EL ENTE CONCESIONARIO: 
 
 3.1. La quiebra o la extinción de la personalidad ju-

rídica de EL ENTE CONCESIONARIO podrá determinar 
la rescisión de LA CONCESION, con pérdida de la 
fianza respectiva. 

 
 3.2. EL CONCEDENTE retomará la conservación de EL 

CAMINO, liquidando a EL ENTE CONCESIONARIO las 
inversiones hechas por la misma en obras, bienes 
e instalaciones, con arreglo a lo dispuesto para 
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el caso de rescisión por incumplimiento de las 
obligaciones de EL ENTE CONCESIONARIO. 

 
4. Mutuo acuerdo: 
 
 4.1. El mutuo acuerdo entre EL ENTE CONCESIONARIO y EL 

CONCEDENTE, extinguirá LA CONCESION en cualquier 
tiempo, de conformidad con las condiciones del 
convenio que se suscriba entre ambas partes. 

 
5. Rescate: 
 
 5.1. El rescate del servicio será causa de extinción 

de LA CONCESION. Se entiende por rescate la de-
claración unilateral de EL CONCEDENTE discrecio-
nalmente adoptada, por la que da por terminada LA 
CONCESION. 

 
 5.2. En este supuesto EL CONCEDENTE retomará la con-

servación y mantenimiento de EL CAMINO liquidando 
las inversiones hechas en La Concesión por EL 
ENTE CONCESIONARIO en obras, bienes e instalacio-
nes, con arreglo a lo dispuesto en el punto 2.4., 
incisos a y b del presente TITULO. Además abonará 
aquellas otras inversiones no consideradas ini-
ciales o prioritarias como iniciales que aumen-
ten, respecto a la fecha de inicio de La Conce-
sión, el Indice de Estado de la calzada como así 
también todos aquellos que mejoraren las condi-
ciones de trazados, banquinas y obras de arte, 
previstos en el cronograma o autorizados expresa-
mente por EL CONCEDENTE que no se hallan recupe-
rado mediante la percepción de tarifa de peaje en 
los porcentuales establecidos para estas obras en 
el esquema de ingresos y egresos propuesto por el 
adjudicatario aceptado por EL CONCEDENTE. Se ex-
cluyen los trabajos de conservación de rutina. La 
valuación de las obras los otros a efectos del 
reconocimiento a EL ENTE CONCESIONARIO se hará a 
valores vigentes a la fecha en que se declare la 
rescisión, en base a los cómputos y análisis de 
precios y pautas de uso corriente en la Dirección 
Nacional de Vialidad teniendo en cuenta las amor-
tizaciones que la obra haya experimentado por 
edad (valores de cálculo de diseño), uso y estado 
de mantenimiento. Además EL CONCEDENTE indemniza-
rá los daños y perjuicios que sufra EL ENTE 
CONCESIONARIO, incluso el lucro cesante, el que a 
todos los efectos será considerado en el equiva-
lente al cincuenta (50) por ciento del beneficio 
declarado en el plan económico financiero restan-
te por percibir a la fecha del rescate. 
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6. Destrucción de El Camino: 
 
 6.1. La destrucción sea total o parcial de EL CAMINO 

cuando se origine en una órden o acto de EL 
CONCEDENTE dará lugar a que éste disponga la re-
paración de lo destruído, a su cargo. LA 
CONCESION se prorrogará automáticamente por el 
período necesario para mantener la ecuación eco-
nómico-financiera de LA CONCESION. 

 
 6.2. La destrucción sea total o parcial de EL CAMINO 

por culpa o dolo de EL ENTE CONCESIONARIO dará 
derecho a EL CONCEDENTE a exigir de aquella la 
reposición de EL CAMINO al estado en que se en-
contraba antes de producirse el hecho dañoso. En 
este caso no habrá derecho a solicitar la prorro-
ga del plazo de LA CONCESION. Asimismo si no se 
reparan los daños no se devolverá la fianza per-
tinente, sin perjuicio de la responsabilidad ci-
vil o criminal en que incurriere. 

 
 6.3. La destrucción total de EL CAMINO por caso for-

tuito o de fuerza mayor, extinguirá LA CONCESION, 
sin pérdida de la fianza respectiva. Esta será 
devuelta a EL ENTE CONCESIONARIO una vez satisfe-
cha sus obligaciones para con EL CONCEDENTE, 
aplicándose principios similares a la rescisión 
por mutuo acuerdo. 

 
 6.4. La destrucción parcial de EL CAMINO por caso for-

tuito o de fuerza mayor, si fuera superior al 
diez (10) por ciento de longitud, dará derecho a 
EL ENTE CONCESIONARIO para optar entre la extin-
ción de LA CONCESION con devolución de la fianza 
o la suspensión de sus efectos por el tiempo que 
tarde EL CONCEDENTE en proceder a la reconstruc-
ción, en cuyo caso LA CONCESION se prorrogará au-
tomáticamente por el período necesario para man-
tener la ecuación económico-financiera de LA 
CONCESION. 

 
 6.5. La destrucción parcial de EL CAMINO por caso for-

tuito o fuerza mayor, inferior al diez (10) por 
ciento de su longitud no extinguirá LA CONCESION, 
debiendo EL CONCEDENTE proceder a la reconstruc-
ción. En dicho caso la concesión se prorrogará 
automáticamente por un período equivalente a fin 
de que no se altere la ecuación económico-
financiera de LA CONCESION. 

 
 6.6. Para todos los efectos previstos en esta cláusula 

se entenderá por destrucción de EL CAMINO altera-
ciones sustanciales de la infraestructura del 
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mismo, de manera tal que no sea posible reponerlo 
a su estado normal de transitabilidad sino reali-
zando obras de construcción. 

 
7. Abandono de la concesion: 
 
 LA CONCESION se extingue por el abandono de EL CAMINO. 

Se presumirá el abandono cuando EL ENTE CONCESIONARIO, 
sin causa justificada, deje de prestar servicio duran-
te más de setenta y dos horas seguidas. El abandono 
dará derecho a EL CONCEDENTE a retomar la conservación 
y mantenimiento de EL CAMINO con pérdida de la fianza 
pertinente por parte de EL ENTE CONCESIONARIO. EL 
CONCEDENTE deberá liquidar y pagar a EL ENTE 
CONCESIONARIO las inversiones hechas en EL CAMINO, en 
obras, bienes e instalaciones con arreglo a lo dis-
puesto en la Cláusula 2. del presente Capítulo. 

 
8. Renuncia de La Concesión: 
 
 La renuncia de LA CONCESION por EL ENTE CONCESIONARIO 

deberá ser lisa y llana y hecha por escrito ante EL 
CONCEDENTE. La presentación de la renuncia autorizará 
a EL CONCEDENTE a retomar la conservación y manteni-
miento de EL CAMINO. Se aplicará en este caso lo esta-
blecido para el supuesto de rescisión por incumpli-
miento de las obligaciones de EL ENTE CONCESIONARIO, 
según lo dispuesto en la cláusula 2 del presente capí-
tulo. 

 
9. Por causas imputables a EL CONCEDENTE: 
 
 Si EL CONCEDENTE dejare de cumplir cualquiera de las 

obligaciones a su cargo estipuladas en EL CONTRATO DE 
CONCESION, EL ENTE CONCESIONARIO deberá intimar su 
cumplimiento. Si al vencimiento de treinta (30) días 
contados desde la fecha de intimación a EL CONCEDENTE, 
este no diere cumplimiento a la obligación requerida y 
ello afectare substancialmente el equilibrio de la 
ecuación económico-financiera de LA CONCESION, EL ENTE 
CONCESIONARIO tendrá derecho: a) solicitar la prórroga 
del plazo de LA CONCESION a fin de restablecer la 
ecuación económico-financiera de LA CONCESION, o b) 
rescindir EL CONTRATO DE CONCESION. En este último ca-
so EL CONCEDENTE se hará cargo de EL CAMINO liquidando 
las inversiones hechas en el mismo en obras, bienes e 
instalaciones aplicándose lo previsto para el supuesto 
de Rescate de LA CONCESION. 
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 CAPITULO II 

 SUSPENCIÓN DE LA CONCESION 
 
CAUSAS: 
 
10. LA CONCESION se suspenderá por las siguientes causas: 
 
 a) En los casos previstos en el Art. 68 del Pliego 

de Bases y Condiciones Generales para la Conce-
sión de Obra Pública en caso de guerra interior o 
de grave conmoción, o de hechos o actos de cual-
quier autoridad pública nacional, provincial o 
municipal, que obligaren a EL CONCEDENTE a orde-
nar la interrupción de LA CONCESION o que la mis-
ma estuviere de hecho absolutamente impedida, 
quedará en suspenso la misma hasta el cese o re-
vocación de los actos de interrupción. Si al tér-
mino de la suspensión y por motivo de la misma, 
se alterara la ecuación económico-financiera re-
sultante del plan financiero propuesto por EL 
ENTE CONCESIONARIO, ambas partes pactarán su res-
tablecimiento y redactarán el convenio al que se-
rán aplicables las normas de los Pliegos que ri-
gen el presente CONTRATO DE CONCESION en todos 
aquellos aspectos que puedan mantenerse inaltera-
bles, el que se elevará a el Poder Ejecutivo para 
su aprobación. 

 
 b) Por destrucción parcial de EL CAMINO en cuyo caso 

se aplicará en lo pertinente, lo dispuesto en el 
Capítulo I punto 6 del presente TITULO. 
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 CAPITULO III 
 FORMA DE PAGO DE LAS LIQUIDACIONES 

 POR EXTINCIÓN DE LA CONCESION 
  
 
13. En todos los casos de extinción de LA CONCESION en que 

corresponda efectuar pagos a EL ENTE CONCESIONARIO, 
deberá practicarse el inventario y liquidación dentro 
de los ciento veinte (120) días de la cesación de la 
explotación por EL ENTE CONCESIONARIO. Expresada la 
determinación de la suma líquida que corresponda, lue-
go de formulados los cargos contractuales procedentes 
y practicadas por EL CONCEDENTE las deducciones perti-
nentes, éste realizará el pago en forma escalonada 
trimestralmente en el plazo de un año cuando se trate 
de una rescisión por culpa de EL CONCEDENTE o en el 
caso de Rescate. En todos los otros casos el plazo de 
pago será equivalente al período remanente del plazo 
total de LA CONCESION. 

 
 El crédito a favor de EL ENTE CONCESIONARIO se consi-

derará devengado al momento de la efectiva posesión de 
EL CAMINO por EL CONCEDENTE. A partir de esa fecha se 
ajustará de conformidad con la variación del Indice de 
Precios Mayoristas Nivel General publicado por el Ins-
tituto de Estadísticas y Censos tomando como base el 
del mes anterior al de la referida fecha. 
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 TITULO VIII 

 DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO 
 
 
1. El Estado por intermedio de EL CONCEDENTE otorgará 

todas las certificaciones y constancias suficientes y 
necesarias a efectos de que LA CONCESIONARIA pueda 
llevar a cabo la realización de toda clase de trámi-
tes, ante los Ministerios y Secretarías de Estado de 
la Nación, Banco Central de la República Argentina, 
Bancos Oficiales, Dirección Nacional de Aduanas, Go-
biernos Provinciales, Municipalidades, Reparticiones 
Nacionales o Provinciales, Entes Autárquicos, Empresas 
del Estado y toda otra oficina o dependencia de la Ad-
ministración en el Orden nacional, provincial o muni-
cipal y entes privados para que gestione toda clase de 
permisos o autorizaciones que entienda correspondien-
te. 

 
2. Obligaciones del CONCEDENTE y del Estado Nacional: 
 
 Con relación a las obligaciones que por estas Bases y 

sus complementos se ponen a cargo de EL CONCEDENTE, se 
entiende que su cumplimiento será efectuado por éste, 
salvo los casos en que el Contrato y el Pliego Técnico 
Particular se hubiere dispuesto otra cosa. Todo reque-
rimiento o reclamo, cualquiera sea su naturaleza, que 
EL ENTE CONCESIONARIO formule a EL CONCEDENTE se en-
tenderá válidamente cursado al Estado. 

 


