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OBRA: CONSTRUCCION DE CALZADAS DE PAVIMENTO FLEXIBLE.
CALLES: CALLES URBANAS (VARIAS) EN LA LOCAL. DE TORNQUIST
PARTIDO: TORNQUIST.-

MEMORIA DESCRIPTIVA
El presente proyecto contempla la ejecucién de pavimento flexible, en

distintas calles de la ciudad de Tornquist: CARBONE e/Espafia y Moreno(lc),
CARBONE e/Vergara y Av. Sarmiento (1c), CARBONE e/Giliemes y Av. Rivadavia
(1c), DE LOS INMIGRANTES e/V. Vergara y Av. Sarmiento (1c), V. VERGARA
e/Safonta y De Los Inmigrantes (4c), , Av. ALEM e/Lamela y Av. Libertad (4c), Av.
LIBERTAD e/V. Vergara y Mitre (8c), URIBURU e/Amarante y Av. Ameghino (3c),
R. FIDANI e/Av. Belgrano y Uriburu (1c), Av.AMEGHINO e/Av. Independencia y
Av. 44 (12c), Av. INDEPENDENCIA e/ltalia y Av. Irigoyen (8c), Av. GRAL. PAZ
e/Brown y Av. Independencia (2c), Av. INDEPENDENCIA e/ Av. Gral. Lavalle y
Av. Ameghino (6c), AMARANTE e/Brown y Av. Independencia (1c), ROSA DE
TORNQUIST e/Brown y Av. Independencia (1c), con una superficie de 40.366,14

m2, previéndose la construccion de cordones emergentes, y cordones embutidos.

PLAZO DE CONSTRUCCION: Se ha previsto en CIENTO OCHENTA (180)
dias corridos a partir de la firma del Acta de

Replanteo.

PLAZO DE CONSERVACION: Se ha previsto en TRESCIENTOS SESENTA
Y CINCO (365) dias corridos contados a partir

de la fecha de Recepcién Provisoria de los

trabajos.

PRESUPUESTO OFICIAL: Asciende a la suma de Pesos: DOS MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO (%
2.999.364,-).-

TORNQUIST, Diciembre de 2010.-



