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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA 

CONCESION DEL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN VIAL 
DE LA ZONA ATLANTICA RP-11 Y COMPLEMENTARIAS. 
 

ESPECIFICACIONES LEGALES 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
 

La presente Licitación por el sistema de Concesión de 
Obra Publica, tiene por objeto fundamental, el concretar 
una experiencia que tienda a una descentralización paula-
tina de las tareas que desarrolla la Administración Publi-
ca hacia la actividad privada, buscando de esta manera una 
mejor orientación de los recursos, alentando la inversión 
privada y generando al mismo tiempo fuentes genuinas de 
recursos que permitan el mejoramiento de la infraestructu-
ra vial, tratando que la misma sea un factor de desarrollo 
de la zona servida por el camino, alentando la creación de 
servicios, desarrollo turístico, etc., integrándose de es-
ta manera con distintos planes que el Gobierno de la Pro-
vincia de Buenos Aires tiene previsto instrumentar sobre 
el lugar.- 

 
La ley Provincial Nº 9254 de Concesión de Obra Publica 

es la que regirá a los efectos de la licitación, precali-
ficación y preadjudicacion de la Concesión, siendo además 
de aplicación supletoria las Leyes 6021, 6812 y 7943.- 

 
Se prevén dos faces en el tiempo para su concreción de 

acuerdo al siguiente detalle: 
 

FASE I: 
 

Tramo Ruta Nº 11, desde Pipinas a Villa Gesell, 
que comenzarán a tener vigencia en forma inmediata a 
la contratación de la Concesión.- 

 
FASE II: 
 

R.P.Nº 63 entre Dolores y Crotto.- 
R.P.Nº 56 entre Conesa y la ciudad de Madariaga.- 
R.P.Nº 74 desde Madariaga a Ruta 11.- 
Ruta 11 desde Villa Gesell a Mar del Plata.- 
 
Esta Fase tendrá vigencia a partir de la termina-

ción de la pavimentación de la R.P.56.- 
 
OBRAS A REALIZAR: 
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El conjunto de las obras a realizar involucra obras 

viales propiamente dichas (calzadas, banquinas, señaliza-
ción, iluminación, defensas, etc.); obras de infraestruc-
tura de servicios complementarios (optativas) y obras de 
instalaciones de peaje.- 
 
OBRAS VIALES: 
   

Las obras que el Concesionario deberá realizar sobre 
la Ruta tiene el carácter de obligatorias y se desarrolla-
rán a lo largo del período de la Concesión de acuerdo a la 
planificación y programación presentada por el Concesiona-
rio, las que deberán respetar las pautas de tiempo de ini-
ciación de las obras y características de las mismas, in-
dicadas en este Pliego.- 

 
Sobre la base de la evaluación del estado de los pavi-

mentos, el Concesionario propondrá en forma fundamentada 
el tipo de obra a ejecutar en cada tramo.- 

 
Además el Concesionario deberá prever el bacheo y con-

servación permanente de la calzada en perfecto estado de 
transitabilidad, ante problemas localizados que se presen-
ten en cualquier momento.- 

 
Las obras viales se completan con la pavimentación de 

banquinas, desmalezado, mantenimiento de espacios verdes y 
drenaje, instalación y mantenimiento de defensas metálicas 
de tipo Flex-Beam; señalización vertical y señalización 
horizontal.- 

 
INSTALACIONES DE PEAJE: 
  
 La Concesionaria diseñará y ejecutará las obras co-
rrespondientes a las instalaciones de peaje teniendo como 
premisas fundamentales el correcto flujo vehicular, evi-
tando conflictos físicos y humanos, y cumplimentar los ma-
yores índice de seguridad vial y personal para garantizar 
un positivo servicio comunitario.- 
 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 
 

Están en este rubro los servicios que hagan a una me-
jor comodidad y seguridad del usuario o que induzcan a una 
mayor utilización del camino. Como mera enunciación pueden 
destacarse: Servicios de emergencia de auxilio mecánico; 
destacamentos de bomberos o seguridad; servicios médicos 
de emergencia; servicios telefónicos; servicios sanita-
rios; estaciones de servicio; lugares de recreación. Todos 
serán optativos y a criterio del concesionario.- 
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PLAZO DE LA CONCESION: 
 

El plazo de la Concesión será de quince (15) años con 
opción a cinco (5) años más, la que deberá ser aceptada 
por el Concedente.- 

 
TARIFAS DE PEAJE: 
 

La tarifa será la indicada por el Concedente. La misma 
será entregada al oferente conjuntamente con el presente 
Pliego de licitación.- 
 

Los valores de la misma serán los máximos a adoptar, 
pudiendo el oferente introducir variaciones en menos a lo 
largo de la Concesión.- 

 
El pago de la tarifa dará derecho a circular libremen-

te por todas la rutas comprendidas en la Concesión, por el 
termino de veinticuatro (24) horas.- 

 
La actualización de la tarifa de peaje se hará median-

te la aplicación de la formula polinómica incluída en el 
presente Pliego.- 

 
CANON: 
 

El oferente deberá cotizar un Canon a favor del Conce-
dente que será un porcentaje de la recaudación bruta men-
sual por cobro de la tarifa de peaje y demás ingresos que 
se obtengan como consecuencia de la Concesión.- 

 
PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: 
 

Se efectuará una primera presentación de antecedentes 
(Sobre Nº 1), de la cual surgirá la nómina de firmas pre-
seleccionadas.- 

 
Dichas firmas preseleccionadas presentarán sus ofertas 

(Sobre Nº 2) en la segunda etapa, de la cual surgirá la 
preadjudicacion de la Concesión.- 

 
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:  
 

La adjudicación de la Concesión corresponderá a la 
oferta que resulte ser más conveniente a los intereses pú-
blicos, teniéndose especial consideración, en los siguien-
tes aspectos: el porcentaje ofrecido en concepto de Canon, 
siendo este aspecto prioritario; el cronograma de ejecu-
ción de las tareas mínimas y el tipo y cantidad de obras y 
servicios complementarios ofrecidos.- 
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ESPECIFICACIONES 
LEGALES 

 
 
INDICE 
 
   I - BASES DEL CONCURSO 
  II - DE  LA SOCIEDAD CONCESIONARIA 
 III - DEL PROYECTO Y DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
  IV - DE LA EXPLOTACIÓN DE LA RUTA 
   V - SERVICIOS AL USUARIO Y ÁREAS DE PEAJE 
  VI - DE LAS FIANZAS 
 VII - DE LAS OBLIGACIONES IMPOSITIVAS  
VIII - DE LA EXPLOTACIÓN, SUSPENCIÓN Y CESIÓN DE LA 
CONCESION 
  IX - DE LAS OBLIGACIONES DE LA D.V.B.A. 
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CAPITULO I 
BASES DEL CONCURSO 

 
 
INDICE 
 
 I.1. OBJETO DEL CONCURSO 
 I.2. DOCUMENTACION DEL CONCURSO 
 I.3. FECHA Y LUGAR DE LA PRESENTACION 
 I.4. QUIENES PODRÁN PARTICIPAR COMO PROPONENTES 
 I.5. CONDICIONES EXIGIDAS A LOS PROPONENTES 
 I.6. DOCUMENTACION MÍNIMA A PRESENTAR POR LOS PROPONENTES 
 I.7. IDIOMA Y ACREDITACIÓN DE CONDICIONES  
 I.8. INFORMACION TÉCNICA 
 I.9. MODIFICACIONES Y/O AMPLIACIONES Y CONSULTAS SOBRE LA 

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA 
I.10. APERTURA DEL 1er. SOBRE 
I.11. COMISION DE PRECALIFICACION 
I.12. PRESENTACION Y APERTURA DEL 2do. SOBRE 
PREADJUDICACION. 
I.13. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PRECALIFICADOS 
I.14. EXTENCION DE RESPONSABILIDADES 
I.15. TARIFAS Y CANON 
I.16. PLAZO DE LA CONCESION 
I.17. POLINOMICA DE ACTUALIZACIÓN DE LAS TARIFAS DE PEAJE 
I.18. EVALUACION DE LAS OFERTAS 
I.19. FASE II DE LA CONCESION 
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ESPECIFICACIONES LEGALES 
 

CAPITULO I 
BASES DEL CONCURSO 

 
 
I.1. OBJETO DEL CONCURSO.- 
 

La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Ai-
res, en adelante designada “El Concedente”, llama a Con-
curso de Méritos, Títulos y Antecedentes y Capacidad eco-
nómica financiera para la precalificaciÓn para la precali-
ficacion y adjudicación de la Reconstrucción, explotación 
y mantenimiento por el régimen de la Ley 9254, del sistema 
de Rutas que interconectan la zona Atlantica comprendida 
entre el eje Chascomús y la ciudad de Mar del Plata. Son 
de aplicación además de las Leyes 7943, 6312 y 6021 con 
carácter supletorio para la construcción de las obras. Se 
prevén dos faces en el tiempo para su concreción de acuer-
do al siguiente detalle: 
 

Fase I Tramo Ruta 11 desde Pipinas a Villa Gesell 
que comenzará a tener vigencia en forma in-
mediata a la contratación.- 

 
Fase II Tramos: R.P. 63 entre Dolores y Crotto - 

R.P. 56 entre Conesa y la ciudad de Madaria-
ga.- 
R.P. 74 desde Madariaga a Ruta 11 – R.P 11 
desde Villa Gesell a Pdo. Gral. Pueyrredón. 
Estos tramos se incluirán a la Concesion 
cuando se cumplan las pautas Legales y Téc-
nicas que se detallan en el presente Plie-
go.- 

 
I.2. DOCUMENTACIÓN DEL CONCURSO.- 
 

A todos los efectos de la presentación a este Concurso 
deberán tener en cuenta la siguiente documentación: 

 
I.2.1 Las Bases de este Concurso de precalificacion y 
posterior preadjudicacion.- 
 
I.2.2 Los Pliegos de Bases y Condiciones de la Licita-
ción para la reconstrucción, explotación y manteni-
miento de las obras enumeradas en la base primera.- 

 
I.3. FECHA Y LUGAR DE LA PRESENTACION.- 
 

Los proponentes presentarán sus propuestas (Sobre Nº 
1) al Concurso de Precalificacion por duplicado, en sobre 
cerrado y lacrado, que se recibirán hasta las 10 horas del 
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día que se indique en el llamado a Concurso en el Salón 
del Directorio de la D.V.B.A. Avenida 7 Nº 1175 -LA PLATA- 
 

Cuando el volúmen de la documentación que se aporte lo 
justifique podrá sustituirse el sobre por otro medio que 
asegure el secreto del contenido y la inviolabilidad del 
cierre.- 
 
I.4. QUIENES PODRÁN PARTICIPAR COMO PROPONENTES.- 
 

Podrán participar en este Concurso de precalificacion 
como proponentes: 
 

I.4.1. Toda persona jurídica, argentina que tenga ple-
na capacidad para obrar y no se encuentre en situación 
de incompatibilidad legal para formular propuestas y 
contratar con el Estado.- 
 
I.4.2. Los consorcios integrados por dos o más perso-
nas jurídicas según se indica en el apartado I.4.1. 
que reúnan las características de aquellas y que acre-
diten su condición de Consorcio mediante la presenta-
ción de un contrato o compromiso formal de concreción 
de éste, en el que se asegure mantener la relación 
consorcial y la responsabilidad solidaria, individual 
y mancomunada de cada uno de los integrantes del mis-
mo, para todos los efectos del presente Concurso.- 

 
I.5. CONDICIONES EXIGIDAS A LOS PROPONENTES.- 
 

I.5.1. CAPACIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 

Los proponentes deberán acreditar, tener la 
suficiente capacidad técnica, económica y financiera 
propia, como para garantizar el aporte de capital ne-
cesario a la futura concesionaria.- 

 
Para el caso que el proponente sea un Con-

sorcio, cada uno de sus integrantes deberá acreditar 
en la medida de su participación, las capacidades re-
queridas en el párrafo anterior.- 

  
I.6. DOCUMENTACIÓN MÍNIMA A PRESENTAR POR LOS 
PROPONENTES.- 
 

I.6.1. DATOS SOCIETARIOS  
 

Tratándose de personas Jurídicas deberán 
presentar la documentación legal pertinente que pruebe 
fehacientemente su creación y vigencia.- 

 
Tratándose de un Consorcio, cada uno de los 

integrantes del Consorcio deberá aportar sus datos so-
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cietarios propios además del contrato o documento ex-
plicitado el Apartado I.4.2. respecto a la constitu-
ción del Consorcio y su continiudad como tal a todos 
los efectos del presente Concurso.- 

 
I.6.2. REPRESENTANTES 

 
Los proponentes presentarán los poderes o 

autorizaciones fehacientes que acrediten en forma le-
gal la representatividad de quienes subscriban toda la 
documentación presentada al Concurso.- 

 
En el caso que el proponente sea un Consor-

cio se deberá unificar la personería debiendo el re-
presentante de tal Consorcio acreditar legalmente las 
facultades que lo habilitan para actuar en su nombre y 
comprometer a todos los integrantes del mismo.- 

 
I.6.3. REQUISITO BASICO INDISPENSABLE 

 
El requisito básico indispensable requerido 

en el apartado 5.1. deberá ser específicamente expli-
citado por el proponente en una precisa reseña que de-
muestre los antecedentes del mismo o de uno o de más 
de sus integrantes en el caso de un Consorcio.- 

 
I.6.4. CAPACIDAD TÉCNICA 

 
Los proponentes deberán presentar: 
 
I.6.4.1. Una reseña de sus antecedentes en 
materia de diseño, construcción y manteni-
miento o en cada uno de estos aspectos par-
ciales de obras viales.- 
 
I.6.4.2. Nómina de profesionales y plantel 
técnico y administrativo del proponente, es-
pecializados en materia de diseño, construc-
ción, mantenimiento de caminos y obras de 
arquitectura.- 

 
I.6.4.3. Antecedentes del personal directi-
vo del proponente.- 

 
I.6.4.4. Los proponentes deberán designar 
por lo menos un representante técnico local 
debidamente matriculado en el Colegio de In-
genieros de la Provincia de Buenos Aires.- 
 

Si el proponente se tratara de un 
Consorcio, cada uno de los integrantes del 
Consorcio deberá aportar los datos requeri-
dos anteriormente.- 
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I.6.4.5. El proponente deberá indicar si 
efectuará por sí, total o parcialmente, el 
proyecto definitivo y su ejecución, y según 
sea, indicará a quién encomendará las tareas 
de proyecto y ejecución parciales o totales, 
las cartas de intención que acrediten tal 
circunstancia y la relación contractual que 
los ligará.- 
 
I.6.4.6. En el caso de cambio del represen-
tante del proponente deberá ser comunicado 
con necesaria anticipación, reservándose la 
Repartición su derecho de aprobación.- 
 

I.6.5. CAPACIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA 
 
   Capacidad económica y financiera del 
proponente, avalada por Balances certificados por Con-
tador Público correspondientes a los tres (3) últimos 
ejercicios.- 
 
   Además deberá presentar un Estudio Eco-
nómico-Financiero certificado por Contador Público de 
los balances solicitados teniendo en cuenta como míni-
mo los índices que se detallan.- 
 
  - Solvencia      Activo total 
         Pasivo total 
 
  - Liquidez corriente    Activo co-
rriente 
         Pasivo co-
rriente 
 
  - Importancia capital propio   Patrimonio 
neto 
         Activo total 
 
  - Importancia pasivo exigible   Pasivo co-
rriente 

         Activo total 
 
  - Endeudamiento     Pasivo total 
         Patrimonio neto 
 
  - Prueba ácida     Activo líquido 
         Pasivo corriente 
 
  - Rentabilidad     Utilidad neta total 

      Ingresos netos 
 

- Rentabilidad neta s/ Capital propio Utilidad neta total 
         Patrimonio neto 
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I.6.6. DOMICILIO 

 
   A todos los efectos de este Concurso los 

propnentes constituirán un domicilio legal en la Ciu-
dad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, donde se-
rán válidas todas las notificaciones, citaciones y co-
municaciones del Concedente. Toda modificación del do-
micilio constituido deberá ser notificada fehaciente-
mente al Concedente dentro de las veinticuatro (24) 
horas.- 

 
 I.6.7. COMPROBANTE DE ADQUISICIÓN DE ESTOS PLIEGOS 
 

Deberá presentar el comprobante de haber ad-
quirido el Pliego en los lugares habilitados por la 
Dirección al efecto.–  

 
I.6.8. REFERENCIAS 

  
Referencias comerciales, Bancarias e indus-

triales, así como también cualquier otro dato que se 
considere de interés para ampliar el conocimiento de 
los antecedentes del proponente.–  

 
I.6.9. EMPRESAS CONSTRUCTORAS  

 
Las empresas constructoras comprendidas en 

las instrucciones del apartado I.6.4.4., deberán pre-
sentar Certificado de Capacidad financiera y Capacidad 
Técnica Anual emitido por el Registro de Licitadores 
del Ministerio de Obras Publicas de la Provincia de 
Buenos Aires.– 

 
I.6.10. INFORMACIÓN ADICIONAL 

  
Los proponentes podrán presentar toda otra 

información adicional que no esté taxativamente reque-
rida en este apartado y que a su juicio contribuya a 
ampliar o reafirmar su condición como proponente en 
relación con este Concurso.–  

 
I.7. IDIOMA Y ACREDITACIÓN DE CONDICIONES  
 

Toda la documentación de la propuesta deberá ser re-
dactada en idioma castellano.– 

 
Cualesquiera de las condiciones establecidas en el 

presente Pliego deberán acreditarse mediante comprobantes 
y justificativos debidamente certificados y legalizados y 
protocolizados si correspondiera, y los que por su orígen 
estuvieran redactados en idioma extranjero, deberán ser 
acompañados por una traducción al idioma castellano, efec-
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tuado por un Traductor Público Nacional, debidamente ins-
cripto.–  
 
I.8. INFORMACIÓN TÉCNICA  
 

En el apartado I.2. de estas Especificaciones Legales 
se indica la información técnica disponible en la Direc-
ción Provincial de Vialidad, que forma parte de la docu-
mentación integrante del contrato.–  
 
I.9. MODIFICACIONES y/o AMPLIACIONES Y CONSULTAS SOBRE LA  

  DOCUMENTACIÓN ENTREGADA  
 

El Concedente se reserva el derecho de introducir ade-
cuaciones y/o ampliaciones a la documentación relacionada 
con el llamado a Licitación a las obras de este Concurso y 
otras cuestiones anexas, las que serán comunicadas a los 
proponentes en forma de agregados a la documentación en-
tregada hasta 10 (diez) días antes de la fecha de apertura 
a que se refiere el apartado I.10.– 
 

Estas adecuaciones y/o ampliaciones integrarán con la 
misma fuerza normativa, las bases del Concurso.– 

  
El Concedente, a quien corresponde exclusivamente 

apreciar la documentación presentada, podrá requerir tanto 
a los proponentes como a las personas o firmas que los re-
presenten, todas las aclaraciones y/o informaciones com-
plementarias que estime necesarias sobre los comprobantes 
y certificaciones presentadas, pudiendo también efectuar 
constataciones que permitan la fehaciente verificación de 
toda información. Ello, siempre que no haya habido eviden-
te incumplimiento por parte del proponente y que tal re-
querimiento no altere las condiciones estipuladas en el 
Concurso. Se deberá notificar a todos los proponentes las 
aclaraciones que a cada una de ellas se requieran, a efec-
tos de salvaguardar el principio de igualdad de trato de 
los proponentes.–  
 
I.10 PRESENTACIÓN Y APERTURA DEL SOBRE NR0.1  
 

En el acto de la licitación, los proponentes deberán 
presentar un sobre Nro.1 perfectamente identificado, ce-
rrado y lacrado.– 

  
El sobre Nro. 1 con los datos de la obra detallados en 

su exterior, contendrá:  
 

a) Constancia de la Capacidad Técnica-financiera que 
a tales efectos extienda el Ministerio de Obras Públi-
cas de la Provincia de Buenos Aires (Registro de Lici-
tadores). La mínima capacidad técnica y financiera 
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anual requerida será fijada en el momento de ponerse 
en venta los legajos de licitación.– 

  
b) Garantía de oferta, equivalente al uno por ciento 
(1 %) de la Capacidad Técnica indicada en a), que po-
drá sustituirse por póliza de seguro, fianza bancaria 
o títulos públicos.– 

 
c) La Declaración Jurada que se acepta para cual-
quier cuestión judicial, la Jurisdicción de los Tribu-
nales de la Provincia de Buenos Aires, renunciando ex-
presamente a cualquier otro fuero que pudiera corres-
ponderle.– 

 
d)  Declaración jurada con la nómina de las obras de 
características similares a la presente que tenga con-
tratadas o en ejecución con reparticiones públicas y/o 
firmas particulares en los últimos diez años con rela-
ción a fecha de licitación.– 

 
e)  Declaración jurada comprometiéndose a mantener 
libre de contratación hasta que se adjudique y tener 
disponible para ejecutarla si le es adjudicada, un 
monto de saldo real de su Capacidad Financiera Anual 
establecida en el inciso a) (Certificado de Capacidad 
Técnica y el saldo de Capacidad financiera Anual) de-
ducidos los compromisos pendientes.– 

 
f)  Nómina completa de los equipos que emplearán para 
llevar a cabo la obra. Señalará también cuales son de 
su propiedad y cuales alquilará o comprará.– 

 
Si el equipo propio o a alquilar se encontrase en 

servicio en alguna otra obra señalará la ubicación de 
esta, la entidad para quien se ejecute, la fecha de su 
disponibilidad.– 
 
g)  Antigüedad de la firma en la ejecución de obras 
señaladas en el punto d) como así también continuidad 
en su actividad. 
 
h)  Deberá presentar certificado de los comitentes 
que acrediten el cumplimiento de los plazos, calidad 
del trabajo ejecutado y conducta en relación con las 
disposiciones contractuales en las obras enumeradas en 
el punto d).- 

 
i)  Fotocopia autenticada del ultimo recibo de pago a 
los ingresos brutos.– 

 
j)  Todo otro documento que se encuentre estipulado 
en los apartados I.4., I.5. y I.6.– 

 



 
PAGINA  13 (de 64)    01 -  RP-11 

 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

PARA LA CONCESION DEL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN VIAL DE LA ZONA ATLANTICA 
RP-11 Y COMPLEMENTARIAS 

k)  Toda la documentación que se presente deberá es-
tar firmada por el proponente y su Representante Téc-
nico.– 

 
l)  Constancia de la adquisición del presente Pliego 
de Bases y Condiciones.– 

 
m)  ANTECEDENTES FINANCIEROS:  

 
A los efectos de considerar los antecedentes fi-

nancieros las proponentes deberán presentar los esta-
dos que se detallan seguidamente los cuales deberán 
ser certificados por Contador Público Nacional con la 
firma legalizada por el Consejo Profesional respecti-
vo.– 

 
1) BALANCE GENERAL DE LOS TRES (3) ÚLTIMOS 

EJERCICIOS DE LA EMPRESA: 
 

Cuando el último balance sea seis (6) meses 
anterior a la fecha de oferta deberá presentar un 
estado de saldos certificado al cierre del mes 
anterior al mes que antecede al del acto licita-
torio.– 

  
2) ESTADO DE ORIGEN y APLICACIÓN DE FONDOS: 

 
Se deberá confeccionar este estado conside-

rando un periodo que abarque seis (6) meses ante-
riores al mes que antecede al del acto licitato-
rio (según modelo 1).- 
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ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS (MODELO 1) 
 

ORÍGENES 
 
Monto de certificados de obras oficiales.– 
Monto de certificados de obras particulares.– 
Monto de certificados de mayores costos.– 
Venta de bienes.– 
Venta de servicios.– 
Disminución de Activos no corrientes (detalle) 
Aumento de pasivos no corrientes (detalle)  
Otros (detalle)  
Total de orígenes de fondos.– 

 
APLICACIONES 
 

Costo de obras oficiales.– 
Costo de obras particulares.– 
Costo de bienes vendidos.– 
Costo de servicios prestados.– 
Gastos de comercialización.– 
Gastos de financiación.– 
Otros gastos.– 
Aumento de activos no corrientes (detalle) 
Disminución de pasivos no corrientes (detalle) 
Otros (detalle) 
Total de aplicaciones de fondos.– 
Aumento o disminución del Capital en trabajo.– 

 
3) ESTADO DE FLUJO DE FONDOS DE LOS ÚLTIMOS 

SEIS MESES: 
 

Se deberá confeccionar este estado abarcando 
los últimos seis (6) meses a partir del mes ante-
rior al mes que antecede al del acto licitatorio 
(según modelo 2).– 

 
4) ESTADO DE FLUJO DE FONDOS PROYECTADO: 

 
Se deberá confeccionar este estado abarcando 

un periodo de ocho (8) meses a contar del mes co-
rrespondiente al del acto de apertura de licita-
ción inclusive, teniendo en cuenta solamente 
obras adjudicadas (según modelo 2).– 
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ESTADO DE FLUJO DE FONDOS (MODELO 2) 

 
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS PROYECTADO 
 
INGRESOS 
 

Disponibilidad del mes anterior 
Financiación interna 
Certificados de obras cobrados 
Venta de bienes cobrados 
Venta de servicios cobrados 
Cobranza de créditos 
Otros (Detalle) 
Financiación externa 
Aportes de capital 
Financiación de entidades financieras 

Documentadas 
Prendarias 
Hipotecarias 

Otros (Detalle) 
Total de ingresos operativos 
Ingresos no operativos 
Total de ingresos (1) 

 
EGRESOS 
 

Costo de obras oficiales 
Costo de obras particulares 
Costo de bienes o servicios 
Gastos de Administración 
Gastos de comercialización 
Gastos de financiación 
Otros gastos (Detalle) 
Pago de deudas a entidades financieras 
Pago de proveedores 
Otros pagos (Detalle) 
Total de egresos operativos 
Egresos no operativos 
Total de egresos (2) 
Saldo al mes siguiente (1-2) 
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5) REFERENCIAS BANCARIAS PRESENTADAS POR NOTA 

(Según Modelo 3) 
 
PARA SER PRESENTADO ANTE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES (MODELO 3) 
 
RAZÓN SOCIAL  
DOMICILIO  
RAMO  
DATOS SOBRE CONTRATOS 0 ESTATUTOS  
 
Autorización Poder Ejecutivo Decreto Nro.... de fecha ....... 
Inscripto en Registro Público de Comercio en fecha ....... Lugar ...... 
Nro. ........... Folio ............. Libro ............ Tomo ............  
Modificaciones Decreto Nro. ........ de fecha ............. 
Inscripto R.P.C. en fecha ....... Lugar ....... Nro. ....... Folio ...... 
Libro ....... Tomo ........ Duración de las sociedades desde ........  
Hasta ........... Escribano autorizante ..................... 
Capital autorizado ............ Balance al .......... Vinculado a cuentas 
corrientes desde ......... Nro. de cuenta ......... Saldo promedio ..... 
Vinculado a crédito desde .................. 
Facilidades obtenidas ......... s/actual    Máximo     garantías 
                                           adeudado    ofrecidas  
 
Adelantos, cuentas corrientes, 
letras, transferencias, G.  
Comprados. 
Documentos directos  
Documentos de terceros  
Prendarios  
Hipotecarios  
Ajustables  
Moneda extranjera  
Otros  
Concepto  
Cumplimiento  
ENTIDAD INFORMANTE ............... 
 

...................... 
 Firmas autorizadas 
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Los presentes modelos Nro. 1 y 2 son tentativos y 

deberán ser adaptables a las características propias 
de la Empresa. Para el Modelo Nro. 1 se pretende que 
el mismo refleje las variaciones en el Capital en tra-
bajo durante el periodo solicitado.– 

 
Para el caso en que durante el lapso considerado 

se hubiera producido el cierre de Ejercicio económico, 
deberá cumplimentarse, como si esta circunstancia no 
se hubiere producido.– 

 
No se admitirán ofertas que llegaren después de 

la hora indicada, ni aún cuando la demora se funde en 
causas de fuerza mayor.– 

 
Las enmiendas, tachaduras, agregados, etc., que 

se hagan en la documentación, solo se tomarán en cuen-
ta cuando estén debidamente salvadas al pie con la 
firma del proponente.– 

 
I.l0.1. APERTURA DEL ler.SOBRE 

 
En el lugar, día y hora establecidos en los 

avisos o en el día hábil inmediato siguiente a la mis-
ma hora si aquel fuera declarado feriado o de asueto 
administrativo, se dará comienzo a1 acto. Antes de 
procederse a la apertura podrán los interesados pedir 
o formular aclaraciones relacionadas con el acto.– 

 
Se abrirá el primer sobre de las propuestas 

y de su contenido se dejará constancia en el acta, la 
que será firmada por el funcionario que preside el ac-
to, autoridades que asistan y personas presentes que 
deseen hacerlo. Toda foja o plano integrante de cada 
propuesta será firmada por la persona que preside el 
acto.– 

 
El incumplimiento de los requisitos exigidos 

por este apartado causa la nulidad de la licitación.– 
 
Todos los presentes tendrán derecho a hacer 

sentar en el Acta las observaciones que a su criterio 
sean procedentes. –  

 
I.11. COMISIÓN DE PRECALIFICACION  
 

Cumplido el acto de apertura del ler. Sobre el Conce-
dente designará la Comisión de Pre-calificación pudiendo 
la misma requerir los informes que considere conveniente a 
las reparticiones técnicas intervinientes y a los Regis-
tros de Licitadores.– 
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I.11.1. PRECALIFICACION DE LAS FIRMAS OFERENTES  
 

La Comisión de precalificación ajustará su 
cometido a la documentación de la licitación y a los 
siguientes puntos: 

  
a) Todos los oferentes cuyas propuestas re-
sulten admisibles serán precalificados con 
referencia a su experiencia e idoneidad téc-
nica y financiera.– 

 
b) La precalificación contará con la aproba-
ción de la Comisión respectiva y será efec-
tuada sobre la base de la información conte-
nida dentro del Sobre Nro. l.– 

 
c) Todos los oferentes están obligados a su-
ministrar la información adicional que se 
considere pertinente a solicitud de la Comi-
sión de Precalificación, pero de ningún modo 
las propuestas y sus presentaciones podrán 
ser modificadas.– 
  
d) Se establece que la presentación incom-
pleta o fuera de los términos asignados, de 
la que se solicita, conforme a las exigen-
cias expresadas en cada caso, tendrá como 
consecuencia la desestimación del oferente.– 
  
e) La Comisión en su función de precalifica-
ción deberá reunirse dentro de las veinti-
cuatro horas hábiles posteriores al acto li-
citatorio v expedirse dentro de los veinte 
(20) días hábiles del mismo sobre los ofe-
rentes seleccionados. El dictamen de la co-
misión deberá ser fundado v contendrá todos 
los análisis y criterios por loa cuales se 
llegue a los resultados propuestos. Aprobada 
la selección por el Concedente, se comunica-
rá por cédula a los distintos oferentes al 
domicilio legal constituido, el resultado de 
la misma, como así también el lugar, día y 
hora en que se procederá a la presentación y 
apertura de los sobres Nros. 2 de los ofe-
rentes seleccionados.– 
  
f) No se establecerá órden de prelación en-
tre las firmas seleccionadas, encontrándose 
todas en igualdad de condiciones a los fines 
de la consideración posterior de las ofer-
tas.– 
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g) El Concedente se reserva el derecho de no 
precalificar a todas las firmas que se 
hubieren presentado al presente llamado a su 
solo juicio, sin derecho a reclamación por 
parte de éstos. Cuando la exclusión sea con 
alcance particular, el acto que la disponga 
deberá ser fundado.– 
 

 I.12. PRESENTACION Y APERTURA DEL 2do SOBRE  
 

En el lugar, día y hora establecido para tal fin, 
se procederá a la apertura de los Sobres Nros. 2, labrán-
dose acta detallada de todo este procedimiento, pasando 
todos los antecedentes a consideración de la Comisión de 
Preadjudicación. La presentación, recepción y condiciones 
de aceptación de los Sobres Nros. 2 serán similares a las 
establecidas para los Sobres Nros. 1. Solo podrán presen-
tar Sobre Nro. 2 las firmas que hayan resultado preselec-
cionadas conforme a lo establecido el Apartado I.ll.I.e.– 

  
El sobre Nro. 2, con los datos de la Obra deta-

llados en su exterior, contendrá: 
  
a) Cotización del Canon a favor del concedente, 
de acuerdo a lo establecido en I.l5.2.– 

  
b) Cronograma de ejecución de las tareas mínimas 
establecidas en las Especificaciones Técnicas 
Particulares.– 
 
c) Evaluación del estado de los pavimentos de to-
do el tramo de la Fase I, conjuntamente con un 
programa de obras de conservación del pavimento 
para los dos primeros años de la concesión, de 
acuerdo a lo establecido en el punto A.V de las 
Especificaciones Técnicas Particulares.– 
 
d) Propuesta del paquete estructural de las ban-
quinas, con su correspondiente justificación, de 
acuerdo a lo establecido en el Punto A.VI.1.2.2. 
de las Especificaciones Técnicas Particulares.– 
 
e) Plan para subsanar las zonas de banquinas de 
tierra que se encuentran descalzadas, de acuerdo 
a lo establecido en el Punto A.V.2.2. de las Es-
pecificaciones Técnicas Particulares.– 
 
f) Anteproyecto y cronograma de obras de Ilumina-
ción y Semaforización, durante el periodo de 5 
años, de acuerdo a lo establecido en el Punto 
A.VIII.2. de las Especificaciones Particulares.– 
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g) Anteproyecto de ubicación de las defensas 
Flex-Beam, de acuerdo a lo establecido en el Pun-
to A.IX.1. de las Especificaciones Particulares.– 
 
h) Cronograma de trabajos para realizar la seña-
lización vertical de la Fase I dentro de los dos 
años primeros de la concesión, en un todo de 
acuerdo con lo establecido en el Punto A.X.3. de 
las Especificaciones Técnicas Particulares.– 
 
i) Anteproyecto y cronograma de las obras de Se-
ñalización horizontal a realizar, de acuerdo a lo 
establecido en el Punto A.XI. de las Especifica-
ciones Técnicas Particulares.– 
 
j) Anteproyecto y cronograma de las Áreas de con-
trol y cobro de Peaje, de acuerdo a lo estableci-
do en el Punto B.I: ”Áreas de control y cobro de 
Peaje”, siguiendo la siguiente secuencia:  

 
1)Localización de las áreas de peaje.– 
2)Determinación del número de trochas/cabinas 

de peaje.– 
3) Conformación de las plazas de peaje.– 
4) Islas y Cabinas.– 
5) Sistemas de Seguridad y Control.– 
6) Locales anexos.– 
7) Iluminación áreas de control y peaje 

(B.I.9). 
8) Distribución de columnas (B.I.10).– 
9) Señalización Áreas de control y peaje. Hori-

zontal y vertical (B.I.12).– 
 

j) Anteproyecto y cronograma de todos los ser-
vicios complementarios que se prevén instalar, de 
acuerdo a lo establecido en B.II de las Especifi-
caciones Técnicas  Particulares.– 

 
Todo plano deberá tener incorporado en su 

parte inferior una carátula de 0,18 m. x 0,06 m. 
de alto que contenga: 

  
1) El logotipo de la D.V,B.A.– 
2) La identificación de la proponente.– 
3) Denominación del plano según contenido.– 
4) Número de Plano.– 

 
I.12.1. PREADJUDICACION y ADJUDICACIÓN  

 
La adjudicación previo dictámen de la 

Comisión de Preadjudicación respectiva, recaerá 
sobre la propuesta mas ventajosa, siempre que se 
ajuste a las Bases y Condiciones de la licita-
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ción. El Concedente conserva la facultad de re-
chazar todas las propuestas, sin que la presenta-
ción de las mismas dé derecho a los proponentes a 
su aceptación ni a formular reclamo alguno.– 

 
La Comisión podrá pedir aclaraciones a 

la proponente sobre la propuesta y esta debera 
ser contestada dentro de las cuarenta y ocho 
horas.– 

 
Al resolver sobre la licitación, deberá 

declararse si se ha cumplido con la publicación 
ordenada.– 

 
En caso de presentarse solo una pro-

puesta, la misma podrá, aceptarse siempre que del 
estudio que realice la Comisión resulte conve-
niente a los intereses fiscales y se ajuste a 
pliego.– 

 
El Concedente se reserva el derecho de 

no adjudicar a ningún proponente si no considera-
ra satisfactorias las ofertas.– 

 
La aceptación global de la propuesta 

que resulte adjudicada no implicará, la acepta-
ción de los proyectos, anteproyectos y especifi-
caciones presentadas por el Contratista para cada 
tarea en particular, pudiendo ser readecuados en 
oportunidad de la aprobación de los proyectos de-
finitivos. 

 
En los casos en que las propuestas pre-

sentadas en el acto de Licitación Pública adolez-
can de contradicciones o errores numéricos, de 
letras o de cálculo, serán tomados como elementos 
preponderantes de la cotización los precios uni-
tarios expresados en letras.– 

 
El estudio de las ofertas será realiza-

do por el Concedente, el que, una vez concluido 
el mismo, procederá a adjudicar la licitación ”ad 
referéndum” del Poder Ejecutivo, a la oferta que 
estime más conveniente, teniendo en cuenta, la 
correspondencia de las mismas con las exigencias 
indicadas en el Pliego de Licitación.- 

 
El Concedente podrá solicitar a los 

oferentes las explicaciones y datos que estime 
necesarios, en las condiciones previstas en el 
Segundo Párrafo del apartado I.9. Es facultativo 
del Concedente aceptar o rechazar alguna o todas 
las propuestas en 1a medida que las ofertas no 
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demuestren responder a una estimación real del 
costo de las obras y a las posibilidades finan-
cieras previstas para su construcción, explota-
ción y mantenimiento.– 

 
I.13. DERECHOS y OBLIGACIONES DE LOS PRECALIFICADOS  
 

La precalificación de proponentes les otorga, co-
mo único derecho, el de participar en la apertura de los 
Sobres Nros. 2 de las obras mencionadas en el apartado 
I.1.– 

 
Al someter a considerar sus antecedentes, el pro-

ponente renuncia automáticamente a cualquier reclamo ante 
el Concedente que pudiera suscitarse con motivo o como 
consecuencia de la decisión de este último sobre las pre-
calificaciones del proponente. Queda entendido que la de-
cisión fundada del Concedente referida a la precalifica-
cion de cualquier proponente es privativa, definitiva y no 
estará sujeta a apelación de ninguna clase.– 
 
I.14. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES 
 

El Concedente podrá desistir de la ejecución de 
este Concurso en cualquier etapa de su realización, previa 
a la adjudicación de la obra, o podrá desechar todas las 
propuestas, sin que estas decisiones puedan motivar por 
parte de las firmas interesadas reclamo de cualquier natu-
raleza por gastos, honorarios, reembolsos, retribuciones 
y/o indemnizaciones que pudieran haber incurrido con moti-
vo del presente llamado.– 
 
I.15. TARIFA Y CANON 
 

I.5.1. TARIFA 
 

La tarifa será la indicada por el Con-
cedente. Las mismas serán entregas al oferente 
conjuntamente con el Presente Pliego de Licita-
ción.– 

 
Los valores de las mismas serán los 

máximos a adoptar pudiendo el oferente introducir 
variaciones en menos a lo largo de la concesion.– 

 
Estas disminuciones deberán ser de ca-

rácter general, no debiendo tener carácter dis-
criminatorio. Se admitirán rebajas en casos de 
periodos de baja utilización de la red vial, pu-
diendo ser dichos periodos mensuales, semanales, 
diarios o dentro de las distintas horas del día.– 
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Podrá haber diferentes tarifas en fun-
ción de las categorías de vehículos.– 

 
El pago de la Tarifa dará derecho a 

circular libremente por todas las rutas compren-
didas en esta Concesión, por el termino de 24 
horas.– 

 
I.15.2. CANON 

 
El oferente deberá cotizar un Canon a 

favor del Concedente, que deberá ser un porcenta-
je de la recaudación bruta mensual por cobro de 
tarifas.- 

 
Dicho canon se abonara de acuerdo al 

siguiente esquema: 
  
Escala de Canon 

  
Años    1  2  3  4   5  en adelante 
(%) del Canon  0 10 20 50 100  100 

                    
Debera depositarse a la órden del Conce-

dente en forma semanal vencido dentro de los dos 
(2) días hábiles subsiguientes.– 

 
I.16. PLAZO DE LA CONCESION 
 

El plazo de la concesion será de quince (15) anos 
con opción a cinco (5) años más la que deberá ser aceptada 
por el concedente.– 
 
I.17. ACTUALIZACIÓN DE LAS TARIFAS DE PEAJE 
 

Las tarifas de peaje se ajustarán mensualmente 
por aplicación del siguiente polinomio: 

 
K = 1/3 Variación de Precios Mayoristas no Agropecuarios total  
  + 1/3 Variac. de Precios al Consumidor nivel general 
  + 1/3 Variación Precios dólar Estadounidense mercado financiero  
        tipo comprador 

 
Ta = To x K 

 
Ta = Tarifa actualizada  
To = Tarifa inicial  
K = Factor de Actualización  

    
K = 1   IPMNAg  +  l  IPCNG   +  l   U$A . 
    3   IPMNAgo    3  IPCNGo     3   U$Ao 
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TIEMPOS DE REFERENCIA 
 

Actual: Mes anterior al pedido de ajuste  
Origen: Mes anterior al de la cotización inicial  

 
I.18. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

Se ha estudiado un programa de obras mínimas a 
ejecutar en la Concesión, enumeradas en función de las ta-
reas prioritarias y progresivas a realizar.– 

 
Dicho estudio ha sido elaborado con el criterio 

de mantener un ordenamiento para la ejecución de las obras 
con la premisa fundamental de asegurar en todo momento la 
transitabilidad sobre la ruta a lo largo del período de la 
concesión.– 

 
Los oferentes quedan facultados a introducir mo-

dificaciones que representen un mejoramiento del Programa 
estructurado por el Concedente, ya sea en cantidad, cali-
dad, tiempo y/o servicios.– 

 
La adjudicación de la concesión corresponderá a 

la oferta que resulte ser más conveniente a los intereses 
públicos, teniéndose especial consideración a los siguien-
tes aspectos:  
 

I.18.1. El porcentaje ofrecido en concepto de 
Canon, siendo este aspecto prioritario.– 
 
I.18.2. El Cronograma de ejecución de las ta-
reas mínimas.– 
 
I.l8.3. E1 tipo y cantidad de obras complemen-
tarias ofrecidas.– 
 
I.l8.4. El tipo y cantidad de servicios comple-
mentarios ofrecidos.– 
 
Los últimos tres aspectos se usarán para definir 

la adjudicación en caso de que los canon ofrecidos sean 
similares.– 

 
I.19. FASE II DE LA CONCESION 
  

Una vez terminada la construcción de la Ruta 56 
la D.V.B.A. comunicará a la Concesionaria tal situación, 
con una anticipación de ciento veinte (120) días corridos. 
En ese lapso deberá, preparar la documentación técnica y 
evaluación para determinar el Plan de Trabajos definitivo, 
y las condiciones técnicas que se detallan en este Pliego 
para el comienzo de esta Fase. El Proyecto deberá entre-
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garse 30 días antes de la finalización del plazo ante-
rior.– 

 
Si la calzada no estuviera en algún tramo en las 

condiciones especificadas, igualmente la Concesionaria de-
berá tomar a su cargo la conservacón general de la Ruta en 
la Fase II, con todas sus implicancias definiéndose poste-
riormente las diferencias que pudieren existir.- 
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ESPECIFICACIONES LEGALES 

 
CAPITULO II 

 
DE LA SOCIEDAD  CONCESIONARIA 

 
 

La Sociedad Concesionaria revestirá necesariamen-
te la forma de anónima, rigiéndose por el Código de Comer-
cio, la Ley Nro. 19.550 de Sociedades Comerciales y leyes 
complementarias y en particular, por las siguientes dispo-
siciones:  
 
II.1. DENOMINACIÓN 
 

La denominación de la Sociedad será libre, pero 
necesariamente reflejará su calidad de concesionaria del 
Estado en materia de rutas de peaje.–  
 
II.2. OBJETO  
 

II.2.1. La Sociedad tendrá por exclusivo objeto 
el ejercicio de los derechos y cumplimiento de 
las obligaciones de la concesión, en los aspectos 
de la construcción, mantenimiento y explotación 
de la Ruta a que el presente Pliego se refiere, 
así como potestativamente de cualesquiera otras 
concesiones de rutas que en el futuro pudieran 
adjudicársele. Podrá, en consecuencia, realizar 
cuantos actos y contratos sean precisos para la 
correcta consecución del fin social, siempre que 
no impliquen alteración o desnaturalización del 
mismo.– 

 
II.2.2. Se comprenderá asimismo como formando 
parte del objeto social las actividades que rea-
lizará la Sociedad Concesionaria por si, o por 
terceras personas, mediante subcontratos, dirigi-
dos a la construcción, mantenimiento y explota-
ción de servicios al usuario y toda otra situa-
ción que haga a la mayor explotación comercial de 
la concesión.– 

 
II.3. CONSTITUCIÓN Y DOMICILIO 
 

La Sociedad Anónima Concesionaria deberá consti-
tuirse en la República Argentina y tendrá su domicilio en 
la República Argentina.– 
 
II.4. COMIENZO DE LAS OPERACIONES SOCIALES Y DURACIÓN 
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La Concesionaria deberá, estar constituida como 
Sociedad Anónima e inscripta en el Juzgado en lo Comercial 
de Registro competente antes de la firma del contrato, 
salvo que acredite que las causas de las demoras no le son 
imputables.– 
 

La duración de la Sociedad será igual al término 
de la concesión, o sea quince años y sus eventuales am-
pliaciones.– 
 
II.5. ACCIONES 
 

II.5.1. Las acciones de la Sociedad Concesiona-
ria deberán ser nominativas, no endosable y du-
rante el período de construcción solo transmisi-
bles previa conformidad del Concedente debiendo 
establecerse estas circunstancias en los Estatu-
tos Sociales. 
 
II.5.2. Sin perjuicio del registro de las ac-
ciones en la forma prevista por la legislación 
vigente, el Directorio de la Sociedad deberá co-
municar al organismo de control de Personas Jurí-
dicas y al Comitente, la titularidad inicial de 
las acciones y las alteraciones que en ella se 
produzcan.- 
 
II.5.3. La Sociedad Concesionaria podrá emitir 
acciones preferidas sin voto, en condiciones a 
definir en la Propuesta. Tales acciones solo ten-
drán voto en los supuestos contemplados en el 
Art. 217 de la Ley 19.550. Las acciones preferi-
das no serán consideradas a los fines de computar 
el capital suscripto mínimo que debe tener la So-
ciedad a los efectos del Articulo siguiente.  

 
II.6. CAPITAL SOCIAL 
 

En todo momento durante la concesión el capital 
suscripto o capital social de la Sociedad Concesionaria no 
podrá ser inferior al 10 % (diez por ciento) de la inver-
sión total que se prevé realizar para la reconstrucción, 
mantenimiento y explotación y financiación de las obras.- 

 
Dicho capital se incrementará a objeto de mante-

ner el porcentaje ofertado cuando se produzca una inver-
sión mayor que la prevista.- 

 
La efectiva integración del capital social de la 

concesionaria deberá, como mínimo, correlacionarse en su 
ritmo anual y proporcionalmente al Plan de Inversiones 
previsto, de tal modo que en todo momento durante el pe-
riodo de la concesión el capital integrado no sea inferior 
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al porcentaje ofertado del total del volumen de la inver-
sión realizada aun cuando se produzca una inversión mayor 
que la prevista.– 

 
El capital integrado al inicio de la Sociedad y 

el plazo de integración se regirán por lo dispuesto en la 
Ley 19.550.– 

 
En caso de pérdidas que dejen reducido el patri-

monio a una cantidad inferior al 50 % (cincuenta por cien-
to) del capital social, este será ampliado en la medida 
necesaria a fin de evitar la disolución social prevista en 
la Ley de Sociedades Anónima.- 
 
II.7. APORTES EN ESPECIE 
 

En la valorización de los aportes en especie 
que, como integración del capital pueda recibir la Socie-
dad Concesionaria, deberá intervenir obligatoriamente el 
Concedente, sin perjuicio de la intervención que le compe-
te al órgano de control en razón de la forma societaria.– 

 
Dichos aportes en especie se limitarán exclusiva-

mente a bienes muebles o inmuebles que se destinen de in-
mediato a la reconstrucción, mantenimiento y explotación 
de la Ruta o a la administración de la Sociedad Concesio-
naria y su admisión como integración del Capital deberá 
contar con expresa aprobación previa del concedente.– 
 
II.8. BENEFICIOS y SU DISTRIBUCIÓN 
 

II.8.1. En ningún caso la Sociedad Concesiona-
ria distribuirá dividendos y/o cualquier tipo de 
retribución a sus accionistas con anterioridad a 
la efectiva puesta en servicio de la ruta.– 
 
II.8.2. Una vez comenzada la explotación, la 
Sociedad Concesionaria luego de satisfechos los 
gastos de reconstrucción, mantenimiento y explo-
tación, intereses y gastos de administración, 
cargadas las amortizaciones pertinentes y previa 
deducción de las obligaciones fiscales que pudie-
ren corresponderle, procederá a la distribución 
de los beneficios siempre que la reserva legal 
haya sido llevada a la proporción que corresponda 
estatutariamente.- 

 
II.9. OBLIGACIONES CONTABLES 
 

II.9.1. El Concedente suministrará a la Socie-
dad Concesionaria el plan contable al que deberá 
ajustarse.– 
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II.9.2. Sin perjuicio de las funciones del 
Sindico de la Sociedad Concesionaria, la 
Delegación del Estado ejercerá una función de 
Auditoria externa y podrá concurrir a las 
asambleas generales ordinarias o extraordinarias 
de accionistas, con voz pero sin voto, debiendo 
ser notificada fehacientemente a tal efecto con 
una anticipación mínima de diez (10) días 
hábiles.–  

II.10. TRANSFORMACIÓN Y FUSIÓN 
 

II.10.1. Queda prohibida la transformación de la 
Sociedad Concesionaria en cualquier otro tipo de 
sociedad, debiendo mantener la forma jurídica de 
anónima hasta que proceda su disolución.– 
 
II.10.2. La fusión de la Sociedad Concesionaria 
con otra sociedad, las absorciones que haga de 
otras sociedades o su absorción por una tercera, 
deberán ser objeto de previa autorización por el 
Poder Ejecutivo, el que concederá o negará el 
permiso sin derecho a recurso ni reclamación al-
guna. Además y en todos los casos, dicha fusión o 
absorción no podrá tener lugar sino con socieda-
des cuyo objeto social cumpla con lo establecido 
en el apartado II.2. de este Capitulo II.– 
 
II.10.3. Queda prohibida la escisión de la So-
ciedad Concesionaria.– 

 
II.11. DISOLUCIÓN 
 

La Sociedad Concesionaria se disolverá por cual-
quiera de las causales previstas en la Ley 19.550. 
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CAPITULO III 

 
DEL PROYECTO Y EJECUCIÓN  DE LOS  TRABAJOS 

 
III.1. INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

La firma del Contrato implica que a partir de su 
fecha comienza a computarse el plazo de ejecución de los 
trabajos y que la suscripción de tal instrumento comprende 
la órden de iniciación de los mismos.- 
 
III.2. PLAN DE TRABAJOS, PROYECTO DEFINITIVO Y PLANOS 
 

III.2.1. Dentro del plazo de cinco (5) días co-
rridos a contar desde la firma del Contrato, el 
Concesionario deberá presentar a la Dirección de 
Vialidad de la Provincia de Buenos Aires para su 
aprobación el Plan de Trabajos elaborado en base 
al anteproyecto presentado al realizar la oferta. 
Dicho plan será elaborado en base a cualquiera de 
los métodos que utilizan el sistema del “Camino 
Critico”.- 
 
III.2.2. El proyecto definitivo y los planos co-
rrespondientes al mismo y demás documentación que 
sirvieron para la confección de aquel (v.gr.: es-
tudios, ensayos, mediciones, memorias de cálculo, 
etc.), deberán presentarse para su aprobación por 
la Dirección hasta (10) días después de la firma 
del contrato para las tareas que deben comenzar 
en forma inmediata. En un plazo máximo de ciento 
veinte (120) días la totalidad del proyecto. El 
concesionario deberá observar en la presentación 
del proyecto, planos correspondientes y documen-
tación anexa una secuencia adecuada y acorde con 
el Plan de Trabajos y deberá tener presente que 
el estudio y fiscalización del proyecto definiti-
vo y tales planos y documentos será efectuado por 
la Dirección en un plazo máximo de treinta (30) 
días a contar desde la presentación total del 
proyecto definitivo. La concesionaria tendrá (20) 
días  para salvar las objeciones de la Conceden-
te.- 
 
III.2.3. Todas las Especificaciones Técnicas de 
los trabajos deberán basarse en el Pliego Único 
de la D.V.B.A. o en las Normas y Especificaciones 
Técnicas especiales de cada Dependencia interna 
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de la D.V.B.A. que son de uso común para contrato 
de tareas con terceros.- 

 
III.3. RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO 
 

La aprobación del Plan de Trabajos y del Proyecto 
definitivo y de la documentación técnica complementaria 
por parte de la Dirección, no limita ni excluye la respon-
sabilidad del Concesionario como autor de los proyectos de 
obra ni lo libera de sus obligaciones establecidas, ni re-
levará al Concesionario de ninguna de las obligaciones 
emergentes del Contrato. Dicha responsabilidad no es 
transferible a la Dirección de Vialidad de la Provincia de 
Buenos Aires por concepto alguno.– 
 
III.4. CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN 

DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

El Concesionario deberá, cumplir y atenerse es-
trictamente a las instrucciones y directivas impartidas 
por la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Ai-
res sobre cualquier cuestión relacionada o concerniente a 
la elaboración del Plan de Trabajos, del Proyecto Defini-
tivo y a la ejecución de las obras, respecto de lo cual la 
Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires tu-
viera derecho a hacerlo. 

 
Expresamente la Dirección se reserva el derecho a 

dar todas las instrucciones y directivas necesarias al 
Concesionario sobre cualquier asunto concerniente al Plan 
de Trabajos del Proyecto Definitivo, con el objeto de man-
tener la transitabilidad de la ruta en todo el tramo de la 
concesión. 

 
El Concesionario recibirá tales instrucciones y 

directivas únicamente de la Dirección de Vialidad de la 
Provincia de Buenos Aires o de la Inspección de Obra.– 
 
III.5. INSPECCIÓN DE OBRA 
 

La Dirección de Vialidad de la Provincia de Bue-
nos Aires designará, uno o más profesionales y técnicos 
para que ejerzan la Inspección de Obra. 

 
La correspondencia oficial entre la Inspección de 

Obra y el Concesionario se realizará mediante notas colo-
cadas exclusivamente en los libros de ”Directivas al Con-
cesionario” y ”Pedidos del Concesionario” a partir del mo-
mento en que entre en vigencia la concesión. Tales libros 
tendrán hojas por triplicado y deberán encontrarse perma-
nentemente en obra y en las oficinas de inspección de 
obras. El Representante Técnico del Concesionario deberá 
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notificarse de toda directiva dentro de las veinticuatro 
(24) horas de su libramiento. 

 
Toda órden expedida por la Inspección de Obra se 

entenderá comprendida dentro de los términos contractua-
les, cualquier observación por parte del Concesionario no 
obstará a su cumplimiento. Para el caso de la inobservan-
cia de una directiva, se fija la multa que establece el 
P.U.E. de la D.V.B.A. 

 
Cuando el Concesionario considere que cualquier 

órden impartida no se ajusta a los términos de contrato 
podrá, al notificarse de la misma, manifestar por escrito 
su disconformidad con ella, sin perjuicio de presentar de-
ntro del plazo de veinticuatro (24) horas improrrogables, 
ante la Inspección de Obra y por medio del Libro de Pedi-
dos, una reclamación clara y fundada de las razones que 
invoca para observar la órden recibida. La observación del 
Concesionario a cualquier órden impartida por la Inspec-
ción de Obra no exime a aquel de su cumplimiento. El Con-
cesionario estará obligado a aceptar las modificaciones de 
los trabajos que le fueran ordenados por la Inspección de 
Obra, siempre que esas ordenes le sean dadas por escrito. 
 
III.6. REPRESENTANTE TÉCNICO, PERSONAL, REEMPLAZO 
 

III.6.1 Un Representante Técnico designado por 
el Concesionario deberá encontrarse permanente-
mente en obra dedicado exclusivamente a la Direc-
ción de los trabajos. Tal Representante Técnico 
deberá ser un profesional competente especialista 
en Ingeniería Vial, debidamente matriculado y es-
tará debidamente autorizado y facultado para ac-
tuar en nombre y representación del Concesionario 
y todos sus actos obligarán a este.– 
 
III.6.2. El Concesionario empleará solamente 
aquel personal, ayudantes técnicos, capataces, 
encargados, etc., con conocimientos, pericia y 
experiencia suficiente en sus especialidades com-
petentes para ejecutar o supervisar las tareas a 
su cargo.– 
 
III.6.3. La Dirección o su Inspección de Obra 
podrán impugnar y exigir al Concesionario el in-
mediato retiro del Representante Técnico o de 
cualquier persona empleada por el Contratista o 
por cualquier subcontratista, que a solo juicio 
de D.V.B.A. observara mala conducta, fuere incom-
petente, negligente o que por cualquier causa 
perturbare los trabajos. La persona retirada de 
obra no podrá ser nuevamente empleada en relación 
con el Contratista para obras por Concesión.– 
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III.7. RESPONSABILIDAD POR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

El Contratista deberá ejecutar las obras de 
acuerdo con el Plan de Trabajos y con el Proyecto Defini-
tivo y los planos y demás documentos anexos presentados a 
la aprobación de la Dirección y asume la responsabilidad 
de realizar los trabajos en un todo de acuerdo con tal 
plan y proyecto definitivo.– 
 
III.8. EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTE y PERSONAL 
 

Las obligaciones que asume el Contratista com-
prenden la provisión de absolutamente todos los materiales 
necesarios para la construcción y demás trabajos conexos y 
complementarios, así como las maquinarias, equipos, perso-
nal necesarios y su transportación y demás elementos nece-
sarios para su realización.– 
 
III.9. ESTUDIOS Y PROYECTOS COMPLEMENTARIOS. REPLANTEO. 
 

III.9.1. Serán a cargo del Concesionario la rea-
lización de todos los estudios y proyectos com-
plementarios que fueran necesarios para una co-
rrecta y segura ejecución de las obras que dis-
ponga realizar la Dirección.– 
 
III.9.2. El Concesionario será responsable por 
el fiel y correcto replanteo de las obras, líneas 
y niveles de referencia dados por la Dirección o 
por la Inspección de Obra -por escrito- como así 
también por la exactitud, niveles, dimensiones y 
alineación de todas las partes de la obra y por 
la provisión de todos los instrumentos aparatos y 
mano de obra necesario a tal fin. El Concesiona-
rio hará el replanteo conforme al Proyecto Defi-
nitivo y a las modificaciones al mismo que la Di-
rección hubiera aceptado.– 

 
III.10. VIGILANCIA, ALUMBRADO Y SEGURIDAD DE LAS OBRAS DE 

ÁREAS DE EXPLOTACIÓN 
 

El Concesionario tomará todas las medidas necesa-
rias para la seguridad y protección de las personas y los 
bienes en las obras y Áreas de explotación, proveerá y 
conservará durante la ejecución de los trabajos y hasta su 
finalización todas las luces, protecciones, cercas, carte-
les y señales indicadoras y vigilancia, cuando y donde 
fuesen necesarios. Al respecto deberá acatar las instruc-
ciones que le imparta la Dirección o la Inspección de Obra 
o las órdenes de las autoridades competentes.– 
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III.11. CUIDADO DE LAS OBRAS 
 

El Concesionario será total y plenamente respon-
sable, desde su iniciación hasta su terminación y habili-
tación, por el cuidado de las obras, materiales, maquina-
rias, equipos, herramientas y demás elementos llevados al 
emplazamiento. El Concesionario será también responsable 
por cualquier daño a las obras ocasionado por cosas o per-
sonas que se encuentren bajo su dependencia, custodia o 
por cualquier motivo tuvieren acceso a las obras.– 
 
III.12. CONSERVACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO LIBRE DE 
OBSTÁCULOS 
 

El Concesionario deberá conservar el emplazamien-
to de las obras libre de obstáculos innecesarios y a la 
terminación de los trabajos -de la totalidad del o de los 
tramos parciales a habilitar- despejará el emplazamiento 
de materiales sobrantes, residuos y escombros, dejándolo 
en perfectas condiciones y a satisfacción de la Direc-
ción.– 
 
III.13. PRESERVACIÓN DEL ORDEN POR EL CONCESIONARIO 
 

El Concesionario deberá tomar las precauciones 
necesarias y utilizar todos los medios a su alcance para 
prevenir tumultos o desordenes por parte del personal em-
pleado o contratado, debiendo preservar el órden y la se-
guridad de personas y bienes dentro del emplazamiento de 
las obras, zona de Concesión y en sus alrededores, durante 
todo el periodo de Concesión.– 
 
III.14. INFORMES 
 

En los plazos y forma que indique la Dirección el 
Concesionario dará a la Inspección de Obra la información 
que se le requiere con relación al personal y número de 
las distintas clases de obreros y empleados, técnicos y 
profesionales afectados a la construcción, como así tam-
bién deberá proporcionar el detalle de las maquinarias y 
demás equipos empleados en conexión con el Contrato, sin 
perjuicio de otros informes sobre otros aspectos específi-
cos que se prevean en este mismo Pliego que deba propor-
cionar el Concesionario.– 
 
III.15. CALIDAD DE  MATERIALES. ENSAYOS.  
 

Todos los materiales y la ejecución de los traba-
jos deberán ser de la calidad prevista en este Pliego, en 
las Normas del Pliego Único de la D.V.B.A. y Normas y Es-
pecificaciones Técnicas Especiales de las Dependencias in-
ternas, de uso común para la contratación de trabajos con 
terceros, aplicables supletoriamente e igualmente deberán 
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cumplimentar las instrucciones al respecto impartidas por 
la Dirección o la inspección de obra. A efectos de que la 
Dirección o la inspección de obra pueda realizar las nece-
sarias tareas de contralor respecto de la calidad exigida 
para materiales y trabajo, el Contratista proveerá toda la 
asistencia, personal y elementos necesarios para la ex-
tracción de muestras y el examen, medición o ensayo de 
cualquier material o trabajo, antes o durante su utiliza-
ción o realización. Igualmente la Dirección o su Inspec-
ción de Obra podrá realizar controles, pruebas o ensayos, 
mediciones o estudios de cualquier naturaleza, respecto de 
los materiales ya utilizados, aún habiendo finalizado todo 
o parte de la construcción de las obras. Todas las mues-
tras y ensayos, mediciones, análisis y cuantas pruebas o 
estudios deban realizarse respecto de la calidad de los 
materiales y los trabajos serán a cargo del Concesiona-
rio.– 
 
III.16. ACCESO AL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 
 

Tanto la Dirección como la Inspección de Obras y 
cualquier persona debidamente autorizada por ellas, ten-
drán acceso permanente al emplazamiento de las obras, a 
los obradores y a todos los talleres, depósitos y lugares 
donde el trabajo pudiere hallarse en preparación y en eje-
cución. El Concesionario deberá facilitar en todo momento 
el acceso a tales lugares y la inspección de los mismos.- 

 
III.17. CUBRIMIENTO DE LAS OBRAS. DESCUBRIMIENTO, 

APERTURA Y EXPLOTACIONES 
 

No podrán cubrirse u ocultarse parte alguna de 
las obras sin previa fiscalización de la Dirección o de la 
Inspección y el Concesionario deberá proporcionarle am-
plias oportunidades para que examinen y midan las obras a 
ser cubiertas u ocultadas.- 

 
El Concesionario deberá descubrir cualquier parte 

o partes de las obras, practicar aberturas en o a través 
de las mismas e investigar la causa de cualquier defecto, 
imperfección o error en las mismas que puedan ser indica-
dos en cualquier momento por la Dirección o la Inspección 
de Obra. El Concesionario deberá igualmente restablecer y 
dejar en perfectas condiciones las obras después de las 
remociones, aperturas o investigaciones que se realicen en 
las mismas y a satisfacción de la Dirección.- 
 
III.18. RETIRO DE MATERIALES INADECUADOS. RECONSTRUCCIÓN 

DE TRABAJOS MAL REALIZADOS 
 

La Inspección de Obra estará autorizada para or-
denar el retiro del emplazamiento de materiales inadecua-
dos y su reemplazo por los de calidad indicada para el ca-
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so; también podrá disponer la remoción y reejecución en 
forma correcta -a pesar de cualquier ensayo previo- de 
cualquier trabajo que a exclusivo juicio de la Inspección 
de Obra no estuviera acorde con la calidad de los materia-
les y de la ejecución de las obras establecidas por las 
especificaciones técnicas aplicables.- 
 
III.19. RITMO DE TRABAJO. INCREMENTO POR ORDEN DE LA 

DIRECCIÓN. TRABAJO NOCTURNO. 
 
III.19.1. Si a juicio de la Dirección o de la 
Inspección de Obra el ritmo de ejecución de las 
obras fuera demasiado lento para asegurar el cum-
plimiento de los plazos fijados podrán ordenar al 
 Concesionario la adopción de todas la medidas 
legal y técnicamente posibles a fin de acelerar 
al máximo la marcha de los trabajos. La Dirección 
o su Inspección de Obra podrán dar las instruc-
ciones y obligar al Concesionario a adoptar cual-
quier clase de medida para incrementar el ritmo 
de trabajo sin necesidad de esperar que se pro-
duzca el vencimiento el plazo fijado para comple-
tar la construcción o las prorrogas que pudieren 
corresponder.- 
 
III.19.2. Las instrucciones que imparta la Direc-
ción o su Inspección de Obra a fin de incrementar 
el ritmo de trabajo deberán ser debidamente fun-
dadas y su impugnación no será motivo de incum-
plimiento.– 
 
III.19.3. Los trabajos podrán proseguirse tanto 
de día como de noche cuando fuere necesario para 
la terminación de las obras en el plazo fijado. 
La ejecución de los trabajos aún durante la noche 
podrá ser dispuesta por la Dirección o su Inspec-
ción cuando el Concesionario no adopte tal deter-
minación y ello resulte necesario para aumentar 
el ritmo de ejecución, resultando también a este 
supuesto plenamente aplicable lo dispuesto prece-
dentemente en este mismo articulo. En la eventua-
lidad de efectuarse trabajos nocturnos el Conce-
sionario deberá suministrar iluminación suficien-
te para permitir el avance de los trabajos y el 
acceso al emplazamiento con la mayor seguridad y 
sin peligro para personas y bienes. El alumbrado 
deberá ser a satisfacción de la Inspección, la 
que estará autorizada para impartir instrucciones 
al respecto.–  

 
III.20. DESVÍO DEL TRANSITO  
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Cuando las obras se ejecuten en o a través de ví-
as de comunicación en uso, el Concesionario podrá inte-
rrumpir el libre tránsito público de vehículos conforme a 
un programa que se establezca con aprobación de la Direc-
ción. Toda vez que para la ejecución de las obras tuviera 
que ocupar la calzada de una vía de comunicación adoptará 
todas las medidas para el desvío del tránsito vehicular 
por otras calles o caminos o construir o habilitar vías 
provisorias laterales, previamente aprobados por la Direc-
ción. El Concesionario realizará, los trabajos de modo de 
ocasionar la menor molestia posible al tránsito adoptando 
todas las medidas adecuadas para la comodidad de los usua-
rios y de los vecinos. Es obligación del Contratista seña-
lar todo el recorrido que comprendan los desvíos, lo mismo 
que anticipar su existencia en las vías de comunicación en 
las cuales haya que realizarlos; asegurando la eficacia de 
tal señalización con la colocación de todas las adverten-
cias que sean necesarias para orientar y guiar el tránsito 
de día como de noche, para lo cual en este último serán 
obligatorias las señales luminosas. El concesionario será 
el único responsable de los accidentes que resulten atri-
buibles al estado del desvío o deficiencia, sustracción o 
rotura del señalamiento o de medidas de protección, y no 
tendrá derecho a reclamar indemnización alguna en concepto 
de daños y perjuicios producidos por el tránsito.– 
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ESPECIFICACIONES LEGALES 

 
CAPITULO IV 

 
DE LA EXPLOTACIÓN DE LA RUTA 

 
IV.1. EXPLOTACIÓN 
 

El Concesionario se obliga a explotar la ruta 
mientras dure el plazo de la Concesión. La explotación 
comprende esencialmente la obligación de percibir las ta-
rifas por circulación vehicular que se establezcan y demás 
obligaciones accesorias, tales como mantenimiento de ser-
vicios, control de tránsito, seguridad, etc.– 
 
IV.2. ORGANIZACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN 
 

IV.2.1. El Concesionario se obliga a prestar el 
servicio de utilización de la ruta por los usua-
rios en condiciones de absoluta normalidad, su-
primiendo cualquier causa que origine molestias 
al tránsito, inconvenientes al mismo o que repre-
sente peligrosidad para los usuarios, salvo que 
deban adoptarse medidas que causen molestias o 
inconvenientes por razones de seguridad o de ur-
gente reparación.- 
 
IV.2.2. La responsabilidad sobre la explotación 
es ininterrumpida durante las veinticuatro (24) 
horas del día.– 
 
IV.2.3. Durante la explotación, el Concesiona-
rio tendrá a su cargo la percepción de las tari-
fas de circulación y las correspondientes opera-
ciones de control de vehículos, así como también 
la prestación de los servicios accesorios.– 
 
IV.2.4. El personal del Concesionario encargado 
de la vigilancia y control del camino tendrá ca-
rácter de autoridad a los efectos del ordenamien-
to del tránsito en ausencia de otra superior. Sus 
indicaciones a los usuarios tendrán fuerza obli-
gatoria hasta tanto sean dejadas sin efecto por 
el organismo y/o funcionario a quien competa la 
adopción de medidas sobre el particular. El Con-
cesionario será responsable de los daños y per-
juicios que se ocasionen por falta de vigilancia 
en el efectivo cumplimiento de las disposiciones 
de tránsito.  
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IV.3. REGLAMENTO DE EXPLOTACIÓN 
 

IV.3.1. Para reglar la explotación y eventuales 
servicios adicionales al usuario, de cualquier 
índole, la Concesionaria someterá a aprobación de 
la Dirección un reglamento de Explotación, el que 
deberá aprobarse antes de la entrada en servicio 
de la Concesión. Transcurridos quince (15) días 
desde la presentación del proyecto de Reglamento, 
sin que se produjera su aprobación expresa o fue-
re observado por la Dirección, se lo considerará 
tácitamente aprobado para su inmediata aplica-
ción, sin perjuicio de las modificaciones o ajus-
tes que la Dirección de Vialidad imponga o que se 
convengan con el concesionario.- 
 
IV.3.2. El reglamento en cuestión deberá in-
cluir las disposiciones necesarias para el cum-
plimiento de los fines fijados. En particular se 
tendrá en cuenta: a) controles a utilizar para 
verificar el pago de la tarifa, b) forma de pres-
tación de los servicios auxiliares a cargo del 
Contratista a efectos del mantenimiento de la 
circulación. El Reglamento deberá incluir también 
cualquier otro aspecto que a criterio de la Di-
rección resulte necesario regular en cuanto a la 
explotación.- 
 
IV.3.3. A efectos de la elaboración de tal Re-
glamento deberá considerarse que los vehículos 
autorizados para utilizar las rutas serán tanto 
livianos (motocicletas, automóviles y “pick-ups”) 
como pesados (camiones en los tonelajes permiti-
dos por Vialidad y ómnibus o colectivos).- 
 
IV.3.4. SERVICIOS DE EMERGENCIA 

 
El Concesionario deberá disponer  de 

los medios para un rápido despeje del camino y el 
traslado de los vehículos en caso de accidente, 
averías o desperfectos de los mismos, manteniendo 
en todo momento expedito el tránsito por todas 
las calzadas.- 

 
IV.4. CONTROL DE LA EXPLOTACIÓN 
 

IV.4.1. En la propuesta de licitación se debe-
rán especificar los proyectos de sistemas y meca-
nismos para la percepción de tarifas que permitan 
a la D.V.B.A. tener la información permanente so-
bre cantidad y tipo de vehículos que circulan por 
el camino y sobre las sumas percibidas por tales 
tarifas. En el proyecto definitivo la D.V.B.A. 

Comentario:  
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podrá hacer todas las observaciones necesarias 
para lograr este objetivo.- 

 
La Sociedad Concesionaria deberá llevar 

estadística diaria de tránsito de vehículos por 
la ruta. Para su elaboración, sin perjuicio de su 
propia iniciativa, deberá adoptar el sistema de 
cómputo de datos que recomienden los servicios 
competentes del Concedente respondiendo por su 
absoluta veracidad.- 

 
Tales datos estarán permanentemente a 

disposición del Concedente, sin restricciones de 
ninguna clase y serán entregados mensualmente al 
mismo.– 
 
IV.4.2. Sin perjuicio de los sistemas y meca-
nismos que se adopten según lo previsto en el 
apartado anterior, la Dirección tendrá en todo 
momento el derecho a ejercer cualquier otra forma 
de control sobre la correcta explotación de las 
obras, sea a través de la Inspección de Obra como 
de una Auditoria que al efecto establezca.– 
 
IV.4.3. Los funcionarios designados por la Di-
rección a efectos de ejercer las tareas de con-
trol de la explotación en cualquiera de las moda-
lidades que aquella disponga, tendrán libre acce-
so a las dependencias del Concesionario, a los 
locales donde estén instaladas y en funcionamien-
to las máquinas o sistemas de control de la per-
cepción de las tarifas y podrán efectuar cuantas 
verificaciones consideren necesarias.– 
 
IV.4.4. El Concesionario pondrá a disposición 
de la Inspección y/o de la Auditoria los locales 
necesarios debidamente amueblados y con las faci-
lidades correspondientes, conforme lo que se dis-
ponga al respecto en las Especificaciones Técni-
cas o en las instrucciones que al respecto impar-
ta la Dirección al Concesionario.– 

 
IV.4.5. MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS 
 

El Concesionario deberá encargarse de todo el 
mantenimiento de la obra durante el término de duración 
del contrato. El servicio de mantenimiento comprende la 
ejecución de todas las operaciones destinadas a conservar 
las obras en perfectas condiciones de uso y a la provisión 
de todas las instalaciones, equipos y personal necesario 
para tales operaciones.- 
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El mantenimiento incluye la reparación, 
reconstrucción o reemplazo de cualquier parte de las obras 
o de las instalaciones que presenten defectos o que sufran 
daños, aun por causas no imputable al Contratista. A la 
finalización del Contrato el Concesionario deberá, 
entregar a D.V.B.A. todas las obras e instalaciones 
complementarias o de servicio en perfectas condiciones de 
uso y mantenimiento siempre que sean de carácter 
permanente; estando esto aclarado en el proyecto 
definitivo.–  

El Concesionario podrá ejecutar todo o parte de 
los servicios de mantenimiento a través de contratos con 
terceros manteniendo en todo momento su directa responsa-
bilidad hacia la D.V.B.A.– 

 
El mantenimiento deberá, realizarse en las condi-

ciones fijadas por las especificaciones técnicas y la Di-
rección controlará, su cumplimiento por intermedio de la 
Inspección.– 

 
IV.5. CONTROL DE TRANSITO 
 

El concesionario deberá prever el control de 
tránsito de camiones, haciendo cumplir las reglamentacio-
nes de pesos y medidas en vigencia en la Pcia. de Buenos 
Aires, para ello dispondrá, de equipo adecuado de control. 
El Concesionario deberá realizar asimismo el control del 
tránsito de ómnibus que circulen por la ruta.– 
 
IV.6. POLICÍA DE RUTA 
 

IV.6.1. La Sociedad Concesionaria mantendrá en 
perfecto estado la ruta y las instalaciones 
anexas de las Áreas de servicio, dentro de las 
normales condiciones de pulcritud y cuidado esté-
tico, obedeciendo las indicaciones que sobre el 
particular le hagan las autoridades competentes, 
con cuyas funciones colaborará activamente.– 
 
IV.6.2. La Sociedad Concesionaria será respon-
sable de la aplicación en la ruta de las normas 
del Reglamento General de Tránsito de Caminos y 
Calles de la República Argentina, dando aviso a 
la autoridad competente sobre las infracciones 
que advierte, teniendo en cuenta particularmente 
el Art. 29 de la en Ley 7943. – 

 
IV.7. CONSERVACIÓN DE LA RUTA 
 

IV.7.1. La Sociedad Concesionaria se compromete 
a conservar la ruta en perfectas condiciones de 
utilización y tránsito, procediendo a la periódi-
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ca reparación de aquellos elementos de la misma 
que se deterioren.– 
 
IV.7.2. Sin perjuicio de la inspección técnica 
que la Sociedad Concesionaria establezca para vi-
gilar el estado de la ruta, el Concedente compro-
bará periódicamente dicho estado. El informe que 
emitan sus técnicos servirá de base para que el 
mismo exija la reparación de los elementos dete-
riorados o desgastados, señalando plazos y condi-
ciones de los materiales a emplear.– 
 

Esta resolución no podrá alterar el 
trazado o condiciones especiales de la ruta, li-
mitándose a exigir la reposición de las cosas a 
su primitivo estado.– 

 
IV.7.3. El incumplimiento de estas normas fa-
cultará al Concedente para la aplicación de mul-
tas a razón del uno porciento (1 %) del monto es-
timado de la reparación por cada día que exceda 
del plazo señalado para iniciar la misma. La de-
mora superior a un mes en el comienzo de las 
obras de reparación facultará al Comitente para 
realizar dichas obras, con cargo a la Sociedad 
Concesionaria.– 
 
IV.7.4. El atraso en los cronogramas de traba-
jos establecidos como plazos máximos para cada 
tipo de tarea de Conservación en las Especifica-
ciones Técnicas o en los cronogramas propuestos 
por la Concesionaria, generará una multa del 5 
0/00 (cinco por mil) de la Garantía de Contrato 
por cada tarea atrasada y por día.- 

 
IV.8. EXCEPCIONES DE  PEAJE Y PROHIBICIONES DEL USO DE 

LA RUTA 
 

IV.8.1. No se consideran excepciones en el pago 
del peaje establecido, excepto en los casos que 
taxativamente se enumeran a continuación: 

 
IV.8.1.1. Los vehículos pertenecientes a 
la D.V.B.A.- 
 
IV.8.1.2. Las ambulancias, los vehícu-
los policiales, militares y servicio 
contra incendio.- 
 
IV.8.1.3. Los vehículos cuyos propieta-
rios residan en la zona de influencia 
de la ruta y que tengan ingreso o egre-
so permanente a la misma.- 
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IV.8.1.4. Los organismos públicos o 
privados podrán convenir con la Socie-
dad Concesionaria distintas formas de 
pago por el uso de la ruta y con esa 
finalidad la Sociedad Concesionaria po-
drá expedir certificaciones especiales. 
 

Dichos convenios de pago y el 
texto y diseño de las certificaciones 
deberán ser aprobados por la D.V.B.A.- 
 
IV.8.1.5. Quedará prohibido, en el 
ámbito de la ruta impartir lecciones de 
manejo, ensayar vehículos y realizar 
carreras, pruebas o competiciones de-
portivas. El estacionamiento quedará 
prohibido en todo el trayecto de la ru-
ta, salvo en los lugares especialmente 
destinados para tal finalidad. A tal 
efecto la Sociedad Concesionaria deberá 
prever los medios necesarios para que 
todo conductor, cuyo vehículo se haya 
detenido, pueda requerir con toda pron-
titud el servicio de remolque, si no se 
encuentra en condiciones de reanudar la 
marcha por sus propios medios.- 

 
IV.9. RESERVA DE DERECHOS DE LA D.V.B.A. 
 

La D.V.B.A. se reserva el derecho de autorizar a 
cualquier ente oficial o privado que necesite realizar 
obras en el camino, ya sea de paso o para mejorarlo. Tam-
bién se reserva la facultad de realizar obras dentro de la 
zona de camino por su cuenta o por terceros que mejoren la 
ruta o introduzcan soluciones a problemas existentes. El 
Concesionario no podrá alegar perjuicios.- 
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ESPECIFICACIONES LEGALES 

 
CAPITULO V 

 
SERVICIOS AL USUARIO Y ÁREAS DE PEAJE 

 
 
V.1. PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

V.1.1. La Sociedad Concesionaria queda obligada a 
prestar los servicios que pudiera instalar en condi-
ciones de absoluta normalidad, suprimiendo las causas 
que originen molestias, inconvenientes o peligrosidad 
para los usuarios de la ruta, salvo que la adopción de 
la medida obedezca a razones de seguridad o de urgente 
reparación.– 
 
V.1.2. El tránsito de vehículos es absolutamente 
preferente a cualquier otro fin. Por lo tanto, la So-
ciedad Concesionaria deberá prever la explotación de 
las Áreas de servicio, en forma que no interfiera la 
libre normal circulación por la ruta.– 
 
V.1.3. El servicio deberá prestarse de acuerdo a lo 
propuesto por el Concesionario y aprobado por la 
D.V.B.A., salvo supuestos excepcionales, debidos a ca-
sos fortuitos o de fuerza mayor y deberán adoptarse 
las medidas necesarias para asegurar la adecuada flui-
dez del tránsito en todo momento.– 
 
V.1.4. El personal de la Sociedad Concesionaria en-
cargado de la vigilancia de la ruta, tendrá carácter 
de autoridad en ausencia de otro superior, debiendo 
los usuarios obedecer sus indicaciones, que tendrán 
fuerza obligatoria hasta tanto se rectifiquen o anulen 
por el organismo a quien competa adopción de la medi-
das sobre el particular.– 
 
V.1.5. Para reglar el servicio en la ruta y des-
arrollar los aspectos contenidos en este Apartado 
V.1., la Sociedad Concesionaria someterá a la aproba-
ción del Concedente los servicios al usuario que soli-
citare instalar, así como su reglamento de funciona-
miento. Dicho Reglamento deberá estar aprobado antes 
de la entrada en servicio de la concesión o con diez 
(10) días de anticipación si los mismos se propusieran 
durante el transcurso de la concesión.– 

 
V.2. ÁREAS DE PEAJE 
 

V.2.1. ÁREAS DE CONTROL Y COBRO DE PEAJE 
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Se fija un máximo de cinco (5) estaciones de 

peaje para todo el tramo. Se deberán prever instala-
ciones para el sistema de cobro en casillas o cabinas 
con oficinas de supervisión y administrativas.– 

 
El Proyecto debe permitir la percepción de 

cobro de ambos lados de las cabinas a efectos de efec-
tuar las reversibilidades necesarias en los días y 
horas pico. Se podrá poner eventualmente y con carác-
ter de excepción casetas individuales de control para 
evitar evasiones.– 

 
V.2.2. ILUMINACIÓN 
 

Se deberán instalar los sistemas de alumbra-
do en la zona de cobro con sus correspondientes ali-
mentaciones eléctricas.– 

 
Se deberá prever el uso de grupos electróge-

nos en casos de necesidad por cortes en el suministro 
de energía eléctrica.– 

 
V.2.3. SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACIÓN 

 
Se preverá la señalización tanto horizontal, 

vertical y semáforos en toda el área de cobro, de 
acuerdo al proyecto presentado en la licitación y 
aprobado por la D.V.B.A.– 

 
V.3. ÁREAS DE SERVICIO 
 

V.3.1. Se considerarán Áreas de servicio aquellas 
zonas de la ruta ocupadas por las instalaciones y ser-
vicios destinados a la cobertura de las necesidades de 
los usuarios, tales como estaciones de servicio, ta-
lleres de reparaciones, restaurantes y confiterías y 
además Áreas de descanso forestadas y parquizadas.– 
 
V.3.2. La Concesionaria explotará los servicios 
comprendidos en las Áreas de servicio de la ruta, por 
si misma o mediante subcontratos con terceros, por un 
tiempo que no exceda el plazo de concesión. En todos 
los casos quienes tuvieren a su cargo la explotación 
de las áreas de servicio deberán dar cumplimiento a 
las normas especiales vigentes y las exigencias lega-
les y reglamentarias nacionales, provinciales y muni-
cipales que fueren de aplicación. La Concesionaria se-
rá único responsable de las prestaciones aún cuando 
fueran subcontratadas.– 
 
V.3.3. Los subcontratos celebrados con terceros pa-
ra la explotación de los servicios comprendidos en es-



 
PAGINA  50 (de 64)    01 -  RP-11 

 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

PARA LA CONCESION DEL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN VIAL DE LA ZONA ATLANTICA 
RP-11 Y COMPLEMENTARIAS 

tas áreas, no podrán restringir ni vulnerar, directa o 
indirectamente, las condiciones establecidas en este 
Pliego de Cláusulas Particulares ni los derechos de 
los usuarios de la ruta.– 
 
V.3.4. Cuando por cualquier circunstancia expirase 
la concesión antes del tiempo por el que fue otorgada 
inicialmente, el Estado respetará los derechos de los 
terceros contratantes con la Concesionaria, con la 
condición de haber prestado sus servicios a satisfac-
ción del concedente en cuanto a la gestión de los ser-
vicios complementarios. En caso de subrogación por el 
Estado, este tomará, a su cargo los efectos del con-
trato de explotación solamente a partir del momento en 
que tenga lugar tal subrogación.– 
 
V.3.5. Indefectiblemente cumplido el plazo de la 
concesión, se considerarán resueltos de pleno derecho 
todos los contratos concertados entre la Concesionaria 
y las empresas gestoras de los servicios que se en-
cuentran en zona de camino, quedando las instalaciones 
fijas en poder de Vialidad.– 
 
V.3.6. La ubicación, características, dimensiones y 
distribución de las Áreas de servicio y su destino, 
serán precisadas por la Concesionaria en el proyecto 
definitivo de servicios. Las modificaciones de las 
áreas o de su uso serán resueltas por el Concedente a 
propuesta de la Concesionaria o por su propia determi-
nación, previo dictamen fundado.– 

 
V.4. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 
 

En los supuestos debidos a caso fortuito o de fuerza 
mayor, que impidan la normal presentación de los servicios 
en la ruta, la Sociedad Concesionaria deberá adoptar las 
medidas de emergencia razonablemente necesarias a juicio 
del concedente, para lograr la reanudación del servicio en 
el menor lapso posible con arreglo a las circunstancias, 
sin derecho a indemnización.– 
 
V.5. SISTEMA DE CONTROL 
 

V.5.1. La Sociedad Concesionaria permitirá, el con-
trol y vigilancia por el Concedente de los aparatos 
que instalare para el cómputo automático de vehículos 
usuarios de la ruta.– 
 
V.5.2. La Sociedad Concesionaria deberá instalar 
los sistemas necesarios para garantizar la seguridad y 
completa salubridad en la ruta. Todo ello se realizará 
a sus expensas, sin derecho a indemnización alguna.– 
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ESPECIFICACIONES LEGALES 

 
CAPITULO VI 

 
DE LA FIANZAS 

 
INDICE 

 
 
VI.1. GARANTÍA DE CONTRATO  
VI.2. DEVOLUCIÓN GARANTÍA DE CONTRATO  
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ESPECIFICACIONES LEGALES 

 
CAPITULO VI 

 
DE LAS FIANZAS 

 
 

Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
que se imponen en el presente Pliego, la Sociedad Conce-
sionaria debera constituir las siguientes fianzas 
 
VI.1. GARANTÍA DE CONTRATO 
 

En el acto de la firma del contrato, constituirá, 
a favor del Concedente una garantía de fiel cumplimiento 
de la etapa de reconstrucción, mejoramiento y explotación 
por un importe que será fijado en el momento de ponerse en 
venta los Legajos de Licitación.– 

 
Dicho importe será considerado como un anticipo 

de la garantía de contrato, que se irá integrando una vez 
cubierto el mismo, durante todo al periodo de la conce-
sión, en forma mensual y será igual al cinco por ciento (5 
%) de la recaudación bruta mensual vencida en concepto de 
cobro de tarifas a los usuarios.– 

 
E1 valor con que se constituyan las garantías se-

rá actualizado trimestralmente, sin mediar instancia del 
Concedente a efectos de mantener la equivalencia expresa-
da, conforme a los índices suministrados por INDEC Costo 
de la Construcción tomándose como base los índices del mes 
inmediato anterior al de su constitución y el del mes in-
mediato anterior a su fecha de actualización. Estas garan-
tías podrán ser sustituidas por pólizas u otros valores 
que deberán ser aprobados por la D.V.B.A.– 
 
VI.2. DEVOLUCIÓN GARANTÍA DE CONTRATO 
 

Se devolverán al término de la Concesión, si las 
condiciones de entrega de la Traza fueran las estipuladas 
en las cláusulas técnicas, actualizadas al mes anterior a 
su devolución. 
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ESPECIFICACIONES LEGALES 

 
CAPITULO VII 

 
DE LAS OBLIGACIONES IMPOSITIVAS 

 
 

La Sociedad Concesionaria, sus accionistas directos de 
capital o inversiones en obligaciones, deberán dar cumpli-
miento a todas las obligaciones fiscales, nacionales, pro-
vinciales y municipales, impuestas en la República Argen-
tina durante todo el plazo de duración del contrato.– 
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ESPECIFICACIONES LEGALES 

 
CAPITULO VIII 

 
DE LA EXPLOTACIÓN, SUSPENSIÓN Y 

CESIÓN DE LA CONCESION 
 

INDICE 
 
VIII.1 EXTINCIÓN DE LA CONCESION.–  
VIII.2 SUSPENCION DE LA CONCESION.–  
VIII.3 CESION DE LA CONCESION.–  
VIII.4 BASES DE VALUACION PARA EL CASO DE RESCISION.–  
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ESPECIFICACIONES LEGALES 

 
CAPITULO VIII 

 
DE LA EXPLOTACIÓN, SUSPENSIÓN Y 

CESIÓN DE LA CONCESION 
 
 
VIII.1 EXTINCIÓN DE LA CONCESION 
 

La Concesión terminará: 
 

a) Por vencimiento del plazo por el que fue 
otorgada.– 

 
b) Por incumplimiento de las obligaciones de la 

Sociedad Concesionaria.– 
 
c) Por quiebra o extinción de la Sociedad Con-

cesionaria.- 
 

d) Por mutuo acuerdo.– 
 

e) Por rescate del servicio hecho por el Esta-
do.- 

 
f) Por destrucción total de la ruta, o por la 

parcial, cuando supere el veinticinco (25 %) 
de su longitud.- 

 
g) Por abandono de la concesión.- 

 
h) Por causas imputables a la D.V.B.A.-  

 
VIII.1.1. VENCIMIENTO DEL PLAZO 

 
VIII.l.l.1. La concesión se extingui-
rá, cuando se cumpla el plazo por el 
que fue otorgada. Producida la extin-
ción, la ruta y las áreas de servicio 
que se encuentran dentro de la zona de 
camino pasarán a Vialidad.– 
 

La extinción de la conce-
sión implicará la de los subcontratos 
hechos para la explotación de las áreas 
de servicio de la ruta.– 
 
VIII.1.1.2. Sin perjuicio de las ins-
pecciones normales, tendientes a asegu-
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rar la perfecta conservación de la ruta, 
el Concedente con un año de antelación a 
la fecha de extinción de la concesión, 
exigirá de la Sociedad Concesionaria la 
adopción de aquellas medidas que requie-
ra la perfecta entrega de las instala-
ciones en condiciones de absoluta norma-
lidad para la prestación del servicio a 
que están destinadas.– 
 
VIII.1.1.3. Iguales medidas se apli-
carán a las instalaciones en las áreas 
de servicio. La Sociedad Concesionaria 
se responsabiliza frente al Estado del 
buen estado de conservación de las ins-
talaciones fijas de las áreas de servi-
cio, respondiendo con la fianza del cum-
plimiento de éstas obligación.– 
 
VIII.l.l.4. No podrá la Sociedad Conce-
sionaria retirar de la ruta ningún ele-
mento que forme parte de la misma y sea 
necesario para la adecuada prestación 
del servicio.– 
 

Esta medida abarcará no so-
lamente a los inmuebles por naturaleza, 
sino también a aquellos bienes que, aun 
siendo susceptibles de traslado sin de-
terioro de la cosa inmueble a la que es-
tán unidos, concurren directamente a sa-
tisfacer necesidades de la explotación, 
tales como aparatos de control, sistemas 
de seguridad, ventilación, etc. No se 
encuentran en este caso las máquinas y 
aparatos propiedad de la Sociedad Conce-
sionaria que se destinen a la reparación 
de la ruta, los cuales podrán ser reti-
rados libremente siempre que no estén 
afectados a tareas especificas.– 

 
En las áreas de servicio se 

aplicará la misma norma respecto de los 
elementos que compongan cada explota-
ción, sin que esto signifique resentir 
la prestación en lo mas mínimo.- 

 
VIII.1.1.5. La fianza no será devuel-
ta a la Sociedad Concesionaria en tanto 
las instalaciones de la ruta no alcancen 
el grado de mantenimiento normal exigido 
o en tanto no se repongan los bienes que 
deban completarlas. El Comitente podrá 
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aplicar la fianza a la reparación de los 
bienes deteriorados o a la adquisición 
de los indebidamente retirados, devol-
viendo la diferencia, si la hubiere.– 
 
VIII.1.1.6. Al día siguiente del ven-
cimiento del plazo de concesión el Con-
cedente recibirá, la ruta y dará comien-
zo al inventario de los bienes que la 
Sociedad Concesionaria no tenga derecho 
a retirar conforme con lo dispuesto en 
el apartado VII.1.1.4. de esta cláusula. 
El inventario se realizará, con inter-
vención de la Sociedad Concesionaria al 
finalizar el plazo de concesión. A la 
terminación del inventario se formularán 
los cargos por deficiencias visibles en 
el estado de mantenimiento de la ruta y 
por falta de elementos, útiles, equipos, 
artefactos, etc., o por deficiente esta-
do de los mismos y se procederá a libe-
rar la fianza si así correspondiere.– 

 
VIII.1.2. INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 

LA SOCIEDAD CONCESIONARIA 
 

VIII.1.2.1. El incumplimiento de las 
obligaciones impuestas a la Sociedad 
Concesionaria en el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales, en el presente y 
en el contrato, podrá determinar la re-
solución de la concesión por decisión 
unilateral del Estado.– 
 
VIII.1.2.2. Sin perjuicio de lo esta-
blecido en el apartado VIII.1.2.1. pre-
cedente, procederá la declaración de 
resolución por incumplimiento en los 
siguientes casos: 

 
a) Cuando la Sociedad Concesiona-
ria incumpla las reglas sobre monto 
y forma de integración del capital, 
transmisibilidad de las acciones, 
distribución de las utilidades o 
régimen contable.– 
 
b) Por grave atraso en la prepa-
ración de los proyectos definitivos 
(o de sus modificaciones) o en la 
formulación del plan de obras defi-
nitivo o en la ejecución de las 
obras objeto de este contrato. Será 
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considerado grave atraso el supe-
rior a cuatro (4) meses.– 

 
c) Por interrupción de las obras 
de reconstrucción sin causa justi-
ficada a juicio del Concedente, por 
el plazo de dos (2) meses corridos 
o en distintas ocasiones que sumen 
noventa (90) días calendario.– 

 
d) Por graves negligencias en el 
cumplimiento de sus obligaciones 
sobre policía de la ruta o presta-
ción deficiente del servicio.– 

 
e) Por grave descuido en la con-
servación de la ruta siempre que 
tal conducta de lugar a la realiza-
ción de obras de reparación por el 
Comitente en más de dos ocasiones 
diferentes y con cargo a la fianza 
de la Sociedad Concesionaria.– 

 
f) Por desobediencia, reticencia 
u ocultamientos, opuestos al ejer-
cicio de las atribuciones del Con-
cedente.– 

 
g) Por no presentar fianza en los 
plazos, condiciones establecidas o 
por no completarla cuando se hubie-
re afectado parcialmente, o por no 
renovarla antes de que se opere su 
prescripción, en caso de ampliación 
del periodo de concesión por cinco 
años más.– 

 
h) Por transformación de la So-
ciedad Anónima Concesionaria en 
otro tipo de Sociedad.- 

 
i) Por devolución de la Sociedad 
Concesionaria.– 

 
j) Por fusión o absorción de la 
Sociedad Concesionaria sin previa 
aprobación del Poder Ejecutivo.– 

 
k) Por cesión de la Concesión, 
sin previa aprobación del Poder 
Ejecutivo.– 
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VIII.1.2.3. La decisión que declare 
la resolución de la concesión por in-
cumplimiento de la Sociedad Concesiona-
ria, podrá tomarla el Poder Ejecutivo, 
previa intimación hecha por el Conce-
dente por el término de treinta (30) 
días corridos, para subsanar, en caso 
de ser posible, lo que fuere materia de 
requerimiento.– 
 
VIII.1.2.4. La declaración de la re-
solución, en este caso, traerá apareja-
da la pérdida de la fianza respectiva, 
facultando al Estado a hacerse cargo de 
la ruta y de sus áreas de servicio, to-
mando posesión de las mismas.– 
 
VIII.1.2.5. El Estado garantizará, la 
devolución a la Concesionaria, cuyo 
contrato hubiere resuelto por su incum-
plimiento, las inversiones hechas en la 
ruta por realización de obras de cons-
trucción y actos de incorporación de 
bienes que sean necesarios para la ex-
plotación en un máximo del 80 %.- 
 

La liquidación se practi-
cará de acuerdo a las siguientes pautas: 

 
a) Se abonará a la Concesionaria 
el reintegro que se establece en el 
Apartarlo VIII.4. de este titulo y 
en la forma allí calculada. 
 
b) El saldo neto resultante de 
considerar los importes que a la 
Concesionaria adeudara el Conceden-
te, se abonará en anualidades igua-
les reajustadas a la fecha de cada 
pago en la misma forma que la tasa 
de peaje y pagaderas durante tantos 
años como resten del plazo de Con-
cesión, con más un interés anual 
vencido equivalente al que el Banco 
de la Provincia de Buenos Aires 
abone en ese momento.– 

 
VIII.1.2.6. Los titulares de explota-
ciones complementarias en las áreas de 
servicio de la ruta en caso de resolu-
ción por incumplimiento de la Conce-
sión, continuarán en el goce de sus de-
rechos, de acuerdo con los contratos 
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celebrados con la Sociedad Concesiona-
ria a quien el Estado subrogará, a par-
tir del día siguiente de la declaración 
de la resolución.– 

 
VIII.1.3. QUIEBRA 0 EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD 

CONCESIONARIA 
 

La quiebra o la extinción de la perso-
nalidad jurídica de la Sociedad Concesionaria, 
determinará la resolución de la concesión con 
pérdida de la fianza respectiva.– 

 
VIII.1.3.1. El Estado se hará cargo 
de la ruta y de sus áreas de servicio, 
tomando posesión de las mismas y liqui-
dando las inversiones hechas por la So-
ciedad Concesionaria en obras, bienes, 
instalaciones y con arreglo a lo dis-
puesto para el caso de resolución por 
incumplimiento de las obligaciones de 
la Concesionaria (Punto VIII.1.2. Inci-
sos VIII.1.2.5. y VIII.1.2.6.).– 

 
VIII.1.4. MUTUO ACUERDO 

 
El mutuo acuerdo entre la Sociedad Con-

cesionaria y el Estado extinguirá la concesión en 
cualquier tiempo, de conformidad con las condi-
ciones del convenio que se suscriba en ambas par-
tes.– 

 
VIII.1.4.1. Corresponderá al Poder 
Ejecutivo autorizar esta forma de ex-
tinción de la Concesión.- 

 
VIII.1.5. RESCATE 

 
VIII.1.5.1. El rescate será causa de 
extinción de la concesión. Se entiende 
por rescate la declaración unilateral 
del Estado, discrecionalmente adoptada, 
por la que se extingue el contrato.– 
 
VIII.1.5.2. El rescate podrá ser dis-
puesto únicamente por el Poder Ejecuti-
vo. En este supuesto el Estado se hará 
cargo de la ruta y de las áreas de ser-
vicio, tomando posesión de las mismas y 
practicando una liquidación de acuerdo 
a las siguientes pautas:  
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a) Se abonará a la Concesionaria 
el reintegro que se establece en el 
Apartado VIII.4. de este titulo y 
en la forma allí calculado.– 
 
b) Además se abonará en concepto 
de lucro cesante, una suma equiva-
lente al veinte porciento (20 %) 
del importe del reintegro.– 

 
c) El importe resultante se abo-
nará dentro de un plazo no mayor de 
un (1) año contado a partir de la 
cesación de la explotación por la 
Concesionaria, reajustando a la fe-
cha de pago en la misma forma que 
la tasa de peaje, con más un inte-
rés indicado en el Apartado 
VIII.1.2.5.b).– 

 
VIII.1.6. DESTRUCCIÓN DE LA RUTA 

 
VIII.1.6.1. La destrucción de la ru-
ta, sea total o parcial, no dará dere-
cho a indemnización alguna, salvo que 
los daños provinieran de una órden ema-
nada del Estado. En este supuesto las 
obras de reparación estricta de lo da-
ñado se ejecutarán por el Estado, abo-
nándose a la Sociedad Concesionaria lo 
que hubiere dejado de percibir por tal 
motivo.– 
 
VIII.1.6.2. La destrucción total de 
la ruta por caso fortuito o de fuerza 
mayor extinguirá la concesión, sin pér-
dida de la fianza respectiva, la que 
será devuelta a la Sociedad Concesiona-
ria una vez satisfechas sus obligacio-
nes con el Concedente. Se integrará 
asimismo el 80 % de las inversiones.– 
 

No habrá lugar a la devo-
lución de la fianza si la destrucción 
ocurriese por dolo o culpa de la Socie-
dad Concesionaria, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o criminal en que 
incurriere.– 
 
VIII.1.6.3. La destrucción parcial de 
la ruta por caso fortuito o de fuerza 
mayor si fuera superior al veinticinco 
porciento (25 %) de su longitud total 
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dará derecho a la Sociedad Concesionaria 
para optar entre la extinción de la con-
cesión con devolución de la fianza o la 
suspensión de sus efectos por el tiempo 
que tarde en la reconstrucción, en cuyo 
caso la concesión se prorrogará automá-
ticamente por un plazo tal que no altere 
el equilibrio de la ecuación económica 
financiera de la Concesionaria. Si opta-
se por esta ultima, realizable a sus ex-
pensas, el Comitente señalará a la So-
ciedad Concesionaria los plazos y siste-
mas de ejecución de obras para la resti-
tución de las cosas a su primitivo esta-
do.- 
 
VIII.1.6.4. La destrucción por caso 
fortuito o de fuerza mayor, inferior al 
veinticinco porciento (25 %) de la lon-
gitud de la ruta, no extinguirá la con-
cesión por este motivo, obligando a la 
Sociedad Concesionaria a la reconstruc-
ción pero con derecho a pedir la suspen-
sión de la prestación del servicio por 
la zona afectada, durante el tiempo que 
el Comitente le fije para la reconstruc-
ción, en cuyo caso la concesión se pro-
rrogará automáticamente por un plazo tal 
que no se altere el equilibrio de la 
ecuación económica-financiera de la Con-
cesionaria.– 
 
VIII.1.6.5. Para todos los efectos 
previstos en esta cláusula, se entenderá 
por destrucción de la ruta el efecto de-
rivado de cualquier acontecimiento que 
altere substancialmente la infraestruc-
tura de la misma, de tal manera que no 
sea posible reponerla a su estado ini-
cial, sino realizando similares obras a 
las de construcción.– 
 
VIII.1.6.6. Los porcentajes de ruta 
destruida se entienden referidos al vo-
lumen de inversión realizado o bien al 
volumen de tránsito impedido de circu-
lar.– 
 
VIII.1.6.7. Los efectos previstos en 
esta Cláusula, se producirán cualquiera 
que sea el estado de reconstrucción de 
la ruta, de tal manera que la destruc-
ción de alguno de los tramos en recons-
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trucción o explotación, estando otros 
pendientes, no aminorará la estimación 
de porcentajes, referidos en todos los 
casos a la totalidad de la longitud.– 
 
VIII.1.6.8. Los costos del seguro cu-
briendo la destrucción total o parcial 
de la ruta por caso fortuito o de fuerza 
mayor, estarán a cargo de la concesiona-
ria.– 

 
VIII.1.7. ABANDONO DE LA CONCESION 

 
La Concesión se extingue por el abando-

no de la ruta.– 
 
Se presumirá el abandono cuando la So-

ciedad Concesionaria, sin causa justificada, deje 
de explotar la Ruta durante más de setenta y dos 
horas seguidas, con retiro de su personal y des-
atención de la Explotación.– 

 
El abandono determinará la resolución 

de la concesión con pérdida de la fianza respec-
tiva.– 

 
La D.V.B.A. se hará cargo de la ruta y 

de sus áreas de servicio, tomando posesión de las 
mismas, y liquidando las inversiones hechas por 
la Concesionaria en obras, bienes, instalaciones, 
con arreglo a lo dispuesto para el caso de reso-
lución por incumplimiento de las obligaciones de 
la Concesionaria (Punto VIII.1.2. Inciso 
VIII.1.2.5. y VIII.1.2.6. de este Capitulo).– 

 
VIII.1.8. POR CAUSAS IMPUTABLES A LA D.V.B.A. 

 
VIII.1.8.1. Si la D.V.B.A. dejare de 
cumplir las obligaciones en el Pliego 
de Bases y Condiciones Generales en el 
presente y en el Contrato, la Concesio-
naria podrá considerarlo en mora y si 
al vencimiento de treinta (30) días 
contados desde la fecha de intimación 
la D.V.B.A. no diere cumplimiento a la 
obligación requerida y ello afectare 
sustancialmente el equilibrio de la 
ecuación económica-financiera de la 
concesión, dará, derecho a la Concesio-
naria a optar entre: 

 
a) La revisión del plazo de con-
cesión, solo en el caso de que di-
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cho incumplimiento afectara sus-
tancialmente el equilibrio de la 
ecuación económico-financiera de 
la concesión de manera de resta-
blecerlo en la medida en que el 
incumplimiento de la D.V.B.A. lo 
hubiera afectado, o: 
 
b) Rescindir el contrato. En este 
caso la D.V.B.A. se hará cargo de 
la ruta y de las áreas de servi-
cio, tomando posesión de las mis-
mas y liquidando las inversiones 
hechas por la Concesionaria en 
obras, bienes, instalaciones, con 
arreglo a lo dispuesto para el ca-
so de resolución por rescate (Pun-
to VIII.l.5. Inciso VIII.1.5.2.).– 

 
VIII.2. SUSPENSIÓN DE LA CONCESION 
 

La Concesión se suspenderá por: 
 
VIII.2.1. El tiempo que requiera la reconstruc-
ción de las obras que hubieran resultado destrui-
das según lo previsto en el Inciso VII.1.6.4. del 
punto VIII.1.6. de este Capitulo.– 
 
VIII.2.2. El tiempo que duren los impedimentos 
cuando exista estado de guerra, de conmoción in-
terior o de grave alteración del órden público, 
que impidan la normal ejecución de las obras o 
funcionamiento de la totalidad de las mismas, en 
la forma pactada. La Concesionaria deberá poner 
en conocimiento del Concedente la existencia de 
los impedimentos aludidos y solicitar la suspen-
sión del plazo de la concesión, aún en casos de 
que se trate de hechos de pública notoriedad.– 
 
VIII.2.3. Si al término de la suspensión y por 
motivo de la misma se alterara la ecuación ecóno-
mico-financiera resultante del plan financiero 
propuesto por la Concesionaria, el Concedente y 
la Concesionaria, negociarán teniendo en cuenta 
aquellos efectos, a fin de restablecer el equili-
brio de la ecuación económico-financiera previs-
ta, y redactarán el pertinente convenio al que 
serán aplicables las normas del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales en todos aquellos aspectos 
que puedan mantenerse inalterables, el que se 
elevará al Poder Ejecutivo para su aprobación.– 
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VIII.3. CESIÓN DE LA CONCESIÓN 
 

La cesión podrá ser efectuada en las siguientes 
condiciones: 
 

VIII.3.1. La Sociedad Concesionaria solo podrá 
efectuar la cesión total de la concesión, previa 
autorización del Poder Ejecutivo. Queda prohibido 
en absoluto la cesión parcial de la concesión.– 
 
VIII.3.2. Para la explotación, los subcontratos 
solo quedan admitidos en las áreas de servicio de 
la ruta.– 

 
VIII.4. BASES DE VALUACIÓN PARA EL CASO DE RESCISIÓN 
 

VIII.4.1. En todos los casos de extinción de la 
Concesión en que corresponda efectuar pagos a la 
Concesionaria, el Concedente practicará un 
inventario y liquidación, dentro de los sesenta 
(60) días de la cesación de la explotación por la 
Concesionaria.– 
 
VIII.4.2. La liquidación se practicará de acuerdo 
con los principios que a continuación se enuncia. 

 
Por las obras e instalaciones se reco-

nocerá el importe del presupuesto de obra y las 
modificaciones aprobadas por el Concedente actua-
lizado conforme al procedimiento previsto para el 
reajuste de tarifas de peaje, deduciendo la cuota 
de amortización que corresponde en función del 
numero de años de uso y teniendo en cuenta que la 
obra se amortiza totalmente durante el plazo de 
concesion.– 
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ESPECIFICACIONES LEGALES 

 
CAPITULO IX 

 
DE LAS OBLIGACIONES DE LA D.V.B.A. 

 
 

La delegación de la D.V.B.A. ante la Sociedad 
Concesionaria tendrá a su cargo las funciones que a conti-
nuación se detallan: 
 
IX.1. VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA 
 

Vigilancia y control de la Sociedad Concesionaria 
en cuanto el cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo 
con el esquema financiero, plan de trabajos, etc.- 
 
IX.2. AUDITORIA EXTERNA 
 

Auditoria externa, permanente de la Sociedad Con-
cesionaria.- 
 
IX.3. INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LAS AUTORIDADES 
 

IX.3.1. Mantener informadas a las autoridades 
que corresponda, de cuantas incidencias surgen en 
el cumplimiento del contrato.- 
 
IX.3.2. Asesorar a las autoridades que corres-
ponda, en aquellas materias cuya decisión les es-
te expresamente reservada.- 

 
IX.4. SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS 
 

Ejercer todas las facultades que en el presente 
Pliego se le asignen con especial referencia a la supervi-
sión de las obras e instalaciones durante la reconstruc-
ción y su mantenimiento en el periodo de explotación.- 
 
IX.5. DELEGACIÓN DE LA D.V.B.A. 
 

La Delegación del la D.V.B.A. será desempeñada 
por los Organismos o personas que designe el Concedente.- 
 
IX.6. CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS 
 

El Estado por intermedio del Comitente otorgará 
todas las certificaciones y constancias suficientes y ne-
cesarias a efectos de que la Concesionaria puede llevar a 
cabo la realización de toda clase de trámites, ante los 
Ministerios de la Provincia, Banco de la Provincia de Bue-
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nos Aires, Bancos Oficiales, Dirección Nacional de Adua-
nas, Gobiernos Provinciales, Municipios, Reparticiones Na-
cionales o Provinciales, Entes Autárquicos, Empresas del 
Estado y toda otra oficina o Dependencia de la Administra-
ción del órden Nacional, Provincial o Municipal v Entes 
Privados, para que gestione toda clase de permisos o auto-
rizaciones que entienda corresponderle, tales como los re-
lativos a la importación de bienes o equipos desde el ex-
terior, a la disponibilidad y transferencia de divisas, 
despachos a plaza, etc.- 
 
IX.7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES POR EL CONCEDENTE 
  

Con relación a las obligaciones que por estas Ba-
ses y sus complementos se ponen a cargo de la D.V.B.A. se 
entiende que su cumplimiento será efectuado por el Conce-
dente salvo los casos en que este Contrato y en el Pliego 
de Bases y Condiciones Generales se hubiere dispuesto otra 
cosa. 

 


