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PROVINCIA DE BUENOS AIRES gt
M.LV.S.P.
DIRECCION DE VIALIDAD

Obra: Pavimentacién

Camino: Circunvalacién Barrio La Rotonda

Tramo: Avenida Juana Azurduy de Padilla — Avenida Guillermo Hudson
Partido: Florencio Varela

MEMORIA DESCRIPTIVA.

La presente Memoria Descriptiva se refiere a la Pavimentacion del CAMINQ
“de CIRCUNVALACION del Barrio La Rotonda, que vincula las Avenidas Juana Azurduy de Padilla
con la Avenida Guillermo Hudson

Se ha previsto para este emprendimiento la ejecucion de un pavimento de
hormigén simple, con cordones integrales, de 2.980,00 metros de longitud y 7,30m de ancho en 0.18 m
de espesor y una resistencia a la compresion de 350 Kg./cm2, con sus correspondientes bases y sub.
bases, de acuerdo a las especificaciones técnicas particulares que integran ¢l presente Pliego de Obra.

También se contempla la ¢jecucion de Obras hidraulicas pluviales, la construccién

parcial de alambrado tipo vialidad, el corrimiento de postes telefonicos y la correspondiente

demarcacion horizontal y vertical de un pié.

PLAZO DE EJECUCION: Para la ejecucion de los trabajos s¢ ha previsto un
plazo de 360 (Trescientos Sesenta ) dias corridos a partir de la fecha de REPLANTEO DE OBRA y un
periodo de conservaciéon de 360 (Trescientos Sesenta) dias corridos a partir de la RECEPCION
PROVISORIA.-
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DESAGUES PLUVIALES EN BARRIO LA ROTONDA

PARTIDO DE FLORENCIO VARELA

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

El barrio La Rotonda, se encuentra ubicado en el Partido de
Florencio Varela, aproximadamente a un kilémetro de la Conocida Rotonda de
Alpargatas — confluencia de 1a Ruta Nacional N°2 y la Ruta Provincial N°36 con
acceso desde esta Gltima.

Hidrolégicamente se encuentra dentro de la cuenca del Arroyo
Las Conchitas, cuyo curso se localiza a 350m hacia el Oeste de la Calle La Huella,
limite Oeste de la urbanizacion.

La Superficie del barrio es de aproximadamente 85 hectareas,
de las cuales aproximadamente 50has., se encuentran totalmente urbanizadas, y el
resto mantiene su condicion permeable natural.

En la actualidad, la zona no presenta desagies pluviales,
conduciendo los excedentes pluviales en forma superficial hacia el arroyo Las
Conchitas, concentrandose los mismos en la calle Berni, para desaguar finalmente
en el arroyo.

La Obra propuesta consiste en un colector principal a
desarroliarse por la calle La Huella, que nace con una seccion rectangular de una
celda de 1.40m de ancho por 1.20m de altura, manteniendo esta seccién hasta la
calle Bialet Masse, donde pasa a tener una seccién rectangular de una celda de
1.60m de ancho por 1.20m de altura, continuando con esta dimension hasta la calle
Cnel. Copello. A partir de este punto y continuando por la calle La Huella, se ha
dimensionado una seccién rectangular de una celda de 1.80m de ancho por 1.40m
de altura, manteniendo la misma hasta llegar a la calle Herrera. Desde alli hasta la
calle Berni, siempre por La Huella, prosigue con una seccion rectangular de una
celda de 2.00m por 1.40m de altura. Finalmente por la calle Berni desde LA Huellay
hasta el Arroyo Las Conchitas, se materializara una seccion rectangular de 2.50m de
ancho por 1.40m de altura.

Este troncal principal, recibe tres ramales. El primero de ellos,
en la esquina de La Huella y Cnel. Copello, denominado Ramal Copello, se iniciaen
la esquina de Ibarbouru y Fernandez con una secciéon circular de 0.80m de diametro,
desarrollandose por Ibarbouru hasta Grierson, para cambiar a un diametro de 1.0m
desde esta esquina hasta la esquinad de Ibarbouru y Copello. Continua por Copello
hasta desembocar en el Conducto Principal de Calle La Huella con una seccion
rectangular de 1.40m de ancho por 1.20m de altura.
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El segundo ramal denominado, Herrera, desemboca en el
conducto principal en la interseccion de las calles La Huella y Herrera.

Tiene su inicio en la esquina de I|barbouru y Ezeiza,
desarrollandose por la primera de ellas hasta la calle Herrera con una seccion
circular de 1.00m para tomar luego por Herrera manteniendo una seccion
rectangular de 1.40m de ancho por 1.20m de altura hasta la desembocadura en el
conducto principal de calle La Huella. En la esquina de Ibarbouru y Herrera, recibe
un subramal que se materializara por calle Ibarbouru desde Girondo hasta Herrera
con una seccién circular de 0.80m desde Girondo hasta Drago y de 1.00m de
diametro desde Drago a Herrera.

Finalmente el tercer ramal se desarrolla por la calle Berni desde
Girondo hasta La Huella con una seccién circular de 1.20m de diametro.

La obra propuesta se complemente con las correspondientes
camaras de inspeccién y obras de captacion.
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OBRA : PAVIMENTACION

CAMINO: CAMINO CIRCUNVALACION BARRIO LA ROTONDA

TRAMO: AVENIDA JUANA AZURDUY DE PADILLA - AVENIDA G. HUDSON
PARTIDO: FLORENCIO VARELA

ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES

Respecto a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales
para la Direccion de Vialidad, las presentes hacen un todo en correspondencia con los
capitulos respectivos:

1 - NORMAS DE APLICACION

La presente obra se realiza por Licitacion Publica dentro del marco de la Ley 6021 y su
Decreto Reglamentario N°5488/59 ( T.O.vigente ), sus modificatorias y Resoluciones
Ministeriales de caracter general o reglamentarios, Decreto 2113/02 y Resolucién 190/02 ( la
cual forma parte de estas especificaciones) y el Pliego de Bases y Condiciones Legales
Generales, aprobado por Decreto N°1562/85, conjuntamente con las complementarias,
aclaratorias que amplian y/o modifican de aque! o nuevas, establecidas en las Legales
Particulares para la Direccion de Vialidad, o las presentes que constituyen por adhesion las
facultades y obligaciones a que deberan ajustarse las partes.

Asimismo la presente contratacién se regira por lo establecido en las Leyes : Nacional
N°23.928 ( Ley de Convertibilidad) y Decreto N° 939 /91 de adhesion de la Provincia ;
Nacional N°25.561 (Ley de Emergencia Publica) y la Provincial de Adhesién de la Provincia
N° 12.858 y sus correspondientes decretos modificatorios.

Antes y durante la ejecucion de la presente obra se debera observar la legislacion
vigente relativa a:

Riesgos de Trabajo

LEY N° 24.557 ( Riesgo de Trabajo) - LEY N° 19.587 ( Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo)
Decreto N°911/96 ( Reglamenta la actividad constructiva) — N® 170/96 — N° 491/97.

RESOLUCIONES ( SRT ) N° 231/96 — N° 32/97 y la N°® 051 en sus ART. 1° al 4° y ANEXO I de la .
misma.

Relativos a Medio Ambiente

LEY PROVINCIAL N° 11.723 (Proteccién y conservacién, mejoramiento y restauracién de los
recursos naturales y del medio ambiente en general en el ambito de la Provincia de Buenos Aires).

LEY PROVINCIAL N°11.720 (La generacién, manipulacién, almacenamiento, transporte, tratamiento y
disposicién final de residucs especiales en el territorio de la Provincia de Buenos Aires). o

LEY PROVINCIAL N°11.459 ("De Radicaci6n Industrial” Decreto Reglamentario N°160/95).

LEY PROVINCIAL N°24.585 y DECRETO N°3431/93 (Creacién del "Registro de Productores
Mineros”).

DECRETO N° 968/97 (El presente Decreto tiene por objeto complementar los contenidos de la Ley
Nacional n°24.585 a través de sus disposiciones y de sus Anexos (I/V)).

ORDENANZAS Y NORMAS MUNICIPALES (Vigentes, relacionadas al tema conservacion y
proteccién del medio ambiente de cada uno de los municipios que estén involucrados con el proyecto
de la obra vial).

MANUAL DE OPERACIONES VOLUMEN Il . MANUAL AMBIENTAL PARA OBRAS VIALES
ADOPTADO POR D.V.B.A. (Manual de Evaluaci6n y Gestién Ambiental de Obras Viales — D.N.V.).
Cuyo control y fiscalizacidn sera ejercido por el inspector de la obra.



2 - DEFINICIONES Y ACLARACIONES

La presente obra se licita por el sistema de: "Precios unitarios" y conforme al articulo
1°y 2° del Decreto 4041/96 : “El Poder Ejecutivo tiene la potestad para revocar el contrato en
sede Administrativa, de comprobar la existencia de graves irregularidades que hubiesen
posibilitado la obtencién indebida de ventajas por parte del cocontratante y/o la existencia de
vicios conocidos por el cocontratante particular que afectaran originalmente al contrato,
susceptibles de acarrear su nulidad y/o que el contrato fue celebrado mediante prevaricato,
cohecho, violencia o cualquier otra maquinacion fraudulenta que diera lugar a la accién penal
o que fuere objeto de condena penal. Déjase establecido que no habra lugar a
reconocimiento alguno de indemnizaciones por dafios y perjuicios derivados de la revocacion
del contrato por razones de ilegitimidad, en las condiciones establecidas en este punto”.

3 -DE LAS LICITACIONES

3.1.1.-Inscripcién en el Registro de Licitadores.-

De acuerdo a lo establecido en el Art.15 Cod. I-I-IV-4 Apartado 12 de la Ley 6021 , se
exigira para la presente obra que la empresa contratista esté inscripta en las siguientes
especialidades: PAVIMENTO DE HORMIGON , TIPO A (urbano) — HIDRAULICA DESAGUES URBANOS.

3.3 .-CAPACIDAD TECNICA.

Para la presente obra, la capacidad técnica deberd ser como minimo de:
PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTO
NOVENTA Y CUATRO CON 81/100 ($ 6.255.794,81) :

3.4 -CAPACIDAD FINANCIERA.

Para la presente obra, la capacidad financiera anual disponible deberd ser como
minimo de PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 81/100 ($ 6.255.794,81)

3.6 -DE LA PROPUESTA

3.6.3.-Elementos integrantes de la oferta.
3.6.3.3.- Analisis de precios

I} Se reemplazan las planillas I, ll, ill, IV y VI por las incorporadas en las presentes de
acuerdo a la Resoluciéon Ministerial 190/02 .-

I. a) Se madifica, el cual quedara redactado de la siguiente manera:

Los valores propuestos para cada rubro del item, seran de libre cotizacién, con la sola
excepcion de los Gastos Impositivos (que surge de adicionar las tasas de Impuesto al Valor
Agregado (L.V.A.) e Ingresos Brutos), que seran los vigentes a la fecha de licitacion.

En cuanto al I.e) Se amplia en lo siguiente:

A los efectos del calculo de los honorarios profesionales, por representacién técnica,
en todos los casos el mismo sera el valor minimo resultante de la aplicacién de la tabla dada
a tal efecto, por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires; vigente a la fecha
de la licitacion o de la certificacion mensual segun el caso.

Dicho calculo efectuado segun la premisa antes citada se efectuara en las siguientes
oportunidades:

a) Al presentar la empresa oferente su propuesta al acto licitatorio.

: b) Al modificarse durante el desarrollo de los trabajos el monto de la obra y
consecuentemente el coeficiente de Honorarios Profesionales interviniente en las
certificaciones, como producto de las sucesivas modificaciones de obra, sean éstas
autorizadas por ordenes de servicio o contando ya con resolucién aprobatoria.

c) Al producirse el reajuste final de la obra, en cuyo caso se los recalculara en
base a los montos reaimente invertidos, ya sea en concepto de certificacién de obra, como
por variaciones de Gastos Impositivos.

3.6.3.3. Apartado i
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ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES

Los valorcs de libre cotizacién no recibiran reajuste, indexacion, variacion ¢ reconocimicnto adicional
de ninguna indolc en funcién de lo cstablecido en las Normas de Aplicacion.

Sc agregan:

Inciso c).-

En los analisis de precios deberd indicarse en los rubros que los componen, cn forma cxplicita:
la cantidad _de operarigs por calegoria y los remdimientos (cn unidad/hora) utilizados para la
cjecucion del item respectivo, como asi la cantidad de cada uno de los cquipos. Para ¢l presente sera de
aplicacion lo cstablccido en el punto 3.6.2.3.- b)- bi).

Inciso f).-

En cada analisis de precios se deberd indicar fa incidencia de cada uno de los rubros, con
relacion al precio del item , expresada cn por cicnto (%).

Apartado [V.- Acopio de matcrialcs

PPara la presente obra no sc admitird acopio de matcrialcs de ningn tipo.

Sc agregan:

Apartado V.- Descucntos o aumentos globalcs

No se aceplarin descuentos o aumentos globales para la ofcrta.
3.7.-DIi LOS OFERENTES
Los oferentes deberan tener capacidad civil para obligarse. Si la oferta cstuvicra fonnulada por una o
més sociedadces, éstas deberan acompaiiar copia autcnticada de cada contrato social. Los representantes
legales de las sociedades y/o de las Uniones Transitorias de Empresas deberdan acompaiiar constancia
quc acredilen que cstan facultados para contratar cn su nombre.
En caso que dos o mis socicdades se prescnlen asociadas, deberan hacerlo en forma conjunta,
mancomunada y solidaria, unificando su representacion legal y (écnica, debicndo presentar la
documentacidn que acredite la decision de cada una de ellas de conformar la Unidn Transitoria dc
Empresas. Dicha documentacién deberd estar certificada por Escribano Piblico y legalizada ante cl
respectivo Colegio. La documentacién cilada se deberd incluir en el sobre n®1 (Punto 3.6.2.1).
Los ofcrentes no podran modificar la integracion de la UTE presentada con su ofcrta (cs decir que no sc
podra cambiar, aumentar o disminuir ¢l nimero de cmpresas y/o las empresas que la componen y/o cl
porcentaje de participacién de cada cmpresa) en caso dc ser contratados, y hasta ¢l cumplimicento total
de las obligaciones emergentes del contrato.
5-DE LA EJECUCION
I) 5.2.6. Personal obrero.
Se agrega:
5.2.6.1: EI contratista debera destinar ¢l dicz por ciento (10 %) de su planta dec personal a jovences
comprendidos entre los dieciocho (18) y los veintinucve (29) afios de edad.
5§.2.6.2. Dc conformidad con lo dispucsto en la Ley dc Contrato de Trabajo n® 20.744, y sus
modificatorias, la contratista debera presentar ante la Direccion Provincial de Vialidad, como previo a
la emisién del certificado mensual de avance de la obra, la certificacion contabic legalizada quc
acredite el cumplimiento de las obligaciones previsionales, asistenciales y remuncratorias del personal
a su cargo, asi como también respecto al pago de los scguros previstos cn ¢l prescnle plicgo. Ll
Ministcrio e Infracstructura, Vivienda y Servicios Publicos, y/o la Dircccidn Provincial de Vialidad
podran auditar con su personal o por terccros el cumplimicnto de tales obligacioncs.
5.2.7.1 Higienc y seguridad del personal en obra.

Previo al Acta de Iniciacién de Obra el Contratista debera presentar en forma conjunta con ¢l
plan dc Trabajos, ¢l Programa de Scguridad de acucrdo a la Res. 051/97 de la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo para su aprobacién, nominando en el mismo al Profesional responsable del |
Servicio de Seguridad e Higienc, quien deberd estar mencionado en los respectivos carleles de Obra.
5.2.7.2 Incumplinuento.

Los incumplimicntos parcialcs o lotales de las Normas vigentes detcrminaran a suspension de
los trabajos, sin ampliaciacién de ptazo contractual, hasta quc sc satisfagan los requerimicntos exigidos.

Asimismo podran scr penados con la ampliacion dc una multa cstablecida cn ¢l Art. 5.3 del
Plicgo de Bascs y Condiciones Legales Generalces.
1) 5.2.16.1. Plazo de cjecucibén: Los trabajos seran terminados a los trescientos scsenta (360) dias a
partir de la fecha del primer replanteo.
1) 5.2.16.4. Plazo de conservacion: La conservacion de los trabajos cjccutados, para csta obra, sc
establece en trescientos sesenta (360) dias , a partir de la fecha dc la firma del Acta de Reeepeion
Provisoria Total de la obra.
IV)5.2.4. Carteles de Obra:

La caniidad a colocar serd de dos (2) carteles s/Plano Tipo adjunto




V) 5.5.

a)

b)

d)

Planos finales segun Obra :
El Contratista debera presentar previo a la Recepcion Provisional de la Obra, planos
conforme a Obra segun detalle, tipos y clases en un archivo digital generado
mediante el uso de un programa de C.A.D. ( dibujo asistido por computadora ), en
formato DXF. Sin cuya concrecion esta ditima no sera ACEPTADA.
Se deberan presentar dos copias de los archivos mencionados en los siguientes
soportes magnéticos: DISKETTE ZIP - CD-ROM - PEN DRIVE
En la etiqueta de dicho soporte magnético se debera indicar el nombre de los
archivos correspondiente a 1a Obra.

Los Planos a presentar seran los siguientes:
Planimetria General :
Contendra detalles de indole similar a los de la Planimetria General de Proyecto.

Planimetria de Detalle :

Estaran indicados los anchos de zona de camino, distancias del eje a los
alambrados, caracteristicas de curvas horizontales ( radios, transiciones, angulos,
peraltes, sobreanchos, tangentes externas, etc. ), desaglies, cruces de cursos de
agua y direccion de la corriente, cruces con otras vias de comunicacion o
instalaciones tales como gasoductos, oleoductos, lineas de alta tension, etc., otras
instalaciones como ser : camaras, sifones, canales, defensas, etc. Todos estos
elementos seran determinados por sus progresivas y distancias al eje.

Perfil Longitudinal : iy _
Deberan figurar las progresivas; cotas de terreno natural, de€ rasante, de cunetas
izquierda y derecha; pendiente, quiebres de pendientes; parametros y progresivas
de comienzo y fin de curvas verticales; ubicacién, tipo, cotas, pendientes,
oblicuidad, fundaciones, dimensiones, etc., de obras de arte; cotas de cruces de
otras instalaciones; desagtes, etc.

En estos perfiles, se consignaran ademds, para pavimentos flexibles, los
resultados de los ensayos de valor soporte de los suelos de la subrasante, suelo
seleccionado, sub bases y bases con indicacion de la progresiva de extraccion de
la muestra.

Para pavimentos rigidos, ademas de los ensayos anteriores para los suelos y sub
bases, se indicaran los resultados de los ensayos de compresion a los 28 dias.

Perfiles Transversales Tipo, de Obra :

En estos perfiles se indicara el ancho de coronamiento de obra basica, ancho
minimo de solera de cunetas, las pendientes transversales de los taludes del
terraplén, banquinas y calzada, valores limites entre los que se encuentran
comprendidos los contrataludes de las cunetas, segun las caracteristicas del
terreno excavado, dimensiones y caracteristicas del terreno excavado,
dimensiones y caracteristicas de las capas de suelo seleccionado, sub bases,
bases y pavimento.

Para cada disefio diferente del firme se dibujara un perfil transversal con indicacion
de las progresivas en que ha sido construido. '

Todos los planos citados precedentemente seran dibujados en tinta, en escalas
similares a la de los planos correspondientes del proyecto y en laminas de papel
vegetal de buena calidad.

La presentacion, titulos, leyendas y dibujo de detalles, seran de indole similar a la
de los pianos del proyecto.

Los originales de los planos conforme a obra deberan ser presentados en forma
completa, antes de la recepcion provisional de la obra, y de no merecer
observaciones del Distrito, ser acompafados de tres copias.

No obstante; en caso de merecer algunas observaciones, éstas deberan ser
cormgidés presentando nuevamente los originales y tres copias dentro del plazo de
garantia, reqlliéito sin‘el cual no podra efectuarse la recepcion definitiva.

. Todos los gastos correspondientes a la preparacion de los planos originales y de

los juegos de copias respectivos, cuya confeccion estara a cargo del Contratista de
acuerdo a lo establecido en éste articulo, seran por cuenta del mismo, quien
debera incluirlos en los gastos generales de |a obra.



Provincia de Buenos Aires & | :
Mrio. de Infraestructura, Servicios y Vivienda ! S !
Direccién de Vialidad .

OBRA : PAVIMENTACION

- CAMINO: CAMINO CIRCUNVALACION BARRIO LA ROTONDA
TRAMO: AVENIDA JUANA AZURDUY DE PADILLA -~ AVENIDA G. HUDSON
PARTIDO: FLORENCIO VARELA

ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES

6 - DE LAS VARIACIONES DE PRECIOS

En consonancia con lo establecido en las NORMAS DE APLICACION de las presentes
especificaciones, se anula el Capitulo 6 del Pliego de Bases y Condiciones I.cgales para la Direccién de
Vialidad.

7 - DE LA CERTIFICACION

a) Gasto impositivo: En cada certificado de obra, se ajustardn los gastos impositivos, a los valores
vigentes al primer dfa del mes de emision del certificado.

b) Honorarios profesionales: L1 reconocimiento del honorario profesional, se hard sobre la base del
porcentaje que surja de la relacion:

x (%) = Monto del honorario profesional x 100
M

donde:
x (%) = porcentaje a aplicar.
M = monto de contrato sin honorarios profesionales.
Este porcentaje sc aplicaré en cada certificado de ejecucion para el mes
{orma:

rlill

. de la siguiente

MCi x (%) =HPi1
donde:
MCi = monto del certificado para el mes de ejecucion
HPi = honorario profesional para cada certificado para el mes de ejecucion "1".

8 - DE LA REDETERMINACION DE PRECIOS

De acuerdo con lo establecido en las NORMAS DE APLICACION de las presentes Especificaciones la
redeterminacion de precios se ajustard a lo establecido cn el Decreto 2113/02 y la Resoluciéon
Ministerial 190/02 (la cual forma parte de estas especificaciones).

Para la presente obra y al solo efecto de la redeterminacién de precios se establece un beneficio
maximo del diez por ciento (10 %).-

I'i".

9 - ANTICIPO DE FONDOS

Para la presente obra sc ha previsto el otorgamicnto de un anticipo dc fondos equivalente al diez por
ciento (10%) del monto de contrato conforme a lo establecido en el Articulo 48 de la Ley 6.02].

El Contratista deber4 usar el anticipo Unicamente para pagar equipos, planta, materiales y gastos de
movilizacion que se requieran cspecificamente para la cjecucién del Contrato, debiendo demostrar que
ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentacion de copias de las facturas u otros
documentos. El anticipo serd abonado dentro de los quince (15) dias de ]a firma del Acta de Replanteo.
En caso de opcién el proponente debera acompafiar a su propuesta un detalle de la forma de inversion
de los fondos anticipados, esta informacion integrante de la oferta se incluira en el sobre N°I.

v



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
MRIO DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS r. a2
Direccidn de Vialidad q 9

OBRA: PAVIMENTACION

CAMINO: CAMINO CIRCUNVALACION BARRIO LA ROTONDA

TRAMO: AVENIDA JUANA AZURDUY DE PADILLA — AVENIDA G. HUDSON
PARTIDO: FLORENCIO VARELA

ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES

Articulo 10.- OMISION DE LAS ESPECIFICACIONES

La falta Especificaciones y/o Planos referentes a detalles, o la omisién aparente de la
descripcion detallada concerniente a determinados puntos, serd considerada en el sentido de
que solo debe prevalecer lo mejor, empleandose materiales y mano de obra de primera calidad.

Todas las interpretaciones de las especificaciones de esta obra se haran en base al
espiritu que se desprende de lo establecido en el parrafo anterior.

En ningdn caso de reclamo o controversia con respecto a los trabajos a realizar o0 a su
pago, se podran demorar los mismos de manera de provocar una interrupcién o
entorpecimiento del ritmo de obra establecido en el Plan de Trabajos.

ARTICULO 11.- PLANOS SEGUN OBRA

Al solicitar el Contratista la Recepcién Provisional total o parcial de ia obra presentara un
plano de obra terminada en el cual constara el relevamiento planialtimetrico de las obras
construidas. Dicho plano se presentara en tela transparente, una copia entelada y cuatro copias
simples. Las escalas del dibujo, tipos de letra, dimensiones de las hojas, datos a consignar y
ademas normas se adjuntaran a las instrucciones que oportunamente importa la Direccién al
respecto.

Articulo 12.- ENSAYOS DE MATERIALES Y TESTIGOS.-

Los materiales a emplear en la obra, que requieran la aprobacién previa del Laboratorio,
seran ensayados por la Dependencia Técnica pertinente de la Direccién de Vialidad de la
Provincia de Buenos Aires. Idéntico temperamento regira para el ensayo de probetas y/o
testigos destinados al control y/o recepcién de las distintas estructuras que se construyan. En
casos particulares VIALIDAD podra indicar otro Laboratorio Oficial para la realizacién de
ensayos.

Articulo 13 — RELLENO DE EXCAVACIONES .-

El relleno de ias excavaciones, luego de construidos conductos o demas obras se
efectuara en capas cuyo espesor no sobrepase los 20 cm, compactados con medios mecanicos
y cuidando que durante dicho proceso el contenido de humedad sea el optimo .-

Articulo 14 — TAPONES Y/O ZANJAS DESVIADORAS .-

Cuando el Contratista, con el objeto de facilitar la ejecucion de las obras, hubiera
construido tapones en el cauce o zanjas desviadoras, debera por su exclusiva cuenta, remover
totalmente unos y cerrar las obras. Sin estos requisitos, no se procedera a la recepcion
provisional.-

Articulo 15 - MATERIALES DE OBRAS EXISTENTES .-

Los materiales que se recuperen, provenientes de pavimentos existentes, alcantarillas,
cafnos de horimigén, pascs de piedra etc., que resulten inadecuadas al nuevo proyecto, y que
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OBRA: PAVIMENTACION
CAMINO: CAMINO CIRCUNVALACION BARRIO LA ROTONDA
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PARTIDO: FLORENCIO VARELA

ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES

sean removidos previa autorizacion de la Inspeccién quedaran de propiedad de la
Municipalidad respectiva. El Contratista debera proceder a su carga, descarga y transporte
hasta el lugar indicado por la Inspeccidn y hasta una distancia maxima de 5.000 metros,
estando estas tareas incluidas en los precios unitarios de los ltem respectivos.

Articulo 16 — EMPALMES CON CONDUCTOS EXISTENTES

El costo que pudieran demandar los trabajos de empalme de los conductos proyectados
con los existentes esta incluido en el Precio Unitario de los ltem respectivos.

Articulo 17 — INSTALACIONES SUPERFICIALES Y / O SUBTERRANEAS.

Antes de iniciar las obras y con la debida anticipacion, el Contratista comunicara a los
particulares, empresas y demdas personas que tengan instalaciones superficiales y / o
subterraneas afectadas por las obras, que estas se iniciaran a los efectos de que proceda a
realizar en tiempo y forma los trabajos de remocién y / o renovacién de las mismas, dejando
expresa constancia de que a la terminacién de los respectivos trabajos los mismos seran
facturados a la Direccién, correspondiendo a esta su pago solamente en los casos en que las
leyes, decretos, reglamentaciones, ordenanzas, contrato de concesiones, permisos y/oPE.
asi lo disponga.

En todos los casos la Inspeccién de obra llevara diariamente un detalle completo del
material, equipo y mano de obra empleados en los trabajos respectivos.

El Contratista elevara a la Inspeccion una copia de cada comunicacion, y de los acuses
de recibo y observaciones que reciba. La apertura y relleno de zanjas esta a cargo de los
interesados, pero el Contratista vigilara estas operaciones dado que sera el unico responsable
de los desperfectos que por su causa pudieran ocurrir en las obras hasta el momento de la
Recepcién Definitiva de estas ultimas.

Articulo 18 - MAYORES ESPESORES - SOBREANCHOS -

La construccion de cualquier estructura en un espesor o ancho superiores a los
especificados, no dara derecho al Contratista a pago adicional alguno, a excepcion de los casos
en que por “ Orden de Servicio ” se modificara o ampliaran las obras proyectadas.

Tampoco dara origen a pago adicional la construccién de cualquier estructura con
densidad o resistencia mayor a la especificada.

Articuto 19 - DESAGUES PLUVIALES DOMICILIARIOS-

Toda vez que con la obra se afecte, modifique o impida el desagiie de los albanales u
otras canalizaciones existentes, el Contratista debera adoptar todas las medidas necesarias
para evitar perjuicios a los propietarios frentistas construyendo cafierias o instalaciones
especiales. Tan pronto como queden terminados los trabajos que motivaron la modificacién de
los desagiles existentes el Contratista procedera a restablecerlos a su estado primitivo.

Por la realizacion de estas tareas no percibira compensacion directa alguna.

Articulo 20 - REACONDICIONAMIOENTO DE CAMARAS DE INSPECCION, DE EN LACE.
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En los casos en que sea necesario modificar la cota por imposiciones del proyecto de
camaras existentes de inspeccién o de enlace, o similares, los trabajos necesarios para
adecuar dichas instalaciones a las exigencias del mismo seran efectuados por el Contratista
debiendo arbitrar los medios para lograr una perfecta identificacién con el pavimento a
construir, no debiendo modificar en modo alguno el galibo del mismo salvo disposicién en
contrario expresamente establecida en las Especificaciones Particulares de la QObra, los
trabajos enunciados en este Articulo seran contemplados dentro de los Gastos Generales-

Articulo 21 - ABERTURAS EN LA CALZADA O VEREDAS -

Mientras dure el Contrato, los particulares, empresas y demas interesados en hacer
obras subterraneas o aéreas que requieran la remocién del pavimento y / o veredas en
construcciéon o después de construidas, lo haran previo permiso de la Direccién y encomendara
el trabajo al Contratista, quien deberd realizar la abertura del afirmado o vereda y la
consiguiente reparacion y reposicién, por los precios de contrato incrementados en un 50 % (
cincuenta por ciento ). La medicion de la obra realizada sera de acuerdo al ancho y longitud de
las aberturas.

Los precios son en efectivo y al contado y seran abonados por la Reparticién, Empresas
o Particulares que lo requieran. Estos trabajos seran realizados por el Contratista en el piazo
que se le fije y de conformidad con las estipulaciones sobre obras contenidas en este Pliego.

Articulo 22 —- REGULACION E INTERRUPCION DEL TRANSITO.-

El Contratista adoptara las disposiciones convenientes a fin de que la ejecucién de la
obra no interfiera o interrumpa el transito en la medida estrictamente indispensable y asegurar
asimismo el acceso a las propiedades. A tal efecto debera tomar todos los recaudos necesarios
para asegurar inexorablemente, y en forma permanente durante la ejecucion de los trabajos,
buenas condiciones de transitabilidad.

En caso de que sea imprescindible interrumpir el transito el Contratista requerira
previamente autorizacidn escrita a la Inspeccion.

En caso de ser necesaria realizar desvios por motivo de la ejecuciéon de las obras, la
Inspeccién de comun acuerdo con la Municipalidad local autorizara la propuesta respectiva.

El costo que demande el mantenimiento y reparacion de estos ultimos, y demas gastos
necesarios para el cumplimiento de las presentaciones de este Articulo estard a cargo de la
Contratista y debera considerarse dentro de los Gastos Generales .

Articulo 23 — SENALES DE ADVERTENCIA Y PELIGRO.

Durante la construccién de la obra, la misma debera estar perfectamente sefializada a
efectos de advertir a los conductores todos los desvios o cualquier otra interferencia al transito.

Los carteles y sefiales de advertencia responderan a las caracteristicas que se
especifican en el plano correspondiente y su nimero, leyenda y ubicacion seran determinados
por la Inspeccién. Se colocaran balizas diurnas y durante las horas nocturnas, balizas igneas y
eléctricas indefectiblemente.
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Articulo 24 - CONSTRUCCION DE CANERIAS CON ESCASA TAPADA.

En aquellos casos en que las cafierias a construir, por su cota, afecten total o
parcialmente a la base o sub-base a construir, o su tapada con respecto a dicha base o sub
base sea menor a 30 centimetros (Treinta), se procedera en primera instancia a la ejecucion
integral de la estructura pertinente, con las densidades especificadas en cada caso.
Posteriormente se procedera a efectuar la excavacién en el ancho minimo que permita una
correcta ejecucion de la misma. El relleno de las excavaciones se hara con el mismo material
especificado en el proyecto para la estructura afectada.
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SOLICITUD DE CAPACIDAD A PRESENTAR EN EL REGISTRO DE
LICITADORES DEL M.LV.S.P. DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

REPARTICION: DIRECCION DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

OBRA: PAVIMENTACION CAMINO CIRCUNVALACION B LA ROTONDA
TRAMO: AVDA. JUANA AZURDUY DE PADILLA — AVDA. G. HUDSON

PRESUPUESTQ OFICIAL: PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 81/100 ($ 6.255.794,81).-

PLAZO DE CONSTRUCCION: TRESCIENTOS SESENTA (360) DIAS.-

ESPECIALIDADES: PAVIMENTO DE HORMIGON, TIPO A {(urbano) - HIDRAULICA
DESAGUES URBANOS.

CAPACIDAD TECNICA: PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 81/100 ($ 6.255.794,81).-

CAPACIDAD FINANCIERA: PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON §1/100 ($ 6.255.794,81).-

(1): En caso dc presentarse empresas asociadas, todos deberan cumplimentar el presente formulario por separado.
consignando el nombre de la / s empresas asociadas
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CORRESPONDE AL PXPEDIENTE N" 2400 262 1/02
ALCANCE N" 1

LA PLATA,

Vistas estas actuaciones relacionadas con la vigencia del Decreto NY
2113/07 de redeterminacion de precios de los coniratos de obra publica, y
CONSIDERANDO:!

Que por el articulo 3" del Decreto citado se faculta a este Ministeno a
establecer 1a matodologia de redcterminacion de precios de contratos de obra publica, asi como al
dictado de normas interprelativas, aclaratorias o compiementarias;

Que de conformidad con lo dictaminado por la Asesocria General de
Gobierno (fs. 31), lo informado por la Contaduria General de la Provincia (fs. 32) y la vista de la
Fiscalia de Estado (fs 33/34},

Por ello, el
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA
Y SERVICIOS PUBLICOS

RESUELVE:

1°. Ambito _de aplicacion: la presente metodologia de redeterminacion de precios sora

aplicable a los contratos de obra publica regidos por la Ley 6021 y sus modificatorias, conforme las

previsiones del Decreto N" 2113/02, con excepcidn de los contratos de concesion de obra.

2° Alcance: La presente metodologia se aplicard a los precios de la cbia (altante de
gjecutar al mes de septicmbre de 2002 -

La redeterminacion podra realizarse cuando se acredite que en las obras que se
encuentren parcialmente ejecutadas al 6 de enero de 2002, se haya producido, a partir de dicha
fechn y hasta el mes de Septiembre de 2002, un incremento de los precios que importe una
variacion superior al diez por ciento (10%) del monto de contrato o del que surja de la ulima
redeterminacion de precios.

Para las obras parcialmente ejecutadas al 6 de enero de 2002, se entendera como
monto de contrato, al que resulte del saldo de obra sin ejecutar a la fecha de entrada ¢n vigencia dol
Decreto N? 2113/02

Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran al mes en que se alcanzo
una variacion superior al diez por ciente (10%) del monto de contrato definido en el parrafo anterior,
calculados con los valores correspondientes al mes de ejecucidn.

También se aplicara redeterminacion de precios a:

- las licitaciones efectuadas con anterioridad al 6 de enero de 2002 que se encuentren en
tramite de adjudicacién, preadjudicadas, con oferta economica abierta y garantia de oferta
vigente, contratadas sin mictar o en gjecucion.
las obras licitadas a partir del 6 de enero de 2002.
las licitaciones con oferta econdmica presentada en sobre cerrado y que a la fecha de
cntrada en vigencia de la presente Resolucion se encuentren sin abrir. &n este caso of
Comitente podra optar enlre anular la licitacion o conceder a los oferentes calficados un
plazo para la presentacion de una nueva oferta acompariada por el presupucsu')

desagregado y anAlisis de precios de cada uno de los items Los sobres de las ofertas



economicas anteriores seran puestos a disposicion de los ofcrentes, sin abiu, en
oportunidad en que se expida el Comitente sobre el temperamento a scguir en cada
heitacion.

las licitaciones anteriores o posterores al 06 de enero de 2002 que no tuvieren principio de

cjecucion, en las que 'a obra faltante es toda of Contrato

3°. Metodologia a aplicar: Para dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 2 del

Decreto N* 2113/02, como asi también para €l calculo de la redeterminacion de precios de contratos

de obra publica establecida en el articulo 1° dei citado decreto, se procedera de la siguiente manera:

a)

b)

c)

h)

El analisis de precios presentado con la oferta servira de hase para los calculos y sera de
aplicacion durante todo el piazolde ejecucion del contrato.
En caso de que los analisis de precios no formaran parte de la documentacion existente a la
fecha de vigencia de Ia presente Resolucion, !a Empresa debera presentarlos dentro de los
quince (15) dias corridos contados a partir de su entrada en vigencia, conforme los modelos
que se agregan como Anexo IV, y el comitente debera expedirse respecto de su
razonabilidad en un plazo no mayor a quince (15) dias corridos a partir de fa fecha de la
presentacion efectuada por la empresa
En los casos en que se detecte una distorsion manifiesta en el Analisis de Precios de un
itern, se faculta al comitente a renegociar con el contratista [a recomposicion del mismo. En
caso de no arribar a un acucrdo, se considerara por desistido ¢l acogimiento a 1a
redeterminacion de precios o al rechazo de la oferta para las futuras licitaciones.
En las fuluras licitaciones, las planillas que conforman el Anexo 1V deberan formar parte del
Pliego de Bases y Condiciones.
PPara los calculos se utilizaran exclusivamente tos valores de referencia (V R ) consignados
en el Anexo |,
Cuando los valores de referencia del Anexo | y sus insumos asociados del Anexo ! no
resulten representativos para un insumo dado, el mismo se definira como V.R.C. (valor de
referencia compuesto) en el pliego respeclivo y debera estar compuesto por la suma de
porcentajes de los valores de refcrencia que conforman el Anexo |, de tal forma que dicha
suma sca igual a 100%. En caso de omision det pliego, ol proponente compondrd el V.R.C
en la forma aqui descripta y debera contar con la aprobacion de la Reparticion contratante.
Para el rubro Reparaciones y Repuestos, el V.IR.C. esta definido por Ia siguiente expresion’
V.R.C.pyr = 0,3 Oficial especializado + 0,7 Amortizacion de equipos
En cada uno de los insumos que integren el analisis de precios, excepto cl "Varios® del rubro
Materiales, debera indicarse el valor de referencia correspondiente para liquidar. En el caso
de ofertas efectuadas con anterioridad a la vigencia de la presente Resolucion, el contratista
debera proponer los valores de referencia a utilizar para la aplicacion de la presente
melodologia.
Cuando al solo juicic de la Reparticion actuante existiera falta de correspondencia entre el
insumo vy el valor de referencia propuesto por la empresa, ello motivara que la Reparticion
emplace a la empresa para gue, dentro de los cinco (5) dias corridas, acepte por escrito el
cambio por el valor de referencia que corresponda. En caso de incumplimiento o negativa
por parte de la empresa, se considerara por desistido el acogimiento a la redeterminacion de
los precios o el rechazo de |a oferta para las futuras licitaciones.
A los efecltos de la redeterminacion de precios deberan ser salvados los errores aritmeticos
que se hubieren cometido en los Analisis de Precios de la oferta, sin que ello implique la
modificacion del precio unitario del item. Se mantendran los porcentajes de los insumos
complementarios de la oferta. La diferencia entre los costos-coslos se aplicara en forma
porcentual a cada uno de los insumos basicos del Analisis de Precios.
No se redeterminaran los precios de los rubros o insumos que no integren los Analisis de

Precios de fa oferta.
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Esquema de ralculo para la redeterminacion de los rbros o insumos que integran of

Andlisis de Piccios de los item de contrato:

Mano de Obra: Se reconoceran las modificaciones de jornales, premio por asistencia y
cualquier otra forma de remuneracion, dispuestas por convenios de babajo celebrados
de acuerdo a Ia legislacion vigente o por disposiciones estatales Tambicn se
reconocera la incidencia de los Beneficios Sociales y del Seguro Obrero (ART) sobre
dichas modificaciones y las modificaciones que se produzcan en los mismos.
Materiales, Amortizacién de Equipos, Reparaciones Yy Repuestos, Combustibles o
Energia y Lubricantes y Transporte: Se redeterminaran todos los insumos que forman
parte del Costo-costo del item con la siguiente expresion:

Ri=MxC
R I Redeterminacién del insumo
M: Monto de unidades monetarias de I3 cantidad del insumo
C: Cociente entre el valor de referencia o valor de referencia compuesto del mes de
redeterminacion y ef correspondiente de origen.
Los "Varios" se redeterminaran con el promedio pesado de los R | de los maleriales
discriminados,
Gastos Generales: Se redeterminaran mediante la aplicacion de la expresion
establecida en el punto anterior,
Beneficio: Se debera considerar el del Analisis de Precios, con el limite establecido por
el Pliego de Bases y Condiciones.
Gastos Financieros' Es el 100% de !a tasa de interés para operaciones con caucion de
certificados de obras publicas del Banco de la Provincia de Buenos Aires definida para
un periodo de sesenta (60) dias (T.N.A.). Se reconoceran los Gastos Financicros dol
costo redeterminado del item conforme el siguiente detalle:

o Cuando el porcentaje cotizado en la oferta sea igual o mayor que la tasa
financiera descripta, vigente diez (10) dias antes de |a fecha de licitacion, se
reconocera el porcentaje publicado por el Ministerio (V.R. 92) para el mes de la
redeterminacion,

o Cuando ef porcentaje cotizado en la oferta sea inferior a la tasa financiera
descripla, se reconocera el porcentaje de gasto financiero calculado segun ia
siguiente expresion:

% G.F. = VR / VRq x % cotizado
VRg: Valor de referencia del mes de la redeterminacion
VRq: valor de referencia del mes origen (tasa financiera vigente diez dias antes
de la fecha de licitacion)

o Cuando el Pliego de Bases y Condiciones establecia Ia obligatoriedad de colizar
Gasto Financiero 0%, se le reconocera el porcentaje publicado por el Ministerio
(V.R. 92) para el mes de Ia redeterminacion, afectado del coeficiente 0,75, dado
que en estos casos la compensacion financiera que reemplazaba ef concepto
de gasto financiero se aplicaba por el plazo de pago de cuarenta y cinco (45)
dias.

Gastos Impositivos: Se reconocera como Gastos Impositivos el monto que resulte de
aplicar a la suma de la redeterminacion del costo, el beneficio y los gastos financieros, cl
porcentaje vigente al mes de i3 redeterminacion. E| gasto impositivo representa ia suma
de las alicuotas del Impuesto al Vaior Agregado e Ingresos Brutos.

Honorarios Profesionales: Se reconoceran Honorarlos Profesionales por Represcntacion
Tecnica, calculados de acuerdo a los aranceles vigentes del Colegio Profesional
correspondiente sobre el monto redeterminado conservando los mismos el caracler de

item de la oferta



4°. Tablas de Valores de_referencia: Aprucbanse los anexos I, Il )i y IV que forman parte

de la presente Resolucién, en los que se establecen la Tabla de valores de referencia de los
Materiales, Mano de Obra, Transporte, Eguipos, Energia, Combustibles y Lubricantes, Gastos
Generales, Gaslos Financieros y Gastos Impesitivos  (Anexo 1), los elementos que deben
encuestarse para la determinacion de esos valores de referencia (Anexo It), los insumos asociados

a cada uno de ellos (Anexo i1} y los modelos de planillas de analisis de precics (Anexo {V).

5°. Valores de referencia_de origen: Los valores de referencia de origen para la

redelerminacion de los precios de las obras licitadas con anterioridad al 6 de enero de 2002 seran
los corresnondi ntes al Gltimo dia habil del mes de diciembre de 2001. Para tas obras licitadas a
parti del G de :nero de 2002, seran los correspondientes al mes de Ia presentacion de la oferta.
Para las reduterminaciones sucesivas, los valores de referencia de origen  seran  los

carrespondientes al mes de la ultima redeterminacion.

6° Periodicidad de la Tabla de Valores de referencia: La Tabla de Valores de referencia

para cada mes serd aprobada por Resolucién Ministerial y publicada el ultimo dia habil del mes.
Dicha tabla contendra los valores que serviran de base para las redeterminaciones de precios de las
obras, en funcidon de los precios de referencia confeccionados por la Direccion Provincial de

Estadistica del Ministerio de Economia de la Provincia de Buenos Aires.

7°. Calculo del diez por ciento (10%) invariable' Para el calculo del diez por ciento (10%)

fijo e invariable definido en el articulo 2° 2° parrafo del Decreto N° 21 13/02, excepto el caso previsto
en el articulo 6° del mismo, deberd considerarse el precio de cada item de la oferta Para eilo so
aplicard la siguiente expresion:

PR, =09 PRyn + 0,1 PCq
PR.: precio redeterminado del item i a pagar en el mes n
PRy precio redeterminado total del item i para el mes n

PCy. precio unitaric det item del contrato original

8°. Registrar, notificar al sefior Fiscal de Estado, comunicar y remitir estas actuaciones a la

Subsecretaria de Obras Puablicas para su conocimiento y fines pertinentes.

RESOLUCION N® [0
gs.
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VALORLES DE REFERENCIA

MATERIALLES

ACERO INOXIDADLE

ACENOS
AGHREGADOS PETNEOS CUAIRCHICOS

AGREGADOS PETREUS GIWANITICOS
AISLADOIL ONGANICO

MSLANTE FHDIAULICUD

ALFOMUITA

AICILLA EXPANUIDA

MlLNA ARGEMTINA

ARTEFACTOS de LOSA PAIA DARO
ASFALTOS - "o

ASFALTOS CON POLIMFnos
DALDOSAS cm.cnncns

IALDOSAS GIU\HIIICA"

ﬂALnosns fha ¢ GOMA

nALuosAs yTEJI\S CEIAMICAS
nmmhw\ FLEX DEAM
DATEIUAS de ACUMULACION
DENTOHNITA

pDLOQUE de MEDICION
CADLES de ACERO

CAROS de llI*A°

CANOS de N F*

cAllOS da ll®5*

cANOS de P.V.C

CARIOS POLIGTILEND
CAROS Jo ACERO
CHAPA DE FIMIOCEMEN T
CANOS da PRFV

CLEMENTO A OIWANEL
CEMENTOS y CALES
CERAMICA PATTA I'ISO ), nEVLSTIMIENIU
ESMALTAUO & i

CIIAPAS de ALUMINIO  §
CHAPAS cnwnmmuns(;
ClHAPAS MEII\LKJ\J s
CHAPAS y CUNDUCTbHES Ja COURE
CONDUCTOIL de ALUMINIO- ACLERO
CONJUNTO; Tcnmmm_

CON muuft de urscnncn

oo a’? SF

EQUII'O de IELEI’HOT ECCION

EQUIPG RECTIFICADOR PAIIA IPRO TECCIUN

CATODICA
CELDA FITHI\NFOHMADOHEJ DE POTENCIADE 3

RW h\'%

Cetlo on orlgon (illﬂlﬂl‘.; t:l-ll:;l;)

goLre camlén, pago conlado cbi'l

Lenlficaclones y shn LV A - -[\g'[f v
(!!.i!;';') !' it

-

44 w\woNL..

! 4u«ccnc:muon EOLICQ

‘iﬂ*c.l_urcxm.c

Y47 LUMINACION . )
\

1
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CANU POLIPROPILENO G/ TERMOFUSION

IMUEC IPIM
INTEIVRUPTONES
. INVEIRSONES de CAILGA Cor .
JUEGO de GRIFERIA e
LADRILLO CERAMICO ,
LADIILLO COMUN
MADEIAS da CELIRO
MAUDEMAS PAIA EHCOEIADO
MAIRIAOLES y GILANII US
MATEIIAL DIELECTIICY
METALES NO FERUIOSOS
MONSETERIA &
PANEL SOLAR FO1UVOLTAICO
PITIO PAIANA HACIONAL
PINTURAS
POLICARDONATO
PUSTE de ALAMDITADO
POSTE de EUCALIPTO CREOSUTADO
NEGULADOR de CAILGA
NEVES IMIENTO PARA CAREIUA de GAS

JIANSPONTE AUTOMOTOR DE ASFALTO
SUELO SELECCIONADO

SUPEN IGGAM

TABLENOS de ROCA de YESO
TRANSFORMADONES

TUDOS y VALVULAS du ACENO
POLIESTHIENO EXPANUIUO

ViDIIOS

SECCIONADOILES . / 3

AYUDANIE

OFICIAL .
OFICIAL ESI"ECIALIMUO

MEDIO OFICIAL

tRANsponTc
liﬁi.u}[fh:
TRANSPORIE AU iOMUTOH CAILGA GENENRAL
TIU\NJPOI!TC r[ll"OVlM!lO

EQUIPOS

I\MOI!TIZACION EQUIPO IMPORTALVCO
IU\CIOH EQUIIPO NACIONAL

f?

LNERGII\ COMBUSTIBLES Y LUBIICANTL
'~?~H]'

"}\crnc., LUNRICANIES y GIRASAS

‘COSTO KW/ 1HONA

Jutnales vigonles seyiln convenie con
Leneficlos soclales, seyuiv de ilasyo s

trabojo,

Coslo do oqulpo nuevo, pago conlado y
sin LV.A

Preclo Ja cunlbyjo y sin

Fesm, 0740 - D.LE.D.O.
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¢ 80 GAS-OIL : '
89 MEZCLAT0/10
90 NAFTAS .
J“
S, . --.-'_"_":'_.:_ OTROS .y iy .
TI_{:.‘ LIS et Tt : '\‘,1!]‘
.f,'{‘ _”, 9% GASTOS GENERALES T 20% coinlonola F- 100, Sy
\ .. I 0% Gas Ot ’;*m'u:,r i
DT 20% solatio ofitlol 63 mt.la!llndu
. 10% nbono Iuloldult (Toluldnlcn)
10% lalolonia cn!ulur (Cll)
. 10% mllﬂ nldclll:..'l (501’- Edolap ¢ 50% Edoa)
10% 2 llb In Eonstiucclon Je lo vivionda
2% Iusumoi “oficinn(50Y. re3ma de papel A4
i naclonnl ». 50% cnilucho negro Howloll Pockary
g2, GASTO FINANCIEIO o
D3 GASTOS IMrosiivos A ~
y .

Los precice da los Indices a ancuosniat deben coleul

dJobléndosa conlor con dichus viloies con anlarlorklad al l]l

2159 CONO nlolmdiu pondotado pol 1nos colendntlo,
.19 o code mes.
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EDETERMIMACION DE PIECIOS DE CONTRATOS DL OUBIAS PUBLICAS
Valoras do referencla :

rd

Malerlalos dic-01
1 Acero Inoxldablo 1,000
2  Accros 1.00U
3 Agregados pélreos cuarcliicos 1.000
4 Agregados pélreos granilicos 1.000
. 6 Alslador orghnico 1.000
G Alslanle hidratllco 1.000
7 Alfombra ) 1.000
0 . Acllia expandida 1.000
l g9  Argna grgenling
10 Arlefaclos Jo lesa para baino
11 Aslallos
42  Aslallos con polimoros
13 UDaldosas caltdrens
14  Daldosas granlticas
15 Daldosas do goma .
16 Uaklosas y lejas cerdmicas . 1245 A
17 Daranda flex boan . 3.004
10 Daltorlas Jo acumulaclén
19 Denlonlla 1.327
20 Dloquo Jo madiclén 2.97C
21 Cablos do acero 3.207

1.663

1.325

1.019

.04

2,360 e
2.G0¢

1.000

22 Cafos du [H*A°

23 Caflos dofl*F®

24 CaNos do1§°5°

256 Cailos do PVC

26 Caflos do pollellienu
27 Calos Jo acefo

' . 20 Chapado fibrocemento

I 29 Cailos da PRIV 3,641
30 Cemenlo a granel S ' 2,056

31 Comenlos y cales : v«?‘ i 1.000 2.007

32 Cerdinlca para plsoy ravasthnlenlo us]lbllado ‘\""\" 1.000 2.749

, 33 Chapas de aluminlo e 1.000 2.0Gt
4 34 Chapas galvanlzadas 1,000 2,019
1.000 3.010

. '35 Chapas moldlicas
36 Chapas y conductores do cobro . 1.000 - 3.422 ;
37 Conduclor do aluminio - acuro 1.000 2.5G1
30 Conjunlo terminal 1.000 3.107
39 Conlador do descaiga 1.000 3.756
1.000 3.044

40 Ddlar

41 Equipo do lcleprolucclbl 1.000 3.749

42 Equlpo rectificador pa(n ptolncclﬁn calddica 1.000 2.450

43 Celdas pllranslomwll ios Je pultncla Jo JIKw 1600 3.174
e 1.000 2.031

44 Gavlones X!

A
45 Generador aditco d

1.000 3.644
1.000 2,593

4G Geoloxliles )
Numlnacidn 1.000 3.040
1.000 1.029
1,000 2.212 %
1.000 ° 3125
1.000 3.640
1,000 2.140 .
] 1.000 1.059
N Ladidllo com(m . 1.000 1.270
1.000 1.712

1.000 1.665
1.000 1.230
1.000 1.271

54
55 Mndcras du todro
. 4
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PROVINCIA DE DUENOS AllLS
1'obhiR JLECUTIVO

REDETEMMINACION DE PRECIOS DL CON‘TH/\TOS DI OURAS PUDLICAS
Valoras de ralaiencla .

Matarlales b dlc-01

59  Maololes no lerrosos 1.000
G0 Morscleda 1.000
G1 Panel solar folovollalco 1.000
G2 Plno porand naclonal 1.000
G Plolwras 1.000
G4 Policathonato 1.000
G5 Posle da alambrado 1.000

1.000

GG Poslo de cucalipto creusolado
67 Regulador do carga
I -6 Revastidento para caiterla de yas .
69 Secclonaduies .
- 70 Transpoile Aulomolor do Asiillo
71 Suelo seleccloniiclo
72 Moloeddal cementiclo shnil pledra para lronto
73 Tablerus do rocale yeso
74  Trianslormiadurys -
75 Tubos y valvulas Je acero
4G  Poliestheno expandida

"1 770
5.704
1 uuq o 2.G610
1 ouo\ 3.640

g 3.034

77 Vidious 1.726G
Mano do obra
70  Ayudanie 1,204
79 Qliclal 1.269
00 Oficlal especlhlizado 1.t
01 Medlo oficlal L85
Transpoilo )
82 Transporle aulomolor 1.000
03  Transporto lesrovioslo 1.302
: Equlpos
84 Awnorlizaclén equipo knporlado I 3.042
05 Amoitizacldn equipo naclonal X \ 1.420
) 13
o Enargla, combuslibies y lubrlcantas ) P
06 Acellos lubilcantos y grasas o, 10000 . 1.910 ’
07 Coslo Kw/Hora 1100 1.101 *
00 Gasoll *.000 2.296
09 Mozcla 70/30 .000 J.697
00 Noallas 1.000 1.077
Olros
21 Gaslos generalos 1.000 1.522
92 Gaoslo linanclero 1.000 1.700
Gaslos limposhivos, 1.000 f.000
) s

T
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Clmpl We 2 mm, de espesor

Acero Inoxldable

Acelos .
Agregados pétieay cuarcliicos

Aceio bpo i barte @ 10 i,

Ped:iy-_g'sumclllco JeScm.
h s

Agregados pétieos, graniticos .

Pnlnuvﬂo plrtullk:u Je5cm. T ; L;‘
3 1(v

Alslador orgdnico

Alilador mnilicw do EPUM o gomh |i!rconl |u|n IJZ

Alshnle Tiidi Sulicu

Membrane esiificn ofafumblol 10 mlcluncl Fﬂol 4U mm,

llcuu\:hI de l.ul-plupieno slto ¥ misilo G 1o,

Allomhm

N(Illa la expandida
Areuﬂ Argumlna e
Artelactos Je losa pard baiio

mr s ——— i o — -

;L,L C,L.Ll J

i 1|Aslalios

12 Asla!lo: con pollineros

14 aldosn_gnuillcas

N:ilo upnmﬁdl
Aienm Asgeniing

Divel, bhodoto, lavalmlo preed. 7
Lines Andna blsnco = BT

Ctlmnlo ulilllco (I.v'!-!co) ,4_{5',"' .

-

=

15{0aldosas de goina
10|08 nldos:u y tejas cerdimicas .

17 Unrnndn flex beml
10)oaterias de acumulacion

hnm:nn & l'ld'm'l!i ¥ .

Ilpu uluclonmln'ﬂu \uo lullt dociclo pre vivdo, Co plcfd—lfﬂluoflﬂ

b -,
19{Denstonita | Denioniln G s tu 7
) ﬁl_u-qm d(.lndklﬂn pll;-|5,-2— Ky, -

2 Uloque de mnediclon
2| Cables de acero
T 22 La[io de 11° A®

23Cafos de 11° F*

Cable u- ﬂ:«u'!:u mm?

Cait _Lﬁ‘ ﬂ i lJO ne,

c.nptugél (ifp fonuido largo 1 mis.

30{Cemento_a granel
31 Ccmcnlos y cales

©;190/ ; !puurlimm
24|Cafio de 11° 5° Clﬁoli’ﬂ MUHOm
—iS C;I.I;J-i. v.C ¢ E:-'.\n‘PVC conIunl: el&;hcu poia tedes de sgua polable, Clase 0@ 110
- b "““E'- ___________ .-
___26|Caiio de de polictileno e -"ﬂo,j'rJ\D Huha Mi1500. @ 200 ma. PH 10 Esposor 14,7 mim,
__.21 Ci"_ﬂg}__d_{jf-_‘_!_'_P _____ -_.'"}'__ -ny"d- Seaio con costws Ua @ 100 |um__E_|L;_.£u l_)_:ls mm,
20 Chapa de {ibrocetnenty Geb_ . C’.‘f‘.’ﬂ.‘,’.‘.'ﬁ".‘f"?.'_“_'_“'_"!’““ 70 ancho 1,097 nfl {,050sp. 5 osp, 5 mm large
T 29|Caitus PRFV —13&!5‘ w Gm‘lo BiiFV B kiarior 200 nmn. 1w “do unidn eapign y ontl-ul- Evpanot
,,_?I{ 1‘:1 0,19 nwm,
ne - Cemml_;l-ﬁﬁ;:i -

e g o

32|Cerdinica para plso y tevestimiento

P P T

esmaltady G130

T

—— -

33|Chapas de aluminlo <

Chippa palveniceds D, 50 mm,

'3
M[Chapas gnlvmllzadns st *{«} il
35{Chapas melilicas ¥ i1
38 Clmp'\s y condutlo[us de cdbrt

37 Conductor de alumltllu -’L’g_cero .

(':Tn-m Je gcero ol corbono lamisado en cefienle o ligjas bmde?cmlldu:

Cunv.luclur nlstndo PVC de cobine 4 mnl da seceldn

Cuﬁﬁtii_&TJ;—nuuhﬂo sceio @ V20720

Conjuulo Teomioal para "cabie subluitdineo de nedia tensldn {Lolels
tasemkoal) pare 33 KW,

30| Contador de deua_ga
40| Délar %ruf‘i':u i

Coniwdor da descoigs pren 132 Ky,

Colzacién fnU3s v:udodul

43| equipy de lélcplble:cluu
A2[Equipo rtcllflcador para proteccion

at_ndlr,:: s

= ot B St S

4 Celdas p/ uanslommdums de potencla
Je 31, kw. S

A5 Genelndor edlico

qupo ds Iclquulcccl&n pus cangl lefegrdlico HIOV Goo )

I:quipo o 1ecuicador

-..._..-._.____....-.._-_..-_-._.___.._.....-_.....-

e e g e B e ey o g o

Cajn Ju miniin

e 2,4 mm, galvonliade
Gancendor ediico poleicia minline GU0 W Velacidad Ja mrenue;
mdutma ndinisiule 3.0 nvs sh cejn de engr anaje.

-t 8 — e A B =

= e ——t o o

form, 0740 «» U.LEDO.
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ANEXO Il

lnsuinos a encuestar

mwmm;ﬂﬂamu v

’_ﬁ Humidaaclon

I.umluaul:'n‘b';; lamparas Je de:c;lbu‘;]i;_ilul: 400 W. de hundicién de
akanlisio o ohinbio hiyeclado -Capiciute d‘n‘ !loicm'bannlo -Coza potls

erpipe Josmontable . '

KL

Caio poliprupilene ¢/ tatmoelusion .oy,

e 3T

E;_nu poi’uuplun s
nwit, preslon nambinl de seiviclo 10 Kp / cn2i’

ir

—— B A m—— 1

49[{NDEC IPtM ) . - 1
50 Interruptor . ‘ inlbitupit Uipolar en bao de acaite serlo C-C: lipo Je kilerruplor: CI0C-
. Tengldn naimbint; 301Cv,-Tenaldw nubakne Je sdivicla! J0igy,
e o - ——ha = — = P Ji) s e ey e e ——
Sillhversures de caryga Wvarsor patencin nomhial fiding GO0 v-Temlon Je enliada 12/24 volL cc-
{ersidn e snlun 279 voll, c e - 80 1zl Onda skwvoldnl-re pulacldn de

lewsidn 3/- 5% sins-Hegulacidn de ’l_pt\j'tlli;li_! gt o1 1%
SRES

jueyg griferia

rchn standmd

Juega lavatalo

S3Ladrllio cendaniecw_ e 237
“SilLaduillo comin___.____ .. [aedoconiu® col
Ea{Maderas decediy. N [eee. R B}
“56[Maderas pata encofeada Pl Rinfgie Tritay e 7 ¢ 17
§7|Miomoles yuranios _ © Cymsio Siciim Cidca ecp. ,5.cm
- I\i‘i:dut |i| lu;ptmicfu‘:k‘i?!'c-.imtrﬁ _-.i;"li i(_v,

8| Material dielécurico

x13

Uaikdiio ceimnico hueco 121 1

o 1t b ) o 3 e &

Hiquel & gnlu||._‘
Paino eeclo Ail 4! V3e .,
P i AL AT —

e 1111 e s e =
ivenel sola lu(i?'_'-o_llnk.'l! pulescla nomial mindinn, 40 Y¥, Tho : mono o

roscilsiukig 'I""(ﬂ;}i’
B I = es
02|I"lno Parand nacjonal Pho l’nl;'i_!‘;“lli’ifional -
03| Platuras Lnla 20010 1Athe
Acallicd B iq; -
—— et = — —_ pona ) "20{'7. - mmmmt e e ———— -
04jrulicarthonato Cg}_blﬁ:;h,?,d;__g T, e espeor
CE F;;G_d'é':?i'.iiﬁbmdu Foslg )’g‘l:lf\E;l'n‘.o G miebincha enitio inigo 7,40
6o ?’;;!e de eucalipto cicosolado Potia de &i%okplo creotosndo de ¥ m de Fﬁbﬁi;ﬁ

itegutadar de carga

07

iﬁi!ld_n Ja Unbnjo nominal 12124 vol.

60|Revestimlento para caileria de gas

secclonadores

£ e 20 e B P
Pofolddne eruldo seygin nounae

ASTI D de 1044, Jesmocanbaible seysn ASTM - (1000,60/412, 1575,
5797149, 251, 792, 1004, 20, 510, 257), LI 30072

74 [t Gifé 56G75-ASTH D 148,NF A9 7000
3 laaliilicA- 2245,21, Resinn epod seqin Ui 30071, ivsh gns PSICWE,

i
etm e on it o 8 £ s am e S pp e,

Eecclonadores: modelo; Aldub Itupler 33 Tipo: bajo carpa con clene cont
“liakas-Montaja; horlontnd-Tensién Nomiak 33i¢y-Cottlentn Hornbsl 000 A

e

70| Transporte a\llp_ﬂlpl;;_tie asfalto

T1|Suelo selecclunado

Sueio coichreu seieccionado

Supaa lggorn

72| Super lggam ‘,!;‘?' =
i s

I-Uuo de 1,20

Tabieto de roca de yesdzy

i)
I

13
74

Transfonmadores o
. i;

mdalina de setviclon JOKv-Tenstdn primails nominal: 334y 3 Kv.-Tsmidn
gecwdarlo pombnk; 0,110/ 3 iy

Transiainindos Ue fansidn uipoll_l--_fuhmp:ﬁ; Modalo: ENE 5-1 vmidn

76{Tubos y vilvulas d?é“

gt

AP(.5L 0 ASTALL-AS] Gredo A de Un 27 8 20™- Acero sin cosluwe s/norma
ASTH A-33. Grodo A'yfo AP 5L ds Dn 2°8 20°-

>
_l!’”’.i.‘ Ty

Sarles ASTM 150 A GO0 Je Ui § ur” a 107 seyun yorma AP G0

Porticuias suchns E)—l;:rpanﬁldo, mokdo o culiilos).

18 _l:g_l_lisllrtno:ikj'miidldo F
77 |Vidilos a4 &8 HBY Vidlo Lyle
e KR _
70| Ayudantt {iF 53¢ Cinao Vigais
10 6‘TE|_R| R Corverlo vigents
__bo g_)ﬁa‘al.untclallzmlu Convenlo vigenle
—__0i|Mediogficlal " |Canvenlo vigenta

RN

93| Transposté avtomotor carga general
03 ._'r_t.:|m1|._vg_|_l_g_[er|ovlag'lo

AT S —
84| Afnortizacion cqulpo Imporade X
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ANEXO Il
mos a encuestar
85]Amaitizaclon equipo naclonal Conién volcador
06| Aceltes lubrlcantes y yrasas AceRe MnicanicSuper M
*«} 8?|Costo KW [ hara L

08]Gas - Ol Gas-ol -

“H!‘L‘lda 70430 Fucl ol 400

80|Naltas o ," - {ialla contuin B

g1|Castus Genciales_ . N 'ty 20% canlonels F-100

\,*’:"_‘ oo |1oW G Gl
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ANEXO Iv

p

PLANILLA V - ANALISIS DE PRECIOS TIPO

ltlem ne Designacion:

A MATERIALES (s/planilla 1)
1 Designacién: Cuantia x Costo/unidad
2 Designacién: Cuanlia x Costofunidad
n Deslgnacion: Cuantia x Coslo/unidad

Suma parcial

Varios (global); ....% x M p

Total materiales

B MANO DE OBRA (s/planilla iy
1 Calegoria: Cantidad x Coslo/unidad
2 Calegoria: Canlidad x Costo/unidad
n Categoria: Cantidad x Coslo/unidad

. Total mano de obra

C TRANSPORTE (s/planilia 1))
1 Cuanlia x Distancia x Coslo/unidad
2 Cuanlia x Dislancia x Coslo/unidad
n Cuanlia x Dislancia x Coslo/unidad

Total lransporte

D AMORTIZACION DE EQUIPOS E INTERESES (s/planilla IV)

1 Equipo: Rendimienlo x Coslo (Coluinna 8)
2 Equipo: Rendimiento x Coslo (Columna 8)
n Equipo: Rendimiento x Coslo (Coluinna 8)

Tolal amortizacion de equipos e inlereses

E REPARACIONES Y REPUESTOS (s/planilla V)

1 Equipo: Rendimiento x Coslo (Columna 9)
2 Equipo: Rendimienlo x Cosla (Columna 9)
n Equipo: Rendimiento x Costo (Columna 9)

Total reparaciones ¥ repuesios

F  COMBUSTIBLES 0 ENERGIA Y LUBRICANTES

1 Equipo: Rendimiento x Coslo (Columna 15)
2 Equipo: Rendimiento x Coslo (Columna 15)
n Equipo: Rendimiento x Coslo (Columna 15)

Tolal cornbuslibles Y lubricantes

Gaslos Generales: ....% x cC

H Gastos Financieros: ... .% xC
| Beneficios: ....% x C

J  Gaslus Imposilivos: ....% x S 1

$ M1
3 M2
$ Mn
$ Mp
$ My
3 M
$ MO
$ MO 2
$ MO
$ MO
3 T1
3 T2
3 Tn
$ T
$ AE1
S AEZ2
$ AEn
AE
$ RR1
$ RR2
$ RRn
$ RR
(s/planilia Iv)
$ cCL1
$ cCL2
$ ClLn
3 CL
Costo-coslo $§ cCC
$ GG
Coslo $ C
3 GF
$ B
Suma $ s1
$ Gl
Precig $ P

e —————

Unidad:

Valor ref.
VR
VR §
VR i

VRi
VR
VR

VR
VR
VR

VR
VR
VR

VR
VR
VR i

VR i
VR
VR

VR

VR

VR
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ANEXO IV

PLANILLA ill - TRANSPORTE

Distancia . Costo unitario s e gony | GOSIO Unitario | Costofunidad
en km Material (%) Perdidas (%) perdidas (incl. perdidas)
1 2 3 4 5=0x4 G=3+5




B+/=5 % Xl=§ 9+5+p=1 %Xy =9 “%URy=5 | E+Z=9p % XT=¢E z L
BIOLEID (eoupadsa) | eiowelp | % i{LMV) |% 7 S3BIOOS | EBJOWEID |8 lBPUBISISE | BIOUEID 2063180
PEPIUN/OISOD | 85°°** 1SOJO | (B10) [BWOf |0Jaiqo ounbag| sesofoly  [owasip ewor|  od onualg oLR|ES :

V480 30 ONVIA - It VTINYId

’,

Al OXINY




ANEXO |V
PLANILLA Ll - MATERIALES
. . Caosto unitario s oe pory | GUSIO UNtario | Costo/unidad
Material Unidagd $) Perdidas (%) péididas (incl. pérdidas)
1 2 3 4 5=3x4 6=3+5




PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
M.LV.S.P.
DIRECCION DE VIALIDAD.,

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ITEM 1: EXCAVACION PARA CONSTRUCCION DE CAJA e(Prom.)=0,50M

La ejecucidn de este trabajo se realizara de acuerdo a lo establecido en el Pliego
Unico de Especificaciones Generales (Capitulo I- Seccién 2) y a lo que modifiquen o

complementen estas Especificaciones Técnicas Particulares.-

La excavacion para construccion de caja comprendera los trabajos que a

continuacion se detallan:

a) La remocion, extraccion y/o demolicién, y transporte hasta una distancia maxima de
20.000 metros (incluido carga y descarga) de obras existentes, tales como pavimentos,
cordones, alcantarillas, cafios, sumideros, veredas, etc. y toda obra u obstaculos que
interfiera con la ejecucién de los trabajos proyectados. Los materiales asi obtenidos

quedaran en propiedad de la Municipalidad en cuya jurisdiccidén se encuentren emplazados.-

b) La limpieza y preparacién del terreno en el ancho que se indique en esta especificacion o
surja de los planos respectivos, y desde los limites de todas las superficies destinadas a la
ejecucion de desmontes, terraplenes, abovedamientos, zanjas y préstamos para la
extraccién de suelos. Se incluye aqui la remocion de arboles, arbustos, troncos, raices y
demas sustancias putrescibles, a fin de dejar el terreno limpio y fibre para inictar los

trabajos, como también el ritmo de la obra def producido de dicha tasa.-

c) Los trabajos manuales o mecanicos necesarios para ta exacta ubicacion de instalaciones
subterraneas de servicios publicos o privados, y para la correcta y segura ejecucion del

movimiento de suelos en la proximidad de tales instalaciones.-

d) La ejecucion de los desmontes, preparacion de la sub-rasante, conformacion de veredas,
relleno de zanjas y su consolidacion de acuerdo a los perfiles indicado en los planos; la
construccion de terraplenes; la limpieza, perfilado y profundizacion de cunetas y zanjas,
incluida la desobstrucciéon de alcantarillas; el transporte - incluido carga y descarga - del
suelo necesario para todas las tareas descriptas y del material sobrante, hasta 20.000

metros de distancia, a los lugares que al efecto indique la Inspeccion.-

La presente especificacion esta referida a la apertura
de una caja de 9,00m de ancho y 0,50m de profundidad promedio, contados a partir desde
la actual cota de rasante a lo largo de la traza existente, en el tramo comprendido entre la
Avenida Juana Azurduy de Padilla y Avenida Guillermo Hudson.

El material extraido sera transportado a una distancia
maxima de Veinte kilometros desde el baricentro de la Obra y ser4 depositada en el lugar

que la inspeecion de Obra determine para cllo.



PROVINCIA DE BUENOS AIRES. /
M.LV.S.P. : 2—7
DIRECCION DE VIALIDAD.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

No sc reconocerin pagos adicionales cuando s
provoquen dafios a instalaciones pertenecicntes a terccros particularcs y/o empresas de
Servicios Publicos. La Contratista informara a las Prestadoras de Servicios el alcance del
cmprendimiento, solicitando a su vez, los planos y las referencias necesarias para la
ubicacion de las instalaciones, a los efectos dc cvitar cventuales dafios o cuando
corresponda, la remocion de las mismas.

La Inspeecion de Obra determinara las condiciones de
carga, transportc y descarga en los lugares asignados, a los clectos de evitar la degradncion

del medio ambiente.

MEDICION Y FORMA DE PAGO: El presente item se medira y se pagara por

metro cuadrado (m2) de apertura de caja aprobada y retirada de acucrdo con lo

especificado.

Departamento Zona 1lla.-

Division Técnica.-



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
M.L.V.S.P. J——

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ITEM 2 : CONSTRUCCION SUELO CAL

1- DESCRIPCION:

Estc trabajo consiste en la cjecucion de la Sub. Basc Suclo Cal en cl ancho y cSpesor
cstablecido en los Planos y Computo Métrico.-

El mismo comprende las operaciones de provisién de suclo scleccionado, adicion de la
Cal Hidratada en la cantidad requerida para incorporar cl porcentajc de Cal Util Vial
cstablecido, mezclado, humedecimiento y compactacion del material hasta la densidad cxigida
cn esta especificacion, y demds opcraciones que scan necesarias para conformar la seccion
transversal conforme a los planos.-

2- MATERIALES:

Se empleard suclo scleccionado, cl que estara libre de vegetacion y cualquier otro material
objetable.

[.a Cal hidratada sc agregard ¢n una cantidad que ascgure la i incorporacion del 4% dc
Cal Util Vial, referido al Peso Seco del Suelo. El porcentaje de Cal Util Vial de la Cal se
determinard con cl ensayo normalizado por la Dircccion de Vialidad de la Provincia de Bucnos
Aircs.-

La Cal scrd comercial hidratada, que scra mcdida segin cl concepto de Cal Util Vial
(C.U. V) descerito en el PLULET.

No sc aceptara Cal que presente Indicios de fragiic pudiendo la lnspeccidn rechazar las
partidas defectuosas, en forma parcial o total. Para cvitar estos inconvenicntes se acopiara la
Cal en lugarcs apropiados arbitrandosc los medios para cvitar que la cal entre en contacto con
la humedad.

La Cal a utilizar debera cumplir ¢l siguiente requisito de fineza :

Miximo rctenido en tamiz N° 50 ;@ 0,5 %
Miximo retenido en tamiz N° 80 : 5.0 %
Maximo retenido en tamiz N° 200 : 15,0 %

Ll agua utilizada para ¢l humedccimiento de la mezela, o ¢l curado deberd ser
razonablemente limpio, sin sustancias nocivas y con un pll. comprendido entre 5.5 y 8.0.
El agua potable podri ser usada sin ensayos previos.

J-EQUIPOS.

Deberdn reunir todos los clementos necesarios para completar los trabajos aqui
especificados, entre otros, rastra de discos, motoniveladora con escarificadores, unidades de
uno o mds cjes rotativos, ambulo operantes, cte. Los cquipos de Compactacion y Riego seran
auto propulsados, se prohibe ¢l uso de regadores gravitacionales, la presion de los picos de
salida sera homogéncea, en forma de fina lluvia, que permita la correcta humectacion del suclo y
del estabilizador cilcico, los que deberan ser aprobados por la Inspeccion en el comienzo de las
opcracioncs constructivas y mantenerse ¢n perfcctas condiciones de operatividad durante cl
periodo de construccion.

[.a Inspcceion podra ordenar ¢l retiro y sustitucion de las unidades detectuosas, asi
como ¢l refucrzo de equipos si fuera necesario para cumplir los plazos previstos.

4-METQODO CONSTRUCTIVO.

El proposito principal de cste trabajo es ascgurar una capa de suclo tratado con Cal,
libre dc drcas scgregudas, de densidad y humedad uniformes y con caracteristicas adecuadas
para colocar las capas subsiguientes.

Una vez terminada la apertura de caju al nivel de la sub. rasante, se procedeni a
cscarilicar, y compactar la capa en cl ancho y cspesor establecidos, siguicndo las operaciones
hasta obtener un desmenuzado parcial. Todos los materiales inconvenicentes, vegetacion, I'EllLLb
ete. y terrones mayores de 10 ¢m. serdn retirados.

Uniformado ¢l cspesor del suclo de la capa asi tratada, sc incorporara el suclo en los
anchos y cspesores cstablecidos, sc distribuira la Cal, en longitudes que pucdan completarse ¢n




una misma jornada de trabajo. S¢ procedera luego a mezelar ambos materiales agregando agua
en cantidad conveniente, procediendo luego de estas operaciones a dejar estacionada la miezcla
de suclo cal humedecida, con ligero grado de Compactacion con rodillo newmitico. por un
lapso de 24 a 48 horas. La inspeceion podra ordenar un periodo mayor si lo juzgara neeesario.

Terminado ¢l periodo de estacionamiento de la inezela sc continuard con ¢l pulverizado
hasta romper terrones de suclo en forma tal, que pase por la ¢riba de 1 1/27 ¢l 100 % y no
menos de 50 % por cl tamiz N° 4,

St la pulverizacion indicada puede obtenerse durante ¢l primer mezelado, pueden
climinarse los pasos del estacionamicnto preliminar y mezclado final.

e no lograrse ¢l grado de pulverizacion cspecificado se agregari Ia Cal en dos veces,
aplicando la primera parte al suclo, humedeciendo la mezcla y dejandola estacionar. La otra
parte sc incorporara en ¢l mezelado final.

Lucgo de cstas operaciones sc procedera a uniforinar la capa de suelo tratado y
compactarla inmediatamente .En ningan caso sc dejard transcurrir mas de 24 horas desde ¢l
mezelado final, hasta iniciar la Compactacion.

Durante csta operacion deberd conservarse la forma de la capa mediante pasadas de
motoniveladora. Ll contenido de humedad serd mantenido medicute ricgos de  agua
rcalizandose ¢l rodillado final con rodillos ncumaticos hasta lograr una superficic lisa.

I.a scccion trabajada y aprobada scrd curada durante un periodo de sicte dias, antes de
iniciar las capas siguicntes. La inspeecion podra acortar cste plazo  lvego de comprobar ¢l
comportaniicnto de la sub.-rasantc mejorada cn las condiciones de trabaje cn la obra.

S-ENSAYO DE COMPACTACION.
Sc cfectuard scgun la norma Mm-11-60 D de la Direccion de Vialidad de La PlUVInle
de Buenos Aires por puntos y cstacionado, de la siguicnte torma:

" |

Molde de 15 cm. didimetro y 12 ¢, altura.
Pison 2.5 kg. y 30,5 ¢m. de altura de caida.
N capas : 3.

N golpes por capa : 56.

S¢ preparan como minimo 5 porciones de una muestra representativa del suclo con Cal,
con diferentes poreentajes de humedad de manera de obtener dos puntos en la rama scca de la
curva PROCTOR, dous en la parte hiimeda y uno proximo a la o tima, procediendo a
compactarfas después de 24 horas de reposo sin perder la humedad. EI P.UV.S. midximo
logrado ¢s ¢l valor que se adoptara para medir la Compactacion lograda cn ¢l terreno.,

6-Ensayo de Resistencin

Sc moldcaran probetas cn el luboratorio que contengan ¢l mismo tpo de suclo, fa nisma
partida y cantidad de cal que se este usando en Obra al momento de la ¢j2cucion del suelo cal,
Se retirara una muestra de mezela de suelo cal, en obra y s¢ remitird al lnboratorio donde sc
construirany - probeta en moldes de Sem de didmetro por 10cm de altvra, de acuerdo a las
normas de cnsayo. Lucgo de desmoldadas se las curara en camara humeda durante 7 dias y se
las someterd lhora de inmersion cn agua, las que lucgo serdn ensayadas a compresion
incofinada, La resistencia para determinar la homogencidad de Ta mezele cn Obra consiste en
obtener una resistencia no menor al 95% de las probetas confeccionadas con fa mezscla de
laboratorio. S¢ moldcaran tres probetas por jornada de trabajo, cuidando que la mucestra no sc
altere, por lo que sc las deberd proteger del medio ambiente introduciéndolas en bolsas de
polictilcno para su traslado al laboratorio. El ensuyo a compresion simple inconfinado deberd
aportar una resistencia no menor de 12Kg/cm2

T-ACEPTACION:

Scrin aceptados los trainos:

a) la Compactacion media sea igual o mayor del 99 % del P.U. V.1 de Compactacion y
ninguno infcrior del 97 % de ¢ste valor. Las mucstras sc tomaréan cada 10C inetros.

b)Que cumplan con los anchos dc proyecto.

8-ACEPTACION CON PENALIDADES.




Scran aceptadas con penalidades los tramos guc cl P.U.V.S. medio sea inferior al 99 %
¢ igual o mayor del 97 % del P.U.V.S. de comparacion.

El descuento se hard sobre las cantidades resultantes con penalidad en ¢l item
“Mejoramiento de la Sub.-rasante con Cal” aplicando la siguicnte expresion:

Ce =Cm (1-7 (0.98 - P.U.V.S. promedio del tramo)
P.U.V.S. maximo de laboratorio

Cc = Cantidad a certificar con descuento
Cm = Cantidad medida en obra sin considerar ¢l descuento correspondicnte.

9-RECIIAZO.
Scrén rechazados los tramos:

a) En que la Compactacion media P.ULV.S. sea menos del 97 24 del PULVY.S, de
comparacion,

b) Los que no cumplan con los anchos ¥ espesores de proyecto.

¢) Los que no cumplan con los ensayos de compresion simple inconfinada

10-MEDICION Y FORMA DE PAGO.

Se medira por METRO CUADRADQ con los anchos indicados en proyccto. El pago s¢ hard al
precio unitario del contrato, en el que estard incluido todas las ctapas constructivas hasta su
finalizacion : provision y distribucion de cal ¥ agua. compactacion, conscrvacion, y toda tarca
adicional necesaria para su ¢jccucion, de acucrdo a la presente especilicacion,

DEPARTAMENTO ZONA Illa.-
DIVISION TECNICA.-



ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ITEM 3 : CONSTRUCCION DE BASE SUELQ CEMENTO DE 0.15m. y 8% DE C.P.

a) DESCRIPCION:

Consiste en la realizacion de las opceraciones necesarias para construir una sub-base,
constituida por una mezcla uniforme e intima de suclo con cemento, compactada con una
adccuada incorporacion de agua, con los cspesores, perfiles longitudinales y transversales
cstablecidos cn los planos y especificaciones.-

b) MATERIALES:

Suclo: El suclo a emplearse no contendra pastos, raices, y materiales putrescibles, Sc
utilizara suclo comercial provisto por la contratista, conforme a lo que sc establezca cn estas
Especificaciones. El suelo debera cumplir con las siguientcs caracteristicas:

Limite Liquido Maximo: 40%
indice Plastico Maximo: 10%

Cemento Portland: El eemento Portland sera de fragiic lento, de marca aprobada y
deberd satisfacer a las Espceciticaciones establecidas en la Norma IRAM 1503. El resultado
de los ensayos de laboratorio de las mucstras tomadas por la Inspeccion debera demostrar
quc los cementos manticnen las condiciones que originaron su adopeion.-

La toma de mucstras se electuara de acuerdo a Jas instrucciones para control y toma
de mucstras 13-45 (LEMIT).

El cemento deberd conservarse bajo cubierta, bien protegido contra la humedad y la
intemperic. Las bolsas serdn depositadas sobre un piso apropiado y los costados de las pilas
cstaran alejados de paredes por lo menos cuarenta centimetros (40 ¢m). El almacenaje sc
debera hacer de tal forma que sca ficil ¢l aceeso para inspeccionar o identilicar los distintos
cargamentos recibidos. Los cementos provenientes de distintas fabricas o distintas marcas,
sc aplicardn separadamente.

No se permitira la mezcla de cementos provenientes de distintas fabricas o marcas
distintas aunquc hayan sido ensayadas y aprobadas sus mucstras respectivas.

El cemento en ¢l momento de utilizarlo deberd encontrarse ¢n cstado suelto sin la
mcnor tendencia a aglomerarse por cfcctos de la humedad u otra causa. S¢ usardn
sacindolos de su envasc original,

Sc tomard como peso de litro suclto del cemento Portland, medido cn las
condiciones de trabajo, ¢l valor de 1.250 Kg.-

El agua para la construccion de la sub.-basc no contendrd sales, dcidos, materiales
organicos o cualquicr otra sustancia perjudicial para ¢l cemento Portland. Si la Inspeceion lo
considera neeesario, podri disponerse la rcalizacion del andlisis del agua.-

¢) EQUIPO:

El equipo a utilizarsc deberda cstar aprobado por la Inspeccion, debiendo el
contratista mantenerlo cn perfectas condiciones, hasta la finalizacion de la obra. Si durante la
construccion s¢ observasen deficiencias o mal funcionamiento, la Inspeecion ordenara su
rctiro y reemplazo por otro ¢n buenas condicioncs. '

[istara constituido por:
Escarificador
Rastra de discos y dientes flexibles
Distributdor de cemento
Mezcladora rotativa
Motoniveladora
Camion regador
Rodillo pata de cabra
Rodillo neumatico
Aplanadora de 10 toncladas
[mplementos menores



Podra utilizarse cualquier otro equipo sicmpre que sca aprobado por la Inspeecion y
cl mnismo serd ¢l neeesario para realizar las obras dentro dcl plazo contractual establecido.-

d) COMPOSICION DE LA MEZCLA:

La dosificacion de cemento se releriva al P.UV.S. del suclo, los cspesores de
proyecto se entenderan medidos sobre la mezela compactada, cjecutandosc en una capa.-

El porcentaje de cemento Portland a incorporarse serd del 8% respecto al PLULV.S.,
del suclo.

No obstante lo establecido cn ¢l parrafo anterior la composicion de ki mezcela podra
variar por orden de la Inspeccion cuando la calidad o heterogencilad de los suclos lo hage
necesario, incorporando una cantidad extra de cemento cuanda a juicio de la Inspeccion seq
necesario para cubrir desuniformidades de mezclado .-

¢) METODOS CONSTRUCTIVOS:

¢1) Acondicionamiento de la superficie de apoyo: Aates de construirse la capa de
suclo cemento la Inspeccion determinara las zonas cn que deban ser sustituidos los
materiales existentes en la superficic de apoyo. Cualquicr deticicncia que ¢stos presenten,
exceso de humedad, rotura o desprendimiento ¢n el caso de materiales cementados, falta de
compactacion o incumplimiento de las denids condiciones of ortunamente exigidas, debera
ser subsanada por la Contratista sin pereibir pago alguno por tales trabajos.

St la capa de apoyo es una capa estabilizada con ligantes hidraulicos, cal o cemento,
deberd reponerse ¢l material fallado o faltante, compactado a ura densidad no inferior al
noveila y cinco por cicnto (95%) de la correspondicnte al Proctor Estandar y perfilado de
acucrdo a lo especilicado en ¢l proyecto.-

c2) Pulverizacidn previa: Aprobada por la Inspeecion y por eserito la superficic de
apoyo, ¢l material para sub.-basc sc¢ depositard y distribuird en ¢l espesor gue, compactado y
contormado permita obtener las secciones transversales y longitudinales consignadas en cl
Plicgo de Obra.-

Sc procederd lucgo a la pulverizacion del material mediante rastras, arados,
motoniveladoras, mezeladoras ambulo-operantes, o cualquicr otro equipo que permita
obtener, al término de la operacion, la siguicnte granulometria, wiedible por tamizado del
suclo con la humedad que tiene cn ¢l camino:

Pasa Tamiz " 100%
Pasa Tamiz N° 4 no menos de 80%
Pasa Tamiz N° 10 no menos de 60%

¢3) Distribucion del Cemento Portland: ‘T'erminadas las opeiaciones descriptas en los
pirralos anteriores, sc procederd a la distribucion del cemento en I cantidad establecida en
cl Proyecto, en una operacion continua, manualmente o por medios de distribuidoras
mecinicas o cualquicr otro sistema que ascgure una correcta y uniforme distribucion del
cemento, sobre el suclo procesado.-

Previa a ¢sta operacion se verificard ¢l contenido de Lumedad del suclo que debera
scr de modo tal de permitir la miezela intima y uniforme del suclo y ¢l cemento, para cvitar la
iorniacion de grumos o heterogencidades.-

La distribucion del cemento se electuard cn una supcrficic tal que perinita, con cl
cquipo disponible ¢n obra, construir la sub.-basc ¢n la forma especilicada y dentro de los
requerimientos  de  tiempo  establecidos en ¢l punto 1) "LIMITACION EN LA
CONSTRUCCION".-

cd) Mezclas: Inmediatamente de afectadas la distribucion del cemento Portland se
procedera al mezelado con el suclo pulverizado, cuidando de no incorporar material de la
sub. rasante o de capas inferiorces. -

Iiste trabajo sc cfectuard con ¢l cquipo y procedimicntos aprobados por la
Inspeccion, cuidando de que se satisfagan los espesorces y perfiles indicados, como asi la
uniformidad de la mezela la que no presentard acumulacienes de cemento observables
visualimente.-

¢3)_Aplicacion del agua: l.as mezclas serdn compactadas con ¢l contenide de
numedad correspondiente a la Optima del ensayo Proctor Stendard, o levemente superior,
debiéndose  realizar  las  determinaciones de humedad de obra paa cumplir  tales
requerimicntos.-

La aplicacion del agua se cfectuard cn la cantidad necesaria y en ricsgos parciales
sucesivos. Ll agua de cada riego sera incorporada a la mezela de suclo-cemento por medio



de mezeladoras rotativas u otros clementos, a fin de que se distribuya uniformemente —51
evitando que se acumule en la superficic. Despuds de aplicar ¢l Gltimo ricgo la operacion de
mezelado continuard hasta obtener en todo el anchio y espesor una mezcla completa, intima y
uniforme del suclo cemento y agua.-

Con el criterio de dosificacion de suelo-cemento emplcado en la Reparticion, la
humedad dptima mencionada en los parrafos antcriores, no es la establecida en los CNSayos
previos de proyccto sino la que correspondc al suelo-cemento humedo en el momento de la
compactacion, determinada segin lo indicado en el punto g) "Controles y Tolerancias”.

¢0) Compactacion: Verificadas las condiciones de humedad antedicha sc iniciara la
compactacion con rodillos "pata de cabra" comenzandosc desde la parte inferior de la
sub.basc y continuando hasta que la mezcla de suclo-cemento en todo su ancho y espesor
esté totalmente compactado, salvo en la parte supcrior que serd terminando con rodillo
neumdtico. La cantidad de ruedas y presion de inflado dc las mismas serdn tales que
permitan obtener un correcto acabado de la superficic; y una compactacion uniforme en ¢
ancho de proyecto. La compactacion podrd continuar en tanto no se superen los
requcrimicntos de tiempo establecidos en el punto ) Limitaciones en la construccion.”-

Para cl caso de operarse con planta central se podrd reemplazar el rodillo "Pata de
Cabra" por un cquipo autopropulsado.-

¢7) Perlilado: Después de compactar la mezela en la forma indicada cn el apartado
anterior sc recontormari la superficie obtenida para que se satisfaga cl perfil longitudinal y la
seccion transversal especificada; para ello podra escarilicarse ligeramente mediante rastras
de clavos o paas, perfilindola con motoniveladora, suministrandole mas humedad si ¢sta
fuera nccesaria y compactando la superficie asi conformada, con rodillo neumatico multiple
y con aplanadora tipo Tand¢m de rodillo liso. La referida terminacion debera suplementarse
de manera de obtener una terminacion superficial libre de grictas, firmemente unida, sin
ondulaciones o niaterial suclto y ajustado al perfil de proyecto. Entre jornada de trabajo y cn
cualquier junta constructiva ¢l material de las mismas que no presente la compactacion
adccuada serd removido, recortado y recemplazado con suelo cenmento  correctiumente
mezclado y humedecido que se compactard a la densidad especiticada.-

8) Curado: Para cvitar la rapida cvaporacion del agua contenida en la masa de suclo
cemento compactada, deberd realizarse un curado que ascgure el correcto fragite del
material.-

Desde la finalizacion de la totalidad del proceso de compactacion y pertifado en cada
longitud de trabajo hasta ¢l comienzo de las opcraciones de curado ¢n la misma longitud, no
podrd transcurrir un ticmpo superior a las doce (doce) horas.-

El curado sc cfectuard mediante riegos de emulsion bituminosa del tipo de rotura
lenta (E.13.R.L.) comercial normal, diluida con posterioridad al cincuenta por ciento (50° 0),
en cantidades que oscilardn entre cero coma ocho (0,8) y uno conma cinco (1,5) littos por
metro cuadrado cincuenta por ciento (50%) de emulsion comercial normal mas cincuenta
por ciento (50%) de agua).-

Terminada la compactacion y perfilado la superficic se efectuard, previo al curado
bituminoso, un riego de agua dc modo que la humedad del suclo - cemento en su capa
supcrior sca la que corresponda a superficic saturada.-

En ¢l caso en que la capa superior de la estructura no sc construya antes de los (7)
sicte dias corridos de finalizado ¢l curado bituminoso (tiempo cn que sélo s¢ permitira ¢l
trdnsito de obra con rodado neumdtico, se cubrira la superficic con una capa de suclo de
dicz centimetros (0,10m) dc espesor minimo, no percibiendo el Contratista pago alguno por
¢ste trabajo adicional ni por la provision y el retiro del citado suclo.-

La capa dc scllado bituminoso deberd permanccer en perfecto estado durante el
ticmpo de curado, debiendo estar su conservacion a cargo del Contratista.-

f) LIMITACIONES EN LLA CONSTRUCCION:

Las opcraciones de mezclado, incorporacion de cemento, ricgo, compactacion y
perfilado deberan efectuarse en forma continua y en las longitudes de trabajo tales que,
desde el momento en que cl cemento comienza a mezclarse con ¢l suclo himedo y
pulverizado hasta que finaliza la totalidad del proceso de compactacion y perfilado, 10
transcurra un ticmpo superior a las tres (3) horas.-

El mismo requerimiento de tiempo sc exigird para la mezcla de planta central, entre
la incorporacién del agua al suclo-cemento en la mezeladora y la finalizacion de las
opcraciones de compactacion y perfilado.-

Con cualquicra de los procedimicentos constructivos previstos, las mezcelas deberin
compactarse con la humedad optima, no comenzando la compactacion hasta que ¢l material




distribuido ocupe ¢l ancho total a construir lleno permitiendo exceder los requerimientos de
ticmpo aqui cstablecidos, a los cfectos de cercar o evaporar los cxeesos de humedad
producidos por cualquicr causa.-

Si la mezela de suclo-cemento no estuvicse aun compactada y fuera humedecida por
Huvias, en forma tal que sc excedicra el contenido final de humedad anteriormente indicado,
la zona afectada serd reconstruida de acuerdo a las presentes Especificaciones.-

Lsta reconstruceion correra por cucnta del Contratista, si ante factores climdticos
adversos previsibles, ¢l mismo no contara con la autorizacion por escrito de la Inspeccion
para continuar con los trabajos.-

La cxtension de la zona escarificada y pulverizada por adelante del procesado de
cjecucion de suclo-cemento no deberd exceder en ningln momento a la nccesaria para la
construccion de la sub.-base cuya ejecucion pucda completarse ¢n un (1) dia de trabajo,
sulvo quc una autorizacion por escrito de la Inspeceion amplié¢ dicho plazo.-

La distribucion de cemento sélo permitida cuando la temperatura son come minimos
cinco grados centigrados (5°C) y con tendencia a aumentar y cuando las demads condiciones
climiticas scan favorables, a criterio de la Inspeccion.-

g) CONTROLES Y TOLERANCIAS:

g1) Densidad: Para cl control de densidad en obra s¢ moldeardn previamente cn
Laboratorio probetas de suelo con incorporacion del porcentaj @ de cemento especificado. En
¢ste ensayo de densidad se utilizardn los moldes y la energia de compactacion del Proctor
Lstandar.-

Sc debera trabajar por puntos separados, estacioniandose las mezcelas 3(Tres) horas
previamente a su compactacion en cl molde.-

Dc éste ensayo s¢ determinard ¢l P.U.V.S. maximo y ki humedad optima. En obra s¢
exigird como nfnimo un noventa y ocho por ciento (98%) del P.U.V.S., maximo obtenido
cn laboratorio, cien por cien (100%) de la humedad optin.-

Sc cfectuardn determinaciones de densidad de la capa compactada y perfilada a razon
de minimo de tres (3) por cada cien (100) metros lincales y alternativamente en ¢l centro,
borde izquierdo y borde derccho del ancho del tramo, definiéndose cada tramo como la
longitud de sub.-base, construida en forma continua dentro del plazo méaximo de ticinpo
establecido cn ¢l punto ): "Limitaciones ¢n la Construceion”.-

Dichas determinaciones s¢ realizardn dentro de las veiaticuatro (24) horas de
finali;adas las operaciones de comparacion y perfilado cn ¢l correspondiente tramo.-

Los tramos de cien (100) metros de longitud que no cumplan con cl porcentaje
minimo promedio del noventa v ocho por ciento (98%) del P.ULV.S. maximo aceptados con
descuento hasta un valor promedio minimo del noventa y cinco por ciento (95%) del
P.U.V.S. maximo.-

Ll descucnto se efectuara en los tramos gue asi correspondan sobre las cantidades
medidas en ¢l {tem "Construceion de sub.-base de suclo-cemento™.-

A tal efecto se aplicard la siguiente expresion:

Ce=Cm- (1 -7 (0,98 - P.U.V.S. promedio dcl tramo))
PUVLS. médximo de laboratorio
done: .
Cc.: Cantidades a certilicar con descuento.-
Cm: Cantidades medidas en obra sin considerar cl descuento correspondicnte.-
Sc admitird ¢n una probeta individual un P.U.V.S. minimo del noventa y dos por
ciento (92%) del P.UV.S. miximo obtenido en Laboratorio, sicimpre y cuando sc verifique
en ¢l tramo, los valores promedio de densidad precedentemente establecidos. De no
cumplirsc los requerimientos de densidad exigidos en ¢l presente Inciso, ¢l Contratista
deberd reconstruir el tramo sin pereibir pago adicional alguno.- .
No sc rcconoceran sobre precios o Jos tramos cen dulsldadcq mayores a las
especificadas.-

g2) Espesor: Sc¢ controlaran conjuntamente con la determinacion de densidades y a
razon de un minimo de tres (3) verificaciones por cada cien (100) metros lincales,
altcrnativamente cn cl centro, borde izquicrdo y borde derecho del ancho del tramo. -

Las mediciones individuales no deberdn diferir en mas o en menos del qumee por
cicnto (15%) respecto del espesor tedrico de proyecto. El tramo de cien metros (100m.) sc
considerard accptable cuando ¢l espesor promedio del mismo tenga una variacion que no
exceda del diez por ciento (10%6) respecto del espesor de proycecto.-



Fodo tramo con espesor promedio en defecto; que no cutnpla con los requerimientos
precedentemente exigidos, debera scr reconstruido totalmente o podra ser compensado el
cspesor con ¢l de las capas supcriores, a criterio de la Reparticion no percibiendo el
contratista pago adicional alguno.

No se reconocera sobre-precio en los tramos con espesores promedio mayores que
los de proycecto, aceptandosc los mismos sicmpre y cuando cumplan con las condiciones de
calidad especificada, y que la cota final resultante del pavimento no afcete las condiciones de
drenaje previstas para la obra.-

Caso contrario deberan reconstruirse en todo cl espesor, por cucnta del Contratista.-

£3) Resistencia: Sec realizard un control de resistencia como método para medir
indirectamente la homogencidad de la distribucion de ccmento en las mucstras. Para cllo
debera obtenerse previamente la resistencia a compresion in confinada de la mezcla prevista,
con el porcentaje de cemento de proyecto, moldeando en Laboratorio probetas cilindricas de
cinco centimetros (0,05 m.) de didametro por diez (0,10) de altura al P.U.V.S. maximo y
humedad Optima obtenidas sepun lo descrito en el inciso g1) del presente articulo,-

El moldco dc las probetas con csta mezcla de Laboratorio se realizard previo
cstacionamicnto del material durante un lapso de ticmpo igual al transcurrido entre la adicion
del cemento cn el camino y ¢l moldeo de las probetas con material mezclado "In situ”, tal
como sc¢ indica en los parrafos siguicntcs.-

Las probetas se cnsayaran a compresion simple lucgo de sicte (7)dias corridos de
curado hiimedo y una (1) hora de inmersion en agua, a una velocidad de deformacion de
cero coma cinco milimetros por minuto (0,5 mm/minuto).-

Para la mezcla moldcada con material "In situ" en igualdad de condiciones que la
anterior, con material ya procesado y previo a su compactacion en obra, a igual tiempo v
procedimiento de curado, se exigird una resistencia minima de ochenta por cicnto (80%) de
la lograda cn Laboratorio. Il nimero de probetas serd como minimo de tres (3) para cada
cien (100) metros lineales, extraidas alternativamente cn el centro, borde izquierdo y borde
derecho del anche del tranmwo.-

De no cumplirse €l requerimicnto de resistencia (homogencidad) originada en la
presente Especificacion, debera el Contratista reconstruir el tramo sin pereibir pago adicional
alguno.-

La Inspeccion llevara un control documentado de la téenica constructiva utilizada y
cquipos cmpleados a los efectos de determinarse cstadisticamente ¢l resultado de los
distintos métodos y dosajes utilizados.-

h) CONSERVACION:

El Contratista deberd conservar a2 su cxclusiva cuenta la base construida, a
satistaccion de la Inspeccion, la que hard determinaciones para verificar la densidad, forma y
caracteristicas cspecificadas.-

La conservacion consistird en mantener la sub.-basc de suclo cemento en condiciones
optimas hasta la cjecucion de la ctapa sucesiva.

d)-MEDICION Y FORMA DE PAGO.

Se miedird por METRO CUADRADO con los anchos indicados en proyccto. El pago
sc hara al precio unitario del contrato, cn ¢l que estardn incluidas todas las ctapas
constructivas hasta su finalizacién: distribucion del cemento, agua, mezclado, compactacion,
curado, conscrvacion, y toda tarea o equipo adicional necesaria para su cjecucion, de
acuerdo a la prescnte especificacion.

Departamento Zona Illa
Division Técnica
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PROVINCIA DFE BUENOS AIRES
M.I.V.S.P
DIRECCION DE VIALIDAD

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ITEM 4 : CONSTRUCCION DE SUMIDEROS

Lista cspecificacion corresponde a la construccion de
Sumideros quc forman parte del proyecto hidrdulico de la Pavimentacion de la Avenida de
Circunvalacion del Barrio I.a Rotonda, entre la Avenida Juana Azurduy de Padilla y la
Avenida Guillermo Hudson

Los Sumideros se¢ construiran de acucrdo a los planos
tipos correspondicntes que forman parte del pliego de Obra conjuntamentc con cstas
Especificaciones Particularcs.

Departamento Zona 1lIa.
Division Técnica



PROVINCIA DE BUENOS AIRES | el
M.L.V.S.P
DIRECCION DE VIALIDAD

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ITEM 5 : CONSTRUCCION DE CAMARA DE INSPECCION

Esta cspecificacion corresponde a la construccion de
Ciamaras dc Inspeccion que forman parte del proyecto hidrautico de la Pavimentacion de la
Avcnida de Circunvalacion del Barrio La Rotonda, entre fa Aventda Juana Azurduy de
Padilla y 1a Avenida Guillermo Hudson

Las Cdmaras de Inspcecion sc construirin de acucrdo
a los planos tipos correspondicntes que forman parte del plicgo de Obra conjuntamente con
cstas Lspcciticaciones Particulares.

MEDICION Y FORMA DE PAGO: El prcsente item sc pagari por
Camara de Tnspeccién terminada y aprobada por la Inspeccion de Obra.

Departamento Zona ITla.
Division Técnica
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES \
M.LV.S.P. '
DIRECCION DE VIALIDAD

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ITEM 6_: CONSTRUCCION CANERIA DESAGUES PLUVIALES & 1.00M

La presente especificacion sc reficre a la construecion de la
caficria macstra del sistema dc desagiic proycctado para la Avenida de Circunvalacion
Barrio La Rotonda Partido de Florencio Varela.

Estan incluidas las siguicntes tarcas: excavacion, nivelacion
dc fondo de zanja, colocacion de cafios de & 1,00m, tomado de juntas con un mortcro de
cemento y arcna cn la relacion 1:3 de acuerdo al orden descrito, tapada de caiio, relleno y
compactacion de la tapada hasta nivel de vereda, nivelacion y extraccion del suelo sobrante
y limpicza dc obra.

Deberan respetarse la pendientes indicada por la Inspeecion
de Obra para optimizar el desplazamiento de las aguas a los cfectos de cvitar que sc
produzcan ascntamiento de barros cn ¢l interior de los cafios. Deberan limpiarse las juntas
tomadas con mortero ¢n la parte interior de la caficria a los efectos de no provocar retencion
de solidos.

Sc tendra especial cuidado en la alincacion de los cafios los
quc no podrin ser movidos luego de haberse scllado la junta de union entre clios. il
conjunto caficria principal, caficria de enlace y camaras de inspeccion deberd considerarse
como un todo a los efectos de crear un sistema homogénco de alto rendimiento, lo que
implica tener especial cuidado en ¢l control de las pendientes dc las cafierias y su
continuidad en las cimaras de ¢nlace ¢ inspeccidn.

Sc rechazaran los caiios que prescenten fisuras, porosidad
cxeesiva o golpes con falta de material ¢n cualquier punto de la superficic del mismo.

MEDICION Y FORMA DE PAGO: s¢ pagara por Ia cantidad de caiios colocados y
aprobadoes por la Inspeccion de Obra de acucrdo a lo indicado precedentemente por
cada periodo de medicion.

Departamento Zona 1lla.
Division Técenica.-



PROVINCIA DE BUENOS AIRES 3G
M.LV.S.P.
DIRECCION DE VIALIDAD

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ITEM 7 : CONSTRUCCION CANERIA DESAGUES PLUVIALES & 0,60m

La presente especificacion se reficre a la construccion de la
caficria sccundaria del sistema de desagiic proycctado para la Avenida de Circunvalacion
Barrio la Rotonda

Estan incluidas las siguientes tarcas: excavacion, nivelacion
de fondo de zanja, colocacion de caflos de & 0,60m tomado de juntas con un mortero de
cemento y arcna cn la relacion 1:3 de acuerdo al orden descrito, tapada de cafio, relleno y
compactacion de la tapada hasta nivel de vereda, nivelacion y extraccidon del suclo sobrante
y limpicza de obra.

Deberin respetarse la pendientes indicada por la Inspeccion
dc Obra para optimizar cl desplazamiento de las aguas a los cfectos de evitar que sc
produzcan asentamiento de barros en ¢l interior de los cafios. Deberdn limpiarse las juntas
tomadas con mortero cn la parte interior de la caficria a los efectos de no provocar retencion
de solidos.

Se tendra especial cuidado en la alincacion de los cafios los
quc no podran ser movidos lucgo de haberse scllado la junta de union entre cllos. El
conjunto cafleria principal, caficria de enlace y cdmaras de inspeccion deberd considerarse
como un todo a los cfectos de crear un sistema homogénco de alto rendimiento, lo que
implica tener especial cuidado en ¢l control de las pendientes de las caficrias y su
continuidad cn las camaras de cnlace ¢ inspeccion.

Sc rechazaran los caflos quc presenten fisuras, porosidad
cxcesiva o golpes con falta de material cn cualquier punto de la superficic del mismo.

MEDICION Y FORMA DE PAGO: se pagara por la cantidad de¢ caitos colocados v
aprobados por la Inspeccion de Obra de acuerdo a lo indicado precedentemente por
cada periodo de medicion.

Departamento Zona I1la.
Divisiéon Técnica.-



PROVINCIA DE BUENOS AIRES A&

M.LV.S.P. L. 57

DIRECCION DE VIALIDAD A\,

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ITEM 8 : CONSTRUCCION PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE ¢= 0.18 m

‘Previa aprobacion de la base sobre la cual s¢ construird el
pavimento de hormigon simple en el espesor establecido en planos y demis documentacion adjunta,

La calidad del hormigdn sc medird por su resistencia a la
compresion que se establece en 350 Kg./em?2 a los 28 dias de edad.

El cemento Portland a utilizar debera cumplir con la norma IRAM
1503.

El agregado pétreo de trituracion serd de naturaleza granitica.

Para ¢l transporte del hormigon solamente scran  aceptados
camiones sin agitador cuando la planta de elaboracion se encuentre en un radio maximo de 1000
metros, medidos desde el centro de gravedad de la Obra y que el tiempo desde el primer paston que
se carga hasta st voleado no cxceda los treinta minutos.

Para la colocacion del hormigdn se permitird cl uso de regla
vibratoria siempre que se arbitren los medios necesarios para obtencr una Optima terminacion.

Reaccion alcalis-agregado: Los agregados finos y gruesos destinados a la preparacion de
hormigonces de cemento Portland, no deberin tener materiales que puedan reaccionar con los alealis
del cemento en presencia de agua, dando origen a productos capaces de provocar cxpansion
cxcesiva del mortero del hormigon. Al efecto, ¢l Contratista, con la anticipacion suficicnte,
someterd a aprobacion los materiales y realizara las consultas necesarias con el fin propucsto.

a)  Juntas del Pavimento de Hlormigén. Las juntas de articulacion y contraccion (Tipos B y

() y la ensamblada longitudinal (Tipo D), dcberan ser  aserradas, para lo cual el
Contratista dispondra de los equipos necesarios y lo rcalizara en ¢l momento adecuado
para que la junta presente un corte recto, sin formacion de grictas ¢ irregularidades. Los
cquipos utilizados deberin ser aprobados por la inspeceion, la que no deberd permitie
realizar las tarcas de hormigonado si se dispone en obra de las maquinas aserradoras ¢n
perfecto estado de luncionamiento.
l.os pasadores y barras de anclaje para las juntas tipo A-B y C scrin ubicadas en su
posicion correcta mediante un dispositivo que permitird mantenerlos cn csa posicion
durante las tarcas de hormigonado. Tal dispositive debera ser aprabade por la Inspeccion
previo a su ulilizacion,
11 Contratista deberd poner especial cuidado en la construccian de las juntas a fin de que
presenten una esmerada terminacion y alincacion, la Inspeccion observara las juntas que
presenten fallas de alineamiento, de concurrencia, desviaciones que superen a lo 2(dos)
centimetros o cuando no sc hallan terminado debidamente los bordes, disponiéndose si
fuera necesario, 1a reconstruccion de la zona de la calzada, en la medida necesaria, a los
cfectos correcta construceion de la junta.

b)  Ancho y profundidad de Corte. I3l ancho de profundidad aserrada estara comprendido
entre los 8 mm y los 10 mm segun el tipo de disco abrasivo utilizado y 1a profundidad dc!
Corte en  ninglin caso serd inferior a un tercio (1/3) del espesor de la losa.

¢)  Tiempo para iniciar el aserrado de las juntas. En las juntas transversales de

Contraccion, el ascrrado debe iniciarse tan pronto como sea posible a fin dc evitar las
grictas por contraccion y alabeo de las losas. No bien sc verifiquen que la superficic del
pavimento no resulta dafiada por el movimiento de la maquina ni por la presion del agua
cmpleada para la refrigeracion del disco abrasivo, sc iniciara el aserrado de las juntas de
contraccion con Ia junta de mas edad.

Se avanzara lucgo cn el sentido en que se efectud el hormigonado ascrrando las juntas de
contraceion que delimitan tres (3) losas de manera de construir “juntas de control™ que
hagan improbable la aparicion de grictas. Inmediatamente despuds de aserradus las
“juntas de control” deben cortarse las “juntas de contraccion intermedias™, por ultimo se
aserraran las juntas longitudinales.



d)

c)

N

El periodo de tiempo optimo del aserrado de las juntas de contraccion dependen
fundamentalmente de las condiciones climdticas imperantes. Con alta temperatura y poca
humedad las condiciones son mas criticas y las operaciones deberdn iniciarse en un lapso
considerablemente menor que cn invierno con bajas temperaturas y alto poreentaje de
humedad. Es de fundamental importancia asi mismo la realizacion de un curado eficiente
que retarde la evaporacian del agua.

A uste respecto la pulverizacion de compuestos liquidos que por evaporacion de la fase
acuosa produce mcmbrinas de curado relativamente impermeable a la utilizacion de
laminas de polietileno, coayudan al logro de dptimos resultados para el control dc grictas.
Asimisino verificara que el equipo yfo materiales previstos para ¢l curado del hormigon
esté en condiciones de iniciar el mismo no bien lo permita ¢l estado del hormigon colado.

Juntas de construccion, Si por cualquier causa (desperfectos en el cquipo, fin de la
jornada laborable, etc.), debicran suspender las tareas de hormigonado, el Contratista
arbitrara los medios necesarios para que la junta de contraccion a ¢jecutar, coincida para
la ubicacion prevista para la junta transversal de contraceion mas cercana.

Pasadoures y barras de anclaje. Si las especificaciones téenicas particulares de la obra no
to indicara cspecialmente, sc scguiran para la colocacion de pasadores y barras de anclaje
de los distintos tipos de juntas, los criterios que se cstablecen a continuacion.

1) Juntas transversales de Expansion Tipo “A™: Se utilizaran barras de acero
comin (A37) lisas de 2 20mm y 50cm de longitud, tijandose una separacion entre
barras de 28cm. iEntre una barra externa y cl borde de pavimento o la junta
longitudinal, la separacion variara entre 12mm y 22mm.

2) Juntas longitudinales Tipo “B”: Sc cstablece para cstas juntas barras de acero
conformada superficialmente de alto nivel de fluencia, de & 12mm y 76¢m de
largo, estableciéndose separacion entre barras de 60¢m. Eitre una barra cxterna y
las juntas de contraccion mas proxima, la separacion sera de 30cm.

3) Juntas transversales de contraccion Tipo “C”: Se emyplearan para ¢ste tipo de
juntas, barras de¢ acero comin {A37), lisas de &J 20mm y 40cm de longitud, con una
separacion entre [a separacion sera variable entre 12mm y 22mm. Las barras para
este tipo de juntas, sc lubricaran hasta la mitad de su longitud antes de su
colocacion.

Sellado de juntas: Finilizadas las tarcas de hormigonado a la brevedad posible ¢
indefectiblemente antes del librado al transito, se procedera al scllado de juntas para lo
cual se efectuaran los trabajos que se detallan a continuacion:

1) Limpicza de las juntas con cepillo y/o aire comprimido de munera de climinar cl
polvo y cualquier otro material extrafio.

2) Sccado de las juntas, si estas estuvicran himedas, con ¢l empleo de aire
comprimido u otro método aprobado por 1a Inspeccion.

3) lImprimar la junta con un producto compatible con el material termoplistico a
utilizar para ¢l llenado de las mismas.

4) Sellado de las juntas con material termoplastico a base de asfalto y caucho natural o
sintético, existente en ¢l mercado, de reconocida calidad, que cumplimente la
norma ASTM 1190,
kste material se calentara en calderas o recipicntes provistos de bafios de accite, no
permitiéndose bajo ningln concepto que la llama del clemento calefactor incida
directamente sobre ¢l recipiente que contiene ¢l producto. El calentamicnto se hard
de manera de mantener la temperatura del producto dentro de los  limites
cspecificados por el fabricante, generalmente entre los 140 y 180 grados C de
manera de evitar calentunientos prolongados que reduciran notablemeute la calidad
del material. La caldera estara provista de termdmetro perfectamente visible, siendo
importante asi misro que cste provista de un agitador para remocion permanentc
del material fundido, de manera de evitar sobrecalentamientos locales.

Una vez fundido ¢l producto y alcanzada la temperatura deseada procedera al
sellado de las juntas, utilizando recipientes especiales provistos de picos de escaso
didmetro que permitan llenar las juntas con el material sin provocar derrames del
mismo fucra de aquc!las.

Se colocara la cantidad necesaria, hasta la superficie del pavimento, cuidando de no
excederse. Se guardara como minimo un periodo de 24 hs., antes de liberarse al
transito las zonas en que se ha reatizado el sellado de juntas.

5} Lin caso de que el Contratista proponga utilizar un material de “Colado en frio, de
reconocida calidad, ia Inspeccion aprobara su uso si previamente los cnsayos
rcalizados, sobre muestras represemtativas del producto a utilizar c¢n obra,
demuestran que el mismo cumplimenten las normas especificadas por el producto
“cotado en caliente™.
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de la extraccion no se ¢ncontrase presente el representante téenico del Contratistn los
(estigos serdn extraidos, quedando sobreentendido que el Contratista acepta cn todo el
acto realizado. Extraido cada testigo, el mismo serd identificado y lirmado sobre Ta
superficie cilindrica con lapiz de escritura indeleble u otro medio adecuado, por los
representantes dc las partes que presenciaron la operacion. Finalizada la jornada s
labrara un acta por duplicado donde costaran: Fecha de extraccion, nombre de la calle o
camino, numero especial de cada testigo, numero de la losa en que fue extraido, la
distancia del borde del pavimento y demas datos que permitan identificarlos.

Estas actas scrin firmadas por los representantes de las dos partes citadas anleriorniente,
quedando una en poder dc la Inspeccion y la otra en poder del representante del
Contratista. Finalizada la extraccion correspondicnte, los testigos serdn transportados al
laboratorio y acompaifiando a los mismos viajara el representante de la Inspeccion. Se
arbitraran los medios para que los testigos se entreguen al laboratorio como maximo a los
veinticinco  (25) dias de hormigonada la losa correspondiente a cada testigo.
Inmediatamente después de realizada la cxtraccion hari rellenar los huecos producidos,
con hormigén de las mismas caracteristicas que el empleado para construir las losas. F
hormigon presentara vacios. En consecuencia, si al extraerse un testigo sc observan
vacios, se procedera a determinar la misma defectuosa del pavimento, para scr rechazada.
Para determinar la zona de pavimento defectuosa por vacios se rcalizaran extracciones
suplementarias a ambos lados dcl testigo extraido que hubiese presentado vacios. Lstas
extracciones s¢ realizaran en la linea de dicho testigo en dircccion paralela al cje de la
calle 0 camino hasta encontrar testigos en que aquellas deficiencias no aparczean.

L.os testigos que sc consideraran sin vacios, se ensayaran la resistencia y ¢l poder de la
calzada.

Ll primer testigo suplementario por vacios, se extraerd a un (1) metro, y ¢l segundo a
cinco (5) metros y el tercero a dicz (10) metros del primer testigo normal en que
aparezcan vacios.

Los sucesivos testigos suplementarios se extracran a distancia de dicz (10) metros del
ultimo testigo suplementario extraido. Si el pavimento ticne juntas longitudinales, cl
ancho de la zona a rechazar por vacios estara delimitada por esta junta y el borde de la
losa que comprende a los testigos defectuosos.

Lin caso de no existir juntas longitudinales, ¢l ancho dc la zona a rechazar sera el de la
losa. En cuanto a la longitud de la zona defectuosa, estard determinada por la distancia
comprendida entre los testigos suplementarios quc presentan vacios, a ambos lados del
testigo defectuoso inicial, en direccion al cjc de la calle.

Si el testigo defectuoso fucse unicamente normal (es decir extraido en el lugar de la
Inspeccion), el ancho de la zona a rechazar sera el establecido anteriormente y su longitud
de un (1) metro a un lado del testigo en direccion de la calle.

Mediciones sobre los testigos y determinaciones de Ia resistencia a compresion.

Il espesor de cada testigo serd determinado como promedio de cuatro mediciones. Dichas
medicioncs se cfectuaran al milimetro (mm). El promedio se redondeara al milimetro
(mm) entero mds proximo. Una de las mediciones se la tomara segun ¢l cje del testigo y
fas restantes segan vértices de un triangulo equilatero inscripto en una circunferencia de
dicz (10) centimetros. El diametro de cada testigo serd calculado en basc a cuatro
mediciones de circunferencia. Dichas mediciones se cfectuaran al mifimetro (mm.

l.a medida aritmdtica de las cuatro mediciones, redondeada al milimetro entero mas
proximo, permitird obtencr la circunferencia media y esta ¢l didmetro medio, que s¢
redondeara al milimetro mds proximo.

[Las mediciones de circunferencia se hara una o dos (2) cm dc cada una de las bases del
testigo, total dos, y las otras dos, una a tres (3) e hacia arriba y otra a tres (3) cm hacia
abajo contando a partir de la mitad de Ia altura del testigo.

La resistencia de rotura a compresion de cada testigo sc determinin después de haber
preparado las bases de aquel.

Dichas bases scran csencialmente planas.

El plano dc cada base formara un angulo menor de cinco (5°) con una recta perpendicular
al ¢je del testigo en el punto considerado. Antes de ser somctido al ensayo de resistencia a
compresion, los testigos serin completamente sumergidos en agua a la temperatura
ambicnte, durante un tiempo comprendido entre 40 horas y 48 horas. Los testigos seran
ensayados inmediatamente después de haberlos sacados def agua. Se cnsayaran cn estado
himedo.

Los resultados seran reducidos a una esbelte. (relacion entre la altura y diametro) igual a
dos de acuerdo a los factores de reduccion de normas IRAM 1551,

Los testigos se ensayaran a la compresion desde la edad de 28 dias hasta la de 50 dias.
Preferentemente sc ensayaran a la edad de 28 dias.

Para que esto pueda cumplimentarse, el Contratista, la Inspeccion y ¢l Laboratorio
prestaran toda la colaboracion que sea negesaria.
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6) Curado del pavimento de hormigon: Finalizados los trabajos se procederi a realizar
¢l “curado™ correspondiente con laminas de polictileno v con el empleo de
productos quimnicos para formacion de membranas de curado. El producto a wtilizar
cn el segundo de los casos responderd a las exigencias de la Norma ASTM 30950,
serd de color blanco, ficilmente dispersable en agua, debiendo colocarse siguiendo
cl siguiente procedimiento:

a) Una vcz desaparecido el brillo superficial del hormigon colocado y terminado, se
aplicara al compuesto quimico previa preparacion del mismo de acuerdo a la
indicacion del fabricante.

b) Sc utilizaran pulverizadores mecanicos que ascguren una homogénea distribucion
del liquido ¢n forma de fina lluvia sobre la superficie del pavimento. Ll trabajo sc
rcalizara de modo tal que toda la superficic del pavimento quede cubicrta por dos
capas del producto.

¢} En caso de que el producto deba diluirse o llevarse a un volumen mayor antes de su
aplicacion, debera disponerse en obra de un recipiente graduado en milimetros de
volumen no menor a 1.000,00 mm, para la perfecta dosilicacion del producto final,

d) El contratista scrd responsable de la perfecta conservacion de ta membrana de
curado durante los 28 dias correspondientes.

¢) Ln caso de utilizarse laminas de polictileno, el Contratista debera mantener las
mismas en perfecto cstado durante el periodo de curado, debiendo proceder al
reemplazo de luminas de tramos que sufran deterioros.

7) Disposiciones relativas a la recepeion de pavimentos de H® §° y HC A% ]
Contratista pondrd a disposicion de la Inspeccion la maquina coladora, el personal,
combustible, municionces, etc., necesarios para realizar la tarea de extraccion de los
testigos. Si por cualquier motivo los testigos no pudiesen ser transportados ¢n
vchiculos oficiales los gastos de embalajes y transporte de aquellos hasta cl
laboratorio en las condiciones que indique la Inspeecion, seri por cuenta del
Contratista.

Recepeion de los pavimentos: La recepeion total o parcial de un pavimento sc realizara
previa verificacion del espesor y la resistencia del hormigon de la calzada, Ista
verificacion se practicara, por “zonas” que tendran como maximo 1200 metros cuadrados.
Lin la calle de doble calzada, separadas por una rambla central o en aquellas calzadas
nicas pero cuya construccion se realice en fajas longitudinates de ancho menor al de la
calzada, sc considerara cada calzada o faja, independicnte.

Las verificaciones que sc realicen para determinar la resistencia y ¢l espesor del hormigon
de la calzada, servird de base para adoptar para cada zona, uno de 10s tres temperatentos
quc sc indican a continuacion:

a) Acceptacion del pavimento comprendido en zona.

b) Aceptacion del pavimento comprendido dentro de ta zona, mediante un descuento
en ¢l precio unitario.

c) Rechazo del pavimento comprendido dentro de la zona.

Al conocerse 1os resultados de los ensayos se dard vista al Contratista del resultado de los
Mismos.

Determinacion del espesor y resistencia de In ealzada: La determinacion del espesor y
la resistencia de la calzada sc realizara sobre tres (3) como minimo por cada zona. Ll
diimetro aproximado de los testigos seri de quince (15) cm.

Antes de iniciar la extraccion de los testigos y con suficiente anticipacion la inspeecion
confeccionara por triplicado los planos donde s¢ indicaran los limites de las zonas v las
fechas en cada zona o fraccion de zona donde fuc construida. En el mismo plano indicara
la ubicacion de los testigos a extracr. e cste jucgo de planos, uno se cnviara al
laboratorio conjuntamente con un plano tipo del perfil transversal dcl pavimento en que
se indicara claramente si este es de espesor uniforme o no.

Otro plano se¢ le entregara al Contratista, y ¢l restante quedara en poder de la Inspeccion.
Los testigos podran ser extraidos una vez que ¢l hormigon alcance la cdad de quince (135)
dias contados a partir de} momento en que fue colocado sobre la base. En (odos los casos
ios testigos correspondientes a cada zona se extracran entre los quinee (15} y  veinte (20)
dias de hormigonada la losa en que sc ha previsto la extraccion de cada testigo, en ¢l acto
de extraccion de¢ los testigos, deberdn cncontrarse presente: un representante de la
Inspeccion y el representante téenico del Contratista o técnico autorizado. Los mismos
deberan presenciar las operaciones de extraccion. Si por cualquier motivo, en el momento



1v)

V)

V1)

lin caso de que los testigos no hubiesen podido ser ensayados a la cdad de 28 dias, I
resistencia obtenida a la edad del ensayo scrd reducida para obtener la resistencia a 28
dias a tal cfecto sc consideraran que entre las cdades de 28 y 50 dias la variacion de I
reststencia es lineal y que la resistencia a la edad de 50 dias ¢s un 8% superior a la
resistencia del mismo testigo a la edad de 28 dias.

St por cualquier circunstancia, imputable o no al contratista, fucra necesario ol ensayo de
los testigos a una edad superior a los 50 dias, la resistencia a los 28 dias se calculara por
la aplicacion de la formula de Ros:

Rz=R 3.69+T2/3
1,40 -T 2/3

Donde R28 cs la resistencia a los 28 dias cn Kg/cm?2 y la resistencia Kg/em2 a los T dias
de cdad.

La superficic del testigo sc caleulara en base al diametro medio determinado en la torma
indicada anteriormente. Dicha superficic, sc redondeaba al cm2 mas proximo. Se
expresara en ¢entimetro cuadrado.

La resistencia especifica de resistencia a la compresion de cada testigo sc redondeara al
Kg/cm2 mids proximo y se expresara en Kg/cm2. Las cargas indicadas podran estar
afectadas por un error méximo admisible del uno por ciento (1%).

Espcsor y resistencia ¢n pavimento con cordén integral

Se considerara como espesor y resistencia del hormigon de una zona al promedio (em) de
los espesores, y ¢l promedio (Rw) de la resistencia de los testigos extraidos de la misma,
de acuerdo a lo especificado en el punto . El promedio de los ¢spesores sc redondeara al
milimetro cntero mds préximo, y ¢l promedio dec las resistencias, s redondeara al
Kg/cm2 mas proximo.

Cuando ¢l espesor de un testigo sea mayor que (et + tem) siendo et ¢l cspusor leorico, se
tomara para ct calculo del promedio (ecm); e=et + 1.0cm.

Espesor y resistencia del hormigon en pavimento sin cordén integral,

Sc considerara como espesor de una zona al promedio obtenido con los espesores
medidos sobre los testigos, o con los espesores de cada borde que origine ¢l descuento
mayor al aplicar el criterio indicado en el punto VIL.

Cuando ¢l espesor de un testigo sea mayor quc (¢t + icm) siendo ct el espesor tedrico, sc
tomara para cl calculo del promedio (em); e=ct + 1.0cm.

La determinacion de espesor de un borde se electuara sobre los puntos Njados cn
correspondencia con los testigos extrados.

En cada punto el espesor serd igual al promedio de cuatro mediciones tomadas 4 20em
unas de otras.

Se considerara como resistencia del hormigon en la zona, ¢l promedio (Rm) de la
resistencia de los testigos extraidos de las mismas. de acuerdo a lo especificado en ol
punto 1.

Condiciones de aceptacion, descuentos y rechazo de una zona con cordén integral.

La aceptacion de una zona se realizara considerando al mismo ticmpo ¢! espesor
promedio (em) de la calzada o borde y la resistencia promedio (Rm) del hormigon.

Para ¢l redondco de los promedios de espesores y resistencias sc scguira el criterio que se
indica en el punto IV,

Para estableccr las condiciones y aceptacion de una zona se determinara cl numero C:=
cm2 x Rm (producto del cuadrado del espesor promedio por la resistencia media), que sc
denomina capacidad de carga de la calzada.

E} espesor medio se¢ cxpresara en cm, y la resistencia media en Kg/em?.

L.a capacidad de carga resultara expresada en kilogramos.

a) Aceptacion sin descuento: Si ¢l numero C correspondiente a la zona considerada
igual 0 mayor que ¢l producto del 95% de la resistencia tedrica por el cuadrado de la
diferencia entre ¢l espesor tedrico y 3mm., s decir

0.95 Rt (¢t - 0,3)2

LI pavimento serd aceptado y no aplicara descuento alguno.
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b) Aceptacion con descuento: Si el numcro C esta comprendido entre ¢l valor € dado
por ¢l punto Via), y ¢l valor que resulto al cfectuarse ¢l producto del 819 de lu
resistencia tedrica por el cuadrado de la difercneia entre ¢l cspesor tedrico y Tem, s
decir:

0.81 Rt(1 et — 1,032

L.a zona sera aceptada y se aplicara un descuento, por unidad de superficie de la zona
iguat a:

p) 1 —cm2 x Rm siendo ¢l precio del item
ct2 x Rt

El costo total del item serd el contrato afectado de las variaciones de costo que
pudieran corresponder.

¢) Rechazo por falta de espesor: Si ¢l espesor promedio (e) de la zona ¢s menor gue
(et~ 1,0em) sicndo et el cspesor del proyecto caleulado sobre ¢l perfi)
correspondiente cn los puntos de donde se extrajeron los testigos, la zona scrd
rechazada por falta de cspesor y sc aplicara un descuento igual al precio unitario (p)
del item multiplicado por la superficie de la zona. Por precio unitario se entiende el
de contrato, afectado a las variaciones de costos que pudicran corresponder.

d) Rechazo por falta de resistencia: Si la resistencia promedio (R} de la zona cs
menor que el 81% de la resistencia teorica Ri, siendo Rt la resistencia establecida cn
estas especificaciones, la zona serd rechazada por lalta de resistencia y se aplicara un
descucento igual al precio unitario (p) del pavimento multiplicado por la superiicic de
la zona, siendo ¢l precio unitario del contrato afectado de las variaciones de costos
que pudicran corrcsponder.

Condiciones de aceptacion descuento y rechazo de una zona sin cordones integrales.

Cuando se trata de un pavimento sin cordones integrales, las condiciones de aceptacion,
descuentos y rechazo serdn las que se indican en los puntos V1) a), b), ¢) y d), adoptando
los valores de (em) y (em} que se indican en el punto V.

Grietas y/o fisuras: La aparicion de gritas y/o fisuras cn ¢l hormipon de la calzada que a
juicio de fa inspeccion comprometan la durabilidad de la estructura, scran reparadas
procediendo a la demolicion del pavimento en la totalidad de fa zona de influencia de Ia
pricta y/u fsura, para do cual se delimitara previamente la zona a rehacer ascrrando su
peritnetro de mancera tal de obtener una superf{icie a repavimentar con bordes lisos y netos
gue permitan unia perfeeta identificacion del hormigon a colecar, con resto de la calzada.

Reconstruceion de zonas rechazadas: 1in caso de zonas rechazadas de acucrdo a lo
provisto ¢n los puntos anteriores, scrd facultativo de la Diveecion ordenar s demolicion y
reconstruccion con hormigon de la calidad y de espesor satisfactorio, cuando a su juicio Ia
deficiencia ¢s demasiado scria para perjudicar ¢l servicio que se espera del pavimento.

Si en cambio en opinion de la Dircecion, no hay posibilidades de rotura inmediata sc
permitird optar al contratista entre dejar la zona defectuosa sin compensacion ni pagos por
la misma, y con la obligacion de realizar su conscrvacion en la forma y plazos
contractuales o removerlos y reconstruirlos en la fornma especificada anteriormente.

MEDICION: El presente itern se medird cn metros cuadrados (m2) de calzada de
hormigon simple cjecutada y aprobada, en las longitudes rcales construidas y para ¢l
ancho se tomaran las distancias entre los bordes exteriores, en proyceccion horizontal y ¢n
linca recta.

FORMA DE PAGO: La superficie certificada en mctro cuadrado (m2) su pagara al
precio unitario contratado, quedande incluido cen dicho precio todas las operaciones
descriptas ¢n estas especiticaciones, como asi los gastos de mano de obra, materiales,
equipos, herramientas, combustibles y demds accesorios necesarios para la completa
¢jecucion del presente item.

Departamento Zona Il
Division Técnica



PROVINCIA DE BUFNOS AIRT'S
M LV.S.P,
DIRECCION DE VIALIDAD

ESPECIFICACIONI'S TECNICAS PARTICULARES

ITEM 9 : SE_EEIAL_IZACION VERTICAL C/ PLACA METALICA SOBRE UNO Y DOS PIES, Y
RETIRO DE SENALES EXISTENTES.

DESCRIPCION:

El sistema de sefialamicnto vertical a nivel, se realizard en la cantidad necesaria a través de
placa de sefiales con la nomenclatura R.P ¢ I'y responde a lo consignado cn ¢l Ancexo L. (
Sistema de Sefializacion Vial Uniforme) del Articulo 22 de Ta Ley de trinsito 24 449 v en
las Normas de seiialamicnto Vertical de la D.N.V., adoptadas por la D.V.B.A
procedié¢ndose a la reposicion de sefiales faltantes y/o deterioradas, hasta un total de Treinta
y Cinco (35 m2), de acucrdo a lo que indigue oportunamente la Inspeecion de obra.

PROCESO CONSTRUCTIVO:

El dimensionado, especificaciones, calidad y terminacion de las placas, soportes y
clementos de fijacion, asi como la forma de empotrar los postes al suclo, responderdn a lo
cxpresado en ¢l Plicgo de referencia, y a Especificaciones adjuntas referidas al tema.

MATERIALES:

Se regirdn segin lo establecido en ¢l plicgo de referencia respecto a dimensiones, tamaiios,
formas y espesores. como asi también ¢n cuanto a contenidos, colores, fondos y leyendas
de las pliacas sciial, y en un todo de acuerdo a lo indicado cn planos de detalle y a
especificaciones téenicas adjuntas. Asi como la forma de implantacion reglamentaria
respecto de la banquina proyectada.

POSTES DIE. MADERA:

1-Seran de madera dura (lapacho, urunday, curupay, quebracho colorado, itin, guayacan).
2-T.os podtes deberin tener las medidas especificadas sin tolerancia de ninguna indole.
3-Los postes deberan ser derechos y sin cepillar.

4-No deherin presentar nudos, rajaduras. agujeros, ni delectos de indole alguna.

5-El extremo superior del poste terminard cn punta de diamante, la que debe tener una
altura de 0,08m. medida desde la base del tridngulo formado hasta la punta de la madera.
6-1.a madera debe estar pertectamente seca con un estacionamicento adecuade a tal tin de
quc no sc produzean ulteriores movimientos, siendo motivo de rechazo de los postes, sin
apelaciones, ¢l cumplimiento del presente articulo.

7-Se rechazardn los que presenten alteraciones tales como podredumbres producidas por los
hongos xilofagos, manchas y aquellas que presentan orificios, tineles y galerias originadas
por la actividad de inscctos xilofagos (taladros, polillas, gorgojos. ctc.)

8-La escuadria minima de los postes a emplear serd de 3"x 3" y de longitud variable de 3,00
a 3,50 m-, scgiin lo determine la Inspeceion de Obra, enterrandose como minimo 0.90 m. y
como miaximo 1,50m. de la longitud del poste indicada.

9-Terminacion: Se le aplicard 3 manos de esmalte sintético color gris mediano, dc primera
calidad.

10-Al tramo enterrado se le abulonara un crucero de madera dura de 3'x 27°x 0,50 cm.. En cl
extremo inferior, para su mejor empotramicnto, s aplicara pintura asféltica al conjunto de
clementos enterrados hasta una altura de 0,30 m. por encima de! terreno natural.

PLACAS DE METAL

Las placas irdn perforudus y despuntadas, de acuerdo con las distancias y ubicaciones que
se indican en los planos adjuntos. dadas sus medidas como cje de perforacion. Serdn
confeecionadas en aluminio aleacion 5052 -H38- scgin norma IRAM 681 Al MO/2,5 CR
Deberin estar libres de toda  oxidacion, ralladuras, sopladuras, o cualquicr otra
imperfeecion que afecte o superficie lisa de ambas caras y exenta de cualquicr tipo de
pintura



Sus cuntos deberan estar perfectamente terminados, ¢limindndosc todo tipo de rebasa. Las
piczas s¢ cntregaran perfectamente terminadas, planas y sin alabeos. Los materiales a
utilizar en la Confeccidn de estos clementos debern ser nuevos, no aceptiandose en
consceuencia, materiales de recuperacion.

MATERIALES REFLECTIVOS.
Materiales a cimplear:

Sera materiai reflectivo termo adhesivo de primera calidad, que responda totalmente a las
condiciones requeridas por la norma IRAM 10033 "grado ingenicria".

Aplicacion: Las placas de metal, seran limpiadas con liquidos desengrasantes, debiendo secarse
para antes de aplicar el material reflectivo, procediéndose a cfeetuar un trapcado con solventes
adeccuados que permitan climinar todas las particulas grasas que hayan quedado. Posteriornmente
scri adherido mediante presion y temperatura en las condictones exigidas por la norma [RAM
10033, que impedirdn despegar las leyendas, simbolus o grafismos que s¢ cmpleen, las cuales
respetaran el sistema de sefiales en curso.

Colores: Las leyendas y grafologia de las sefiales informativas, scran ¢laboradas con fondo
azul o verde y letra blanca, en cuanto a las de prevencion serdn con fondo amarillo y
simbologia de color negro, y las de reglamentacion serin con fondo blanco, circulo rojo,
orla, leyenda y simbolo negro, en un todo de acuerdo a lo especificado en las normas de
seflufamiento de la D.V.B.A.

FIJACION DE PLACAS:

Deberan ir sujetas a los postes de madera, mediante bulones (8 x 16 con tratamicento anti
oxidante) en rosca redonda antirrobo y arandelas planas de aluminio, aplicadas bajo relicve
cn orificio {resado.

MEDICION Y FORMA DF. PAGO:

Se medird y pagard cn forma Global (GL) por las sefiales completas e instaladas ( incluye
placa tratada, postes, fijacioncs, cxcavacion previa, relleno posterior de hormigon de
cascotes y toda operacion y material necesario para su materializacion), dc acucrdo a
tamaiios previstos en las Normas Vigentes, incluyendo en su precio el retiro de todas las
sciiales existentes, debiendo ¢l Contratista hacer su evaluacion in-situ.

DEPARTAMENTO ZONA 11
DIVISION TECNICA



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
M LV.S.P.
DIRECCION DF, VIALIDAD

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
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ITEM 10 : SENALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO
=t O OO LNV HURILONIAL CON MATERRIAL TERMOPLASTICO

REFLECTANTE APLICADO POR EXTRUSION.

L.a presente cspecificacion comprende las caracteristicas generales que debera reunir la
demarcacion (horizontal) de :sendas peatonales. lincas de frenado, ccbrados ¢n narices de isletas
y de scparadores, simbolo (F.C.) en cruces con ferrocarriles y flechas direccionales de acucrdo a

los graficos que forman parte de la presente documentacion.

[- CARACTERISTICAS GENERALLS.

Las flechas indicadoras seran rectas o curvas segun su finalidad Yy su trazo scra lleno, las zonas

peatonales e islctas scran de fajas alternadas o continuas.

II-MATERIALES

a)Reflectantes: Termoplastico de aplicacién en caliente. de color blanco o amarillo cromo con

adicion de csferas de vidrio transparentcs.

b)Imprinacién. Dc acuerdo a lo cspecificado cn el presente plicgo.

¢)Esferas de vidrio: De acuerdo al cuadro de materialcs.

d)Material termoplastico:

REQUISITOS UNIDAD MINIMO MAXIMO
Material ligantc % 18 24
Dioxido de Titanio (x) % 10 -
Contenido de esferas de vidrio % 20 30
Granulomctria
Pasa tamiz N°20 (IRAM 840) % 100 -
Pasa tamiz. N°30 (IRAM 420) % 90 -
Pasa tamiz N°80 (IRAM 177) % - 10
Indice de refraccion a 25°C - 1.5 -
Esferas perfectas (redondas ¢ incoloras) % 70 -
Granulometria del material ligante
Pasa tamiz N° 16 (IRAM1,2) % 100 -
Pasa tamiz N° 50 (IRAM 297) % 40 70
Pasa tamiz N° 200 (IRAM 74) % 15 55
Punto dc ablandamiento °C 65 130
Deslizamicnto por calentamiento a 60 °C % - 10
Absorcion de agua (ademis lucgo de 96 horas de
inmersion, no  presentard  cuartcado  y/o
ampollado y/o agrictamicnto % - 0.5
Densidad gricm3 1.9 2.5

Estabilidad Térmica:
No sc obscrvaran desprendimientos de humos
agresivos ni cambios acentuados de color.

Color y aspecto: Serd de color similar al de la
mucstra tipo existente en €l Dto. de tecnologia
de laD.N.V.

Adherencia: No s¢ producira desprendimicnto al
intentar scparar ¢l material termopléstico con

cspatula y aplicado sobre probeta asfiltica si ¢s
de color blanco o sobre probeta de hormigén
previamentc imprimada si ¢s de color amarillo

Resistenciu a la baja temperatura ( A 5°C

METODO

DE
ENSAYO
A-]
A-2

A-T

A-8



durante 24 hs. no se observara cuarteado de la

superficic) - - - A-10
Esferas de vidrio a “sembrar”

Indice de refraccion ((a 25 °C) - 1.5 - -
Granulometria

Pasa tamiz N°20 (IRAM 840) % 100 - -
Pasa tamiz N°30 (IRAM 590) % 90 100 -
Pasa tamiz N°140 (IRAM 105) % - 10 -
Esfcras perfectas (redondas e incoloras) % 70 - -
Cantidad a “sembrar” gr/m2 500 - -

(x) Este requisito se exigird anicamente para el termoplastico de color blanco
Esferas de vidrio a “scinbrar”

Neta: La Dircecion de Vialidad se reserva el derecho de interpretar el resultado de los €nsayos y
fundamentar la aceptacion o rechazo del material termoplistico y/o esferas de vidrio a "sembrar”
en basc a los mismos o a resultados de cnsayos no previstos; en cstas espeeificaciones.

I1- EQUIPOS:

1°- El contratista debera usar equipos en bucn estado de funcionamicnto y cn la cantidad
suficicnte para rcalizar la obra cn cl periodo establecido.
Cada cquipo de aplicacion tendri un rendimiento minime de 1200 m2 cn 8 horas de trabajo.

2°- Cada unidad opcrativa constar4 de;

a)-Equipo para fusion del material por calentamiento indirecto provisto de un agitador y con
indicador de tcmperatura.

b)-Iquipo mecinico necesario para lirpieza, barrido y soplado del pavimento.

¢)-Equipo propulsado miccdnicamente con sistema de calentamiento indirccto para la aplicacion
del material termoplastico provisto de agitador mecanico y sembrador de esferillas de vidrio. Este
cquipo tendrd un indicador de temperatura dc la masa termo pldstica.

V- EJECUCION DE LAS OBRAS:

1°- EI replantco de la sefializacion herizontal se indicara con pintura al agua, desde el principio
hasta el fin dc las obras a demarcar.

2°-La superficic sobre la cual sc efectuara la demarcacion, sera cepillada, soplada y secada a
cfectos de lograr la climinacién de toda materia extrafia a la imprimacion. La Inspeccion
controlard que cste trabajo sc ejecute en forma prolija. no autorizando la colocacion del material
termopléstico cn las zonas preparadus que considere deficiente. Para la ejccucion dc estos
trabajos scra obligatorio cl uso de equipos mecanicos.

3°Ln ningin caso sc deberd aplicar el material termopléstico, cuando la temperatura del
pavimento Sca inferior de

5°C y cuando las condiciones climaticas scan adversas (lluvias, humedad, nicblas. heladas,
polvaredas, ctc.)

4°- El pavimento sc encontrard cu buenas condiciones para la aplicacion del material
termoplastico reflectante. Cuando el niisino se encontrase en estas condiciones, el contratista lo
notificard a la Inspeceion, resolviéndose de comun acuerdo el temperamento a adoptar en cada
caso.

5°- EI material termopldstico serid calentado cn la caldera. por via indirceta y agitado en forma
mecinica a fin de lograr su homogeneizacion y se calentard a la temperatura de aplicacion
adecuada de manera tal de obtener una capa uniforme. de un espesor minimo de 3mrn. La
mspeccion cotrolard la temperatura para cvitar el recalentamicnto quc provoque altcraciones en
¢l material admitiéndosc una tolcrancia de los 10 °C en més con respecto a la temperatura
estipulada por ¢l fabricante.

6°- La descarga de aplicacion se efectuard por intermedio de una zapata y la superficie a
obtenerse deberd ser de ancho unifornie, prescntar sus bordes bicn definidos. rectos y nitidos,
libre de burbujas, grictas, surcos, ondulaciones supcrficiales, ampollas o cualquicr otra
anormalidad proveniente del material, sin alteraciones del color.

7°- Simultdncamente con la aplicacién del material termoplastico s¢ proccderi al sembrado de
csferas de vidrio a los cfectos de obtener reflectancia inmediata. Esta opcracion deberd cstar
perfectamente sincronizada con la temperatura del material termoplistico que sc aplica de modo
tal que las csferas no sc sumerjan totalmente ni se distribuyan tan superficialmente que haya mala
retencion. Ademés se deberd dispersar uniformemente en toda la supcrficic de la franja. Este
scmbrado deberd responder corno minitme a lo especificado de 500 gr. por metro cuadrado, pero
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARLES

es obligncion del contratista incrementar esta cantidad si ello fuese neeesario para la obtencion
inmediata de la reflectancia adecuada.

8°-Antes de verter Jas esferas de vidrio a la tolva del distribuidor, la Inspeccion de la obra
verificari gue el envase en que estin contenidas se encuentra herméticamente cerrado, de mancra
tal que al proceder a su apertura comprobard que las mismas cstén completamente secas y que no
sc presenten pegadas entre st

9°- La demarcacion horizontal con material termoplistico reflectante deberd ser librada al trinsito
en un tiempo no mayor de 30 minutos.

10°- Durante la realizacion "de los trabajos, el contratista sefializard debidamente la zona de
trabajo como minimo, scpan lo establecido en estas especilicaciones teenicus, debicndo tomar
todas las medidas que considere necesarias para que de ninguna manera sc impida el libre trinsito
por la ruta, ni atn que sca suspendido en forma momentidnea.

V-TOMA DE MUESTRAS

Durante fa ¢jecucion de los trabajos se tomarda una muestra de material termoplistico v miecro
esferas cada 100m2 de demarcacion.

Medicion v Forma de Pago: El presente Item se medira y pagara por metro cuadrado
cjecutado y aprobado por la Inspeccion de Qbra

DEPARTAMENTO ZONA 111
DIVISION TECNICA
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ITEM 11 : ALAMBRADO TIPO VIALIDAD

La presentc  especificacion  csta referida a la
construccion o reposicion de 1.200 metros de alambrado Tipo Validad en los lugarcs quc la
Inspeccion de Obra asi lo  determine. La construccion se realizara de acucrdo a lo
determinado por ¢l Plicgo Unico dc Especificaciones Técenicas para la Direccion de
Vialidad de la Provincia de Bucnos Aircs Capitulo 1 (Métodos Constructivos)— Seccion

1{Alambrados y Tranqueras) — Apartado 1° (Construccion)

MEDICION Y FORMA DE PAGO: El presente item se medird y sc pagara por

metro lincal (m) de alambrado colocado y aprobado por la Inspeccion de Obra.-

Departamento Zona Illa.-

Division Técnica.-
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ITEM 12 : CORRIMIENTO DE POSTES TELEFONICOS DE MADERA

La presente cspecificacion esta referida al corrimiento
dc veinte postes de telefonicos de madera, a los cfcctos de permitir la apertura de caja para
Ja construccion de la estructura del pavimento proycctado.

Sc debera informara a la prestataria del scrvicio, a los
cfectos de que tome los recaudos de seguridad necesarios, para no interrumpir ¢l servicio a

los usuarios del mismo.

MEDICION Y FORMA DE PAGO: El presente ftem se medird y se pagari por

unidad removida, reubicada y aprobada por la Inspecciéon de Obra.

Division Técnica.-
Departamento Zona llla.-
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I'TEM n°13: DESAGUES PLUVIALES INTEGRALES

Descripeion;

El presente item contempla la ¢jecucion de todas las tarcas previstas en ¢l proyecto
correspondiente a la Primera Etapa de la Obra: “Desagues Pluviales ¢n Barrio La Rotonda™.
scgun Mcemoria Descriptiva y Plano correspondiente. La Primer [stapa contempla la ¢jecucion
de los siguicntes tramos de conductos (segin plano de proyccto) y sus obras complementarias:

TR 1-2=C.R. 1,60 x 1,20
TR1-3=C.R.1,60x 1,20
TR3-1=CR.1,80x 1,40
TR 3-2=CR.1,80x1.40
TR7-1=CR.2,00x 140

TR 8- 1 = Diam. 1,20

Las principalcs tarcas a considerar en el presente ilem son tas siguientes:

| TAREA

CANTIDAD

Movimiento de suclos, excavacidn para con-
ductos y cafios de empalme

5.500 m3

Hormigén Armado Resistencia 210 Kg/em?2
para conductos v obras accesorias

Acero en barras para hormigén

' Caiio de Hormigén Armado Didmetro = 1200
mm

1.150 m3

100 Tn

245m

La presente obra se¢ complementard con las correspondientes camaras de inspecceion

v obras de captacion.

Las cantidades indicadas son solo a los fines 1lustrativos, debiendo el Olerente rea-

lizar su propia cvaluacion.
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Este item se contrata sobre la base del monto global total cotizado por cl oferente,
quien incluird en su propucsta un computo y presupuesto con indicacion de los sub — item que
integran ¢l presente item, a etecto de realizar las certiflicaciones parciales a medida que sc va-
van ciecutando los trabajos definidos, a satisfaccion de la INSPECCION. respetando el precio
total global cotizado

Medicidon v 'orma de Pago: :

El presente item se medird y pagara en forma Global (Gl). Se incluye en ¢l costo
unitario el valor de la excavacion. relleno de las excavaciones con suelo apto y ¢l transporte del
suelo sobrante hasta los lugares correspondientes a indicar por la Inspeceion (distancia maxima
20 Km del baricentro de la obra), hormigén de cemento portland, acero, construccion de sumi-
deros, camaras de inspeceion y registro, cafios de empalme y todas las tarcas compiementarias
para la ¢jecucion completa del presente item.

No se¢ reconocera diferencia alguna a favor del Contratista, entre ¢l volumen ejecu-
tado en obra y ¢l consignado en su oferta. salvo que las diterencias provengan de ampliaciones
o modificaciones debidamente aprobadas por la Reparticion.-
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ITEMa ™4 Y JHONORARIOS POR REPRESENTACION TECNICA

Este item se cotizara segun Ja Tabla de Honorarios vigente a Ja fecha de Licitacion. A los efectos de!
calculo de los honorarios profesionalcs, por represenfacian técnica, en todos los casos el mismo serh el valor minimo
resultante de la aplicacion de la tabla dada a tal efecto, por ¢l Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires;
vigente a la fecha de la licitacion o de la certificacton mensual segun el caso.

Eil reconocimiento del honorario profesional, se hara sobre la base del porcentaje que surja de la
relacion:

Monto del Honorario Profesional
X* = - S . 100
M

Donde:
X* = porcentaje a aplicac
M = monto de contrato sin honorarios profesionales

Este porcentaje se aplicark en cada certificado de ejecucion para el mes “i", de la siguiente forma:

MCi . X* =HPi

Donde:

MCi = Monto del certificado i sin honorarios
HPi = Monto de honorario a consignar en ¢l certificado i

SUB-GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO PROYECTOS
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ESPECIFICACION TECNICA COMPLEMENTARIA

HORMIGON PARA OBRAS DE ARTE.

1.- Esta Especificacion rige para todos los Hormigones que se usen en la presente prestacion, sin perjuicio de aquellas
especificaciones que en particular, se detallan en otros articulos de estas Especificaciones Técnicas Particulares.-

2.- Para cada uno de los {tem correspondientes a las distintas aplicaciones o elementos de Hormigon se consideran
incluidos: materiales necesarios, mano de obra, madera de encofrados cimbras y todo otro elemento destinado al rubro
que no figure especificamente en la documentacion.-

3.- La Empresa Contratista debera presentar a la Inspeccion de la Obra, con un Plazo minimo de 20 (VEINTE) dias
previos a la prestacion, la formula de clasificacién del hormigon en base a los materiales a utilizar y a la resistencia
estipulada, dosificacion que scra cstudiada y certificada por el laboratorio de OBRA. Serd requisito Indispensable
previo a cualquier censayo de dosificacién que los materiales a emplear cuenten con la aprobacién de la Inspeccion. -

Cualquier cambio de¢ granulometria o naturaleza de los agregados daré lugar a un cstudio y su correspondiente
aprobacion. Estos cambios no podran efectuarse sobre ¢l hormigdn correspondicnte a un mismo elemento estructural.-

4.- A los lincs de establecer las normas de calidad que deben cumplir los hormigones para OBRAS de ARTE, sc fijan
los siguientes valores:

Resistencia Maxima Asentamiento
Hormigones | Cantidad Min. | Cantidad Mdx. | Caracteristica | Relacién Agua / maximo.
Tipo. C.P. C.P. Compresién Cemento
Simple .Edad
28 dins.
Kg./cm* Kg./m3 Kg./m3 Kg. / ecm2 En peso cm
350 350 450 250 045 5
80 ! 200 300 8 | 045 7
210 300 350 210 0,45 5

La resistencia media a flexién serd de 4,5 Mp. o 45 kg../cm2.

5.- Para la rcalizacion de los cnsayos de compresion sc cmpleardn probetas cilindricas confeccionadas en moldes
metalicos d¢ 15 cm. de didmetro. Para la preparacién y curado de probetas de bormigdn se seguirdn las
especificaciones contenidas en 111 C 4 del PRAEH (Proyecto de Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigdn),
y para el ensayo de rotura por compresion, el procedimiento indicado en Il C 6 del citade reglamento.-

6.- Para los ensayos de control de resistencia se extracran muestras de Hormigon fresco para cada dia de trabajo y por
cada 6 m3 o fraccion menor de hormigén colocado en obra.-

7.- A los cfictos de tener en cuenta los efectos de la temperatura registrada en obra sobre ¢l hormigén, como asimismo
la proteccidn del mismo en tiempo frio o caluroso, se regiran muy cspecialmente las especificaciones del PRALH,
indicadas cn [H B.6, 111 B.7 y H1 12.-

8.- €I curado se rcalizard continuamente mediante el procedimiento curado himedo por riego con agua en forma de
lluyia permanente o por colocacién de membrana, con exclusién de cualquier otro proccdimiento, el agua a emplear
para el curado cumplira los mismos requisitos del agua de empaste del hormigén.-

10.- El Hlormigon debera ser compactado hasta alcanzar la mdxima densidad posible tanto durante su colocacion como
inmediatamente después de colocado. A tal fin, se emplearin vibradores mecédnicos de inmersion de alta frecuencia, en
numero y potencia adccuada a la obra.-

Solo para cspesores delgados, inferiores a 20 cm. podrdn emplearse vibradores de superficie. En todo estos vibradores
scran operados iinicamente por personal competente.-



[1.- COMPROBACION DE LA CALIDAD Y UNIFORMIDAD DEL HORMIGON.

Debera cumplir lo establecido en ¢l Plicgo Unico de Especificaciones y estas Especificaciones Técnicas Particulares
con los siguicntes complementos:

1.1.-

a) Ln ¢l caso que, sin ser ello requerido, en esta Especificaciones descen emplearse matcriales de adicion destinados a
modificar algunas dc las caracteristicas del Hormigdn, deberd justificarse ante ia inspeccion la necesidad de su
empleo.-

b) Cada tipo de hormigén tendra composicion y calidad uniforme. Las proporcioncs de sus materiales componentes
serdn necesarios para petmitir:

b.1) Su adecuada colocacidn y compactacion en estado fresco.-

b.3) Obtener las resistencias mecdnicas, resistencia al desgaste y demas caracteristicas cxigidas a un hormigon para
pavimentos.

b.4) Resistir debidamente a la accion destructora del medio ambiente a la que la calzada estari expuesta.-

11.2.-
a) Sobre ¢l Hormigdn en estado fresco (recién mezclado)se realizardn los cnsayos necesarios para determinar
sistcimaticamente su consistencia y contenido unitario de aire.-

b)Sobre el Hormigdn endurecido sc realizara ensayos necesarios para determinar su resistencia mecinica a compresion
y tlexion, a la edad de 28 dias y edad menor a la que se desea obtener informacion anticipada sobre el desarroilo de
resistencia.-

c) Ademids de los ensayos indicados explicitamente en los que antecede el control de calidad y uniformidad del
hormigén en obra, comporta también el control de las caracteristicas de todos los materiales componentes, y de las
proporciones y cantidades en que e¢stos son empleados, y asimisimo, de las demds caracteristicas que contribuyan a
apreeiar su grado de uniformidad, y configurar la calidad del Hormigon Terminado. Corresponde a la inspeccion de
obra decidir sobre la realizacién de los ensayos no explicitamente indicados en a) y b) o indicados cn los casos no
previstos, la frccuencia con que los mismos deben realizarse.-

d) En todos los casos se entenderd que el nimero o frecuencia de los ensayos, si estd explicitamente indicado, cs
minimo. La importancia y volumen de la obra y los resultados mas o menos satisfactorios obtenidos en los ensayos
rcalizados hasta el momento considerado, permitiran decidir a la inspeccion respecto a la necesidad o no de aumcentar
su namero, o de realizar otros ensayos no explicitamente indicados.-

e) Las operaciones de extraccién de las muestras necesarias para la ejecucion de los cnsayos, se realizarén con todo
cuidado, tratando de que las mismas scan rcalmente representativas del material cuya carncteristica descan
determinarse.-

12.- EQUIPO.

El cquipo de trabajo necesario deberd encontrarse en pertectas condiciones de uso y serd aprobado por la inspeccion de
obra. Este deberd quedar establecido cn la propucsta y serd ¢l minimo necesario para cjecutar las obras dentro del
plazo contractual, con los rendimientos especificados. No pudiendo ser reemplazados, ni retirados de la obra sin previa
autorizacion de la Inspeccion.

12 a-Planta Elaboradora de¢ hormigin:

El hormigodn serd dosificado en peso de sus componentes, empledndose a tal fin plantas u hormigonceras que permitan
tal control y con la capacidad de produccidn necesaria.

12 b-Transporte de hormigdn.

El mismo se debe gjecutar con equipos de transporte con dispositivos de agitacion. A excepcion que ef hormigén sc
elabore in situ.

12 c-Compactacion:

La compactacion se realizara con regla vibrante con la tecnologia necesaria para obtener las pendientes cxigidas.

Para extraer testigos del hormigén cjecutado, se cxigird una méquina extractora de testigos de hormigdn cilindricos
rectos.

12 d-Lilementos dc Laboratorio:

El Contratista pondrd en obra a disposicién de la Inspeccién:

Dos (2) troncos de cono de hierro galvanizado para ensayos de ascntamicnto con sus respectivas varillas de acero de
0,60 metros de longitud y 16 mm de didmetro.{Norma Iram 1536).

Dos (2) bandcjas dc hierro galvanizado de 5 mm de espesor con manijas de 55 cmx85 cm y 5 cm de altura.

Una (1) balanza de¢ capacidad 5 Kg. y sensibilidad de 0,1 gr. Electrénica.

Dos (2) baldes de PV C reforzados de 10 Its. Tipo albaiiil.

Una (1) cuchara de albafil de tamafio mediano.

Doce (12) moldes cilindricos metalicos para probetas de hormigén de 15 cm de didmetro y 30 cm de altura, torncados
interiormentc y con base metalica torncada o cepillada (Norma Iram 1534)
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13-REQUISITOS DE LA MEZCLA.

La aceptabilidad del hormigdn depende del cumplimiento de los requisitos especificados exigidos. Los mismos
incluyen:

Contenido minimo de cementy.

Asentamicnto.

Relacion agua / cemento.

Aditivos: ¢l uso de los mismos debera ser aprobado previamente por el Laboratorio Central de esta Direccion.
Contenido de aire: ¢l volumen tendré una tolerancia del 1% respecto del hormigén aprobado.

Temperatura ambiente y del hormigon al momento de la descarga.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES PARA HORMIGONES DE CEMENTO PORTLAND.

Para los distintos matcriales quc se cmplean en la fabricacion de lormigdn de Cemento Portland, rigen fas
disposiciones especificadas en ¢l proyecto del Reglamento Argentino de Hormigén (PRAEH) dcl CINEH - INTI
(1964).-

En particular son de aplicacion las siguicntes observaciones:

l1.- AGUA PARA MEZCLADO E HIDRATACION:

a) Es de aplicacion lo especificado en el Art. 1. B, 2 del PRAEH.-

b) El contenido en cloruros, expresado en ion Cl., serd menor de un (1) gramo por litro.-

¢) El contenido méaximo de matcria organica, expresado en oxigeno consumido serd menor a 8 miligramos por litro.-
d) La cantidad de sulfatos expresados en idn $SO4, serd menor de 0,6 gramos por litro.

e) El contenido méximo de hierro, expresado en ion férrico (Fe + + +) sera menor de una (1) parte por millon -

f) La cantidad de carbonatos y bicarbonatos alcalinos (alcalinidad) total expresado en MgCO?3, sera menor de un (1)
gramo por litro.-

2.-CEMENTO PORTLAND:
a) Es de aplicacion lo especificado cn el Art. 1l .B. 2 del PRAEH.-

b) Para juzgar la calidad del cemento Pértland normal debera cumplirse con los requisitos fisicos y quimicos de la
norma IRAM 1503.-

3.-AGREGADOS FINOS:

a) Es de aplicacion lo especificado cn el Art. I B, S. S. del PRAEI.-

b) El agregado fino para hormigones provendri de arenas naturales de origen silicio, bien lavadas.-

¢) No dchcrd contener sustancias que puedan reaccionar desfavorablemente con los 4lcalis del cemento en presencia
del agua, a tales fines deberdn observarse las prescripciones contenidas en las Especificaciones Complementarias
relativa a "Reactividad de los Agregados Destinados a la Preparacion de Hormigones de Cemento Portiand contenidas
en ¢l Pliego Unico de Especificaciones de la Direecién de Vialidad de la Provincia de Bucnos Aires.-

d) Los limites granulométricos permitirdn una curva continua que cstara comprendida dentro de los limites
determinados por las curvas A y B del cuadro 11 B.3.2.1. a) del PRAEH. A tales fines podra autorizarse mezclas de
arena de las mismas naturalezas.-

4.-AGREGADOS GRUESOS:

a) Es de aplicacion lo especificado en el Art. II. B. 3. s del PRAEH .-

b) El agregado grucso estard constituido exclusivamente por picdra partida de naturaleza granitica.-

¢) Desgaste Los Angeles: el porcentaje de desgaste Los Anpeles del agregado prueso (Norma IRAM 1532), no
excederd de cincuenta (50).-

5.-MATERIALES ADICIONALES (ADITIVOS):

Los aditivos a emplcar deberdn cumplir los requisitos que cstablece las Normas Iram 1663 como
también lo que cn particular sc cstablezca cn (stas especificaciones al respecto. Los resultados de los ensayos de los
aditivos scpun las normas IRAM 1663, deberd cumplir como minime los siguientes requisitos, interpretados como
porcentaje de fo que sc obtiene con el Hormigon Patrén.-



LI Hormigdn patrén  de comparacion se preparard con ¢l mismo cemento y dridos y con la misma
téenica y cquipos que el hormigén cuya aptitud se juzga como consccuencia del aditivo agregado. Ambos hormigones
contendrdn las misma cantidad de cemento por metro cabico (300 Kg. mds - menos 1 %) la misma consistencia
medida por el método IRAM 1536 (6 cm. + | cm), y ¢} mismo contenido unitario de airc (IRAM 1602 o 1562) con una
diferencia mixima de media unidad porcentual.-

Queda prohibido el empleo de cloruro de calcio o de aditivo que lo contenga.-

Para accptar por parte de la Inspeccién un aditivo deber4 presentarse el correspondiente certificado de
ensayo que asegure ¢l cumplimiento de los requisitos fisicos anteriormente exigidos.-

Asimismo la Inspeccidén, cuando lo crea conveniente, ordenard [a realizacion de los ensayos dc los

aditivos para asegurar el mantenimiento de la calidad.-

Departamento Zona Ila.-
Division Técnica.-
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULOQ: ACERO ESPECIAL EN BARRAS, COLOCADO, cek> 4200 kg/cm2,
TIPO III.
1) Descripcién:

El acero especial en barras, a utilizar en las distintas estructuras, debera tener un limite de
fluencia caracteristico de 4200 kg/cm2, correspondiente al Acero Tipo 111 descripto en el PRAEH,
Cap. 11B9S -

El Contratista debera presentar Certificado de Empleo que corresponda al acero especial a
utilizar, expedido por la Comision de Contralor de Aceros de la Provincia de Buenos Aires.

2) Empalmes de Barras para Hormigon Armado:

En el caso de Aceros Especiales Tipo 1T queda expresamente prohibida la soldadura eléctrica
por fusion, recomendandose el uso de la soldadura por arco eléctrico con material de aporte, de acuer-
do a lo especificado en el Art. 11 E. 7.2 del PRAEH.

Como variante en casos especiales que seran determinados por la Inspeccion de Obra, podra
emplearse el tipo de ecmpalme de barras con soldadura por yuxtaposicion simple con cordon disconti-
nuo, segun detalles especificados en las Normas IRAM - IAS U - 500 - 97 (Instituto Argentino de Ra-
cionalizacion de Materiales - Instituto Argentino de Siderurgia, Proyecto de Normas, noviembre de
1984).

En todos los casos se emplearan los servicios de soldadores calificados. Deberan realizarse
como minimo tres (3) ensayos de traccion sobre los empalmes soldados, los que no deberan fracturarse
dentro de la zona de empalmes.

No se aceptaran empalmes mediante manguitos roscados.

Queda cxpresamente anulada cualquier Especificacion del Pliego Unico de Especificaciones,
(ue se oponga a la presente.

En caso dec recurrirse a empalmes por yuxtaposicion se respetara lo especificado en el
PRAEH, Cap. lTI-E.7-1.
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MARCO REGULATORIO REFERENTE A LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
DESTINADOS A TRABAJOS DE CONSTRUCCION O CONSERVACION VIAL.

INTRODUCCION:

La necesidad de optimizar las condiciones de seyundad de los usuarios de las vias
publicas, asi como del personal deslinado a desarroliar tireas de canstiuceion y/o conseivacion de obras
viales, hace unprescindible, el cumplimiento por parte de los responsables de los trabajos, del presente
marco regulatorio, sohre a base de to establecidn por la Ley 11.430 (Codigo de Transita de ta Provincia de
Buenos Aires), en su TIHTULO VI referente a VIA PUBLICA (Capitulo | - Generalidades), que expresa:

CIERRE DE VIAS PUBLICAS:

ARTICULO 98" "Durante el arregio y conslruccion de las vias publicas u obras de
infraestructura que se realicen en ellas, los construclores estaran obligados a dejar iibre el paso al menos
en el cincuenla (50%) por ciento del ancho de las calzadas ¢ aceras, de manera lal que el ransito de
peatones y vehiculos pueda hacerse con no menos de la mitad de la intensidad normial, perfectamente
transitable denlro de las condiciones almosféricas reinantes, o derivar el transito a olra via con similares
niveles de sequridad, previéendose la instalacion de un sistema de seralamiento de acucrdo al articulo 99° .

SENALAMIENTO DE DESVIOS A PASOS PROVISIONALES:

ARTICULO 99% "Si por razones conslruclivas juslificables es necesario desviar el transilo
hacia otras vias publicas. sesa obligatorio para el constructor. instalar un schatamiento adecuado que
encauce ordenadamente ta circulacion de modo que esta pucda hacerse sin entorpecimiento, y en un todo
de acuerdo a lo indicado por la Direccion de Vialidad *

1. NORMAS REFERIDAS A _SISTEMAS DE SEGURIDAD, EN TRABAJQS DE
CONSTRUCCION O CONSERVACION DE OBRAS VIALES.

1.1, LIBERTAD DE TRANSITO
1.2 CAMINOS AUXILIARES Y DESVIOS

1.3. PLAN CON PROPUESTA DE DESVIOS

1.4. RESPONSABILIDAD POR DANOS Y PCRJUICIOS
1.5. SANEAMIENTO FINAL

1.6 AFECTACION POR ANCGAMINETO

1.7 RESPONSABILIDAD FOR INCENDIOS

1.8 TRABAJOS DE CONSERVACION

1.8.1. MANTENIMIENTO RUTINARIO

1.8.2. MANTENIMIENTO ESPEGIAL

1.8.3. MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO

2. PLANIFICACION DE CONTROL DE TRANSITO.

2.1. PUNTO A TENER EN CUENTA EN LA PLANIFICACION
2.1.1. RECOMENDACIONES PARA PEQUENOS TRABAJOS.
2.2 INSTALACION DEL DISPOSITIVO DE CONTROL DE TRANSITO
2.3. MANTENIMIENTO DURANTE LOS TRABAJOS.

2.3.1. INSPECCION PERIODICAS.

2.4 LEVANTAMIENTO DEL DISPOSITIVO.

2.5 REGISTRO.

2.6. SEGURIDAD DF |.OS OPERARIOS

2.6.1. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL.

2.6.2. CAPACITACION DEL PERSONAL.

2.7. SENALAMIENTO DE LAS AREAS DC TRABAJO.

3. ZOQNA DE TRANSITO CONTROLADO.

3.1. AREA ADELANTADA DE PRECAUCION.
3.2 AREA DE TRANSICION.

3.3. AREA DE PREVENCION

3.4 AREA DE TRABAJO

3.5 AREA FINAL

4. RECURSQS TECNICOS A EMPLEAR.

SENALAMIENTO VERTICAL
1. SENALES PARA REGULAR EL TRANSITO.
2. SENALES DE PRECAUCION.
3. SENALES DE ORIENTACION.
4 IMPLANTAGION DE SENALES,
5



4106 MATERIALES Y DIMENGIONE S
4.2, SENALAMIENTO HORIZOMTAL

4.3. DISPOSITIVOS DE CANALIZACION

4.3.1. CONOS O CILINDROS

4.3.2 TAMBORES,

4.33 DELINEADORES

434 VALLAS.

4.3.5. DCTENSAS.

4.4, DISPOSITIVOS DE MRECAUCION.

441 SENALES DE PRECAUCION

4.4.2 LUCES INTERMITENTES.

443 PANELES LUMINOSOS ORIENTATIVOS.
4.4.4. TRAILERS SENAL.

4.4.5 VEHICULOS PROTECTOR,

4.4.6, BALIZAS INFERMITENTIZS QUE INDICAN PELIGRO.
4.4.7. PROCEDIMIENTO CON BANDCRILLEROS.
448 AUTO - GUIA.

4.4.9. ORDENADORES DE TRANS! ()

4.5 SISTEMAS LUMINOSOS.

4.5 1. ILUMINACION,

452 BALIZAS ELECTRICAS INTERMITENITLS.
4.5.3. BALIZAS ELECTRICAS F1JAS

4.54 SENALES ILUMINOSAS.

5. PROPUESTAS DE APLICACION DE DIVERSOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA
OBEAS VIALES.

Normas lécnicas generales aclualizadas, basadas cn los contenidos del pliego unico de bascs y
condiciones de la D.V.B.A., normas de sequridad en la cjecucion y conservacion de carreteras e la DNV,
y apotte de miembros del COSETRAN.

1. NORMAS REFERIDAS A SISTEMAS DE SEGURIDAD, EN TRALAJOS DE CONSTRUCCION O
CONSERVACION DE_ OBRAS VIALES.

1.1. LIBERTAD DE TRANSITO.

Cuando se triate de olnas que se gecdlen oo o a baves de vies de
comunicacion, el Constructor no podri interrimpir ef bre tansito publico de vehiculos y personas, y loda
vez que para la cjecucion de los Wrabajos tuviera que ocupar la calzada, debera constoir desvios
pravisorios, o lo derivara por caminos altemalivos previamente reacondicionados y aprobados por la
Inspeccian, sobre la base de lo establecitda por ¢l Cadigo de uansilo de Ja Provincia de Buenos Aires y al
presente Marco Regulatorio.

1.2. CAMINOS AUXILIARES Y DESV/OS.

Los cannes alternativos de caracter auxiliar asi como los desvios, deberan
responder a las caractetisticas técnicas que hagan posible el paso en cualquier tiempo y circunstancias de
toda clase de vehiculos, bindanilo las condiciones de sequridad necesarias para lo cual es obligatario del
Constiuclor, sefializar lode el tramo. para orientar el transito tanto de dia como de noche. Siendo para esle
ultimo caso absolutamente obligatorias las sefiales luminosas

1.3. PLAN DE PROPUESTA DE DESVIOS.

Previo a la iniciacion de los trabajos, la Conlralista presentara a fa
Inspeccion, un plan de construccion de caminos auxiliares y desvios de transito, que contemple la
distribucian de seialamiento disposilivos de seguridad, coherentes con el pran de (rabajo. Mo podra iniciar
@slos, hasta tanto dicho plan no cuente con aprabacion escrita por parte de 1a Inspeccion.

1.4.RESI"ONSABILIDAD POR DANQS Y PERJUICIOS.

La empresa contratista, debera impedi que el pablico pueda transitar en la
zona de construccion. a cuyos efeclos colocara letreros de advertencia y barrcras u otros disposilivos
clicaces. La Contratista, serd unica responsable de los cventuales acadentes, danos o perjuicios a
teicerns, que resulten atribuibles al estado del desvio o a deficicnaia, roluras o sustraccion del sefalamiento
0 los dispositivos de scquridad e la olra

1.5. SANEAMIENTO FINAL.

Concluida la obra, el Contratista 1cmovera los terraplencs que haya
ejecutado y retirara lus elemertos recuperables de las obras de arte que hubiera constiuido, debicndo dejar
¢l lerreno limipio y nivelado, repoitendo cualquier elemento existente can ant2rioridad a la obia auxiiiar, e
haya sido removido o se hubiera deleriorado como consecuencia de los trabajos

1.6. AFECTACION POR ANEGAMIENTO.

De construir pasos provisotios que resulten parcial o tolalmente alectados
par ancgamientos de agua, que comprometan  la sequridad y coriliniuidad del rdnsito, se adoptara las
medidas precautotias necesaias mientras dure la siluacion que las anotiva, siendo el Gontialisla tnico
responsable por las contingencias que se deriven de la falta de adopcion de aguellas,

1.7. RESPONSABILIDAD POR INCENDIOS.

La Contratista debera extremar las medides de precaucion para evitar
incendios en las obras duwrante sy ejecucion y conservacion, debinndo a tal ohjeto dispanaet de los
clementos apropiados segan la naturaleza de las obras o tlabiajos. Siendo anico tesponsable tanto de los
perjuicios ocasionados a la obra como los que pudieren ocasionarse a la Reparticion o a terceros, en caso
de incendio, motivado por cansas o personal de las obras.

1.8. TRABAJOS DE CONSERVACION.

Natandose de obras de Conscivacion Vial, destinadas a mantener y
preserva un camino en condiciones eslructurales y funcionales simitares a las del proyecto, proveyendg al
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usuario comodidad y seguridad en el uso de la via publica, las tarcas que se realizan, se pucden clasilicar
en: Mantenimiento rutinario, especial y extraordinario.

1.8.1. MANTENIMIENTO RUTINARIO: Compiende todas Ias taress que se deben pooginm P
realizarla periddicamente, y de manera que las demoras o niolestias que causen a los usuanos se reduzcan
a un minimo, Entre las mismas se cuentan:

Limpieza y sellado de pavimentos de hormigon;

Conformacion de banquinas:

Control de vegelacion;

Limpieza y senalanticnlo vertical;

Limpieza y repintado de sefialamiento horizontal;

Limpieza y ajuste de defensas;

Limpieza de cunetas y pinlado de alcantarillas;

Limpieza de desagiies y pintado de puentes;

Pintado de postes y reemplazo de luminarias en sistemas de iluminacion:

Limpieza de calzada, desaglies y  mantenimiento de mstalaciones
electromecanicas en tineles;

Mantlenimienta de areas de descanso y peaje: elc.

1.8.2. MANTENIMIENTO ESPECIAL: Se reliere a tareas yue sin ser rutinarias o periodicas, pueden
proyectarse con anlelacion y, por consiguiente, presupuestarse y programarse de manera que cause las
menores demoras y riesgos posibles, se refiere a tareas de reparacion:

De calzadas de hormigén como de concreto asfaltico;
De reparacion o reemplazo de seiales verticales:

De fas estructuras de hormigaom:

De lerraplenes crosionados:

De reemplazo y reparacion de defensas; elc.

1.8.3. MATENIMIENTO EXTRAORDINARIO: Son todas aquellas tareas que es necesario  realizar sin
planificacion previa y debidas a fendimenos imprewvisibles, como lormentas, inundaciones, movimientos
teliricos, etc.; incluyen normalmente:

Reparaciones especiales del pavimento y terraplén;
Limpieza de calzadas:;

Reacondicionamiento de los dispositivos de seguridad y otras
actividades, durante las cuales es necesario mantener tanlo la seguridad de los usuarios comg de los
operanos.

2. PLANIFICACION DE CONTROL DE TRANSITO. Fn todo proyecto de constliuceion a manlenimiento. debe inclui
Plan de Control, debiendo intervenir representantes de;

Organismos encargados del Transporle.
Organismos Policiales,
Organismos Municipales.

Otros Organismos cuya parlicipacion sea necesaria.

Una vez confeccionada el Plan y aprobado, de debe hacer conocer, antes de
comenzar la conslruccion, a las siguientes Instiluciones:

Organismos oficiales locales.
Comerciantes y Camaras de comercio locales.
Instituciones publicas o privadas, cuya colaboracion se considere necesaria.

Medios de comunicacion, a los efectos de llegar a los usuarios, previéndose
sobre peligros o invitandose a usar rutas allernativas.

2.1. PUNTOS A TENER EN CUENTA EN LA PLANIFICACION,

a) La seguridad es prioritaria, e involucra proteger a conductores, rabajadores y peatones.
b) No se debe cerrar mas de un carril por vez.
C) El trabajo debe reducirse a un minimo cuando en ef camino s espere un alto volumen de lransito,

como en los primeros de fos mese de verano., en Semana Santa o cuando esté previsto un evenlo
niporlante que incremente el transito.

d) En aquellos casos en que la naturaleza de la tarea permita trabajar inedia dia sobre un senlido y
medio dia sobre otro, debera tenerse en cuenta para determinar en que horas se lrabajara en cada sentido,
si el volumen de transito es notablemente superior alternativamente, en uno y olro, ala mafanay a la tarde.
De manera se elegira siempre trabajar donde menores moleslias se ocasionen.



e) Dentro de lo posible hay que manlener el ransito de las personas que habilan la zona a clauswar, o
de los comercios, y en caso de tener que proceder a clausurar ¢l carmino. debe avisarseles con suficiento
anterioridad (salvo en reparaciones de cmergencia).

f} I_as indicaciones y los dispositivos deben ser vistos para ser obedecidos, Usar el namero saliciente
de los mismos, ¥ cn ¢l tamaio mas grande posible.

gy S ose preve congestionamiento del bansilo, o si es un cammo de alta velocidad, se debe
aumenta ol area de precaucion.

hy  Las areas de tabajo deben ser tan cortas como sea razonable. Cunato mias largas son,
mas posibihdades hay de que los conduclores dejen de respetar las sehiales
}

1) Los dispositivos de canalizacion deben pader quebrarse, o voltearse, al ser gulpeados. No
debe usaise hormigon, u otros materiales gque la conviertan en elementos peligrosos.

I} La forma de {as sefales de precaucian es cuadrada, colucada con la diagonal vertical,
apoyada en un vertice,

k) Todos los dispositivos usados por la noche deberan =er rellactantes ¢ iluminados

2.1 1 RECOMENDACIONES PARA PEQUENOS TRADAIOS,

Aun los lrabajos pequeiios, en cuanto a espacios y tiempo de ¢jecucion, deben hacerse
con un minimw de sequnidad, 1espetindose las siguientes reglas

a) Los trabajos que lenen lugar ch zonas de estacionunient), 0 en el cantero o aren
cenlral, pueden ser protegidos solo con sefiales o dispiosilivos de precaucion,

b) Los trabajos que ticnen lugar en carriles de fransito ‘equicien: sefales adelantadas
de precaucion, sc desvio del Wransito, proteccion de lus trabajadores con un vehiculo
y/o proteccion con banderilleros

12

tn todos estos lrabajos es importantisima la visibilidad, si el conductor  ve al
trabajador o la zona de trabajo, tomara las precaucioli2s necesarias.

2.2, INTALACION DEL DISPOSITIVO DE CONTROL DE TRANSITO.

La colocacion de los carteles y dispositivos, en un area e que se van a tealizar babijos,
es en si una tarea vial mas, y coma tal deben tomarse las medidas de seqguidad que
correspoldan.

Ademas, se debe empezar por colocar los carleles de precaucion adelantada, y avanza
con lados los olros disposilivos hacia la zona final

Anles de empezar los lrabajos se debe verificar que todg el disposiivo csté nontado de acucido a lo
previslo; debi¢ndose {os elementos:

a}  De tipo "standard” en cuanto a forima y color.

b}y Estar en optimas condiciones,

c) Serdeltipo correcto, con el imensaje que se necesite trasmitir.
d)  Serreflactantes si van a utilizarse on hioras de pemmbra

Tambion es convenienle contar con algunos clementos de repuesty para ir reeemplizando los que durante cf
uso se van dafiando.

Cuando se realizan larcas que demandaran largo tiempo, es fiecuente usar postes de madera dura de 4'x 4”
para sastener barreras u olros dispositivos. Se recomienda en esos casos hacer un par de agujeros on fa
base dol poste, para que ¢n caso de impaclo se quiebre sin ocasionar grandes darins,

Tambores, baneras y conos, pucden sor  convementemente alirmados, ¢n zonas de vienlo, con arcna o
bolsas de arena, pero debe siempre usarse la minima cantidad posible para no hacerlos innecesariamente
peligrasos.

2.3. MATENIMIENTO DURANTE LOS TRABAJOS.

Durante Ia ejecucion de los trabajos en el area, es necesario mantener el mismo ¢grado de sequiidad, por lo
tanto, tados los disposilivos y seiales deben ser objelos de un mantenimicento adecuado

Efi viento, los vehiculos que pasan, el vandalismo y posibles cambios en las condiciones del ransito pueden
alterar la eficiencia del dispositive; asi también los accidentes suelen indico la necesidad de introduccron
cambios y por so es necesarios la suporvision de los tiabajos,

Debe explicarse a los Uabajos como funciona el disposdivo, pues también ellos son responsables de su
seguridad {de nada sirve sefializar un cruce debidamernte si los operarios cruzan | or donde les resulle mas
camodo)

Hay que tratar de lencr la menor cantidad posible de trabajadores expunstos, asi, loda explicacion o
discusion sobire planos o que no requicra estar en el area de peligro, debera hacerse en lugares sequros.

231 INDECCIONES PERIODICAS.

Ademas de la inspeccion preliminar, deben hacerse inspecciones penadicas para verificar el funcionanuento
del dispositivo, y la mejor manera de haceilo es recorriendo el ttamo de una punta a otra a distintas horas
def dia, en especial en horas de penumlna.

El inspectur debe ser objetivo al recorrer el arca, €l conoce el lugar donde estan ubicadas las senales, y que
es lo que se quiso que los conduclores hicieran, ademas conoce perfectamente el significado de las senales
y dispositivos, pero cuando recoire el grea debe ser un conductor mas, y ver solo lo que esta o expresa una
sefial y no lo que debiera estar o expresar



Se debe tomar contacto con la policia, vecinos o quien corresponda, para que informen inmediatamente
cuando una sentatl fue danada, o cuando ocurrio un accidente! de esa forma se puede revisar rapidamente el
dispositivo y cvitar nuevos accidentes.

Para emergencias ¢s necesario contar siempie con un minimo de dispositives de control de transito, listos
para transportar y usar.

Es importante el inventario que se lleve para (ener estadisticamente una idea de! consumo de elemenlos, y
para que nunca faite.

24 LEVANTAMIENTO DEL DISPOSITIVO.

Tan pronto como los trabajos sean terminados y dejen de ser necesarios seniales y dispositivos, deben irse
levantando, siguiendo cl orden inverso del indicado en la colocacion,

También las senales que duranle la noche se hacen innecesarias, es obligacion del capataz ordenar su
levantamiento, ya que pueden ser peligrosas.

Las seriales horizontales en el pavimenlto deben ser borradas, ya que pueden molivar confusion.

2.5. REGISTIRO.

Se recomienda llevar un registro de las tareas realizadas en ruta y su sedalizacion en orden eronologico, por
las siguientes razones:

a) Porrazones legales. s frecuente que después de mucho tiempo surjan demandas de particulares por
accidentes ocurridos en el area.

b} Porque la tarea de control del transito puede ser pagada como item separado en los contratos de
construccion y mantenimiento.

c) Para relacionarto con el inventario periodico y tener idea de la duracion del material.

i esos registros se debera indicar también las inspecciones que se hayan realizado y las observaciones a
que dieron lugar.

2.6. SEGURIDAD DE LOS OPERARIOS,
Las recomendaciones relativas a la seguridad de los mismos comprenden:

2.6.1. Equipo de proteccion personal: Los operarios que desarrollen las actividades ¢n obra, deberan usar
cn todo momenlo el equipo de proteccion, el que debera constar de:

Casco, Guantes y botines de sequridad;
Vestimenta color anaranjada;
Chalecos reflectantes en horas de penumbra;

Antiparras, mascarilla y/o lapones auriculares segun corresponda, todos elementos elaborados segin
normas [RAM.

2.6.2._Capacitacion del personal. En los trabajos que se realizan en vias de inlenso y rapido transilo, es
conveniente contar con cuadrillas integradas por personal entrenado. Estu asegura la maxima proteccion de
los mismas, asi como reduce ol trempo de molestias al transito. Igualmente es importante el entienamiento
que se dé a los conductores de los vehiculos alectados a las tareas y especial a tos encargados de
transpartar al personal, ya que se debe ser consientes que los trabajos viales no gozan de prividegios
respecto al uso de las vias.

Iguatmente es importante la capacitacion de los bandentleros (ver figura 1), seleccionando @ personat de
acuerdo a las siguientes condiciones:

Sentido coman;

Buenas condiciones fisicas (vistas y oido);
Personaiidad firme (pero contés);

Sentido de responsabilidad;

Paciencia (no debe con el publico).

2.7. SENALAMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO.

Ll mismo tiene por objeto proveer seguridad at usuario y a los trabajadores, adviriendo sobre la existencia
de una zona peligrosa y paralelamente, ordenar el transito de manera tal que se eliminen las demoras.
permitiendo mantener el normal flujo vehicular.

Las senales que se deben ulilizar para las operaciones de mantenimienlo, tienen un praposito definido y
deben usarse de una manera uniforme (ver figura If). E! exceso de sefiales puede originar confusion y
provocar la perdida de su proposito, haciendo que los usuarios no les presten atencion.

Generalmente las sefiales a ulilizar indican:
Advertencia anlicipada de zona de velocidad reducida,
Razones de la reduccion de velocidad,

Direccion que debe tomar ¢l ansito,

Velocidad recomendada en la zona de trabajo,

Finalizacion de la zona de velocidad reducida.

&



3 ZONA DL TRANSITO CONTROLADOQ.

Es ol drea comprendida entre la primera sefal de adverlencia al usuanio ¢ 1a senal que indica a fmalizacion del drea de
trabiso fver iqura tlly

31 AREA ADELANTADA DE PRECAUCION:

Cuande el seclor de trabajo esla fuera de la ¢alzada o banquina, y 1as tareas no se intedieren con el norral fransilo, no es
necesana el rea adelantada de precaucion

La longitud pravista para esta drea, deperde de la velondad y el volumen ded ransito y de la zona de que se tiate { en
curva o en recla, ele), recomendandoze: de 750 a 1000 melros para autopislas y de 450 a 504 melros para olras rutas. Para
implantaciones urbanas: una cuadra

Debera tenerse en cuenta, que en zonas de alla vetocidad, si ng hay un dispasitivo policial que colabore para lograr la
reduccinn de velacidad, o algin olra dispositivo que obligue a los conductores a hacerlo | ef sefialamiento solamente no resufta
clectivo para reducir el numero de accidantes,

3.2. AREA DE TRANSICION:
Es aquella en 1a cual s¢ reduce el ancho de un caril, o de una calzada. o dontde se reduce el numera de camles
habilitzdos
Civesto zana, ol ransito o dessiades e su teyec o oy obscandos enagquetgndordes prosaseniantes e dedier i alag
Es imprescindible que el desvio esle porfoclamenta sefalizado y canahzada pata gue (o5 conductores ne tengan dudas
sobre el recrrido del caml de ransicion
La longilud de 1a rransicion, esta detenninada por 1a velocidad det agsito y par el ancho del camt de wansiodn,
delermunandose de acuerdo a la siguiente formula,

L=AXV DONGE: L = Longiud de 1 transicion.
1.6 A = Ancha del 0 de los caeriles de transicion.
W = Velocidad adoplada para la zona.

Copnn reqla general, esla longitud debe ser aumentada, si se quisre hacer mas efecliva at drea de transicion. Guanido se
ubihzan bandenltergs, 12 longitud minima del framo de transicon debe ser de 10 metrms,
Seindizan a continuacion, diversas longiluides sequn velocidadas y anchos de la zona e transicion:

(R 3.0m 3. A60m Fatnero dodispasifivon
de canalizacion
30 2 |2 24 5
40 32 35 38 6
TG 46 s | s |7
G0 62 & - 70 8
o B & | T |y
80 I A B | 165 13
9 153 _i_ U w0 13
34, AREA DE PREVENCION:

Es el area desocupada que =e deja entre o drea de transicion y e area de trabajo. Lo mistng, aclua coma amaertiquaitora,
trindando ta posibilidad de coregie 1a tragectona o delener a los vehiculos que por eror u olia causa o espetaron s
indicaciones precedentes, brindando de este modo una mayor sequridad tanto a los conductores y pasgjeras coma al personat de
cbra. Debera consliluirse siempre un area prevenliva, aun en [os casns que no exista drea de ransician, 1al es ¢l casa de los caso
de [os trabajos en banguina

En cuanlo a su longitud, es gual a la del drea de transicion, Podra emplearse igualmente, cormo recursa para sepalar
transitos contranos, previnienda de este mado chonues frontales

3.5. AREA DE TRABAJO:

Es considerado el seclor donde se realizan las tareas. Las mismas podran ser hjas ¢ de caracier mavil, a medida que el
trabajo avance.

Tipologia de trabajos: Los misinas podran ser netamente localizadas. es decir en un punta fijo, con un disposilivo de
control de transito, que se monte previo a la iniciacitn de las lareas y que se mantenga durante 1odo el liempo que estas duren

O bien de operaciones mawles, donde £l area de rabajo cambia frecuentementa de un lugar a olro, muchas veces de tipo
presgrasiva, b como el senalamicnto honzontal, of coal avanza constantemente o igual guee of conpunto del sistemeo deanfomo s
y precaucion, los que iran avanzandoe conjuntamoente con ¢l area de rabajo. Para eslos oltimos casos se recomienda la ulitizacon
de veliculas quia

18 AREA FINAL:;

oo trata del sector donde finaliza el transito cantrolado, a padic de 13 cual los canductores pueden retamar la circulacion
notmal. Los requerimienias son minimos, sienda en circunstancias suficientle |, fa eolocacs'n de yna placa que indique “FIN ZONA
DE TRAGAJOS

En delerminadas casos, sera necesarie disponer de los recursas para relomar nuevamente et canil criginal, empleandose
consectteniemente yn sistema similar al de transicion, a los electns de canalizar nuevamente o ransito, Debiendose dejar en esle
ultima caso un seclor de transician, facliblemente mas reducido que et inicial

4. RECURSOS TECNICOS A EMPLEAR.

A los efectos de onientar a los usuanos de la  via publica y lograr paralelamente un allo mivel de sequiidad vial, se
emplearan de minima, los dispositivas, sefiales y elementos que a conbinuacion se mencignan, sin perjuicio de pader mejorar e
integrae a los sistemas de contiol, elementos tecnologeos nas avanzados, los que no obstatte, debeian ser propuestus
previamente a la inspeccian para su eventual utilizacion,

41, SENALAMIENTO VERTICAL:

La tipologia de sefiales ac incarparar en las zonas de transito contralado seran,
De Reglamentacion




De precaucion y Je

De Qrientacion. i
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Imponen una restriccidn legal y no pueden ser ulilizadas sin permisa de la autoridad hajo cuya jurisdiccion esta el camino,
Eslas senales (como las de alto, mana Unica. veloridades maximas, etc.). Deben respander a las especilicaciones generales en los
que a forma, contenido y color se reficre,

41.2.  SENALES DE PRECAUCION:

Las mismas deberan tener fonna de rombo, leyenda o simbolo colar negro y fondo anaranjado. Podra aceptarce para
cierlas sefiales la forma rectangular

413.  SENALES DE ORIENTAGION:
414, Informan sabre el irabajo que se esta realizando y para desviar ¥ guiar el (ransito hacia olra via 0 camino allemativo.
Eslas seran rectangulares,

4.15. IMPLANTACION DE LAS SENALES:

Estas, que deberdo ser e tipo "standand (ase conlario pocden cousae confusion Loddeben ser ceantadas con matenal
retrarrellectivo o bien iluminadas, a los efeclos de ser carrectamente vistas para poder ser ohedecilas, por 1o tanto su ubicacion os
muy impaortante,

Cansectuentemente ante obstaculos o factibles obstiucciones visuales, deberd preverse zonas de informacion de
precaucian mas larga, o soportes mas allos, o menor esparcimicnla entre ellas; lodas eslas circunsiancias deberan lenerse on
cuenta af planificar la zona de transile controlado.

Los filos inferiores de las placas a instalar, deberan estar uhicados a una distancia minima del suela de 150
metros en zonas rurales y de 200 melros en zonas urbanas, para ol caso de obras localizadas con licipo de ejecucion
profengado,

4.1.5 SOPORTE DE LAS SENALES:

Se pueden ulilizar postes o soportes portatiles, elaborados en madera dura, cafios mefalicos, lripodes, cualquiera de ellos
involcables por vienlos o succion, dependiendo la eleccion de |a duracion del Irabajo a realizar

Las sefiales con sopartes portaliles, deberan estar como minimo 2 0.30m. Del nivel de 14 calzada. Se recomienda esle
tpa de soporte para trahajos de cota duracian y on especal on Hploitociones wbaees Las setales se abiilonaan
convenientemente,

4.1.6. MATERIALES Y DIMENSIONES:

Las placas serdn de base de aleacion de aluninio 5052.1-36, espesor 2mm. Con lamina frontal adierida rellectivas H.I.
10033, color naranja y simbalos y leyendas en color negro.

Respecto a las dimensiones, estas seran: placas de prevencion de forma cuadrada de 707 mm. Por lado apoyada sabwe
un vértice; placas de informacion rectangulares medida minima 600mm. Por 1.200mm. amplizndose sequn fa leyenda a colocar,

42 SENALAMIENTO HORIZONTAL;

Este lipn de sefialamiento sobre pavimento, en sus diferentes versiones, es de suma importancia para guiar ef transilo,
particularmenls en haras de penumbra

Se lo emplea cuando of parioda de ajecucion de obia lo justificn, es decy e L o mayor duacion y sienigire que |
superlicie del pavimenlo sea luego cubieila por olta capa. En estos casos se recanienda la aplicacion de pintura reflectante o
tachas ceramicas o plasticas direcaionales o bidirercionates de acuerda a las circinstancias
Cusnda los trabaos previstos son de menor duracikin o de cambios hecuentes de la zona de trabago, es canvetente emplear
laminas reflactantes adhesivas, Ge recomienda en ambos casos. el uso de flechas orienlativas o simbolos demarcados en el
pavimento a los efectos de guiar mejor a los usuarios.

4.2. DISPOSITIVOS DE CANALIZACION:

Eslos son recursos que permilen dirigir 0 canalizar el fransito a través de la zona de trabajo, siguiendo 1a senda provista,
ver figura 1Y,
En funcion a la tipologia de trabajo, 4 la duracion del misma y al grado de riesgos, se adoplara el dispositiva adecuado. Minguna de
estos sislemas, esta disefiado para detener fisicamenle a los vehiculos, salvo las barreras semifijas.
Los disposilivos a emplear, padran ser:

431.  CONOS O CILINDROS:

Elaborados en matenales sinlélicos livianos e indeformables - tal como recinas epoxis, faciles de transportar y alinacenar,
de no contar con conlra pesa inferior, podra incorporarse para una mayer estabilidad un collar contenienda arena,
Para una mejor visualizacion su alzada no serd inferior a 0.45m. en zonas urbanas, j de 0.60m. en zonas rurales. Pudiéndose
adicionar banderas en |a parte supencr, o bien balizas intetmitentes para neutralizaciones noctumas, alimentadas por baleria o
sistema eléctrico con fransformadar.

Ast mismao, deberdn tener una terminacion con material reflectante en bandas de 150mm., de ancho, a partir de 75mm_, det
exlrema superior, caso contrario se usara con disposilivo {uningso
En zonas urbanas, se instalaran a una distancia maxima uno de olra de 3,00m.. mientras que en zonas rurales no podra exceder la
distancia de 5 (0m.

432, TAMBORES:

Podra emplearse para aquellas obras que demanden mayor extension y consecuente mayor liempo. Los mismos, podran
ser melalicos o plastico refarzado, de similares caracteristicas a los ulilizados hahilualmente como contenadares da lubvicantes,
dlistados mediante el pintado fondo blanco con bandas horizontales de color anaranjado, de 0,10m., a 0.20m.. de ancho en un
minnno de dos bandas por Lambor
Se wtilizacan para canalizar el transita, como para advertit a los usuarios sobre lapresencia de algan resgo, empleandase en formig
lineal y grupal.

En zonas de vienlos o heladas, pueden adicionarceles una pequefia cantidad de grava, debiéndose hacer algunos orificios
en ¢l fondo para permulic el drenaje de agua
Ourante las horas de penumbra se deberd instalar sobre los mismos, luz inlermitente cuando se trate de tamibores solos
individuales, o balizas Hjas o interconectadas sobre los tnibores calocados on gipos



433.  DELINEADORES:

Los dedmeadores na debenmn set nsadas coma senates de proeaucion, smo cotno dispositivos de canalizacion, pacyindies
a los usuarios el barde de la trayeclonia que debe sequir a ravés de la zona de rahajo. Paticulamente enlas cuvas, Jeboran set
calacados en suficiante cantidad para dar una idea clara det sentido de 13 trayectonia
Seran constituidas, por media de parantes metilicos o plasticos de diameta wedocido aproxmiadamente &0, ol ui lzidy
minima da 75mm., instalados sobee las bases metalicas, plasticas o de goma, a ubicar a 1,20m,, de los bordes de los caminos
altermnativi:s

En ¢l extremo supenar de esles postas, se aplicara un elemento relioreflecive u "ojo de gato”, color blanco los ubicados
del lado derecha y rojo los del margen izguierdo.
Asimisma, podra reemplazarse dicho elemento retroreflectante, por una placa de chiapa matdlica o plastea con aplicacion de
tminado reflagliva, de calores blancas y anaranjados, mediante rayado altermnado de 0,10m de ancho inclinado a 45° indicando ¢l
laco hacia el cual baja ef rayado por donde circulara el ransilo

434. VALLAS:

Responderan en cuanta ala conlormanan y cantenida, a lo expresado en plano tipo correspondiente, pudiendo ser fijas o
portatiles y debiendase emplear para clausurar, restinain o encagzar ¢l transia

Tat se aprecia en las ilustraciones, cuanda las nesmas se emgleen durante kas horas de penumbra para derivar transito,
ealas deberan llevar yn soporle en la pare superion, a tos efecios de portar balizas intensitentes a bateria o sislemas de balizas
con adunontacion olvctnica duecta

4.3.5. DEFENSAS:

Cuando tos tabaos a realizar signiliguen un alto desyo pata 10s usuanes o los tabapdores, (b es o saso de dos
excavaciones, trimsitos tidireccionales en autopistas, ele.), se deberd inslalar barreras de proteccion de alguno de los tipos
indicadas en la figura V.

Es decir, podran ser barandas meldlicas ciscadas del tipo flex- beam’, barandas Wwbulares conidas, o bien modulas del
tipo “new- jersey’ de harmigon armado d2 1,50m. De longilud cada wno, can dos cavidades inferiores para calce de las uhas de
tractoelevador y consecusnle desagie ransversal Estas ulimas pedian ser de plastico reforzado, cuando se garanlice
velocidades reducidas.

Son los que indican a los conductores, 1a proximidad de algin riesgo. Nunca deben usarse coma elemeantos de
canalizacién, pues na odentan el leaasito, ver figura V1. Pueden suplemental, pero no reemplazar la accion de los canalizacion,
Algunos dispositivos de canalizacion, coma las aroras o mbores, pacden socic coma dispasitivos des proeaucian, coanda <o
usan solos, o cuando se les coloca una luz internitente en o parte supanor,

441.  SENALES DE PRECAUCION:
Montadas sobre disposilivos portatifes, consistente en yn soporle da na mienas de 2 50m de altuca, parando res banders
cuadradas de 40cm de Iado colar naranja. Puede adicionfsseles una luz intermitente, o pueden incorpararse a vehiculos u ofros

disposilivos de control. Se usan especialmente en carrgleras urbanas de alla densidad de Iransito, o en areas residenciales.

442 LUCES INTERMITENTES:

Los vehiculos afectados a lareas en la ruta deberan estar provistos de balizas mtermitentes amanlias, ya sean fijas o
portalifes sobre el lecho, haciéndalas funcionar solo cuardo estan estacionados cerca de la corriente del transilo, o cuando algan
trastado de dispositivos requieran provisoriamenia hacer uso de ellas.

443  PANELES LUMINOSOS ORIENTATIVOS:

San paneles nommatinente reclangulares, pintados con pintyra negra no reflectiva: sotie las que s colocan: uces
intermitentes formando flechas, previendosa altemalivamente, con una secuenca 1l que indica o senlido que debe sequir ol
transito.

Las mismas podedn serizquierda, dececha, ambas simullineamente o cieie precaitorio (na ndican precavcion)

Respecto al dimengionado de los paneles, estos deberan tener coma nitino 000 x 1 20m para ser obwarvado BULNTComo mmmn,
0,75 x 1,35m para 1.200m y 1,20 x 2.40m para 1.600m. La frecuencia minima serd de 25 intermitenciat por sobre vehicutos, traller u
atro saponie adecuado, pudionda ser mangjado a conteol remoto

Es especiainente efectivos en carreleras con alto volumen de transito, altas velocidades u en operaciones maviles, sabre el
vetticulo avxiiar,

44.4. TRAILER SENAL:
Equipados coma se aprecia en la ilustracion, son recomendatles para trabajos de corta duracion o 2onas mailes,

445, VEHICULO PROTECTOR:

Tanbien denominado vehicule sombra, es ideal para Lweas de mantomnnento gue van avanzando por el comine,
relalivamente en forma rapida, el vehicula de trabaje puede ser sequido por un vehicuto mexiiar, como se indica an fa figura. Si el
volimen de fransito o3 reducido, of misma vehiculo de trabajo puede actuar cotio vehiculo protecton debidomonte sofiabzado con
llecha de desvio v panel para ordenar y dingir el transilo.

445,  BAUZAS INTERMITENTES QUE INDICAN PELIGRO:
Se usan en punlos paligrosas para prevenr a los conductores sobre la presencin de los misiios, tales coma cruces, desvios,
etc.. tienen el misma significado que las montadas en forma permanente y se recomiendan para trahajos de larga duracion. Deben

ser mas grandes que 1as de canalizacion y mas beflantes con un didmetro minmna de 200, y diz color amarillo.

447.  PROCEDIMIENTO CON BANDERILLERO:

Estlo método es conveniente por 1o Grdidad de iashado, peto equicte personal ospociadmente efilionsido. seqgrn lo
comentado en el apanada sobre entrenanyenta de personi
Se recamienda el uen de radio transmisores para coardinar 1as lareas, 0 en su defecto ef sistema de euviar la bandera con e ullune
auto det peloldn al olro exiiemo

448, AUTO - GUIA:
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En aquellos casos en que el desvio a realizar sea peligroso y en un caming con allo volumen de transito | puede ser

necesario usar vehiculos gliciales debidamente identificados, siendo los indicadas de lievar grupos de vehiculos a traves de zonas
de peligro deben ser agites y livianos

449 ORDENADORES DE TRANSITO:
En trabajos de larga duracion . en los cuales ambos sentidos de transito deban usar un misma caril o cuando se realizan
frecuentes cruces de maquinarias a traves de la calzada, salida de chradares | o sea necesanio conar ol remsito en amhos sentidos

con frecuencia, se recomienda ol uso de semafoies de contiol anual

45 SISTEMAS LUMINOSQS:

Los disposilivos luminosos sifven para complementar cuanda sea necesario, la accién de los elementos reflectantes.
Los mismos podran ser: iluminacion, luces intermitenles | para precaucion) o balizas { de intensidad de luz constante)

451 ILUMINACION:

Se la utiliza cuando se opera en horas de penumbras y permiten trabajar en condicicnes de visibilidad adecuada, a la par
de dar proteccion, por acluar coma advertencia, a los usuarios.

Es repecialimente indicada o trabajos en autepistas en o votomen de nsito, que oblig e aprocn hae al o L
horas de la noche cuando se deba trabajar con banderilieros en horas de penumbras o en teparaciones de lugares confhictivo
(como cruces peligroso, puentes | ele ) se recamienda sluminar con tores ver g, Fiqura W,

452 BALIZAS ELECTRICAS INTERMITENTES:

Seran de color amarillo, con un diametro mining de 20cm colocandose en puntos de allos riesqgo, para llamar la atencicon
de los conductores |

Se usan en lrabajos fjos deinadiana o larga duracion, debiendo operar s 24 horas
453 BALIZAS ELECTRICAS FIJAS:

Sirven para el complemiento a la canahzacion de transito en horaiio nogturmo Las mismas daben tener tamparas elécincas
amarillas, o eslar revestidas de capuchon plastico, pudiendo asi misma operar con sistema interconestado con destellador
demarcatario de direccionalidad.

454 SENALES LUMINOSAS:

Lirs especilicaciones pata estos disposiivos son 1as siguenles

B L TIPOA [TIPOB] TIPOC
e o UNIDAD | bajainl. | Ataint | Balizas
[DESTELLOPORMINUTO T - G5a75 | 55a75 | constante
DURACION DEL DESTELLO . "-a_ 10| 8 | constante
INTENSIDAD EFECTIVA. B _ CANDELAS |4 |
INTENGIDAD DEL RAYO L CANDELAS = B 2
PERIODO DE OPERACION [ penumbras | penumbras

Los valores anle dicho correspandiente  a inlensidad efectiva e intensidad del raya . doben asccurarie dontro de on
dngnle salido de 4" a cada ege vertieal hasta 57 pot etigina o por debugo del gpe onzontal

TIPO A: Luz ilermitente de baja intensidad | se usin sobye disposilives de canalizacon . cone prevencian dedlgun
tiesao slado

TIPO B:Luz intermitente de alla intensidad. Para usar sobre sefiles adelantadas do precaucion

TIPO C:Balizas fijas, se vsan sabre dispasitivos de canalizacion en dceas de tramsicion, de peoveneion y 1 zanade trabsjo
o sabre los disposilivos de clausura de un caril o bacequina.

5.0 PROPUESTAS DE DIVERSOS DISPOSITIVOS PARA ZONAS DE TRANSITO CONTROLADOS EN OBRAS VIALES.

En este anexo grifico, se brindan diversas propuestas referentes a zonas de fransito controlados, a los eleclos de Jue
sirvan de gida para los que deban planificar dicha larea.

Deben recordarce que cada zona de contral es diferente, y que el exilo de las planiicacion depende exclusivamente de la
SEGURIDAD; por lo tanto no deben ulilizarce las efeclos sin los analisis previos de la situacion particilar de area a tratar,
intraduciendo lodas las modificacionas que se consideren necesaria,

A si misiio debera tenerse en cuenta , que lanto las serales como los disposilivos que se indican |, son los mishos a
ulihzar y pueden ser necesario en michos casos . aumentardas para lograr una mayar sequridad.

Division Operativa, FEBRERO de 2006




Provincia de Buenos Aires
Ministerio de Obras y Servicios Pablicos
Direecion de Vialidad

ESPECIFICACION ESPECIAL

INSTALACIONES EXISTENTES - SERVICIOS PUBLICOS

~ Previo al comienzo de los trabajos encomendados
referido a las tareas Viales, el Contratista procedera a la actualizaciéon del
relevamiento, deteccién de los servicios existentes en la zona de camino y
sefializacion de los mismos con jabalinas u otro elemento similar, segun la traza
determinada en la planimetria general y de detalie que obra en el legajo del
presente proyecto.

Sin perjuicio de lo establecido en el punto 5.2.9.7. del
Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales para la Direccion de Vialidad
aprobado por Decreto 1562/85, antes de iniciar las obras, y con la debida
anticipacion el contratista, comunicara a los particulares, empresas y demas
personas o entes que tengan instalaciones en la zona de camino, sean esta,
aéreas, superficiales y/o subterrdneas que se afecten o puedan ser afectadas
como consecuencia de las obras a realizar, que estas se iniciaran, esto a los
efectos de que procedan a realizar en tiempo y forma, los trabajos de retiro,
remocién, proteccién, y/o traslado de las mismas, dejando expresa constancia,
de los plazos a que deberan ajustarse los trabajos con el fin de no alterar la
marcha de obra en el plazo previsto para su ejecucion, y en caso de contem-
plarse, se facturaran con cargo a la Direccion de Vialidad, solamente en los
casos en que las leyes, decretos, reglamentaciones, ordenanzas, contratos se
concesiones, convenios, permisos y/o el Poder Ejecutivo asi lo disponga.

Asimismo el Contratista sera exclusivamente
responsable de los dafios a terceros, por roturas o desperfectos de las
instalaciones existentes en la zona de camino, provocados como consecuencia
de la ejecucion de la obra vial.

DEPARTAMENTO ZONA llla.
DIVISION TECNICA
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ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

MANTENIMIENTO DEL TRANSITO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA POR
CAMINOS AUXILIARES.

Conforme a lo estabiecido en el Pliego de
Bases y Condiciones Legales Generales para la Direccién de Vialidad de la Provincia de
Buenos Aires en su punto 5.- De la ejecucién inciso 5.2.10 y 5.2.17.- y lo establecido en
la Ley 11.430, Cddigo de Transito de la Provincia de Buenos Aires en su Titulo Vi
referente a Via Publica (Cap. | Generalidades) Articulo 98 y 99, el contratista dara
cumplimiento a lo alli establecido de optimizar las condiciones de seguridad de los
usuarios de las vias publicas, como asi el personal destinado a desarrollar las tareas de
construccidén y/o conservacion de obras viales 10 que hace imprescindible el estricto
cumplimiento por parte de los responsables de los trabajos a ejecutar de lo establecido
en la legisiacién correspondiente antes mencionada, dado que los trabajos
encomendados en el presente iegajo se desarrolian en una ruta actualmente en uso, por
lo que el contratista no podra en ningin caso interrumpir el libre transito de vehiculos y
toda vez que para la ejecucion de los trabajos tuviera que ocupar la calzada, debera
construir o habilitar vias provisionales laterales o desviara la circulacién por caminos
auxiliares, previamente aprobados por la Inspeccion tanto aquellas como estas deberan
ser mantenidas por el contratista en buenas condiciones de transitabilidad salvo que el
proyecto disponga explicitamente otro procedimiento.

El contratista tendra la obligacién de
sefialar todo el recorrido que comprende el desvio y caminos auxiliares asegurando el
transito, tanto de dia como de noche, para lo cual en este Ulltimo caso, seran
absolutamente obligatorias sefiales luminosas.

Si el contratista no diera cumplimiento a
sus obligaciones relativas a la habilitacion de desvios y sefializacion la Direccién previa
intimacién, podra ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del contratista, no
solamente en lo que se refiere al costo sino también en lo que atafien las
responsabilidades emergentes. En estos casos al formular cargos por los costos de las
obras asi ejecutadas, se le recargard un cincuenta por ciento (50%) en concepto de
penalidades.

En la zona de construccion el contratista
debera impedir que el puablico pueda transitar por tramos que presenten cortes,
obstaculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que puedan ser motivo de
accidentes, a cuyo efecto colocara letreros de advertencia y barreras u otros medios
eficases.

Queda establecido que el Contratista no

tendra derecho a reclamacion ni indemnizacion alguna por parte de la administracion en
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ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

concepto de dafios y perjuicios producidos por el incumplimiento de lo establecido en
cuanto a transito pablico en la obra como a terceros provocado como consecuencia de la
ejecucion de la obra.

Ademas el Confratista sera el unico
responsable de accidentes, que resulten atribuibles al estado del desvio o a deficiencias,
sustraccidn o roturas de sefialamiento o de medidas de proteccién.

El trabajo que demande el cumplimiento
de las tareas antes descriptas, como asi también los materiales y elementos necesarios
para su ejecucion, seran por cuenta exclusiva del contratista y en consecuencia no
recibiran pago alguno, sin perjuicio de lo cual deberan satisfacer todos los requisitos de
seguridad precedentemente sefialados.

La ejecucion de los caminos auxiliares

debera responder a las caracteristicas ‘t‘écnicas que hagén posible el paso en cualquier

tiempo y circunstancia, de toda clase de vehlculos para permltlr la construccién o
modificacion de la obra a ejecutar de acuerdo al presente proyecto, debiendo reunir las
condiciones de continuidad y seguridad necesarias, para lo cual el Contratista debera
tener en cuenta las zonas adyacentes a la obra calculando la incidencia de estos
trabajos en sus cotizaciones. '

Con una anticipacibn minima de quince
(15) dias a la iniciacion de las obras, el contratista estd obligado a presentar a la
inspeccién de obra un plan de construcciones de los caminos auxiliares que resulte
coherente con el plan de trabajo. No podra iniciar los trabajos hasta tanto dicho plan no
cuente con la aprobacién dada por escrito por la Inspeccién de Obra. No obstante podra
proponer modificaciones en el orden de ejecucién de los trabajos, pero su aceptacién
quedara a juicio exclusivo de la Inspeccion, sin embargo, aquel serd responsable de los
perjuicios que las modificaciones propuestas produzcan en el transito.

Las sefales, tanto diumas como
nocturnas seran lo suficientemente explicitas y responderan a las normas y estaran

ubicadas a distancias tales que los conductores de vehiculos los perciban con la debida
antelacion - Cuando el transito lo exija la inspeccidn podra ordenar al Contratista
disponer de "hombres banderas" para permitir la normal circulaciéon de los vehiculos.

La entrada en vigencia del decreto 779/95
reglamentaria de la Ley Nacional de Transito N° 24.449, pone en vigencia el nuevo
anexo “L" del Art. 22° de la Ley que contiene modificaciones de fondo y forma que deben
ser tenidos en cuenta por los responsables del sefalamiento vial uniforme y de
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cumplimiento obligatoric cuyo control sea ejercido por entes oficieles, o privados en su

calidad de contratista de obra publica.

Finalizada la obra, el Contratista
removera los terraplenes, que hayan ejecutado y retirara los elementos recupcrables do
las obras de arte que hubiera construido en cumplimiento de esta especificacion especial

particular.

Debera dejar el terrenc limpio y nivelado
reponiendo cualquier elemento existente con anterioridad a la obra, que haya sido

deteriorado como consecuencia de los trabajos, o removido indebidamente.

En caso de construirse pasos provisorios
que resulten parcial o totalmente afectados por esporadicas afluencias de agua que
comprometan la seguridad y continuidad del transito, se adoptaran las medidas
precautorias necesarias mientras dure la situacion que las motiva, siendo el contratista
unico responsable por las contingencias que deriven de |a falta de adopcién de aquellas.
A tal efecto destacara personal que alertara al transito, de la situacién existente,
pudiendo llegar, si las circunstancias asi lo aconsejan interrumpir el mismo hasta que

desaparezcan los motivos que dieran lugar a la emergencia.

DEPARTAMENTO ZONA llia.
DIVISION TECNICA
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