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Pliego de Bases y Condiciones Legales 
 

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 
 

Forman parte del Pliego de Bases y Condiciones de la obra los siguientes documentos: 

- Pliego de Bases y Condiciones Legales para la Dirección de Vialidad de la Provincia 
de Buenos Aires. Parte 1: Especificaciones Legales Generales. 

- Pliego de Especificaciones Legales para la Dirección de Vialidad de la Provincia de 
Buenos Aires. Parte 2: Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A. 

- Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales, Pliego para la ejecución de 
tareas de mantenimiento rutinario en puentes y alcantarillas y Planos Tipo para la 
D.V.B.A. y supletoriamente el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la 
Dirección Nacional de Vialidad (Edición 1998). 

- Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales para Puentes y Obras de Arte 
de la DVBA: Hormigón Estructural para Obras de Arte. 

- Manual de Señalización Transitoria de la Dirección de Vialidad de la Provincia de 
Buenos Aires. 

 

Para la presente obra se establecen los siguientes requisitos y condiciones, conforme 
a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Legales Particulares: 

 
1. REQUISITOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

2. ANTICIPO DE FONDOS 

3. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES 

4. CAPACIDAD TÉCNICO-FINANCIERA ANUAL 

5. EQUIPO ESENCIAL 

6. PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN Y DE CONSERVACION 

8. CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN 

9. DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN LA PROPUESTA 

10. ANALISIS DE PRECIOS  

11. De la REDETERMINACION DE PRECIOS. ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN 
DE INSUMOS PRINCIPALES 



              
            

   

    
 

 

 

                                

1. REQUISITOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 El Oferente deberá cumplir la totalidad de los requisitos que se detallan a continuación: 
 

a) REQUISITOS GENERALES 

Cada Oferente deberá presentar el Certificado de Capacidad Técnico Financiera Anual 
vigente expedido por el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la 
Provincia de Buenos Aires que indique la Capacidad Técnica y Financiera del Oferente 
o en su caso el Certificado de Inscripción Provisorio (Categorías C y D - Resolución Nº 
2017-459-E-MIYSPGP), los que habilitarán al Constructor a participar de los procesos 
de selección, con los alcances establecidos en la Resolución Nº 2017- 459-E-MIYSPGP 
“REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LICITADORES” 

El Certificado de Inscripción Provisorio habilitará al Constructor a participar en cualquier 
proceso de selección, pero para resultar pre adjudicatario, el Constructor deberá haber 
obtenido el Certificado de Capacidad Técnico- financiera Anual definitivo. Los oferentes 
deberán acreditar ante esta DVBA la obtención el Certificado de Capacidad definitivo, 
en el plazo establecido en el Punto 3 del presente. 
De conformidad con lo establecido en el Art 8º del ANEXO UNICO  de la Resolución Nº 
2017- 459-E-MIYSPGP, si por incurrir en falsedad de los datos o información, por no 
poder presentar la documentación de respaldo requerida a satisfacción del Registro o 
por cualquier motivo ajeno a la responsabilidad del Registro, el Constructor no pudiese 
contar con el Certificado de Capacidad Técnico-Financiera Anual definitivo o éste no 
alcanzase las capacidades requeridas, quedará sin derecho a reclamo alguno, sin 
perjuicio de la aplicación de las demás penalidades y sanciones que se establezcan en 
las bases del llamado o en la normativa citada. 
 
Los Proponentes que deseen presentarse en forma consorciada constituyendo una 
U.T.E. deberán incluir en la propuesta, previo al acto licitatorio, el contrato de 
constitución definitivo de la misma.  
  
b) REQUISITOS TÉCNICOS ECONÓMICOS 

En la construcción de obras viales o similares (FORMULARIO 1 Y 2)  

Se deberá acreditar la experiencia en la construcción de 2 (dos) obras de naturaleza o 
complejidad similares a los de la obra en cuestión. Se entenderá por obras de 
naturaleza y complejidad similares a aquéllas obras viales con similares Ítems 
principales a la licitada y que alcancen en al menos una de ellas un setenta por ciento 
(70%) del tonelaje o volumen previsto en la misma  
 
A los fines de la calificación del oferente en los casos de constitución de UTE, se 
considerará cumplido el requisito cuando uno de los integrantes de la UTE cumpla como 
mínimo con el setenta por ciento (70%) de la exigencia anterior y los demás 
integrantes alcancen entre ellos al menos, un cuarenta por ciento (40%) de la misma 
exigencia. 

En caso de haber participado en UTE, se tomará la parte proporcional a su 
participación en la misma. 



              
            

   

    
 

 

 

                                

Facturación por construcción de obras viales, en doce meses consecutivos al menos 
en los últimos 10 años, del setenta por ciento 70% del P.O. de la Obra anualizado 
Los montos aludidos podrán ser actualizados mediante el Índice Mayorista Nivel 
General del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 
 

c) REQUISITOS ECONÓMICO-FINANCIEROS (FORMULARIO 3). 

 

1- PATRIMONIO NETO: 
 

El OFERENTE deberá acreditar un Patrimonio Neto mayor o igual al 50% (cincuenta 
por ciento) del Presupuesto Oficial de la Obra. 

A los fines de la calificación del Oferente se considerará cumplido el requisito 
cuando uno de los integrantes de la UTE cumpla el setenta por ciento (70%), y los 
demás integrantes alcancen entre ellos, el treinta por ciento (30%) de la exigencia. 

 
2- ÍNDICES ECONÓMICO-FINANCIEROS: 
 

Dichos Índices se calcularán como el promedio de los últimos 5 (cinco) años: 
 

- Solvencia:                               Activo Total  > 0,9 
                                                 Pasivo Total 
 
- Liquidez corriente:                Activo Corriente  > 1,1 
                                               Pasivo Corriente 
 
- Endeudamiento:                       Pasivo total    ≤ 0,95 
                                               Patrimonio Neto 
 

A los fines de la calificación del Oferente en UTE se considerará cumplido el requisito 
cuando al menos uno de los integrantes cumpla el cien por ciento (100%) de la 
exigencia y a su vez este represente al menos el 75% de la participación empresarial 
dentro de la propia UTE. 

 
3- ACTIVOS LÍQUIDOS Y ACCESO A CRÉDITOS 

El OFERENTE deberá acreditar contar con activos líquidos y/o acceso a créditos libres 
de otros compromisos contractuales por la suma de 3 meses de certificación 
(PO/Plazo*3), equivalente a los tres meses de ejecución previos a cada certificación, 
admitiéndose a tal efecto documentos de soportes tales como certificación de los saldos 
en caja por Contador, certificado de tenencia de títulos, carta emitida por entidad 
bancaria, y otros que permitan evaluar al Contratante la veracidad de lo declarado, 
siendo causal de rechazo la imposibilidad de que el Contratante pudiera acreditar dicha 
verosimilitud. 
 
El acceso a crédito se deberá demostrar con una carta con firma del responsable del 
banco o Bancos financiantes, regidos por el Banco Central de la República Argentina, 
en la que se afirme en forma concreta:  
 



              
            

   

    
 

 

 

                                

- Que se han examinado la situación de la empresa oferente 
- Que de acuerdo a lo solicitado por la empresa oferente a la fecha tiene disponible 

en el banco la Financiación por el monto de que se trate para ser aplicado a la 
obra objeto la licitación que se identifica. 

- Que el banco tiene conocimiento del conjunto de financiaciones bancarias, que 
se detallan al pie del presente párrafo, solicitadas por la empresa oferente a favor 
de quien se emite la declaración, para ser aplicadas a las licitaciones que en 
cada caso se indican, y que aun cuando le sean otorgadas a la empresa oferente 
todas las financiaciones identificadas ello no afecta ni limita los alcances de la 
presente declaración. 

- Que la financiación de que se trata se otorga con carácter firme e irrevocable, y 
podrá hacerse efectiva una vez firmado el contrato de la obra que se licita y solo 
condicionada a la firma del contrato aludido. Los documentos mencionados en 
el presente apartado deberán tener fecha de emisión dentro de los veinte días 
hábiles inmediatos anteriores a la fecha de apertura de las ofertas fijada en el 
aviso de llamado a licitación. 

- La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho 
de requerir se demuestre a su satisfacción la aptitud financiera del oferente con 
los alcances ya señalados. 

A los fines de la calificación del OFERENTE en UTE se considerará cumplido el 
requisito cuando la exigencia sea cumplida por la suma de los integrantes de la misma. 
 
 
2. ANTICIPO DE FONDOS 

Para la presente obra se ha previsto el otorgamiento de un anticipo de fondos 
equivalente al diez (10) por ciento del monto de contrato conforme a lo establecido en 
el Artículo 48 de la Ley 6.021. El otorgamiento del anticipo será concedido previa 
garantía a satisfacción de la DVBA equivalente cien por ciento (100%) del monto que 
se reciba en esa calidad. 
 
 
3. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES 

De conformidad con lo establecido en el Art. 2° del ANEXO UNICO de la Resolución Nº 
2017- 459-E-MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE 
LICITADORES” se indica que: 
 
a) Para la presente obra, la empresa oferente deberá estar inscripta en las siguientes 
especialidades otorgadas por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos 
Aires: 
 
SECCIÓN INGENIERÍA – ESPECIALIDAD: INGENIERÍA VIAL (OBRAS Y 
TRABAJOS / Obras Viales) Y ELECTROMECÁNICA. Se deberá adjuntar la 
PLANILLA anexa Nº 10 presentada al Registro de Licitadores. 
 
 



              
            

   

    
 

 

 

                                

4. CAPACIDAD TÉCNICO – FINANCIERA ANUAL 

De conformidad con lo establecido en el Art. 13 del ANEXO UNICO de la Resolución 
Nº 2017- 459-E-MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO 
DE LICITADORES” se indica que: 

Para la presente obra la empresa oferente deberá tener una Capacidad Técnica-
Financiera Anual mínima, en cada una de las Especialidades indicadas en el Artículo 
anterior, de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA 
Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS CON 20/100 ($ 298.171.326,20). 
 
La capacidad exigida será la correspondiente a la nominada precedentemente por el 
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o más 
empresas se presenten en U.T.E. o en común, cada una deberá estar inscripta en el 
Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o Especialidades 
requeridas para la obra que se licita. Las empresas podrán sumar las capacidades de 
contratación individuales a los efectos de cubrir la capacidad solicitada para la presente 
obra. 
 

5. EQUIPO ESENCIAL 

 El Licitante deberá demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios, que se 
enumeran a continuación, acreditando propiedad y disponibilidad: 
 

- Compactador vibratorio autopropulsado tipo pata de cabra. 
- Motoniveladora potencia mínima 140 HP. 
- Planta asfáltica capacidad mínima 100 tn/h. 
- Terminadora asfáltica (antigüedad máxima 10 años). 
- Aplanadora autopropulsada capacidad mínima 8 tn. 
- Rodillo neumático autopropulsado potencia mínima 80 HP. 
- Camión regador de asfaltos. 
- Cargador frontal potencia mínima 120 HP 

 
Los oferentes deberán acreditar la titularidad, habilitación y disposición sobre una planta 
productora de asfalto, la cual no deberá estar localizada a una distancia mayor a los 
100 km del baricentro de la obra. En el caso de tratarse de una UTE, bastará con que 
una de las empresas que la integran acredite la referida titularidad. Esta exigencia tiene 
carácter de requisito excluyente, siendo causal  de desestimación de la oferta en caso 
de no ser cumplido. 
El equipo comprometido para la ejecución de la obra deberá estar libre de cualquier 
otro compromiso a la fecha de presentación de las ofertas, disponible y en plenas 
condiciones operativas. 
El Licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos, 
debiendo los mismos estar a disposición durante el tiempo que lleve la preadjudicación 
y adjudicación de la Obra, a fin de que el Contratante pueda realizar una inspección 
ocular con el objetivo de constatar el estado.  



              
            

   

    
 

 

 

                                

En caso que el Contratante determine que el equipo propuesto no cumple los  requisitos 
mínimos exigidos, la Oferta podrá ser rechazada. 
Una vez firmado el contrato se exigirá disponibilidad exclusiva para la provisión de 
material asfaltico para la presente obra, bajo apercibimiento de la aplicación de la 
penalidad correspondiente. 
La planta asfáltica deberá contar con una antigüedad no mayor a 10 años y encontrarse 
en óptimas condiciones de funcionamiento, como excepción podrá alcanzarse la 
capacidad mínima requerida en el punto anterior, implementando el uso de dos plantas 
como máximo, de la siguiente manera: una planta con capacidad mínima de producción 
de 100 tn/h y la segunda, con una capacidad mínima para cubrir la producción faltante, 
sin que ninguna de ellas exceda el límite de antigüedad requerido anteriormente. 
Por otra parte, la planta asfáltica propuesta, deberá contar con todas las características 
y elementos necesarios para la correcta elaboración de las mezclas que requiere la 
Obra, de modo de cumplir con la totalidad de las exigencias indicadas en las 
Especificaciones Técnicas Particulares. En caso de tratarse de la excepción indicada 
en el párrafo anterior, ambas plantas deberán cumplir con los requisitos descriptos 
anteriormente. 
 

6. PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO 

El Licitante deberá demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y 
calificación acordes a la obra licitada. 
Para la obra en cuestión se requiere a la oferente al menos, los siguientes recursos 
humanos: 

a. Un (1) Representante Técnico, quien deberá ser profesional con título 
universitario con incumbencias habilitantes respecto a las especialidades 
requeridas en el la presente obra. 

b. Un (1) Ingeniero Jefe de Obra, con por lo menos tres (3) años de  experiencia en 
obras de naturaleza y complejidad similares. 

c. Un (1) Cadísta, con título de técnico, arquitecto o ingeniero. 
d. Un (1) Sobrestante, con título de técnico. 
e. Un (1) Personal Administrativo. 
f. Un (1) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos tres (3) años de 

experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. 

El Licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su 
experiencia. 
En caso que el Contratante determine que el personal propuesto no cumple los 
requisitos mínimos exigidos, la Oferta no será rechazada, sino que se solicitará al 
Licitante que proponga un nuevo profesional (o profesionales, según corresponda), 
para que vuelva a ser evaluado por el Contratante. La Oferta podrá ser rechazada 
solamente si éste segundo profesional (o profesionales) tampoco cumple con lo 
requerido.  
 

 

 



              
            

   

    
 

 

 

                                

7. PLAZO DE EJECUCIÓN y CONSERVACION 

El plazo de ejecución de los trabajos será de CIENTO OCHENTA (180) días corridos, 
contados a partir de la fecha del Acta del primer Replanteo. 

El plazo de conservación de los trabajos ejecutados en esta obra, se establece en 
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos, contados a partir de la firma 
del Acta de Recepción Provisoria Total de la Obra. 
 
 
8. CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN: 

Será causal determinante de rechazo de la oferta, sin más trámites, en cualquier estado 
del proceso licitatorio o de rescisión contractual de pleno derecho por culpa de la 
contratista, en cualquiera de las etapas del cumplimiento del contrato, la entrega o la 
propuesta de entrega de dinero o cualquier dadiva o beneficio que tenga por finalidad: 
 

1) Funcionarios o agentes de esta DVBA con competencia referida a la licitación, 
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o hagan valer la influencia 
de su cargo ante otros funcionarios o agentes de esta DVBA con antedicha 
competencia, con idénticos fines que los denunciados; 
 

2) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o 
agente a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones; 

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales 
actos en beneficio de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas, según sea el caso, 
ya sea como representantes, administradores, socios mandatarios, gerentes, factores, 
empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos y quienes resulten terceros 
respecto de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas siempre que el juicio de esta 
DVBA quede debidamente probado que actúan en beneficio de estas.  
Los efectos jurídicos se producirán aun cuando por razones ajenas a la voluntad de los 
oferentes, adjudicatarios o contratistas o de quienes obraren en su representación o 
beneficio, no hubieran llegado a consumarse. 
 
Sin perjuicio de ello, durante el proceso licitatorio y la etapa de ejecución del contrato, 
el oferente, adjudicatario o contratista, así como cualquier otro integrante de la empresa 
incluidos sus directores, empleados o subcontratistas actuando a su nombre con la 
debida autoridad o conocimiento o consentimiento, mantendrán los más altos niveles 
éticos y no participarán en ningún tipo de práctica prohibida en relación a dichos 
procesos.  
 
 
9. DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN LA PROPUESTA. 

Se deberá incluir en la oferta, presentada de acuerdo a lo establecido  en el Artículo 
4.4.1. de las Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A, lo siguiente: 

 



              
            

   

    
 

 

 

                                

En el Sobre nº 1: 

  El soporte digital de la documentación solicitada en los incisos e): Nómina de 
equipos, g): Nómina de obras ejecutadas del Artículo 4.4.1.1. de las 
Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A. y punto 10 del presente. 

  COMPROMISO DE INTEGRIDAD (Conf. ANEXO I).En caso de presentación  
en UTE la misma deberá presentarse por cada una de las empresas que la 
componen. 

 Declaración jurada de existencia de un PROGRAMA DE INTEGRIDAD (Conf. 
ANEXO II). En caso de presentación  en UTE la misma deberá presentarse por 
cada una de las empresas que la componen. 

En el Sobre nº 2: 
 

 El soporte digital (formato excel editable, conteniendo fórmulas) de la 
documentación solicitada en los incisos a): Planilla de Oferta; b): Plan Indicativo 
de Trabajos y Curva de Inversiones y c): Análisis de Precios del Artículo 4.4.1.2. 
de las Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A. En caso de 
discrepancia prevalecerá el formato impreso. 

 
La omisión de estos requisitos, excepto el previsto en el Sobre n°2 inciso a) podrán ser 
subsanados dentro del plazo de dos (2) días hábiles contados a partir de la fecha de su 
requerimiento. 

De no cumplimentarse con su presentación dentro del plazo indicado, no será 
considerada la oferta quedando el oferente incurso en la causal prevista para el caso 
de retiro de la propuesta en los términos del Artículo 25 de la Ley 6021. 
 
La totalidad de la Documentación será presentada por el Oferente por triplicado (tres 
juegos de fotocopias simples) y en el soporte magnético correspondiente. 
 
 
10. ANÁLISIS DE PRECIOS. 

La Empresa que resultare adjudicataria, deberá cumplimentar lo siguiente: 
 

 Deberá presentar en un periodo máximo de cuatro (4) días posteriores 
inmediatos a la firma del contrato, la documentación en formato digital requerida 
por la Sub Gerencia de Obras de Construcción, Conservación y Pavimentos, 
para lo cual retirará del Departamento de Fiscalización de Obras de dicha Sub 
Gerencia, la Planilla de Carga de Análisis de Precios para Redeterminaciones y 
su correspondiente instructivo. 
 
 

11. De la REDETERMINACION DE PRECIOS. ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN 
DE INSUMOS PRINCIPALES.  



              
            

   

    
 

 

 

                                

De acuerdo con lo establecido en el encabezado de las presentes: DOCUMENTOS 
CONSTITUTIVOS del Pliego de Bases y Condiciones de la obra, y atento la entrada en 
vigencia del Decreto Nº 367/2017-E-GDEBA-GPBA y su reglamentación déjese sin 
efecto el punto 9 de los Pliego de Especificaciones Legales para la Dirección de 
Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. Parte 2: Especificaciones Legales Particulares 
para la D.V.B.A. edición 2009. 
En consecuencia, la metodología de Redeterminación de Precios se ajustara a lo 
establecido en el Decreto Nº 367/2017-E-GDEBA-GPBA y su reglamentación.  
 
De acuerdo  a lo establecido en el art 4º del Anexo I del  Decreto 2017-367-E-GDEBA-
GPBA, se indica seguidamente la estructura de ponderación de insumos principales y 
las fuentes de Información de los precios correspondientes, a tener en cuenta por el 
oferente: 
 

INSUMO FUENTE VIALIDAD 

MANO DE OBRA Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. a) 16,00% 

EQUIPO-AMORTIZACION DE EQUIPOS Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. j) 7,00% 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. k) 10,00% 

ASFALTOS 
Vialidad Nacional - Tabla I -  N° 80 Cementos Asfálticos 

C.A. 
14,00% 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. l) 8,00% 

ACEROS-HIERROS ALETEADOS Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. m) 1,00% 

CEMENTO  Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. n) 9,00% 

GASTOS FINANCIEROS TNA ACTIVA BNA 3,00% 

GASTOS GENERALES Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. p) 10,00% 

SUELO 15400-21 3,00% 

CAL 37420-12 4,00% 

PIEDRA 1410-15320-1 9,00% 

CAÑO DE ACERO 41277-31 3,00% 

CABLE 3130 46340-1 1,00% 

LUMINARIA 46531-11 2,00% 
 100,00% 

 
 
Los oferentes deberán presentar juntamente con la oferta la documentación que se 
indica a continuación: 
 
1. El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas 
y precios unitarios. 
2. Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus 
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias. 
3. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios, 
de conformidad con lo establecido en el Apartado I punto 6 del ANEXO I del Decreto N° 
367/17-E. 
4. El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios de cada uno de los 
ítems en soporte magnético, en formato Excel. 
La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente, podrá ser subsanada 
con carácter previo a la preadjudicación. 



 
 
 
 
 
 

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 

OBRA:  

CAMINO:  

LONGITUD: 

FORMULARIO 1 

REQUISITOS PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES 

DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA 

……………………………………………………………………………………………….. 

A. REQUISITOS TECNICOS 

        MEZCLA ASFÁLTICA 

DESIGNACIÓN DE 
LA OBRA 

COMITENTE MES Y 
AÑO 
INICIO 
OBRA 

MES Y
 AÑO 
 FINALIZ. 
OBRA 

MEZCAL 
ASFÁLTICA 
TOTAL (TN) 

OBSERVACIONES

(a) (b) (c) (d) (e)  

      
      
      

B. FACTURACION 12 MESES CONSECUTIVOS 

MES Y AÑO FACTURACION MENSUAL 
($) 

MES 1  
MES 2  
MES 3  
MES 4  
MES 5  
MES 6  
MES 7  
MES 8  
MES 9  

MES 10  
MES 11  
MES 12  

TOTAL  

(*) Cada Empresa Constructora Vial que integre el Consorcio deberá presentar una 
planilla según este modelo de formulario. 

 

 



 
 
 
 
 
 

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 

OBRA:  

CAMINO:  

PARTIDO:  

LONGITUD: 

 

 

FORMULARIO 2 

REQUISITOS EN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES 

A.REQUISITOS TECNICOS (*) 

 DENOMINACIÓN 
DE LA 
EMPRESA 

MEZCLA ASFALTICA 
TOTAL (TN) 

 (a) (b) 
1   
2   
3   
4   
5   
 TOTAL  

 

(*) Los datos a consignar en las columnas corresponderán a los totales indicados en el 
FORMULARIO 1 – A.REQUISITOS TECNICOS, confeccionado por cada Empresa 
Constructora participante en el Consorcio. 

B. FACTURACIÓN 12 MESES CONSECUTIVOS (**) 

 DENOMINACION DE LA 
EMPRESA 

FACTURACION 12 MESES 
CONSECUTIVOS 

($) 

 (a) (b) 
1   
2   
3   
4   
5   

 

(**) Los datos a consignar en la columna (b) corresponderán a los valores indicados en el 
FORMULARIO 2 – B.FACTURACION 12 MESES CONSECUTIVOS, confeccionado por 
cada Empresa Constructora participante en el Consorcio. 



 
 
 
 
 
 

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 

OBRA: 

CAMINO: 

PARTIDO: 

LONGITUD: 

 

FORMULARIO 3 

REQUISITOS ECONOMICO – FINACIEROS DE LOS INTEGRANTES DEL 
CONSORCIO. INDICES ECONOMICO-FINANCIEROS 

1. DATOS  

 

 DENOMINACION 
DE LA EMPRESA 

ACTIVO 
TOTAL 

($) 

PASIVO 
TOTAL 

($) 

ACTIVO 
CORRIENTE

($) 

PASIVO 
CORRIENTE 

($) 

PATRIMONIO 
NETO 

($) 

 (a) (b) (c) (d) (e) (f) 
1       
2       
3       
4       
5       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

2. CALCULO INDICES ECONOMICO - FINANCIEROS  

 

  
 
 

DENOMINACION 
DE LA EMPRESA 

 
 

PARTICIPACION 
EN EL 

CONSORCIO 

PASIVO 
TOTAL 

($) 

ACTIVO 
CORRIENTE

($) 

PASIVO 
CORRIENTE 

($) 

  (%) TOTAL  
($) 

TOTAL  
($) 

TOTAL  
($) 

 (a) (b) (c) (d)  
1      
2      
3      
4      
5      

 



 
 

 

 

PLANILLA III.10 
                 EMPRESA: 
EN CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA DETALLO EN LA PRESENTE LAS OBRAS CONTRATADAS 
Y/O EN EJECUCIÓN, TANTO PÚBLICAS COMO PRIVADAS, EN TODO EL PAÍS                                   FECHA: 
 

DETALLE DE  LAS OBRAS FECHAS IMPORTE (en pesos) 
PARA USO 
INTERNO 

DESIGNACIÓN Y 
UBICACION 

ESPEC. AFECTADA 
ACORDE A 
CONTRATO 

COMITENTE LICITACIÓN CONTRATO INICIO PLAZO FINALIZACION CONTRATADO EJECUTADO
A 

EJECUTAR

            

       TOTALES $ $ $  
 
NOTA: a partir de la fecha indicada por la empresa, la presente 
Tiene una validez de diez (10) días corridos para solicitudes de          % Rama I. 
Certificados de Capacidad.              % Rama II,III, IV  
 
En caso de UTE declarar solamente el porcentaje de participación de la empresa, 
Aclarándolo en nota al pie.                                                                                                          % TOTAL    
                                                                                                                                                                                                    
 
NO DECLARAR MAS DE SEIS (6) OBRAS POR PÁGINA 
   
       

......................................................................   ........................................................... 
      Firma y Sello del Director Técnico    Firma y Sello de Empresa 

      
                
 Página................de..............              



ANEXO I 
 

COMPROMISO DE INTEGRIDAD 
 

Por la presente, EL OFERENTE, representada en este acto por el Sr. 

……………… en su carácter de Promotor y representante de la empresa 

……………………, declaramos y garantizamos que ni nosotros ni nadie de 

nuestra empresa, incluidos sus directores, empleados, subcontratistas, en su 

caso, actuando en nuestro nombre con la debida autoridad o con nuestro 

conocimiento o consentimiento, o facilitados por nosotros, ha incurrido o incurrirá 

en ninguna Práctica Prohibida (como se define más adelante) en conexión con 

el procedimiento de contratación y/o ejecución de Obra Pública y nos 

comprometemos a informarle cualquier caso de Práctica Prohibida que llegara a 

nuestro conocimiento en que pudiera incurrir cualquier persona de nuestra 

organización que esté encargada de velar por el cumplimiento de este 

Compromiso, o que esté involucrada con el proceso de contratación o en caso 

de resultar adjudicataria participe de la etapa de ejecución contractual. 

 

Si (i) nosotros, o cualesquiera de dichos directores, empleados, agentes o socios 

de empresas conjuntas, en su caso, actuando en tal calidad, hubiéramos sido 

declarados culpables por cualquier juzgado o tribunal de cualquier delito que 

entrañe una Práctica Prohibida en conexión con cualquier proceso de licitación 

o ejecución de obras o suministro de bienes o servicios durante los cinco años 

inmediatamente anteriores a la fecha del presente Compromiso, o (ii) cualquiera 

de dichos directores, empleados, agentes o un representante de un socio de una 

empresa conjunta, en su caso, hubiera  sido despedido o hubiera renunciado a 

cualquier empleo por el motivo de estar implicado en cualquier Práctica 

Prohibida, nos comprometemos a aportar los detalles de tal condena, despido o 

cese, así como notificar las medidas adoptadas para mitigar las prácticas 

prohibidas.  

 

Si la DVBA detectara que nosotros nos encontráramos inmersos en alguna de 

estas situaciones ya sea en etapa licitatoria o de ejecución contractual, podrá 

comunicarlo a la Oficina de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Justicia 

de la Provincia de Buenos Aires para su conocimiento y fines que estime 



corresponder.  Asimismo y  a idénticos fines,  nos comprometemos a notificar 

fehacientemente la DVBA, cualquier modificación que se suscite en este sentido, 

durante todo el periodo que dure el proceso licitatorio, o de ejecución del contrato 

en caso de resultar adjudicatario. 

 

Asimismo, nos comprometemos a nombrar y mantener en su cargo todo el 

tiempo que dure el proceso de licitación y, si nuestra oferta es la adjudicataria 

del contrato, durante todo el período de vigencia del Contrato, a un ejecutivo o 

persona con cargo jerárquico dentro de la empresa, que será una persona 

razonablemente satisfactoria para ustedes y a la que ustedes tendrán acceso 

pleno e inmediato, que tendrá asignado el deber, y poseerá las facultades 

necesarias, para velar por el cumplimiento de este compromiso. ………………, 

en su carácter de ejecutivo responsable de ………. en los términos de la 

presente, suscribe al pie del documento asumiendo el compromiso que del 

presente se desprende, acompañando los antecedentes necesarios. 

 
 

A efectos de este Compromiso, se definen como Prácticas Prohibidas las 

siguientes: 

 

 Práctica Corrupta es ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o 

indirectamente, cualquier cosa de valor para influir indebidamente en las 

acciones del contratante o de terceros. 

 Práctica Fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida una falsedad, 

que deliberada o temerariamente engañe o trate de engañar a terceros 

para obtener una ventaja financiera o de otro tipo, o para eludir una 

obligación. 

 Práctica Coercitiva es perjudicar o causar un daño, o amenazar con 

perjudicar o causar un daño, directa o indirectamente, a cualquier persona 

o a los bienes de cualquier persona para influir indebidamente en sus 

acciones. 

 Práctica Colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado para 

lograr un objetivo indebido, incluido influir indebidamente en las acciones 

de terceros. 



 Práctica Obstruccionista es (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar 

deliberadamente pruebas sustanciales en una investigación; y/o 

amenazar, acosar o intimidar a terceros para evitar que revelen lo que 

saben sobre asuntos pertinentes para una investigación o que sigan 

adelante con una investigación, o (b) actos deliberados para impedir 

sustancialmente el ejercicio de los derechos contractuales de la DVBA o 

acceso a la información o de los derechos que cualquier autoridad 

bancaria, reguladora o supervisora u otro organismo equivalente. 

 

Las presentes se indican a simple carácter enunciativo y sin perjuicio de los 

delitos contra la administración pública establecidos en el Codigo Penal de la 

Nación Argentina y/o aquellos enunciados en el artículo 1 de la ley 27401.  



ANEXO II 

 

DECLARACION JURADA PROGRAMA DE INTEGRIDAD 

 

………………………………………………….., representada en este acto 

por…………… (DNI N°………………), en carácter de apoderado/representante 

legal, con facultades suficientes para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO 

poseer un Programa de Integridad consistente en un conjunto de acciones, 

mecanismos y procedimientos internos de promoción de la integridad, 

supervisión y control, orientados a prevenir, detectar y corregir prácticas 

prohibidas.  

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: 
 

El presente proyecto se refiere a las obras de: 
REHABILITACION Y CONSERVACION DE CALZADA ASFALTICA 
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO 
PAVIMENTO DE HORMIGÓN H30 
OBRAS HIDRAULICAS MENORES 
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD VIAL 
ILUMINACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN 
a ejecutarse en los Partidos de Pilar y Escobar. 
Las obras están emplazadas en zonas de características urbanas de uso 

residencial, comercial y servicios las que son transitadas diariamente por un importante 
volumen de tránsito, conformado tanto por vehículos livianos como pesados, por lo que 
con estas obras se lograrán una serie de beneficios que impactarán tanto a nivel local 
como a nivel regional, a saber: 

- Mejoramiento de la transitabilidad y la serviciabilidad: desde el punto de vista de la 
percepción del usuario impactará positivamente respecto de  la estética del camino 
brindando mayor seguridad y confort. 

- Aumento de la seguridad vial: por tratarse de una repavimentación total de la capa 
de rodamiento y por el mejoramiento de la señalización vertical y horizontal. 
Esta puesta en valor de los caminos impacta positivamente, en forma directa e 

inmediata, en la calidad de vida de la comunidad toda: lugareños y foráneos. Serán los 
frentistas y residentes de la zona de influencia los beneficiados directos junto con todos 
aquellos que se encuentran en la zona de influencia.  

Desde el punto de vista de los costos operativos del transporte los beneficios 
serán inmediatos redundando en una mejora en los costos de recorrido: tiempos de viaje, 
consumos de combustible, costos de mantenimiento. 

 
INTERVENCIÓN: 
 

A continuación se detallan las intervenciones a realizar en las localidades de Pilar, 
Pilar Sur, Presidente Derqui, Luis Lagomarsino, Del Viso,  Manuel Alberti y Villa Rosa. 

 
 
 
 
 
 

  

 



 

Intervenciones en Pilar, Pilar Sur y Presidente Derqui 
 

 
 Iluminación, semaforización y obras complementarias 
 Pavimento de hormigón H-30 
 Pavimento de concreto asfáltico 
 Rehabilitación y conservación de calzada asfáltica 

 
 
 
 
  

 
 
 
 

 



 

R.P. N°25 
 
ILUMINACIÓN, SEMAFORIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS  
(R.N. N° 8 – Villa Rosa) 
 
 

Se contempla la provisión e instalación de todos los elementos necesarios para la 

iluminación de la R.P. N°25 en el tramo comprendido entre la R.N. N°8 y Villa Rosa (4650 m de 

longitud). 

Se adoptará un sistema de iluminación por cantero central con columnas de 12 m de altura 

libre con capuchón para dos luminarias. En aquellos sectores donde la apertura del separador 

central no permita continuar con el distanciamiento regular entre columnas por el mismo, se 

instalarán, en ambas veredas, columnas de 12 m de altura libre con capuchón para una luminaria, 

constituyendo un sistema de iluminación enfrentada. 

La potencia instalada se distribuirá en gabinetes de comando y distribución (noche entera). 

La altura de montaje de las columnas es independiente del estado del talud, y el 

distanciamiento entre las mismas es regular de 40 m las cuales constituyen una guía visual para 

los conductores. 

Las luminarias a instalar serán del tipo Strand RS 160 o 320, de tamaño adecuado para 

funcionar correctamente con módulos y fuentes de LED con una potencia total de hasta 330 Watts 

(±5%).  

El cableado entre el punto de toma de energía eléctrica, y el gabinete de comando y 

distribución y luminarias será subterránea de conductores en 3 x 380/220 V. 

La presente obra prevé la provisión, mano de obra, materiales y equipos para la instalación 

de 12 (doce) cruces semafóricos, tecnología LED con sus correspondientes controladores, 

tendidos eléctricos, columnas con pescante, cuerpos semafóricos, lentes y cámaras. 

Todas las partes metálicas que estén normalmente aisladas del circuito eléctrico que 

puedan estar en contacto con personas o animales deben ser puestas a tierra por lo tanto se 

efectuarán las puestas a tierra de todas las columnas y gabinetes, cuya resistencia a tierra 

máxima será de 4 (cuatro) ohm. 

El suministro de energía al gabinete se realizará desde las redes de media o baja tensión 

perteneciente a la empresa prestataria, para lo cual se tramitará ante la misma dicha solicitud.  

Las tareas a ejecutar incluyen la remoción del sistema de iluminación existente, la cual se 

realizará una vez puesto en funcionamiento el nuevo sistema de iluminación. 

Dentro del tramo mencionado se prevé la construcción de una colectora de hormigón, entre 

las calles Dalmacio Vélez Sarsfield y Salta, para dar servicio al tránsito pesado correspondiente a 

 



 

la zona industrial ubicada adyacentemente. Con el fin de dar continuidad al desagüe por el 

préstamo, se construirán dos alcantarillas, una en la calle Dalmacio Vélez Sarsfield y otra en la 

calle Salta, las cuales estarán constituidas por caños de hormigón armado de 1000 mm de 

diámetro y cabeceras según Plano Tipo P-E-A-4 (C-I-603). 

 Asimismo se prevé para las calles La Pampa, Chacabuco y Argerich la ejecución de 2 

(dos) refugios y sus respectivas dársenas en cada una de las intersecciones de las calles 

mencionadas con la R.P. N°25, como así también, una dársena de acceso al Barrio Mayling, 

construida en hormigón. 

 
CALLE DR. MANUEL ARGERICH (R.N. N°8 y la R.P. N°25) 
 

Se realizará en las cuadras indicadas, una pavimentación de concreto asfáltico cuyo 

paquete estructural estará constituido por: 
1. Base Estabilizado Granular con suelo seleccionado, cemento portland y agregado pétreo 

virgen corrector en 0,18 m de espesor 

2. Base granular asfáltica con CA-30 en 0,08 m de espesor 

3. Carpeta de concreto asfáltico CAC –D19 con CA-30 en 0,05 m de espesor 

Adicionalmente se prevé la construcción de un cordón cuneta en la totalidad del tramo. 

Se contempla asimismo, una obra hidráulica según se indica en los planos, para la cual se 

utilizarán caños de hormigón armado según Plano Tipo P-E-A-5 (C-I-1164). Con el fin de 

proteger a los mismos de las acciones del tránsito, se construirá una tapada de 0.12 m  en 

hormigón pobre.  

 

CALLE LAS TRUCHAS (R.P. N°28 – R.P. N°34) 
 

Se realizará una pavimentación constituida por: 
 

1. Base Estabilizado Granular con suelo seleccionado, cemento portland  y agregado pétreo 

virgen corrector en 0,18m de espesor. 

2. Carpeta de Concreto Asfáltico CAC-D 19 con CA-30 e = 0,05m. 

 
  

 



 

CALLE LAS CASUARINAS (Mariano Acosta - R.P. N°234) 
 

Se realizará una pavimentación constituida por: 
 

1. Sub Base de Suelo Cal e = 0,20m. 

2. Carpeta de Concreto Asfáltico CAC-D 19 con CA-30 e = 0,06m. 

Adicionalmente se ejecutará la tarea de limpieza y perfilado de zanjas de desagüe. 
 

 
CALLE TIERRA DEL FUEGO (R.P. N°234 -Calle Colombia) 
 

Se realizará una rehabilitación y conservación de calzada asfáltica. 
 
 
  

 



 

Intervenciones en Luis Lagomarsino 
 

 
 Pavimento de hormigón H-30 
 Pavimento de concreto asfáltico 

 
 
CALLE PEDRO NIETO (R.P. N°26 - Juan Beliera) 
 

Pedro Nieto es una calle que se desarrolla entre la R.P. N°26 y la calle Juan Beliera, en las 

inmediaciones de una planta de tratamiento de residuos. La misma actualmente no se 

encuentra pavimentada. Con el fin de mejorar el acceso del tránsito pesado a dicha planta, 

se prevé la construcción de un pavimento de hormigón, en 7 m de ancho, con el siguiente 

paquete: 
1. Base de Hormigón Pobre H-8 e=0,12 m 

2. Pavimento de Hormigón H-30 en 0,18 m de espesor con cordón integral 

 
  

 
 

 



 

CALLE PORTUGAL (Ezequiel Pablo Beliera – Uruguay) 
 
CALLE FINLANDIA (Patricias Argentinas - Ezequiel Pablo Beliera) 
 
CALLE HOLANDA (R.P. N°26 - Nueva Guinea) 
 
CALLE COSTA RICA (R.P. N°26 – Egipto) 
 

Se realizará en las cuadras indicadas una pavimentación en concreto asfáltico con el 
siguiente paquete:  

 
1. Sub Base de Suelo Cal e = 0,20m. 

2. Carpeta de Concreto Asfáltico CAC-D 19 con CA-30 e = 0,06m. 

Adicionalmente se ejecutará la tarea de limpieza y perfilado de zanjas de desagüe. 
 
 
 
  

 



 

Intervenciones en Del Viso y Manuel Alberti 
 

 
 Obras complementarias 
 Pavimento de concreto asfáltico 
 Rehabilitación y conservación de calzada asfáltica 

 
 
CALLE SANTA MARÍA (Hipólito Yrigoyen - Combate de Ensenada) 
 
CALLE MANUEL LUIS DE OLIDEN (Diego Cruz -  Bartolomé Cuttaneo) 
 
CALLE BARTOLOMÉ CUTTANEO (Manuel Luis de Oliden - Santa Ana) 
 
CALLE SANTA ANA (Bartolomé Cuttaneo - M. Anasagasti) 
 
CALLE LOS OLIVOS (M. Anasagasti - Hipólito Yrigoyen) 
 
CALLE DÍAZ COLODRERO (Lisandro De La Torre – Florida) 
 
CALLE FLORIDA (Díaz Colodrero – Sócrates) 
 

Se realizará en las cuadras indicadas una pavimentación en concreto asfáltico con el 
siguiente paquete:  

 
1. Sub Base de Suelo Cal e = 0,20m. 

2. Carpeta de Concreto Asfáltico CAC-D 19 con CA-30 e = 0,06m. 

 
 

 



 

Adicionalmente se ejecutará la tarea de limpieza y perfilado de zanjas de desagüe. 
 

 
CALLE FLORIDA (Calle Independencia - R.P. N°26) 
 

Se realizará una rehabilitación y conservación de calzada asfáltica. 
 
 
R.P. N°8  (Pilar – Tortuguitas) 
 

Con el fin de mejorar la seguridad vial de los cruces peligrosos en la R.P. N°8, en el tramo 

comprendido entre Pilar y Tortuguitas, se prevé realizar las siguientes tareas: 

Intersección R.P. N°8 y calle Koch: 

 Construcción de intersección semaforizada completa 

 Demarcación de líneas de detención 

Intersección R.P. N°8 y calle Gral. Viamonte: 

 Remoción de senda peatonal, reductores de velocidad y refugio peatonal 

existente. 

Intersección R.P. N°8 y calle San Cayetano: 

 Construcción de intersección semaforizada completa 

 Demarcación de líneas de detención 

 Adaptación de dársena de detención para dársena de giro 

 Traslado de dársena de detención para bus 

 Remoción de reductores de velocidad 

Intersección R.P. N°8 y calles Mendelsohn y Giménez: 

 Construcción de intersección semaforizada completa 

 Construcción de dársena de giro  

 Construcción de dársena de detención 

 Demarcación de sendas peatonales y líneas de detención 

 Adaptación de dársenas de detención para dársena de giro 

 Construcción de 2 (dos) refugios peatonales  

 
 
 
 
  

 



 

Intervenciones en Villa Rosa 
 

 
 Pavimento de concreto asfáltico 

 
CALLE E. DE LA CARCOVA (Madre Teresa de Calcuta - Carlos Pelegrini) 
 
CALLE CARLOS PELEGRINI (E. De La Carcova – Escobio) 
 
CALLE ESCOBIO (Carlos Pelegrini - R.P. N°25) 
 

Se realizará en las cuadras indicadas una pavimentación en concreto asfáltico con el 
siguiente paquete:  

 
1. Sub Base de Suelo Cal e = 0,20m. 

2. Carpeta de Concreto Asfáltico CAC-D 19 con CA-30 e = 0,06m. 

Adicionalmente se ejecutará la tarea de limpieza y perfilado de zanjas de desagüe. 
 
 
  

 

 



 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 
El Plazo de Ejecución de los trabajos será de 180 (ciento ochenta) días corridos, contados a partir 
de la fecha del primer Acta de Replanteo. 
 
PLAZO DE CONSERVACION DE LOS TRABAJOS: 
El Plazo de Conservación de los trabajos ejecutados en esta obra será de 365 (trescientos 
sesenta y cinco) días corridos, contados a partir de la firma del Acta de Recepción provisoria Total 
de la Obra. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ÍTEM N° 1 

COLUMNA RECTA DE 12 METROS DE ALTURA LIBRE CON CAPUCHÓN PARA UNA 
LUMINARIA         

ÍTEM N° 2  

COLUMNA RECTA DE 12 METROS DE ALTURA LIBRE CON CAPUCHÓN PARA DOS 
LUMINARIAS         

 
 
 
Descripción 
 

Los presentes ítems se refieren a la provisión, transporte, carga, descarga, colocación en su 
correspondiente base de alojamiento, aplomado y retoques de pintura si fueran necesarios, de 
columnas metálicas de 12 metros de altura libre según plano de obra. 

La columna a instalar en la base, deberá estar completa, lo cual implica que previo a la 
colocación de la luminaria en la base, ésta deberá estar completamente pintada ya sea en su 
interior como en su exterior, con los espesores exigidos, colocado su correspondiente tablero de 
columna cableado y con fusibles, instalado el cable tipo taller correspondiente a cada luminaria e 
instalado (pintado y completo) el capuchón soporte de la luminaria, adecuándose para cada caso, a 
los planos adjuntos, de obra y a las exigencias estipuladas en los apartados correspondientes de 
las especificaciones técnicas generales, que forman parte de la presente documentación. 

Como así también, se deberán ejecutar todas las tareas conducentes a la correcta realización 
del ítem. 

 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 

El ítem, se medirá y pagará por Unidad (Un) de columna tubular metálica recta de 12 metros 
de altura libre según plano correspondiente provista e instalada, según las condiciones 
mencionadas en la descripción precedente, al precio de contrato establecido en la presente 
documentación. 

Dicho precio incluye todas las tareas descriptas, necesarias y totales, así como la utilización 
de equipos y/o herramientas, mano de obra y materiales, a fin de realizar el trabajo total descripto 
en el presente ítem, incluyendo también su conservación hasta la recepción definitiva de la obra. 



 

 

ÍTEM N° 3  

LUMINARIAS LED  

 

1. Generalidades 
 

Las luminarias serán tipo strand RS 160 o 320, de tamaño adecuado para funcionar correctamente 
con módulos y fuentes de LED con una potencia total de hasta 330 Watts (±5%). Deben cumplir las 
especificaciones técnicas y los requisitos solicitados en las Normas IRAM AADL J 2020-4, IRAM 
AADL J 2021 e IRAM AADL J 2028 en todos aquellos puntos no especificados en este documento 
técnico.   

La luminaria estará constituida por: 

 La carcasa o cuerpo principal 
 Marco portatulipa / Tapa portaequipo. 
 Cubierta refractora  
 Placas de LED 
 Fuentes de alimentación 

 

Las luminarias solicitadas deben ser originales, de marca reconocida. 

El oferente debe evidenciar provisiones de luminarias de alumbrado público como mínimo en los 
últimos 20 años en Argentina y tener antecedentes en provisión de más de 10.000 luminarias con 
LED para Alumbrado Público. 

 

1.1. Sistema de montaje  
 

La luminaria será apta para ser colocada en pescante horizontal de 60mm, o en pescante vertical a 
tope de columnas, terminadas según lo indicado en el punto 2.7 de la presente especificación. Las 
luminarias deben admitir ambos empotramientos (vertical y horizontal) y permitir regulación del 
ángulo de montaje para su optimización fotométrica en las distintas geometrías de instalación de esta 
dependencia. 

El sistema de fijación debe impedir el deslizamiento en cualquier dirección, cumpliendo ensayo de 
torsión según IRAM AADL J2021.  

No se admiten equipos (drivers) colocados en el exterior de la luminaria o sobre los disipadores. 

 

2. Características tecnológicas 
 



 

 

2.1. Generalidades de la construcción 
 

La carcasa debe ser construida en una sola pieza de aluminio inyectado, terminada según lo indicado 
en el punto 2.7 de la presente especificación.  

No se admiten luminarias recicladas, ni de los tipos convencionales para lámparas de descarga 
adaptadas para LED o equipadas con módulos de LED, ni cuerpo de la luminaria conformado por dos 
o más partes o disipadores atornillados o fijados al cuerpo. 

 

Debe tener aletas de disipación exterior en forma transversal al eje longitudinal de la luminaria, 
autolimpiantes, ubicadas en la parte superior y deben ser parte del cuerpo.  

Los LEDs y la fuente o drivers de alimentación no deben superar la temperatura máxima de 
funcionamiento especificada por el fabricante cuando la luminaria se ensaye a una temperatura 
ambiente de 25º C +/- 3º C.  

El grado de hermeticidad del recinto donde está alojada la fuente de alimentación debe ser IP-65 o 
superior.  

No se aceptarán sistemas de disipación activos (convección forzada utilizando un ventilador u otro 
elemento). 

La fuente o driver de alimentación, debe fijarse de manera tal que sea fácil su reemplazo. 

Los conductores que conecten la fuente de alimentación a la red de suministro eléctrico deben 
conectarse a borneras fijas a la carcasa o se entregará con un chicote de conexión que evite abrir la 
luminaria para su conexión a la red. 

Los conductores que conecten las placas de LEDs a la fuente de alimentación, deben conectarse por 
fichas o conectores polarizados enchufables o borneras fijas a la carcasa, para permitir un rápido y 
seguro cambio de las partes.  

En ningún caso se admiten empalmes en los conductores. 

La carcasa debe estar puesta a tierra con continuidad eléctrica a las partes metálicas de la luminaria. 

Provistas con recinto porta equipo independiente del recinto óptico, con grado de estanqueidad IP65 
o superior. De apertura superior y provistos con sistema anti cierre. 

Deberá contar con un seccionador eléctrico que interrumpa el paso de la corriente con la apertura de 
la tapa. 

Con su propuesta el oferente debe suministrar la composición cualitativa y centesimal de la aleación 
de aluminio utilizada. 

 

2.2. Recinto óptico 



 

 

 

Los LED deben ser montados sobre un circuito impreso de aluminio (placa) montado en forma directa 
sobre la carcasa para permitir evacuar el calor generado por los LED. Las placas de LEDs deben ser 
intercambiables, siguiendo las indicaciones del manual del fabricante, para asegurar la actualización 
tecnológica de los mismos. El diseño del cuerpo-disipador impedirá que la temperatura de los 
terminales de los LEDs supere los 85°C para una temperatura ambiente de 25°C.  

 

Sobre cada LED debe existir, un lente de policarbonato o metacrilato con protección anti-U.V, fijada 
con tornillos de acero inoxidable, que produzca la distribución luminosa definida en el punto 2.9 de 
esta especificación. No se admiten lentes ni placas pegadas con adhesivo. 

 

En todos los casos la luminaria debe contar con una cubierta refractora de vidrio de seguridad 
templado y debe soportar el ensayo de impacto según IRAM AADL J2021. Estará fijada al marco 
portatulipa por medio de tornillos de acero inoxidable que impidan la caída accidental durante la 
maniobra de apertura y cierre y permitan su recambio. No se admiten cubiertas (tulipas) sujetas por 
tornillos a través de perforaciones en la misma. 

Si es de policarbonato debe tener protección anti UV, IK=10 y si es de vidrio IK≥7.  

El recinto óptico debe tener un grado de estanqueidad IP65 o superior. 

 

2.3. Sistema de cierre  
 

La apertura de la luminaria, debe ser con mecanismos seguros, de rápida y fácil operación, siguiendo 
las indicaciones del manual de operación y servicio del fabricante.  

El marco portatulipa inferior, será desmontable. 

No se admitirán luminarias tipo “unidad sellada”, deben permitir en todos los casos el recambio de 
partes in-situ. 

La luminaria contará, en el recinto porta-equipo, con cierre con bridas manuales sin herramientas y 
tornillos imperdibles. 

 

2.4. Componentes complementarios 
 

Los tornillos exteriores deben ser de acero inoxidable y responder a IRAM-AADL J2028, IRAM-AADL 
J2020-1 para asegurar una absoluta protección contra la acción de la intemperie. No se admitirá en 
ningún caso tornillos autorroscantes, ni remaches para la sujeción de la placa de leds, cubierta ni 
elementos del equipo auxiliar. 



 

 

 

2.5. Fuentes o drivers de alimentación 
 

Las fuentes o drivers de alimentación deberán cumplir con las normas IRAM o IEC correspondientes. 

Deberán ser del tipo para incorporar y compatibles con los módulos a alimentar.  

Deben tener un grado de hermeticidad IP66 y certificación de seguridad eléctrica según Res 508/2015 
y su modificatoria (171/2016). 

Deben suministrarse los datos técnicos garantizados por el fabricante. 

El factor de potencia λ debe ser superior a 0,95 funcionando con el módulo correspondiente.  

La (Deformación Armónica Total) THD total de la corriente de entrada debe ser inferior a 20% 
funcionando con los leds correspondientes. 

 

2.6. Conductores y conectores 
 

Los conductores serán de cobre electrolítico, de 0,5 mm2 de sección mínima.  

  

Las conexiones eléctricas deben asegurar un contacto correcto y serán capaces de soportar los 
ensayos previstos en IRAM AADL J 2021 e IRAM AADL J 2028. Tendrán un aislamiento que resista 
picos de tensión de al menos 1,5kV y una temperatura de trabajo de 105º C según IRAM AADL J2021 
e IRAM-NM 280. 

 

2.7. Terminación de la luminaria 
 

Las partes de aluminio serán sometidas a un tratamiento de pre-pintado con protección anticorrosiva 
y base mordiente para la pintura, protegida con pintura termoplástica en polvo poliéster horneada 
entre 40 y 100 micrones de espesor. Se deberá adjuntar carta de colores RAL con un mínimo de 10 
opciones a elección. Deben cumplir el ensayo de adherencia de la capa de pintura y resistencia a la 
niebla salina. 

 

2.8. Normas y certificados a cumplir  
 

 Las fuentes o drivers de LED tendrán: 
o Ser de marca reconocida con antecedentes de instalaciones en nuestro país. 
o certificado de seguridad eléctrica según Res 508/2015 y su modificatoria (171/2016). 
o certificado de origen de la fuente. 



 

 

   

 Las luminarias tendrán: 
o Licencia de marca de seguridad eléctrica según Res 508/2015 y su modificatoria 

(171/2016)  y norma IEC-60598 o IRAM AADL J2028. 
o Declaración jurada del origen de las partes. 
o La luminaria debe tener grabado en sobrerrelieve marca, modelo y país de origen. 

  

2.9. Requerimientos luminosos mínimos 
 

Distribución luminosa: 

Debe ser asimétrica, angosta o media, de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1. 

La relación entre lmax/Io debe ser mayor o igual a 2. 

Angulo vertical de máxima emisión: 

Estará comprendido entre los 60º y 70º medidos en el plano vertical de máxima emisión. 

Distribución luminosa transversal: 

Será angosta o media de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1. 

Limitación del deslumbramiento: 

La limitación al deslumbramiento debe satisfacer la norma IRAM-AADL J 2022-1 para luminarias 
apantalladas. Esto se verificará con la información de ensayo fotométrico presentada para el módulo 
respectivo. 

Eficiencia luminosa:  

Se debe informar la eficiencia de la luminaria como el cociente entre el flujo total emitido y la potencia 
de línea consumida (incluyendo el consumo del módulo y la fuente de alimentación) expresada en 
lúmenes / Watts, la que debe ser mayor a 115 lúmenes / Watts. 

 

3. Documentación a presentar por el oferente: 
 

 Curvas polares de los planos principales 
 Curvas de utilización 
 Curvas Isolux 
 Curvas Isocandela 
 Planilla de intensidades en Cd 
 Para la luminaria el Certificado de Conformidad correspondiente a la licencia de 

Marca de Seguridad según Res 508/2015 y su modificatoria (171/2016). 
 Ensayos mecánicos de las características solicitadas en la presente especificación. 
 Eficiencia de la luminaria en lúmenes / Watts. 
 Declaración jurada del origen de: 



 

 

 Luminaria 
 Fuentes o drivers 
 Dispositivos de control 

 Cálculos de las zonas a iluminar según la geometría suministrada por el organismo 
licitante. 

 

Con la oferta se deberán presentar copia certificada por escribano público, por el laboratorio emisor 
o por IRAM de los protocolos de ensayos de las luminarias a suministrar, realizadas por un laboratorio 
oficial (CIC, INTI, UNT) o reconocido por IRAM.  

Se deben presentar una muestra completa de las luminarias ofrecidas y los cálculos fotométricos que 
demuestren el cumplimiento de los niveles de iluminación requeridos por IRAM AADL J 2022-2 para 
la geometría de montaje a repotenciar.  

Esta dependencia se reserva el derecho de solicitar mediciones de campo que verifiquen los cálculos 
presentados. 

 

4. Condiciones de contratación 
 

4.1. Legislación y Normas 
 

Se dará prioridad a los oferentes que presenten propuestas con luminarias, módulos, fuentes y 
elementos de control  de Origen Argentino, dando cumplimiento al Régimen de Compre Trabajo 
Argentino, Ley 25.551 y decreto Nº 1600/02 y sus normas complementarias. 

Todas las luminarias y equipos auxiliares deberán cumplir con las certificaciones previstas en la Res. 
508/2015 y su modificatoria (171/2016) – Lealtad Comercial y con las leyes Nros. 22.415 y 22.802, y 
el Decreto nº1474 del 23/08/ 1.994, para garantizar a los consumidores la seguridad en la utilización 
del equipamiento eléctrico de baja tensión en condiciones previsibles o normales de uso.  

 

MEDICION Y FORMA DE PAGO 

 

 Estos ítem se medirán por Unidad (Un) de luminaria completa provista e 
instalada según las condiciones mencionadas en la descripción precedente y se certificarán de la 
siguiente manera: el 60% (sesenta porciento) se certificará con la instalación de la luminaria en su 
lugar definitivo de funcionamiento, el 40% (cuarenta porciento) restante, se certificará cuando se 
verifique el correcto funcionamiento  integral del conjunto, como lo indican las especificaciones 
técnicas generales, al precio de contrato establecido en la presente documentación. 

                          Dicho precio incluye todas las tareas descriptas, necesarias y totales, para la 
ejecución de los trabajos, así como la utilización de equipos y/o herramientas,  mano de obra y 



 

 

materiales, a fin de realizar el trabajo total descripto en el presente ítem, incluyendo también su 
conservación hasta la recepción definitiva de la obra. 



 

 

ÍTEM Nº 4  

BASES PARA COLUMNAS Y GABINETES  

 

                               
Descripción 
 

El presente ítem, se refiere a la construcción de las bases de hormigón para columnas de 
iluminación y gabinetes de tableros de comando y distribución; excavación, colocación de moldes, 
mano de obra; provisión, transporte al lugar de emplazamiento, carga y descarga de hormigón, 
llenado de bases y sobrebases de columnas de iluminación y gabinetes de tableros de comando y 
protección, según planos adjuntos. 

El hormigón a emplear será de una resistencia   bk Kg Cm' / 210 2
 y deberá ajustarse a lo 

establecido, en cuanto a materiales y características para la elaboración, a las especificaciones 
técnicas correspondientes del Pliego Unico de Especificaciones Tecnicas para Obras de Arte 
Edición 2007. 
 

 

MEDICION Y FORMA DE PAGO 
  

Este ítem se medirá y pagará por metro cúbico (m3) de base construída, según las 

condiciones mencionadas en la descripción precedente, incluido el hormigón  bk Kg Cm' / 210 2
 

utilizado para el llenado de bases y sobrebases de columnas de iluminación y gabinetes de tableros 
de comando y protección, y se pagará al precio de contrato establecido en la presente 
documentación. 

Dicho precio incluye todas las tareas mencionadas, así como los materiales, la utilización de 
equipos y/o herramientas y mano de obra a fin de realizar el trabajo total descripto en el presente 
ítem, incluyendo también su conservación hasta la recepción definitiva de la obra. 



 

 

ÍTEM Nº 5  

CABLE SUBTERRÁNEO TIPO SINTENAX DE 4x16 mm2 

ÍTEM Nº 6 

CABLE SUBTERRÁNEO TIPO SINTENAX DE 4x10 mm2 
 
 

Descripción 

 

El presente ítem se refiere a la apertura de zanja según las dimensiones indicadas en plano 
adjunto, y la ubicación que se resuelva en forma conjunta con la inspección de obra; colocación de 
las capas de arena en espesores exigidos; tendido y colocación en la zanja del cable subterráneo 
de referencia, con su correspondiente "rulo" y conexionado a los tableros de columna y gabinete de 
comando y protección. 

Posteriormente se colocarán los ladrillos de protección, y se procederá al llenado de la zanja 
con el material extraído y compactado en capas. 

Al finalizar las tareas descriptas, se deberá dejar la zona afectada a los trabajos, en iguales o 
mejores condiciones a las que se encontraban antes de los mismos. 

Como así también, se deberán ejecutar todas las tareas conducentes a la correcta realización 
del ítem.  

Todos los trabajos mencionados anteriormente, se encuentran descriptos en las 
especificaciones técnicas generales.    
    

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Este ítem se medirá por metro (m) de cable subterráneo colocado, según la descripción 
precedente, y se pagará al precio de contrato. 

Dicho precio incluye todas las tareas descriptas, necesarias y totales para la ejecución de los 
trabajos, así como la utilización de equipos y/o herramientas, mano de obra y materiales, a fin de 
realizar el trabajo total descripto en el presente ítem, incluyendo también su conservacion hasta la 
recepción definitiva de la obra. 



 

 

ÍTEM N° 7 

 PUESTA A TIERRA 

 
 
Descripción 
 

El presente ítem se refiere al hincado de la jabalina para cada columna de iluminación y cada 
gabinete de tablero de comando y protección, según plano tipo, a la profundidad necesaria para 
lograr los 4 (cuatro) ohms de resistencia máxima, y conexionado entre jabalina y columna o 
gabinete de tablero de comando y protección con cable de cobre desnudo de 16 mm2 de sección. 
Si no se lograra el valor de puesta a tierra exigido, se deberá adecuar a las exigencias estipuladas 
en las especificaciones técnicas generales, comprendiendo también las tareas de apertura y cierre 
de zanjas. 

 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 

Este ítem se medirá y pagará por Unidad (Un) de puesta a tierra instalada, según la 
descripción precedente, al precio de contrato establecido en la presente documentación. 

En dicho precio se hallan incluidos la provisión de todos los materiales necesarios, transporte, 
mano de obra, utilización de equipos, herramientas y/o instrumentos y todos los elementos 
necesarios para la correcta ejecución de los trabajos en las condiciones descriptas en el presente 
ítem y en un todo de acuerdo al plano tipo correspondiente y conservación hasta la recepción 
definitiva de la obra.  

 



 

 

ÍTEM Nº 8  

CAÑO DE P.V.C. PARA CRUCE SUBTERRÁNEO  

 
                         

Descripción 
 

El presente ítem se refiere a la provisión, transporte, carga, descarga, colocación y mano de 
obra correspondiente, del caño de P.V.C. de 90mm de diámetro y 4.2mm de espesor mínimo, así 
como también, la  apertura y cierre de zanja, colocación de curvas y la utilización de tuneleras (si 
fuera necesario), con el objeto de interconectar las cámaras para cruce subterráneo, según plano 
adjunto, adecuándose para cada caso, a las exigencias estipuladas en los apartados 
correspondientes de las especificaciones técnicas generales y particulares. 

 
 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 

Este ítem se medirá por metro (m) de cruce subterráneo con caño de P.V.C. de 90mm de 
diámetro, de 4.2 mm de espesor mínimo, colocado según la descripción precedente, y se pagará al 
precio de contrato. 

Dicho precio incluye todas las tareas descriptas totales y necesarias, así como la utilización 
de equipos y/o herramientas, mano de obra y materiales, a fin de realizar el trabajo total descripto 
en el presente ítem, incluyendo también su conservación hasta la recepción definitiva de la obra. 



 

 

ÍTEM Nº 9  

GABINETE DE COMANDO Y PROTECCIÓN  

 
 
Descripción 
 

 El presente ítem se refiere a la provisión, transporte, carga, descarga, conexionado 
colocación en su correspondiente base de alojamiento, aplomado, fijación y retoques de pintura y 
mano de obra necesaria para la instalación y correcto funcionamiento del gabinete para tablero de 
comando y protección del sistema de iluminación completo, incluyendo la línea eléctrica como así 
también todos los elementos y conexiones que pertenezcan al mismo. 

El gabinete a instalar funcionará en sistema “NOCHE ENTERA”, debiéndose instalar 
completo, con interruptores, reloj, contactores, fusibles, borneras y llaves, cableados (según planos 
y circuitos correspondientes), fotocélula, bandejas, soportes de elementos, adecuándose para cada 
caso, a las exigencias estipuladas en los apartados correspondientes de las especificaciones 
técnicas generales. 

El suministro de energía a los gabinetes se realizará desde las redes de media o baja tensión 
perteneciente a la empresa prestataria, para lo cual la contratista deberá tramitar ante la misma 
dicha solicitud a su costo y cargo, incluyendo los puestos de tranformación como así también, se 
deberán ejecutar todas las tareas conducentes a la correcta realización del ítem. 

 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 

Este ítem se medirá y pagará por Unidad (Un) de gabinete de comando y protección 
instalado y funcionando, según la descripción precedente, al precio de contrato establecido en la 
presente documentación. 

Dicho precio incluye todas las tareas descriptas anteriormente necesarias, así como la 
construcción y conexionado de la línea eléctrica de media y/o baja tensión, entre la red eléctrica 
pública existente y los gabinetes de comando y protección, incluyendo los puestos de 
transformación; y la utilización de equipos y/o herramientas,  mano de obra y materiales, a fin de 
realizar el trabajo total descripto en el presente ítem, incluyendo también su conservación hasta la 
recepción definitiva de la obra. 



 

 

ITEM Nº 10  

CÁMARA PARA CRUCE SUBTERRÁNEO  

 

                                                                                                                                    
Descripción 
 

Los trabajos de este ítem, consisten en la construcción de cámaras para cruces subterráneos, 
según Plano Tipo de Iluminación Nro: 1, y el empotrado en la misma de su correspondiente marco y 
tapa de hierro fundido, además se deberá conectar con el caño de P.V.C. de 90mm de diámetro, 
indicado en el mencionado plano, adecuándose para cada caso, a las exigencias estipuladas en los 
apartados correspondientes de las especificaciones técnicas generales.                 
 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 

Este ítem se medirá y pagará por Unidad (Un) de cámara subterránea para sistema de 
iluminación, realizado según la descripción precedente, al precio de contrato establecido en la 
presente documentación. 

Dicho precio incluye todas las tareas descriptas, necesarias y totales, así como la utilización 
de equipos y/o herramientas, mano de obra y materiales, a fin de realizar el trabajo total descripto 
en el presente ítem, incluyendo tambien su conservacion hasta la recepcion definitiva de la obra. 
 



 

 

ITEM Nº 11 

INTERSECCIÓN SEMAFORIZADA A INSTALAR 

 

 

Descripción 

 

El presente ítem se refiere a la provisión, transporte, carga, descarga, conexionado colocación 

en sus correspondientes bases, aplomado, fijación y retoques de pintura y mano de obra necesaria 

para la instalación y correcto funcionamiento de intersección semaforizada de acuerdo a 

Especificaciones Técnicas Generales de Semaforización vigentes en la D.V.B.A.  

 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

                   Este ítem se medirá y pagará por Unidad (Un) según la descripción precedente, al 

precio de contrato establecido en la presente documentación. 

 

                        Dicho precio incluye todas las tareas descriptas anteriormente necesarias, así como 

la construcción y conexionado de la línea eléctrica de media y/o baja tensión, entre la red eléctrica 

pública existente y los gabinetes de comando, incluyendo los puestos de transformación; y la 

utilización de equipos y/o herramientas, mano de obra y materiales, a fin de realizar el trabajo total 

descripto en el presente ítem, incluyendo también su conservación hasta la recepción definitiva de 

la obra. 

                                                   

 

 



ITEM Nº12: Fresado Pavimento Asfáltico Existente (e=6cm). 
Este trabajo consiste en la remoción superficial mediante el fresado del pavimento 

bituminoso existente, en una capa de un espesor medio de cinco centímetros (5cm) en 
todo el ancho del pavimento, entre las progresivas indicadas en los Cómputos Métricos. 

Los materiales provenientes del fresado y de los bacheos deberán ser cargados, 
transportado y depositado en los lugares que indique la inspección, para ser utilizados en 
la conformación de las banquinas. 

La superficie de calzada que quede expuesta al tránsito después de la remoción 
del pavimento, deberá ser liberada de materiales sueltos, por barrido y/o soplado. 

Método de Trabajo: La remoción del pavimento bituminoso deberá ejecutarse a 
temperatura ambiente, por la acción del fresado con equipos ambuloperantes, debiendo 
reducirse el  número de pasadas del mismo, tanto como sea posible, a fin de minimizar 
las perturbaciones para el normal desarrollo del tránsito. 

La acción de fresado no deberá implicar el impacto de martillos, uso de solventes, 
altas temperaturas o ablandadores que puedan afectar las características y propiedades 
de los agregados y del asfalto existente. 

En los casos en que la calzada por efecto del fresado quede por debajo del nivel 
de banquina, el contratista deberá asegurar la realización de sangrías o drenes que 
imposibiliten la acumulación de agua sobre el camino. 

Cualquiera que fuere el sistema a utilizar por el Contratista, para ejecutar este 
trabajo, el mismo no deberá producir perturbaciones ni daños a objetos, estructuras y 
plantas que se encuentren próximos a la zona donde acciona el o los equipos. Tampoco 
deberá afectar la estructura del pavimento subyacente ni a las obras de arte aledañas. 
Quedando bajo exclusiva cuenta del contratista la reparación por cualquier daño y/o 
perturbaciones a estructuras u objetos afectados por trabajos. 

Deberá señalizarse al área de operación, manteniendo el tránsito sobre una de las 
trochas. La Inspección podrá exigir la modificación y/o incremento de las señales y/o 
medidas adoptadas. 

Equipos: El contratista deberá contar por lo menos con un equipo de fresado en 
frió, cuya potencia y capacidad productiva asegure la ejecución de los trabajos dentro de 
las exigencias especificadas precedentemente. 

Cuando el equipo no esté dotado de un elemento cargador del material extraído 
del pavimento existente, deberá incorporarse al módulo productivo un cargador frontal 
sobre neumáticos de capacidad de carga apropiada, no permitiéndose la acumulación del 
material o formación de montículos en la zona de tránsito o sobre las banquinas. 

Medición y forma de pago: Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de fresado 
efectivamente realizado, en el espesor medio de 0.06 metros (6 cm), estando incluido en 
dicho precio, la carga, transporte y descarga de los materiales removidos hasta los 
lugares que la Inspección indique (distancia máxima de 10 km), la limpieza de calzada, la 
señalización y todo tarea que resulte necesaria para la correcta ejecución de los trabajos. 

 

 

 



 
ITEM Nº13: Estabilizado Granulométrico para Bacheo Profundo. 

Descripción 
Estos trabajos consisten en la sustitución del material defectuoso que conforman el 

apoyo de las capas de concreto asfáltico. Por eso una vez definidas las zonas a reparar y 
retiradas las capas asfálticas se extraerá el material subyacente en el espesor necesario 
hasta arribar a planos de apoyo adecuados, los que serán establecidos por la Inspección 
de Obra. 

Posteriormente se rellenará con una capa de estabilizado granulométrico de 0.20m 
de espesor compactado, esta capa estará constituida por una mezcla íntima y homogénea 
de material proveniente del fresado de las capas asfálticas existentes, suelo seleccionado, 
material pétreo corrector y como ligante hidráulico se utilizará cemento Portland. 

Se ejecutará en un todo de acuerdo al Capítulo III: Bases y Sub Bases, Sección 5: 
Construcción de Base de Estabilizado Granular con Material Reciclado del Pavimento 
Existente, Suelo Seleccionado y Material Corrector: Ligante Hidráulico y/o Agregado 
Pétreo Virgen del P.U.E.T.G. con las modificaciones y/o ampliaciones introducidas por las 
presentes Especificaciones Técnicas Particulares. 

Materiales y Composición de la Mezcla 
a) Material Recuperado: se define como material recuperado al proveniente del 
fresado de las capas asfálticas. 

b) Suelo Seleccionado: Este material será provisto por el contratista y cumplirá con lo 
establecido en el Pliego Unico de Especificaciones, y deberá cumplir con las siguientes 
características: 

Límite Líquido máximo: 40 % 
Índice Plástico máximo: 10 % 

c) Agregado Pétreo Corrector: Este material se agregará, en caso en que se deba 
efectuar la corrección de la curva granulométrica a efectos de encuadrar la mezcla dentro 
de los límites previstos, y/o cuando el volumen de material pétreo recuperado no sea 
suficiente a fin de cumplimentar los requerimientos solicitados en la presente. 

Estará formado por una mezcla de agregados pétreos, cuyo tamaño dependerá de 
la fracción que se deba corregir, proveniente de la trituración de rocas sanas. 

El ensayo de durabilidad por ataque de sulfato de sodio (Norma IRAM 1225) luego 
de cinco (5) ciclos deberá acusar una pérdida máxima del doce por ciento (12%). 

No se admitirá ningún porcentaje de agregado con minerales en descomposición. 

El desgaste de Los Angeles será inferior a 50%. 

d) Cemento: Será Cemento Portland Compuesto (IRAM 50000). La inspección exigirá 
la hoja de características del Cemento que se vaya a utilizar en el que deberán figurar la 
naturaleza y proporción nominal de sus componentes (verificando los límites establecidos 
por las normas citadas); de tal modo que dichas características se mantengan a lo largo 
de toda la obra. 

En ningún caso se aceptarán cementos que presenten indicios evidentes de 
fragüe. 

Se arbitrarán todos los medios necesarios a fin de evitar que el conglomerante, 
durante su acopio, esté en contacto con la humedad. 



El Cemento a utilizar deberá cumplir el siguiente requisito de fineza: 

Máxima permisible en tamiz Nº50:   0.5 % 
Máxima permisible en tamiz Nº80:   5.0 % 
Máxima permisible en tamiz Nº200: 15.0 % 

El porcentaje de cemento, referido al peso seco de la totalidad de los áridos no 
podrá ser inferior al 4%. 
e) Agua: El agua utilizada para la ejecución no deberá contener sustancias 
perjudiciales para el cemento, pudiendo emplearse agua potable en todos los casos. 
f) Composición de la Mezcla: 

Material Recuperado y Agregado Pétreo Corrector: 80% 
Suelo Seleccionado:  20 %. 
C.P.C. (Cemento Portland Compuesto): 4 % 

 
Siendo estos porcentajes de carácter de indicativo, debiendo ajustarse los mismos de 
manera que cumplan con las siguientes características: 
 
Referente a la Granulometría 

 
TAMIZ DE APERTURA CUADRADA PORCENTAJE QUE PASA 

Tamiz         1”:      25 mm 100 
Tamiz        ¾”:      19 mm 70 – 100 
Tamiz      3/8”:      9.5 mm 50 – 80 
Tamiz     Nº 4:      4.8 mm 35 – 65 
Tamiz    Nº10:         2 mm 25 – 50 
Tamiz   Nº 40:     420 micrones 15 – 30 
Tamiz  Nº200:      74 micrones 5 - 15 
 
RELACIÓN DE FINOS:   % pasa Tamiz Nº200 / % pasa Tamiz Nº40 = 0.50 
a 0.70 

g) Valor soporte: Con la fracción de la mezcla que pasa el tamiz de 19mm. (3/4”), con 
la corrección granulométrica que corresponda y sin la incorporación del cemento, 
sometida a ensayo de Valor Soporte California, realizado sobre probetas moldeadas con 
el P.U.V.S. máximo y la humedad óptima correspondiente a la energía de compactación 
del Proctor Modificado luego de cuatro (4) días de embebida, se deberá obtener un Valor 
Soporte California mayor o igual al sesenta por ciento: VS>60%, valor obtenido como 
promedio de las dos primeras penetraciones sobre el estado que haya arrojado los 
menores valores (sin embeber o embebido) y sobre dos probetas de resultados 
concordantes. 

h) Resistencia: El porcentaje de cemento referido al P.U.V.S. del suelo será tal que la 
mezcla resultante alcance una resistencia a la compresión inconfinada > a 35 kg/cm2, y 50 
Kg/cm2 a los 7 días según el método operativo para dosificación de uso corriente en esta 
Dirección 

Toda modificación de la mezcla que conlleve a obtener la resistencia y/o los parámetros 
granulométricos descriptos en la presente especificación con agregado de material 
corrector será a cuenta del Contratista, no teniendo reconocimiento directo de pago. 

Ejecución  
Una vez definido el sector a sanear y retirado la totalidad de los materiales a reemplazar 
los mismos deberán acopiar en los sitios establecidos por la Inspección de la Obra. 



A continuación se colocará el material para base a fin de obtener el espesor a 
reponer. Previo a la distribución y compactación de la mezcla deberá verificarse que la 
superficie de asiento sea uniforme, plana y no presente irregularidades ni zonas débiles. 
Asimismo se deberá verificar el estado de la base de asiento del estabilizado, exigiéndose 
para esta capa un valor soporte mínimo de 40%. En el caso que esta no resulte apta o su 
ancho sea insuficiente deberá procesarse su mejoramiento en un espesor mínimo de 
0,20m, efectuando el escarificado del material existente y eventual agregado de Cal Util 
Vial, en el porcentaje necesario o en su defecto reemplazando dicho material, a fin de 
cumplir la exigencia establecida. En todos los casos se exigirá que la compactación sea 
igual al 100% de la correspondiente al P.U.V.S. de la mezcla determinado en laboratorio 
para la humedad óptima de la mezcla a compactar. 

La preparación de la mezcla podrá efectuarse en planta o en el camino, siempre y 
cuando se asegure su homogenización. En aquellos lugares en que por sus dimensiones 
no pueda usarse equipo mecánico, la Inspección de la Obra podrá permitir la utilización 
de equipos manuales vibrantes. 

La superficie resultante enrasará perfectamente con el nivel de apoyo necesario 
para la mezcla de concreto asfáltico. Si el saneamiento coincide con el borde de la 
calzada el ancho de las capas deberá ejecutarse con un sobre ancho de 0,30m. 

El procedimiento constructivo deberá asegurar una mezcla uniforme y homogénea 
de los materiales y la dosificación adecuada de los mismos. Asimismo, para la ejecución 
de la capa asfáltica superior se deberá prevenir el uso de equipo vibrante de 
compactación de modo de no dañar la base estabilizada. 

Medición y forma de pago: El presente ítem se medirá y pagará por metros cuadrados 
(m²), de estabilizado granulométrico para bacheo en 0,20m de espesor colocado estando 
incluido en su precio los siguiente: provisión, carga, transporte, descarga y acopio del 
material pétreo corrector, los suelos, cal y cemento, distribución y mezcla de los 
materiales, derecho de extracción, provisión, bombeo, preparación de la base de asiento, 
transporte y distribución del agua, humedecimiento, perfilado y compactación, curado 
(incluida la provisión de materiales), corrección de los defectos constructivos, 
acondicionamiento, señalización y conservación de los desvíos, riego con agua de los 
desvíos y banquinas durante la construcción de las obras y por todo otro trabajo, equipos, 
herramientas necesarias y cualquier otro gasto necesario para la ejecución y 
conservación de los trabajos especificados no pagado en otro ítem del contrato. 

NOTA: se deja aclarado que las etapas de reposición de las capas asfálticas a ejecutar 
sobre los trabajos descriptos hasta enrasar la superficie de rodamiento, están incluidos en 
el ítem “Mezcla Asfáltica para Bacheo” contemplándose en el mismo las especificaciones 
técnicas a satisfacer, sistema de medición y forma de pago. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ITEM Nº14: Mezcla Asfáltica para Bacheo. 
Descripción 

Estos trabajos consisten en la remoción y extracción de las capas asfálticas 
existentes deterioradas que serán delimitadas superficialmente por la Inspección de la 
Obra, debiendo posteriormente reemplazar el material extraído por mezcla de concreto 
asfáltico en caliente que debe responder técnicamente a las pautas de calidad 
establecidas en el Capítulo IV: Pavimentos, Sección 1: Mezcla de concreto asfáltico en 
caliente para carpeta y/o base granular asfáltica del P.U.E.T.G… 

Ejecución 
Previo a la ejecución de las capas asfálticas y con la suficiente antelación, deberá 

efectuarse la reparación de los baches existentes en la superficie de rodamiento actual, 
procediendo de la siguiente manera: 

En los lugares que indique la Inspección de la Obra, se precederá a demoler y 
extraer el material deteriorado existente, profundizándose la excavación tanto como sea 
necesario para lograr una superficie de asiento que a juicio de la Inspección se encuentre 
en buen estado y permita la colocación de la/s capa/s de material para bacheo. Siempre 
se deberá cuidar que la excavación presente forma de recuadro y bordes verticales. 

Se deberá efectuar la limpieza con soplete de la zona del bache luego de extraído 
el material defectuoso y ejecutar el riego de la superficie en E.R.1 o Emulsión Bituminosa 
de rotura rápida, este riego de liga deberá ser en cantidad tal que asegure su función 
como así también el perfecto llenado de los bordes. El llenado del bache deberá 
realizarse en el mismo dia de la apertura del bache, salvo en aquellos casos en que la 
Inspección debido a la humedad de la base, aconseje su oreado. 

En aquellos casos en que la profundidad de excavación no supere los 0,10m la 
tarea de apertura y retiro del material se deberá ejecutar en forma conjunta con una 
fresadora de pavimentos en frio que tendrá una cinta transportadora con el objeto de 
cargar el material removido sobre camión. La profundidad y ancho del fresado serán los 
mínimos necesarios para eliminar el material deteriorado. El material extraído será 
retirado y depositado en los lugares que fije la Inspección. Cuando la profundidad de 
excavación exceda el límite fijado, deberá reconstruirse la base existente con un 
estabilizador granular de 0,20m de espesor y completándose por último el bacheo con 
mezcla asfáltica en un espesor de 0,13m, incluyéndose el costo de reconstrucción de la 
base y la provisión de materiales para tal fin, dentro del precio del ítem correspondiente a 
Estabilizado Granulométrico para Bacheo. 

La zona reparada se librará al tránsito una vez terminados los trabajos de 
compactación y después de transcurrir el tiempo necesario para que no se observe 
adherencia de los rodados a la mezcla y el tránsito pueda circular en condiciones seguras. 

Medición y Forma de Pago: este ítem se medirá y pagará por tonelada (tn), de material 
asfáltico efectivamente colocado y compactado en el bache; incluyendo su precio la 
demolición, extracción, retiro y transporte del material deteriorado, mano de obra, 
materiales y equipos necesarios para la ejecución, transporte y colocación de la mezcla 
asfáltica, ejecución de riego de liga, y toda otra tarea conducente a la realización del ítem.   



Item 15: Limpieza de terreno, apertura de caja y/o desmonte y/o relleno y        
compactación de la sub rasante perfilada 

La ejecución de este trabajo se realizará de acuerdo a lo establecido en el Pliego 
Único de Especificaciones Generales (PUETG 2014 Capítulo II) y a lo que modifiquen o 
complementen estas Especificaciones Técnicas Particulares. 

 

Descripción. 

El movimiento de suelo comprenderá los trabajos que a continuación se detallan:  

a) La remoción, extracción y/o demolición, y transporte hasta una distancia máxima 
de 10.000 metros (incluido carga y descarga) de obras existentes, tales como pavimentos, 
cordones, alcantarillas, caños, sumideros, veredas, etc. y toda obra u obstáculos que 
interfiera con la ejecución de los trabajos proyectados. 

b) La limpieza y preparación del terreno en el ancho que se indique en esta 
especificación o surja de los planos respectivos. Se incluye aquí la remoción de  arbustos, 
troncos, raíces, materiales de demolición, adoquines, ductos y todo otro elemento o material 
que pueda interferir con la ejecución de la obra, a fin de dejar el terreno limpio y libre para 
iniciar los trabajos. Comprende la apertura de la caja, en una profundidad de hasta 50cm.  

c) Los trabajos manuales o mecánicos necesarios para la exacta ubicación de 
instalaciones subterráneas de servicios públicos o privados, y para la correcta y segura 
ejecución del movimiento de suelos en la proximidad de tales instalaciones. 

d) El relleno de suelo en un espesor de hasta 0,50 m, en donde sea requerido. El 
material a utilizar como relleno deberá cumplir con lo especificado en el PUETG 2014 – 
Capítulo II: Movimiento de suelos.  

 

Perfilado y compactación de la subrasante. 

Los suelos de la sub-rasante, debidamente perfilados, se compactarán de acuerdo a 
lo establecido en la sección 9 del PUETG. y de acuerdo a lo que establezca la inspección.- 

En el caso que la plasticidad de los suelos de la sub-rasante fuese excesiva, si la 
Inspección así lo aconsejara, se deberá mejorar con la incorporación de cal (En caso de 
aplicarse cal, no se realizará pago adicional por esta tarea y su costo se considerará incluido 
dentro del precio del ítem). 

 

Equipos de Compactación. 

El Contratista deberá proveer unidades del tipo rodillos, pata de cabra, neumática, 
vibratoria y/o cualquiera otro equipo que permita efectuar, en función de los suelos a utilizar, 
en forma satisfactoria las operaciones de compactación, como también deberá proveer 
equipos de riego a tal efecto. 

Dichos equipos mínimos deberán contar con la aprobación de la Inspección, sin 
perjuicio de los cambios que la misma pudiese ordenar en el caso de constatar  que no se 
adecúan a las necesidades o condiciones de la obra. 

En este ítem se incluyen todas la tareas y equipos necesarios para realizar la 
limpieza y desmalezado además de las tareas de cateo y retiro de todo obstáculo o 
interferencia de la zona de camino que no se encuentre itemizada, en un todo  de acuerdo a 



lo establecido al capítulo II del  Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales de 
DVBA, y en los anchos indicado en el Plano de Perfiles Tipo, además el presente ítem 
incluye  todos los trabajos de relevamiento y replanteo necesarios para la correcta ejecución 
de la obra. El precio unitario de contrato comprende la ejecución de: limpieza, replanteo,  
transporte de del suelo sobrante hasta diez mil metros (10.000) incluido su carga y 
descarga, retiro de suelo no apto, excavación o el relleno, compactación de la subrasante, 
eventual saneamiento, mano de obra, tareas y elementos necesarios para la correcta 
realización de los trabajos. Todo material indebidamente excavado, en los anchos y 
profundidad o zonas no previstas en el proyecto o sin la debida autorización de la 
inspección, deberá ser repuesto por el contratista a su exclusiva cuenta y cargo, en las 
condiciones que la inspección indique. 

 
Medición y forma de pago: La medición se realizará en metro cuadrado (m2)  y el 

pago corresponderá a la provisión de la totalidad de los materiales, elaboración, su 
transporte, distribución, terminación, equipos, mano de obra, y todo otro elemento o insumo 
necesario para la correcta y completa ejecución del ítem. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Item 16: Sub Base de Suelo Cal e= 0.20 m 

 
La ejecución de este trabajo se realizará de acuerdo a lo establecido en el Pliego 

Único de Especificaciones Generales (PUETG 2014 Capítulo III, Secc. III) y a lo que 
modifiquen o complementen estas Especificaciones Técnicas Particulares. 

 
Forma de medición y pago 
 
El Item "Construcción de Bases y Sub-Bases de Suelo cal, ejecutado de acuerdo a 

las presentes Especificaciones se medirá en la unidad por metro cuadrado. 
Para la determinación de la superficie, el factor ancho deberá ser el establecido en el 

Perfil Tipo del proyecto, no certificándose sobre anchos no previstos ni autorizados. 
Para los tramos en que corresponden efectuar descuentos se aplicará lo establecido 

en el ART. 10 de este Capítulo. El Ítem aquí especificado se pagará al precio unitario de 
contrato por la unidad de medición precedentemente establecida. 

 
 
 
  



ITEM Nº 17                      
BASE ESTABILIZADO GRANULAR CON SUELO SELECCIONADO, CEMENTO 
PORTLAND  Y AGREGADO PÉTREO VIRGEN e = 0,18M 
 

Se construirá este Ítem de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de 

Especificaciones Técnicas Generales (PUETG) Edición 2014, Cap. III, Sección 4, con 

las siguientes ampliaciones y modificaciones. 

1.- DESCRIPCION:  

Consiste en la construcción en una sola capa de una base estabilizada, constituida 

por una mezcla íntima y homogénea de material pétreo virgen, suelo seleccionado y 

cemento portland, que compactada con una adecuada incorporación de agua, 

permita obtener el espesor y perfiles de proyecto, cumpliendo en un todo con la 

presente especificación. 

2.- ESPESOR: 
El espesor será medido sobre la mezcla compactada. 

3.- MATERIALES Y COMPOSICION DE LA MEZCLA: 

Para los Artículos: 3.2 “Suelo Seleccionado”; 3.3 “Agregado Pétreo Virgen; 3.4 

“Cemento Portland”; 3.5 “Agua”; 3.6.2 “Valor Soporte”; 3.6.3 “Resistencia”; 3.6.4 

“Formula de Obra”; Rige Capítulo III, Sección 5, (PUETG) 

3.6   Composición de la Mezcla. 

La composición tentativa de la mezcla de inertes y al solo efecto del cómputo será: 

Agregado pétreo virgen: 80 %. 

Suelo seleccionado de origen comercial: 20 % (IP < 20 e Hinchamiento < 2 %). 

Cemento Pórtland: % referido al PUVS máximo obtenido en el ensayo Proctor Modificado de 

la mezcla de la totalidad de los áridos (sin la incorporación del Cemento Pórtland). La 

cantidad de cemento a incorporar será la necesaria para lograr una Resistencia a la 

Compresión RC > 25 Kg/cm2 a 7 días de curado 

Estos porcentajes tienen el carácter de indicativos, debiendo ajustarse los mismos de 

manera que cumplan con las siguientes características:  

 

3.6.1 Granulometría: 



 

TAMIZ DE APERTURA CUADRADA PORCENTAJE QUE PASA 

Tamiz      1”:  25 mm 100 

Tamiz    3/4”:  19 mm 70 – 100 

Tamiz    3/8”:    9.5 mm 50 – 80 

Tamiz nº    4:     4.8 mm 35 – 65 

Tamiz nº   10:     2 mm 25 – 50 

Tamiz nº   40: 420 micrones 15 – 30 

Tamiz nº 200:   74 micrones 5 – 15 

 

 

RELACIÓN DE FINOS: Porcentaje pasa Tamiz 74 micrones (Nº 200)  = 0.50 a 0.70 

                                       Porcentaje pasa Tamiz 420 micrones (Nº 40)                    

4.- EQUIPOS: 

Artículo 4 Rige Capítulo III, Sección 5, (PUETG)  

5.- METODO CONSTRUCTIVO: 

Para los Artículos 5.2 “Pulverización”; 5.3 “Distribución del Suelo y/o Agregado 

Pétreo de Aporte”; 5.4 “Mezclado”; “5.6 Distribución del Cemento”; 5.7 “Regado y 

Extendido”; 5.8 “Compactación”; 5.9 “Perfilado”; 5.10 “Requerimiento de Tiempo”; 

5.11 “Curado Final”; 5.12 “Construcción en Caja”; Rige Capítulo III, Sección 5, 

(PUETG)  

6.- CONTROLES Y TOLERANCIAS: 

Para los Artículos 6.2; “Espesor”; 6.3 “Homogeneidad”; 6.4 “Granulometría” Rige 

Capítulo III, Sección 5, (PUETG) 

 

6.1 Densidad: 

Para el control de la densidad en obra se moldearán previamente en laboratorio 

probetas del estabilizado granular con la incorporación de la cantidad de cemento 

portland necesaria, de acuerdo a lo indicado en el Apartado 3.6. En este ensayo de 

densidad se utilizarán los moldes y la energía de compactación, correspondiente al 



Proctor Modificado (T180) y según técnicas establecidas en el inciso 13º del Art. 5º 

del PUETG. Se deberá trabajar por puntos separados estacionándose las mezclas, 

previamente a su compactación en el molde un lapso igual al transcurrido en el 

camino entre la adición del cemento y la finalización de la compactación. 

De este ensayo se determinará el P.U.V.S. máximo y la humedad óptima. En obra se 

exigirá como mínimo un 98 % del P.U.V.S. máximo obtenido en laboratorio. 

Se efectuarán determinaciones de densidad de la capa compactada y perfilada a 

razón de un mínimo de tres (3) por cada (100) metros lineales y alternativamente en 

el centro, borde izquierdo y borde derecho del ancho del tramo, definiéndose cada 

tramo como la longitud de base construida en forma continua dentro del plazo 

máximo de tiempo establecido en el punto 5. 

Dichas determinaciones se realizarán dentro de las 24 horas de finalizadas las 

operaciones de compactación y perfilado en el correspondiente tramo. 

Los tramos de cien metros de longitud que no cumplen con el porcentaje mínimo 

promedio del 98 % del P.U.V.S. máximo, serán aceptados con descuentos hasta un 

valor promedio mínimo del 96 % del P.U.V.S. máximo. 

El descuento se efectuará en los tramos que así correspondan sobre las cantidades 

medidas para el presente Item. 

 

A tal efecto se aplicará la siguiente expresión: 

Cc = Cm x (1 - 8 x (1 - P.U.V.S Promedio del tramo / P.U.V.S. Máximo de 

laboratorio)) 

Cc: Cantidad a Certificar debido a la deficiencia en la densidad obtenida, la 

cual se abonará al precio unitario de contrato. 

Cm: Cantidad medida en obra del tramo con deficiencia en la densidad 

obtenida. 

 

Se admitirá una probeta individual con un P.U.V.S. mínimo del 94 % del P.U.V.S. 

máximo obtenido en laboratorio, siempre y cuando se verifiquen en el tramo los 

valores promedios de densidad precedentemente establecidos. 



En caso de resultar la densidad promedio inferior al 96 % del P.U.V.S. máximo 

correspondiente al Proctor Modificado (T180), la Contratista deberá reconstruir el 

tramo sin percibir pago adicional alguno. 

 

7.- MEDICION Y FORMA DE PAGO:  

La unidad de medida de este ítem es el metro cuadrado (m2) y se pagará al precio 

de contrato establecido para la base de estabilizado granular con cemento, colocada 

y compactada en el camino. En este ítem se incluye: la incorporación de suelo 

seleccionado de origen comercial, material pétreo virgen y cemento portland hasta 

lograr la granulometría requerida, la provisión, carga, descarga y transporte de todos 

los materiales; mezclado de material granular, suelo seleccionado y cemento en las 

dosificaciones establecidas, distribución de la mezcla, transporte, provisión y 

aplicación de agua para riego, riego de curado con emulsión bituminosa a razón de 1 

lts/m2 (incluyendo la provisión de materiales) y compactación; mano de obra; 

transporte interno, conservación hasta la ejecución de la capa superior y toda otra 

tarea adicional necesaria para la ejecución de este ítem de acuerdo a la presente 

Especificación. 

  



Item 18: Base Granular Asfáltica con CA-30 e= 0.06 – 0,08 m  
 
Descripción: Consiste en la ejecución de una base granular asfáltica (CAC G20) de 
0,06/0,08 m de espesor y se construirá de acuerdo a lo establecido en el Capítulo IV: 
Pavimentos, Sección 1: Mezcla de concreto asfáltico en caliente para carpeta y/o base 
granular asfáltica del P.U.E.T.G. Edición 2014, en los anchos y espesores indicados en la 
Memoria Descriptiva, Cómputos Métricos y Perfiles Tipo. 

 

Materiales: Se utilizará cemento asfáltico del tipo CA-30. 

 

Medición y forma de pago: Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) y el pago 
corresponderá a la provisión de la totalidad de los materiales, incluida la elaboración, 
transporte, distribución, terminación, equipos, mano de obra, y todo otro elemento o insumo 
necesario para la correcta y completa ejecución del ítem en el espesor y anchos de 
proyecto. No se reconocerá pago adicional por sobre espesores y/o sobre compactaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Item 19: Riego de Liga com E.B.1 a razón de 0.80lts./m² 
 

La aplicación del riego de liga con emulsión bituminosa (E.B.1) será previa a la 
ejecución de la carpeta de concreto asfáltico.  

El material mencionado deberá cumplir a lo requerido en el Capítulo IV: 
PAVIMENTOS (Sección 1) del PUETG 2014. 

La Inspección aprobará por escrito la sección a cubrir mediante riego de liga, y fijará, 
también por escrito, la cantidad y la temperatura de aplicación del material bituminoso, los 
cuales deberán establecerse dentro de los límites especificados.  

Para obtener una correcta alineación, se tenderá un cordón de tierra o una delgada 
soga, o se adoptará cualquier otro procedimiento que sea aprobado por la Inspección. En 
los lugares donde comience y termine cada riego, deberá cubrirse, mediante chapas u hojas 
de papel, todo el ancho de la superficie a regar, de modo que la aplicación del material 
bituminoso sobre el camino inicie y finalice cuando la velocidad del distribuidor sea la 
necesaria para obtener el riego unitario previsto. No se permitirá la iniciación de ningún riego 
sin verificar antes la uniformidad y el buen funcionamiento de los picos de las barras de 
distribución, tampoco se permitirá que se agote completamente el tanque del distribuidor al 
final del riego, para evitar irregularidades en el volumen distribuido por unidad de superficie. 

El Contratista deberá recubrir con lonas, papel, chapas, etc.; toda parte de la obra 
que pueda ser perjudicada con el material bituminoso durante su aplicación y será 
responsable de todo daño intencional o accidental que causen sus operarios en las obras de 
arte; si, a juicio de la Inspección, esos daños son imputables al personal encargado de los 
trabajos, la reparación, limpieza y repintado necesarios serán por cuenta del Contratista. 

El riego de liga será de 0,5 a 0,8 litros por metro cuadrado. El material bituminoso 
aplicado deberá desarrollar sus propiedades ligantes antes de proceder a la distribución de 
la mezcla. Los riegos de liga se ejecutarán con suficiente anticipación para que no se 
interrumpan los trabajos subsiguientes, pero se cuidará que la superficie regada 
permanezca en buenas condiciones hasta el momento de ejecutar la capa de mezcla, 
impidiéndose a tal fin la circulación de vehículos sobre aquellas. En caso contrario, el 
Contratista efectuará un nuevo riego a su exclusivo costo. 

Todas las áreas en contacto con la mezcla bituminosa, tales como cordones, bordes, 
guardarruedas u otros tipos de pavimento, deberán pintarse con el material bituminoso para 
riego de liga. 

Cuando la Inspección considere que pueda efectuarse una capa bituminosa 
inmediatamente después de construida la anterior, o sobre una base o sub-base imprimada, 
esta podrá ordenar la eliminación del riego de liga previsto, sin que por ello el Contratista 
tenga derecho a reclamo alguno. 

 

Medición y forma de pago: Se medirá y pagará por litro de Riego de Liga colocado. El 
pago corresponderá a la provisión de la totalidad de los materiales, su transporte, 
distribución, terminación, equipos, mano de obra, y todo otro elemento o insumo necesario 
para la correcta y completa ejecución del ítem. 

 

 



Item 20-21: Carpeta de Concreto Asfáltico CAC-D 12 con CA-30 e=0.05-0.06m 
 

Esta tarea, comprende, la construcción de una carpeta de concreto asfáltico en 
caliente de espesor indicado en el titular.  

Se construirá de acuerdo a lo requerido en el Capítulo IV: PAVIMENTOS (Sección 1) 
del PUETG 2014, y a la Especificación Técnica Complementaria “Mezcla de Concreto 
Asfáltico para Carpeta y/o Base Granular Asfáltica” que forma parte de la documentación de 
este pliego de obra. 

 

Medición y forma de pago: la medición se realizará en metros cuadrados (m2) y el pago 
corresponderá a la provisión de la totalidad de los materiales, elaboración, su transporte, 
distribución, terminación, equipos, mano de obra, y todo otro elemento o insumo necesario 
para la correcta y completa ejecución del ítem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



ITEM Nº22:  Construcción de Cordón Cuneta. 
 
Previa aprobación de la subrasante, se construirá los cordones de hormigón, en los anchos 
y lugares indicados en los planos correspondientes. 

La calidad del hormigón se medirá por su resistencia a compresión que se fija en 320 
Kg./cm². a los 28 (veintiocho) días de edad, medida sobre probeta cilíndrica, relación de 
esbeltez igual a 2. 

Las juntas de contracción se harán cada 4.50m. Se cuidará que el escurrimiento de 
las aguas pluviales se efectúe eficientemente  hacia las zonas bajas. 

Se seguirán en cuanto a métodos constructivos, materiales, controles y tolerancias, 
todos los conceptos contemplados en las Especificación Técnicas Complementarias Del 
P.U.E. para la Construcción de Cordón Cuneta y/o Cunetas De Hormigón Simple, que forma 
parte del presente pliego. 

 

Medición y forma de pago: Este ítem se medirá y pagará por metros lineales (m) y al 
precio establecido de contrato. Están incluidas todas las tareas y materiales necesarios para 
la correcta ejecución del ítem.  
 



           
 
 

ITEM N°23:   LIMPIEZA Y PERFILADO DE ZANJAS DE DESAGÜE 

  

DESCRIPCIÓN: 
 

En el presente proyecto se procederá a la ejecución de la limpieza y perfilado de los 

préstamos y zanjas  de desagüe, la misma responderá en  un todo a lo establecido en el Capítulo 

II Sección 11, “Zanjas de Desagüe” del Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales de 

la Dirección de Vialidad y las indicaciones que imparta la Inspección. 

 

MÉTODO CONSTRUCTIVO: 
 

Se procederá a la limpieza y preparación del terreno comenzando por la línea 

municipal y avanzando hacia el eje del camino. 

Efectuada la limpieza, se procederá al perfilado de la zanja de desagüe existente en 

todo su ancho y respetando los perfiles transversales tipo correspondientes. 

Las excavaciones se harán de modo que no afecten taludes y zonas próximas a las 

propiedades y se realizaran respetando los perfiles longitudinales existentes, de modo tal que las 

cotas de fondo resultantes  de dichas excavaciones, permitan el libre escurrimiento de las aguas, 

es decir con pendientes regulares hacia la zona de desagüé no admitiéndose cambios bruscos, 

sin identificación, con pendientes suaves, a fin de no provocar endicamientos, desbordes, 

obstrucciones, etc, es decir un correcto desagüé en todo sus puntos. Terminadas las operaciones  

de extracción de suelo se procederá al perfilado total de la zanja de desagüe. 

Sin perjuicio de las órdenes que imparta la Inspección se procurará  que los taludes 

de las zanjas sean 1:2, respetando la solera existente. 

Deberá lograrse la mínima pendiente transversal (del 1 %) de la solera hacia la línea 

de alambrado a efectos de evitar toda posibilidad de acumulación o filtración de agua hacia la 

zona de terraplén, compactando la misma adecuadamente en toda su extensión. 

Toda excavación que no cumpla con lo antes requerido, deberá contar con la 

autorización de la Inspección o en su defecto, el contratista deberá reponer los materiales 

indebidamente extraídos por su cuenta y cargo. 

Terminadas todas las operaciones de limpieza y perfilado, en caso de sobrantes de 

suelo estos deberán  depositarse en los lugares que fije la Inspección.  

 

 
 
 
MEDICION Y FORMA DE PAGO: 

 
1 

 



           
 
 

El presente Item se medirá y pagará por metro (m) de zanja de desagüe, limpia y 

perfilada en las condiciones establecidas, y la desobstrucción de alcantarillas laterales, estando 

incluido en su precio todas las tareas comprendidas, detalladas en esta especificación. 

 

2 
 



Item 24: Base de Hormigón pobre H-8 e =  0,12m 
 

Una vez aprobada la subrasante, se procederá a la construcción de una base de 
hormigón pobre H-8 y para su aprobación se exigirá una resistencia característica a la 
compresión a los 28 días de σ´bk = 8 MPa, medida sobre probetas cilíndricas de D=15 cm 
y H=30 cm, moldeadas en una cantidad mínima de tres (3) por pastón y ensayadas en un 
todo de acuerdo a las normas vigentes.  

El espesor promedio de la zona no podrá ser inferior al espesor teórico menos 
0,5 cm. 

El asentamiento medido en el cono de Abrams será como máximo de 8 
cm (+/-1). 

Una vez concluidas las tareas de terminación superficial, se mantendrá la base 
húmeda mediante una fina película de agua y una vez que haya alcanzado un cierto 
endurecimiento (que no se deforme al ejercer presión con los dedos), se colocará sobre la 
misma un film de Agrotileno negro de 200 micrones de espesor, que además de separar 
la base de hormigón pobre del pavimento de Hº Sº se utilizará como membrana de 
curado, la que deberá mantenerse en perfectas condiciones hasta el momento de recibir el 
hormigón de reconstrucción de las losas.  

El Contratista, por intermedio de la Inspección de Obra, remitirá al Laboratorio 
Central, para su aprobación, la dosificación correspondiente la que podrá contener como 
agregado grueso, el producto de la trituración de las losas existentes, siempre y cuando no 
presente el riesgo de producir reacciones deletéreas posteriores en el mismo. 

Las características y exigencias a emplear, en cuanto a métodos constructivos, 
materiales, controles y tolerancias, serán los que se contemplan en el P.U.E.T.G. edición 
2014 Capítulo IV- Sección . 
 
 
Medición y forma de pago: 
 

Este ítem se medirá y pagará por metros cuadrados (m²)  de base de hormigón 
pobre construido al precio establecido en el Contrato el que será pago total por la 
ejecución de la base de hormigón pobre incluida la membrana de agrotileno, en las 
dimensiones indicadas en los Cómputos y Planos, y comprende la provisión de los 
materiales necesarios, su transporte, mano de obra y equipos para la construcción de la 
base y todo otro trabajo necesario para la correcta y completa ejecución del ítem. No se 
pagarán sobreprecios por anchos o espesores mayores a los proyectados. 
 
 

 

 

 



Item 25: Pavimento de hormigón H30 en 0,18-0,20-0,22-0,25 m de espesor 
con cordón integral 

 
Con posterioridad a la aprobación de la Base inmediatamente inferior, el presente 

ítem prevé la ejecución de un pavimento de hormigón simple el espesor indicado.  
La construcción se hará de acuerdo al Plano Tipo C-I-1177 D y a la presente 

documentación, siendo las longitudes y anchos los indicados en los Cómputos Métricos, 
Perfiles Tipo de la Obra, Planos de Detalle y en los lugares que determine la Inspección 
de la misma. 

La separación entre “juntas transversales” será de 4,50 (cuatro con cincuenta) 
metros como máximo. 

Se ejecutará de acuerdo a lo establecido en el P.U.E.T.G. edición 2014  (Capítulo 
IV “Pavimentos” - Sección 2 - “Construcción de Calzadas de Hormigón de Cemento 
Portland”) y a lo que complemente y/modifique esta Especificación Particular. 

 
Agregados Finos  
 

Además de las características generales del P.U.E.T.G. deberán tenerse en cuenta 
las siguientes modificaciones y ampliaciones de los incisos del Punto 3.2.1.1.Inciso c) No se 
permitirá el empleo de arenas de trituración como único agregado fino. El porcentaje de 
arena de trituración no será mayor del 30% del total del agregado fino. En casos 
debidamente justificados, se permitirá aumentar el porcentaje de arena de trituración hasta el 
40% del total del agregado fino, debiendo cumplir todas las exigencias establecidas en el 
Reglamento CIRSOC vigente y que la exudación del hormigón, determinada según la norma 
IRAM 1604:2004, cumpla los siguientes límites: 

 
Capacidad de exudación igual o menor que cinco por ciento (5%). 
 
Velocidad de exudación igual o menor que 100 x 10-6 cm/seg. 
 
El agregado fino total poseerá una curva granulométrica continua y uniforme dentro de las 
curvas límites especificadas, debiéndose cumplir que el material que pasa el Tamiz nº30 
será inferior al 45% del mismo, mientras que el que pasa el Tamiz nº50 será inferior al 30% y 
su Módulo de Finura será superior a 2,5. 
El agregado fino no tendrá más del 45% de material retenido en dos cualquiera de los 
tamices consecutivos de la serie IRAM. 
 
Cementos: 

Además de las características generales del P.U.E.T.G. deberán tenerse en 
cuenta las siguientes modificaciones y ampliaciones del Artículo 3.2.5. que queda 
redactado de la siguiente manera: 
 

Cemento Portland 
Para la ejecución del pavimento de hormigón, deberá utilizarse Cemento Portland 

Normal (CPN), Cemento Portland Fillerizado (CPF) o Cemento Portland Compuesto (CPC), 
de marca y procedencia aprobada por los organismos nacionales habilitados, limitándose el 



porcentaje de adiciones hasta el 20%. El cemento a utilizar cumplirá con los requisitos 
especificados en las Normas IRAM 50000 y 50002. Al ser ensayados según la Norma IRAM 
1622, a la edad de 28 días, arrojen una resistencia a la compresión no menor de 40 MPa 
(400kg/cm²) como garantía de calidad para obtener la resistencia especificada en el 
hormigón.  

La Contratista deberá remitir un detalle (protocolo) de las proporciones de los 
componentes finales (silicatos, ferroaluminatos y aluminatos, etc.) de cada partida de 
cemento, de la cual quedarán muestras duplicadas (en envases herméticos, sellados al 
vacío) debidamente conformadas e identificadas por la Inspección y el Contratista, 
procediéndose a la reserva de las mismas hasta finalizar el Período de Conservación. Los 
grupos quedarán en poder de la Contratista y del Laboratorio de la DVBA, y de ser 
necesario su análisis, las muestras serán ensayadas a través del INTI, quedando a cargo de 
la Contratista los costos que ello demandare. 

Los envases llevarán impresos directamente y en caracteres legibles e indelebles, 
además de lo exigido por las disposiciones legales vigentes, las siguientes indicaciones: 

Marca registrada, nombre y apellido o razón social del fabricante. 
La leyenda con la denominación del tipo de cemento y el porcentaje de sus 

constituyentes. 
El contenido nominal en kilogramos. 
La procedencia. 
Cuando el producto se entregue a granel, estas indicaciones se harán constar en el 

remito, adjuntando protocolo. 
Deberán ser controladas las partidas mediante ensayos físicos y químicos que 

indique la Inspección. 
Se deberán mantener las mismas características del cemento a lo largo de toda la 

obra. 
Cuando, por motivos intrínsecos a la obra (contaminación por sulfatos u otras 

exigencias de plazo, etc.), se requieran cementos con propiedades especiales, los mismos 
deberán cumplir con la Norma IRAM 50001. 

 
Juntas - Armaduras 
Las juntas transversales a construir en tramos de dos o más losas de una trocha, se 

separarán no más de 4,50m entre sí, no obstante se tratará de hacerlas coincidir con las 
adyacentes. 

Análogamente se buscará la coincidencia de juntas longitudinales. 
También deberá incorporarse y/o restituirse la armadura de vinculación con el 

pavimento existente, para lo cual se deberán insertar pasadores y/o barras de unión en las 
losas, practicando orificios con equipos adecuados (taladros rotopercutores), que permitan 
alojar la porción empotrada del pasador o barra de unión, la que deberá quedar sólidamente 
incorporada a través de materiales a base de resinas sintéticas o mortero de cemento 
epoxídico. 

 
Pasadores 



Los pasadores serán de acero liso, de 25 (veinticinco) milímetros de diámetro y 
50 (cincuenta) centímetros de largo. Serán colocados en la mitad del espesor de la losa, 
con una separación de 30 (treinta) centímetros uno de otro. Cuando deban vincular losas 
existentes, las perforaciones que se ejecuten tendrán un diámetro ligeramente superior al 
del pasador, 25 (veinticinco) centímetros de profundidad y deberán estar alineados con el 
eje longitudinal del pavimento, tanto en el plano horizontal como en el vertical, con una 
tolerancia de 5 mm en la longitud del pasador. 

 
   Barras de Unión  
Cuando sea necesario incorporar o reponer barras de unión o cuando la 

demolición se efectúe solo en una parte de la superficie total de la losa, previo a la 
reconstrucción se procederá a efectuar perforaciones de anclaje, de 20 (veinte) milímetros 
de diámetro y 30 (treinta) centímetros de profundidad, separadas 50 (cincuenta) 
centímetros una de otra, en las paredes de las losas existentes. Las perforaciones no 
mantendrán paralelismo entre sí, procurando realizarlas con un cierto ángulo respecto del 
plano vertical. Las barras de unión o anclajes serán de acero conformado 
superficialmente, de alto límite de fluencia, de 12 (doce) milímetros de diámetro y 60 
(sesenta) centímetros de largo.  

En todos los casos, los anclajes se distribuirán en el eje medio del espesor de la 
losa. 
 
Curado 

Responderá a lo indicado en el PUETG Capítulo IV Sección 2 Art. 13.6 “Protección 
y Curado del Hormigón.  

Se empleará película impermeable. El material a aplicar será resina con base 
solvente que cumpla con la Norma IRAM correspondiente, en la dosificación recomendada 
por el fabricante. Se deberá usar el procedimiento detallado a continuación o cualquier otro 
que proponga el Contratista, siempre y cuando demuestre que tiene eficiencia superior. Este 
método consiste en el riego de un producto líquido, el que se efectuará inmediatamente 
después de desaparecida el agua libre de la superficie de la calzada recién terminada. 
Deberá quedar una película impermeable, fina, uniforme y adherida al hormigón, la que será 
opaca y pigmentada de blanco.  

La aplicación se efectuará mediate un pulverizador mecánico. La adopción del 
método de curado descrito no exime al Contratista de su responsabilidad sobre los 
resultados.  

El material y método de aplicación empleado deberá resultar efectivo bajo cualquier 
condición climática. Al solo juicio de la Inspección, ésta podrá ordenar el cambio de método 
de curado ante fisuración incipiente o cualquier otro defecto atribuible a esa causa.  

 
Medición y Forma de Pago: 
 

Este ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de pavimento de 
hormigón construido medido entre bordes internos del cordon según una línea 
perpendicular al eje del mismo y en proyección horizontal. El precio de contrato será el 



pago total por la ejecución de la calzada de hormigón simple en 0,20m de espesor, 
incluidos los cordones integrales en los casos necesarios, en los anchos indicados en los 
Cómputos y Planos, y comprende la provisión y transporte de todos los materiales 
necesarios, mano de obra y equipos, la construcción del pavimento, la provisión y 
colocación de los pasadores y barras de unión, aserrado y tomado de juntas, curado y 
todo otro trabajo necesario para la correcta y completa ejecución del ítem. No se pagarán 
sobreprecios por anchos o espesores mayores a los proyectados.- 

 
 

 
 
 
 
 
 



Item 26 y 27: Cañerías de Hormigón Armado en Ø0.50-Ø0.60-Ø0.80-Ø1.00m 
Plano Tipo P-E-A-5 (C-I-1164):  
 

Este ítem establece la provisión y colocación de caños de hormigón armado, en 
los lugares indicados en los cómputos y planos correspondientes. El caño deberá 
responder en un todo a lo establecido en el Plano Tipo de “Caños de Hormigón”.  

La Inspección podrá exigir la realización del “Ensayo de Carga Externa” y toda 
prueba tendiente a verificar las condiciones de los materiales, trabajos de colocación y 
calidad de la cañería terminada (fracturas, falta de perpendicularidad entre el plano del 
enchufe y eje del caño, irregularidades superficiales notorias, etc.). 

La excavación a practicar para la colocación de los caños, deberá realizarse en los 
lugares y cotas indicadas en los planos y cómputos métricos que forman parte del 
presente 

Las juntas de unión deberán sellarse con mortero de proporciones una de cemento 
tres de arena (1:3),  

Para asentar los conductos uniformemente en toda su longitud, se deberá ejecutar 
una base de hormigón en un todo de acuerdo al Plano Tipo PE-A-4. 

El relleno de las zanjas deberá realizarse en forma cuidadosa, en un todo de 
acuerdo a lo indicado en las Especificaciones para Obras Complementarias o Anexas. 

 
Medición y forma de pago: 

 Estos ítems se medirán y pagarán por metro lineal (m) de Caño de HºAº 
colocado al precio establecido de contrato, y será por concepto de provisión de caños, de 
todos los materiales, su transporte, la mano de obra, la provisión y la operación de 
equipos, y todas las tareas necesarias para la correcta realización del ítem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Item 28: Cámara de Inspección a construir 
 

En este Ítem se especifica lo referente a la construcción de las Cámaras 
Inspección Tipo A para el proyecto de desagüe pluvial y en un todo de acuerdo al plano 
tipo C-I-1165 y a lo que indique la Inspección de la Obra. 

Todos los materiales necesarios para la construcción de las Cámaras deberán 
cumplir las exigencias y características contenidas en las presentes especificaciones y en 
los planos de proyecto, en tanto que el hormigón a emplear deberá cumplir con todo lo 
estipulado en el Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales para Puentes y 
obras de Arte de la DVBA: Hormigón Estructural para Obras de Arte (Sección H.2). 

 

Medición y forma de pago: 

Se medirá y certificará, por Unidad (Un), de Cámara totalmente construida y 
aprobada por la Inspección de la Obra al precio unitario de contrato, en el cual se 
incluyen: la provisión y el transporte de los materiales, mano de obra, equipos, el relleno, 
compactación y toda otra tarea necesaria para la correcta y completa ejecución del ítem, 
según la documentación de proyecto e indicaciones de la Inspección de la Obra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
Item 29: Sumidero a Construir Tipo LV1-LV2 m Plano Tipo (C-I-1168) 
 

Este ítem comprende la construcción de sumideros ubicados en la planimetría de 
proyecto y en un todo de acuerdo al plano tipo C-I-1168 y a lo que indique la Inspección. 

Todos los materiales necesarios para la construcción de los sumideros, deberán 
responder a lo establecido en el Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales 
para Puentes y Obras de Arte de la DVBA: Hormigón Estructural para Obras de Arte 
(Sección H.2). 

Cada sumidero debe tener su ingreso independiente al conducto y lo hará a través 
de la respectiva cámara, como lo indican los planos de proyecto, quedando totalmente 
prohibida la interconexión de sumideros. 

 

Medición y forma de pago:  

Este ítem se medirá por Unidad (Un) de Sumidero construido y terminado, y 
aprobada por la Inspección de la Obra. El pago se hará al precio unitario de contrato, en 
el que se incluyen, la excavación necesaria, la provisión y el transporte de todos los 
materiales, como así también la mano de obra, equipos y toda otra tarea necesaria para la 
correcta terminación del Ítem. Cualquier rotura de pavimento, veredas, etc., deberán ser 
reparadas a costa y cargo de la Contratista. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Item 30: Cabecera de Alcantarilla d=500/600/800/1000 Plano Tipo P-E-A-4     
(C-I-603) 
 

Este ítem comprende la construcción de cabecera de hormigon ubicados en la 
planimetría de proyecto y en un todo de acuerdo al plano tipo C-I-603 y a lo que indique la 
Inspección. 

Todos los materiales necesarios para la construcción de los sumideros, deberán 
responder a lo establecido en el Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales 
para Puentes y Obras de Arte de la DVBA: Hormigón Estructural para Obras de Arte 
(Sección H.2). 

Cada sumidero debe tener su ingreso independiente al conducto y lo hará a través 
de la respectiva cámara, como lo indican los planos de proyecto, quedando totalmente 
prohibida la interconexión de sumideros. 

 

Medición y forma de pago:  

Este ítem se medirá por Unidad (Un) de Cabecera de Hormigón construido y 
terminado, y aprobada por la Inspección de la Obra. El pago se hará al precio unitario de 
contrato, en el que se incluyen, la excavación necesaria, la provisión y el transporte de 
todos los materiales, como así también la mano de obra, equipos y toda otra tarea 
necesaria para la correcta terminación del Ítem. Cualquier rotura de pavimento, veredas, 
etc., deberán ser reparadas a costa y cargo de la Contratista. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Item 31: Sumidero para calle de tierra SP1/SP2 Tipo LV1-LV2 m Plano Tipo (C-
I-1169) 
 

Este ítem comprende la construcción de sumideros para calle de tierra ubicados 
en la planimetría de proyecto y en un todo de acuerdo al plano tipo C-I-1169 y a lo que 
indique la Inspección. 

Todos los materiales necesarios para la construcción de los sumideros, deberán 
responder a lo establecido en el Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales 
para Puentes y Obras de Arte de la DVBA: Hormigón Estructural para Obras de Arte 
(Sección H.2). 

Cada sumidero debe tener su ingreso independiente al conducto y lo hará a través 
de la respectiva cámara, como lo indican los planos de proyecto, quedando totalmente 
prohibida la interconexión de sumideros. 

 

Medición y forma de pago:  

Este ítem se medirá por Unidad (Un) de Sumidero construido y terminado, y 
aprobada por la Inspección de la Obra. El pago se hará al precio unitario de contrato, en 
el que se incluyen, la excavación necesaria, la provisión y el transporte de todos los 
materiales, como así también la mano de obra, equipos y toda otra tarea necesaria para la 
correcta terminación del Ítem. Cualquier rotura de pavimento, veredas, etc., deberán ser 
reparadas a costa y cargo de la Contratista. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ITEM:  32                                 

REFUGIO PEATONAL 
                     

DESCRIPCION: 

 Se ha previsto la construcción de refugios peatonales de hormigón armado 

en correspondencia con las dársenas para ascenso y descenso de transportes públicos, los 

mismos estarán de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de Especificaciones Técnicas 

Generales de Obras de Arte, a las presentes particulares y su ejecución se realizará según 

plano tipo PE-R-1. 

 La ubicación definitiva de los mismos será determinada de común acuerdo 

entre la Dirección de Vialidad y la Dirección de Transporte del Municipio correspondiente. 

 

MATERIALES: 

HORMIGON: Se regirá por el PUETG de Obras de Arte, Parte: Puentes y 

Estructuras, Edición 2007, Sección H-2 para el hormigón de Contrapiso H-8 y Sección H-5 para 

el hormigón estructural H-17 para el refugio. 

 

ACERO: Será el correspondiente para hormigón armado ADN-420 y se 

regirá por el PUETG de Obras de Arte, Parte: Puentes y Estructuras, Edición 2007, Sección H-3 

  

MEDICION Y FORMA DE PAGO: 

 

 El presente ítem se medirá y pagará por Unidad (Un) de refugio 

construido al precio establecido en la documentación de contrato, dicho precio incluye todos los 

materiales necesarios para su correcta ejecución, mano de obra, utilización de equipo así como 

toda otra tarea o rubro necesaria para cumplir con lo aquí establecido. 

 

1 
 



            
 

 
  
 
 

Item 33: Dársena  s/tipo C-I-1174 (Bis) 
 

Los trabajos de este ítem consisten en la construcción de dársenas, en los lugares 
indicados en la documentación del proyecto y/o en los lugares que indique la Inspección y 
responderá al plano tipo indicado en el título del presente. 

Si bien el lugar de emplazamiento figura en plano y cómputos métricos, la ubicación 
definitiva de los mismos será determinada de común acuerdo entre la Dirección de Vialidad y la 
Dirección de Transporte del Municipio. 

Su ejecución responderá en cuanto a su proceso constructivo y materiales, a lo 
establecido en el Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales en cada uno de sus 
ítems así como respecto a los materiales utilizados para su ejecución. 

 
MEDICION Y FORMA DE PAGO 
 

El presente ítem se medirá y pagará por Unidad (Un) de darsena construid al precio 
establecido en la documentación de contrato, dicho precio incluye todos los materiales 
necesarios para su correcta ejecución, mano de obra, utilización de equipo así como toda otra 
tarea o rubro necesaria para cumplir con lo aquí establecido 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



            
 

 
  
 
 

ITEM Nº 34: Señalamiento Horizontal por Extrusion de 3 mm/7mm 

 
 

1.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 

La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir la 
ejecución de bandas ópticas-sonoras cualquiera sea la distribución y dimensionamiento de la 
misma. Se ejecutará en las obras que realice la Dirección de Vialidad de la Pcia de Buenos Aires 
para los diferentes puntos de riesgo. La distribución exacta será aprobada por la Inspección de 
cada obra. 
 

1.2 CARACTERISTICAS GENERALES 
 

La aplicación de bandas ópticas-sonoras se efectuará de acuerdo con las normativas 
emitidas por la Dirección de Vialidad de la Pcia. de Buenos Aires, para los diferentes puntos de 
riesgo, los cuales son resueltos, por vías separada, de la presente especificación. 
 

1.3 MATERIALES 
 

a) Termoplástico Reflectante: de aplicación en caliente color blanco o amarillo con posterior 
sembrado de esfera de vidrio.(tipo Termovial XBG para banda óptica-sonora)  

b) Imprimador: será de tipo asfáltico o de base de resina acrílica según el tipo de superficie 
a tratar. 

c) Esfera de vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales: 
 
El material debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
COMPONENTES UNIDAD MINIMO MAXIMO METODO DE 

ENSAYO 

1 – MATERIAL TERMOPLASTICO 

Material Ligante % 15 30 A – 1 
Dióxido de Titanio (solo 
p/ mat. Blanco) 

% 10 - A – 2 

2 – ESFERA DE VIDRIO 

Contenido % 20 30  
Granulometría:     
Pasa Tamiz N° 16 (IRAM 
1.2 mm) 

% 100 -  

Pasa Tamiz N° 30 (IRAM 
590u) 

% 60 -  

Pasa Tamiz N° 50 (IRAM 
297u) 

% 40 -  

Pasa Tamiz N° 100 A 25° 
C 

°C 1.5 -  

Esferas Perfectas 
(redondas e incoloras) 

% 75 -  

3 – GRANULOMETÍRA DEL MATERIAL –LIBRE DE LIGANTES 
Aclaración: Los áridos a utilizar deberán ser objeto de una exigente elección. Su naturaleza será 

cuarcítica o feldespática y procedente de trituración 
Punto de Ablandamiento °C 70 120 - 
Densidad de Material 
Fundido 

GR/cm3 1.8 2.6 A – 6 

Deslizamiento en plano 
inclinado por 

% - 2 A – 4 

 



            
 

 
  
 
 

calentamiento a 70°C 
durante 48 hs. 
Absorción de agua luego 
de 96 hs. de inmersión.(no 
presentará cuarteado y/o 
ampollado y/o agrietado)  

% - 0.5 A – 5 

Resistencia a baja 
temperatura 

- - - A - 10 

 
1.4 COLOR, ASPECTO Y ESPESOR 

 
Será de color similar al de la muestra tipo, tanto para el color blanco como así también para 

la del color amarillo (179 – C Pantone). Su espesor será de 10 mm. Con una tolerancia +/- 2mm. 
 

1.5 ESTABILIDAD TÉRMICA 
 

No se observarán desprendimientos de humos agresivos, ni cambios acentuados de color. 
 

1.6 ADHERENCIA 
 

No se producirán desprendimientos al intentar separar el material termoplástico (mediante 
uso de espátula) aplicado con un espesor mínimo de 6mm. Sobre probeta asfáltica. 
Complementariamente a ésta prueba se verificará el grado de adherencia luego de efectuada la 
prueba de impacto, observando que la muestra se mantiene adherida a la placa de aluminio. 
 

1.7 PRUEBA DE IMPACTO 
 

Cumpliendo con lo especificado para éste tipo de ensayo y una vez que la probeta ha 
permanecido 24 hs. a 0°C se efectuará de inmediato el ensayo de impacto utilizando el aparato 
diseñado para éste fin, una vez terminado y retirada la muestra, no deberán observarse:  

- Fisuras que comprometan la integridad de la muestra, ni desprendimiento de la misma 
sobre la placa base. 

- El hundimiento que pueda producir el punzón sobre la  muestra reflejará en la cara 
posterior, sobre la placa de aluminio, donde se adhiere la misma, una impronta 
proporcional a éste, de forma convexa, limitada en su diámetro por el agujero de la base 
del aparato donde se apoya la muestra. 
 

Medición Y Forma de Pago:  
 Este ítem se medirá y pagará por metros cuadrados (m²) y en el precio establecido en el 
contrato. Están incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del 
ítem. 

 



ITEM 35: Remoción y/o Traslado de Interferencias con Servicios Públicos 
y Privados  

 

1- GENERALIDADES: 

La presente especificación prevé la remoción, traslado y/o protección de 
interferencias con Servicios Públicos o Privados que afecten el normal desarrollo de la 
Obra, lo que será ejecutado por cuenta y cargo de la Contratista, ya sea por sí o por 
terceros que se encuentren habilitados por los entes propietarios de las interferencias 
y/o prestatarios de los servicios.  

Previo al comienzo de los trabajos encomendados referidos a las tareas de las 
Obras Contratadas, el Contratista procederá a la actualización del relevamiento, 
detección de los servicios existentes en la zona de camino y señalización de los 
mismos con jabalinas u otro elemento similar, según la traza determinada en la 
Planialtimetría General y de detalle que obra en el legajo del presente proyecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el punto 5.2.9.7. del Pliego de Bases y 
Condiciones Legales Generales para la Dirección de Vialidad aprobado por Decreto 
1562/85, antes de iniciar las obras, y con la debida anticipación el Contratista, 
comunicará a los particulares, empresas y demás personas o entes que tengan 
instalaciones en la zona de camino, sean esta, aéreas, superficiales y/o subterráneas 
que se afecten o puedan ser afectadas como consecuencia de las obras a realizar, 
que estas se iniciarán, esto a los efectos de que se proceda a realizar en tiempo y 
forma, los trabajos de retiro, remoción, protección, y/o traslado de las mismas, dejando 
expresa constancia, de los plazos a que deberán ajustarse los trabajos con el fin de no 
alterar la marcha de obra en el plazo previsto para su ejecución. 

Asimismo el Contratista será exclusivamente responsable de los daños a 
terceros, por roturas o desperfectos de las instalaciones existentes en la zona de 
camino, provocados como consecuencia de la ejecución de la Obra Contratada. 

A los efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte 
atribuible a la falta de diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remoción de 
las instalaciones subterráneas y/o aéreas, consignadas o no en los planos, que 
interfieran la ejecución de la obra, se procederá de la siguiente manera: 

 

2- DE LA TRAMITACIÓN 

La Contratista, dentro de los 10 (diez) días corridos de efectuado el Replanteo, 
presentará a la Inspección de Obra la constancia de haber solicitado a todos los Entes 
o Empresas prestatarias de Servicios Públicos o Privados los planos de instalaciones 
que pudieran interferir en la Obra Contratada y en caso de corresponder, la constancia 
del inicio de los trámites de remoción o traslado de las instalaciones. 

Cuando se trate de instalaciones imprevistas o nuevas, emplazadas durante la 
ejecución de la obra y que interfieran en su ejecución, la Contratista deberá solicitar 
las remociones dentro de los 5 (cinco) días corridos de haber tomado conocimiento de 
ello o de haberla detectado durante la construcción de la obra y elevar dichas 
constancias a la Inspección. 



El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los párrafos 
anteriores le hará pasible en forma automática de la aplicación de una multa diaria 
equivalente al 0,1 % del monto del Contrato, hasta tanto lo cumpla. 

La responsabilidad del Contratista en las gestiones no culmina con la solicitud 
de las remociones a los diferentes Entes o Empresas Prestatarias, sino que deberá 
reiterar en al menos 2 (dos) oportunidades dicha solicitud dentro de los 30 (treinta) 
días subsiguientes a la fecha de la primera presentación, situación ésta que deberá 
acreditar ante la Inspección de Obra, no obstante lo cual deberá proseguir con la 
tramitación por la vía legal correspondiente hasta la culminación del trámite. 

La aprobación del nuevo emplazamiento de la interferencia, la efectuará la 
Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. 

Luego del traslado de la interferencia, la tramitación culminará con el labrado 
del Acta de Recepción Definitiva de la misma y la presentación de los Planos conforme 
a Obra, con intervención de la DVBA, del Ente Regulador correspondiente, de la 
Prestataria del Servicio y de la Contratista. 

 

3- DE LA EJECUCIÓN DE LAS REMOCIONES: 

El Contratista deberá presentar ante la Inspección de Obra un cronograma de 
los trabajos de la Obra Contratada a realizar en las zonas afectadas, a los efectos de 
la ejecución de las tareas de remoción, reubicación de los servicios y/o protección de 
los mismos, con el fin de no entorpecer el desarrollo de la obra ni interrumpir la 
prestación de los servicios mencionados. 

En lo referente a las conexiones domiciliarias de agua corriente u otros 
servicios, la Inspección supervisará los trabajos viales, ordenando la reparación o 
reemplazo de las conexiones que pudieran ser afectadas en los trabajos y de aquellas 
que presentaren un estado deficiente. 

 

4.- MEDICION Y PAGO 

Las erogaciones resultantes de la totalidad de las tramitaciones y de las 
ejecuciones de la totalidad de las remociones, traslados y/o protección de 
interferencias, se abonara en forma global y de acuerdo al avance de la obra.  

El precio no podrá ser inferior al 1% del monto de la obra. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
     ITEM N°: 36                              RETIRO DE SISTEMA DE ILUMINACION EXISTENTE. 

 

 

DESCRIPCION: 

 

  Se procederá al retiro de las columnas existentes, y sus componentes; indicadas en 

las  planimetrías y detalles que forman parte de la obra. 

 

  El material proveniente del retiro, deberá ser depositado en el lugar que 

previamente indique la Inspección, dentro de la zona  de obra. 

  

 

   

MEDICION Y FORMA DE PAGO: 

 

Este ítem se medirá en forma global (Gl) y se pagará al  precio de contrato 

estipulado en la documentación respectiva, y en su costo se hallan incluidos todos los equipos, 

mano de obra y herramientas necesarias para su ejecución. 

 
 
 

 



Item 37: Mantenimiento de Desvíos 
 
 

La oferta deberá incluir un precio global por el ítem que no excederá del dos y 
medio por ciento (2.5%) del monto de la misma, (determinado por el monto de la 
totalidad de los ítem con la exclusión de dicho ítem y de los ítems honorarios 
profesionales y movilización de Obra), que incluirá la totalidad de las tareas a detallar. 

 
a) Regulación e interrupción del tránsito 

 

 El Contratista adoptara las disposiciones convenientes a fin de que la ejecución 
de la obra no interfiera o interrumpa el tránsito en la medida estrictamente 
indispensable y asegurar asimismo el acceso a las propiedades. A tal efecto deberá 
tomar todos los recaudos necesarios para asegurar inexorablemente, y en forma 
permanente durante la ejecución de los trabajos, buenas condiciones de 
transitabilidad. 

 En caso de que sea imprescindible interrumpir el tránsito el Contratista 
requerirá previamente autorización escrita a la Inspección. 

 En caso de ser necesaria realizar desvíos por motivo de la ejecución de las 
obras, el Contratista presentará a la Inspección un Plan de Trabajos de construcción 
de caminos auxiliares y desvíos de tránsito que contemple la distribución y 
señalamiento de dispositivos de seguridad coherente con el plan de trabajos. Una vez 
finalizados los trabajos el Contratista deberá dejar el desvió adoptado en perfecto 
estado, pudiendo la inspección hacer las observaciones que considere conveniente. 

 
b)  Señales de advertencia y peligro 
 
Durante la construcción de la obra, la misma deberá estar perfectamente 

señalizada a efectos de advertir a los conductores todos los desvíos o cualquier otra 
interferencia al tránsito. Complementa a presentemente lo establecido en el Manual de 
Señalización Transitoria (2007) de la DVBA 
 

c) Medicion y Pago:  
 
Este Item se certificara por mes de avance de Obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Item 38: Limpieza final de obra 
 

A medida que se vayan terminando los trabajos parciales que componen la obra, se 
deberá proceder a la remoción de todo material residual a la realización de la misma o 
elementos utilizados a tal fin.  

El destino final deberá autorizarlo la Inspección, con la debida comunicación al 
municipio y de acuerdo a disposiciones ambientales del mismo. 

Medicion y Pago:  
 

Este Item se certificara en forma global. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Item 39: Local de Inspección, Mobiliario, Servicios, Equipamiento para 
laboratorio. 
 

El Contratista deberá proveer a la inspección de Obra a título precario y durante el 
período que medie entre las fechas de las firmas de las actas del primer replanteo y de 
la recepción provisoria total de la obra los locales que a continuación se detallan: 

 

Tipo I).- Oficina de Inspección y Laboratorio (Según Plano Tipo). 

Tipo II).- Local destinado a vivienda. 

 

Estos locales deberán estar ubicados ó ubicarse en la Localidad ó Ciudad más 
cercana a la Obra donde tendrá su asiento habitual la inspección; debiendo estar en 
un todo de acuerdo a ésta especificación técnica y ser aprobados por la inspección, 
previo a realizarse el replanteo de la Obra. Los locales deben encontrarse en perfecto 
estado de higiene, salubridad y seguridad debiendo cumplir con las condiciones 
mínimas de habitabilidad y estabilidad requeridas, no debiendo existir vicios de ningún 
tipo; atendiendo el contratista a todas las observaciones que devengan por parte  de la 
inspección de Obra a través de la orden de servicio respectiva. 

Los locales deberán contar con las instalaciones necesarias y estarán equipados con 
su correspondiente mobiliario, equipos y elementos de trabajo. 

El contratista se ocupará del mantenimiento permanente de todos los componentes de 
los locales, asegurando su correcto funcionamiento durante el periodo de Obra, 
procediendo en caso de rotura de algún elemento a la inmediata reparación ó 
reposición del mismo.  

Estos locales podrán estar ejecutados ó ejecutarse mediante los siguientes sistemas 
constructivos: 

 

a) Sistema tradicional.   

b) Sistema prefabricado. 

 

TIPO I).- LOCAL PARA LA OFICINA DE INSPECCION Y LABORATORIO 

a) Sistema de construcción tradicional 

Se ejecutará de acuerdo a las reglas del arte del buen construir, para tal fin las 
fundaciones se realizaran de manera que aseguren la estabilidad de la construcción, 
los muros serán de mampostería de ladrillo común ó ladrillo cerámico hueco debiendo 
contar con  su  correspondiente aislación hidrófuga, revoque grueso y fino, tanto en su 
interior como en el exterior estarán pintados con pintura al látex, a excepción del 
núcleo sanitario y el laboratorio de ensayos en los que se colocarán cerámicos hasta 
1.60 m. del nivel de piso terminado y a 0.60 m. del nivel de mesada respectivamente. 

El solado será de cerámica esmaltada, granito ó símil, no así en el laboratorio de 
pruebas, el cual será de cemento alisado. 



La cubierta deberá ser de chapa de hierro galvanizado, tejas etc. ésta estará montada 
sobre estructura resistente de madera o hierro; con su correspondiente aislación 
térmica, acústica e hidrófuga; en su interior el cielorraso se ejecutará en color claro ( 
en lo posible blanco ) a efectos  de una mejor visibilidad en los lugares de trabajo. Las 
carpinterías serán de chapa doblada, madera, aluminio, etc. de doble contacto ó con 
burletes, asegurándose que no se produzcan filtraciones; éstas tendrán cortinas de 
enrollar ó celosías de chapa doblada, madera, aluminio,etc. 

Respecto a las instalaciones se ejecutarán con materiales aprobados según las 
normas que rija su destino. La instalación eléctrica deberá contar con disyuntor 
diferencial y llave térmica, con salida trifásica y monofásica independientes entre si, la 
instalación de gas deberá estar provista de llave general de paso a la salida del 
medidor y llave de paso en cada artefacto a abastecer; en  cuanto a la instalación de 
agua, ésta deberá estar provista de agua corriente, fría y caliente mediante calefón ó 
termotanque a gas, debiendo abastecer al laboratorio de ensayos y al baño.Todas las 
dependencias contarán con ventilación e iluminación natural. 

 

b) Sistema  constructivo  de  prefabricación  

El sistema de prefabricación adoptado deberá responder en cuanto a los requisitos 
edilicios: distribución, instalaciones y dimensiones, a las exigencias establecidas en el 
sistema de construcción tradicional. Los distintos rubros se ejecutarán de acuerdo al 
sistema de prefabricación adoptado; este sistema deberá dar respuestas de confort, 
higiene y solidez, contando además con las correspondientes aislaciones térmica, 
acústica, hidrófuga e ignífuga. 

El contratista, de adoptar éste sistema constructivo, deberá adjuntar con la oferta los 
datos técnicos y características constructivas del sistema a aplicar y folletería, en caso 
de contar con ella, y toda documentación posible , que posibilite una mejor evaluación 
de lo ofertado, quedando a criterio de la Comisión de Pre - Adjudicación la aceptación 
o no a su solo juicio.  

 

AMBIENTES MÍNIMOS CON SUS CORRESPONDIENTES ELEMENTOS Y 
MOBILIARIOS DEL LOCAL PARA LA OFICINA DE INSPECCION Y LABORATORIO 

1.- Laboratorio de ensayos. 

Medida aproximada 7.00 m. x 5.00 m. 

Tendrá una mesada de cemento, con dos piletas del mismo material. Una segunda 
mesada se ejecutará en forma perpendicular a una de las dos caras dela anterior, 
teniendo en su extremo una plancha metálica soporte de ocho (8) mecheros para 
instalación de gas, ésta tendrá además una perforación pasante de 0.07 m. de 
diámetro en el lugar de emplazamiento de la balanza electrónica; ambas mesadas 
tendrán un estante de madera al medio de la misma.Dicho laboratorio contará con 
extractores de aire mecánicos. 

 2.- Jefatura. 

Medida aproximada 3.00 m. x 3.50 m. 



Mobiliario mínimo: un (1) escritorio de 1.00 m. x 1.50 m. provisto de cuatro (4) cajones 
con cerradura; cuatro (4) sillas y un (1) armario. Deberá también estar provisto de 
útiles de librería. 

3.- Apoyo de laboratorio. 

Medida aproximada 3.00 m. x 3.50 m.  

Mobiliario mínimo : dos (2) escritorios de 1.00 m. x 1.50 m. provisto de cuatro (4) 
cajones con cerradura , cuatro (4) sillas y  útiles de librería. 

4.- Logística técnica. 

Elementos mínimos: una (1) mesada en ele (L) ejecutada sobre los muros que dan 
hacia el exterior construida con medida aproximada  de 3.00 m. x 3.50 m. 

Mobiliario mínimo: dos (2) escritorios de 1.00 m. x 1.50 m. provisto de cuatro (4) 
cajones con cerradura, cuatro (4) sillas y útiles de librería. 

5.- Oficina para planos. 

 Medida aproximada 3.00 m. x 5.00 m. 

 Mobiliario mínimo : una (1) mesa de madera de 1.00 m. de ancho por el largo total de 
una de las caras del local, para  lectura de planos. Cuatro (4) taburetes , una (1) 
planera y un (1) armario. 

6.- Núcleo sanitario. 

Medida aproximada 1.50 m. x 2.00 m. 

Artefactos: un (1) inodoro pedestal, un (1) bidet, dos (2) mingitorios, un (1) lavatorio, 
una (1) bañera, y sus correspondientes accesorios. 

7.-Kitchen. 

Medida aproximada 1.50 m. x 2. 00 m. 

Mobiliario mínimo: un (1) anafe de dos hornallas, una (1) heladera chica, mesada con 
una pileta y un (1) calefón. 

 

ELEMENTOS A PROVEER PARA EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO 

Horno eléctrico según plano nº 84 D. 

Termómetros de 200 ºC. 

Balanza electrónica capacidad mínima 5 Kg. sensibilidad 0.01 grs. con soporte inferior 
para peso sumergido. 

Balanza tipo Roverball capacidad 10 Kgs. sensible al gramo, con su caja de pesas 
correspondiente. 

Juego de tamices completo con tapa y fondo. 

Cápsulas esféricas de porcelana. 

Espátulas de hojas de acero flexibles de 0.08 m. x 0.15 m. de ancho. 



Buretas graduadas de 50 cm3 con soporte. 

Picnómetro de Guy Lussac de 50 cm3 de vidrio “Pirex”. 

Erlenmeyer de 50 cm3 de vidrio “Pirex”. 

Molde proctor para ensayo de compactación con pisones de “proctor standard 2.500 
grs.” y “proctor modificado 4.500 grs”. 

Probetas graduadas de 20 cm3, 100 cm3, 500 cm3 y 1.000 cm3. 

Bandejas de Zinc galvanizadas de 0.15 m. x 0.30 m. x 0.04 m. 

Bandejas de hierro galvanizadas de 0.35 m. x 0.45 m. x 0.10 m. 

Bandejas de hierro galvanizadas de 0.40 m. x 0.60 m. x 0.15 m. 

Cucharas de albañil. 

Cucharines de albañil. 

Cucharas tipo almacenero. 

Volumenómetro con provisión de membranas. 

Barreno para extracción de densidades. 

Frascos de P.V.C. para traslado de muestras. 

Compactador eléctrico para ensayo de proctor Standar, Modificado y Valor Soporte. 

Probetas cilíndricas de 0.05 m. x 0.10 m. con collar desmontable para ensayo de 
resistencia a la compresión de Suelo   Cal y Suelo Cemento. 

Potenciómetro portátil para medición de P.H. sensibilidad de la escala 0.1 con 
apreciación de 0.05. 

Electrodo de vidrio. 

Agitador magnético. 

Soluciones de HCL. 1N, OHNA. 1N. 

Vasos de precipitación de 400 ml. y  600 ml. en vidrio “Pirex”. 

Pisón para moldeo de probetas de Suelo Cal y Suelo Cemento de 300 grs. 
normalizado. 

Mortero de porcelana con pilón revestido en goma con medidas según 
especificaciones. 

Espátulas de acero flexibles con hoja de 75 / 80 mm. de largo y 20 mm. de ancho. 

Aparato de determinación  mecánico para límite líquido. 

Acanalador de bronce. 

Moldes de compactación cilíndricos de acero inoxidable ó cincado de 200 mm. de 
altura y 152 mm. de diámetro interno. 

Platos perforados con vástagos de abertura regulable y pesa adicional, peso total  
4.540 grs. 



Pesas adicionales para hinchamiento para cada molde, total 2,27 kgs. 

Pesas de penetración. 

Trípode de material inoxidable con dial extensiométrico de precisión 0.01 mm.   

Prensa de ensayo de accionamiento hidráulica con comando manual, capaz de admitir 
esfuerzos de 5.000 Kg. y que permitan lograr una velocidad de avance de 1.25 mm./ 
min. Provista de 3 aros dinamométricos de 1.000-3.000 y5.000 Kg., con diales 
extensiométricos de 0.01 mm. de precisión mínima cada uno, adjuntando certificación 
de calibración. 

Prensa hidráulica de compactación capaz de producir esfuerzos totales de hasta 60 
Tns. con velocidad regulable. 

Pistón de penetración de 49,53mm de diámetro. 

Prensa hidráulica para ensayo de rotura a la compresión de probetas de Hormigón, 
con planilla de calibración certificada.  

Un horno fundente para encabezado de probetas de Hormigón. 

Moldes cilíndricos de 0.15 m x 0.30 m. para moldeo de probetas de Hormigón, con 
varilla recta de 16 mm de diámetro y 60 cm. de longitud. 

Cono de Abrams con varilla y base. 

Bandejas de chapa galvanizada de base plana de 300 mm x 300 mm. x 80 mm. 

Moldes para probetas de ensayos Marshall de 101,6 mm de diámetro interno y 76,2 
mm. de altura provisto de base y collar. 

Horno de aceite para preparado de mezcla asfáltica. 

Recipiente de cobre o chapa galvanizada, sin soldaduras con capacidad de 500 cm3 
con pico vertedero para calentar cemento asfáltico. 

Recipiente de cobre de fondo semiesférico de 4 ó 5 lts. de capacidad para mezclar los 
agregados con cemento asfáltico. 

Baño termostático. 

Extractor de probetas. 

Mordazas de acero con sus correspondientes flexímetros. 

Instrumental completo para determinar el PERM según método RICE. 

Equipo para determinar el contenido de asfalto por el método ABSON. 

Termómetro digital 200 ºC. 

 
PROVISION DE EQUIPAMIENTO PARA ENSAYOS DE MEZCLAS ASFALTICAS. 

Además el Contratista deberá proveer a la inspección de la Obra, con una anticipación 
mínima de 20 días, en forma previa a la iniciación de los trabajos de pavimentos 
flexibles, bases o carpetas los siguientes equipos para la realización de los ensayos 
correspondientes: 



1.- Conjunto para ensayo de viscosidad cinemática según Norma ASTM D-2170. 

2.- Conjunto para ensayo de viscosidad absoluta a 60 º C según Norma ASTM D-2171 

3.- Centrífuga para recuperación de finos para mezcla de concreto asfáltica (mínimo 
cuatro vasos de 500 ml y hasta  5000rpm) 

 

APROBACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS 

Todos los equipos deberán recibir la aprobación de la Inspección. 

Los gastos de mantenimiento y reposiciones serán por cuenta del Contratista, esta 
provisión no recibirá pago directo y su costo se considera incluido en distintos rubros 
del contrato. 

Todos los elementos citados serán devueltos al Contratista al término de la Obra, en el 
estado en que se encuentren. 

 

ELEMENTOS A PROVEER PARA INSPECCION EN CAMPAÑA: 

♦ (Tres) Termómetros digitales 200 ºC. 
♦ (Tres) Termómetros de mercurio 200 ºC. 
♦ (Una) Máquina fotográfica digital (18 Megapixeles – Zoom óptico 3X) con pilas 
recargables y un cargador. 
♦ (Cuatro) Equipos intercomunicadores de radio recargables, cuyo alcance cubra la 
long. de la obra. 
♦ (Un) GPS portátil. Tamaño display 30 x 54. Memoria interna 8 MB. Rutas 20/50. 
Display mapa. Datos mapa América. 
♦ (Un) Nivel Óptico de 32X (aumentos). 
♦ (Un) Nivel Óptico de 24X (aumentos). 
♦ (Dos) Cintas Métricas de 3m 
♦ (Dos) Cintas Métricas de 30m 
♦ (Una) Cinta Métrica de 50m. 
♦ (Una) Cinta Métrica de 100m 
♦ (Un) Odómetro mecánico portátil de lectura digital. 
♦ (Una) Estación Total completa (con dos bastones y prismas)  
♦ (Seis) Miras de Aluminio Anodizado de lectura directa. 
♦ Cono Dinámico de impacto, tipo sudafricano  
♦ Máquina caladora de extracción de testigos del tipo portátil. 

 

Todos los equipos deberán recibir la aprobación previa de la inspección. 

Los gastos de mantenimiento y reposiciones serán por cuenta del Contratista, esta 
provisión no recibirá pago directo y su costo estará incluido en el presente ítem. 

Todos los elementos citados serán devueltos al Contratista al término de la Obra, en el 
estado en que se encuentren. 

 

 



PERSONAL AUXILIAR: 

Durante el desarrollo de la Obra, en el periodo de tiempo que media entre la firma del 
Acta de Replanteo y la Recepción Provisoria de la misma, la Contratista deberá poner 
a disposición de la Inspección de Obra, PERSONAL AUXILIAR (EN LA CANTIDAD DE 
2 (DOS) PERSONAS), a fin de complementar las tareas técnicas a desarrollar por la 
misma. 

El citado personal deberá cumplir el régimen horario establecido por dicha Inspección. 

 

 

TIPO II).- LOCAL DESTINADO A VIVIENDA 

a) Sistema de construcción tradicional 

Se ejecutará siguiendo los lineamientos especificados para el LOCAL TIPO I, con las 
siguientes alternativas: el cielorraso podrá ser de yeso ó machimbre con estructura de 
madera vista, en la cocina y el baño las paredes estarán revestidas en cerámico a 0.60 
m. del nivel de mesada y a 1.60 m. del nivel de piso terminado, respectivamente; los 
muros interiores podrán ser ejecutados en mampostería, placas divisorias en durlock ó 
algún otro material que cumpla con las condiciones mínimas de habitabilidad, 
estabilidad, confort e higiene. 

 La vivienda tendrá como finalidad la de albergar, durante la ejecución de la obra, al 
personal afectado a la inspección, ésta adoptará las características de vivienda 
unifamiliar, por lo tanto contará con un mínimo de ambientes, totalmente equipados 
que garanticen el buen funcionamiento de la misma. 

 

b) Sistema constructivo de prefabricación 

El sistema de prefabricación adoptado deberá responder en cuanto a los requisitos 
edilicios: distribución, instalaciones y dimensiones, a las exigencias establecidas en el 
sistema de construcción tradicional para vivienda Los distintos rubros se ejecutarán de 
acuerdo al sistema de prefabricación adoptado; este sistema deberá dar respuestas de 
confort, higiene y solidez, contando además con la correspondientes aislaciones 
térmica, acústica, hidrófuga e ignífuga. 

El contratista, de adoptar éste sistema constructivo, deberá adjuntar con la oferta los 
datos técnicos y características constructivas del sistema a aplicar y folletería, en caso 
de contar con ella, y toda documentación, que posibilite una mejor evaluación de lo 
ofertado, quedando a criterio de la Comisión de Pre - Adjudicación la aceptación o nó 
a su solo juicio. 

 

AMBIENTES MINIMOS DE LA VIVIENDA CON SUS CORRESPONDIENTES 
ELEMENTOS 

 1.- Dormitorios 



Tres (3). Medida aproximada 3.00 m. x 3.30 m. Mobiliario mínimo: seis (6) camas, tres 
(3)  mesas de noche, una en cada dormitorio y tres (3) placares, uno en cada 
dormitorio. 

2.- Comedor. 

Medida aproximada 4.00 m. x 5.00 m. 

Mobiliario mínimo: una (1) mesa de madera de 0.80 m. x 2.00 m., ocho (8) sillas, juego 
de vajilla para ocho (8) y un mueble para guardar la vajilla. 

3.- Cocina. 

Medida aproximada 1.60 m. x 2.50 m. 

Mobiliario mínimo: una (1) cocina con cuatro hornallas y horno, una (1) heladera 11 
pies, una (1) bacha para lavar, un (1) freezer de 6 pies y un bajo mesada con cajones 
y estantes. 

4.- Baño. 

Medida aproximada 1.60 m. x 2.50 m. 

Artefactos mínimos: un (1) inodoro pedestal, un (1) bidet, un (1) lavabo, una (1) bañera 
y un mueble para guardar elementos de aseo. 

5.- Lavadero. 

Medida aproximada 1.60 m. x 2.00 m. 

Mobiliario mínimo: un (1) lavarropas automático, una (1) pileta de lavar. 

6.- Acondicionadores. 

La vivienda estará provista de calefactores del tipo tiro balanceado y acondicionadores 
de aire, quedando la cantidad  a consideración de la Inspección de Obra. 

 

Equipamiento Informático: 

El siguiente equipamiento informático deberá ser provisto por la Contratista al 
momento de firmar el Replanteo de Obra y una vez finalizada la misma será devuelto 
al Contratista. 
CARACTERISTICAS TECNICAS PRINCIPALES 

Dos (2) computadoras con la siguiente configuración mínima: Procesador Intel Core2Quad 
Q8400 - 3.00Ghz - 6Mb cache L2 - Bus 1333Mhz. AsRock P43Twins1600,  16Gb RAM DDR3 
1333Mhz (la velocidad de las memorias deberá coincidir con la del bus del procesador siendo 
lo indicado los mínimos exigidos). Placa de Video GEFORCE 9400GT XFX PCI-E 1GB. 

HD SATA-II 500Gb 16Mb buffer. DVD-RW con tecnología LightScribe. Ocho (8) puertos USB (2 
frontales). Lecto grabadora de DVD, Parlantes potenciados, Teclado español 101 teclas, 
Mouse óptico. Monitor color LCD 22". 

Dos (2) Impresoras  Laser Blanco y Negro Tipo Xerox  

Velocidad de impresión: 28 ppm; Ciclo de trabajo máximo: hasta 75000 páginas por mes 

Tiempo de impresión máximo de primera página: 8.5 seg.; Resolución de impresión: Calidad de 
imagen de hasta 1200 x 1200 ppp.; Procesador 400 MHz. 



Medición y Forma de Pago:  

Este ítem se medirá y pagará por mes de plazo de obra transcurrido, al precio 
establecido de contrato. El precio unitario de contrato comprende la provisión de los 
locales Tipo I y Tipo II, gastos de mantenimiento y funcionamiento, personal auxiliar, 
provisión de elementos de oficina, equipamiento informático, laboratorio, campaña, 
instrumental, muebles, electrodomésticos, vigilancia y todo otro gasto derivado de su 
utilización. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Item 40- Movilizacion de obra 

 

1) Descripción: 

El Contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará su equipo, 
repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc. al lugar de la construcción y 
adoptará todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos 
ítem de las obras dentro de los plazos previstos, incluso la instalación de los 
campamentos necesarios para sus operaciones.  

 

2) Terreno para Obradores:  

Será por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de 
los terrenos necesarios para la instalación de los obradores.  

 

3) Oficinas y Campamentos del Contratista:  

El Contratista construirá o instalará las oficinas y los campamentos que necesite para 
la ejecución de la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre 
alojamiento del personal obrero y deberá mantenerlos en condiciones higiénicas.  

La aceptación por parte de la REPARTICIÓN de las instalaciones, correspondientes al 
campamento citado precedentemente, no exime al Contratista de la obligación de 
limpiarlo o modificarlo de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su 
proceso de ejecución.  

 

4) Equipos:  

El Contratista notificará por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser 
inspeccionado, reservándose la REPARTICIÓN el derecho de aprobarlo si lo 
encuentra satisfactorio.  

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinión de la 
DIRECCION DE VIALIDAD no llene los requisitos y las condiciones mínimas para la 
ejecución normal de los trabajos, será rechazado, debiendo el Contratista 
reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no permitiendo la Inspección la prosecución de 
los trabajos hasta que el Contratista haya dado cumplimiento a lo estipulado 
precedentemente.  

La inspección y aprobación del equipo por parte de DIRECCION DE VIALIDAD  no 
exime al Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y 
demás elementos en buen estado de conservación, a fin de que las obras puedan ser 
finalizadas dentro del plazo estipulado.  

 

El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás 
elementos necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelación al comienzo de 
cualquier operación a fin de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado.  



El Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro 
de toda maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc. los que estarán en 
cualquier momento a disposición de la REPARTICION.- 

El incumplimiento por parte del Contratista de la provisión de cualquiera de los 
elementos citados, en lo que se refiere a las fechas propuestas por él en el Plan de 
Trabajos (Art. 4.4 Plan de Trabajo del Pliego de Bases y Condiciones para la D.V.B.A. 
– Parte 1 Especificaciones Legales Generales), dará derecho a la REPARTICIÓN a 
aplicar la penalidad prevista en el inc. b) del Art.º 5.3: Penalidades, del citado Pliego.  

 

5) Medición y forma de pago:  

La oferta deberá incluir un precio global por el ítem "MOVILIZACIÓN DE 
OBRA" que no excederá del cinco por ciento (5%) del monto de la misma, 
(determinado por el monto de la totalidad de los ítem con la exclusión de dicho ítem y 
de los honorarios profesionales), que incluirá la compensación total por la mano de 
obra; herramientas; equipos; materiales; transporte e imprevistos necesarios para 
efectuar la movilización del equipo y personal del Contratista; construir sus 
campamentos, provisión de viviendas, oficinas y movilidades para el personal de 
Supervisión; suministro de equipo de laboratorio y topografía y todos los trabajos e 
instalaciones necesarias para asegurar la correcta ejecución de la obra de 
conformidad con el contrato.  

 

El pago se fraccionará de la siguiente manera:  

Para cualquier tipo de Obra se abonará UN TERCIO del precio de Contrato, 
cuando el Contratista haya completado los campamentos de la empresa y presente la 
evidencia de contar a juicio exclusivo de la Inspección con suficiente personal 
residente en la obra para llevar a cabo la iniciación de la misma y haya cumplido 
además con los suministros de movilidad, oficinas, viviendas y equipos de laboratorio y 
topografía, para la Inspección de obra y a satisfacción de esta. 

Cumplimentándose el pago, según el tipo de Obra, de acuerdo al siguiente detalle:   

a) Para obras básicas, pavimentos y/o puentes:  

Se abonará otro TERCIO, cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo 
que a juicio exclusivo de la Inspección resulte necesario para la ejecución del 
movimiento de suelos y obras de arte menores y/o infraestructura, en caso de puentes.  

 

El TERCIO restante se abonará cuando el Contratista disponga en obra de todo el 
equipo que a juicio exclusivo de la Inspección resulte necesario para la ejecución de 
las bases y calzadas de rodamiento y/o superestructura, en el caso de puentes y todo 
el equipo requerido e indispensable para finalizar la totalidad de los trabajos.  

 

b) Para obras de Repavimentación:  

Los DOS TERCIOS restantes se abonará cuando el Contratista disponga en obra de 
todo el equipo necesario, a juicio exclusivo de la Inspección para la ejecución según 
corresponda, del movimiento de suelos, obras de arte menores, bases, calzadas de 
rodamiento. 
 



 
 
 
 
 

ÍTEM 41: Documentación Definitiva de Obra y Plan de Manejo Ambiental 
 

DOCUMENTACIÓN DEFINITIVA DE OBRA 
 

Este ítem prevé la elaboración y presentación de la documentación definitiva de 
obra siguiendo los lineamientos establecidos por la D.V.B.A., para lo cual se establece un 
plazo máximo, contados desde la firma del contrato de: TREINTA (30) días. 

El proyecto definitivo deberá ajustarse a los volúmenes de obra previstos en los 
cómputos métricos de la presentación preliminar. 

Comprenderá como mínimo la siguiente documentación: 

a) Relevamiento Topográfico Georeferenciado y detección de servicios. 

b) Memoria de Ingeniería 

c) Planimetría General 

d) Perfiles tipo de obras: geométrico y estructural 

e) Replanteo Geométrico, escala 1:500 

f) Obras Proyectadas, escala 1:500. 

g) Calzadas Acotadas, en escala 1:500. 

h) Altimetrías de Calzadas; escala horizontal 1:1000 y vertical 1:100 

i) Perfiles Transversales, escalas horizontal 1:500 y vertical 1:250 

j) Señalamiento horizontal y señalización vertical y aérea 

k) Proyecto hidráulico, conteniendo las necesarias Obras de Arte Menores con 
sus dimensiones y cotas de entrada y salida, indicando pendientes de 
cunetas, planos de detalle, etc. Además se indicará el destino final de las 
aguas, y se verificarán hidráulicamente las secciones existentes. 

l) Planos de reubicación y/o protección de servicios públicos afectados por la 
obra. 

m) Proyecto de Iluminación 

 - Planimetría General 

 - Planos de Detalles 

 - Memoria de Cálculo: luminotécnica y eléctrica 

 - Memoria Descriptiva incluyendo detalles de componentes y fotometría de 
luminarias 

n) Planos de detalles o cualquier otro plano que la ejecución de la obra requiera 
en escala conveniente. 

 



 
 
 
 
 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 
 
INTRODUCCIÓN 
El Plan de Manejo Ambiental (PMA), a ser presentado por el Contratista antes del inicio de la 
obra a Vialidad de la Provincia de Buenos Aires (DVBA), establece los lineamientos y 
procedimientos ambientales que desarrollará con el objeto de dar cumplimiento a las leyes 
ambientales nacionales, provinciales y municipales, y al Pliego de Bases y Condiciones en sus 
capítulos concernientes a los aspectos sociales y ambientales  Se considerará como el estándar 
mínimo a cumplir por el personal de la empresa, las sub-contratistas y  proveedores de servicio 
de la obra.  

En el PMA a preparar y ejecutar por la Empresa, previa aprobación de la Unidad Ambiental 
(UA) de la DVBA, se detallará el conjunto de medidas y/o actividades que, producto de la 
evaluación ambiental realizada, estarán orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar 
los impactos y efectos ambientales que sean causados por el desarrollo de la obra vial, 
incluyendo los programas que considere adecuados, según la naturaleza de la obra  

 
ASPECTOS DEL PLAN 
Con base en lo definido, el contratista preparará y llevará a cabo el PMA, con el fin de manejar 
los impactos durante la ejecución de las obras, en conformidad con las leyes vigentes y el Pliego 
de Bases y Condiciones en lo concerniente a los aspectos sociales y ambientales, debiendo 
obtener, previo inicio de la obra, los permisos necesarios (e.g. explotación de fuentes de 
materiales, localización de campamentos, obradores, plantas de elaboración de mezclas, de 
vertimientos, concesiones de agua).   
El PMA, con base en la categoría de los proyectos dado su riesgo socio ambiental, deberá 
comprender un conjunto de Programas que permitan cubrir adecuadamente todos los impactos 
y efectos ambientales y sociales causados por el desarrollo de la obra vial. Dentro del Plan 
deberá contemplarse el desarrollo de los siguientes Programas: 

 
1. Programa de Protección Ambiental (PPA). 
2. Programa de Seguimiento y Monitoreo (PMO) 
3. Programa de Contingencias Ambientales  (PCO). 
4. Programa de Capacitación Ambiental (PCA). 
5. Programa de Cierre de Obra (PCI) 
6. Programa de Gestión Social (PGS)  



 
 
 
 
 

 

1. Programa de Protección Ambiental (PPA): 
Se empleará durante todo el período de construcción, desde el desmalezado y nivelación hasta 
la restauración y finalización de la obra. Comprende los procedimientos necesarios para 
minimizar los impactos ambientales potencialmente adversos durante la construcción. 

En el PPA el contratista describirá los procedimientos técnicos detallados de: a) las medidas y 
recomendaciones para la protección ambiental; b) las medidas de mitigación de los impactos 
ambientales previstos. Los objetivos principales del Programa consistirán en brindar un 
conjunto de medidas y recomendaciones técnicas tendientes a: 

 Salvaguardar la calidad ambiental en el área de influencia del proyecto. 
 Preservar los recursos sociales y culturales. 
 Preservar, de existir, los vestigios arqueológicos o paleontológicos. 
 Garantizar que el proyecto se ejecute de manera ambientalmente responsable. 
 Ejecutar acciones específicas y adecuadas a las condiciones locales donde se construirá la 

obra e instalaciones complementarias, para prevenir y mitigar los impactos ambientales.  
 

En este programa se contemplarán los procedimientos de protección ambiental específicos 
para prevenir alteraciones en la biota, la degradación del suelo y aguas superficiales y 
subterráneas, la alteración de los patrones de drenaje existentes y la minimización de otros 
impactos asociados. 

Las medidas de mitigación de los impactos negativos de la etapa de construcción se basarán, 
preferentemente, en la prevención y no en el tratamiento de los efectos producidos, con el fin 
de minimizar las causas y evitar costos de tratamientos, generalmente mayores que el de 
prevención. 
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Las medidas de mitigación ambiental o acciones de prevención, control, atenuación, 
restauración y compensación de impactos negativos durante el desarrollo de la obra, aseguran 
el uso sostenible de los recursos naturales y la protección del medio ambiente y una adecuada 
calidad de vida para la población involucrada. Se privilegiarán las acciones que eviten la 
fuente de impacto, incorporando criterios de protección ambiental en el diseño de las 
instalaciones, en los métodos constructivos y procedimientos operativos, en el manejo de 
emergencias y en la capacitación del personal de obra en lo atinente a la preservación, 
protección y conservación del ambiente. 

Dentro de las Medidas de Mitigación deberán contemplarse las de carácter general y las 
específicas. Las Medidas de mitigación ambiental generales estarán destinadas a definir una 
serie de lineamientos que el contratista presentará y llevará a cabo, prestando preferencial 
atención a: 

 Proteger la seguridad pública y el medio ambiente.  
 Cumplir con las normativas ambientales nacional, provincial y municipal.  
 Diagramar el tráfico de construcción y mantener los caminos de acceso.  
 Minimizar la erosión y alteración de la vegetación y fauna.  
 Evitar derrames de  sustancias peligrosas.  
 Disponer adecuadamente los residuos y desechos de construcción.  
 Capacitar y asignar responsabilidades al personal en cuanto a las medidas de mitigación.   
 Desarrollar planes de contingencias para situaciones de emergencia (incendios, derrames, 

etc.). 
 

Las Medidas de protección ambiental específicas estarán orientadas a las acciones que el 
contratista llevará a cabo en:  

 Gestionar ante el organismo competente la autorización correspondiente, el permiso del 
propietario del predio y la aprobación de la UA de la DVBA en lo referente a la ubicación 
de campamentos, obradores y plantas de elaboración de mezclas.  

 Instalar y operar campamentos-obradores-plantas de elaboración de mezclas, 
considerando: 

 La elección del sector (e.g. topografía, anegabilidad, áreas ambientalmente sensibles, 
márgenes de cursos, humedales, fuentes de abastecimiento o recarga de acuíferos, 
distancia a centros poblados).  

 La implantación y adecuación de talleres, depósitos de materiales, combustibles y aceites.  
 La recolección de residuos sólidos.  
 El tratamiento de derrames de aceites y combustibles.  
 La infraestructura para disponer los residuos peligrosos para su retiro y tratamiento por   

empresas autorizadas.  
 La provisión adecuada de instalaciones, baños, agua potable y electricidad de acuerdo a la 

cantidad de personal en obra.  
 Las acciones durante el retiro de las instalaciones para restablecer las condiciones 

originales del sector afectado. 
 
Durante la construcción de la obra considerará un conjunto de acciones específicas en cuanto 
a:  



 
 
 
 
 
 La remoción de la vegetación (intervención estrictamente necesaria, extracción de 

ejemplares arbóreos, su tala manual y direccionamiento, transplante de especies endémicas 
o de valor botánico) y el tratamiento del destape.  

 La remoción de obstrucciones de los patrones naturales de drenaje:  
 La reducción del peligro de incendios.  
 La contaminación del recurso hídrico producto del desmonte y otros escombros y 

desechos.  
 El movimiento e inspección de vehículos y maquinarias en cuanto a gases de combustión, 

emisiones de ruidos y material particulado.  
 Las medidas de seguridad para reducir el riesgo de accidentes causados por vehículos.  
 Las autorizaciones para explotar los sitios de préstamos (autorización del propietario, de la 

autoridad de aplicación y de la UA), diagrama de explotación y medidas de restauración. 
 El hallazgo de restos arqueológicos, paleontológicos e históricos.  
 
2. Programa de Seguimiento y Monitoreo (PMO): 
Tiene como objetivo realizar las mediciones sistemáticas con el fin de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones y la eficacia de las medidas de control y de manejo 
implementadas. 

En función de las características del componente o elemento ambiental a ser monitoreado, el 
contratista deberá seleccionar los sitios de muestreo con un nivel de detalle acorde con el 
mismo, a fin de obtener información idónea acerca de las fuentes de contaminación y/o 
alteración ambiental, así como de los niveles de afectación al medio. 

Los parámetros a monitorear periódicamente, de acuerdo a las actividades y las acciones a 
desarrollar, serán:  

 Desmonte y desbroce a fin de verificar el correcto manejo y disposición de los materiales,  
considerando el área de desmonte, volumen de material removido y dispuesto.  

 Manejo y disposición de los residuos de excavación, cortes y escombros, verificando el 
volumen evacuado y el volumen de material dispuesto.  

 Manejo de residuos sólidos, comprobando la correcta segregación de los mismos, su 
adecuada recolección y disposición final, estado de los recipientes recolectores y su 
ubicación.  

 Manejo de residuos líquidos (mantenimiento de los canales de conducción de aguas lluvias 
y de labores de limpieza).  

 Funcionamiento y observación de los sistemas de tratamientos de aguas residuales. 
 Manejo de residuos peligrosos, su recolección y circuito de tratamiento y disposición final. 
 
3. El Programa de Contingencias Ambientales (PCO) se aplicará en situaciones  

Catalogadas como de contingencia y/o emergencia ambiental. Implica la preparación de 
procedimientos de emergencias que puedan ser activados si ocurren eventos inesperados, 
implementando y sistematizando medidas de prevención, protección y mitigación para cada 
una de las actividades realizadas. El Programa asegurará brindar seguridad al personal de obra 
y a los pobladores del área de influencia, cumpliendo la reglamentación vigente. Sus objetivos 
serán:  



 
 
 
 
 
 Efectuar un análisis de riesgos de la zona y de las operaciones, identificando zonas y 

personal vulnerable. 
 Cumplir con las leyes nacionales, provinciales y municipales, e implementar las mejores 

prácticas en todas las actividades de la obra.  
 Capacitar a todo el personal involucrado en lo relacionado con medidas de prevención y 

respuesta a emergencias.  
 Proporcionar información al personal para responder ante una emergencia.  
 Establecer procedimientos para los trabajadores de la obra para la prevención, limpieza e 

informe de escapes de productos que dañen al ambiente. 
 Confeccionar una guía para la movilización del personal y de los recursos necesarios para 

hacer frente a la emergencia hasta lograr su control. 
 Dar respuesta a problemas sanitarios, como accidentes que afecten a las personas. 
 

El PCO contendrá los procedimientos a efectuar por el personal de obra en caso de 
emergencias (inundación, explosión o hechos relacionados con errores humanos), que serán 
empleados con rapidez y efectividad por todo el personal, para salvaguardar vidas humanas y 
recursos ambientales en o cerca de las instalaciones de la obra.  

Se presentará una planificación para actuar en caso de emergencias y la correspondiente 
preparación previa, para asegurar las acciones necesarias a ser tomadas para proteger al 
público, al ambiente, al personal de la empresa y a sus activos. Los planes de respuesta ante 
las emergencias/contingencias incluirán: 

 Estructura organizacional y responsabilidades.  
 Procedimientos internos / externos de comunicación.  
 Procedimientos para acceder a recursos de personal y equipos. 
 Procedimientos con otras organizaciones gubernamentales de respuesta ante emergencias. 
 Procedimiento para el desalojo del personal, rutas de escape y puntos de concentración.  
 Proceso para actualizaciones periódicas.  
 Acta de accidente ambiental. 
 

El PCO deberá desarrollar el orden de prioridades de las acciones a emprender, partiendo de:  

 Protección de vidas humanas.  
 Salud pública en casos de contaminación de fuentes de agua por derrames accidentales de 

productos tóxicos.  
 Protección de la infraestructura y bienes públicos (obras de desagüe, fauna, flora y vida 

silvestre).  
 Daños por destrucción de cultivos e infraestructura productiva. 
 

3. Programa de Capacitación Ambiental (PCA):  
El contratista deberá definir los lineamientos básicos para capacitar al personal en temas 
ambientales durante el desarrollo de la obra, teniendo en cuenta que la aplicación efectiva del 
programa se alcanzará a través de la concientización y capacitación de todo el personal 
afectado a la obra.  



 
 
 
 
 
La capacitación y adiestramiento, a cargo del  Responsable Ambiental, tendrá como objetivo 
dar a conocer los impactos ambientales que las tareas a desarrollar provocarán y las acciones a 
implementar para que cada operario contribuya a minimizar los mencionados impactos.  

Asimismo, se deberá desarrollar en el programa, una mecánica para charlas de inducción para 
los  trabajadores contratados por la empresa, antes de ser enviado a sus labores.   

En la capacitación y adiestramiento se deberán abordar, entre otros, los siguientes aspectos:  

 Riesgos potenciales a los que se exponen en sus labores e impactos ambientales asociados.  
 Razones e importancia del cuidado del ambiente, aspectos del medio bio-físico y social.  
 Normas de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.  
 Legislación ambiental que rige en el emplazamiento de la obra. 
 Prevención de accidentes ambientales.  
 Enfermedades profesionales e higiene industrial. 
 Prevención de incendios. 
 Protección ambiental. 
 Uso y cuidado de las instalaciones, herramientas y equipos.  
 Medidas a tomar en caso de accidentes. 
 Orden y limpieza. 
 Normas y procedimientos de la empresa. 
 Manejo de residuos, derrames y contingencias ambientales. 
 Uso y manejo de productos químicos. 
 Plan de evacuación. 
 Carteleras informativas sobre Seguridad, Higiene y Ambiente para ser ubicadas en sitios 

estratégicos en la obra. 
 Política de orientación, información y divulgación en la materia. 
 
El contratista deberá asegurar el cumplimiento de los requerimientos ambientales en los sub 
contratistas y proveedores, siendo el  Responsable Ambiental el encargado de capacitar a 
éstos,  especialmente en seguridad y medio ambiente antes del inicio de sus operaciones. 

 

4. Programa de Cierre de Obra (PCI):  
Describe los procedimientos técnicos y legales a ser cumplidos, durante el abandono y 
recomposición del área afectada por el proyecto (finalización de la fase de construcción). Para 
su desarrollo, el contratista deberá:  

 Establecer las previsiones y medidas para un abandono gradual, cuidadoso y planificado 
del área de obra.  

 Remoción y disposición apropiada de residuos sólidos y líquidos, materiales y escombros 
de construcción, restos metálicos (chatarra), equipos y maquinaria, contenedores, letrinas 
portátiles, herramientas de construcción. 

 Restaurar las áreas de trabajo lo más cercanamente posible a su estado original (topografía, 
propiedades del suelo, cobertura vegetal de las áreas, drenaje, estabilidad de las pendientes 
y  valor estético, restauración del uso de la tierra). 

 Minimizar los impactos socioeconómicos a los propietarios, tenedores y usuarios de las 
tierras y público en general. 



 
 
 
 
 
 
Este programa, dirigido por el Responsable Ambiental, será aplicado en zonas de acopio, áreas 
de préstamo, áreas de almacenamiento de residuos, vías de acceso, espacio de trabajo 
adicional, áreas de protección especial, campamento-obradores-plantas de tratamiento de 
materiales y demás sectores intervenidos.  

Realizado este programa el contratista solicitará una declaración de conformidad de los 
propietarios, instituciones municipales y/u otra entidad que tenga poder sobre el terreno 
utilizado durante la construcción del proyecto, donde constará  que la empresa está libres de 
imputación de daños causados durante las actividades de construcción/ 
restauración/revegetación. 

 

5. Programa de Gestión Social (PGS): 
Tiene como propósito establecer las medidas de manejo necesarias para lograr un óptimo 
desarrollo de la obra con relación a la población afectada por la misma. El contratista 
desarrollará este programa considerando aspectos tales como:  

 Comunicación e información. Antes de iniciar la construcción de las obras organizará una 
reunión amplia con la comunidad en general y en especial con la del sector de influencia 
de la obra vial, con el propósito de informarles sobre los objetivos, alcances, riesgos y 
manejo de las obras emprendidas. 

 Señalización preventiva. En las zonas donde se manejen implementos que generen riesgos 
para los habitantes cercanos y los trabajadores (operación de máquinas, manipulación de 
herramientas, traslado de materiales, disposición de residuos, etc.) serán indicados con 
señales preventivas que identifique claramente el peligro, en lo posible estas zonas deberán 
ser contenidas por medio de cintas industriales. También se indicarán las restricciones al 
área de trabajo como su localización. 

 Generación de empleo. El manejo del empleo generado por la construcción de las obras 
proyectadas debe hacerse siguiendo las normas de la contratación de mano de obra. Con el 
fin de asegurar prioridad a la contratación de mano de obra local  se deberá  diseñaran 
elementos de información que eliminen las expectativas creadas en torno a una posible 
demanda laboral de trabajadores de otras áreas, alejadas de los centros poblados cercanos a 
la obra. Se informará sobre las políticas de contratación de la mano de obra, número de 
trabajadores requeridos y los mínimos requisitos laborales para su contratación dentro de 
la población/es cercana/s a la obra.   

 

Asimismo, en este programa, la empresa deberá desarrollar e implementar las siguientes 
medidas: 

    Con posterioridad a la contratación de la mano de obra, realizará con los trabajadores una 
serie de talleres de tipo informativo y educativo orientados a establecer normas básicas de 
comportamiento y de respeto a las costumbres y cultura de la comunidad, así como lo 
relativo a la preservación del medio ambiente.  

    Garantizará a sus trabajadores la atención médica integral, hospitalaria, quirúrgica y demás 
prestaciones de Ley. 

 



 
 
 
 
 
Medición y forma de pago: 

 El presente ítem, “Documentación Definitiva de Obra y Plan de Manejo 
Ambiental” se pagará en forma Global (Gl) al precio estipulado en el Contrato. 



 
 
 
 
 
ÍTEM 42: Honorarios Profesionales  

 Este ítem se cotizará según la Tabla de Honorarios vigente a la fecha de Licitación. A 
los efectos del cálculo de los honorarios profesionales, por representación técnica, en todos 
los casos el mismo será el valor mínimo resultante de la aplicación de la tabla dada a tal 
efecto, por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires; vigente a la fecha de la 
licitación o de la certificación mensual según el caso.  

 El reconocimiento del honorario profesional, se hará sobre la base del porcentaje que 
surja de la relación:  

            Monto del Honorario Profesional 

X* = -----------------------------------------------  . 100  

                              M 

 Donde:  

X* = porcentaje a aplicar 

M  = monto de contrato sin honorarios profesionales 

  

 Este porcentaje se aplicará en cada certificado de ejecución para el mes “i”, de la 
siguiente forma: 

      MCi   .  X*  = HPi 

         Donde: 

MCi = Monto del certificado i sin honorarios 

HPi  = Monto de honorario a consignar en el certificado i 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 
 

 

1. IMPACTO AMBIENTAL. 

A. IMPACTO AMBIENTAL PARA OBRAS VIALES 

B. DOCUMENTACIÓN SOLICITADA A EMPRESA/S ADJUDICATARIA/S 
DE LA OBRA 

 

2. NIVELACIÓN DE TAPAS PARA CAMARAS DE INSPECCIÓN 
 

3. CARTEL DE OBRA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: las presentes especificaciones son complementarias de las CONDICIONES 
PARTICULARES DE CONTRATO, siempre y cuando no se contrapongan con estas últimas, 
las que rigen prevaleciendo sobre las ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIA 

 



 
 
 
 
 
 

1.- IMPACTO AMBIENTAL 

 
A- IMPACTO AMBIENTAL PARA OBRAS VIALES 

 
Se asume como Pliego General de Especificaciones Técnicas el punto 2 de la Sección III: 
Medidas de Mitigación y Mecanismo de Fiscalización del Módulo Ambiental para Obras Viales 
(Manual Operativo del Programa Caminos Provinciales, Volumen 3), el que se transcribe a 
continuación. 

1. MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA VIAL 
1.1 Introducción 
Todas las especificaciones técnicas contenidas en la  presente Sección, deberán ser consideradas  
por el Contratista de las obras viales,  sin desconocer las recomendaciones específicas resultantes 
del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y su respectiva  Declaración de Impacto Ambiental  
(DIA),  para el proyecto a ejecutar. 

Será responsabilidad del Contratista minimizar los efectos negativos sobre los suelos, cursos de 
agua, calidad del aire, organismos vivos, comunidades indígenas, otros asentamientos humanos y 
medio ambiental en general durante la ejecución de la obra, con la supervisión de un 
Representante de la Unidad Ambiental, de acuerdo a lo establecido en el punto 3.2 (Rol de la 
Unidad Ambiental). 

Los daños a terceros causados por incumplimiento de estas normas, serán de responsabilidad del 
contratista, quien deberá resarcirlos a su costo. 

Será obligación del contratista divulgar el presente manual a sus trabajadores, por medio de 
conferencias, avisos, informativos y preventivos sobre los asuntos ambientales y a través de los 
medios que considere adecuados. 

 

1.2 NORMAS GENERALES DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL 
a) Aspectos relativos a la Flora y Fauna 

Se prohíbe estrictamente al personal de la obra la portación y uso de armas de fuego en el área de 
trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para ello. 

Quedan prohibidas las actividades de caza en las áreas aledañas a la zona de construcción, así 
como la compra o trueque a lugareños de animales silvestres (vivos, embalsamados, pieles y 
otros subproductos), cualquiera sea su objetivo. Se limitará la presencia de animales domésticos, 
tales como gatos, perros, cerdos, etc. principalmente en áreas silvestres y estarán prohibidos en 
jurisdicción de Áreas Naturales Protegidas. 

Queda prohibida la pesca por parte de los trabajadores en ríos, quebradas, lagunas y cualquier 
cuerpo de agua, por medio de dinamita o redes.  

Es obligación del Contratista prohibir al personal de la obra, el desplazamiento del mismo fuera 
del área de trabajo en áreas silvestres, pertenezcan estas al dominio público o privado. 

 



 
 
 
 
 
 

b) Aspectos Relativos a la Calidad y el Uso del Agua 

Evitar la captación de aguas en fuentes susceptibles de secarse o que presenten conflictos con los 
usos por parte de las comunidades locales. 

Prohibir al Contratista efectuar tareas de limpieza de sus vehículos o maquinaria en cursos de 
agua o quebradas, ni arrojar allí sus desperdicios. 

Prohibir cualquier acción que modifique la calidad y aptitud de las aguas superficiales o 
subterráneas en el área de la obra. 

Se prohíbe todo tipo de vertido de efluentes a cursos de agua -superficiales, subsuperficiales y 
subterráneos- sin tratamiento aprobado por la Unidad Ambiental. 

c) Aspectos Relativos a las Comunidades Cercanas 

El personal de obra no podrá posesionarse de terrenos aledaños a las áreas de trabajo. Se 
prohibirá a los trabajadores el consumo de bebidas alcohólicas en todo el ámbito de trabajo y 
área de obra; y durante el horario de trabajo estipulado por el contratista. 

 

1.3 NORMAS PARA LA EMPRESA CONTRATISTA Y/O CONCESIONARIA 
La Empresa deberá cumplir con las siguientes normas durante la construcción, además de ser 
responsable del cumplimiento de las anteriores. 

a) Aspectos relativos a las Comunidades Cercanas 

La construcción de cualquier obra y la presencia de personal (exploradores y cuadrillas de 
topógrafos, etc.) tanto en áreas de reservas indígenas u otras comunidades, deberá ser autorizada 
por la Unidad Ambiental. 

b) Aspectos relativos a la Vegetación y a la Fauna 

El corte de vegetación previamente dispuesto debe hacerse con sierras de mano y no con 
topadoras, para evitar daños en las zonas aledañas y daños a otra vegetación cercana. 

Los árboles a talar deben estar debidamente orientados en su caída a efectos de lograr el menor 
daño a la masa forestal circundante. (Ver Normas para Áreas Naturales Protegidas). 

Si los trabajos se realizan en zonas donde existe peligro potencial de incendio de la vegetación 
circundante, se deberá: 

• Se prohíbe a todo el personal toda actividad de predatoria de animales, y la realización de 
cualquier fogata o quema en la zona de obra y aledaños. 

• Dotar a todos los equipos e instalaciones de elementos adecuados para asegurar que se 
controle y extinga el fuego, evitando la propagación del mismo. 

• En el caso de Áreas Naturales Protegidas y/o sensibles se deberá consultar las 
disposiciones vigentes del Área correspondiente y trabajar en conjunto con los 
organismos responsables para producir el mínimo impacto perjudicial. 

 



 
 
 
 
 
 

c) Aspectos Relativos a la Protección de las Aguas 

Evitar la interrupción de los drenajes, para ello se colocarán las alcantarillas y cajas recolectoras 
simultáneamente con la nivelación de la ruta y la construcción de terraplenes, nunca se 
postergará esto para después de la construcción de las rutas. 

Cuando las cunetas de una obra o trabajo confluyan directamente a un río o quebrada, éstos 
tendrán que estar provistos de obras civiles que permitan la decantación de sedimentos, y de ser 
necesario, hacer algún tratamiento previo antes de conducirlos al curso receptor. 

Cuando exista la necesidad de desviar un curso natural de agua o se haya construido un paso de 
agua y éste no sea requerido posteriormente, el curso abandonado o el paso de agua será 
restaurado a sus condiciones originales por el constructor. 

Los drenajes deben conducirse siguiendo las curvas de nivel hacia canales naturales protegidos. 

El Contratista tomará las medidas necesarias para garantizar que cemento, limos, arcillas o 
concreto fresco no tengan como receptor final lechos o cursos de agua. 

Los residuos de tala y rozado no deben llegar a las corrientes de agua, éstos deben ser apilados 
de tal forma que no causen disturbios en las condiciones del área.  

Queda prohibido que los materiales o elementos contaminantes tales como combustibles, 
lubricantes, bitúmenes, aguas servidas no tratadas, sean descargados en cuerpos de agua -como 
ríos, esteros, embalses o canales- sean éstos naturales o artificiales. En caso de existir un 
tratamiento de aguas servidas previo al vertido, éste tratamiento deberá ser autorizado por el 
inspector de obra, la autoridad de aplicación, y por la Unidad Ambiental. 

Debe evitarse el escurrimiento de las aguas de lavado o enjuague de hormigoneras a esos cursos, 
así como de cualquier otro residuo proveniente de operaciones de mezclado de los hormigones. 

d) Aspectos relativos a la Protección de Sitios y Monumentos del Patrimonio Natural y Cultural 

Si durante alguna de las actividades u obra si se encontrare material arqueológico y 
paleontológico se deberá disponer la suspensión inmediata de las actividades puntualmente en 
dicho sector. Se constará en libro de obra y dará aviso inmediato al Representante de la Unidad 
Ambiental, quien realizará los trámites pertinentes ante las autoridades competentes, a efectos de 
establecer las nuevas pautas para la continuación de la obra. 

Si durante la explotación de canteras si se encontrare material arqueológico y paleontológico se 
deberá disponer la suspensión inmediata de las excavaciones que pudieran afectar dichos 
yacimientos. Se dejará personal de custodia armado con el fin de evitar los posibles saqueos y se 
procederá a dar aviso a la brevedad al Representante de la Unidad Ambiental, quien realizará los 
trámites pertinentes ante las autoridades competentes, a efectos de establecer las nuevas pautas 
para la continuación de la obra. 

Una alternativa a esta situación puede ser la de abrir otros frentes de trabajo y/o rodear el 
yacimiento si esto fuese técnicamente viable. 

e) Aspectos relativos a las Áreas Naturales Protegidas (A.N.P.) 

En aquellas áreas en que existan Áreas Naturales Protegidas (A.N.P.) de jurisdicción nacional, 
provincial, municipal u otras, además de las normas anteriores se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 



 
 
 
 
 
 

• Se prohibirá el establecimiento de plantas asfálticas, instalaciones sanitarias y demás 
fuentes contaminantes dentro de A.N.P. 

• Se extremarán las medidas de vigilancia en lo ateniente a caza, pesca y tráfico de 
especies animales y vegetales, para lo cual se debe contemplar el funcionamiento de retenes 
madereros y ambientales las 24 horas del día. 

• Se deberán colocar vallas y cartelera explicativas invitando a la protección de las 
especies, así como anunciando la existencia de la A.N.P., invitando a no arrojar basuras, no 
usar las bocinas, no realizar actividades de caza y pesca, tala de dicha área, etc. 

• Se debe poner un límite a la velocidad máxima en estas zonas, que debe ser aún más 
restringida en las horas de la noche, por el peligro que existe de atropellamiento de fauna. 

• Reducir al máximo la zona de desbosque y destronque. Dichas tareas, así como las de 
limpieza y raleo, deben ser ejecutadas bajo la supervisión de la inspección de obra y del área 
encargada de la preservación de la A.N.P. 

• Se deberá reducir al máximo la cantidad de plantas asfálticas debido a que son altamente 
contaminantes. 

• Queda prohibido dentro de la A.N.P. la extracción de áridos, y la circulación de personal, 
equipos y vehículos fuera de las zonas autorizadas.  

f) Aspectos Relativos a la Instalación de Campamento u Obrador 

El sitio de emplazamiento para la instalación deberá ser seleccionado de modo tal que no 
signifique una modificación de magnitud en la dinámica socioeconómica de la zona. 

Cuando las rutas crucen por áreas ambientales sensibles se evitará ubicarlos en dichas zonas. 

Se deberá ubicar de forma tal que no modifique substancialmente la visibilidad ni signifique una 
intrusión visual importante. 

En la construcción de los obradores se deberá evitar la realización de cortes de terreno, rellenos y 
remoción de vegetación y, en lo posible, se preservarán árboles de gran tamaño o de valor 
genético, paisajístico, cultural o histórico. 

Se evitará que esté situado en las adyacencias de la planta asfáltica o de la planta de trituración, 
en zona de recarga de acuíferos, en zona que presente conflicto con el uso que le proporciona la 
comunidad local, aguas arriba de las fuentes de abastecimiento de agua a núcleos poblados, por 
los riesgos sanitarios que esto implica respecto a la contaminación. 

Dentro del obrador deberán estar diferenciados, los sectores destinados al personal (sanitarios, 
dormitorios, comedor) de aquellos destinados a tareas técnicas (oficina, laboratorio) o vinculados 
con los vehículos y maquinarias (zona de guarda, reparaciones, lavado, engrase, etc.). 

El sector del obrador en el que se realicen tareas de reparación y mantenimiento de vehículos y 
maquinaria de cualquier tipo, deberá ser acondicionado de modo tal que la limpieza o su 
reparación no implique modificar la calidad y aptitud de las aguas superficiales o subterráneas en 
el área de la obra así como producir la contaminación del suelo circundante. Se deberán arbitrar 
las medidas que permitan la recolección de aceites y lubricantes para su posterior traslado a sitios 
autorizados. 

 



 
 
 
 
 
 

Los materiales o elementos contaminantes, tales como combustibles, lubricantes, aguas servidas 
no tratadas, no podrán ser descargados en o cercanías de cuerpos de agua, sean éstos naturales o 
artificiales. 

En lo posible los campamentos serán prefabricados.  

Todos los obradores deberán contar con las instalaciones sanitarias adecuadas, incluyendo la 
evacuación de los líquidos cloacales (cámara séptica, pozo absorbente); no permitiendo la 
contaminación de las napas freáticas para lo cual deberá observarse lo establecido en las Normas 
y Reglamentos sanitarios vigentes. 

Todo residuo generado se recolectará, gestionará y dispondrá según los lineamientos del Plan de 
Manejo Ambiental, según su tipo y peligrosidad. Todo el personal deberá estar capacitado en 
sistema de gestión de residuos, con especial supervisión por parte del especialista ambiental. 

Los obradores contendrán equipos de extinción de incendios y de primeros auxilios. 

Los obradores deberán cumplir con la normativa sobre seguridad e higiene laboral. 

Se deberá señalizar adecuadamente su acceso, teniendo en cuenta el movimiento de vehículos y 
peatones. 

Una vez finalizada la obra, el Contratista deberá quitar el obrador del lugar donde fuera 
emplazado y restituir el suelo de la zona afectada a su estado anterior.  

Con anterioridad a la emisión del acta definitiva de recepción de la obra se deberá recuperar 
ambientalmente y restaurar la zona ocupada a su estado pre operacional. Esta recuperación debe 
contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 

En el momento que esté previsto desmantelar el obrador, se deberá considerar la posibilidad de 
su donación a la comunidad local, para beneficio común. 

g) Aspectos relativos a la Maquinaria y Equipo 

Las siguientes medidas están diseñadas para prevenir el deterioro ambiental, evitando conflictos 
por contaminación de las aguas, suelos y atmósfera. 

El equipo móvil, incluyendo maquinaria pesada, deberá estar en buen estado mecánico y de 
carburación, de tal manera que se queme el mínimo necesario de combustible reduciendo así las 
emisiones atmosféricas. 

Se deberán prevenir los escapes de  combustibles o  lubricantes que puedan afectar los suelos o 
cursos de agua, temporarios o permanentes. Si se llegara a producir,  deberán  implementarse  los  
mecanismos y procedimientos establecidos en el Plan de Contingencias correspondiente. El 
personal debe disponer de equipamiento y materiales para prevenir, contener y controlar 
derrames tanto en suelos como en cursos de agua en caso de ser necesario. 

En el caso del aprovisionamiento y el mantenimiento del equipo móvil y maquinaria,  incluyendo 
lavado y cambio de aceites y partes, se deberá llevar a cabo en el sector del obrador destinado a 
vehículos y maquinarias (zona de lavado, engrase, etc.). Todo residuo generado aquí, deberá 
disponerse  según su característica  y peligrosidad, siguiente el Plan de Manejo Ambiental. 

En el caso de los aceites, se los deberá almacenar en bidones o tambores para su ulterior traslado 
al sitio donde se los trate. 

 



 
 
 
 
 
 

Si por algún motivo estas tareas se llevaran a cabo fuera del obrador, se deberán tomar los 
recaudos para que la perturbación a producir sea mitigable, en lo que se refiere a la 
contaminación del suelo y de cursos de agua así como con respecto a la generación de residuos. 
Por ningún motivo serán vertidos al suelo o a corrientes de agua ni deberán permanecer en el 
sitio donde se los produjo por un lapso mayor a 48 horas. 

El incumplimiento dará lugar a la aplicación del Régimen de Infracciones incluido en el Pliego 
General de Especificaciones Técnicas de Impacto Ambiental para Obras Viales. 

El estado de los silenciadores de los motores deberá ser tal que se minimice el ruido. 

h) Aspectos relativos a la extracción de materiales 

La extracción de materiales solo podrá realizarse en sectores aprobados por la autoridad de 
aplicación ambiental y de minería de la provincia, y respetando los procedimientos de extracción 
y recomposición de canteras y zonas de préstamo según el Plan de Manejo Ambiental del 
Contratista. 

En el caso de remoción de suelo orgánico de zona de préstamo, se lo deberá apilar y cubrir con 
plástico con el fin de resguardarlo para su utilización en futuras restauraciones. 

Cuando la calidad del material lo permita, se aprovecharán los materiales de los cortes para 
realizar rellenos o como fuente de materiales constructivos, con el fin de minimizar la necesidad 
de explotar otras fuentes y disminuir los costos ambientales y económicos. 

Los desechos de los cortes no podrán ser dispuestos a media ladera, ni arrojados a los cursos de 
agua. Se los deberá disponer de modo que no produzcan modificaciones en el drenaje, en la 
calidad paisajística u otros problemas ambientales. 

Está prohibida la destrucción de bosques o áreas de vegetación autóctono de importancia. 

Préstamos y Canteras 

Se deberá fijar la localización de los pozos, en general, a no menos de 200 m del eje y fuera de la 
vista del camino, excepto cuando se demuestre su imposibilidad. 

Todas las excavaciones deberán contar con drenaje adecuado que impida la acumulación de 
agua, excepto por pedido expreso y documentado de autoridad competente o propietarios de los 
predios. 

Una vez terminadas los trabajos, los pozos del préstamo se deberán adecuar a la topografía 
circundante con taludes 2: 1 (H: V) con bordes superiores y redondeados de modo que pueda 
arraigarse la vegetación y no presentar problemas para personas y animales. 

Se deberán evitar pozos dentro de la zona de camino y en terrenos particulares, con uso agrícola 
o ganadero potencial. 

Los fondos de los pozos deberán emparejarse y dar pendientes adecuadas para asegurar el 
escurrimiento de las aguas de forma tal de no modificar el drenaje del terreno. 

Los pozos deberán destinarse a depósitos de escombros y una vez terminados los trabajos en un 
área de préstamo, deberán retirarse los escombros y demás deshechos dejando la zona limpia y 
despejada, con suficiente cobertura vegetal para el arraigo de especies vegetales. 

 



 
 
 
 
 
 

Depósito de Escombros 

Se deberá seleccionar una localización adecuada y rellenar con capas horizontales que no se 
elevarán por encima de la cota del terreno circundante. Se deberá asegurar un drenaje adecuado y 
se impedirá la erosión de los suelos allí acumulados. 

Los materiales gruesos deberán recubrirse con suelos finos que permitan formar superficies 
razonablemente parejas. Los taludes laterales no deberán ser menos inclinados que 3:2 (H-.V) y 
se deberán recubrir de suelos orgánicos, pastos u otra vegetación natural de la zona. 

Cuando se terminen los trabajos se deberán retirar de la vista todos los escombros y 
acumulaciones de gran tamaño hasta restituir el sitio a la situación en que se encontraba previo al 
inicio de las tareas. 

i) Aspectos Relativos al Uso de Explosivos 

a) uso de los materiales explosivos se restringirá únicamente a las labores propias de la 
construcción que así lo requiera. Su custodia estará a cargo de un operario calificado, bajo la 
supervisión del Inspector de la Obra. Contará con la vigilancia de las Fuerzas Armadas, 
especialmente en áreas con problemas de orden público. 

Su ubicación tendrá en cuenta las normas de seguridad que permitan garantizar que no se pongan 
en peligro las vidas humanas y el medio ambiente, así como infraestructura, equipamiento y 
vivienda existentes, por riesgo de accidentes. 

b) Se procurará almacenar el mínimo posible de explosivo que permita realizar razonablemente 
las obras de construcción, según el cronograma establecido para su uso. 

c) El uso de explosivos debe ser realizado por un experto, con el fin de evitar los excesos, que 
pueden desestabilizar los taludes, causando problemas en un futuro. 

d) En áreas silvestres se deberá ajustar el cronograma de voladuras a fin de afectar lo menos 
posible los períodos más sensibles de la fauna (nidificación, migración, etc.) y las temporadas de 
mayor oferta turística, recreativa. 

j) Aspectos Relativos a la Instalación de Plantas de Producción de Materiales. 

a) Las plantas asfálticas, de hormigón o áridos, deberán estas situadas según el Plan de Manejo 
Ambiental del contratista, y su  ubicación aprobada por la Unidad Ambiental. Asimismo, deberá 
darse cumplimiento al Plan de Monitoreo Ambiental aplicable. 

b) Cuando estén próximas a áreas urbanas las tareas de producción y construcción deberán 
realizarse en horario diurno. Los estándares de emisión y los horarios de funcionamiento serán 
convenidos con el área ambiental y la inspección de acuerdo al tipo de equipo y localización. 
k) Aspectos relativos a las Plantas Asfálticas 

Teniendo en cuenta que la elaboración de mezclas asfálticas, cuya producción implica la 
combinación de agregados secos en caliente mezclados con cemento asfáltico, puede originar un 
deterioro de la calidad del aire por emisión de partículas y humos se deberán considerar los 
siguientes puntos: 

a) A los fines de localizar adecuadamente la planta, se deberá llevar a cabo el correspondiente 
estudio, en el que se deberán considerar pautas tales como escurrimiento superficial del agua, 
dirección predominante del viento, proximidad de mano de obra, etcétera. Asimismo no tendrá 

 



 
 
 
 
 
 

que ejercer una modificación relevante de la calidad visual de la zona, ni una intrusión visual 
significativa, ni una fuente potencial de accidentes por causa del ingreso/egreso de vehículos. 

b) En el caso de estar ubicada en la cercanía de núcleos poblados, de cualquier magnitud, las 
tareas se deberán realizar en horario diurno con una emisión sonora que no supere los niveles 
tolerados por el oído humano. 

c) Que los áridos ingresen lo suficientemente limpios de modo tal que al movilizar el material no 
se produzca un movimiento de partículas tal que sea perjudicial al medio en el que se sitúa la 
planta. 

d) En el caso que por acción de los vientos se produzca un excesivo movimiento de material del 
acopio que afecte núcleos poblados de cualquier magnitud o emprendimientos de cualquier tipo 
se deberá implementar, mediante el uso de postes y lona, la delimitación de dicho sector. 

e) Utilizar de plantas asfálticas con tecnología acorde a los requerimientos de polución 
controlada, mediante el uso de colectores de polvo. 

f) Se deberán usar, donde sea técnicamente factible, quemadores a gas. En el caso de utilizar 
quemadores de petróleo, será necesario usar la calidad de combustible apropiado a los fines de 
disminuir la contaminación atmosférica por emisión excesiva. 

g) En las plantas de tambor secador mezclador la llama debe estar protegida, para evitar el 
quemado del asfalto. Si sale humo azul es señal que dicho material se está quemando, lo que 
deberá ser corregido. 

h) Ejercer un Control estricto de la producción. Debe recordarse que uno de los requisitos 
esenciales para obtener una mezcla asfáltica caliente de alta calidad es la continuidad operativo 
de la planta. Por ello es beneficioso contar con tolvas compensadoras o de almacenamiento, 
conectadas a las plantas por sistemas de transporte, porque se minimizan las paradas y puestas en 
marcha de la planta. 

i) La prueba del funcionamiento de los equipos empleados para la ejecución de los mismos picos 
del camión regador), deberá ser realizado en los lugares indicados por la Inspección de Obras, 
con el fin de no contaminar cursos de agua y/o suelo, o producir deterioro de la vegetación 
existente. El lugar de prueba deberá ser debidamente recuperado por el Contratista a su estado 
pre-operacional. 

j) Una vez retirada la planta del lugar de emplazamiento se deberá restituir el terreno utilizado a 
su estado pre-operacional. 

k) Reciclado de materiales. El reciclado de pavimentos es ventajoso ya que esa práctica evita la 
mayor extracción de agregados y su transporte. 

l) Aspectos relativos a los caminos de desvío 

Todo camino de desvío o alternativo, deberá contar con aprobación de la autoridad de aplicación 
ya sea mediante su presentación en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto. En caso de 
requerírselo por emergencia no habiendo sido estipulado en el PMA se solicitará una habilitación 
expresa de la autoridad de aplicación, para poder ser realizado y operado. 

Se deberán cumplir las Resoluciones referidas al Transporte de Mercancías Peligrosas. 

 



 
 
 
 
 
 

m) Aspectos relativos a las Terminaciones, aseo y presentación final de la obra 

En caminos pavimentados, las áreas revestidas deberán quedar libres de materiales extraños, 
suciedad o polvo. 

Se verificará que la zona de camino quede libre de residuos. 

n) Obligaciones de la Empresa con relación con el Personal 

Hacer una campaña educativa, por los medios que se considere oportuno como por ejemplo 
afiches, folletos, sobre las normas elementales de higiene y comportamiento. 

El contratista deberá cumplir y hacer cumplir a su personal,  todas las medidas y procedimientos 
pertinentes a sanidad, higiene y alimentación según la normativa aplicable, y demás 
disposiciones complementarias tanto por la EIA,  DIA,  o Programa de seguridad. 

Toda agua de consumo deberá cumplir los requerimientos de higiene y seguridad en la 
construcción,  y disposiciones complementarias. 

La fiscalización del cumplimiento y capacitación del personal en lo ateniente a sanidad,  higiene  
y seguridad, será  responsabilidad  del responsable de higiene y seguridad de la obra. 

 
2. NORMAS DE SEGURIDAD AMBIENTAL 
2.1. Aspectos relativos al Manejo y Transporte de Materiales Contaminantes y Peligrosos 
Los materiales, tales como combustibles, explosivos, lubricantes, bitúmenes, aguas servidas no 
tratadas, deshechos y basuras deberán transportarse y almacenarse adoptando las medidas 
necesarias para evitar derrames, pérdida y/o daños, lluvias y/o anegamientos, robos, incendios. 

Se deberá cumplir con la normativa vinculada al tema. 

2.2. Aspectos de Seguridad Relativos a la Suspensión Temporal por períodos prolongados 
En los casos de regiones con una estacionalidad invernal marcada que no permita la prosecución 
de las obras, se deberá asegurar que las mismas permitan el escurrimiento del agua de las 
precipitaciones provocando la mínima erosión posible y tomando los recaudos con respecto a la 
seguridad de hombres, animales y bienes. 

2.3. Aspectos relativos al Transporte durante la Construcción 
Se podrán delimitar las áreas de trabajo para minimizar polvo y la compactación con la 
consecuente pérdida de vegetación. También se seguirán los planes de riego de caminos y zonas 
de circulación. Los circuitos deberán estar convenientemente señalizados y se deben evitar los 
daños a caminos públicos, vehículos y/o peatones. 

Según el Plan de Seguridad, los caminos y obras complementarias deberán estar 
convenientemente señalizados, operados y supervisados por personal específicamente presente 
para garantizar una circulación de vehículos fluida, a velocidad adecuada, y con el mínimo 
riesgo hacia la comunidad, demás vehículos, y peatones. 

 



 
 
 
 
 
 

3. MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRA 
 
3.1 AUTORIDAD DE APLICACIÓN 
La responsabilidad del cumplimiento del Pliego General y Particular de Especificaciones 
Técnicas para Impacto Ambiental, para obras no concesionadas, será de la D.V.B.A. a través de 
su inspección de obras y Unidad Ambiental. 

La inspección de obra conjuntamente con representantes del Área Ambiental deberá verificar el 
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones. 

En el caso de realizarse instalaciones o acciones de obra en terrenos de jurisdicción provincial o 
municipal, los Contratistas y/o concesionarios deberán ajustarse a la legislación de esas 
jurisdicciones y la Autoridad de Aplicación de las mismas será el Organismos Competente. 

Esta reglamentación se refiere especialmente a la localización y tratamiento de obradores, 
préstamos y canteras, plantas de producción de materiales, depósitos de escombros, construcción 
de desvíos y protección de cursos de agua y recursos naturales; debiendo la Contratista recabar 
todas las autorizaciones y permisos establecidos en la normativa vigente. 

EL ROL DE LA UNIDAD AMBIENTAL. 

Es función de la Unidad Ambiental de la D.V.B.A. supervisar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en los Pliegos y el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental 
ofertado por la Contratista, de acuerdo a lo establecido en el presente Documento de Licitación. 

Deberá también asesorar, informar, sugerir y evacuar consultas que realicen los Contratistas, 
sobre cualquier aspecto o acción de la obra referente a temas vinculados al medio ambiente. 

Las observaciones que realice la Unidad Ambiental se confeccionaran mediante actas 
administrativas las cuales serán canalizadas a través de la Inspección de Obra, que deberá 
incluirlas en las órdenes de servicio que habitualmente realiza, llegando de esta manera a 
conocimiento de los Contratistas o concesionarios. 

 

3.2. MARCO LEGAL GENERAL 
Los Contratistas deberán respetar además de las condiciones establecidas en el pliego, las 
reglamentaciones de la D.V.B.A. y la legislación nacional, provincial, y/o municipal que 
corresponda, y que estén referidas a aspectos ambientales que sean afectados por la obra vial. 

Constituyen este Pliego y pasan a formar parte del contrato de ejecución entre otros los 
siguientes documentos: Leyes Nacionales: Ley Nº24051 de Residuos Peligrosos; Ley Nº22421 
de Conservación de Fauna; Ley Nº22428 de Fomento de Conservación de Suelos; Leyes 
Provinciales;  Ley N°11723; Ley N°11720; Ley N°11459. 

Decretos: Decreto N°3431/93 Creación del “Registro de Productores Mineros”; Decreto N°968. 

 

 



 
 
 
 
 
 

3.3 RÉGIMEN DE INFRACCIONES 
El incumplimiento de las condiciones y reglamentaciones, mencionadas en el punto anterior, será 
penalizado por la D.V.B.A. 

El Inspector notificará al Contratista todos los defectos de los que el mismo tenga conocimiento 
o haya detectado, antes de procederse a la recepción definitiva de la obra. 

 El Período de Responsabilidad por Defectos se extenderá si los Defectos persisten, hasta el final 
del último Período de Corrección de Defectos. 

Si el Contratista no ha corregido el Defecto dentro del plazo fijado por el Inspector de Obra en la 
notificación, será pasible de la aplicación de una multa. El importe de dicha sanción será 
determinado por el Inspector y el Representante de la Unidad Ambiental, cuyo valor no podrá 
exceder del 0.5 % diario del presupuesto de obra. 

No obstante la aplicación de la multa, el Contratista deberá proceder al empleo de las técnicas de 
remediación pertinentes, a efectos de corregir el daño ambiental provocado; todo esto a su costo 
y cargo. De no cumplimentarse lo establecido precedentemente, el Inspector de Obra, quedará 
facultado para corregir el defecto utilizando otras vías y con cargo al Contratista. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

B- DOCUMENTACIÓN SOLICITADA A EMPRESA/S ADJUDICATARIA/S 
DE LA OBRA 

 

La documentación solicitada será la siguiente: 

• Certificado de Residuos Domiciliarios. 

• Certificado de Residuos Peligrosos. 

• Certificado de Registro de Productor Minero de la Cantera proveedora de Arena. 

• Certificado de Registro de Productor Minero de la Cantera proveedora de Agregados 
Pétreos. 

• Habilitación Municipal de la Planta proveedora de hormigón. 

• Estudio de Efluentes Gaseosos (Decreto Nº 3395/96 del OPDS). 

• Plan de Manejo Ambiental y Datos del Responsable Ambiental Matriculado en el OPDS. 

• Plan de Seguridad y Contingencia. 

• Certificado de ART del personal afectado a la obra. 

• Indicar destino final del material de demolición. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

2. NIVELACIÓN DE TAPAS PARA CAMARAS DE INSPECCIÓN 
 

Descripción:  

Comprende todos los trabajos necesarios para llevar al nuevo nivel del pavimento, las Tapas 
de las Cámaras de Inspección. 

 

Este ítem comprende la demolición del pavimento existente, excavación, provisión de todos los 
materiales necesarios, mano de obra, equipos, relleno, compactación, y reconstrucción de 
pavimento existente, transporte del material sobrante hasta una distancia de 10km y toda otra 
tarea necesaria para la correcta realización del mismo, de manera de llevar al nuevo nivel del 
pavimento la cota de la tapa de cámara.  

 
Gastos: 

Las erogaciones resultantes de la ejecución de las tareas anteriormente descriptas no recibirán 
pago directo alguno, siendo afrontadas por la Contratista y considerándose incluidas en los 
restantes ítem del Contrato. 

 

 
 
3. CARTEL DE OBRA: 
 
A) Cartel:  
Deberá estar en chapa galvanizada de 1ra. calidad y espesor mínimo calibre  

24. En el frente se aplicará lámina tipo publicidad (no reflectiva), en los texto se utilizará lámina 

autoadhesiva de color negro y los Logos de acuerdo a las normas de la D.V.B.A., en el reverso 

se aplicará una (1) mano de mordiente y dos (2) manos de esmalte sintético color gris de rápido 

secado, la tipografía deberá ser la utilizada por la D.V.B.A.  

Las dimensiones mínimas del cartel son las indicadas en el Plano Tipo respectivo, la unión de 

chapas se realizará solapada.  

 
B) Vínculo Estructural Entre Cartel y Estructura Soporte (Bastidor):  
El proyecto de éste, será responsabilidad del Contratista, pintado con esmalte sintético gris 

similar al reverso de las chapas.  

 

 



 
 
 
 
 
 

C) Estructura de Soporte:  
El proyecto y cálculo estructural de ésta, será responsabilidad del Contratista, pintado con 

esmalte sintético gris similar al reverso de las chapas. 

  
D) Fundaciones:  
El proyecto y cálculo estructural de éstas, será responsabilidad del Contratista.  

 
E) Leyenda:  
El cartel deberá contener los datos del Contrato según pliego. Nombre completo de la obra, 

partido, plazo de ejecución y plazo de conservación, inversión, financiamiento y empresas 

contratistas (según modelo adjunto)  

 
F) Cantidad De Carteles:  
Se colocarán tres (3) carteles de acuerdo a lo indicado en el Plano Tipo correspondiente en los 

lugares indicados por la Inspección de Obra.  
 
G) Carteles de Obra Zona de Trabajo: Adicionalmente el Contratista deberá proveer 
TREINTA (30) carteles de las dimensiones y características indicadas en el plano 

correspondiente. El texto a incluir en dichos carteles deberá ser aprobado por la inspección. 

  

Todos los carteles de obra deberán mantenerse en buenas condiciones durante la vigencia del 

plazo contractual.  

 

Nota: El modelo del Cartel de Obra (adjunto) se reemplazará por el que se encuentre 
vigente en el momento de su implementación según diseño aportado por Gobernación, 
sin alterar sus dimensiones ni tipo de materiales. El inspector de la obra deberá 
comunicarse con la oficina de Prensa y Comunicación de la DVBA para solicitar el 
diseño 
(prensavialidad@gmail.com // 0221-427-3501). 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓMPUTOS MÉTRICOS 
 
 
 
 
 

 



ÍTEM DENOMINACIÓN U CANT.

1 Columna recta de 12 metros de altura libre con capuchón para una luminaria       Un 20,00

2 Columna recta de 12 metros de altura libre con capuchón para dos luminarias     Un 125,00

3 Luminarias LED Un 270,00

4 Bases para columnas y gabinetes m3 79,00

5 Cable subterráneo tipo Sintenax de 4 x 16 mm2 m 2.105,00

6 Cable subterráneo tipo Sintenax de 4 x 10 mm2 m 6.315,00

7 Puesta a tierra Un 151,00

8 Caño de P.V.C. para cruce subterráneo m 500,00

9 Gabinete de comando y protección Un 6,00

10 Cámara para cruce subterráneo Un 40,00

11 Intersección semaforizada a instalar Un 15,00

12 Fresado de Pavimento Asfáltico Existente e = 0,06m m2 1.953,60

13 Estabilizado Granulométrico p/Bacheo Profundo  m2 732,60

14 Mezcla Asfáltica para Bacheo tn 281,32

15
Limpieza de terreno, apertura de caja y/o desmonte y/o relleno y compactación 
de la sub-rasante perfilada

m2 68.889,66

16 Sub Base de Suelo Cal e = 0,20m m2 34.488,24

17
Base Estabilizado Granular con suelo seleccionado, cemento portland  y 
agregado pétreo virgen e = 0,18m

m2 16.688,79

18 Base Granular Asfáltica con CA-30 en 0,08 m de espesor m2 5.457,00

19 Riego de liga con E.B.1 a razón de 0,80 lts / m2 lt 52.199,76

20 Carpeta de Concreto Asfáltico CAC-D 19 con CA-30 e = 0,05m m2 15.240,00

21 Carpeta de Concreto Asfáltico CAC-D 19 con CA-30 e = 0,06m m2 32.232,00

22 Cordón cuneta Tipo E m 1.980,00

23 Limpieza y perfilado de zanjas de desagüe m 18.884,00

24 Base de Hormigón pobre H-8 e =  0,12m m2 14.445,83

ZONA 5 - LOTE 1

OBRA: PAVIMENTACIÓN, REPAVIMENTACIÓN  Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN RUTAS 
PROVINCIALES, CAMINOS SECUNDARIOS Y URBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PARTIDO: PILAR - ESCOBAR



25 Pavimento de hormigón H30 en 0,18m de espesor con cordón integral m2 12.341,90

26 Cañería de Hormigón Armado ø 500 Plano Tipo P-E-A-5 (C-I-1164) m 400,00

27 Cañería de Hormigón Armado ø 1000 Plano Tipo P-E-A-5 (C-I-1164) m 590,00

28 Cámara de Inspección a construir Plano Tipo C-I-1165 Un 7,00

29 Sumidero a construir Tipo LV 2 Plano Tipo C-I-1168 Un 12,00

30 Cabecera de Alcantarilla ø 1000 Plano Tipo P-E-A-4 (C-I-603) Un 4,00

31 Sumidero para calle de Tierra SP1 Plano Tipo C-I-1169 Un 12,00

32 Refugio peatonal según plano tipo PE-R-1 Un 8,00

33 Dársena s/tipo C-I-1174 (Bis) Un 8,00

34 Señalamiento horizontal por extrusión e=7mm m2 120,00

35 Remoción y/o Traslado de Interferencias con Servicios Públicos y Privados Gl 1,00

36 Retiro de sistema de iluminación existente Gl 1,00

37 Mantenimiento de Desvíos mes 6,00

38 Limpieza final de Obra Gl 1,00

39 Local de inspección, mobiliario, servicios y equipamiento para laboratorio mes 6,00

40 Movilización de obra Gl 1,00

41 Documentación Definitiva de Obra y Plan de Manejo Ambiental Gl 1,00

42 Honorarios Profesionales S/T 1,00



ÍTEM DENOMINACIÓN U CANT.

1
Columna recta de 12 metros de altura libre con capuchón para una 
luminaria        

Un 20,00

2
Columna recta de 12 metros de altura libre con capuchón para dos 
luminarias               

Un 125,00

3 Luminarias LED Un 270,00

4 Bases para columnas y gabinetes m3 79,00

5 Cable subterráneo tipo Sintenax de 4 x 16 mm2 m 2.105,00

6 Cable subterráneo tipo Sintenax de 4 x 10 mm2 m 6.315,00

7 Puesta a tierra Un 151,00

8 Caño de P.V.C. para cruce subterráneo m 500,00

9 Gabinete de comando y protección Un 6,00

10 Cámara para cruce subterráneo Un 40,00

11 Intersección semaforizada a instalar Un 12,00

ÍTEM DENOMINACIÓN U CANT.

15
Limpieza de terreno, apertura de caja y/o desmonte y/o relleno y 
compactación de la sub-rasante perfilada

m2 7.212,87

24 Base de Hormigón pobre H-8 e =  0,12m m2 6.741,00

25 Pavimento de hormigón H30 en 0,18m de espesor con cordón integral m2 6.300,00

27 Cañería de Hormigón Armado ø 1000 Plano Tipo P-E-A-5 (C-I-1164) m 30,00

30 Cabecera de Alcantarilla ø 1000 Plano Tipo P-E-A-4 (C-I-603) Un 4,00

ZONA 5 - LOTE 1

OBRA: PAVIMENTACIÓN, REPAVIMENTACIÓN  Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN RUTAS 
PROVINCIALES, CAMINOS SECUNDARIOS Y URBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PARTIDO: PILAR - ESCOBAR

R.P. N°25

Intervenciones en Pilar, Pilar Sur y Presidente Derqui:

ILUMINACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN

R.N. N°8 - Villa Rosa

 COLECTORA - PAVIMENTO DE HORMIGÓN H30 Y OBRAS HIDRÁULICAS

Dalmacio Vélez Sársfield - Salta



ÍTEM DENOMINACIÓN U CANT.

32 Refugio peatonal según plano tipo PE-R-1 Un 6,00

33 Dársena s/tipo C-I-1174 (Bis) Un 6,00

ÍTEM DENOMINACIÓN U CANT.

15
Limpieza de terreno, apertura de caja y/o desmonte y/o relleno y 
compactación de la sub-rasante perfilada

m2 320,57

24 Base de Hormigón pobre H-8 e =  0,12m m2 299,60

25 Pavimento de hormigón H30 en 0,18m de espesor con cordón integral m2 280,00

ÍTEM DENOMINACIÓN U CANT.

15
Limpieza de terreno, apertura de caja y/o desmonte y/o relleno y 
compactación de la sub-rasante perfilada

m2 6.247,72

17
Base Estabilizado Granular con suelo seleccionado, cemento portland  y 
agregado pétreo virgen corrector e = 0,18m

m2 5.838,99

18 Base Granular Asfáltica con CA-30 en 0,08 m de espesor m2 5.457,00

19 Riego de liga con E.B.1 a razón de 0,80 lts / m2 lt 8.445,60

20 Carpeta de Concreto Asfáltico CAC-D 19 con CA-30 e = 0,05m m2 5.100,00

22 Cordón cuneta Tipo E m 1.980,00

ÍTEM DENOMINACIÓN U CANT.

26 Cañería de Hormigón Armado ø 500 Plano Tipo P-E-A-5 (C-I-1164) m 400,00

27 Cañería de Hormigón Armado ø 1000 Plano Tipo P-E-A-5 (C-I-1164) m 560,00

28 Cámara de Inspección a construir Plano Tipo C-I-1165 Un 7,00

29 Sumidero a construir Tipo LV 2 Plano Tipo C-I-1168 Un 12,00

31 Sumidero para calle de Tierra SP1 Plano Tipo C-I-1169 Un 12,00

24 Base de Hormigón pobre H-8 e =  0,12m m2 1.240,00

OBRAS COMPLEMENTARIAS

La Pampa, Chacabuco y Argerich

Acceso a Barrio Mayling

PAVIMENTO DE HORMIGÓN H30

R.P. N°25

PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO

CALLE DR. MANUEL ARGERICH

(R.N. N°8 - R.P. N°25)

OBRAS HIDRÁULICAS



ÍTEM DENOMINACIÓN U CANT.

15
Limpieza de terreno, apertura de caja y/o desmonte y/o relleno y 
compactación de la sub-rasante perfilada

m2 11.609,29

19 Riego de liga con E.B.1 a razón de 0,80 lts / m2 lt 8.679,84

17
Base Estabilizado Granular con suelo seleccionado, cemento portland  y 
agregado pétreo virgen corrector e = 0,18m

m2 10.849,80

20 Carpeta de Concreto Asfáltico CAC-D 19 con CA-30 e = 0,05m m2 10.140,00

ÍTEM DENOMINACIÓN U CANT.

15
Limpieza de terreno, apertura de caja y/o desmonte y/o relleno y 
compactación de la sub-rasante perfilada

m2 4.190,33

16 Sub Base de Suelo Cal e = 0,20m m2 3.916,20

19 Riego de liga con E.B.1 a razón de 0,80 lts / m2 lt 3.916,20

21 Carpeta de Concreto Asfáltico CAC-D 19 con CA-30 e = 0,06m m2 3.660,00

23 Limpieza y perfilado de zanjas de desagüe m 1.220,00

ÍTEM DENOMINACIÓN U CANT.

12 Fresado de Pavimento Asfáltico Existente e = 0,06m m2 595,20

19 Riego de liga con E.B.1 a razón de 0,80 lts / m2 lt 178,56

13 Estabilizado Granulométrico p/Bacheo Profundo  m2 223,20

14 Mezcla Asfáltica para Bacheo tn 85,71

23 Limpieza y perfilado de zanjas de desagüe m 2.480,00

PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO

CALLE LAS TRUCHAS
(RP28 - R.P. N°34)

PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO

CALLE LAS CASUARINAS

Mariano Acosta - R.P. N°234

R.P. N°234 -Calle Colombia

REHABILITACION Y CONSERVACION DE CALZADA ASFALTICA

CALLE TIERRA DEL FLUEGO



ÍTEM DENOMINACIÓN U CANT.

15
Limpieza de terreno, apertura de caja y/o desmonte y/o relleno y 
compactación de la sub-rasante perfilada

m2 6.596,80

24 Base de Hormigón pobre H-8 e =  0,12m m2 6.165,23

25 Pavimento de hormigón H30 en 0,18m de espesor con cordón integral m2 5.761,90

ÍTEM DENOMINACIÓN U CANT.

15
Limpieza de terreno, apertura de caja y/o desmonte y/o relleno y 
compactación de la sub-rasante perfilada

m2 2.830,19

16 Sub Base de Suelo Cal e = 0,20m m2 2.645,04

19 Riego de liga con E.B.1 a razón de 0,80 lts / m2 lt 2.645,04

21 Carpeta de Concreto Asfáltico CAC-D 19 con CA-30 e = 0,06m m2 2.472,00

23 Limpieza y perfilado de zanjas de desagüe m 824,00

ÍTEM DENOMINACIÓN U CANT.

15
Limpieza de terreno, apertura de caja y/o desmonte y/o relleno y 
compactación de la sub-rasante perfilada

m2 2.514,20

16 Sub Base de Suelo Cal e = 0,20m m2 2.349,72

19 Riego de liga con E.B.1 a razón de 0,80 lts / m2 lt 2.349,72

21 Carpeta de Concreto Asfáltico CAC-D 19 con CA-30 e = 0,06m m2 2.196,00

23 Limpieza y perfilado de zanjas de desagüe m 732,00

CALLE PORTUGAL

Ezequiel Pablo Beliera - Uruguay

PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO

CALLE FINLANDIA

Patricias Argentinas - Ezequiel Pablo Beliera

PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO

(R.P. N°26 - Juan Beliera)

PAVIMENTO DE HORMIGÓN H30

CALLE PEDRO NIETO

Intervenciones en Luis Lagomarsino:



ÍTEM DENOMINACIÓN U CANT.

15
Limpieza de terreno, apertura de caja y/o desmonte y/o relleno y 
compactación de la sub-rasante perfilada

m2 4.183,46

16 Sub Base de Suelo Cal e = 0,20m m2 3.909,78

19 Riego de liga con E.B.1 a razón de 0,80 lts / m2 lt 3.909,78

21 Carpeta de Concreto Asfáltico CAC-D 19 con CA-30 e = 0,06m m2 3.654,00

23 Limpieza y perfilado de zanjas de desagüe m 1.218,00

ÍTEM DENOMINACIÓN U CANT.

15
Limpieza de terreno, apertura de caja y/o desmonte y/o relleno y 
compactación de la sub-rasante perfilada

m2 1.579,96

16 Sub Base de Suelo Cal e = 0,20m m2 1.476,60

19 Riego de liga con E.B.1 a razón de 0,80 lts / m2 lt 1.476,60

21 Carpeta de Concreto Asfáltico CAC-D 19 con CA-30 e = 0,06m m2 1.380,00

23 Limpieza y perfilado de zanjas de desagüe m 460,00

CALLE COSTA RICA

R.P. N°26 - Egipto

PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO

PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO

R.P. N°26 - Nueva Guinea

CALLE HOLANDA



ÍTEM DENOMINACIÓN U CANT.

12 Fresado de Pavimento Asfáltico Existente e = 0,06m m2 912,00

19 Riego de liga con E.B.1 a razón de 0,80 lts / m2 lt 273,60

13 Estabilizado Granulométrico p/Bacheo Profundo  m2 342,00

14 Mezcla Asfáltica para Bacheo tn 131,33

23 Limpieza y perfilado de zanjas de desagüe m 3.800,00

ÍTEM DENOMINACIÓN U CANT.

15
Limpieza de terreno, apertura de caja y/o desmonte y/o relleno y 
compactación de la sub-rasante perfilada

m2 6.354,20

16 Sub Base de Suelo Cal e = 0,20m m2 5.938,50

19 Riego de liga con E.B.1 a razón de 0,80 lts / m2 lt 5.938,50

21 Carpeta de Concreto Asfáltico CAC-D 19 con CA-30 e = 0,06m m2 5.550,00

23 Limpieza y perfilado de zanjas de desagüe m 1.850,00

ÍTEM DENOMINACIÓN U CANT.

15
Limpieza de terreno, apertura de caja y/o desmonte y/o relleno y 
compactación de la sub-rasante perfilada

m2 549,55

16 Sub Base de Suelo Cal e = 0,20m m2 513,60

19 Riego de liga con E.B.1 a razón de 0,80 lts / m2 lt 513,60

21 Carpeta de Concreto Asfáltico CAC-D 19 con CA-30 e = 0,06m m2 480,00

23 Limpieza y perfilado de zanjas de desagüe m 160,00

CALLE MANUEL LUIS DE OLIDEN

Diego Cruz -  Bartolomé Cuttaneo

PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO

CALLE BARTOLOMÉ CUTTANEO

Manuel Luis de Oliden - Santa Ana

PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO

REHABILITACION Y CONSERVACION DE CALZADA ASFALTICA

CALLE SANTA MARIA

Calle Hipólito Yrigoyen - Calle Combate de Ensenada

Intervenciones en Del Viso y Manuel Alberti:



ÍTEM DENOMINACIÓN U CANT.

15
Limpieza de terreno, apertura de caja y/o desmonte y/o relleno y 
compactación de la sub-rasante perfilada

m2 686,94

16 Sub Base de Suelo Cal e = 0,20m m2 642,00

19 Riego de liga con E.B.1 a razón de 0,80 lts / m2 lt 642,00

21 Carpeta de Concreto Asfáltico CAC-D 19 con CA-30 e = 0,06m m2 600,00

23 Limpieza y perfilado de zanjas de desagüe m 200,00

ÍTEM DENOMINACIÓN U CANT.

15
Limpieza de terreno, apertura de caja y/o desmonte y/o relleno y 
compactación de la sub-rasante perfilada

m2 4.877,27

16 Sub Base de Suelo Cal e = 0,20m m2 4.558,20

19 Riego de liga con E.B.1 a razón de 0,80 lts / m2 lt 4.558,20

21 Carpeta de Concreto Asfáltico CAC-D 19 con CA-30 e = 0,06m m2 4.260,00

23 Limpieza y perfilado de zanjas de desagüe m 1.420,00

ÍTEM DENOMINACIÓN U CANT.

15
Limpieza de terreno, apertura de caja y/o desmonte y/o relleno y 
compactación de la sub-rasante perfilada

m2 4.980,32

16 Sub Base de Suelo Cal e = 0,20m m2 4.654,50

19 Riego de liga con E.B.1 a razón de 0,80 lts / m2 lt 4.654,50

21 Carpeta de Concreto Asfáltico CAC-D 19 con CA-30 e = 0,06m m2 4.350,00

23 Limpieza y perfilado de zanjas de desagüe m 1.450,00

M. Anasagasti - Hipólito Yrigoyen

PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO

CALLE SANTA ANA

Bartolomé Cuttaneo - M. Anasagasti

PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO

CALLE LOS OLIVOS

CALLE DÍAZ COLODRERO

Lisandro De La Torre - Florida

PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO



ÍTEM DENOMINACIÓN U CANT.

15
Limpieza de terreno, apertura de caja y/o desmonte y/o relleno y 
compactación de la sub-rasante perfilada

m2 611,38

16 Sub Base de Suelo Cal e = 0,20m m2 571,38

19 Riego de liga con E.B.1 a razón de 0,80 lts / m2 lt 571,38

21 Carpeta de Concreto Asfáltico CAC-D 19 con CA-30 e = 0,06m m2 534,00

23 Limpieza y perfilado de zanjas de desagüe m 178,00

ÍTEM DENOMINACIÓN U CANT.

12 Fresado de Pavimento Asfáltico Existente e = 0,06m m2 446,40

19 Riego de liga con E.B.1 a razón de 0,80 lts / m2 lt 133,92

13 Estabilizado Granulométrico p/Bacheo Profundo  m2 167,40

14 Mezcla Asfáltica para Bacheo tn 64,28

23 Limpieza y perfilado de zanjas de desagüe m 1.860,00

ÍTEM DENOMINACIÓN U CANT.

11 Intersección semaforizada a instalar Un 3,00

33 Dársena s/tipo C-I-1174 (Bis) Un 2,00

34 Señalamiento horizontal por extrusión e=7mm m2 120,00

32 Refugio peatonal según plano tipo PE-R-1 Un 2,00

R.P. N°8

CALLE FLORIDA

REHABILITACION Y CONSERVACION DE CALZADA ASFALTICA

OBRAS COMPLEMENTARIAS

(Pilar - Tortuguitas)

Calle Independencia - R.P. N°26

CALLE FLORIDA

Díaz Colodrero - Sócrates

PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO



ÍTEM DENOMINACIÓN U CANT.

15
Limpieza de terreno, apertura de caja y/o desmonte y/o relleno y 
compactación de la sub-rasante perfilada

m2 1.978,39

16 Sub Base de Suelo Cal e = 0,20m m2 1.848,96

19 Riego de liga con E.B.1 a razón de 0,80 lts / m2 lt 1.848,96

21 Carpeta de Concreto Asfáltico CAC-D 19 con CA-30 e = 0,06m m2 1.728,00

23 Limpieza y perfilado de zanjas de desagüe m 576,00

ÍTEM DENOMINACIÓN U CANT.

15
Limpieza de terreno, apertura de caja y/o desmonte y/o relleno y 
compactación de la sub-rasante perfilada

m2 851,81

16 Sub Base de Suelo Cal e = 0,20m m2 796,08

19 Riego de liga con E.B.1 a razón de 0,80 lts / m2 lt 796,08

21 Carpeta de Concreto Asfáltico CAC-D 19 con CA-30 e = 0,06m m2 744,00

23 Limpieza y perfilado de zanjas de desagüe m 248,00

ÍTEM DENOMINACIÓN U CANT.

15
Limpieza de terreno, apertura de caja y/o desmonte y/o relleno y 
compactación de la sub-rasante perfilada

m2 714,42

16 Sub Base de Suelo Cal e = 0,20m m2 667,68

19 Riego de liga con E.B.1 a razón de 0,80 lts / m2 lt 667,68

21 Carpeta de Concreto Asfáltico CAC-D 19 con CA-30 e = 0,06m m2 624,00

23 Limpieza y perfilado de zanjas de desagüe m 208,00

E. De La Carcova - Escobio

PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO

CALLE ESCOBIO

Carlos Pelegrini - R.P. N°25

PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO

CALLE CARLOS PELEGRINI

CALLE E. DE LA CARCOVA

Madre Teresa de Calcuta - Carlos Pelegrini

PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO

Intervenciones en Villa Rosa:



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANILLA DE OFERTA 
 
 
 
 
 
 
 

 



PRESUPUESTO OFICIAL: 

IMPORTE PARCIAL

En cifras En Letras En cifras

1
Columna recta de 12 metros de altura libre con capuchón para una 
luminaria        Un 20,00

2
Columna recta de 12 metros de altura libre con capuchón para dos 
luminarias               Un 125,00

3 Luminarias LED Un 270,00

4 Bases para columnas y gabinetes m3 79,00

5 Cable subterráneo tipo Sintenax de 4 x 16 mm2 m 2.105,00

6 Cable subterráneo tipo Sintenax de 4 x 10 mm2 m 6.315,00

7 Puesta a tierra Un 151,00

8 Caño de P.V.C. para cruce subterráneo m 500,00

PRECIO UNITARIO

PARTIDO: PILAR - ESCOBAR

El que suscribe…………………………………………………...……………..………….…con domicilio real en ……….…………………………………………………………………………….....y constituyendo 
domicilio para todas las  obligaciones emergentes de esta propuesta en calle…………………………….……………..……………Nº…...…………. de La Plata declara que ha examinado y aceptado en 
un todo el Pliego de Bases y Condiciones correspondiente a la Obra de referencia y que ha recogido en el terreno los datos necesarios para cotizar precios. Manifiesta asimismo que conoce las 
disposiciones contenidas en la LEY DE OBRAS PUBLICAS 6021 Y DECRETO REGLAMENTARIO T.O. 4547/76 y que para cualquier cuestión judicial derivada de esta propuesta se somete a la 
jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la La Plata, haciendo expresa renuncia de cualquier otro fuero que pudiera corresponderle, comprometiéndose a realizar las obras y conservarlas de 
acuerdo a las exigencias y a los precios que se consignan a continuación:

198.780.884,13$         

ZONA 5 - LOTE 1

ÍTEM DENOMINACIÓN

PROVINCIA DE BUENOS AIRES – MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA – DIRECCIÓN DE VIALIDAD
EXPEDIENTE: 2410-

FORMULARIO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 

LICITACION PUBLICA N°: 

UNIDAD

OBRA: PAVIMENTACIÓN, REPAVIMENTACIÓN  Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN RUTAS PROVINCIALES, CAMINOS SECUNDARIOS Y URBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CANTIDAD



IMPORTE PARCIAL

En cifras En Letras En cifras

PRECIO UNITARIO
ÍTEM DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD

9 Gabinete de comando y protección Un 6,00

10 Cámara para cruce subterráneo Un 40,00

11 Intersección semaforizada a instalar Un 15,00

12 Fresado de Pavimento Asfáltico Existente e = 0,06m m2 1.953,60

13 Estabilizado Granulométrico p/Bacheo Profundo  m2 732,60

14 Mezcla Asfáltica para Bacheo tn 281,32

15
Limpieza de terreno, apertura de caja y/o desmonte y/o relleno y 
compactación de la sub-rasante perfilada m2 68.889,66

16 Sub Base de Suelo Cal e = 0,20m m2 34.488,24

17
Base Estabilizado Granular con suelo seleccionado, cemento portland  
y agregado pétreo virgen e = 0,18m m2 16.688,79

18 Base Granular Asfáltica con CA-30 en 0,08 m de espesor m2 5.457,00

19 Riego de liga con E.B.1 a razón de 0,80 lts / m2 lt 52.199,76

20 Carpeta de Concreto Asfáltico CAC-D 19 con CA-30 e = 0,05m m2 15.240,00

21 Carpeta de Concreto Asfáltico CAC-D 19 con CA-30 e = 0,06m m2 32.232,00

22 Cordón cuneta Tipo E m 1.980,00

23 Limpieza y perfilado de zanjas de desagüe m 18.884,00

24 Base de Hormigón pobre H-8 e =  0,12m m2 14.445,83

25 Pavimento de hormigón H30 en 0,18m de espesor con cordón integral m2 12.341,90

26 Cañería de Hormigón Armado ø 500 Plano Tipo P-E-A-5 (C-I-1164) m 400,00

27 Cañería de Hormigón Armado ø 1000 Plano Tipo P-E-A-5 (C-I-1164) m 590,00

28 Cámara de Inspección a construir Plano Tipo C-I-1165 Un 7,00



IMPORTE PARCIAL

En cifras En Letras En cifras

PRECIO UNITARIO
ÍTEM DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD

29 Sumidero a construir Tipo LV 2 Plano Tipo C-I-1168 Un 12,00

30 Cabecera de Alcantarilla ø 1000 Plano Tipo P-E-A-4 (C-I-603) Un 4,00

31 Sumidero para calle de Tierra SP1 Plano Tipo C-I-1169 Un 12,00

32 Refugio peatonal según plano tipo PE-R-1 Un 8,00

33 Dársena s/tipo C-I-1174 (Bis) Un 8,00

34 Señalamiento horizontal por extrusión e=7mm m2 120,00

35
Remoción y/o Traslado de Interferencias con Servicios Públicos y 
Privados Gl 1,00

36 Retiro de sistema de iluminación existente Gl 1,00

37 Mantenimiento de Desvíos mes 6,00

38 Limpieza final de Obra Gl 1,00

39
Local de inspección, mobiliario, servicios y equipamiento para 
laboratorio mes 6,00

40 Movilización de obra Gl 1,00

41 Documentación Definitiva de Obra y Plan de Manejo Ambiental Gl 1,00

42 Honorarios Profesionales S/T 1,00

IMPORTA LA  PRESENTE OFERTA LA SUMA DE PESOS :
 

PRECIO TOTAL $:

PLAZO DE EJECUCION: 180 DIAS CORRIDOS       PLAZO DE CONSERVACION: 365 DIAS CORRIDOS     MANTENIMIENTO DE OFERTA: 90 DIAS CORRIDOS



G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
.

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: 

Referencia: Pliego ZONA 5 - LOTE 1 - Obra: Pavimentación, Repavimentación y Obras complementarias
en Rutas Prov
inciales, caminos secundarios y urbanos de la Provincia de Buenos Aires - PARTIDO: Pilar - Escobar

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 139 pagina/s.
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