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Pliego de Bases y Condiciones Legales 

 

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 

 

Forman parte del Pliego de Bases y Condiciones de la obra los siguientes documentos: 

- Pliego de Bases y Condiciones Legales para la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos 

Aires. Parte 1: Especificaciones Legales Generales. 

- Pliego de Especificaciones Legales para la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. 

Parte 2: Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A. 

- Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales, Pliego para la ejecución de tareas de 

mantenimiento rutinario en puentes y alcantarillas y Planos Tipo para la D.V.B.A. y supletoriamente 

el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección Nacional de Vialidad (Edición 

1998). 

- Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales para Puentes y Obras de Arte de la DVBA: 

Hormigón Estructural para Obras de Arte. 

- Manual de Señalización Transitoria de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. 

 

Para la presente obra se establecen los siguientes requisitos y condiciones, conforme a lo 

indicado en el Pliego de Especificaciones Legales Particulares: 

 

1. REQUISITOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

2. ANTICIPO DE FONDOS 

3. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES 

4. CAPACIDAD TÉCNICO-FINANCIERA ANUAL 

5. EQUIPO ESENCIAL 

6. PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN Y DE CONSERVACION 

8. CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN 

9. DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN LA PROPUESTA 

10. ANALISIS DE PRECIOS  

11. De la REDETERMINACION DE PRECIOS. ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN DE 
INSUMOS PRINCIPALES 
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1. REQUISITOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 El Oferente deberá cumplir la totalidad de los requisitos que se detallan a continuación: 

a) REQUISITOS GENERALES 

Cada Oferente deberá presentar el Certificado de Capacidad Técnico Financiera Anual vigente 

expedido por el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos 

Aires que indique la Capacidad Técnica y Financiera del Oferente o en su caso el Certificado de 

Inscripción Provisorio (Categorías C y D - Resolución Nº 2017-459-E-MIYSPGP), los que habilitarán 

al Constructor a participar de los procesos de selección, con los alcances establecidos en la 

Resolución Nº 2017- 459-E-MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO 

DE LICITADORES” 

El Certificado de Inscripción Provisorio habilitará al Constructor a participar en cualquier proceso de 

selección, pero para resultar pre adjudicatario, el Constructor deberá haber obtenido el Certificado 

de Capacidad Técnico- financiera Anual definitivo. Los oferentes deberán acreditar ante esta DVBA 

la obtención el Certificado de Capacidad definitivo, en el plazo establecido en el Punto 3 del 

presente. 

De conformidad con lo establecido en el Art 8º del ANEXO UNICO  de la Resolución Nº 2017- 459-

E-MIYSPGP, si por incurrir en falsedad de los datos o información, por no poder presentar la 

documentación de respaldo requerida a satisfacción del Registro o por cualquier motivo ajeno a la 

responsabilidad del Registro, el Constructor no pudiese contar con el Certificado de Capacidad 

Técnico-Financiera Anual definitivo o éste no alcanzase las capacidades requeridas, quedará sin 

derecho a reclamo alguno, sin perjuicio de la aplicación de las demás penalidades y sanciones que 

se establezcan en las bases del llamado o en la normativa citada. 

Los Proponentes que deseen presentarse en forma consorciada constituyendo una U.T.E. deberán 

incluir en la propuesta, previo al acto licitatorio, el contrato de constitución definitivo de la misma.  

b) REQUISITOS TÉCNICOS ECONÓMICOS 

En la construcción de obras viales o similares (FORMULARIO 1 Y 2)  

Se deberá acreditar la experiencia en la construcción de 2 (dos) obras de naturaleza o complejidad 

similares a los de la obra en cuestión. Se entenderá por obras de naturaleza y complejidad similares 

a aquéllas obras viales con similares Ítems principales a la licitada y que alcancen en al menos una 

de ellas un setenta por ciento (70%) del tonelaje o volumen previsto en la misma  

A los fines de la calificación del oferente en los casos de constitución de UTE, se considerará 

cumplido el requisito cuando uno de los integrantes de la UTE cumpla como mínimo con el setenta 

por ciento (70%) de la exigencia anterior y los demás integrantes alcancen entre ellos al menos, 

un cuarenta por ciento (40%) de la misma exigencia. 
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En caso de haber participado en UTE, se tomará la parte proporcional a su participación en 

la misma. 

Facturación por construcción de obras viales, en doce meses consecutivos al menos en los últimos 

10 años, del setenta por ciento 70% del P.O. de la Obra anualizado 

Los montos aludidos podrán ser actualizados mediante el Índice Mayorista Nivel General del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 

c) REQUISITOS ECONÓMICO-FINANCIEROS (FORMULARIO 3). 

1- PATRIMONIO NETO: 

El OFERENTE deberá acreditar un Patrimonio Neto mayor o igual al 50% (cincuenta por ciento) 

del Presupuesto Oficial de la Obra. 

A los fines de la calificación del Oferente se considerará cumplido el requisito cuando uno 

de los integrantes de la UTE cumpla el setenta por ciento (70%), y los demás integrantes alcancen 

entre ellos, el treinta por ciento (30%) de la exigencia. 

2- ÍNDICES ECONÓMICO-FINANCIEROS: 

Dichos Índices se calcularán como el promedio de los últimos 5 (cinco) años: 

 

- Solvencia:                               Activo Total  > 0,9 

                                                 Pasivo Total 

 

- Liquidez corriente:                Activo Corriente  > 1,1 

                                               Pasivo Corriente 

 

- Endeudamiento:                       Pasivo total    ≤ 0,95 

                                               Patrimonio Neto 

 

A los fines de la calificación del Oferente en UTE se considerará cumplido el requisito cuando al 

menos uno de los integrantes cumpla el cien por ciento (100%) de la exigencia y a su vez este 

represente al menos el 75% de la participación empresarial dentro de la propia UTE. 
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3- ACTIVOS LÍQUIDOS Y ACCESO A CRÉDITOS 

El OFERENTE deberá acreditar contar con activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros 

compromisos contractuales por la suma de 3 meses de certificación (PO/Plazo*3), equivalente a 

los tres meses de ejecución previos a cada certificación, admitiéndose a tal efecto documentos de 

soportes tales como certificación de los saldos en caja por Contador, certificado de tenencia de 

títulos, carta emitida por entidad bancaria, y otros que permitan evaluar al Contratante la veracidad 

de lo declarado, siendo causal de rechazo la imposibilidad de que el Contratante pudiera acreditar 

dicha verosimilitud. 

El acceso a crédito se deberá demostrar con una carta con firma del responsable del banco o 

Bancos financiantes, regidos por el Banco Central de la República Argentina, en la que se afirme 

en forma concreta:  

- Que se han examinado la situación de la empresa oferente 

- Que de acuerdo a lo solicitado por la empresa oferente a la fecha tiene disponible en 

el banco la Financiación por el monto de que se trate para ser aplicado a la obra 

objeto la licitación que se identifica. 

- Que el banco tiene conocimiento del conjunto de financiaciones bancarias, que se 

detallan al pie del presente párrafo, solicitadas por la empresa oferente a favor de 

quien se emite la declaración, para ser aplicadas a las licitaciones que en cada caso 

se indican, y que aun cuando le sean otorgadas a la empresa oferente todas las 

financiaciones identificadas ello no afecta ni limita los alcances de la presente 

declaración. 

- Que la financiación de que se trata se otorga con carácter firme e irrevocable, y podrá 

hacerse efectiva una vez firmado el contrato de la obra que se licita y solo 

condicionada a la firma del contrato aludido. Los documentos mencionados en el 

presente apartado deberán tener fecha de emisión dentro de los veinte días hábiles 

inmediatos anteriores a la fecha de apertura de las ofertas fijada en el aviso de 

llamado a licitación. 

- La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de 

requerir se demuestre a su satisfacción la aptitud financiera del oferente con los 

alcances ya señalados. 

A los fines de la calificación del OFERENTE en UTE se considerará cumplido el requisito cuando la 

exigencia sea cumplida por la suma de los integrantes de la misma. 

2. ANTICIPO DE FONDOS 

Para la presente obra se ha previsto el otorgamiento de un anticipo de fondos equivalente al diez 

(10) por ciento del monto de contrato conforme a lo establecido en el Artículo 48 de la Ley 6.021. El 

otorgamiento del anticipo será concedido previa garantía a satisfacción de la DVBA equivalente cien 

por ciento (100%) del monto que se reciba en esa calidad. 
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3. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES 

De conformidad con lo establecido en el Art. 2° del ANEXO UNICO de la Resolución Nº 2017- 459-

E-MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LICITADORES” se 

indica que: 

a) Para la presente obra, la empresa oferente deberá estar inscripta en las siguientes especialidades 

otorgadas por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires: 

SECCIÓN INGENIERÍA – ESPECIALIDAD: INGENIERÍA VIAL (OBRAS Y TRABAJOS / Obras 

Viales). Se deberá adjuntar la PLANILLA anexa Nº 10 presentada al Registro de Licitadores. 

4. CAPACIDAD TÉCNICO – FINANCIERA ANUAL 

De conformidad con lo establecido en el Art. 13 del ANEXO UNICO de la Resolución Nº 2017- 459-

E-MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LICITADORES” se 

indica que: 

Para la presente obra la empresa oferente deberá tener una Capacidad Técnica-Financiera Anual 

mínima, en cada una de las Especialidades indicadas en el Artículo anterior, de pesos: SETENTA 

Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 

TRES CON 31/100 ($ 74.765.393,31). 

La capacidad exigida será la correspondiente a la nominada precedentemente por el 

Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o más empresas 

se presenten en U.T.E. o en común, cada una deberá estar inscripta en el Registro y tener la 

capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o Especialidades requeridas para la obra que se 

licita. Las empresas podrán sumar las capacidades de contratación individuales a los efectos de 

cubrir la capacidad solicitada para la presente obra. 

5. EQUIPO ESENCIAL 

 El Licitante deberá demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios, que se enumeran a 

continuación, acreditando propiedad y disponibilidad: 

- Compactador vibratorio autopropulsado tipo pata de cabra. 

- Motoniveladora potencia mínima 140 HP. 

- Planta asfáltica capacidad mínima 100 tn/h. 

- Terminadora asfáltica (antigüedad máxima 10 años). 

- Aplanadora autopropulsada capacidad mínima 8 tn. 

- Rodillo neumático autopropulsado potencia mínima 80 HP. 

- Camión regador de asfaltos. 

- Cargador frontal potencia mínima 120 HP 
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Los oferentes deberán acreditar la titularidad, habilitación y disposición sobre una planta productora 

de asfalto, la cual no deberá estar localizada a una distancia mayor a los 100 km del baricentro de 

la obra. En el caso de tratarse de una UTE, bastará con que una de las empresas que la integran 

acredite la referida titularidad. Esta exigencia tiene carácter de requisito excluyente, siendo causal  

de desestimación de la oferta en caso de no ser cumplido. 

El equipo comprometido para la ejecución de la obra deberá estar libre de cualquier otro 

compromiso a la fecha de presentación de las ofertas, disponible y en plenas condiciones 

operativas. 

El Licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos, debiendo los 

mismos estar a disposición durante el tiempo que lleve la preadjudicación y adjudicación de la Obra, 

a fin de que el Contratante pueda realizar una inspección ocular con el objetivo de constatar el 

estado.  

En caso que el Contratante determine que el equipo propuesto no cumple los  requisitos mínimos 

exigidos, la Oferta podrá ser rechazada. 

Una vez firmado el contrato se exigirá disponibilidad exclusiva para la provisión de material asfaltico 

para la presente obra, bajo apercibimiento de la aplicación de la penalidad correspondiente. 

La planta asfáltica deberá contar con una antigüedad no mayor a 10 años y encontrarse en óptimas 

condiciones de funcionamiento, como excepción podrá alcanzarse la capacidad mínima requerida 

en el punto anterior, implementando el uso de dos plantas como máximo, de la siguiente manera: 

una planta con capacidad mínima de producción de 100 tn/h y la segunda, con una capacidad 

mínima para cubrir la producción faltante, sin que ninguna de ellas exceda el límite de antigüedad 

requerido anteriormente. 

Por otra parte, la planta asfáltica propuesta, deberá contar con todas las características y elementos 

necesarios para la correcta elaboración de las mezclas que requiere la Obra, de modo de cumplir 

con la totalidad de las exigencias indicadas en las Especificaciones Técnicas Particulares. En caso 

de tratarse de la excepción indicada en el párrafo anterior, ambas plantas deberán cumplir con los 

requisitos descriptos anteriormente. 

6. PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO 

El Licitante deberá demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y calificación acordes 

a la obra licitada. 

Para la obra en cuestión se requiere a la oferente al menos, los siguientes recursos humanos: 

a. Un (1) Representante Técnico, quien deberá ser profesional con título universitario 

con incumbencias habilitantes respecto a las especialidades requeridas en el la 

presente obra. 
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b. Un (1) Ingeniero Jefe de Obra, con por lo menos tres (3) años de  experiencia en 

obras de naturaleza y complejidad similares. 

c. Un (1) Cadísta, con título de técnico, arquitecto o ingeniero. 

d. Un (1) Sobrestante, con título de técnico. 

e. Un (1) Personal Administrativo. 

f. Un (1) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos tres (3) años de 

experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. 

El Licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia. 

En caso que el Contratante determine que el personal propuesto no cumple los requisitos mínimos 

exigidos, la Oferta no será rechazada, sino que se solicitará al Licitante que proponga un nuevo 

profesional (o profesionales, según corresponda), para que vuelva a ser evaluado por el 

Contratante. La Oferta podrá ser rechazada solamente si éste segundo profesional (o profesionales) 

tampoco cumple con lo requerido.  

7. PLAZO DE EJECUCIÓN y CONSERVACION 

El plazo de ejecución de los trabajos será de CIENTO OCHENTA (180) días corridos, contados a 

partir de la fecha del Acta del primer Replanteo. 

El plazo de conservación de los trabajos ejecutados en esta obra, se establece en TRESCIENTOS 

SESENTA Y CINCO (365) días corridos, contados a partir de la firma del Acta de Recepción 

Provisoria Total de la Obra. 

8. CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN: 

Será causal determinante de rechazo de la oferta, sin más trámites, en cualquier estado del proceso 

licitatorio o de rescisión contractual de pleno derecho por culpa de la contratista, en cualquiera de 

las etapas del cumplimiento del contrato, la entrega o la propuesta de entrega de dinero o cualquier 

dadiva o beneficio que tenga por finalidad: 

1) Funcionarios o agentes de esta DVBA con competencia referida a la licitación, hagan 

o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o hagan valer la influencia de su cargo 

ante otros funcionarios o agentes de esta DVBA con antedicha competencia, con 

idénticos fines que los denunciados; 

 

2) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o agente 

a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones; 

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en 

beneficio de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas, según sea el caso, ya sea como 

representantes, administradores, socios mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, 

gestores de negocios, síndicos y quienes resulten terceros respecto de los Oferentes, Adjudicatarios 
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o Contratistas siempre que el juicio de esta DVBA quede debidamente probado que actúan en 

beneficio de estas.  

Los efectos jurídicos se producirán aun cuando por razones ajenas a la voluntad de los oferentes, 

adjudicatarios o contratistas o de quienes obraren en su representación o beneficio, no hubieran 

llegado a consumarse. 

Sin perjuicio de ello, durante el proceso licitatorio y la etapa de ejecución del contrato, el oferente, 

adjudicatario o contratista, así como cualquier otro integrante de la empresa incluidos sus directores, 

empleados o subcontratistas actuando a su nombre con la debida autoridad o conocimiento o 

consentimiento, mantendrán los más altos niveles éticos y no participarán en ningún tipo de práctica 

prohibida en relación a dichos procesos. 

9. DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN LA PROPUESTA. 

Se deberá incluir en la oferta, presentada de acuerdo a lo establecido  en el Artículo 4.4.1. de las 

Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A, lo siguiente: 

En el Sobre nº 1: 

  El soporte digital de la documentación solicitada en los incisos e): Nómina de equipos, g): 

Nómina de obras ejecutadas del Artículo 4.4.1.1. de las Especificaciones Legales 

Particulares para la D.V.B.A. y punto 10 del presente. 

  COMPROMISO DE INTEGRIDAD (Conf. ANEXO I).En caso de presentación  en UTE la 

misma deberá presentarse por cada una de las empresas que la componen. 

 Declaración jurada de existencia de un PROGRAMA DE INTEGRIDAD (Conf. 

ANEXO II). En caso de presentación  en UTE la misma deberá presentarse por cada 

una de las empresas que la componen. 

En el Sobre nº 2: 

 El soporte digital (formato excel editable, conteniendo fórmulas) de la documentación 
solicitada en los incisos a): Planilla de Oferta; b): Plan Indicativo de Trabajos y Curva de 
Inversiones y c): Análisis de Precios del Artículo 4.4.1.2. de las Especificaciones Legales 
Particulares para la D.V.B.A. En caso de discrepancia prevalecerá el formato impreso. 
 

La omisión de estos requisitos, excepto el previsto en el Sobre n°2 inciso a) podrán ser subsanados 

dentro del plazo de dos (2) días hábiles contados a partir de la fecha de su requerimiento. 

De no cumplimentarse con su presentación dentro del plazo indicado, no será considerada la oferta 

quedando el oferente incurso en la causal prevista para el caso de retiro de la propuesta en los 

términos del Artículo 25 de la Ley 6021. 
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La totalidad de la Documentación será presentada por el Oferente por triplicado (tres juegos de 

fotocopias simples) y en el soporte magnético correspondiente. 

10. ANÁLISIS DE PRECIOS. 

La Empresa que resultare adjudicataria, deberá cumplimentar lo siguiente: 

 Deberá presentar en un periodo máximo de cuatro (4) días posteriores inmediatos a la firma 
del contrato, la documentación en formato digital requerida por la Sub Gerencia de Obras de 
Construcción, Conservación y Pavimentos, para lo cual retirará del Departamento de 
Fiscalización de Obras de dicha Sub Gerencia, la Planilla de Carga de Análisis de Precios 
para Redeterminaciones y su correspondiente instructivo. 
 

11. De la REDETERMINACION DE PRECIOS. ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN DE INSUMOS 

PRINCIPALES.  

De acuerdo con lo establecido en el encabezado de las presentes: DOCUMENTOS 

CONSTITUTIVOS del Pliego de Bases y Condiciones de la obra, y atento la entrada en vigencia del 

Decreto Nº 367/2017-E-GDEBA-GPBA y su reglamentación déjese sin efecto el punto 9 de los 

Pliego de Especificaciones Legales para la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. 

Parte 2: Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A. edición 2009. 

En consecuencia, la metodología de Redeterminación de Precios se ajustara a lo establecido en el 

Decreto Nº 367/2017-E-GDEBA-GPBA y su reglamentación.  

De acuerdo  a lo establecido en el art 4º del Anexo I del  Decreto 2017-367-E-GDEBA-GPBA, se 

indica seguidamente la estructura de ponderación de insumos principales y las fuentes de 

Información de los precios correspondientes, a tener en cuenta por el oferente: 
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INSUMO FUENTE VIALIDAD 

MANO DE OBRA Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. a) 17,00% 

EQUIPO-AMORTIZACION DE EQUIPOS Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. j) 8,00% 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. k) 10,00% 

ASFALTOS Vialidad Nacional - Tabla I -  N° 80 Cementos Asfálticos C.A. 10,00% 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. l) 9,00% 

ACEROS-HIERROS ALETEADOS Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. m) 1,00% 

CEMENTO  Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. n) 15,00% 

GASTOS FINANCIEROS TNA ACTIVA BNA 3,00% 

GASTOS GENERALES Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. p) 10,00% 

SUELO 15400-21 3,00% 

CAL 37420-12 2,00% 

PIEDRA 1410-15320-1 12,00% 

  100,00% 

 

Los oferentes deberán presentar juntamente con la oferta la documentación que se indica a 

continuación: 

1. El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios 

unitarios. 

2. Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus componentes, 

incluyendo cargas sociales y tributarias. 

3. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios, de 

conformidad con lo establecido en el Apartado I punto 6 del ANEXO I del Decreto N° 367/17-E. 

4. El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios de cada uno de los ítems en 

soporte magnético, en formato Excel. 

La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente, podrá ser subsanada con carácter 

previo a la preadjudicación. 
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CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 

OBRA:  

CAMINO:  

LONGITUD: 

FORMULARIO 1 

REQUISITOS PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES 

DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA 

……………………………………………………………………………………………….. 

A. REQUISITOS TECNICOS 

        MEZCLA ASFÁLTICA 

DESIGNACIÓN DE 
LA OBRA 

COMITENTE MES Y 
AÑO 
INICIO 
OBRA 

MES Y 
 AÑO 
 FINALIZ. 
OBRA 

MEZCAL 
ASFÁLTICA 
TOTAL (TN) 

OBSERVACIONES 

(a) (b) (c) (d) (e)  

      

      

      
B. FACTURACION 12 MESES CONSECUTIVOS 

MES Y AÑO FACTURACION MENSUAL 
($) 

MES 1  

MES 2  

MES 3  

MES 4  

MES 5  

MES 6  

MES 7  

MES 8  

MES 9  

MES 10  

MES 11  

MES 12  

TOTAL  

(*) Cada Empresa Constructora Vial que integre el Consorcio deberá presentar una planilla según 

este modelo de formulario. 
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CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 

OBRA:  

CAMINO:  

PARTIDO:  

LONGITUD: 

 

FORMULARIO 2 

REQUISITOS EN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES 

A.REQUISITOS TECNICOS (*) 

 DENOMINACIÓN 
DE LA EMPRESA 

MEZCLA ASFALTICA 
TOTAL (TN) 

 (a) (b) 

1   

2   

3   

4   

5   

 TOTAL  

(*) Los datos a consignar en las columnas corresponderán a los totales indicados en el 

FORMULARIO 1 – A.REQUISITOS TECNICOS, confeccionado por cada Empresa Constructora 

participante en el Consorcio. 

B. FACTURACIÓN 12 MESES CONSECUTIVOS (**) 

 DENOMINACION DE LA EMPRESA FACTURACION 12 MESES 
CONSECUTIVOS 

($) 

 (a) (b) 

1   

2   

3   

4   

5   

 

(**) Los datos a consignar en la columna (b) corresponderán a los valores indicados en el 

FORMULARIO 2 – B.FACTURACION 12 MESES CONSECUTIVOS, confeccionado por cada 

Empresa Constructora participante en el Consorcio. 
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CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 

 

OBRA: 

CAMINO: 

PARTIDO: 

LONGITUD: 

 

 

FORMULARIO 3 

REQUISITOS ECONOMICO – FINACIEROS DE LOS INTEGRANTES DEL 

CONSORCIO. INDICES ECONOMICO-FINANCIEROS 

1. DATOS  

 

 DENOMINACION 
DE LA EMPRESA 

ACTIVO TOTAL 
($) 

PASIVO TOTAL 
($) 

ACTIVO 
CORRIENTE 

($) 

PASIVO 
CORRIENTE 

($) 

PATRIMONIO 
NETO 

($) 

 (a) (b) (c) (d) (e) (f) 

1       

2       

3       

4       

5       
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2. CALCULO INDICES ECONOMICO - FINANCIEROS  

 

  
 
 

DENOMINACION 
DE LA EMPRESA 

 
 

PARTICIPACION 
EN EL 

CONSORCIO 

PASIVO 
TOTAL 

($) 

ACTIVO 
CORRIENTE 

($) 

PASIVO 
CORRIENTE 

($) 

  (%) TOTAL  
($) 

TOTAL  
($) 

TOTAL  
($) 

 (a) (b) (c) (d)  

1      

2      

3      

4      

5      
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PLANILLA III.10 
                 EMPRESA: 
EN CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA DETALLO EN LA PRESENTE LAS OBRAS CONTRATADAS 
Y/O EN EJECUCIÓN, TANTO PÚBLICAS COMO PRIVADAS, EN TODO EL PAÍS                                 FECHA: 

DETALLE DE  LAS OBRAS FECHAS IMPORTE (en pesos) 

PARA USO 
INTERNO 

DESIGNACIÓN Y 
UBICACION 

ESPEC. 
AFECTADA 

ACORDE A 
CONTRATO 

COMITENTE LICITACIÓN CONTRATO INICIO PLAZO FINALIZACION CONTRATADO EJECUTADO 
A 

EJECUTAR 

            

       TOTALES $ $ $  

NOTA: a partir de la fecha indicada por la empresa, la presente 
Tiene una validez de diez (10) días corridos para solicitudes de              % Rama I. 
Certificados de Capacidad. 
                                      % Rama II,III, IV  
En caso de UTE declarar solamente el porcentaje de participación de la empresa, 
Aclarándolo en nota al pie.                                                                                                      % TOTAL   

NO DECLARAR MAS DE SEIS (6) OBRAS POR PÁGINA 

   

......................................................................   ........................................................... 

      Firma y Sello del Director Técnico    Firma y Sello de Empresa 

 Página................de..............            
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ANEXO I 

COMPROMISO DE INTEGRIDAD 

Por la presente, EL OFERENTE, representada en este acto por el Sr. ……………… en su carácter 

de Promotor y representante de la empresa ……………………, declaramos y garantizamos que ni 

nosotros ni nadie de nuestra empresa, incluidos sus directores, empleados, subcontratistas, en su 

caso, actuando en nuestro nombre con la debida autoridad o con nuestro conocimiento o 

consentimiento, o facilitados por nosotros, ha incurrido o incurrirá en ninguna Práctica Prohibida 

(como se define más adelante) en conexión con el procedimiento de contratación y/o ejecución de 

Obra Pública y nos comprometemos a informarle cualquier caso de Práctica Prohibida que llegara 

a nuestro conocimiento en que pudiera incurrir cualquier persona de nuestra organización que esté 

encargada de velar por el cumplimiento de este Compromiso, o que esté involucrada con el proceso 

de contratación o en caso de resultar adjudicataria participe de la etapa de ejecución contractual. 

Si (i) nosotros, o cualesquiera de dichos directores, empleados, agentes o socios de empresas 

conjuntas, en su caso, actuando en tal calidad, hubiéramos sido declarados culpables por cualquier 

juzgado o tribunal de cualquier delito que entrañe una Práctica Prohibida en conexión con cualquier 

proceso de licitación o ejecución de obras o suministro de bienes o servicios durante los cinco años 

inmediatamente anteriores a la fecha del presente Compromiso, o (ii) cualquiera de dichos 

directores, empleados, agentes o un representante de un socio de una empresa conjunta, en su 

caso, hubiera  sido despedido o hubiera renunciado a cualquier empleo por el motivo de estar 

implicado en cualquier Práctica Prohibida, nos comprometemos a aportar los detalles de tal 

condena, despido o cese, así como notificar las medidas adoptadas para mitigar las prácticas 

prohibidas.  

Si la DVBA detectara que nosotros nos encontráramos inmersos en alguna de estas 

situaciones ya sea en etapa licitatoria o de ejecución contractual, podrá comunicarlo a la 

Oficina de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos 

Aires para su conocimiento y fines que estime corresponder.  Asimismo y  a idénticos fines,  

nos comprometemos a notificar fehacientemente la DVBA, cualquier modificación que se 

suscite en este sentido, durante todo el periodo que dure el proceso licitatorio, o de 

ejecución del contrato en caso de resultar adjudicatario. 
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Asimismo, nos comprometemos a nombrar y mantener en su cargo todo el tiempo que dure el 

proceso de licitación y, si nuestra oferta es la adjudicataria del contrato, durante todo el período de 

vigencia del Contrato, a un ejecutivo o persona con cargo jerárquico dentro de la empresa, que será 

una persona razonablemente satisfactoria para ustedes y a la que ustedes tendrán acceso pleno e 

inmediato, que tendrá asignado el deber, y poseerá las facultades necesarias, para velar por el 

cumplimiento de este compromiso. ………………, en su carácter de ejecutivo responsable de 

………. en los términos de la presente, suscribe al pie del documento asumiendo el compromiso 

que del presente se desprende, acompañando los antecedentes necesarios. 

A efectos de este Compromiso, se definen como Prácticas Prohibidas las siguientes: 

 Práctica Corrupta es ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa 

de valor para influir indebidamente en las acciones del contratante o de terceros. 

 Práctica Fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida una falsedad, que deliberada o 

temerariamente engañe o trate de engañar a terceros para obtener una ventaja financiera o 

de otro tipo, o para eludir una obligación. 

 Práctica Coercitiva es perjudicar o causar un daño, o amenazar con perjudicar o causar un 

daño, directa o indirectamente, a cualquier persona o a los bienes de cualquier persona para 

influir indebidamente en sus acciones. 

 Práctica Colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado para lograr un objetivo 

indebido, incluido influir indebidamente en las acciones de terceros. 

 Práctica Obstruccionista es (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente 

pruebas sustanciales en una investigación; y/o amenazar, acosar o intimidar a terceros para 

evitar que revelen lo que saben sobre asuntos pertinentes para una investigación o que sigan 

adelante con una investigación, o (b) actos deliberados para impedir sustancialmente el 

ejercicio de los derechos contractuales de la DVBA o acceso a la información o de los 

derechos que cualquier autoridad bancaria, reguladora o supervisora u otro organismo 

equivalente. 

Las presentes se indican a simple carácter enunciativo y sin perjuicio de los delitos contra la 

administración pública establecidos en el Codigo Penal de la Nación Argentina y/o aquellos 

enunciados en el artículo 1 de la ley 27401.  
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ANEXO II 

DECLARACION JURADA PROGRAMA DE INTEGRIDAD 

………………………………………………….., representada en este acto por…………… 

(DNI N°………………), en carácter de apoderado/representante legal, con facultades 

suficientes para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO poseer un Programa de 

Integridad consistente en un conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos 

de promoción de la integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, detectar y 

corregir prácticas prohibidas.  
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2-Memoria Descriptiva 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: 

El presente proyecto se refiere a las obras de: 

REHABILITACION Y CONSERVACION DE CALZADA ASFALTICA 

PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO 

PAVIMENTO DE HORMIGÓN H30 

OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD VIAL 

A ejecutarse en el Partido de Olavarría, Zona 13 – Lote 2. 

Las obras están emplazadas en zonas de características urbanas de uso residencial, 
comercial y servicios las que son transitadas diariamente por un importante volumen de tránsito, 
conformado tanto por vehículos livianos como pesados, por lo que con estas obras se lograrán una 
serie de beneficios que impactarán tanto a nivel local como a nivel regional, a saber: 

- Mejoramiento de la transitabilidad y la serviciabilidad: desde el punto de vista de la 
percepción del usuario impactará positivamente respecto de  la estética del camino 
brindando mayor seguridad y confort. 

- Aumento de la seguridad vial: por tratarse de una repavimentación total de la capa de 
rodamiento y por el mejoramiento de la señalización vertical y horizontal. 

Esta puesta en valor de los caminos impacta positivamente, en forma directa e inmediata, 
en la calidad de vida de la comunidad toda: lugareños y foráneos. Serán los frentistas y residentes 
de la zona de influencia los beneficiados directos junto con todos aquellos que se encuentran en la 
zona de influencia.  

Desde el punto de vista de los costos operativos del transporte los beneficios serán 
inmediatos redundando en una mejora en los costos de recorrido: tiempos de viaje, consumos de 
combustible, costos de mantenimiento. 

 

INTERVENCIÓN: 

Las cuadras urbanas a intervenir son las que se detallan en el plano adjunto que forma parte del 

presente Pliego. 

 

AV. FORTABAT: 

El proyecto de repavimentación de la calzada existente de la Av. Fortabat, comprende el tramo 

ubicado entre la Intersección con la R.P. Nº 51 y el comienzo de la Zona Urbana de la Ciudad de 

Olavarría, siendo la longitud de la misma de  4.500,00 m.  
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El principio del proyecto coincide con el inicio la intersección con la R.P. Nº51, finalizando esta 

sección en la progresiva 4+500 coincidente con el inicio de la zona urbana. 

La sección transversal tipo de la calzada existente es actualmente de 12,00m de ancho, en los 

cuales, los 7,00 m centrales tienen estructura asfáltica de 12 cm sobre hormigón, siendo el resto 

hacia ambos lados una estructura de ensanche con pavimento asfáltico. 

INTERSECCIÓN AV. FORTABAT Y R.P. Nº 51: 

 

La readecuación de la intersección existente prevé la apertura de una isleta canalizadora central 

para la realización de giros a la izquierda. Sobre la calzada existente de la Ruta Nº 51 se proyecta 

una dársena de 3.50m de ancho, a los efectos de materializar un carril de desaceleración, espera y 

giro a la izquierda desde la calzada principal, y de incorporación y aceleración hacia la ruta desde 
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el acceso. Para las calzadas de las ramas existentes se prevé su repavimentación y readecuación 

geométrica. 

Estructura de Pavimento 

El paquete estructural para la canalización y dársena de giro a la izquierda se compone de: 

 Pavimento de HºSºH-30 de 0,18m de espesor. 

 Base de Estabilizado Granular con  RAP, Agregado Pétreo Virgen, parte del material de la 

Sub base Existente y Cemento Portland en 0,18 m de espesor 

Para la readecuación de la calzada de ramas existentes del sistema se prevé: 

 Fresado corrector en 0,03m de espesor para eliminación de crestas y exudación en toda 

longitud y ancho de calzada de circulación y banquinas externas. 

 Bacheo profundo con mezcla asfáltica. 

 Carpeta de concreto asfáltico CAC-D19-AM3 en 0,06m de espesor. 

 Riego de Liga modificado con polímeros tipo CRRm a razón de 0.3lt/m2. 

 

AV. ITUZAINGÓ (Repavimentación): 

El proyecto de repavimentación de la calzada existente de la Av. Ituzaingó, consiste en repavimentar 

en los tramos entre las calles Yrigoyen y Av. Trabajadores, en una longitud aproximada de  1.000,00 

m, siendo en total unas 10 cuadras. 
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La sección transversal tipo de la calzada existente es actualmente de 16,00m de ancho, se prevé 

una repavimentación donde la calzada quede compuesta por dos manos de circulación de 7,00 m 

de ancho con cordones a ambos lados y un separador central de 1,00 m de ancho, relleno de un 

HºSº H-8 de 0,10 m de espesor en los 5,00 m del longitud en cada extremo, con cordón emergente. 

Estructura de Pavimento 

Previo a la ejecución de las obras de refuerzo debe realizarse una demolición y retiro del pavimento 

existente, para luego ejecutar la siguiente estructura: 

 Pavimento de HºSºH-30 de 0,18m de espesor. 

 Base de Estabilizado Granular con  RAP, Agregado Pétreo Virgen, parte del material de la 

Sub base Existente y Cemento Portland en 0,18 m de espesor 

AV. ITUZAINGÓ (Construcción de separador central): 

El proyecto también contempla la ejecución de un separador central solamente en 4 cuadras donde 

hay pavimento de hormigón actualmente en buen estado, completándose de esta manera un 

corredor con similares características.  

Los tramos donde se ubicarían los separadores son en Av. Ituzaingó entre las calles Colón e 

Irigoyen, y Av. Ituzaingó entre las calles Del Valle y Balcarce.  
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El separador central será de 1,00 m de ancho relleno de un HºSº H-8 de 0,12 m de espesor en toda 

su longitud, con cordón premoldeado. 

 

SEÑALAMIENTO. 

Se ha previsto el Señalamiento Horizontal y Vertical, de acuerdo al “Sistema de Señalamiento Vial 

Uniforme”, Anexo “L”, Artículo 22, Ley Nacional de Tránsito 24.449, a la cual adhirió la Provincia de 

Buenos Aires a través de la ley 13.927.  

El Señalamiento Horizontal, se realizará marcando sobre el pavimento en color blanco: líneas 

continuas demarcatorias de bordes de calzada H.3.2, líneas discontinuas H.2.4, H.2.5, flechas 

direccionales, símbolo de ceda el paso (H.12-H.12.a), inscripción H.10, cebrados, líneas reductoras 

de velocidad,  y números de velocidad máxima. En color amarillo: línea H.1.2. 

La marcación se realizará con la aplicación de Pintura Termoplástica Reflectante de aplicación en 

caliente, y según corresponda en cada caso, por métodos de pulverización y extrusión, como así 

también en lo que respecta a anchos de líneas, disposición, ubicación y color, todo de acuerdo a 

especificaciones técnicas particulares.                                                                                                                                                                         

En todos los casos, el señalamiento horizontal estará de acuerdo a planos tipo y especificaciones 

técnicas respectivas. 

El Señalamiento Vertical estará de acuerdo a su clasificación y complementará y/o reemplazará al 

existente, según normas de señalamiento: señales de Prevención, Reglamentación, e Información, 

en tamaños, formas, colores, nomenclatura y formas de apoyo (un pie ydos pies), de acuerdo a lo 

indicado en especificaciones técnicas particulares.   

Las cantidades necesarias, serán medidas de acuerdo al detalle de Cómputos Métricos. 

 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 

El Plazo de Ejecución de los trabajos será de Ciento Ochenta (180) días corridos, contados a partir 

de la fecha del primer Acta de Replanteo 

 

PLAZO DE CONSERVACION DE LOS TRABAJOS: 

El Plazo de Conservación de los trabajos ejecutados en esta obra será de Trescientos Sesenta y 

cinco (365) días corridos, contados a partir de la firma del Acta de Recepción provisoria Total de la 

Obra. 
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PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 54/100 

($49.843595,54). 
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3-Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares 
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ITEM 1: PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTÍCO 

 

Item 1.a: Limpieza de terreno, apertura de caja y/o desmonte y/o relleno y compactación 

de la sub-rasante perfilada  

Item 1.b: Pavimento existente a demoler, retirar, triturar y transportar 

Item 1.c: Fresado de Pavimento Asfáltico Existente (e=0,03m) 

Item 1.d: Riego de Liga modificado con polímeros tipo CRRm 

Item 1.e: Estabilizado Granulométrico para Bacheo Profundo 

Item 1.f: Base de Estabilizado Granular con  RAP, Agregado Pétreo Virgen, parte del 

material de la Sub base Existente y Cemento Portland en 0,18m de espesor 

Item 1.g: Mezcla Asfáltica para Bacheo y Carpetas 

Item 1.h: Carpeta de Concreto Asfaltico Densa en caliente  con asfalto modificado AM3 

(CAC D19-AM3) en 0.06 m de espesor. 
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Item 1.a: Limpieza de terreno, apertura de caja y/o desmonte y/o relleno y compactación de 

la sub-rasante perfilada 

La ejecución de este trabajo se realizará de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de 
Especificaciones Generales (PUETG 2014 Capítulo II) y a lo que modifiquen o complementen estas 
Especificaciones Técnicas Particulares. 

 

Descripción. 

El movimiento de suelo comprenderá los trabajos que a continuación se detallan:  

a) La remoción, extracción y/o demolición, de obras existentes, tales como pavimentos, 

cordones, alcantarillas, caños, sumideros, veredas, etc. y toda obra u obstáculos que interfiera con 

la ejecución de los trabajos proyectados. El material proveniente de esta extracción se utilizará como 

relleno en separador central y en isleta de intersección. 

El sobrante se deberá transportar hasta una distancia máxima de 10.000 metros (incluido 

carga y descarga). 

b) La limpieza y preparación del terreno en el ancho que se indique en esta especificación o 

surja de los planos respectivos. Se incluye aquí la remoción de  arbustos, troncos, raíces, materiales 

de demolición, adoquines, ductos y todo otro elemento o material que pueda interferir con la 

ejecución de la obra, a fin de dejar el terreno limpio y libre para iniciar los trabajos. Comprende la 

apertura de la caja, en una profundidad de 50cm.  

c) Los trabajos manuales o mecánicos necesarios para la exacta ubicación de instalaciones 

subterráneas de servicios públicos o privados, y para la correcta y segura ejecución del movimiento 

de suelos en la proximidad de tales instalaciones.- 

 

Perfilado y compactación de la subrasante. 

Los suelos de la sub-rasante, debidamente perfilados, se compactarán de acuerdo a lo 

establecido en la sección 9 del PUETG. y de acuerdo a lo que establezca la inspección.- 

En el caso que la plasticidad de los suelos de la sub-rasante fuese excesiva, si la Inspección 

así lo aconsejara, se deberá mejorar con la incorporación de cal (En caso de aplicarse cal, no se 

realizará pago adicional por esta tarea y su costo se considerará incluido dentro del precio del ítem). 

 

Equipos de Compactación. 

El Contratista deberá proveer unidades del tipo rodillos, pata de cabra, neumática, vibratoria 

y/o cualquiera otro equipo que permita efectuar, en función de los suelos a utilizar, en forma 

satisfactoria las operaciones de compactación, como también deberá proveer equipos de riego a tal 

efecto. 
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Dichos equipos mínimos deberán contar con la aprobación de la Inspección, sin perjuicio de 

los cambios que la misma pudiese ordenar en el caso de constatar  que no se adecúan a las 

necesidades o condiciones de la obra. 

En este ítem se incluyen todas la tareas y equipos necesarios para realizar la limpieza y 

desmalezado además de las tareas de cateo y retiro de todo obstáculo o interferencia de la zona 

de camino que no se encuentre itemizada, en un todo  de acuerdo a lo establecido al capítulo II del  

Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales de DVBA, y en los anchos indicado en el 

Plano de Perfiles Tipo, además el presente ítem incluye  todos los trabajos de relevamiento y 

replanteo necesarios para la correcta ejecución de la obra. El precio unitario de contrato comprende 

la ejecución de: limpieza, replanteo,  transporte de del suelo sobrante hasta diez mil metros (10.000) 

incluido su carga y descarga, retiro de suelo no apto, excavación o el relleno, compactación de la 

subrasante, eventual saneamiento, mano de obra, tareas y elementos necesarios para la correcta 

realización de los trabajos. Todo material indebidamente excavado, en los anchos y profundidad o 

zonas no previstas en el proyecto o sin la debida autorización de la inspección, deberá ser repuesto 

por el contratista a su exclusiva cuenta y cargo, en las condiciones que la inspección indique. 

 

Medición y forma de pago: Este ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) al precio 

establecido de contrato. 
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Item 1.b: Pavimento existente a demoler, retirar, triturar y transportar 

 

La Empresa Contratista coordinará con la Inspección de Obra las tareas tendientes a la 

demolición y retiro del pavimento asfáltico existente. Deberán combinar los métodos de demolición 

del mismo a fin de que los paños resultantes de esta demolición tengan un tamaño máximo de 0,30 

por 0,30 metros. 

El equipo a utilizar en dicha demolición podrá ser escarificador, martillo neumático por 

compresor o martillo de percusión adicionado a mini retroexcavadora o retroexcavadora. 

La rotura in situ del pavimento se realizará con los equipos descriptos, a criterio de la 

Inspección, quedando prohibido el empleo del pilón de impacto. 

Para el depósito del pavimento asfáltico demolido, la empresa contratista deberá coordinar 

con el Municipio correspondiente, quien indicara el destino final de los mismos.   

Cualquier otro tipo de pavimento encontrado será tratado de igual manera que el pavimento 

asfáltico, encontrándose su costo incluido en el presente ítem. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:  

 

Este ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de pavimento demolido y retirado al precio 

establecido de Contrato estando incluida la provisión de equipos, mano de obra, transporte y toda 

otra tarea necesaria para la correcta ejecución del presente ítem. 
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Item 1.c: Fresado Pavimento Asfáltico Existente (e=3cm). 

Este trabajo consiste en la remoción superficial mediante el fresado del pavimento 

bituminoso existente, en una capa de un espesor medio de tres centímetros (3cm) en todo el ancho 

del pavimento, entre las progresivas indicadas en los Cómputos Métricos. 

Los materiales provenientes del fresado y de los bacheos deberán ser cargados, 

transportado y depositado en los lugares que indique la inspección, para ser utilizados en la 

conformación de las banquinas. 

La superficie de calzada que quede expuesta al tránsito después de la remoción del 

pavimento, deberá ser liberada de materiales sueltos, por barrido y/o soplado. 

Método de Trabajo: La remoción del pavimento bituminoso deberá ejecutarse a 

temperatura ambiente, por la acción del fresado con equipos ambuloperantes, debiendo reducirse 

el  número de pasadas del mismo, tanto como sea posible, a fin de minimizar las perturbaciones 

para el normal desarrollo del tránsito. 

La acción de fresado no deberá implicar el impacto de martillos, uso de solventes, altas 

temperaturas o ablandadores que puedan afectar las características y propiedades de los 

agregados y del asfalto existente. 

En los casos en que la calzada por efecto del fresado quede por debajo del nivel de 

banquina, el contratista deberá asegurar la realización de sangrías o drenes que imposibiliten la 

acumulación de agua sobre el camino. 

Cualquiera que fuere el sistema a utilizar por el Contratista, para ejecutar este trabajo, el 

mismo no deberá producir perturbaciones ni daños a objetos, estructuras y plantas que se 

encuentren próximos a la zona donde acciona el o los equipos. Tampoco deberá afectar la 

estructura del pavimento subyacente ni a las obras de arte aledañas. Quedando bajo exclusiva 

cuenta del contratista la reparación por cualquier daño y/o perturbaciones a estructuras u objetos 

afectados por trabajos. 

Deberá señalizarse al área de operación, manteniendo el tránsito sobre una de las trochas. 

La Inspección podrá exigir la modificación y/o incremento de las señales y/o medidas adoptadas. 

Equipos: El contratista deberá contar por lo menos con un equipo de fresado en frió, cuya 

potencia y capacidad productiva asegure la ejecución de los trabajos dentro de las exigencias 

especificadas precedentemente. 

Cuando el equipo no esté dotado de un elemento cargador del material extraído del 

pavimento existente, deberá incorporarse al módulo productivo un cargador frontal sobre 

neumáticos de capacidad de carga apropiada, no permitiéndose la acumulación del material o 

formación de montículos en la zona de tránsito o sobre las banquinas. 

Medición y forma de pago: Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de fresado 

efectivamente realizado, en el espesor medio de 0.03 metros (3 cm), estando incluido en dicho 

precio, la carga, transporte y descarga de los materiales removidos hasta los lugares que la 
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Inspección indique (distancia máxima de 10 km), la limpieza de calzada, la señalización y todo tarea 

que resulte necesaria para la correcta ejecución de los trabajos. 
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Item 1.d: Riego de liga modificado con polímeros tipo CRRm. 

 

Descripción: 

Consiste en la ejecución del riego de liga con Emulsión Asfáltica Catiónica de Rotura Rápida 

Modificada con Polímeros del tipo CRRm, de acuerdo a la Norma IRAM IAPG 6698 (2005), y 

además lo indicado en la Especificación Particular de Carpeta de Concreto Asfáltico Densa en 

Caliente (CAC D19) con Asfalto Modificado AM-2 o AM3 en los siguientes puntos: 

 

2.2.2 Ligante asfáltico para el riego de liga. 

 

3.2.3 Equipo para el riego de liga e imprimación. 

 

3.3.3 Rango de Dotación del riego de liga (kg/m2 de asfalto residual) 0.25 a 0.40 

 

La Inspección aprobará por escrito la sección a cubrir mediante riego de liga, y fijará, también 

por escrito, la temperatura de la aplicación del material bituminoso, los cuales deberán establecerse 

dentro de los límites especificados. 

Para obtener una correcta alineación, se colocará un cordón de tierra o una delgada soga, 

o se adoptará cualquier otro procedimiento que sea aprobado por la Inspección. En los lugares 

donde comience y termine cada riego, deberá cubrirse, mediante chapas u hojas de papel, todo el 

ancho de la superficie a regar, de modo que la aplicación del material bituminoso sobre el camino 

inicie y finalice cuando la velocidad del distribuidor sea la necesaria para obtener el riego unitario 

previsto. No se permitirá la iniciación de ningún riego sin verificar antes la uniformidad y el buen 

funcionamiento de los picos de las barras de distribución; tampoco se permitirá que se agote 

completamente el tanque del distribuidor al final del riego, para evitar irregularidades en el volumen 

distribuido por unidad de superficie. El Contratista deberá cubrir con lonas papel, chapas, etc.; toda 

parte de la obra que pueda ser perjudicada con el material bituminoso durante su aplicación y será 

responsable de todo daño intencional o accidental que causen sus operarios en las obras de arte; 

si, a juicio de la Inspección, esos daños son imputables al personal encargados de los trabajos, la 

reparación, limpieza y repintado necesarios serán por cuenta del Contratista. 

El material bituminoso aplicado deberá desarrollar sus propiedades ligantes antes de 

proceder a la distribución de la mezcla. Los riegos de liga se ejecutarán con suficiente anticipación 

para que no se interrumpan los trabajos subsiguientes, pero se cuidará que la superficie regada 

permanezca en buenas condiciones hasta el momento de ejecutar la capa de mezcla, impidiéndose 
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a tal fin la circulación de vehículos sobre aquellas. En caso contrario, el Contratista efectuará un 

nuevo riego a su exclusivo costo. 

Todas las áreas en contacto con la mezcla bituminosa, tales como cordones, bordes, 

guardarruedas u otros tipos de pavimentos, deberán pintarse con el material bituminoso para riego 

de liga. 

Cuando la Inspección considere que pueda efectuarse una capa bituminosa inmediatamente 

después construida la anterior, sobre una base o sub-base imprimada, ésta podrá ordenar la 

eliminación de riego de liga previsto, sin que por ello el Contratista tenga derecho a reclamo alguno. 

Medición y forma de pago: 

El riego de liga con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida modificada con polímeros, 

ejecutado en la forma indicada en esta especificación se medirá y pagará por Litro (Ltr). Las 

cantidades regadas se determinarán midiendo los riegos realizados por el camión distribuidor del 

material bituminoso, utilizando a tal efecto la planilla de calibración del mismo, previamente 

controlada y aprobada por la Inspección. El contratista deberá conformar por escrito todas las 

mediciones efectuadas. 

El precio a aplicar a las cantidades será compensación total por adquisición, carga, 

transporte, descarga y acopio del material bituminoso, calentamiento y aplicación del mismo, barrido 

y soplado de la superficie a agregar y corrección de los defectos constructivos, como así también 

por todo otro gasto necesario para la ejecución y conservación del riego, y no pagado en otros ítems 

del contrato. 
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Item 1.e: Estabilizado Granulométrico para Bacheo Profundo 

Descripción 

Estos trabajos consisten en la sustitución del material defectuoso que conforman el apoyo 
de las capas de concreto asfáltico. Por eso una vez definidas las zonas a reparar y retiradas las 
capas asfálticas se extraerá el material subyacente en el espesor necesario hasta arribar a planos 
de apoyo adecuados, los que serán establecidos por la Inspección de Obra. 

Posteriormente se rellenará con una capa de estabilizado granulométrico de 0.20m de 
espesor compactado, esta capa estará constituida por una mezcla íntima y homogénea de material 
proveniente del fresado de las capas asfálticas existentes, suelo seleccionado, material pétreo 
corrector y como ligante hidráulico se utilizará cemento Portland. 

Se ejecutará en un todo de acuerdo al Capítulo III: Bases y Sub Bases, Sección 5: 
Construcción de Base de Estabilizado Granular con Material Reciclado del Pavimento Existente, 
Suelo Seleccionado y Material Corrector: Ligante Hidráulico y/o Agregado Pétreo Virgen del 
P.U.E.T.G. con las modificaciones y/o ampliaciones introducidas por las presentes Especificaciones 
Técnicas Particulares. 

Materiales y Composición de la Mezcla 

a) Material Recuperado: se define como material recuperado al proveniente del fresado de las 
capas asfálticas. 

b) Suelo Seleccionado: Este material será provisto por el contratista y cumplirá con lo 
establecido en el Pliego Unico de Especificaciones, y deberá cumplir con las siguientes 
características: 

Límite Líquido máximo: 40 % 
Índice Plástico máximo: 10 % 

c) Agregado Pétreo Corrector: Este material se agregará, en caso en que se deba efectuar la 
corrección de la curva granulométrica a efectos de encuadrar la mezcla dentro de los límites 
previstos, y/o cuando el volumen de material pétreo recuperado no sea suficiente a fin de 
cumplimentar los requerimientos solicitados en la presente. 

Estará formado por una mezcla de agregados pétreos, cuyo tamaño dependerá de la 
fracción que se deba corregir, proveniente de la trituración de rocas sanas. 

El ensayo de durabilidad por ataque de sulfato de sodio (Norma IRAM 1225) luego de 
cinco (5) ciclos deberá acusar una pérdida máxima del doce por ciento (12%). 

No se admitirá ningún porcentaje de agregado con minerales en descomposición. 

El desgaste de Los Angeles será inferior a 50%. 

d) Cemento: Será Cemento Portland Compuesto (IRAM 50000). La inspección exigirá la hoja 
de características del Cemento que se vaya a utilizar en el que deberán figurar la naturaleza y 
proporción nominal de sus componentes (verificando los límites establecidos por las normas 
citadas); de tal modo que dichas características se mantengan a lo largo de toda la obra. 

En ningún caso se aceptarán cementos que presenten indicios evidentes de fragüe. 
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Se arbitrarán todos los medios necesarios a fin de evitar que el conglomerante, durante su 
acopio, esté en contacto con la humedad. 

El Cemento a utilizar deberá cumplir el siguiente requisito de fineza: 

Máxima permisible en tamiz Nº50:   0.5 % 

Máxima permisible en tamiz Nº80:   5.0 % 

Máxima permisible en tamiz Nº200: 15.0 % 

El porcentaje de cemento, referido al peso seco de la totalidad de los áridos no podrá ser 

inferior al 4%. 

e) Agua: El agua utilizada para la ejecución no deberá contener sustancias perjudiciales para 
el cemento, pudiendo emplearse agua potable en todos los casos. 
f) Composición de la Mezcla: 

Material Recuperado y Agregado Pétreo Corrector: 80% 
Suelo Seleccionado:  20 %. 

C.P.C. (Cemento Portland Compuesto): 4 % 

 

Siendo estos porcentajes de carácter de indicativo, debiendo ajustarse los mismos de manera que 

cumplan con las siguientes características: 

 

Referente a la Granulometría 

 

TAMIZ DE APERTURA CUADRADA PORCENTAJE QUE PASA 

Tamiz         1”:      25 mm 100 

Tamiz        ¾”:      19 mm 70 – 100 

Tamiz      3/8”:      9.5 mm 50 – 80 

Tamiz     Nº 4:      4.8 mm 35 – 65 

Tamiz    Nº10:         2 mm 25 – 50 

Tamiz   Nº 40:     420 micrones 15 – 30 

Tamiz  Nº200:      74 micrones 5 - 15 

 

RELACIÓN DE FINOS:   % pasa Tamiz Nº200 / % pasa Tamiz Nº40 = 0.50 a 0.70 
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g) Valor soporte: Con la fracción de la mezcla que pasa el tamiz de 19mm. (3/4”), con la 
corrección granulométrica que corresponda y sin la incorporación del cemento, sometida a ensayo 
de Valor Soporte California, realizado sobre probetas moldeadas con el P.U.V.S. máximo y la 
humedad óptima correspondiente a la energía de compactación del Proctor Modificado luego de 
cuatro (4) días de embebida, se deberá obtener un Valor Soporte California mayor o igual al sesenta 
por ciento: VS>60%, valor obtenido como promedio de las dos primeras penetraciones sobre el 
estado que haya arrojado los menores valores (sin embeber o embebido) y sobre dos probetas de 
resultados concordantes. 

h) Resistencia: El porcentaje de cemento referido al P.U.V.S. del suelo será tal que la mezcla 
resultante alcance una resistencia a la compresión inconfinada > a 35 kg/cm2, y50 Kg/cm2 a los 7 
días según el método operativo para dosificación de uso corriente en esta Dirección 

Toda modificación de la mezcla que conlleve a obtener la resistencia y/o los parámetros 

granulométricos descriptos en la presente especificación con agregado de material corrector será a 

cuenta del Contratista, no teniendo reconocimiento directo de pago. 

Ejecución  

Una vez definido el sector a sanear y retirado la totalidad de los materiales a reemplazar los mismos 

deberán acopiar en los sitios establecidos por la Inspección de la Obra. 

A continuación se colocará el material para base a fin de obtener el espesor a reponer. Previo 

a la distribución y compactación de la mezcla deberá verificarse que la superficie de asiento sea 

uniforme, plana y no presente irregularidades ni zonas débiles. Asimismo se deberá verificar el 

estado de la base de asiento del estabilizado, exigiéndose para esta capa un valor soporte mínimo 

de 40%. En el caso que esta no resulte apta o su ancho sea insuficiente deberá procesarse su 

mejoramiento en un espesor mínimo de 0,20m, efectuando el escarificado del material existente y 

eventual agregado de Cal Util Vial, en el porcentaje necesario o en su defecto reemplazando dicho 

material, a fin de cumplir la exigencia establecida. En todos los casos se exigirá que la compactación 

sea igual al 100% de la correspondiente al P.U.V.S. de la mezcla determinado en laboratorio para 

la humedad óptima de la mezcla a compactar. 

La preparación de la mezcla podrá efectuarse en planta o en el camino, siempre y cuando 

se asegure su homogenización. En aquellos lugares en que por sus dimensiones no pueda usarse 

equipo mecánico, la Inspección de la Obra podrá permitir la utilización de equipos manuales 

vibrantes. 

La superficie resultante enrasará perfectamente con el nivel de apoyo necesario para la 

mezcla de concreto asfáltico. Si el saneamiento coincide con el borde de la calzada el ancho de las 

capas deberá ejecutarse con un sobre ancho de 0,30m. 

El procedimiento constructivo deberá asegurar una mezcla uniforme y homogénea de los 

materiales y la dosificación adecuada de los mismos. Asimismo, para la ejecución de la capa 

asfáltica superior se deberá prevenir el uso de equipo vibrante de compactación de modo de no 

dañar la base estabilizada. 
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Medición y forma de pago: El presente ítem se medirá y pagará por metros cuadrados (m²), de 

estabilizado granulométrico para bacheo en 0,20m de espesor colocado estando incluido en su 

precio los siguiente: provisión, carga, transporte, descarga y acopio del material pétreo corrector, 

los suelos, cal y cemento, distribución y mezcla de los materiales, derecho de extracción, provisión, 

bombeo, preparación de la base de asiento, transporte y distribución del agua, humedecimiento, 

perfilado y compactación, curado (incluida la provisión de materiales), corrección de los defectos 

constructivos, acondicionamiento, señalización y conservación de los desvíos, riego con agua de 

los desvíos y banquinas durante la construcción de las obras y por todo otro trabajo, equipos, 

herramientas necesarias y cualquier otro gasto necesario para la ejecución y conservación de los 

trabajos especificados no pagado en otro ítem del contrato. 

NOTA: se deja aclarado que las etapas de reposición de las capas asfálticas a ejecutar sobre los 

trabajos descriptos hasta enrasar la superficie de rodamiento, están incluidos en el ítem “Mezcla 

Asfáltica para Bacheo” contemplándose en el mismo las especificaciones técnicas a satisfacer, 

sistema de medición y forma de pago. 
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Item 1.f: Base de Estabilizado Granular con  RAP, Agregado Pétreo Virgen, parte del material 

de la Sub base Existente y Cemento Portland en 0,18 m de espesor 

 

La base de estabilizado granular se construirá de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de 

Especificaciones Generales (PUETG) Edición 2014, Cap. III, Sec. 5, con las siguientes ampliaciones 

y modificaciones. 

 

4° 1. Descripción.  

 

Consiste en la construcción en una sola capa de base estabilizada, constituida por una mezcla 

íntima y homogénea de material proveniente de la trituración de las capas asfálticas existentes, 

entre las progresivas indicadas en los cómputos métricos, agregado pétreo virgen, suelo 

proveniente de la sub base existente, suelo seleccionado si fuese necesario y agregado de 

conglomerante hidráulico, que compactada con una adecuada incorporación de agua, permita 

obtener el espesor y perfiles transversales de proyecto, cumpliendo en un todo con la presente 

especificación. El material pétreo virgen a incorporar permitirá obtener la granulometría y demás 

características requeridas en el presente así como completar el volumen de material pétreo, en caso 

que el obtenido del reciclado de las capas asfálticas no sea suficiente. No se permitirá, salvo 

indicación en contrario, la utilización de suelo existente en las capas subyacentes a la carpeta 

asfáltica a reciclar. 

 

4° 2. Espesor.  

 

El espesor será el indicado en el perfil tipo de la obra, medido sobre la mezcla compactada. 

 

4° 3. Materiales y composición de la mezcla.  

 

Para los Artículos: 3.1 “Material Recuperado”; 3.2 “Suelo Seleccionado”; 3.3 “Agregado Pétreo 

Virgen; 3.4 “Cemento”; 3.5 “Agua”; 3.6.2 “Valor Soporte”; 3.6.3 “Resistencia”; 3.6.4 “Formula de 

Obra”; Rige Capítulo III, Sección 5, (PUETG). 

 

4° 3.1 Composición de la mezcla. 
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La composición tentativa de la mezcla de inertes y al solo efecto del cómputo será: 

• RAP y agregado pétreo virgen: 80 %. 

• Sub base existente y suelo seleccionado: 20 %. 

• Cemento Pórtland: 4 %, referido al PUVS máximo obtenido en el ensayo Proctor Modificado 

de la mezcla de la totalidad de los áridos (sin la incorporación del Cemento Pórtland). 

Estos porcentajes tienen el carácter de indicativos, debiendo ajustarse los mismos de manera que 

cumplan con las siguientes características: 

 

4° 3.2 Granulometría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4° 3.2 Relación de finos. 

 

Porcentaje pasa Tamiz 74 micrones (Nº 200)  = 0.50 a 0.70 

Porcentaje pasa Tamiz 420 micrones (Nº 40)  

 

4° 4. Equipos  

 

Artículo 4 Rige Capítulo III, Sección 5, (PUETG).  

 

TAMIZ DE APERTURA CUADRADA % QUE PASA 

Tamiz      1”:  25 mm 100 

Tamiz    3/4”:  19 mm 70 – 100 

Tamiz    3/8”:    9.5 mm 50 – 80 

Tamiz nº    4:     4.8 mm 35 – 65 

Tamiz nº   10:     2 mm 25 – 50 

Tamiz nº   40: 420 micrones 15 – 30 

Tamiz nº 200:   74 micrones 5 – 15 
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4° 5. Método constructivo.  

 

Para los Artículos 5.1 “Reacondicionamiento de la Superficie de Apoyo”; 5.2 “Pulverización”; 5.3 

“Distribución del Suelo y/o Agregado Pétreo de Aporte”; 5.4 “Mezclado” “; 5.5 “Acondicionamiento 

de la Capa de Apoyo”; 5.6 Distribución del Cemento”; 5.7 “Regado y Extendido”; 5.8 

“Compactación”; 5.9 “Perfilado”; 5.10 “Requerimiento de Tiempo”; 5.11 “Curado Final”; 5.12 

“Construcción en Caja”; Rige Capítulo III, Sección 5, (PUETG). 

 

4° 5. Controles y tolerancias.  

 

Para los Artículos 6.2; “Espesor”; 6.3 “Homogeneidad”; 6.4 “Granulometría” Rige Capítulo III, 

Sección 5, (PUETG). 

4° 5.1 Densidad.  

 

Para el control de la densidad en obra se moldearán previamente en laboratorio probetas del 

estabilizado granular con incorporación del porcentaje de cemento especificado. En este ensayo de 

densidad se utilizarán los moldes y la energía de compactación, correspondiente al Proctor 

Modificado (T180) y según técnicas establecidas en el inciso 13º del Art. 5º del PUETG. Se deberá 

trabajar por puntos separados estacionándose las mezclas, previamente a su compactación en el 

molde, un lapso igual al transcurrido en el camino entre la adición del cemento y la finalización de 

la compactación. 

De este ensayo se determinará el P.U.V.S. máximo y la humedad óptima. En obra se exigirá como 

mínimo un 98 % del P.U.V.S. máximo obtenido en laboratorio. 

Se efectuarán determinaciones de densidad de la capa compactada y perfilada a razón de un 

mínimo de tres (3) por cada (100) metros lineales y alternativamente en el centro, borde izquierdo y 

borde derecho del ancho del tramo, definiéndose cada tramo como la longitud de base construida 

en forma continua dentro del plazo máximo de tiempo establecido en el punto 5. 

Dichas determinaciones se realizarán dentro de las 24 horas de finalizadas las operaciones de 

compactación y perfilado en el correspondiente tramo. 

Los tramos de cien metros de longitud que no cumplen con el porcentaje mínimo promedio del 98 

% del P.U.V.S. máximo, serán aceptados con descuentos hasta un valor promedio mínimo del 96 

% del P.U.V.S. máximo. 

El descuento se efectuará en los tramos que así correspondan sobre las cantidades medidas para 

el presente Ítem. 
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A tal efecto se aplicará la siguiente expresión: 

 

Cc = Cm ×  (1 − 8 × (1 −
P. U. V. S. Promedio del tramo

P. U. V. S. Máximo de laboratorio
)) 

 

Cc: Cantidad a Certificar debido a la deficiencia en la densidad obtenida, la cual se abonará al precio 

unitario de contrato. 

Cm: Cantidad medida en obra del tramo con deficiencia en la densidad obtenida. 

Se admitirá una probeta individual con un P.U.V.S. mínimo del 94 % del P.U.V.S. máximo obtenido 

en laboratorio, siempre y cuando se verifiquen en el tramo los valores promedios de densidad 

precedentemente establecidos. 

En caso de resultar la densidad promedio inferior al 96 % del P.U.V.S. máximo correspondiente al 

Proctor Modificado (T180), la Contratista deberá reconstruir el tramo sin percibir pago adicional 

alguno. 

 

4° 6. Medición y forma de pago.  

 

La unidad de medida de este ítem es el metro cuadrado (m2) y se pagará al precio de contrato 

establecido para la base de estabilizado granular con cemento, colocada y compactada en el 

camino. Se incluye: la provisión e incorporación de suelo seleccionado, el material pétreo virgen, 

material de las capas asfálticas (RAP) y sub base existentes y el cemento portland hasta lograr la 

granulometría requerida, provisión, carga, descarga y transporte de todos los materiales; mezclado 

de todos los materiales en las dosificaciones establecidas, distribución de la mezcla, transporte, 

provisión y aplicación de agua para riego, riego de curado con emulsión bituminosa a razón de 0,8 

l/m2 (incluyendo la provisión de materiales) y compactación; mano de obra; transporte interno, 

conservación hasta la ejecución de la capa superior y toda otra tarea adicional necesaria para la 

ejecución de este ítem de acuerdo a la presente Especificación. 
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Item 1.g: Mezcla Asfáltica para Bacheo 

Descripción 

Estos trabajos consisten en la remoción y extracción de las capas asfálticas existentes 

deterioradas que serán delimitadas superficialmente por la Inspección de la Obra, debiendo 

posteriormente reemplazar el material extraído por mezcla de concreto asfáltico en caliente que 

debe responder técnicamente a las pautas de calidad establecidas en el Capítulo IV: Pavimentos, 

Sección 1: Mezcla de concreto asfáltico en caliente para carpeta y/o base granular asfáltica del 

P.U.E.T.G… 

Ejecución 

Previo a la ejecución de las capas asfálticas y con la suficiente antelación, deberá efectuarse 

la reparación de los baches existentes en la superficie de rodamiento actual, procediendo de la 

siguiente manera: 

En los lugares que indique la Inspección de la Obra, se precederá a demoler y extraer el 

material deteriorado existente, profundizándose la excavación tanto como sea necesario para lograr 

una superficie de asiento que a juicio de la Inspección se encuentre en buen estado y permita la 

colocación de la/s capa/s de material para bacheo. Siempre se deberá cuidar que la excavación 

presente forma de recuadro y bordes verticales. 

Se deberá efectuar la limpieza con soplete de la zona del bache luego de extraído el material 

defectuoso y ejecutar el riego de la superficie en E.R.1 o Emulsión Bituminosa de rotura rápida, este 

riego de liga deberá ser en cantidad tal que asegure su función como así también el perfecto llenado 

de los bordes. El llenado del bache deberá realizarse en el mismo día de la apertura del bache, 

salvo en aquellos casos en que la Inspección debido a la humedad de la base, aconseje su oreado. 

En aquellos casos en que la profundidad de excavación no supere los 0,10m la tarea de 

apertura y retiro del material se deberá ejecutar en forma conjunta con una fresadora de pavimentos 

en frio que tendrá una cinta transportadora con el objeto de cargar el material removido sobre 

camión. La profundidad y ancho del fresado serán los mínimos necesarios para eliminar el material 

deteriorado. El material extraído será retirado y depositado en los lugares que fije la Inspección. 

Cuando la profundidad de excavación exceda el límite fijado, deberá reconstruirse la base existente 

con un estabilizador granular de 0,20m de espesor y completándose por último el bacheo con 

mezcla asfáltica en un espesor de 0,13m, incluyéndose el costo de reconstrucción de la base y la 

provisión de materiales para tal fin, dentro del precio del ítem correspondiente a Estabilizado 

Granulométrico para Bacheo. 

La zona reparada se librará al tránsito una vez terminados los trabajos de compactación y 

después de transcurrir el tiempo necesario para que no se observe adherencia de los rodados a la 

mezcla y el tránsito pueda circular en condiciones seguras. 

Medición y Forma de Pago: este ítem se medirá y pagará por tonelada (tn), de material asfáltico 

efectivamente colocado y compactado en el bache; incluyendo su precio la demolición, extracción, 
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retiro y transporte del material deteriorado, mano de obra, materiales y equipos necesarios para la 

ejecución, transporte y colocación de la mezcla asfáltica, ejecución de riego de liga, y toda otra tarea 

conducente a la realización del ítem.  
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Item 1.h: Carpeta de Concreto Asfaltico Densa en Caliente con Asfalto Modificado AM3 (CAC-

D19-AM3) en 0,06 m de espesor 

 
1. DEFINICIONES 

1.1. Definición y nomenclaturas 

 

1.1.1. Definición 

 

Se define como Concreto Asfáltico en Caliente (CAC) densamente graduado con asfalto 

modificado con polímeros, a la combinación de un ligante modificado AM3 áridos incluido el Filler 

con granulometría densa continua y eventualmente aditivos y/o fibras; fabricadas en plantas al 

efecto y colocadas en obra a temperaturas superiores a 100C. 

 

2. REQUISITOS DE LOS MATERIALES 
 

2.1. Agregado Pétreo 
 

En caso de emplearse materiales en los que, por su naturaleza, no exista suficiente experiencia 

sobre su comportamiento, debe hacerse un estudio especial sobre su aptitud para ser empleado, 

que debe ser aprobado por el Inspector de Obra. 

2.1.1. Características generales 

 

Los requisitos generales que deben cumplir los áridos para el aprovisionamiento y acopio son los 

que se establecen en la Tabla Nº3. 

Tabla N°3 – REQUISITOS PARA EL APROVISIONAMIENTO Y ACOPIO DE ÁRIDOS 

Característica Requisitos 

Procedencia 

Los áridos deben ser de origen natural, y deben cumplir las exigencias 

establecidas en la presente especificación técnica. De cualquier manera, el origen 

debe ser verificado. Los áridos deben tener trazabilidad, debe llevarse un registro 

de la procedencia de los mismos. Asimismo, debe cumplir las exigencias 

establecidas en la presente especificación técnica. 

Deben provenir de rocas sanas y no deben ser susceptibles de ningún tipo de 

meteorización o alteración físico-química apreciable, bajo las condiciones más 

desfavorables que puedan darse en la zona de empleo. 

Tampoco deben dar origen, con el agua, a disoluciones que causen daños a 

estructuras u otras capas del paquete estructural o contaminar corrientes de agua. 
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Acopios 

Los áridos se deben producir o suministrar en fracciones granulométricas 

diferenciadas, que se  deben acopiar y manejar por separado hasta su 

introducción en las tolvas en frío. Cada fracción debe ser suficientemente 

homogénea y se debe poder acopiar y manejar sin peligro de segregación. 

El  número mínimo de fracciones debe ser de tres (3), incluido el relleno mineral 

(filler). El Inspector de Obra puede exigir un mayor número de fracciones, si lo 

estima necesario para cumplir las tolerancias exigidas a la granulometría de la 

mezcla en el Punto 7.2. Husos granulométricos. 

Cada fracción del árido se debe acopiar separada de las demás, para evitar 

contaminaciones. Los acopios se deben disponer preferiblemente sobre zonas 

consolidadas o pavimentadas para evitar la contaminación con suelo. Si se 

dispusieran sobre el terreno natural, no se deben utilizar sus quince centímetros 

(15 cm) inferiores. Los acopios no deben tener forma cónica ni una altura superior 

a tres metros (3 m). 

Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de los áridos, estas 

partidas se deben acopiar por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta 

misma medida se debe aplicar cuando esté pendiente de autorización el cambio 

de procedencia de un árido, lo cual obliga al estudio de una nueva Fórmula de 

Obra. 

El Volumen deberá ser como mínimo al correspondiente al plan de trabajo de obra, 

o en su defecto el Inspector de Obra, debe fijar el volumen mínimo de acopios 

antes de iniciar las obras. Salvo justificación en contrario dicho volumen no debe 

ser inferior al correspondiente a quince (15) días de trabajo con la producción 

prevista. 

Los acopios deben estar limpios, exentos de terrones de arcilla, materia vegetal u 

otras materias extrañas que puedan afectar la durabilidad de la mezcla o capa con 

ellos eventualmente ejecutada. 

2.1.2. Agregado Pétreo Grueso 

 

2.1.2.1. Definición de Agregado Pétreo Grueso 

 

Se define como árido grueso, la parte del árido total retenida en el tamiz 4,75 mm según norma 

IRAM 1501 para las mezclas con TM 19. 

 

2.1.2.2. Requisitos del agregado pétreo grueso 

 

Los requisitos a cumplir por los áridos gruesos vírgenes dependen del nivel de tránsito y de la 

ubicación de la capa asfáltica. Los mismos se establecen en la Tabla Nº4 y Tabla N°5.Algunas 

propiedades están especificadas en función de la profundidad de la capa y el nivel de ejes 
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equivalentes a 8.2 tn. Como es sabido los primeros 10 cm de capa asfáltica en contacto directo 

con el tránsito son los más críticos con respecto al ahuellamiento, por lo cual ciertas propiedades 

de los agregados son más exigentes en dicho nivel que involucra carpeta de rodamiento y base 

superior asfáltica. 

 

El árido grueso virgen es por lo general de una única procedencia y naturaleza. En caso de que se 

empleen áridos vírgenes de distinta procedencia, cada una de ellas debe cumplir individualmente 

las prescripciones establecidas en la Tabla Nº4 y Tabla N°5. 

 

Los áridos gruesos vírgenes a emplear en la construcción de capas de rodamiento, no deben 

provenir de canteras de naturaleza caliza. 

 

Tabla Nº4 - REQUISITOS DE LOS ÁRIDOS GRUESOS 

Ensayo Norma Exigencia 

Porcentaje de 

partículas 

trituradas 

IRAM 1851 

 

  
-10 cm ≤ 100  

  

Elongación IRAM 1687-2 Determinación obligatoria. 

Índice de lajas IRAM 1687-1 

 

   
-10 cm ≤ 20  

  

Coeficiente de 

desgaste “Los 

Ángeles” (*) 

IRAM 1532 
  

-10 cm ≤ 25  
  

Coeficiente de 

pulimento 

acelerado 

IRAM 1543 

 

Determinación obligatoria 

. 

Polvo adherido IRAM 1883 
 

≤ 1% 

Plasticidad de la 

fracción que pasa 

el tamiz IRAM 425 

IRAM 10502 No Plástico 
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µm 

Micro Deval (*) IRAM 1762 

 

Determinación obligatoria 

. 

Relación vía 

seca-vía húmeda, 

de la fracción que 

pasa el tamiz 

IRAM 75 µm (**) 

VN E 7-65 ≥ 50 

Análisis del 

estado físico de la 

roca 

IRAM 1702 

IRAM 1703 
Determinación obligatoria 

Ensayo de 

compatibilidad 

árido-ligante (***) 

IRAM 6842 ≥ 95 % 

Granulometría 
IRAM 1505 

IRAM 1501 

Debe ser tal que permita cumplir con la 

granulometría establecidos para la Fórmula de 

Obra y sus tolerancias. 

Determinación de 

la absorción, 

densidad relativa 

y de la densidad 

aparente 

IRAM 1533 
 

Rodamiento≤ 1% 

Durabilidad por 

ataque con sulfato 

de sodio (****) 

IRAM 1525 
 

≤ 10% 

 
 (*) Para agregados tipo basálticos, se deben verificar los requisitos de la Tabla N°6. 

 (**) Este ensayo sólo se hace si el pasante por el tamiz IRAM 75 µm vía húmeda es mayor de 

5 %. 

 (***) Para el caso en que el ensayo arroje un valor inferior al 95 % de superficie cubierta, debe 

incorporarse a la mezcla asfáltica un aditivo mejorador de adherencia, que permita superar dicho valor. 

 (****) El ensayo de Durabilidad por ataque con sulfato de sodio se hará sólo en el caso de que 

el ensayode Absorción arroje un resultado superior al especificado. 
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Cuando el agregado grueso provenga de yacimientos de roca basáltica, los mismos deben 

verificar también las exigencias de la Tabla N°6. 

 

Tabla Nº6 - REQUISITOS DE LOS ÁRIDOS GRUESOS “TIPO 

BASÁLTICOS” 

Ensayo Norma Exigencia 

Coeficiente de 

desgaste “Los 

Ángeles”. 

IRAM 1532 
 

≤ 20 

Micro Deval IRAM1762 

 

  

≤ 18 

. 

Ensayo de 

ebullición para 

los basaltos 

“Sonnenbrand

” 

UNE-EN 

1367-3 
Determinación obligatoria. 

2.1.3. Árido fino virgen 

 

2.1.3.1. Definición de árido fino 

 

Se define como árido fino la parte del árido total pasante por el tamiz IRAM 4,75 mm y retenido por 

el tamiz IRAM 75 µm para TMN 19.  

 

 

2.1.3.2. Requisitos del árido fino virgen 

 

Los requisitos a cumplir por los áridos finos vírgenes dependen del nivel de tránsito y de la 

ubicación de la capa asfáltica. Los mismos se establecen en la Tabla Nº7. 

 

El árido fino virgen es por lo general de una única procedencia y naturaleza. En caso de que se 

empleen áridos de distinta procedencia, cada una de ellas debe cumplir individualmente las 

prescripciones establecidas en la Tabla N°7. 
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En el caso de que el agregado fino virgen provenga de la trituración de gravas, las mismas 

deben verificar los requisitos establecidos en la Tabla N°5. 

 

Los áridos finos vírgenes a emplear en la construcción de capas de rodamiento, no deben provenir 

de canteras de naturaleza caliza. 

 

Tabla Nº7 - REQUISITOS DE LOS ÁRIDOS FINOS 

Ensayo Norma Exigencia 

Resistencia a la 

fragmentación 
IRAM 1532 

En el caso de que el agregado fino provenga de la 

trituración. El árido triturado debe cumplir las exigencias 

de la Tabla N°4 y Tabla N°6 (si corresponde) para el 

Coeficiente de desgaste Los Ángeles. 

Equivalente de arena IRAM 1682 ≥ 50 % 

Plasticidad de la 

fracción que pasa el 

tamiz IRAM 425 µm 

IRAM 10501 No plástico. 

Plasticidad de la 

fracción que pasa el 

tamiz IRAM 75 µm 

IRAM 10501 ≤ 4 % 

Relación vía seca-

vía húmeda, de la 

fracción que pasa el 

tamiz IRAM 75 µm 

(*) 

VN E 7-65 ≥ 50 % 

Granulometría 
IRAM 1505 

IRAM 1501 

Debe ser tal que permita cumplir con la granulometría 

establecida para la Fórmula de Obra. 

Índice de Azul de 

Metileno (**) 

Anexo A de la 

norma UNE-

EN 933-9 

≤ 7 gramos/kilogramo 

Determinación de la 

absorción, densidad 

relativa y de la 

densidad aparente 

IRAM 1520 

 

≤ 1% 

 

. 

Durabilidad por 

ataque con sulfato 
IRAM 1525 

 

≤ 10% 
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de sodio (***) 

 
(*) Este ensayo sólo se hace si el pasante por el tamiz IRAM 75 µm vía húmeda es mayor de 

5 %. 

(**) El Índice de Azul de Metileno se debe hacer sólo en caso que el Ensayo de Equivalente 

de Arena arroje un resultado menor a cincuenta por ciento (<50 %) y mayor o igual cuarenta 

(≥ 45%). 

(***) El ensayo de Durabilidad por ataque con sulfato de sodio se debe hacer sólo en el caso 

de que el ensayo de Absorción arroje un resultado superior al especificado. 

2.1.6. Relleno mineral (Filler) 

 

2.1.6.1. Definición de relleno mineral 

 

Se define como Relleno Mineral (Filler) a la fracción pasante del tamiz IRAM 0,075 mm. 

 

El Filler puede provenir de los agregados pétreos o bien puede ser Filler de Aporte; definiendo 

como Filler de Aporte a aquellos que no provienen de la recuperación de los finos constituyentes 

de los agregados pétreos (durante el proceso de elaboración de la mezcla asfáltica). 

 

El relleno mineral de aporte puede estar constituido por los siguientes materiales: 

 

 Cemento Portland 

 Calcáreo molido (polvo calizo) 

 Cal hidratada 

 Cal hidráulica hidratada 

 

Pueden utilizarse como relleno mineral materiales de otra naturaleza, justificando su empleo 

mediante la ejecución de ensayos vinculados con el comportamiento mecánico y con la durabilidad; 

y siempre que los mismos resulten previamente aprobados por el Inspector de Obra. 

 

2.1.6.2. Requisitos de los rellenos minerales de aporte 

 

El relleno mineral de aporte (Filler de aporte) debe ser homogéneo, seco y libre de grumos 

provenientes de las partículas. 

 

Los materiales a utilizar como Filler de Aporte para la elaboración de las mezclas asfálticas deben 

cumplir los requisitos establecidos en la Tabla N°10. 
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Tabla N°10 - REQUISITOS DEL FILLER DE APORTE 

Ensayo Norma Exigencia 

Granulometría IRAM 1505 
Requisitos establecidos en la 

Tabla N°11 

El filler 

empleado, 

dependiendo el 

tipo, debe 

cumplir con 

alguna de las 

normas. 

 

IRAM 50000 

IRAM 1593 

IRAM 1508 

---- 

Densidad 

aparente (*) 
IRAM 1542 

0,5 gr/cm³ < D. Ap.< 0,8 

gr/cm³ 

 
(*) Puede admitirse el empleo de un filler cuya Densidad Aparente se encuentre comprendida 

entre los valores de 0,3 gr/cm³ y 0,5 gr/cm³ siempre que sea aprobado por el Inspector de Obra, 

previa fundamentación mediante la ejecución de los ensayos y experiencias que estime 

conveniente. 

 

Tabla N°11 - REQUISITOS GRANULOMÉTRICOS DEL 

FILLER DE APORTE 

Tamiz IRAM 
Porcentaje en 

peso que pasa 

425  (Nº 40) 100% 

150  (Nº 100) >90% 

75  (Nº 200) >75% 
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2.2. Ligantes asfálticos 

 

2.2.1. Ligante asfáltico de diseño 

 

El ligante asfáltico a emplear se debe encuadrar dentro de las Normas IRAM-IAPG A 6596. El 

ligante asfáltico de diseño será AM3. El mismo es definido en función de las características 

deseadas en la mezcla, según el tipo de clima, tránsito, etc., y posee las características necesarias 

para satisfacer los requerimientos de la mezcla que se diseña. 

 

2.2.2. Características generales 
 
Los requisitos generales que deben cumplir los ligantes asfálticos modificados para el 

aprovisionamiento y almacenamiento son los que se establecen en la Tabla Nº12. 

 

Tabla N°12 – REQUISITOS PARA EL APROVISIONAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE 

LOS LIGANTES ASFÁLTICOS 

Característi

ca 
Requisitos 

Procedencia 

No deben ser susceptibles de ningún tipo de alteración físico-química 

apreciable bajo las condiciones más desfavorables que puedan darse en la 

zona de almacenamiento y/o empleo. 

Almacenami

ento 

Los ligantes asfálticos se deben en almacenar en tanques destinados a tal fin. 

Los ligantes asfálticos se deben almacenar a la temperatura especificada por 

el fabricante de las mismas. Se debe utilizar un método de calentamiento. No 

se debe almacenar en el mismo tanque dos ligantes asfálticos de diferente 

tipo. 

Cuando se detecten anomalías en el suministro de los ligantes asfálticos, 

estas partidas se almacenarán por separado hasta confirmar su aceptabilidad. 

Esta misma medida se aplicará cuando esté pendiente de autorización el 

cambio de procedencia de un ligante asfáltico. 

 
3. ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO 
 

3.1. Relación espesor de la capa/tamaño nominal (e/tmn) 
 

La relación entre el espesor de la capa asfáltica a colocar y el tamaño máximo nominal 

para el tipo de mezcla considerada debe cumplir con la siguiente premisa: 
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 e >C * D 

Donde: 

 e: espesor de la capa 

 D: tamaño máximo nominal del agregado 

 C: coeficiente igual a 3 para mezclas finas y 4 para mezclas gruesas 

 

La definición de si una mezcla es fina o gruesa se basa en la norma AASHTO M 323: 

 

3.2. Tamices de Control Granulométrico 
 

La granulometría resultante de la mezcla o composición de las diferentes fracciones de áridos 

incluido el Filler debe estar comprendida dentro de los puntos de control establecidos en en la 

Tabla N°13. 

 

 

 

 

Tabla N°13 – PUNTOS DE CONTROL 

GRANULOMÉTRICO DE LOS CONCRETOS 

ASFÁLTICOS DENSOS 

Tamices 

Mm 

Porcentaje en peso que pasa (*) 

 
CACD-

19 
 

25.0  100  

19.0  83-100  

9,5  60-75  

4,75  45-60  

2,36  33-47  

0.60  17-29  

0.30  12-21  

0.075  5-8  

 
  (*) Si existe una diferencia entre los pesos específicos de las fracciones utilizadas  

  (incluido el filler) superior al 0,02 gr/cm3, la dosificación se corrige en volumen. 
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Las curvas granulométricas de diseño adoptadas deben estar dentro de los puntos de control y ser 

presentadas en la dosificación con toda la serie de tamices.  

 

3.3. Criterios de dosificación 
 

El tipo de esqueleto granular, tipo de ligante asfáltico, espesor, ubicación y nivel de 

solicitación del tránsito a emplear en la capa asfáltica en consideración, se encuentran 

definidos en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.Los criterios a 

considerar en el proceso de diseño en laboratorio de la mezcla asfáltica, para la obtención 

de la Fórmula de Trabajo, se resumen en la Tabla N°14. 

Tabla N°14 – REQUISITOS DE DOSIFICACIÓN 

Parámetro Exigencia 

Ensayo 

Marshall 

(Norma VN-

E9-86) 

N° golpes por cara 75 

Estabilidad (kN) > 10 

Relación 

Estabilidad-Fluencia 

(kN/mm)  

3.3 a 4.0 

Porcentaje de 

Vacíos de aire 

totalesVAT 

3.5 a 4.5 % 

Porcentaje de 

vacíos del agregado 

mineral (VAM) 

 

 

 

TM 19 mm:13, 14 y 15  

(para 3, 4 y 5% de VAT) 

 

Valor máximo: 1,5% por encima 

del adoptado según % de VAT 

.. 

Compactación con el Compactador 

Giratorio Superpave (SGC) (AASHTO 

R35) 

ver TABLA 15 Niveles de 

Compactación SGC. Aplicable 

donde indique el proyecto. 
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Resistencia a Tracción Indirecta por 

Compresión Diametral (20C, 50 

mm/min) ASTM D 6931 

Testigos > 95% respecto al 

Marshall Obra 

Porcentaje de Resistencia conservada 

mediante el ensayo de tracción 

indirecta 

(ANEXO Illinois Modified Lottman  

AASHTO T 283) 

> 80 % 

Evaluación de la resistencia al 

ahuellamiento “Wheel Tracking Test” 

(Norma EN 12697-22 – Procedimiento B) 

(*) 

Requisitos establecidos en la 

Tabla N°16 para proyectos con 

N8.2 iguales o mayores de 3 

millones. 

Módulo Elástico en MPa a 20C y 124 ms >3000 Mpa 

Porcentaje de Arena Natural máximo Máximo 5% 

Porcentaje obligatorio de Cal Hidratada 

en peso sobre total de la mezcla  
1 % a 2% 

Relación en peso Filler/Asfalto 0,8 – 1,3 

 

Para ligantes asfálticos convencionales, los rangos de temperatura de mezclado y compactación 

de la mezcla asfáltica en laboratorio debe ser los que permitan verificar los siguientes rangos de 

viscosidad rotacional determinada a partir de la metodología descrita en la normativa IRAM 6837. 

 

Mezclado: 1,7 dPa*seg ± 0,2 dPa*seg 

Compactación: 2,8 dPa*seg ± 0,3 dPa*seg 

 

(*) Se debe utilizar como metodología de ensayo la descripta en el Procedimiento B en aire para 

dispositivo pequeño de la norma EN12697-22. La duración del mismo es de 10000 ciclos y, para 

mezclas del tipo CAC, la temperatura de ensayo será de 60 °C.Para el moldeo de la probeta de 

ensayo se pueden utilizar los procedimientos establecidos en las normativas EN 12697-32 o EN 

12697-33; indicando en todos los casos el porcentaje de vacíos alcanzado en las probetas, el cual 

debe estar comprendido dentro del rango más o menos uno por ciento (± 1 %) respecto del 

porcentaje de vacíos correspondientes a la Fórmula de Obra adoptada. El espesor de la probeta 

asfáltica será de 50 mm. 
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Para proyectos con N8.2 mayor de 3 millones 

 

 

 

 

Tabla N°16 - RESISTENCIA AL AHUELLAMIENTO SIMULADO 

ACELERADO 

Wheel Tracking Test 

(Norma EN 12697-22 – Procedimiento B) 

Pendiente Media de Deformación (WTS AIRE) [mm/1000 ciclos de carga] en 

el intervalo de 5000 a 10000 ciclos y Profundidad Media de la Huella (PRD) 

[%] 

Carpeta de rodamiento 
WTS aire  ≤0,10 

PRD ≤ 5% 

Bases 
WTS aire ≤ 0,10 

PRD ≤ 7% 

 
 

Tabla 15. Compactación con el Compactador Giratorio SGC (AASHTO R 35) 
(30 rpm, 600 kPa, 1,16 DIA) 

N8.2*E06  
(20 años) 

Giros Descripción 

menor a 0.3 50 Caminos de locales de bajo tránsito 

0.3 a 3 75 Calles colectoras, vias de acceso, avenidas 

3 a 30 100 
Autopistas y autovías, caminos de dos o más vías 
con tránsito medio a intenso, avenidas con tránsito 

intenso 

mayor o igual a 30 125 
Accesos, autopistas, autovias con alto tránsito, 

estaciones de pesaje, rampas de vehículos pesados, 
etc. 

 

 Independientemente del N8.2 de diseño del proyecto, el número de giros se selecciona 

 para el N8.2 para un período de 20 años. 

 

3.4. Presentación de la Fórmula de Obra 
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La fabricación y colocación de la mezcla asfáltica no se debe iniciar hasta que el Inspector de 

Obra haya aprobado la correspondiente Fórmula de Obra presentada por el Contratista. Para la 

aprobación de la Fórmula de Obra, es necesario verificar y ajustar la misma en el Tramo de 

Prueba correspondiente. 

 

La fórmula debe emplearse durante todo el proceso constructivo de la obra, siempre que se 

mantengan las características y el origen de los materiales que la componen. Toda vez que 

cambie alguno de los materiales que integran la mezcla asfáltica o se excedan sus tolerancias 

de calidad, la Fórmula de Obra debe ser reformulada y aprobada nuevamente siguiendo los 

lineamientos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. Por lo tanto debe 

excluirse el concepto de “Fórmula de Obra única e inamovible”. 

 

Para todo tipo de mezcla asfáltica, el  Inspector de Obra, puede exigir un estudio de sensibilidad 

de las propiedades de la mezcla a variaciones de granulometría y dosificación de ligante. 

 

Los informes de presentación de la Fórmula de Obra deben incluir como mínimo los 

requerimientos establecidos en la Tabla N°17. 

 

Tabla N°17 – REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA FÓRMULA DE OBRA 

Parámetro Información que debe ser consignada 

Calibración de la 

planta asfáltica 

Cada elemento de la planta debe estar calibrado. El Contratista debe 

presentar un informe detallado y actualizado de la calibración de la planta, 

previo inicio del Tramo de Prueba. 

Áridos y rellenos 

minerales 

Identificación, características y proporción de cada fracción del árido 

(incluído el RAP) y rellenos minerales (filler). 

Granulometría de los áridos recuperados del RAP, incluido los rellenos 

minerales. 

Granulometría de los áridos vírgenes, incluído los rellenos minerales. 

Granulometría de los áridos combinados, incluido el RAP y los rellenos 

minerales (filler). 

Ensayos realizados sobre el agregado grueso virgen, como mínimo todos 

los contemplados en la Tabla N°4. 

Ensayos realizados sobre el agregado fino virgen, como mínimo todos los 

contemplados en la Tabla N°7. 

Ensayos realizados sobre el agregado grueso recuperado del RAP, como 

mínimo todos los contemplados en la Tabla N°4. 

Ensayos realizados sobre el agregado fino recuperado del RAP, como 

mínimo todos los contemplados en la Tabla N°7. 

Ensayos realizados sobre el Filler de aporte, como mínimo todos los 
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contemplados en la Tabla N°9. 

Ligante asfáltico, 

aditivos y/o fibras 

Identificación, características y proporción en la mezcla del ligante 

asfáltico virgen respecto de la masa total de los áridos, incluido el o los 

rellenos minerales. 

Identificación, características y proporción en la mezcla del ligante 

asfáltico recuperado del RAP respecto de la masa total de los áridos, 

incluido el o los rellenos minerales. 

Cuando se empleen aditivos y/o fibras, debe indicarse su denominación, 

características, ensayos y proporción empleada respecto de la masa del 

ligante asfáltico. 

Calentamiento y 

mezclado 

En caso de plantas discontinuas, los tiempos requeridos para la mezcla 

de áridos en seco (incluído el RAP) y para la mezcla de los áridos (incluído 

el RAP) con el ligante asfáltico virgen. 

La temperatura máxima y mínima de calentamiento de áridos vírgenes 

previo a la adición del RAP y del ligante asfáltico virgen. En ningún caso 

la temperatura de la mezcla de áridos vírgenes y RAP puede resultar 

superior a la del asfalto virgen en más de quince grados Celsius (15°C). 

La temperatura máxima y mínima de la mezcla asfáltica a la salida del 

mezclador. Para ello, se puede considerar los valores recomendados por 

el proveedor del ligante asfáltico virgen empleado. 

Temperatura de 

compactación 

Debe indicarse la temperatura mínima de la mezcla asfáltica al iniciar la 

compactación y la mínima al terminarla. 

Ajustes en el Tramo 

de Prueba 

La fórmula informada debe incluir los posibles ajustes realizados durante 

el Tramo de Prueba. 

Contenido de 

humedad 

La mezcla asfáltica elaborada tendrá un contenido de humedad menor del 

0,5% medido según VN E55-86. 
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Parámetros 

volumétricos  

Ensayos realizados sobre las mezclas asfálticas, como mínimo las 

contempladas en la Tabla N°16. 

Parámetros 

mecánicos 

Ensayos realizados sobre las mezclas asfálticas, como mínimo las 

contempladas en la Tabla N°16. 

Informe de 

presentación de la 

Fórmula de Obra 

Presentar Anexo XX. 

 

4. REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 

 

4.1. Consideraciones generales 
 

Cuando se aplique un producto antiadherente o de limpieza sobre los equipos de fabricación, 

transporte, extendido o compactación, debe utilizarse una solución jabonosa, un agente 

tensoactivo u otros productos de verificada experiencia, que garanticen que no son perjudiciales 

para la mezcla bituminosa, ni para el medioambiente, debiendo ser aprobados por el Inspector de 

Obra. No se permite en ningún caso el empleo de productos derivados de la destilación del 

petróleo. 

 No se puede utilizar en la ejecución regular de la una mezcla bituminosa ningún 

 equipo que no haya sido previamente empleado en el Tramo de Prueba yaprobado por el 

Inspector de Obra. 

4.2. Equipos de obra 

4.2.1. Tanques de almacenamiento del ligante asfáltico virgen 

 

Los ligantes asfálticos vírgenes se deben almacenar en tanques que se ajusten a los requisitos que 

se establecen en la Tabla N°18. 

 

Tabla N°18 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ELEMENTOS DE 

ALMACENAMIENTO DE LOS LIGANTES ASFÁLTICOS 

Características Requisitos 
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Tanques de 

almacenamiento 

Los tanques de almacenamiento de los ligantes asfálticos deben ser, 

idealmente, cilíndricos y verticales y estar térmicamente aislados entre sí  y 

del medio ambiente.  

En el caso de que se empleen tanques de almacenamiento horizontales, los 

mismos deben, idealmente, estar llenos con más del noventa por ciento 

(>90%) de su capacidad. 

El tanque de almacenamiento debe tener un sistema que permita mantener 

la temperatura de almacenamiento del ligante asfáltico y debe disponer de 

una válvula adecuada para la toma de muestras. 

Los tanques de almacenamiento deben, idealmente, disponer de medios de 

carga propios (bombas). 

Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas 

para el traspaso del ligante asfáltico desde la cisterna de transporte al tanque 

de almacenamiento, y de éste al equipo de aplicación en planta o mezclado, 

deben estar dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente 

después de cada jornada de trabajo. 

4.2.2. Planta asfáltica 

 

Los Concretos Asfálticos Densos con aporte de RAP se deben fabricar en plantas que se ajusten 

a los requisitos que se establecen en la Tabla Nº20. 

 

Tabla N°19 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS PLANTAS ASFÁLTICAS 

Características Requisitos 

Capacidad de 

producción 
Acorde al plan de trabajo (mínima producción 100 tn/h) 

Alimentación de 

agregados pétreos 

vírgenes 

La planta debe contar con una cantidad de silos de dosificación en frío al 

menos igual al número de fracciones de los áridos que componen la 

Fórmula de Obra aprobada, y nunca inferior a cuatro (4). 

La planta debe contar con dispositivos que eviten la contaminación de las 

distintas fracciones entre tolvas. 

La planta debe contar con zaranda de rechazo de agregados que excedan 

el tamaño máximo establecido para el concreto asfáltico en proceso de 

elaboración. 

Las plantas del tipo continuas deben tener un sistema de control que 

compense en la dosificación la humedad de los agregados. 
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Almacenamiento y 

alimentación de 

ligante asfáltico 

virgen 

Las plantas asfálticas deben tener un sistema que permita mantener la 

temperatura de empleo del ligante asfáltico virgen, sin zonas de 

sobrecalentamiento. 

Debe tener un sistema de recirculación constante. 

Debe contar con elementos precisos para calibrar y adicionar la cantidad 

de ligante asfáltico virgen que se incorpora a la mezcla. 

Alimentación del 

Filler de aporte 

Debe disponer de instalaciones para el almacenamiento y adición 

controlada a la mezcla. El Filler de aporte debe ser incorporado a través de 

silos. 

Calentamiento y 

mezclado 

La planta debe posibilitar la obtención de una mezcla homogénea, con las 

proporciones ajustadas a la respectiva fórmula de trabajo y a la 

temperatura adecuada para el transporte y colocación. 

La planta debe evitar sobrecalentamientos que afecten a los materiales. 

Asimismo debe posibilitar la difusión homogénea del ligante asfáltico. 

El proceso de calentamiento y secado de agregados no debe contaminar 

con residuos de hidrocarburos no quemados a la mezcla. 

En plantas del tipo discontinuas “por batch”, se debe contar con no menos 

de cuatro (4) tolvas de almacenamiento en caliente. 

Incorporación de 

aditivos, fibras u 

otros materiales en 

pellets 

Si se previera la incorporación de aditivos, fibras u otros materiales en 

pellets a la mezcla, la planta deberá poder dosificarlos con homogeneidad 

y precisión suficiente. 

Reincorporación de 

polvos 

La planta debe contar con un sistema para recuperar y reincorporar a la 

mezcla asfáltica, de manera controlada, el polvo recolectado durante el 

proceso de fabricación de la mezcla. 

La planta debe contar con un sistema de filtros de manga, que eviten la 

emisión de polvo mineral a la atmósfera. 

Aspectos 

ambientales 

La planta debe contar con elementos que eviten la emisión de gases 

nocivos a la atmósfera. 

La planta debe verificar los requisitos establecidos en el MEGA (Manual de 

Evaluación y gestión Ambiental) de Obras Viales y debe operar dentro del 

marco legal y normativa vigente. 

Almacenamiento de 

mezcla fabricada 

La planta debe contar con un silo de almacenamiento de mezcla fabricada 

de no menos de treinta toneladas (30 t) de capacidad. 
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4.2.3. Equipos para distribución de riego de liga y riego de imprimación 

Los equipos de distribución de riego de liga e imprimación deben cumplimentar lo establecido en 

en la tabla 15. 

Tabla 15. Puntos de Verificación de Riegos de Liga e Imprimación 

Verificación de RPM bomba (gráfica RMP bomba vs RPM 5ta rueda) 

Verificación de las RPM de la 5ta rueda (gráfica RPM bomba vs RPM 5ta rueda) 

Tasa tentativa: 018 L/m2 en base al residuo asfáltico (entre 0,15 y 0,20 L/m2). 

Verificar temperatura del ligante según viscosidad del mismo 

Verificar residuo asfáltico en el ligante 

Verificar sistema de medida del asfalto consumido en el tanque 

Verificar altura de barra (30 cm para triple abanico) 

Verificación del ángulo de las boquillas (45 grados según Romanelli) 

Verificación de la limpieza de las boquillas 

Verificación de la uniformidad de riego en cada boquilla (10% diferencia admisible) 

Verificación de tasa por pesada en bandejas 

Preparar un plan de riego incluyendo juntas, anchos y producción diaria 

Calidad de la limpieza de la superficie 

barrido y soplado de la superficie 

 superficie completamente libre de polvo y otras sustancias que puedan afectar la adherencia 
entre capas 

verificar que no existe humedad en la superficie 

regado con la cantidad establecida de material de liga (0,15 a 0.30 l/m2 de residuo) 

Riego de liga uniformemente distribuido 

Procedimiento de Distribución del riego de liga 

Indicar Tipo de ligante asfáltico, temperatura del asfalto para el riego, condiciones del clima 

Verificar la Altura de barra de riego 

Verificar la Alineación de picos de riego(entre 30 y 45 grados con respecto a la barra) 

Verificar la Extensiones de la barra 

Realizar la Calibración transversal (uniformidad de riego por boquilla, 10% de tolerancia) 
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Realizar la Calibración longitudinal (uniformidad longitudinal, sin estrías ni excesos) 

Indicar la Velocidad del camión, la presión de riego, superficie de riego, volúmenes de asfalto 
inicial y final, dotaciones inicial y final (lts/m2) 

Tipo de solape de los abanicos de asfalto (simple, doble o triple) 

Calidad de la distribución del riego 

Cantidad de ligante por m2 colocada 

Verificar el curado del riego de liga previo a la pavimentación 

Verificar que no queden acumulaciones de riego de liga en ningún punto de la zona a 
pavimentar 

Verificar si se han reparado las zonas con riego dañadas 

Verificar si se han corregido las zonas con riego en exceso 

Evitar la contaminación de la superficie regada con materiales perjudiciales 

Verificar si ha sido debidamente barrida y regada la junta longitudinal de la capa asfáltica 
aledaña 

Verificar si ha sido debidamente barrida y regada la junta transversal de la capa asfáltica 
colocada 

Verificar si ha sido debidamente preparada 
la junta transversal antes de continuar 

distribuyendo mezcla asfáltica  

Corte o conformación inclinada 

Limpieza 

Riego 

4.2.4. Equipos para el transporte de mezcla asfáltica 

 

Los equipos de transporte de mezclas asfálticas deben ajustarse a los requisitos que se 

indican en la Tabla N°21. 

 

Tabla N°21 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE 

DE MEZCLAS 

Características Requisitos 

Capacidad de 

transporte 

El número y capacidad de los camiones debe ser acorde al volumen de 

producción de la planta asfáltica, de modo de no frenar el proceso de 

fabricación y colocación. 

mailto:prensavialidad@gmail.com


 
 
 

Calle 122 nº 825 La Plata (C.P.  
 
1900)vialidad@vialidad.gba.gov.ar/ 
prensavialidad@gmail.com 
(0221) 421-1160/69- 0800-222-
3822www.vialidad.gba.gob.ar 

Caja de transporte 

Se debe aplicar un producto que evite la adherencia de la mezcla 

asfáltica a la caja de transporte. Dicho producto debe respetar lo 

establecido en el Punto 8.1. Consideraciones generales. 

La forma y altura de los camiones debe ser tal que, durante la descarga 

en la terminadora, el camión sólo toque a esta a través de los rodillos 

provistos a tal efecto. 

Cubierta de protección 

La caja de los elementos de transporte debe cubrirse con algún 

elemento (lona o protector adecuado) que impida la circulación de aire 

sobre la mezcla asfáltica. 

Dicha cubierta debe alcanzar un solape con la caja, tanto lateral como 

frontalmente, de no menos de treinta centímetro (30 cm). 

La cobertura se debe mantener ajustada debidamente durante todo el 

transporte. 

Esto se debe cumplir siempre, independientemente de la temperatura 

ambiente y/o cualquier otro factor, tanto climático como no climático. 

No se admiten cobertores que permitan la circulación de aire sobre la 

mezcla (ejemplo: lona tipo “media sombra”). 

4.2.5. Equipos de distribución 

 

Los equipos de distribución de la mezcla asfáltica (terminadoras asfálticas), deben ajustarse a los 

requisitos que se indican en la Tabla Nº22. 

 

Tabla N°22 – REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL EQUIPO DE DISTRIBUCION Y 

COLOCACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 

Característica Requisitos 

Pavimentadora 
Debe ser calibrada y ajustada de acuerdo con el tipo de mezcla asfáltica a 

utilizar, espesor y pendientes. 

Sensores de 

uniformidad de 

distribución 

Debe contar con equipamiento que permite tomar referencias altimétricas, 

destinadas a proveer regularidad en la superficie de la mezcla distribuida. 

Alimentación de la 

mezcla 

Debe poder abastecer de mezcla asfáltica a la caja de distribución de forma 

constante y pareja. 

Distribución 

transversal de la 

mezcla 

La mezcla debe mantener una altura uniforme dentro de la caja de 

distribución, coincidente con la posición del eje de los tornillos helicoidales. 
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Caja de distribución 

La porción de la caja de distribución que excede el chasis de la terminadora 

debe contar con un cierre frontal (contraescudo) en tanto que la parte 

inferior de tal dispositivo debe contar con una cortina de goma que alcance 

la superficie de la calzada durante la operación de distribución. 

Tornillos 

helicoidales 

La altura de los tornillos helicoidales debe ser tal que su parte inferior se 

sitúe a no más de dos y media (2,5) veces el espesor de la capa que se 

está colocando. 

Los tornillos helicoidales deben tener una extensión tal que lleguen a no 

más de veinte centímetros (20 cm) de los extremos de la caja de 

distribución, exceptuando el caso en que se empleen ensanches o ramas 

de acceso/egreso de reducida longitud, para terminadoras con plancha 

telescópica. 

Debe procurarse que el tornillo sin fin gire en forma lenta y continua en 

todo momento. 

Plancha 

La posición altimétrica de la plancha debe poder ser regulada en forma 

automática mediante sensores referidos a la capa base u otro medio que 

permita distribuir mezcla con homogeneidad a lo largo del perfil 

longitudinal. 

El calentamiento de la plancha debe ser homogéneo, evitando 

sobrecalentamientos localizados de la misma. 

Sistema de 

precompactación 

Los tampers, vibración y barras de presión se ajustan según el tipo y 

espesor de mezcla asfáltica de acuerdo con las especificaciones técnicas 

de pavimentadora aprobada por el Inspector de Obra. Se deben verificar 

dichos ajustes previo al inicio de la pavimentación. 

Homogeneidad de 

la distribución 

El equipo debe poder operar sin que origine segregación de ningún tipo 

(granulométrica, térmica, invertida), ni arrastre de materiales. 

Debe poder regularse de modo que la superficie de la capa extendida 

resulte lisa y uniforme, y con un espesor tal que, una vez compactada, se 

ajuste a la rasante y sección transversal indicada en los Planos de 

Proyecto. 

4.2.6. Equipos de compactación 

 

Los equipos de compactación deben ajustarse a los requisitos indicados en la Tabla Nº23. 

 

Tabla N°23 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE COMPACTACIÓN DE 

MEZCLAS ASFÁLTICAS 
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Característica Requisitos 

Número y tipo de 

equipo 

El número y las características de los equipos de compactación deben ser 

acordes a la superficie, tipo de mezcla asfáltica y espesor de la capa que se 

debe compactar. 

Compactadores 

con neumáticos 

Los rodillos neumáticos pueden no ser de aplicación cuando se emplean 

asfaltos modificados con polímeros. Deben contar con protecciones de lona u 

otro material de modo de generar recintos que limiten el enfriamiento de los 

neumáticos. Tales elementos deben extenderse en la parte frontal y lateral de 

cada conjunto de neumáticos y alcanzar la menor distancia posible respecto de 

la superficie de la mezcla que se compacta. Asimismo, los compactadores 

neumáticos deben tener ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales 

que permitan el solape de las huellas de las delanteras y traseras. 

Los compactadores deben poder invertir la marcha mediante una acción 

suave; también deben poder obtener una superficie homogénea, sin marcas 

o desprendimientos en la mezcla asfáltica. 

Compactadores 

con rodillos 

metálicos 

Los compactadores de llantas metálicas deben tener un sistema tal que permita 

mantener siempre limpia y húmeda la superficie del cilindro, sin exceso de 

agua. Asimismo, no presentarán surcos ni irregularidades en las superficies 

cilíndricas. 

Los compactadores pueden ser estáticos, vibratorios u oscilatorios. 

Los compactadores vibratorios y los oscilatorios deben tener dispositivos 

automáticos para eliminar la vibración/oscilación al invertir el sentido de su 

marcha. 

Los compactadores deben poder invertir la marcha mediante una acción 

suave. 

Los compactadores deben poder obtener una superficie homogénea, sin 

marcas o desprendimientos en la mezcla asfáltica. 

 
4.3. Ejecución de las obras 

4.3.1. Preparación de la superficie de apoyo 

 

La superficie de apoyo debe ser regular y no debe exhibir deterioros, de modo tal que el espesor 

de colocación de la mezcla se pueda encuadrar dentro de las tolerancias de espesores. Previo a 

la colocación de la capa asfáltica se debe aplicar el correspondiente riego de imprimación y/o riego 

de liga, de acuerdo a lo establecido en el Punto 8.3.3. Riego de liga y riego de imprimación. 

 

La superficie de apoyo debe estar libre de manchas o huellas de suelos cohesivos, los que deben  

eliminarse totalmente de la superficie. 
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Las banquinas y/o trochas aledañas se deben mantener durante los trabajos en condiciones tales 

que eviten la contaminación de la superficie. 

 

4.3.2. Proceso de elaboración de la mezcla asfáltica 

 

4.3.2.1. Alimentación de los agregados pétreos vírgenes 

 

Durante la producción, cada tolva en uso debe mantenerse con material entre el cincuenta por ciento 

(50%) y el cien por ciento (100%) de su capacidad. 

 

4.3.2.2. Alimentación del RAP 

 

No es de aplicación. 

 

4.3.2.3. Temperaturas del proceso 

 

Luego de dosificado el ligante asfáltico, la temperatura máxima de la mezcla asfáltica no debe 

exceder los ciento setenta y cinco grados Celsius (175°C) para el caso de ligantes asfálticos 

vírgenes convencionales. Se deben respetar las temperaturas establecidas en el Punto 3.4 

Presentación de la Fórmula de Obra.  

 

4.3.2.4. Carga en los equipos de transporte 

 

La carga de la mezcla asfáltica en los equipos de transporte, debe realizarse de manera gradual y 

pareja en toda la caja de transporte, de manera de evitar segregación de la mezcla asfáltica. 

 

 

 

4.3.3. Riego de liga y riego de Imprimación 

 

Los Riegos de Liga e Imprimación se deben ejecutar de acuerdo a lo establecido en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares de la DBVA. 

4.3.4. Transporte de la mezcla asfáltica 

 

La mezcla bituminosa se debe transportar en camiones desde la planta de producción hasta la 

terminadora o equipo de transferencia. Los camiones deben contar con la respectiva cubierta y si 

fuera necesario con protección térmica lateral también. 
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El transporte se debe realizar en el menor tiempo posible, evitando toda segregación en la mezcla 

(granulométrica, térmica, invertida). 

 

En el momento de la descarga en la terminadora o en el equipo de transferencia, su temperatura 

no debe ser inferior a la especificada en la Fórmula de Obra. En ningún caso se admitirá descargar 

mezcla con temperatura mayor a 175C, ni menor en 20C con respecto a la de FDO. 

4.3.5. Colocación y terminación 

 

La colocación de la mezcla se debe realizar por franjas longitudinales, salvo que el Inspector de 

Obra indique otro procedimiento. El ancho de estas franjas debe ser de manera que se realice el 

menor número de juntas (transversales, longitudinales y horizontales) posible y se consiga la mayor 

continuidad de la extensión, teniendo en cuenta el ancho de la sección, la coincidencia con la futura 

demarcación horizontal, el eventual mantenimiento de la circulación, las características de la 

terminadora y la producción de la planta asfáltica. 

 

Después de haber colocado y compactado una franja, se debe ejecutar la siguiente mientras el 

borde de la primera se encuentre aún caliente y en condiciones de ser compactado; en caso 

contrario, se debe ejecutar una junta longitudinal de acuerdo a lo establecido en el Punto4.3.7. 

Juntas transversales y longitudinales. La terminadora se debe regular de forma que la superficie de 

la capa colocada resulte lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, 

una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos del 

Proyecto, con las tolerancias establecidas en el Punto 8.2.3. Ancho y perfil transversal. La 

colocación se debe realizar con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la 

terminadora a la producción de la planta asfáltica, de modo que sea constante y que no se detenga.  

 

En caso de parada, se debe comprobar que la temperatura de la mezcla que quede sin colocar, en 

la tolva de la terminadora y debajo de ésta, no baje de la prescrita en la Fórmula de Obra para el 

inicio de la compactación; de lo contrario, se debe descartar y ejecutar una junta transversal. 

4.3.6. Proceso de Compactación 

 

La compactación de las mezclas ejecutadas con ligantes asfálticos vírgenes convencionales se 

debe hacer con compactadores metálicos y/o neumáticos. La precompactación en la plancha de la 

terminada debe regularse de acuerdo con el tipo de mezcla y espesor de colocación de manera de 

lograr al menos un 93% de la densidad final en dicha etapa. 

 

La compactación se debe realizar de manera longitudinal, continua y sistemáticamente, 

acompañando el avance de la terminadora; de acuerdo al plan aprobado en el Tramo de Prueba 
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(número y tipo de equipos, pasadas, velocidad, etc.). 

 

Si la extensión de la mezcla bituminosa se realiza por franjas, al compactar una de ella se debe 

ampliar la zona de compactación para que incluya un solape de al menos quince centímetros (15 

cm) de la franja contigua, tanto en el borde externo como en el borde interno.  

 

En franjas que tengan uno o ambos de sus bordes libres (sin otra franja contigua ejecutada), la 

compactación de la misma se debe hacer desde el borde libre hacia adentro. El compactador debe 

comenzar apoyado sobre la franja sólo quince centímetros (15 cm), y avanzar progresivamente 

sobre la misma a medida que compacta. Se debe evitar el desplazamiento y/o subcompactación de 

la mezcla en el borde libre. 

 

Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores deben 

ser las necesarias para conseguir la densidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su 

espesor, sin producir roturas del árido, ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de 

compactación, y deben ser aprobadas por el Inspector de Obra a la vista de los resultados del Tramo 

de Prueba. El peso estático de los equipos o la operación vibratoria u oscilatoria, no debe producir 

la degradación granulométrica de los agregados pétreos, evitando la detención de los equipos sobre 

la mezcla caliente. 

 

Los compactadores deben llevar su rueda motriz del lado más cercano a la terminadora; a excepción 

de los sectores de rampa en ascenso, donde puede invertirse. Los cambios de dirección se deben 

realizar sobre mezcla ya compactada y los cambios de sentido se deben efectuar con suavidad. 

 

El empleo de los equipos de compactación debe mantener la secuencia de operaciones que se 

determinó previamente en el respectivo Tramo de Prueba. 

 

La temperatura de la mezcla durante la compactación debe estar comprendida dentro del rango de 

temperatura indicado en el Punto 3.4. Presentación de la Fórmula de Obra. 

 

Para mezclas asfálticas tipo CAC, se debe suspender la acción de vibrado y/o oscilación de los 

rodillos metálicos cuando la temperatura de la mezcla sea inferior a cien grados Celsius (100°C). 

 

No se permitirá el uso de rodillos vibratorios en modo vibro sobre tablero de puentes ni alcantarillas 

ni en capas menores a 4 cm de espesor. 

4.3.7. Juntas transversales y longitudinales 

 

Se debe emplear un plan de extensión tal que minimice la necesidad de ejecutar juntas de trabajo, 

tanto transversales como longitudinales. Todas las juntas deber cubiertas con riego de liga, tanto 

las horizontales como las verticales.  
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 No se admitirá un contenido de vacíos mayor al 2% en testigos en coincidencia con  la 

junta que en el máximo especificado para el resto de la capa asfáltica. Se tomarán testigos 

en la zona de juntas de manera que sus centros no estén más distanciados que 0,10 m de la junta 

final. 

 

4.3.7.1. Separación de juntas de capas superpuestas 

 

Las juntas transversales de capas superpuestas deben guardar una separación mínima de dos 

metros (2 m). Las juntas longitudinales de capas superpuestas deben guardar una  separación 

mínima de treinta centímetros (30 cm). 

 

4.3.7.2. Distancia entre juntas de capas contiguas 

 

Las juntas transversales en capas contiguas se deben distanciar más de cinco metros (5 m). 

 

4.3.7.3. Corte de la capa en las juntas 

 

Tanto en las juntas longitudinales como transversales, se debe producir un corte aproximadamente 

vertical en todo su espesor que elimine el material que no ha sido densificado. El mencionado corte 

se puede realizar con accesorios en los equipos de compactación, con fresadora, o con algún 

método propuesto por el Contratista, previamente aprobado por el Inspector de Obra. 

 

Esta operación puede ser obviada en juntas longitudinales para el caso de ejecución simultánea de 

fajas contiguas, siempre que la temperatura de la capa colocada en primer lugar no resulte inferior 

a la mínima establecida para la tarea de compactación. 

 

 

4.3.7.4. Compactación de juntas transversales 

 

Las juntas transversales se deben compactar transversalmente con rodillo liso metálico 

disponiendo los apoyos adecuados fuera de la capa para el desplazamiento del rodillo. 

 

Se debe iniciar la compactación apoyando aproximadamente el noventa por ciento (90%) del ancho 

del rodillo en la capa fría. Debe trasladarse paulatinamente el rodillo de modo tal que, en no menos 

de cuatro pasadas, el mismo termine apoyado completamente en la capa caliente. Cumplimentado 

este punto, se debe iniciar la compactación en sentido longitudinal. 

 

4.3.7.5. Adherencia entre juntas 

 

Si la temperatura de la mezcla en la franja existente no fuera superior a la mínima establecida para 
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el proceso de compactación, luego de realizado el trabajo descrito en el Punto 4.3.7.3. Corte de la 

capa en las juntas, se debe realizar una aplicación uniforme de Riego de Liga sobre la cara 

existente de la junta. 

 

4.3.7.6. Bordes exteriores de capas asfálticas 

 

Los extremos de las capas asfálticas extendidas deben compactarse lo mejor posible, y en el caso 

de los bordes más altos en el sentido contrario a la pendiente transversal, se deben sellar con riego 

de emulsión asfáltica para impedir ingreso de humedad y posibles desprendimientos. 

4.3.8. Limpieza en los trabajos de extendido 

 

El Contratista debe prestar especial atención en no afectar durante la realización de las obras la 

calzada existente o recién construida. 

 

Para tal efecto, todo vehículo que se retire del sector de obra debe ser sometido a una limpieza 

exhaustiva de los neumáticos, de manera tal que no marque ni ensucie tanto la calzada como la 

demarcación. Pueden emplearse también materiales absorbentes de hidrocarburos que logren el 

mismo efecto, siempre que los mismos no sean nocivos para el medio ambiente. 

 

En caso de detectarse sectores de calzada manchados y/o sucios con material de obra, dentro 

del área de obra o fuera de ella, el Contratista debe hacerse cargo de la limpieza de la mancha o 

suciedad ocasionada. 

 

 

5. TRAMO DE PRUEBA 
 

Antes de iniciarse la puesta en obra de las mezclas asfálticas, se debe ejecutar el Tramo de 

Prueba. El mismo tiene por objetivo efectuar los ajustes y/o correcciones en la Fórmula de Obra, 

el proceso de elaboración, transporte, distribución y compactación necesarios para alcanzar la 

conformidad total de las exigencias del presente Pliego de Especificaciones Particulares 

correspondiente. El Contratista debe informar por escrito, adjuntos a la Fórmula de Obra final a 

emplear, los ajustes llevados a cabo. Los mismos deben ser aprobados por el Inspector de Obra. 

 

El Tramo de Prueba se debe realizar sobre una longitud no menor a la definida por el Inspector de 

Obra, nunca menor a la longitud correspondiente a noventa toneladas (90 t) de mezcla asfáltica. 

 

Con el objetivo de determinar la conformidad con las condiciones y requisitos especificados en el 

presente documento, se deben realizar los ensayos establecidos en el mismo para el Tramo de 

Prueba. El Inspector de Obra puede solicitar la ejecución de otros ensayos además de los 
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indicados en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. Los mencionados ensayos 

pueden ser in-situ, sobre muestras de mezcla asfáltica sin colocar y/o sobre testigos extraídos. 

 

Una vez obtenidos y analizados los resultados, el Inspector de Obra debe decidir: 

 

 Si es aceptable o no la Fórmula de Obra. En el primer caso, se puede iniciar la 

fabricación de la mezcla bituminosa. En el segundo, el Contratista debe proponer las 

actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la 

ensayada, correcciones en el proceso de fabricación, etc.), de modo de cumplimentar 

con las exigencias establecidas, en este caso se debe repetir la ejecución del Tramo 

de Prueba. 

 

 Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista para llevar adelante 

los procesos de elaboración, transporte, colocación, compactación y control de dichos 

procesos. 

 

No se puede proceder a la producción, colocación y compactación de la mezcla asfáltica sin que 

el Inspector de Obra haya autorizado el inicio en las condiciones aceptadas después del Tramo 

de Prueba.  

 

Los tramos de prueba en los que se verifique el cumplimiento de las condiciones de ejecución y 

puesta en obra de las mezclas, como así también se verifiquen los requisitos de la unidad 

terminada definidos en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 

correspondiente, pueden ser aceptados como parte integrante de la obra. 

 

6. LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN Y HABILITACIÓN AL TRÁNSITO 
 

Las mezclas asfálticas en caliente deben ser colocadas cuando las condiciones del clima son 

favorables. No se permite la producción y puesta en obra de las mezclas asfálticas tipo CAC en las 

siguientes situaciones (salvo autorización expresa del Inspector de Obra): 

 

 Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

 Cuando la superficie está helada 

 Cuando la superficie está húmeda 

 Con temperaturas bajo cero 

 Cuando la temperatura del aire es de 10 grados en descenso 

 De acuerdo con el espesor de capa a aplicar se debe cumplir: 
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Espesores de capa 
Temperatura del 

Aire 
grados Celsius 

Temperatura de la 
Superficie 

grados Celsius 

+7cm 4 y  en ascenso  mayor de 5 

+4 cm hasta 7 cm 8 y en ascenso mayor de 10 

4 cm o menos 10 y en ascenso mayor de 12 

 

La temperatura del aire se mide en lugar bajo la sombra y lejos de cualquier  

elemento de calor. 

 

Finalizado el proceso de compactación de la capa asfáltica, previa autorización expresa del 

Inspector de Obra, se puede habilitar la circulación del tránsito sobre la misma cuando se verifique 

lo siguiente: 

 

 En capas de espesores inferiores o iguales a siete centímetros (7 cm), cuando la 

temperatura de la mezcla resulte inferior a treinta grados Celsius (30°C) en todo su 

espesor; evitando en estos casos los cambios de dirección y paradas del tránsito hasta 

que la temperatura de la mezcla alcance la temperatura ambiente. 

 

 Para capas de espesores mayores a siete centímetros (7 cm), cuando la temperatura 

de la mezcla asfáltica alcance la temperatura ambiente en todo su espesor. 

 

 

 

 

7. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

7.1. Generalidades 
 

El Plan de Calidad define el programa que debe cumplir el Contratista para el control de calidad de 

los materiales, del proceso de fabricación de la mezcla asfáltica, de la mezcla asfáltica propiamente 

y de la unidad terminada. 

 

El plan de calidad debe ser entregado por el Contratista y aprobado por el Inspector de Obra, el 

mismo debe incluir como mínimo los siguientes aspectos: 

 

 Frecuencia de ensayos (materiales, proceso de elaboración, mezclas asfálticas y 

unidad terminada). 

 Tiempos de presentación de los mismos 
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 Listado de equipamiento con los cuales se deben realizar los ensayos, nunca menor a 

lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DVBA. 

 Certificado de calibración y plan de calibración del equipamiento, que verifique 

trazabilidad con patrones de referencia. 

 Designación y CV del profesional responsable de llevar adelante el plan de calidad 

propuesto por el Contratista. 

 

Con la información generada por la implementación del Plan de Calidad se debe elaborar un informe 

para presentar al Inspector de Obra. La frecuencia de presentación de este informe es determinada 

por el Inspector de Obra, nunca esta frecuencia puede ser inferior a: 

 

 Una presentación mensual. 

 Cinco mil toneladas (5000 t) de concreto asfáltico colocado. 

 

En el informe se debe volcar la información generada por el cumplimiento del Plan de Calidad: 

ensayos sobre materiales, proceso, mezcla asfáltica y unidad terminada de los diferentes lotes 

ejecutados en este período. 

 

Adicionalmente, en el informe se debe incluir, como mínimo, las cartas de control del período 

involucrado de los siguientes parámetros (para la conformación de los mismos se debe emplear la 

frecuencia de ensayo estipulada en el correspondiente Plan de Calidad): 

 

 Pasante Tamiz IRAM 4,75 mm para las fracciones de agregados gruesos 

 Pasante Tamiz IRAM 4,75 mm y retenido e

de agregados finos 

 Viscosidad rotacional a 60 °C del ligante asfáltico resultante. 

  

 Contenido de ligante asfáltico, contenido de vacíos, pasante Tamiz IRAM 4,75 mm y 

 

 Espesores medios y vacíos medios de los lotes de obra. 

 

Esta información se debe emplear para el ajuste de los procesos de fabricación y colocación del 

concreto asfáltico. 

 

En todos los casos en que el Inspector de Obra entregue al Contratista planillas modelos de cálculo 

y presentación de resultados de ensayos, las mismas son de uso obligatorio. 

 

El Inspector de Obra, o quién éste delegue, pueden supervisar la ejecución de los ensayos, por lo 

que el Contratista debe comunicar con suficiente anticipación su realización. 

 

El Inspector de Obra puede disponer el envío de una muestra de cualquier material involucrado en 
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la obra (agregados, ligantes asfálticos, mezcla asfáltica, testigos, etc) a un laboratorio independiente 

con el objetivo de auditar periódicamente al laboratorio de control de calidad del Contratista. Dicho 

laboratorio independiente debe contar con el equipamiento calibrado con patrones trazables siendo 

deseable y valorada la participación del mismo en programas de interlaboratorio. 

 

Para todos los casos en los cuales se verifique una diferencia en un parámetro determinado entre 

el laboratorio del Contratista y el laboratorio empleado por el Inspector de Obra, considerando la 

misma muestra, el valor que se debe tomar como definitivo es el correspondiente al laboratorio 

empleado por la Inspección de Obra. Si el Inspector de Obra lo considera conveniente, se puede 

emplear la metodología de la normativa ASTM-D3244 para establecer el valor definitivo del 

parámetro considerado. 

 

En virtud de velar por la correcta ejecución del proyecto y control de calidad del mismo, el Inspector 

de Obra puede, respecto al presente plan de control de calidad, agregar ensayos a realizar, 

aumentar la frecuencia de los ensayos, aumentar las frecuencias de muestreo y aumentar la 

cantidad de muestras y/o testigos a ensayar. 

 

En todos los casos en los cuales se contemple una metodología de muestreo establecida por el 

IRAM (como por ejemplo la norma IRAM 6599), se debe adoptar ésta como válida. En aquellos 

casos en los que no se verifique lo anterior, el Inspector de Obra debe aprobar la metodología de 

muestreo de manera de verificar la representatividad del lote considerado; asimismo, el Inspector 

de Obra debe fijar el momento y/o ubicación del muestreo correspondiente. 

 

Muestreos Estadísticos Basados en Tablas de Números Aleatorios (ASTM D 3665) 

 

Todos los muestreos de materiales y procesos incluyendo el producto terminado serán realizados 

aplicando la norma ASTM D 3665 Standard Practice for Random Sampling of Construction Materials 

estableciendo coordenadas (por ejemplo para la extracción de testigos) o tiempos (por ejemplo para 

muestra de mezcla asfáltica en planta) dependiendo de la naturaleza del muestreo. Si un número 

aleatorio multiplicado por una dimensión cae fuera de los límites razonables de ensayo o de tiempo 

se descarta el mismo y se prosigue con el siguiente. Si los sitios de ensayos, tiempos o muestras 

caen dentro de una proximidad muy cercana o adyacente uno al otro no hay que alterarlos o saltear 

ningún número dado que se trata de ocurrencia estadística y eso es aceptable. 

 

7.2. Lotes de producción y lotes de obra 
 

El control del proceso de elaboración y colocación de mezclas asfálticas se organiza por lotes de 

producción (mezcla asfáltica) y lotes de obra (unidad terminada). A continuación se definen y 

especifican los mencionados conceptos y alcances de los mismos. 

 

7.2.1. Definición de lote de producción 
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Se considera como lote de producción a la menor fracción que resulte de la aplicación del siguiente 

criterio:  

 

 Una cantidad de 300 toneladas de mezcla asfáltica. 

 Las toneladas de mezcla asfáltica elaboradas en media jornada de trabajo. 

 

La numeración de los lotes de producción debe ser acumulativa, comenzando con el número uno 

(1), que le corresponde al Tramo de Prueba. 

7.2.2. Definición de lote de obra 

 

Se considera como lote de obra o lote de mezcla colocada en el camino a la fracción menor que 

resulte de aplicar los siguientes criterios: 

 

 Una longitud de quinientos metros (500 m) lineales de construcción. 

 Lo ejecutado con un lote de producción. 

 

Nota: Con el objetivo de contar con trazabilidad de los trabajos ejecutados y vincular los valores de 

parámetros de obra con los correspondientes a los de fabricación de la mezcla, a cada lote de 

producción (en planta asfáltica) se lo debe vincular con el o los lotes de obra correspondientes 

(colocación en obra) ejecutados a partir de aquel. 

 

 

7.3. Plan de ensayos sobre los materiales 

 

A continuación se establece una frecuencia mínima de ensayos para el control de calidad de los 

materiales, del proceso de elaboración de la mezcla asfáltica y de la unidad terminada. Todos los 

ensayos deben ser presentados por primera vez con la presentación de la fórmula de obra, luego 

de iniciada la misma respetando las frecuencias mínimas indicadas y toda vez que se cambie el 

origen de alguno de los materiales.  

 

Independientemente de la frecuencia especificada, se debe realizar al menos una vez cada uno de 

los ensayos detallados previa la ejecución del Tramo de Prueba. 

 

Si cambia la procedencia de algún material componente de la mezcla asfáltica (incluído el RAP), se 

debe realizar cada uno de los ensayos contemplados en el presente Pliego de Especificaciones 

Técnicas Particulares. Se debe en también realizar nuevamente el proceso de dosificación, con el 

objetivo de presentar la nueva Fórmula de Obra. 

 

7.3.1. AGREGADOS PÉTREOS 
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7.3.1.1. Agregados gruesos (retenido en TN4 para TM25 y 19, retenido en TN8 para 12,5 

mm) 

 

La frecuencia mínima de ensayos para cada fracción de agregados gruesos es la que se indica en 

la Tabla N°24. 

 

Tabla N°24 – PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL AGREGADO GRUESO 

Parámetro Método Frecuencia 

Partículas trituradas IRAM 1581 1000 tn 

Elongación IRAM 1687-2 50 tn 

Índice de lajas IRAM 1684-1 50 tn 

Coeficiente de desgaste Los Ángeles (*) IRAM 1532 2000 tn 

Coeficiente de pulimento acelerado (a aplicar en 

mezclas para carpetas de rodamiento) 
IRAM 1543 En el diseño 

Polvo adherido IRAM 1883 50 tn 

Plasticidad IRAM 10501 50 tn 

Micro Deval (*) IRAM 1762 2000 tn 

Relación vía seca – vía húmeda, de la fracción 

que pasa el tamiz IRAM 75 µm 
VN-E 7-65 1000 tn 

Análisis del estado físico de la roca 
IRAM 1702 

IRAM 1703 
En el diseño 

Limpieza (**) --- 100 tn 

Ensayo de compatibilidad árido-ligante IRAM 6842 100 tn 

Granulometría 
IRAM 1505 

IRAM 1501 
50 tn 

Densidad relativa, densidad aparente y absorción 

de agua 
IRAM 1533 500 tn 

Durabilidad por ataque con sulfato de sodio (***) IRAM 1525 En el diseño 
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Ensayo de ebullición para los basaltos 

“Sonnenbrand” (****) 

UNE-EN 1367-

3 
En el diseño 

 
(*) En el caso de agregados “tipo basálticos”, la frecuencia de ensayo es de quince (15) días. 

(**) La determinación de la limpieza se realiza visualmente. 

(***) El ensayo de Durabilidad por ataque de sulfato de sodio se debe realizar cada vez que el 

ensayo de Absorción arroje un resultado mayor al uno por ciento (≥1%). 

(****) Sólo aplica a agregados que provienen de yacimientos “tipo basálticos”. 

 

7.3.1.2. Agregados finos (PT4 para TM 25 y 19, PT8 para TM12,5 ) 

 

La frecuencia mínima de ensayos para cada fracción de agregados finos vírgenes es la que se 

indica en la Tabla N°25. 

 

Tabla N°25 – PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL AGREGADO FINO 

Parámetro Método Frecuencia 

Resistencia a la fragmentación IRAM 1532 2000 tn 

Equivalente de arena IRAM 1682 100 tn 

Índice de Azul de Metileno (*) 
Anexo A de la norma 

UNE-EN 933-9 
1000 tn 

Durabilidad por ataque con sulfato de sodio (**) IRAM 1525 2000 tn 

Relación vía seca – vía húmeda, de la fracción que 

pasa el tamiz IRAM 75 µm (***) 
VN-E 7-65 100 tn 

Plasticidad de la fracción que pasa el tamiz IRAM 

75 µm 
IRAM 10501 500 tn 

Plasticidad de la fracción que pasa el tamiz IRAM 

425 µm 
IRAM 10501 500 tn 

Granulometría 
IRAM 1505 

IRAM 1501 
50 tn 

Densidad relativa, densidad aparente y absorción 

de agua 
IRAM 1520 100 tn 
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(*) Cuando corresponda, el Índice de Azul de Metileno se hará sólo en caso de que el Ensayo 

de Equivalente de Arena arroje un resultado menor (<50 %) a cincuenta por ciento y mayor o 

igual cuarenta y cinco por ciento (≥ 45 %). 

(**) El ensayo de Durabilidad por ataque de sulfato de sodio se debe realizar cada vez que 

el ensayo de Absorción arroje un resultado mayor al uno por ciento (≥1%). 

(***) Este ensayo sólo se hace si el pasante por el tamiz IRAM 75 µm vía húmeda es mayor 

de 5 %. 

 

7.3.1.3. Relleno mineral (Filler) 

 

La frecuencia mínima de ensayos para relleno mineral es la que se indica en la Tabla N°26. 

 

Tabla N°26 – PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL RELLENO MINERAL 

Parámetro Método 
Frecuenc

ia 

Densidad aparente IRAM 1542 50 tn 

Granulometría 
IRAM 1505 

IRAM 1501 
50 tn 

 

7.3.2. RAP 

 

No es de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

7.3.3. Ligantes asfálticos 

 

7.3.3.1. Ligante asfáltico modificado 

 

La frecuencia mínima de ensayos para el ligante asfáltico modificado  AM3 (IRAM-IAPG A 6596 ) 

es la que se indica en la Tabla N°24. 

 

Tabla N°24 – PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL LIGANTE ASFÁLTICO MODIFICADO 

Parámetro Método Frecuencia 
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Viscosidad rotacional a 170°C (*) IRAM 6837 Diaria 

Recuperación elástica torsional (*) IRAM 6830 Diaria 

Resto de los parámetros contemplados en la Norma IRAM 

6596 (*) (**) 
--- Trimestral 

 
(*) Se debe realizar sobre una muestra representativa del tanque de almacenamiento. 

(**) El método de ensayo de cada parámetro se indica en la Norma. 

 

7.3.3.2. Ligante asfáltico recuperado del RAP 

 

La frecuencia mínima de ensayos para el ligante asfáltico recuperado del RAP es la que se indica 

en la Tabla N°29. 

 

7.3.4. Emulsiones asfálticas 

 

Las frecuencias y ensayos para las emulsiones asfálticas deben cumplimentar lo establecido en 

el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DVBA, capítulo de Riegos. 

 

7.3.5. Aditivos, fibras u otros materiales en pellets 

 

NO APLICA 

 

7.4. Plan de ensayos sobre el proceso de elaboración y colocación de la mezcla asfáltica 

 

La frecuencia mínima de ensayos del proceso de elaboración de mezcla asfáltica se resume en la 

Tabla N°31. 

 

Independientemente de la frecuencia especificada, se debe realizar al menos una vez cada uno de 

los ensayos detallados durante la ejecución del Tramo de Prueba. 

 

Al cambiar un insumo y/o alguno de los materiales componentes de la mezcla asfáltica, se debe 

presentar una nueva Fórmula de Obra. 

 

Tabla N°31 – PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL PROCESO DE 

ELABORACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA 

Parámetro Método Frecuencia 

Estabilidad Marshall VN-E 9 500 tn 
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Porcentaje de vacíos VN-E 9 

Vacíos del agregado mineral 

(VAM) 
VN-E 9 

Relación Estabilidad-Fluencia (*) VN-E 9 

Porcentaje Relación Betún-Vacíos 

(RBV) 
VN-E 9 

Porcentaje de resistencia 

conservada mediante el ensayo 

de Tracción Indirecta 

UNE-EN 12697-12 2500 tn 

Relación en peso Filler/Asfalto --- 500 tn 

Determinación de la concentración 

crítica de Filler 
IRAM 1542 2500 tn 

Contenido de ligante asfáltico 
VN-E69 / VN-E17 / 

ASTM D-6307 
500 tn 

Granulometría del agregado 

recuperado 
IRAM 1505 500 tn 

Contenido de agua (**) VN-E55 2500 tn 

Evaluación de la resistencia al 

ahuellamiento “Wheel Tracking 

Test”  

EN 12697-22 

“Procedimiento B” 
WTS aire  ≤0,10 

Medición de la temperatura de la 

mezcla previo al transporte 
--- 

Cada equipo de 

transporte 

Verificación del aspecto visual de 

la mezcla previo al transporte (***) 
--- 

Cada equipo de 

transporte 

Medición de la temperatura de la 

mezcla previa colocación 
--- 

Cada equipo de 

transporte 

Resistencia a Tracción Indirecta 

(20C, 50 mm/min) 
ASTM D 6931 

Cada lote de 

producción 

 
(*) Sólo aplica a mezclas elaboradas con asfalto del tipo convencional. 

(**) Se considera la menor frecuencia entre la semanal o a cada reinicio de producción posterior 

a jornadas en las cuales se verificaron precipitaciones. 
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(***) Se debe verificar que no haya segregación, que no haya agregados mal cubiertos de 

ligante, etc. 

 

7.5. Plan de ensayos sobre la unidad terminada 

 

La frecuencia mínima de ensayos sobre la unidad terminada se resume en la Tabla N°32. 

 

Independientemente de la frecuencia especificada, se debe realizar al menos una vez cada uno de 

los ensayos detallados al finalizar la ejecución del Tramo de Prueba. 

 

Tabla N°32– PLAN DE ENSAYOS SOBRE LA UNIDAD TERMINADA 

Parámetro Método Frecuencia 

Porcentaje medio de vacíos del lote de 

obra 
VN-E9 

Cada lote de 

obra 

Determinación del ancho --- Por tramo (*) 

Determinación del perfil transversal --- Por tramo (*) 

Espesor medio de testigos --- 
Cada lote de 

obra 

Macrotextura superficial inicial IRAM 1850 
Cada lote de 

obra 

Resistencia al deslizamiento UNE 41201 Por tramo (*) 

Regularidad superficial (IRI) (**) --- Por tramo (*) 

 
(*) La longitud del tramo es la indicada en el Punto 12. Requisitos del proceso de producción y de 

la unidad terminada, o bien la aprobada por el Inspector de Obra. 

(**) El método para la determinación del IRI se establece en el Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales, o en su defecto, lo establece el Inspector de Obra. 

 

7.6. Control de procedencia de los materiales 

 

7.6.1. Control de procedencia de áridos 

 

El Contratista es responsable de solicitar al proveedor de áridos vírgenes (gruesos y/o finos) que 

satisfagan las exigencias de la presente especificación; y debe registrar durante su recepción la 

siguiente información, que debe ser elevada al Inspector de Obra en el informe de control de 

calidad indicado en el Punto 11.1 Generalidades: 
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 Denominación comercial del proveedor. 

 Certificado de calidad del material. 

 Referencia del remito con el tipo de material provisto. 

 Identificación del vehículo que los transporta. 

 Fecha y hora de recepción en obrador. 

 

El Contratista debe verificar que los valores declarados en los documentos  permitan asegurar el 

cumplimiento de las especificaciones contempladas en el presente  Pliego de Especificaciones 

Técnicas Particulares, el Contratista debe adoptar, en el caso de que existan indicios de 

incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere 

oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

 

7.6.2. Control de procedencia del relleno mineral de aporte (Filler) 

 

El Contratista es responsable de solicitar al proveedor de relleno mineral de aporte que satisfaga 

las exigencias de la presente especificación; y debe registrar durante su recepción la siguiente 

información, que debe ser elevada al Inspector de Obra en el informe de control de calidad 

indicado en el Punto 7.1 Generalidades: 

 

 Denominación comercial del proveedor. 

 Certificado de calidad del material. 

 Referencia del remito con el tipo de material provisto. 

 Identificación del vehículo que los transporta. 

 Fecha y hora de recepción en obrador. 

El Contratista debe verificar que los valores declarados en los documentos  permitan asegurar el 

cumplimiento de las especificaciones contempladas en el presente  Pliego de Especificaciones 

Técnicas Particulares, el Contratista debe adoptar, en el caso de que existan indicios de 

incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere 

oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

 

7.6.3. Control de procedencia, caracterización y homogeneidad de los acopios de RAP 

No es de aplicación. 

 

7.6.4. Control de procedencia de los materiales asfálticos 

 

El Contratista es responsable de solicitar al proveedor de los materiales asfálticos que satisfagan 

las exigencias de la presente especificación y debe registrar durante su recepción la siguiente 

información, que debe ser elevada al Inspector de Obra en el informe de control de calidad 

indicado en el Punto 7.1 Generalidades: 

mailto:prensavialidad@gmail.com


 
 
 

Calle 122 nº 825 La Plata (C.P.  
 
1900)vialidad@vialidad.gba.gov.ar/ 
prensavialidad@gmail.com 
(0221) 421-1160/69- 0800-222-
3822www.vialidad.gba.gob.ar 

 

 Referencia del remito de la partida. 

 Denominación comercial del material asfáltico provisto 

 Certificado de calidad del material asfáltico provisto. 

 Identificación del vehículo que los transporta. 

 Fecha de despacho del producto. 

 

El Contratista debe verificar que los valores declarados en los documentos  permitan asegurar el 

cumplimiento de las especificaciones contempladas en el presente  Pliego de Especificaciones 

Técnicas Particulares, el Contratista debe adoptar, en el caso de que existan indicios de 

incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere 

oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

 

7.6.5. Control de procedencia de los aditivos, fibras u otros materiales en pellets 

 

El Contratista es responsable de solicitar al proveedor de los aditivos, fibras u otros materiales en 

pellets que satisfagan las exigencias de la presente especificación; y debe registrar durante su 

recepción la siguiente información, que debe ser elevada al Inspector de Obra en el informe de 

control de calidad indicado en el Punto 7.1 Generalidades: 

 

 Referencia del remito de la partida. 

 Denominación comercial del aditivo y/o fibra provista. 

 Certificado de calidad del aditivo y/o fibra provista. 

 Identificación del vehículo que los transporta. 

 Fecha de despacho del producto. 

 

El Contratista debe verificar que los valores declarados en los documentos  permitan asegurar el 

cumplimiento de las especificaciones contempladas en eSTE Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares, el Contratista debe adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de 

las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar 

la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

 

GRAFICAS DE CONTROL ESTADISTICO 

La Contratista deberá llevar en todo momento un registro de la variación de los parámetros que se 
enumeran mas abajo mediante gráficas de control incluyendo parámetros estadísticos y límites de 
control. Deberán realizarse gráficas de la gran media y de rangos tal como se indica en los ejemplos 
siguientes incluyendo límites de aviso o alerta y límites especificados. 

 

Gráfica 1. Gran Media de Porcentaje de Ligante Extraído de Producción en Planta 
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Gráfico 2. Promedio de Rangos (Valor Máximo – Valor Mínimo) para el Contenido de Asfalto 

Extraído de F10 de producción en Planta 

 

Los parámetros a representar en las gráficas de control incluyen como mínimo: volumen de asfalto 
en la mezcla elaborada, volumen de vacíos, VAM, densidad máxima teórica RICE y densidad 
aparente. También se realizan estas gráficas para los testigos extraídos en cada jornada incluyendo: 
espesor, densidad aparente, vacíos de aire y VAM. 

 

d) Listas de Verificación 

Son listas de verificación de diferentes ítems relacionados con los materiales, equipos y técnicas a 
emplear en la obra. Estas check lists deberán confeccionarse por partida doble, unas a cargo del 
Contratista y otras a cargo del Comitente. Estas listas deben formar parte del sistema de control de 
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calidad de ambas partes designando responsables de su uso para cada proceso (laboratorio, planta, 
ejecución de obra). Las listas deberán ser aprobadas por la Autoridad de Aplicación. 

 

7.7. Guardado de la información 

 

Es deber del Contratista documentar, gestionar y guardar la información y datos generados 

correspondientes a los lotes, mediciones, ensayos, resultados y cualquier otro dato o información 

que surgiere de la aplicación del Plan de Calidad detallado en el presente documento. 

 

Dicha información debe estar disponible para el Inspector de Obra cuando éste lo solicite. 

 

Es deseable que toda la información arriba mencionada se gestione a través del uso de un GIS 

(Sistema de Información Geográfico). 

 

Al momento de la recepción definitiva de la obra, el Contratista debe hacer entrega de toda la 

información arriba mencionada al Inspector de Obra, dando así por finalizada su responsabilidad 

por el guardado de dicha información. 

8. REQUISITOS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y DE LA UNIDAD TERMINADA 
 

8.1. Requisitos del proceso de producción (lote de producción) 
 

8.1.1. Contenido de ligante asfáltico (lote de producción) 

 

La determinación del contenido de ligante asfáltico se debe hacer sobre al menos una unidad de 

transporte de cada lote de producción. 

 

El contenido medio de ligante asfáltico del lote de producción en estudio es la media de dos ensayos 

de contenido de ligante asfáltico sobre la muestra tomada, siempre que se verifique que la diferencia 

entre el mayor y el menor valor resulte ser menor a dos décimas por ciento (0,2 %). 

 

El contenido medio de ligante asfáltico correspondiente al lote de producción debe encuadrarse 

dentro de una tolerancia de más o menos dos décimas por ciento (± 0,2 %) respecto del valor 

correspondiente a la Fórmula de Obra aprobada y vigente.  

 

8.1.2. Vacíos de aire en la mezcla asfáltica de planta (lote de producción) 

 

La determinación de los vacíos de aire en la mezcla asfáltica de planta se debe hacer sobre tres 

(3) probetas Marshall elaboradas, de acuerdo a la metodología establecida en la normativa VN-

E9, empleando la energía de compactación y temperatura indicada en la Fórmula de Obra 

aprobada y vigente. 
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El porcentaje de vacíos de la mezcla asfáltica de planta, correspondiente al lote de producción en 

estudio debe encuadrarse dentro de una tolerancia de más o menos uno por ciento (± 1 %) respecto 

de la Fórmula de Obra aprobada y vigente. 

 

8.1.3. Parámetros volumétricos de la mezcla asfáltica (lote de producción) 

 

La determinación de los parámetros volumétricos de la mezcla asfáltica de planta se debe hacer 

sobre tres (3) probetas Marshall elaboradas de acuerdo a la metodología establecida en la 

normativa VN-E9, empleando la energía de compactación y temperatura indicada en la Fórmula de 

Obra aprobada y vigente. 

 

Los parámetros volumétricos de la mezcla asfáltica con excepción de los vacíos, (VAM, RBV, VAT), 

de cada lote de producción deben verificar los límites establecidos en el Punto 7.3. Criterios de 

dosificación de la presente especificación. 

   

8.1.4. Parámetros mecánicos de la mezcla asfáltica (lote de producción) 

 

La determinación de los parámetros mecánicos de la mezcla asfáltica de planta se debe hacer sobre 

tres (3) probetas Marshall elaboradas de acuerdo a la metodología establecida en la normativa VN-

E9, empleando la energía de compactación y temperatura indicada en la Fórmula de Obra aprobada 

y vigente. 

 

Los parámetros mecánicos (estabilidad, fluencia, etc.) de la mezcla asfáltica de cada lote de 

producción deben verificar los límites establecidos en el Punto 7.3. Criterios de dosificación de la 

presente especificación. 

 

8.1.5. Granulometría de los agregados recuperados (lote de producción) 

 

Se debe realizar una granulometría para cada ensayo de contenido de ligante asfáltico realizado al 

lote de producción en estudio. 

 

Se considera granulometría media de los agregados recuperados al promedio de las granulometrías 

obtenidas de los ensayos realizados sobre el lote de producción en cuestión. 

 

La granulometría de los agregados pétreos recuperados debe cumplir con las tolerancias 

admisibles, respecto a la granulometría de la Fórmula de Obra vigente, indicadas en la Tabla Nº33. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la granulometría de los agregados pétreos recuperados, con sus 

tolerancias, bajo ningún concepto puede salirse por fuera de los puntos de control granulométrico 

establecido para la mezcla asfáltica en el Punto 7.2. 
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Tabla Nº33 - TOLERANCIAS GRANULOMÉTRICAS DE LA MEZCLA DE ÁRIDOS 

19 mm 

(3/4") 

12,5mm 

(1/2") 

9,5mm 

(3/8") 

6,3mm 

(N°3) 

4,75mm 

(N°4) 

2,36um 

(N°8) 

600 um 

(N°30) 

300 um 

(N°50) 

150 um 

(N°100) 

75 um 

(N°200) 

+/- 5 % +/- 4 % +/- 3 % +/- 2% +/- 1% 

 

8.2. Requisitos de la unidad terminada (lote de obra) 

 

8.2.1. Vacíos de aire en la mezcla colocada y compactada (lote de obra) 

 

La determinación de los vacíos de aire en la mezcla colocada y compactada se debe hacer sobre 

testigos extraídos del lote de obra en estudio. 

 

Se deben sacar testigos al menos uno cada cien metros (100 m) por ancho de colocación, variando 

aleatoriamente su ubicación según tabla de coordenadas aleatorias. El número de testigos a extraer 

por lote de obra nunca debe ser inferior a once (11). 

 

 La compactación de la mezcla asfáltica en la obra debe ser tal que los vacíos de los 

testigos correspondientes al lote de obra en estudio se encuentren comprendidos entre el 

tres porciento (3 %)y el  seis porciento (6%) para mezclas con TM25 y TM19 y del siete por 

ciento (7%) para mezclas TM12,5, con un desvío estándar no superior a uno y medio por 

ciento (1,5 %).Se admitirá hasta un valor por encima de 7% ó un valor por debajo del 3% en 

el lote en tanto se cumpla con el desvío Standard mencionado. 

 

Simultáneamente, en ningún caso los vacíos medidos en los testigos correspondientes a un lote de 

obra pueden resultar superiores en más de un dos por ciento (2%) del valor de los vacíos medios 

correspondientes al lote de producción empleado para la ejecución del lote de obra considerado. 

 

Para el cálculo de los vacíos correspondiente a los testigos del lote de obra en estudio, se debe 

tomar la Densidad Máxima Medida (Densidad Método Rice DMMR) correspondiente al lote de 

producción empleado para la construcción del lote de obra de donde se extrajo el testigo. 

 

La determinación de la DMMR se debe hacer sobre las muestras empleadas para la determinación 

del contenido de ligante asfáltico. El valor de la DMMR del lote de producción en estudio es la media 

de los ensayos realizados. Se debe verificar que la diferencia entre el mayor y el menor valor 

utilizados para el cálculo de la Densidad Rice resulte menor o igual a 0,011. 

 

8.2.2. Espesor (lote de obra) 

 

La determinación del espesor medio del lote de obra en estudio se debe hacer sobre los testigos 
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utilizados para la determinación 

de los vacíos de aire de la mezcla colocada, correspondientes al mencionado lote.  

 

La determinación del espesor se debe realizar con calibre. Cualquier otro método de medición 

propuesto por el Contratista queda sujeto a aprobación del Inspector de Obra. 

 

8.2.2.1. Capas de rodamiento 

 

El espesor medio del lote de obra debe ser igual o mayor al espesor teórico de proyecto. 

Simultáneamente, se debe cumplimentar que el Coeficiente de variación (Cv) de los espesores de 

los testigos del lote de obra resulte inferior al diez por ciento (10 %). 

 

 

8.2.2.2. Capas de base 

 

El espesor medio del lote de obra debe ser igual o mayor al espesor teórico de proyecto. 

Simultáneamente, se debe de cumplimentar que el Coeficiente de variación (Cv) de los espesores 

de los testigos del lote de obra resulte inferior al diez por ciento (10 %). 

 

8.2.3. Ancho y perfil transversal (lote de obra) 

 

8.2.3.1. Ancho 

 

La determinación del ancho de capa asfáltica se debe verificar en perfiles transversales cada cien 

metro (100 m). 

 

El ancho de cada capa asfáltica considerada  en ningún caso debe ser inferior al ancho teórico 

indicado en los Planos de Proyecto.  

 

8.2.3.2. Perfil transversal 

 

La verificación del perfil transversal se debe efectuar cada cien metros (100 m). 

 

La pendiente de cada perfil transversal no debe ser inferior a dos décimos por ciento (0,2 %) ni 

superior a cuatro décimos por ciento (0,4 %) de la pendiente transversal establecida en los planos 

del proyecto. 

  

8.2.4. Regularidad superficial (tramo) 

 

8.2.4.1. Capas de rodamiento 
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En el caso de obras nuevas, se debe controlar la regularidad superficial mediante la determinación 

del Índice de Regularidad Internacional (IRI), de acuerdo a los lineamientos planteados en este 

punto. 

 

La longitud del tramo en estudio será la totalidad de la obra ejecutada o, en su defecto, establecida 

por el Inspector de Obra. 

 

Se debe proceder a dividir el tramo en estudio en hectómetros, para cada uno de los hectómetros 

que conformen el dicho tramo se calcula un único valor de IRI. Cumplimentado este trabajo, se debe 

verificar que los valores de IRI encontrados cumplimenten los requisitos establecidos en la Tabla 

N°34. 

 

 

Tabla Nº34 – REQUISITOS DE IRI PARA OBRA NUEVA / 

REPAVIMENTACION 

Porcentaje de 

hectómetros [%] 

Tipo de capa 

Capa de rodamiento 

Tipo de vía 

Autopistas y 

autovías 

 Nueva o 

Repavimentación  

≥ 10 cm 

Autopistas y 

autovías 

 

Repavimentació

n 

< 10 cm 

50 IRI < 1,5 m/km IRI < 1,8 m/km 

80 IRI < 1,8 m/km IRI < 2.0 m/km 

100 IRI <2.0 m/km IRI <2.2 m/km 

 

En los casos en los cuales se determine el IRI para la huella derecha y huella izquierda de un mismo 

tramo, los requisitos establecidos en la Tabla N°34 se deben verificar de manera independiente para 

cada uno de los perfiles longitudinales (huella izquierda y huella derecha). 

 

8.2.4.2. Capas de base y capas de rodamiento 

 

En a las juntas de trabajo transversales de capas contiguas, se deben realizar tres (3) mediciones 

con la regla de tres metros (3m) de longitud en tres (3) posiciones diferentes: 

mailto:prensavialidad@gmail.com


 
 
 

Calle 122 nº 825 La Plata (C.P.  
 
1900)vialidad@vialidad.gba.gov.ar/ 
prensavialidad@gmail.com 
(0221) 421-1160/69- 0800-222-
3822www.vialidad.gba.gob.ar 

 

a.- Primera posición: Se apoya un extremo de la regla en dirección paralela al eje del camino, en 

coincidencia con la junta. Se mide la distancia entre la superficie de la carpeta en estudio y el borde 

inferior de la regla. 

 

b.- Segunda posición: Se apoya un extremo de la regla en dirección paralela al eje del camino y en 

coincidencia con la junta transversal pero en sentido opuesto a la primera medición. Se mide la 

distancia entre la superficie de la carpeta en estudio y el borde inferior de la regla. 

 

c.- Tercera posición: Se apoya la regla en dirección paralela al eje del camino, en posición simétrica 

sobre la junta transversal. Se mide la distancia entre la superficie de la carpeta de rodamiento en 

estudio y el borde inferior de la regla. 

 

Estas operaciones se deben realizar en tres sectores: una en cada huella y otra en la interhuella. 

Para todos los casos, los apartamientos entre el borde inferior de la regla y la superficie de la capa 

deben resultar iguales o menores a cuatro milímetros (4 mm). 

 

8.2.5. Macrotextura superficial (lote de obra) 

 

Tabla N°35 – REQUISITO DE TEXTURA SUPERFICIAL INICIAL 

Característica Norma 

Vías con Velocidad Máxima 

Menor de 110 km/h 
Mayor o igual a 110 

km/h 

Macrotextura (Circulo de 

arena) 

IRAM 

1850 

Promedio del lote>0,45 mm 

Desvío estándar < 0,15 mm 

Promedio del lote>1,0 

mm 

Desvío estándar < 0,15 

mm 

8.2.6.  

 

Las exigencias vinculadas a este punto aplican sólo a capas de rodamiento. 

 

La superficie debe de presentar un aspecto homogéneo y uniforme, libre de segregaciones de 

agregados y de exudaciones. 

 

Una vez finalizada la construcción de la carpeta de rodamiento, previa habilitación al tránsito, se 

debe realizar un control de la macrotextura en no menos de siete (7) puntos aleatorios por cada lote 

de obra. El valor medio de este parámetro y su desvío Standard correspondientes al lote de obra 

en estudio, debe cumplimentar los límites establecidos en la Tabla N°35. 
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Si durante la ejecución del Tramo de Prueba se determina la correlación entre la medición efectuada 

por el método del círculo de arena y la medición de un texturómetro laser, se puede emplear este 

último equipo como método rápido de control. 

 

8.2.6. Resistencia al deslizamiento en capas de rodamiento (lote de obra) 

 

La resistencia al deslizamiento bajo condiciones húmedas será medida con el Péndulo Portable 

Inglés (British Portable Tester ASTM E 303) cuyo valor mínimo será de 45 unidades BPN y de 50 

en curvas y sectores críticos que defina la inspección.  

 
 
9. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN / RECHAZO 

 

Los criterios de aceptación y rechazo de la unidad terminada y del proceso de producción de la 

mezcla asfáltica se aplican sobre los lotes definidos en el Punto 7.2. Lotes. 

 

En todos los casos en que se rechace un lote, ya sea de obra o de producción, todos los costos 

asociados a la remediación de la situación (fresado, tratamiento de los productos generados de la 

demolición, reposición de capa asfáltica, etc.) están a cargo de la empresa constructora. 

 

9.1. PROCESO DE PRODUCCION 

9.1.1. Contenido de ligante asfáltico 

 

El contenido de ligante asfáltico del lote de producción en estudio debe cumplimentar lo establecido 

en el Punto 7.1.1. Contenido de ligante asfáltico (lote de producción). 

 

 Si el contenido medio de ligante asfáltico del lote de producción no se encuadra dentro de 

 una tolerancia de más o menos dos décimas porcentuales (± 0,2 %) respecto de la  

 Fórmula de Obra aprobada y vigente, pero se encuadra dentro de la tolerancia más o  

 menos tres décimas porcentuales (± 0,3 %), se acepta el lote de producción pero  

 corresponde un descuento del diez por ciento (10 %) sobre la superficie del lote de obra 

 ejecutado con el lote de producción en cuestión. 

 

Lo anteriormente expuesto es aplicable siempre que se verifique que la mezcla asfáltica cumple con 

las restantes exigencias establecidas en el Punto 7.3. Criterios de dosificación. 

 

Si el contenido medio de asfalto no cumple con lo expuesto anteriormente se procede al 

rechazo del lote de producción en estudio, y por ende del lote de obra construido con este 

último, teniendo que proceder, excepto indicación contraria del Inspector de Obra, al fresado 

del lote en consideración y a la reposición de la capa asfáltica. 
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9.1.2. Vacíos de aire en la mezcla asfáltica de planta (lote de producción) 

 

El porcentaje de vacíos medios del lote de producción de la mezcla asfáltica en probetas Marshall 

debe cumplimentar lo establecido en el Punto 8.1.2. Vacíos de aire en la mezcla asfáltica de planta 

(lote de producción). 

 

 Si el porcentaje medio de vacíos del lote de producción no se encuadra dentro de una  

 tolerancia de más o menos uno por ciento (± 1 %) respecto de la Fórmula de Obra  

 aprobada y vigente, pero se encuadra dentro de la tolerancia más o menos dos por ciento 

 (± 2 %), se acepta el lote de producción pero corresponde una penalidad del cinco por  

 ciento (5 %) sobre la superficie del lote obra ejecutado con el lote de producción en  

 estudio. 

 

Lo anteriormente expuesto es aplicable siempre que se verifique que la mezcla asfáltica cumple con 

las restantes exigencias establecidas en el Punto 7.3. Criterios de dosificación. 

 

 Si el porcentaje medio de vacíos del lote de producción se encuentra por afuera del  

 entorno de más o menos dos por ciento (± 2 %) del valor de vacíos correspondiente a la 

 Fórmula de Obra, corresponde el rechazo del lote de producción en consideración  y por 

 ende del lote de obra con este construido, teniendo que proceder, excepto indicación  

 contraria del Inspector de Obra, al fresado del lote en consideración y a la reposición de la 

 capa asfáltica. 

9.1.3. Parámetros volumétricos de la mezcla asfáltica (lote de producción) 

 

La aceptación del lote de producción en lo vinculado a los parámetros volumétricos de la mezcla 

asfáltica, se da si se cumple lo establecido en el Punto 7.3. Criterios de dosificación. 

 

Si los parámetros volumétricos no cumplen con lo expuesto anteriormente se procede al rechazo 

del lote de producción en estudio, y por ende del lote de obra construido con este último, teniendo 

que proceder, excepto indicación contraria del Inspector de Obra, al fresado del lote en 

consideración y a la reposición de la capa asfáltica. 

 

9.1.3.1. Precisión en ensayos realizados por Operador y entre Laboratorios. 

 

Los resultados de los ensayos indicados en la tabla 36 deben estar dentro de los valores admisibles 

de desvío standard y de diferencias entre dos ensayos tanto para los operadores de laboratorios 

como entre laboratorios.  
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TABLA No.36 Un Operador Entre Laboratorios 

ENSAYOS StD D2S StD D2S 

Contenido de Asfalto, % 

Horno de Ignición 0.04 0.11 0.06 0.17 

Extracción Cuantitativa * 0.19 a 0.30 0.54 a 0.85 0.29 a 0.37 0.82 a 1.05 

Propiedades Volumétricas 

Peso Específico Máximo 
Teórico 

0.0040 0.011 0.0064 0.019 

Peso Específico Bruto SSS 0.0124 0.035 0.0269 0.076 

PEB con parafina 0.028 0.078 0.034 0.095 

Contenido de Vacíos,  
Volumen %, ** 

0.5 1.5 1.1 3.0 

Contenido Efectivo de 
Asfalto, Volumen %, ** 

0.3 0.9 0.6 1.6 

VAM, % ** 0.5 1.5 1.1 3.1 

RBV, % ** 2.2 6.2 4.5 12.8 

Filler / Asfalto, en peso ** 0.05 0.13 0.09 0.25 

 

* El valor depende del método usado (Centrífuga vs Reflux) 

** Valores típicos calculados en base al horno de ignición. Los valores con extracción 

cuantitativa varian ligeramente de los presentados. 

 

La primer columna indican los valores de desvío Standard y la segunda la diferencia admisible 

entre dos ensayos realizados por un operador y entre laboratorios. Esto significa que además 

de establecer diferencias admisibles entre laboratorios se puede también verificar el trabajo de 

los laboratoristas. 

 

Como se indicara los valores de D2Sseñala a la diferencia máxima admisible entre dos 

resultados, pero si el resultado responde a n muestras de un mismo material por un mismo 

operador y laboratorio, ó interlaboratorios, el valor admisible se divide por la raíz de n. Así por 

ejemplo la precisión para el contenido de vacíos de aire en la mezcla compactada entre 

laboratorios es de hasta 3% para D2S. Para una muestra de tamaño n=4 la precisión relativa 

se corta en dos, reduciendo a 1,5% dicho valor admisible. Si la diferencia de mediciones es 

por ejemplo 5.7 - 3.5 = 2.2%, que resulta mayor al 1,5% establecido, no el 3% indicado en la 
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tabla para diferencia entre dos ensayos, dado que son cuatro ensayos de una muestra. Esto 

implica que la diferencia es importante y debe ser investigada.  

 

También es importante notar que la tabla permite calificar la calidad de los ensayos realizados 

por un operador, cuestión de alta importancia porque permite tener confianza en los resultados 

individuales en los cuales se apoya el control de calidad. Parámetros mecánicos de la mezcla 

asfáltica (lote de producción) 

 

La aceptación del lote de producción en lo vinculado a los parámetros mecánicos de la mezcla 

asfáltica, se da si se cumple lo establecido en el Punto 7.3. Criterios de dosificación. 

 

Si la estabilidad media de la mezcla asfáltica no verifica lo establecido en el Punto 7.3. Criterios de 

dosificación pero es mayor o igual al noventa por ciento (90 %) del mínimo establecido en la Fórmula 

de Obra aprobada, y simultáneamente se verifica el cumplimiento de los demás requisitos 

mecánicos establecidos en el Punto 7.3. Criterios de dosificación, se acepta el lote de producción 

con un descuento del cinco por ciento (5 %) sobre el lote de obra ejecutado con el lote de producción 

en estudio. 

 

Si los parámetros mecánicos no cumplen con lo expuesto anteriormente se procede al rechazo del 

lote de producción en estudio, y por ende del lote de obra construido con este último, teniendo que 

proceder, excepto indicación contraria del Inspector de Obra, al fresado del lote en consideración y 

a la reposición de la capa asfáltica. 

9.1.4. Granulometría de los agregados recuperados (lote de producción) 

 

La aceptación del lote de producción de la mezcla asfáltica por cuanto a la granulometría de los 

agregados recuperados, se da si se cumple lo establecido en el Punto 8.1.5. Granulometría de los 

agregados recuperados (lote de producción). 

 

Si la granulometría media de los agregados recuperados no cumple con las tolerancias admisibles 

especificadas en el Punto 8.1.5. Granulometría de los agregados recuperados (lote de producción), 

pero se encuadran dentro de las tolerancias indicadas en la Tabla N°37, se acepta el lote de 

producción con un descuento del cinco por ciento (5 %) sobre la superficie del lote de obra ejecutado 

con el lote de producción en estudio. 

 

Tabla Nº37 – TOLERANCIAS GRANULOMÉTRICAS AMPLIADAS DE LA MEZCLA DE 

ÁRIDOS 

19 mm 12,5mm 9,5mm 6,3mm 4,75mm 2,36um 600 um 300 um 150 um 75 um 
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(3/4") (1/2") (3/8") (N°3) (N°4) (N°8) (N°30) (N°50) (N°100) (N°200) 

+/- 7 % +/- 5 % +/- 4 % +/- 4 % +/- 3% 
+/- 

1.5% 

 
 

Lo anteriormente expuesto es aplicable siempre que se verifique que la mezcla asfáltica cumple en 

su totalidad con las exigencias establecidas en el Punto 7.3. Criterios de dosificación. 

 

Si la granulometría media de los agregados recuperados no cumple con lo expuesto anteriormente 

se procede al rechazo del lote de producción en estudio, y por ende del lote de obra construido con 

este último, teniendo que proceder, excepto indicación contraria del Inspector de Obra, al fresado 

del lote en consideración y a la reposición de la capa asfáltica. 

 

9.2. UNIDAD TERMINADA 

9.2.1. Vacíos de aire en la mezcla asfáltica colocada y compactada (lote de obra) 

 

La aceptación del lote de obra en lo relacionado al porcentaje de vacíos medios de los testigos de 

la unidad terminada, se da si se cumple lo establecido en el Punto 8.2.1. Vacíos de aire en la mezcla 

colocada y compactada (lote de obra. 

 

Si el porcentaje de vacíos de los testigos del lote de obra en estudio se encuentra comprendido 

entre el tres por ciento (3 %) y el seis por ciento (6 %); y el desvío estándar no verifica ser menor a 

uno y medio por ciento (1,5 %), pero si menor a dos por ciento (2 %), corresponde la aceptación del 

lote con un descuento del diez por ciento (10 %) sobre la superficie del mismo. 

 

Si el porcentaje de vacíos de los testigos del lote de obra en estudio se encuentra comprendido 

entre el seis por ciento (6 %) y el siete por ciento (7 %); y el desvío estándar es menor a uno y medio 

por   ciento (1,5 %); corresponde la aceptación con un descuento del diez por ciento (10 %) sobre 

la superficie del lote de obra en estudio. 

 

Lo anteriormente expuesto es válido si se verifica que el porcentaje medio de vacíos de los testigos 

del lote de obra no difieren más o menos dos por ciento (± 2 %) del valor de vacíos medios 

correspondiente al lote de producción. 

Si el porcentaje de vacíos medios del lote no cumple con lo expuesto anteriormente se procede al 

rechazo del lote de obra en estudio, teniendo que proceder, excepto indicación contraria del 

Inspector de Obra, al fresado del lote en consideración y a la reposición de la capa asfáltica. 
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9.2.2. Espesor 

 

9.2.2.1. Para capas de rodamiento 

 

El espesor medio de los testigos del lote de obra debe cumplimentar lo expuesto en el Punto 8.2.2.1. 

Capas de rodamiento. 

 

Si el espesor medio de los testigos del lote de obra es superior al espesor de proyecto y se 

cumplimenta que el coeficiente de variación es mayor al diez por ciento (10 %) y menor al quince 

por ciento (15 %), se acepta el lote de obra con una penalidad del cinco por ciento (5 %). 

 

Si el espesor medio de los testigos del lote de obra es inferior al espesor de proyecto o el coeficiente 

de variación es mayor al quince por ciento (15 %), se rechaza la capa. En este caso debe el 

Contratista por su cuenta demolerla mediante fresado y reponerla; o, previa autorización del 

Inspector de Obra, colocar de nuevo otra capa similar sobre la rechazada, si no existieran problemas 

de gálibo o de sobrecarga estructural. Esto es posible si la capa colocada cumple con el resto de 

los requisitos establecidos en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

 

9.2.2.2. Resto de las capas 

 

El espesor medio de los testigos del lote de obra debe cumplimentar lo expuesto en el Punto 

8.2.2.2. Capas de base. 

 

Si el espesor medio de los testigos del lote de obra es superior al espesor de proyecto y se 

cumplimenta que el coeficiente de variación es mayor al diez por ciento (10 %) y menor al quince 

por ciento (15 %), se acepta el lote de obra con una penalidad del cinco por ciento (5 %). 

 

Si el espesor medio de los testigos del lote de obra es superior al noventa por ciento (90 %) del 

espesor de proyecto y el coeficiente de variación (Cv) es inferior al diez por ciento (10 %), queda 

a criterio del Inspector de Obra aceptar el lote de obra sin descuento. En caso de que sea viable 

la compensación de la merma del espesor de la capa en estudio con un espesor adicional en la 

capa siguiente por cuenta del Contratista. 

 

Si el espesor medio de los testigos del lote de obra es superior al noventa por ciento (90 %) del 

espesor de proyecto y el coeficiente de variación (Cv) es igual o superior al diez por ciento (10 %) 

y menor al quince por ciento (15 %), queda a criterio del Inspector de Obra aceptar el lote de obra 

con un descuento del diez por ciento (10 %) sobre la superficie del lote de obra en estudio. Para 

que ello ocurra debe de resultar viable la compensación de la merma del espesor de la capa con 

un espesor adicional en la capa siguiente, por cuenta del Contratista. 
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Si el espesor medio de los testigos del lote de obra resulta inferior al noventa por ciento (90 %) del 

espesor de proyecto, o bien el coeficiente de variación resulta superior al quince por ciento (15 %),  

se rechaza el lote de obra en estudio. En este caso debe el Contratista por su cuenta demolerla 

mediante fresado y reponerla; o, previa autorización del Inspector de Obra, colocar de nuevo otra 

capa similar sobre la rechazada, si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga estructural. 

Esto es posible si la capa colocada cumple con el resto de los requisitos establecidos en el presente 

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

9.2.3. Ancho y perfil transversal 

 

No se toleran anchos y/o pendientes en defecto a los indicados en el proyecto o los indicados por 

la el Inspector de Obra. 

 

Los lugares en los cuales no se cumplan las exigencias establecidas en el Punto 8.2.3. Ancho y 

perfil transversal de la presente especificación técnica deben de ser corregidos por cuenta del 

Contratista. 

9.2.4. Regularidad superficial 

 

9.2.4.1. Capas de rodamiento 

 

El presente punto aplica a obras nuevas. 

 

Los valores de regularidad superficial deben de cumplimentar lo establecido en el Punto 8.2.4.1. 

Capas de rodamiento de la presente especificación técnica. 

 

Si los valores de la regularidad superficial del tramo de la capa de rodamiento en estudio exceden 

en defecto los límites establecidos anteriormente, se procederá de la siguiente manera: 

 

Si el porcentaje de hectómetros que no verifican los requisitos representan menos del diez por ciento 

(< 10 %) de la longitud del tramo en estudio, el Contratista debe corregir, por cuenta propia, los 

defectos de regularidad superficial mediante fresado y colocación de una nueva carpeta asfáltica, 

en los hectómetros que no verifican. La localización de dichos defectos se debe hacer sobre los 

perfiles longitudinales obtenidos en la medición de la regularidad superficial. 

 

Si el porcentaje de hectómetros que no verifican los requisitos representan igual o más del diez por 

ciento (≥ 10 %) de la longitud del tramo en estudio, se rechaza el mencionado tramo. En este caso 

debe el Contratista por su cuenta demolerla mediante fresado y reponerla; o, previa autorización del 

Inspector de Obra, colocar de nuevo otra capa similar sobre la rechazada, si no existieran problemas 
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de gálibo o de sobrecarga estructural. Esto es posible si la capa colocada cumple con el resto de 

los requisitos establecidos en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

 

El Contratista debe corregir, por su cuenta, las ondulaciones puntuales o depresiones que retengan 

agua en la superficie de la capa asfáltica considerada. 

 

9.2.4.2. Capas de base y capas de rodamiento 

 

En relación a las juntas transversales de construcción, las mismas deben de verificar los requisitos 

establecidos en el Punto 8.2.4.2. Capas de base y capas de rodamiento. 

 

Para cada junta: Si en dos (2) de las nueve (9) mediciones, los apartamientos entre el borde inferior 

de la regla y la superficie de la carpeta son mayores a cuatro milímetros (4 mm), pero inferiores a 

siete milímetros (7 mm), se acepta la junta. 

 

Si las juntas transversales de construcciónno cumplen con lo expuesto anteriormente se procede a 

la corrección de las mismas por cuenta del Contratista. 

9.2.5. Macrotextura superficial 

 

En referencia a la macrotextura superficial, el valor medio y el desvío estándar de la macrotextura 

del lote de obra en estudio debe verificar los requisitos establecidos en el Punto 8.2.5. Textura 

superficial de la presente especificación. 

 

Si el valor medio de la macrotextura del lote de obra en estudio resulta mayor al noventa por ciento 

(> 90 %) del mínimo especificado y el desvío estándar es menor al especificado, para el caso en 

estudio, se acepta el lote con un descuento del diez por ciento (10 %) sobre la superficie del lote de 

obra en estudio. 

 

Si el valor medio de la macrotextura del lote de obra en estudio resulta superior al mínimo 

especificado y el desvío estándar mayor al límite especificado para el tipo de mezcla asfáltica en 

cuestión, se aplica un descuento del diez por ciento (10 %) sobre el lote de obra en estudio. 

 

Si el valor medio de la macrotextura del lote de obra en estudio es inferior al noventa por ciento (< 

90 %) del mínimo especificado o el desvío estándar es igual o superior al valor máximo especificado 

para el tipo de mezcla asfáltica en cuestión, se rechaza el lote de obra en estudio. En este caso 

debe el Contratista por su cuenta demolerla mediante fresado y reponer la capa; o, previa 

autorización del Inspector de Obra, colocar otra capa similar sobre la rechazada, si no existieran 

problemas de gálibo o de sobrecarga estructural. Esto es posible si la capa colocada cumple con el 

resto de los requisitos establecidos en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
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9.2.6. Resistencia al deslizamiento en capas de rodamiento 

 

En referencia a la resistencia al deslizamiento, el valor medio de la resistencia al deslizamiento del 

tramo en estudio no debe resultar menor al previsto en el Punto 8.2.6. Resistencia al deslizamiento 

en capas de rodamiento de la presente especificación. 

 

10. MEDICIÓN 
 

La ejecución de las capas asfálticas consideradas en el presente documento se mide en metros 

cuadrados (m2) ejecutados. Los valores surgen del producto entre la longitud de cada tramo de 

camino por el ancho establecido para el mismo. Al área resultante se le debe aplicar, si los hubiese, 

los descuentos por penalidades; estos son acumulativos. 

 

11. FORMA DE PAGO 
 

La fabricación, transporte, colocación y compactación de la carpeta asfáltica se paga por superficie 

terminada, medida en la forma establecida en el Punto 10. Medición, a los precios unitarios de 

contrato para los ítems respectivos. 

 

Estos precios son compensación total por las siguientes tareas: 

 

 Barrido y soplado de la superficie a recubrir. 

 La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados pétreos. 

 La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los ligantes asfálticos. 

 La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los aditivos y/o fibras u otros materiales 

en pellets a incorporar. 

 La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los filleres de aporte. 

 El proceso de fabricación de la mezcla asfáltica. 

 Los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga, distribución y compactación de 

la mezcla asfáltica. 

 Las posibles correcciones de los defectos constructivos. 

 La señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos. 

 Todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecución y 

conservación del ítem según lo especificado. 

 El riego de curado, liga o imprimación (cuando corresponda) se paga de acuerdo a lo 

establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas de la DNV, capítulo de Riegos. 
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No se abonan los sobreanchos, los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas 

subyacentes, ni los aumentos de espesor por correcciones superficiales. 

 

12. CONSERVACIÓN 
 

La conservación de cada capa asfáltica contemplada en el presente Pliego de Especificaciones 

Técnicas particulares consiste en el mantenimiento de las mismas en perfectas condiciones y la 

reparación inmediata de cualquier falla que se produjere hasta la Recepción Definitiva de la Obra. 

 

Los deterioros que se produzcan deben ser reparados por cuenta del Contratista, repitiendo, si fuera 

necesario al solo juicio del Inspector de Obra, las operaciones íntegras del proceso constructivo. Si 

el deterioro de la superficie de rodamiento afectara la base, capas intermedias y/o subrasante, el 

Contratista debe efectuar la reconstrucción de esa parte, sin derecho o pago de ninguna naturaleza 

cuando la misma haya sido realizada como parte integrante del contrato para la ejecución de ese 

trabajo. Esto es así aun cuando la calzada haya sido librada al tránsito público en forma total o 

parcial. 

 

La reparación de depresiones, baches aislados y de pequeñas superficies se debe realizar de 

acuerdo a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas  Generales, con los materiales 

establecidos en el correspondiente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

 
ANEXO 
Illinois Modified Lottman AASHTO T283 Test 
 
La presente es una versión modificada del Lottman AASHTO T283 test; Illinois DOT, USA modificó 
el procedimiento a través de la alteración del proceso de condicionamiento de la muestra dejando 
sin efecto el ciclo de congelamiento-deshielo. Illinois DOT encontró que el condicionamiento de las 
probetas en agua a 60C durante 24 hs es más riguroso que la inclusión de un ciclo de 
congelamiento-deshielo. 
 
Cada mezcla requiere de seis (6) probetas. La dimensión de cada probeta fue de The dimension 
150 mm de diámetro por 95 ± 5 mm de espesor pero pueden emplearse probetas Marshall también. 
El contenido de vacíos de aire de cada probeta debe estar en 7.0% ± 0.5%.  Las seis probetas se 
dividen en dos grupos, uno condicionado y otro sin condicionar. El contenido promedio de vacíos 
de aire de ser aproximadamente el mismo.  
 
Antes de ensayar las probetas no condicionadas se colocan en baño de agua a 25 ± 1°C durante  2 
hr ± 10 min con al menos 25 mm de agua cubriendo la superficie de cada una. El proceso de 
condicionamiento para las probetas condicionadas comienza con el saturamiento de cada probeta 
del 70 a 80% de sus vacíos de aire bajo vacío de 10 a 26 pulgadas de Hg de presión parcial (13 a 
67 kPa de presión absoluta). Luego las probetas así condicionadas se colocan en baño de agua a 
60 ± 1°C durante 24 ± 1 hr. La etapa final consiste en transferir las probetas a un baño de agua a 
25 ± 1°C durante 2 hr ± 10 min. Las probetas condicionadas se ensayan a resistencia a tracción 
indirecta.  
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La resistencia a tracción indirecta (RTI) promedio calculada de ambos grupos de probetas (RTI sin 
condicionar y RTI condicionadas) de la misma mezcla se utiliza en el cálculo del porcentaje de 
resistencia retenida TSR (tensile strength ratio).  

 
TSR = RTIsc/ RTIc*100 

 
El valor mínimo aconsejado es del 85%, de lo contrario se considera que la mezcla es susceptible 
al agua o puede ser susceptible a las peladuras. 
 
Por otra parte el valor mínimo aceptable de RTI es de 414 kPa para asfaltos convencionales y de 
552 kPa para asfaltos modificados aplicable para ambos grupos de probetas, condicionadas y sin 
condicionar. 
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ITEM 2: PAVIMENTO DE HORMIGON H30 
 
Item 2.a: Pavimento Hormigón H30 en 0,18 m de espesor con cordón integral 
 
Item 2.b: Hormigón pobre H-8 e =  0,12m 
 
Item 2.g: Cordón Emergente Tipo B 
 
Item 2.h: Cordón Premoldeado Tipo H 
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Item 2.a: Pavimento Hormigón H30 en 0,18 m de espesor con cordón integral 
 

Con posterioridad a la aprobación de la Base inmediatamente inferior, el presente ítem 

prevé la ejecución de un pavimento de hormigón simple el espesor indicado.  

La construcción se hará de acuerdo al Plano Tipo C-I-1177 D y a la presente 

documentación, siendo las longitudes y anchos los indicados en los Cómputos Métricos, Perfiles 

Tipo de la Obra, Planos de Detalle y en los lugares que determine la Inspección de la misma. 

La separación entre “juntas transversales” será de 4,50 (cuatro con cincuenta) metros como 

máximo. 

Se ejecutará de acuerdo a lo establecido en el P.U.E.T.G. edición 2014  (Capítulo IV 

“Pavimentos” - Sección 2 - “Construcción de Calzadas de Hormigón de Cemento Portland”) y a lo 

que complemente y/modifique esta Especificación Particular. 

 

Agregados Finos  
 

Además de las características generales del P.U.E.T.G. deberán tenerse en cuenta las 
siguientes modificaciones y ampliaciones de los incisos del Punto 3.2.1.1.Inciso c) No se permitirá el 
empleo de arenas de trituración como único agregado fino. El porcentaje de arena de trituración no 
será mayor del 30% del total del agregado fino. En casos debidamente justificados, se permitirá 
aumentar el porcentaje de arena de trituración hasta el 40% del total del agregado fino, debiendo 
cumplir todas las exigencias establecidas en el Reglamento CIRSOC vigente y que la exudación del 
hormigón, determinada según la norma IRAM 1604:2004, cumpla los siguientes límites: 

 
Capacidad de exudación igual o menor que cinco por ciento (5%). 
 
Velocidad de exudación igual o menor que 100 x 10-6 cm/seg. 
 
El agregado fino total poseerá una curva granulométrica continua y uniforme dentro de las curvas 
límites especificadas, debiéndose cumplir que el material que pasa el Tamiz nº30 será inferior al 45% 
del mismo, mientras que el que pasa el Tamiz nº50 será inferior al 30% y su Módulo de Finura será 
superior a 2,5. 
El agregado fino no tendrá más del 45% de material retenido en dos cualquiera de los tamices 
consecutivos de la serie IRAM. 
 

Cementos: 

Además de las características generales del P.U.E.T.G. deberán tenerse en cuenta las 

siguientes modificaciones y ampliaciones del Artículo 3.2.5. que queda redactado de la siguiente 

manera: 

 

Cemento Portland 

Para la ejecución del pavimento de hormigón, deberá utilizarse Cemento Portland Normal 

(CPN), Cemento Portland Fillerizado (CPF) o Cemento Portland Compuesto (CPC), de marca y 
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procedencia aprobada por los organismos nacionales habilitados, limitándose el porcentaje de 

adiciones hasta el 20%. El cemento a utilizar cumplirá con los requisitos especificados en las Normas 

IRAM 50000 y 50002. Al ser ensayados según la Norma IRAM 1622, a la edad de 28 días, arrojen una 

resistencia a la compresión no menor de 40 MPa (400kg/cm²) como garantía de calidad para obtener 

la resistencia especificada en el hormigón.  

La Contratista deberá remitir un detalle (protocolo) de las proporciones de los componentes 

finales (silicatos, ferroaluminatos y aluminatos, etc.) de cada partida de cemento, de la cual quedarán 

muestras duplicadas (en envases herméticos, sellados al vacío) debidamente conformadas e 

identificadas por la Inspección y el Contratista, procediéndose a la reserva de las mismas hasta 

finalizar el Período de Conservación. Los grupos quedarán en poder de la Contratista y del Laboratorio 

de la DVBA, y de ser necesario su análisis, las muestras serán ensayadas a través del INTI, quedando 

a cargo de la Contratista los costos que ello demandare. 

Los envases llevarán impresos directamente y en caracteres legibles e indelebles, además 

de lo exigido por las disposiciones legales vigentes, las siguientes indicaciones: 

Marca registrada, nombre y apellido o razón social del fabricante. 

La leyenda con la denominación del tipo de cemento y el porcentaje de sus constituyentes. 

El contenido nominal en kilogramos. 

La procedencia. 

Cuando el producto se entregue a granel, estas indicaciones se harán constar en el remito, 

adjuntando protocolo. 

Deberán ser controladas las partidas mediante ensayos físicos y químicos que indique la 

Inspección. 

Se deberán mantener las mismas características del cemento a lo largo de toda la obra. 

Cuando, por motivos intrínsecos a la obra (contaminación por sulfatos u otras exigencias de 

plazo, etc.), se requieran cementos con propiedades especiales, los mismos deberán cumplir con la 

Norma IRAM 50001. 

 

Juntas - Armaduras 

Las juntas transversales a construir en tramos de dos o más losas de una trocha, se separarán 

no más de 4,50m entre sí, no obstante se tratará de hacerlas coincidir con las adyacentes. 

Análogamente se buscará la coincidencia de juntas longitudinales. 

También deberá incorporarse y/o restituirse la armadura de vinculación con el pavimento 

existente, para lo cual se deberán insertar pasadores y/o barras de unión en las losas, practicando 

orificios con equipos adecuados (taladros rotopercutores), que permitan alojar la porción empotrada 

del pasador o barra de unión, la que deberá quedar sólidamente incorporada a través de materiales a 

base de resinas sintéticas o mortero de cemento epoxídico. 

 

Pasadores 
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Los pasadores serán de acero liso, de 25 (veinticinco) milímetros de diámetro y 50 

(cincuenta) centímetros de largo. Serán colocados en la mitad del espesor de la losa, con una 

separación de 30 (treinta) centímetros uno de otro. Cuando deban vincular losas existentes, las 

perforaciones que se ejecuten tendrán un diámetro ligeramente superior al del pasador, 25 

(veinticinco) centímetros de profundidad y deberán estar alineados con el eje longitudinal del 

pavimento, tanto en el plano horizontal como en el vertical, con una tolerancia de 5 mm en la longitud 

del pasador. 

 

   Barras de Unión  

Cuando sea necesario incorporar o reponer barras de unión o cuando la demolición se 

efectúe solo en una parte de la superficie total de la losa, previo a la reconstrucción se procederá a 

efectuar perforaciones de anclaje, de 20 (veinte) milímetros de diámetro y 30 (treinta) centímetros 

de profundidad, separadas 50 (cincuenta) centímetros una de otra, en las paredes de las losas 

existentes. Las perforaciones no mantendrán paralelismo entre sí, procurando realizarlas con un 

cierto ángulo respecto del plano vertical. Las barras de unión o anclajes serán de acero conformado 

superficialmente, de alto límite de fluencia, de 12 (doce) milímetros de diámetro y 60 (sesenta) 

centímetros de largo.  

En todos los casos, los anclajes se distribuirán en el eje medio del espesor de la losa. 

 

Curado 

Responderá a lo indicado en el PUETG Capítulo IV Sección 2 Art. 13.6 “Protección y Curado 

del Hormigón.  

Se empleará película impermeable. El material a aplicar será resina con base solvente que 

cumpla con la Norma IRAM correspondiente, en la dosificación recomendada por el fabricante. Se 

deberá usar el procedimiento detallado a continuación o cualquier otro que proponga el Contratista, 

siempre y cuando demuestre que tiene eficiencia superior. Este método consiste en el riego de un 

producto líquido, el que se efectuará inmediatamente después de desaparecida el agua libre de la 

superficie de la calzada recién terminada. Deberá quedar una película impermeable, fina, uniforme y 

adherida al hormigón, la que será opaca y pigmentada de blanco.  

La aplicación se efectuará mediante un pulverizador mecánico. La adopción del método de 

curado descrito no exime al Contratista de su responsabilidad sobre los resultados.  

El material y método de aplicación empleado deberá resultar efectivo bajo cualquier condición 

climática. Al solo juicio de la Inspección, ésta podrá ordenar el cambio de método de curado ante 

fisuración incipiente o cualquier otro defecto atribuible a esa causa.  
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Medición y Forma de Pago: 

 

Este ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de pavimento de hormigón 

construido medido entre bordes internos del cordón según una línea perpendicular al eje del mismo 

y en proyección horizontal. El precio de contrato será el pago total por la ejecución de la calzada de 

hormigón simple en 0,20m de espesor, incluidos los cordones integrales en los casos necesarios, 

en los anchos indicados en los Cómputos y Planos, y comprende la provisión y transporte de todos 

los materiales necesarios, mano de obra y equipos, la construcción del pavimento, la provisión y 

colocación de los pasadores y barras de unión, aserrado y tomado de juntas, curado y todo otro 

trabajo necesario para la correcta y completa ejecución del ítem. No se pagarán sobreprecios por 

anchos o espesores mayores a los proyectados.- 
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Item 2.b: Hormigón pobre H-8 e =  0,12m 
 

Este Ïtem hace referencia a la construcción de hormigón pobre H-8 y para su aprobación se 

exigirá una resistencia característica a la compresión a los 28 días de σ´bk = 8 MPa, medida sobre 

probetas cilíndricas de D=15 cm y H=30 cm, moldeadas en una cantidad mínima de tres (3) por 

pastón y ensayadas en un todo de acuerdo a las normas vigentes.  

El espesor promedio de la zona no podrá ser inferior al espesor teórico menos 0,5 cm. 

El asentamiento medido en el cono de Abrams será como máximo de 8 cm (+/-1). 

Una vez concluidas las tareas de terminación superficial, se mantendrá la base húmeda 

mediante una fina película de agua y una vez que haya alcanzado un cierto endurecimiento (que no se 

deforme al ejercer presión con los dedos), se colocará sobre la misma un film de Agrotileno negro de 

200 micrones de espesor, que además de separar la base de hormigón pobre del pavimento de Hº 

Sº se utilizará como membrana de curado, la que deberá mantenerse en perfectas condiciones hasta 

el momento de recibir el hormigón de reconstrucción de las losas.  

El Contratista, por intermedio de la Inspección de Obra, remitirá al Laboratorio Central, para 

su aprobación, la dosificación correspondiente la que podrá contener como agregado grueso, el 

producto de la trituración de las losas existentes, siempre y cuando no presente el riesgo de producir 

reacciones deletéreas posteriores en el mismo. 

Las características y exigencias a emplear, en cuanto a métodos constructivos, materiales, 

controles y tolerancias, serán los que se contemplan en el P.U.E.T.G. edición 2014 Capítulo IV- 

Sección . 

 
 

Medición y forma de pago: 

 

Este ítem se medirá y pagará por metros cuadrados (m²)  de base de hormigón pobre 

construido al precio establecido en el Contrato el que será pago total por la ejecución de la base de 

hormigón pobre incluida la membrana de agrotileno, en las dimensiones indicadas en los Cómputos 

y Planos, y comprende la provisión de los materiales necesarios, su transporte, mano de obra y 

equipos para la construcción de la base y todo otro trabajo necesario para la correcta y completa 

ejecución del ítem. No se pagarán sobreprecios por anchos o espesores mayores a los proyectados. 

 

  

mailto:prensavialidad@gmail.com


 
 
 

Calle 122 nº 825 La Plata (C.P.  
 
1900)vialidad@vialidad.gba.gov.ar/ 
prensavialidad@gmail.com 
(0221) 421-1160/69- 0800-222-
3822www.vialidad.gba.gob.ar 

 

Item 2.c: Cordón Emergente Tipo B 

 

Item 2.d: Cordón Premoldeado Tipo H 

 

Se construirán y/o repararán los cordones de hormigón, en los lugares indicados en los 

planos correspondientes y/o en donde la Inspección de Obra lo crea necesario. 

La calidad del hormigón se medirá por su resistencia a compresión que se fija en 320Kg/cm² 

a los 28 (veintiocho) días de edad, medida sobre probeta cilíndrica, relación de esbeltez igual a 2. 

Las juntas de contracción se harán cada 4.50m. Se cuidará que el escurrimiento de las aguas 

pluviales se efectúe eficientemente  hacia las zonas bajas. 

Se seguirán en cuanto a métodos constructivos, materiales, controles y tolerancias, todos 

los conceptos contemplados en las Especificación Técnicas Complementarias Del P.U.E. para la 

Construcción de Cordón Cuneta y/o Cunetas De Hormigón Simple. 

 

Medición y forma de pago: 

Este ítem se medirá y pagará por metro lineal (m) y al precio establecido de contrato. Están 

incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem.  
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ITEM 3: OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD VIAL  

 

Item 3.a: Señalamiento Horizontal con Pintura Termoplástica (método de 

pulverización) 

Item 3.b: Señalamiento Horizontal por Extrusión de 3 mm 

Item 3.c: Señalamiento Horizontal. Marca de contraste. Pintura acrílica Negra. 

Item 3.d: Señalamiento Horizontal con placa metálica sobre 1 pie 

Item 3.e: Señalamiento Horizontal con placa metálica sobre 2 pies 

  

mailto:prensavialidad@gmail.com


 
 
 

Calle 122 nº 825 La Plata (C.P.  
 
1900)vialidad@vialidad.gba.gov.ar/ 
prensavialidad@gmail.com 
(0221) 421-1160/69- 0800-222-
3822www.vialidad.gba.gob.ar 

Item 3.a: Señalamiento Horizontal con Pintura Termoplástica (método de 

pulverización) 

El Señalamiento Horizontal, se realizará marcando sobre el pavimento en color blanco: 

líneas continuas demarcatorias de bordes de calzada H.3.2, líneas discontinuas H.2.4, H.2.5, 

flechas direccionales, símbolo de ceda el paso (H.12-H.12ª), ,inscripción H.10, cebrados, líneas 

reductoras de velocidad,  y números de velocidad máxima. En color amarillo: línea H.1.2. 

La marcación se realizará con la aplicación de Pintura Termoplástica Reflectante de 

aplicación en caliente, y según corresponda en cada caso, por métodos de pulverización como así 

también en lo que respecta a anchos de líneas, disposición, ubicación y color, todo de acuerdo a 

especificaciones técnicas particulares.  

En todos los casos, el señalamiento horizontal estará de acuerdo a planos tipo y 

especificaciones técnicas adjuntos. 

La Contratista deberá realizar el proyecto ejecutivo de señalización horizontal de toda la obra 

y gestionar su aprobación en la Gerencia Técnica de esta D.V.B.A. 

 

Medición Y Forma de Pago:   

Este ítem se medirá y pagará por metros cuadrados (m²) y en el precio establecido en el 

contrato. Están incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del 

ítem. 
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Item 3.b: Señalamiento Horizontal por Extrusión de 3 mm 

 

1.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 

La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir la 

ejecución de bandas ópticas-sonoras cualquiera sea la distribución y dimensionamiento de la 

misma. Se ejecutará en las obras que realice la Dirección de Vialidad de la Pcia de Buenos Aires 

para los diferentes puntos de riesgo. La distribución exacta será aprobada por la Inspección de 

cada obra. 

 

1.2 CARACTERISTICAS GENERALES 
 

La aplicación de bandas ópticas-sonoras se efectuará de acuerdo con las normativas emitidas 

por la Dirección de Vialidad de la Pcia.de Buenos Aires, para los diferentes puntos de riesgo, los 

cuales son resueltos, por vías separada, de la presente especificación. 

 

1.3 MATERIALES 
 

a) Termoplástico Reflectante: de aplicación en caliente color blanco o amarillo con posterior 
sembrado de esfera de vidrio.(tipo Termovial XBG para banda óptica-sonora)  

b) Imprimador: será de tipo asfáltico o de base de resina acrílica según el tipo de superficie a 
tratar. 

c) Esfera de vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales: 
 

El material debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 

 

 

 

mailto:prensavialidad@gmail.com


 
 
 

Calle 122 nº 825 La Plata (C.P.  
 
1900)vialidad@vialidad.gba.gov.ar/ 
prensavialidad@gmail.com 
(0221) 421-1160/69- 0800-222-
3822www.vialidad.gba.gob.ar 

COMPONENTES UNIDAD MINIMO MAXIMO METODO DE 
ENSAYO 

1 – MATERIAL TERMOPLASTICO 

Material Ligante % 15 30 A – 1 

Dióxido de Titanio (solo 
p/ mat. Blanco) 

% 10 - A – 2 

2 – ESFERA DE VIDRIO 

Contenido % 20 30  

Granulometría:     

Pasa Tamiz N° 16 
(IRAM 1.2 mm) 

% 100 -  

Pasa Tamiz N° 30 
(IRAM 590u) 

% 60 -  

Pasa Tamiz N° 50 
(IRAM 297u) 

% 40 -  

Pasa Tamiz N° 100 A 
25° C 

°C 1.5 -  

Esferas Perfectas 
(redondas e incoloras) 

% 75 -  

3 – GRANULOMETÍRA DEL MATERIAL –LIBRE DE LIGANTES 
Aclaración: Los áridos a utilizar deberán ser objeto de una exigente elección. Su naturaleza 

será cuarcítica o feldespática y procedente de trituración 

Punto de 
Ablandamiento 

°C 70 120 - 

Densidad de Material 
Fundido 

GR/cm3 1.8 2.6 A – 6 

Deslizamiento en plano 
inclinado por 
calentamiento a 70°C 
durante 48 hs. 

% - 2 A – 4 

Absorción de agua 
luego de 96 hs. de 
inmersión.(no 
presentará cuarteado 
y/o ampollado y/o 
agrietado)  

% - 0.5 A – 5 

Resistencia a baja 
temperatura 

- - - A - 10 

 

1.4 COLOR, ASPECTO Y ESPESOR 
 

Será de color similar al de la muestra tipo, tanto para el color blanco como así también para la 

del color amarillo (179 – C Pantone). Su espesor será de 10 mm. Con una tolerancia +/- 2mm. 
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1.5 ESTABILIDAD TÉRMICA 
 

No se observarán desprendimientos de humos agresivos, ni cambios acentuados de color. 

 

1.6 ADHERENCIA 
 

No se producirán desprendimientos al intentar separar el material termoplástico (mediante uso 

de espátula) aplicado con un espesor mínimo de 6mm. Sobre probeta asfáltica. 

Complementariamente a ésta prueba se verificará el grado de adherencia luego de efectuada la 

prueba de impacto, observando que la muestra se mantiene adherida a la placa de aluminio. 

 

1.7 PRUEBA DE IMPACTO 
 

Cumpliendo con lo especificado para éste tipo de ensayo y una vez que la probeta ha 

permanecido 24 hs. a 0°C se efectuará de inmediato el ensayo de impacto utilizando el aparato 

diseñado para éste fin, una vez terminado y retirada la muestra, no deberán observarse:  

- Fisuras que comprometan la integridad de la muestra, ni desprendimiento de la misma 
sobre la placa base. 

- El hundimiento que pueda producir el punzón sobre la  muestra reflejará en la cara 
posterior, sobre la placa de aluminio, donde se adhiere la misma, una impronta 
proporcional a éste, de forma convexa, limitada en su diámetro por el agujero de la base 
del aparato donde se apoya la muestra. 
 

Medición Y Forma de Pago:  

 Este ítem se medirá y pagará por metros cuadrados (m²) y en el precio establecido en el 

contrato. Están incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del 

ítem. 
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Item 3.c: Señalamiento Horizontal. Marca de Contraste. Pintura Acrílica Negra 

 

Para la señalización horizontal se deben utilizar los materiales, procedimientos constructivos 

y requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas Generales vigentes en la DBVA. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:  

 Este ítem se medirá y pagará por metros cuadrados (m²) y en el precio establecido en el 

contrato. Están incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del 

ítem. 
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Item 3.d: Señalamiento Vertical con placa metálica sobre 1 pie 

 

Item 3.e: Señalamiento Vertical con placa metálica sobre 2 pies 

 

  

El señalamiento vertical de un pie se ejecutará de acuerdo a lo estipulado en las 

Especificaciones Técnicas Generales vigentes en la DBVA. 

 

Medición y Forma de Pago: 

Este ítem se medirá y pagará por Unidad (Un) de elemento de señalamiento vertical 

colocado y al precio establecido en el contrato. Estando incluida la excavación, fundación, placa 

señal, elementos de fijación, postes de madera y todo material y/o tarea necesaria para la correcta 

ejecución del ítem. 
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ITEM 4: COMPLEMENTOS VARIOS 
 
Item 4.a: Mantenimiento de Desvíos 

 
Item 4.b: Limpieza final de obra 
 
Item 4.c: Local de Inspección, Mobiliario, Servicios, Equipamiento para laboratorio. 
 
Item 4.d: Movilización de obra 
 
Item 4.e: Documentación Definitiva de Obra y Plan de Manejo Ambiental 
 
Item 4.f: Honorarios Profesionales 
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Item 4.a: Mantenimiento de Desvíos 
 

La oferta deberá incluir un precio global por el ítem que no excederá del dos y medio por ciento 
(2.5%) del monto de la misma, (determinado por el monto de la totalidad de los ítem con la exclusión 
de dicho ítem y de los ítems honorarios profesionales y movilización de Obra), que incluirá la 
totalidad de las tareas a detallar. 

 

a) Regulación e interrupción del tránsito 

 

 El Contratista adoptara las disposiciones convenientes a fin de que la ejecución de la obra 
no interfiera o interrumpa el tránsito en la medida estrictamente indispensable y asegurar asimismo 
el acceso a las propiedades. A tal efecto deberá tomar todos los recaudos necesarios para asegurar 
inexorablemente, y en forma permanente durante la ejecución de los trabajos, buenas condiciones 
de transitabilidad. 

 En caso de que sea imprescindible interrumpir el tránsito el Contratista requerirá previamente 
autorización escrita a la Inspección. 

 En caso de ser necesaria realizar desvíos por motivo de la ejecución de las obras, el 
Contratista presentará a la Inspección un Plan de Trabajos de construcción de caminos auxiliares y 
desvíos de tránsito que contemple la distribución y señalamiento de dispositivos de seguridad 
coherente con el plan de trabajos. Una vez finalizados los trabajos el Contratista deberá dejar el 
desvió adoptado en perfecto estado, pudiendo la inspección hacer las observaciones que considere 
conveniente. 

 

b) Señales de advertencia y peligro 
 

Durante la construcción de la obra, la misma deberá estar perfectamente señalizada a efectos 
de advertir a los conductores todos los desvíos o cualquier otra interferencia al tránsito. 
Complementa a presentemente lo establecido en el Manual de Señalización Transitoria (2007) de 
la DVBA 

 

c) Medición y Pago: 
 
Este Item se certificara por mes de avance de Obra. 
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Item 4.b: Limpieza final de obra 
 

A medida que se vayan terminando los trabajos parciales que componen la obra, se deberá 

proceder a la remoción de todo material residual a la realización de la misma o elementos utilizados 

a tal fin.  

El destino final deberá autorizarlo la Inspección, con la debida comunicación al municipio y de 

acuerdo a disposiciones ambientales del mismo. 

Medición y Pago: 
 

Este Item se certificara en forma global. 
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Item 4.c: Local de Inspección, Mobiliario, Servicios, Equipamiento para laboratorio 
 

El Contratista deberá proveer a la inspección de Obra a título precario y durante el período que 
medie entre las fechas de las firmas de las actas del primer replanteo y de la recepción provisoria 
total de la obra los locales que a continuación se detallan: 

 

Tipo I).- Oficina de Inspección y Laboratorio (Según Plano Tipo). 

Tipo II).- Local destinado a vivienda. 

 

Estos locales deberán estar ubicados ó ubicarse en la Localidad ó Ciudad más cercana a la Obra 

donde tendrá su asiento habitual la inspección; debiendo estar en un todo de acuerdo a ésta 

especificación técnica y ser aprobados por la inspección, previo a realizarse el replanteo de la Obra. 

Los locales deben encontrarse en perfecto estado de higiene, salubridad y seguridad debiendo 

cumplir con las condiciones mínimas de habitabilidad y estabilidad requeridas, no debiendo existir 

vicios de ningún tipo; atendiendo el contratista a todas las observaciones que devengan por parte  

de la inspección de Obra a través de la orden de servicio respectiva. 

Los locales deberán contar con las instalaciones necesarias y estarán equipados con su 

correspondiente mobiliario, equipos y elementos de trabajo. 

El contratista se ocupará del mantenimiento permanente de todos los componentes de los locales, 

asegurando su correcto funcionamiento durante el periodo de Obra, procediendo en caso de rotura 

de algún elemento a la inmediata reparación ó reposición del mismo.  

Estos locales podrán estar ejecutados ó ejecutarse mediante los siguientes sistemas constructivos: 

 

a) Sistema tradicional.   

b) Sistema prefabricado. 

 

TIPO I).- LOCAL PARA LA OFICINA DE INSPECCION Y LABORATORIO 

a) Sistema de construcción tradicional 

Se ejecutará de acuerdo a las reglas del arte del buen construir, para tal fin las fundaciones se 

realizaran de manera que aseguren la estabilidad de la construcción, los muros serán de 

mampostería de ladrillo común ó ladrillo cerámico hueco debiendo contar con  su  correspondiente 
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aislación hidrófuga, revoque grueso y fino, tanto en su interior como en el exterior estarán pintados 

con pintura al látex, a excepción del núcleo sanitario y el laboratorio de ensayos en los que se 

colocarán cerámicos hasta 1.60 m. del nivel de piso terminado y a 0.60 m. del nivel de mesada 

respectivamente. 

El solado será de cerámica esmaltada, granito ó símil, no así en el laboratorio de pruebas, el cual 

será de cemento alisado. 

La cubierta deberá ser de chapa de hierro galvanizado, tejas etc. ésta estará montada sobre 

estructura resistente de madera o hierro; con su correspondiente aislación térmica, acústica e 

hidrófuga; en su interior el cielorraso se ejecutará en color claro ( en lo posible blanco ) a efectos  

de una mejor visibilidad en los lugares de trabajo. Las carpinterías serán de chapa doblada, madera, 

aluminio, etc. de doble contacto ó con burletes, asegurándose que no se produzcan filtraciones; 

éstas tendrán cortinas de enrollar ó celosías de chapa doblada, madera, aluminio, etc. 

Respecto a las instalaciones se ejecutarán con materiales aprobados según las normas que rija su 

destino. La instalación eléctrica deberá contar con disyuntor diferencial y llave térmica, con salida 

trifásica y monofásica independientes entre si, la instalación de gas deberá estar provista de llave 

general de paso a la salida del medidor y llave de paso en cada artefacto a abastecer; en  cuanto a 

la instalación de agua, ésta deberá estar provista de agua corriente, fría y caliente mediante calefón 

ó termotanque a gas, debiendo abastecer al laboratorio de ensayos y al baño. Todas las 

dependencias contarán con ventilación e iluminación natural. 

 

b) Sistema  constructivo  de  prefabricación  

El sistema de prefabricación adoptado deberá responder en cuanto a los requisitos edilicios: 

distribución, instalaciones y dimensiones, a las exigencias establecidas en el sistema de 

construcción tradicional. Los distintos rubros se ejecutarán de acuerdo al sistema de prefabricación 

adoptado; este sistema deberá dar respuestas de confort, higiene y solidez, contando además con 

las correspondientes aislaciones térmica, acústica, hidrófuga e ignífuga. 

El contratista, de adoptar éste sistema constructivo, deberá adjuntar con la oferta los datos técnicos 

y características constructivas del sistema a aplicar y folletería, en caso de contar con ella, y toda 

documentación posible , que posibilite una mejor evaluación de lo ofertado, quedando a criterio de 

la Comisión de Pre - Adjudicación la aceptación o no a su solo juicio.  

AMBIENTES MÍNIMOS CON SUS CORRESPONDIENTES ELEMENTOS Y MOBILIARIOS DEL 

LOCAL PARA LA OFICINA DE INSPECCION Y LABORATORIO 

1.- Laboratorio de ensayos. 

Medida aproximada 7.00 m. x 5.00 m. 
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Tendrá una mesada de cemento, con dos piletas del mismo material. Una segunda mesada se 

ejecutará en forma perpendicular a una de las dos caras dela anterior, teniendo en su extremo una 

plancha metálica soporte de ocho (8) mecheros para instalación de gas, ésta tendrá además una 

perforación pasante de 0.07 m. de diámetro en el lugar de emplazamiento de la balanza electrónica; 

ambas mesadas tendrán un estante de madera al medio de la misma. Dicho laboratorio contará con 

extractores de aire mecánicos. 

 2.- Jefatura. 

Medida aproximada 3.00 m. x 3.50 m. 

Mobiliario mínimo: un (1) escritorio de 1.00 m. x 1.50 m. provisto de cuatro (4) cajones con cerradura; 

cuatro (4) sillas y un (1) armario. Deberá también estar provisto de útiles de librería. 

3.- Apoyo de laboratorio. 

Medida aproximada 3.00 m. x 3.50 m.  

Mobiliario mínimo : dos (2) escritorios de 1.00 m. x 1.50 m. provisto de cuatro (4) cajones con 

cerradura , cuatro (4) sillas y  útiles de librería. 

4.- Logística técnica. 

Elementos mínimos: una (1) mesada en ele (L) ejecutada sobre los muros que dan hacia el exterior 

construida con medida aproximada  de 3.00 m. x 3.50 m. 

Mobiliario mínimo: dos (2) escritorios de 1.00 m. x 1.50 m. provisto de cuatro (4) cajones con 

cerradura, cuatro (4) sillas y útiles de librería. 

5.- Oficina para planos. 

 Medida aproximada 3.00 m. x 5.00 m. 

 Mobiliario mínimo : una (1) mesa de madera de 1.00 m. de ancho por el largo total de una de las 

caras del local, para  lectura de planos. Cuatro (4) taburetes , una (1) planera y un (1) armario. 

6.- Núcleo sanitario. 

Medida aproximada 1.50 m. x 2.00 m. 

Artefactos: un (1) inodoro pedestal, un (1) bidet, dos (2) mingitorios, un (1) lavatorio, una (1) bañera, 

y sus correspondientes accesorios. 

7.-Kitchen. 

Medida aproximada 1.50 m. x 2. 00 m. 
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Mobiliario mínimo: un (1) anafe de dos hornallas, una (1) heladera chica, mesada con una pileta y 

un (1) calefón. 

ELEMENTOS A PROVEER PARA EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO 

Horno eléctrico según plano nº 84 D. 

Termómetros de 200 ºC. 

Balanza electrónica capacidad mínima 5 Kg. sensibilidad 0.01 grs. con soporte inferior para peso 

sumergido. 

Balanza tipo Roverball capacidad 10 Kgs. sensible al gramo, con su caja de pesas correspondiente. 

Juego de tamices completo con tapa y fondo. 

Cápsulas esféricas de porcelana. 

Espátulas de hojas de acero flexibles de 0.08 m. x 0.15 m. de ancho. 

Buretas graduadas de 50 cm3 con soporte. 

Picnómetro de Guy Lussac de 50 cm3 de vidrio “Pirex”. 

Erlenmeyer de 50 cm3 de vidrio “Pirex”. 

Molde proctor para ensayo de compactación con pisones de “proctorstandard 2.500 grs.” y 

“proctormodificado 4.500 grs”. 

Probetas graduadas de 20 cm3, 100 cm3, 500 cm3 y 1.000 cm3. 

Bandejas de Zinc galvanizadas de 0.15 m. x 0.30 m. x 0.04 m. 

Bandejas de hierro galvanizadas de 0.35 m. x 0.45 m. x 0.10 m. 

Bandejas de hierro galvanizadas de 0.40 m. x 0.60 m. x 0.15 m. 

Cucharas de albañil. 

Cucharines de albañil. 

Cucharas tipo almacenero. 

Volumenómetro con provisión de membranas. 

Barreno para extracción de densidades. 

Frascos de P.V.C. para traslado de muestras. 
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Compactador eléctrico para ensayo de proctorStandar, Modificado y Valor Soporte. 

Probetas cilíndricas de 0.05 m. x 0.10 m. con collar desmontable para ensayo de resistencia a la 

compresión de Suelo   Cal y Suelo Cemento. 

Potenciómetro portátil para medición de P.H. sensibilidad de la escala 0.1 con apreciación de 0.05. 

Electrodo de vidrio. 

Agitador magnético. 

Soluciones de HCL. 1N, OHNA. 1N. 

Vasos de precipitación de 400 ml. y  600 ml. en vidrio “Pirex”. 

Pisón para moldeo de probetas de Suelo Cal y Suelo Cemento de 300 grs. normalizado. 

Mortero de porcelana con pilón revestido en goma con medidas según especificaciones. 

Espátulas de acero flexibles con hoja de 75 / 80 mm.de largo y 20 mm.de ancho. 

Aparato de determinación  mecánico para límite líquido. 

Acanalador de bronce. 

Moldes de compactación cilíndricos de acero inoxidable ó cincado de 200 mm.de altura y 152 mm.de 

diámetro interno. 

Platos perforados con vástagos de abertura regulable y pesa adicional, peso total  4.540 grs. 

Pesas adicionales para hinchamiento para cada molde, total 2,27 kgs. 

Pesas de penetración. 

Trípode de material inoxidable con dial extensiométrico de precisión 0.01 mm. 

Prensa de ensayo de accionamiento hidráulica con comando manual, capaz de admitir esfuerzos 

de 5.000 Kg. y que permitan lograr una velocidad de avance de 1.25 mm./ min. Provista de 3 aros 

dinamométricos de 1.000-3.000 y5.000 Kg., con diales extensiométricos de 0.01 mm.de precisión 

mínima cada uno, adjuntando certificación de calibración. 

Prensa hidráulica de compactación capaz de producir esfuerzos totales de hasta 60 Tns. con 

velocidad regulable. 

Pistón de penetración de 49,53mm de diámetro. 
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Prensa hidráulica para ensayo de rotura a la compresión de probetas de Hormigón, con planilla de 

calibración certificada.  

Un horno fundente para encabezado de probetas de Hormigón. 

Moldes cilíndricos de 0.15 m x 0.30 m. para moldeo de probetas de Hormigón, con varilla recta de 

16 mm de diámetro y 60 cm. de longitud. 

Cono de Abrams con varilla y base. 

Bandejas de chapa galvanizada de base plana de 300 mm x 300 mm.x80 mm. 

Moldes para probetas de ensayos Marshall de 101,6 mm de diámetro interno y 76,2 mm.de altura 

provisto de base y collar. 

Horno de aceite para preparado de mezcla asfáltica. 

Recipiente de cobre o chapa galvanizada, sin soldaduras con capacidad de 500 cm3 con pico 

vertedero para calentar cemento asfáltico. 

Recipiente de cobre de fondo semiesférico de 4 ó 5 lts. de capacidad para mezclar los agregados 

con cemento asfáltico. 

Baño termostático. 

Extractor de probetas. 

Mordazas de acero con sus correspondientes flexímetros. 

Instrumental completo para determinar el PERM según método RICE. 

Equipo para determinar el contenido de asfalto por el método ABSON. 

Termómetro digital 200 ºC. 

PROVISION DE EQUIPAMIENTO PARA ENSAYOS DE MEZCLAS ASFALTICAS. 

Además el Contratista deberá proveer a la inspección de la Obra, con una anticipación mínima de 

20 días, en forma previa a la iniciación de los trabajos de pavimentos flexibles, bases o carpetas los 

siguientes equipos para la realización de los ensayos correspondientes: 

1.- Conjunto para ensayo de viscosidad cinemática según Norma ASTM D-2170. 

2.- Conjunto para ensayo de viscosidad absoluta a 60 º C según Norma ASTM D-2171 

3.- Centrífuga para recuperación de finos para mezcla de concreto asfáltica (mínimo cuatro vasos 

de 500 ml y hasta  5000rpm) 
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APROBACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS 

Todos los equipos deberán recibir la aprobación de la Inspección. 

Los gastos de mantenimiento y reposiciones serán por cuenta del Contratista, esta provisión no 

recibirá pago directo y su costo se considera incluido en distintos rubros del contrato. 

Todos los elementos citados serán devueltos al Contratista al término de la Obra, en el estado en 

que se encuentren. 

ELEMENTOS A PROVEER PARA INSPECCION EN CAMPAÑA: 

 (Tres) Termómetros digitales200 ºC. 

 (Tres) Termómetros de mercurio 200 ºC. 

 (Una) Máquina fotográfica digital (18Megapixeles – Zoom óptico 3X) con pilas recargables y un 
cargador. 

 (Cuatro) Equipos intercomunicadores de radio recargables, cuyo alcance cubra la long. de la 
obra. 

 (Un) GPS portátil. Tamaño display 30 x 54. Memoria interna 8 MB. Rutas 20/50. Display mapa. 
Datos mapa América. 

 (Un) Nivel Óptico de 32X (aumentos). 

 (Un) Nivel Óptico de 24X (aumentos). 

 (Dos) Cintas Métricas de 3m 

 (Dos) Cintas Métricas de 30m 

 (Una) Cinta Métrica de 50m. 

 (Una) Cinta Métrica de 100m 

 (Un) Odómetro mecánico portátil de lectura digital. 

 (Una) Estación Total completa (con dos bastones y prismas)  

 (Seis) Miras de Aluminio Anodizado de lectura directa. 

 Cono Dinámico de impacto, tipo sudafricano  

 Máquina caladora de extracción de testigos del tipo portátil. 
 

Todos los equipos deberán recibir la aprobación previa de la inspección. 

Los gastos de mantenimiento y reposiciones serán por cuenta del Contratista, esta provisión no 

recibirá pago directo y su costo estará incluido en el presente ítem. 

Todos los elementos citados serán devueltos al Contratista al término de la Obra, en el estado en 

que se encuentren. 

PERSONAL AUXILIAR: 

Durante el desarrollo de la Obra, en el periodo de tiempo que media entre la firma del Acta de 

Replanteo y la Recepción Provisoria de la misma, la Contratista deberá poner a disposición de la 
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Inspección de Obra, PERSONAL AUXILIAR (EN LA CANTIDAD DE 2 (DOS) PERSONAS), a fin de 

complementar las tareas técnicas a desarrollar por la misma. 

El citado personal deberá cumplir el régimen horario establecido por dicha Inspección. 

 

TIPO II).- LOCAL DESTINADO A VIVIENDA 

a) Sistema de construcción tradicional 

Se ejecutará siguiendo los lineamientos especificados para el LOCAL TIPO I, con las siguientes 

alternativas: el cielorraso podrá ser de yeso ómachimbre con estructura de madera vista, en la 

cocina y el baño las paredes estarán revestidas en cerámico a 0.60 m. del nivel de mesada y a 1.60 

m. del nivel de piso terminado, respectivamente; los muros interiores podrán ser ejecutados en 

mampostería, placas divisorias en durlockó algún otro material que cumpla con las condiciones 

mínimas de habitabilidad, estabilidad, confort e higiene. 

 La vivienda tendrá como finalidad la de albergar, durante la ejecución de la obra, al personal 

afectado a la inspección, ésta adoptará las características de vivienda unifamiliar, por lo tanto 

contará con un mínimo de ambientes, totalmente equipados que garanticen el buen funcionamiento 

de la misma. 

b) Sistema constructivo de prefabricación 

El sistema de prefabricación adoptado deberá responder en cuanto a los requisitos edilicios: 

distribución, instalaciones y dimensiones, a las exigencias establecidas en el sistema de 

construcción tradicional para vivienda Los distintos rubros se ejecutarán de acuerdo al sistema de 

prefabricación adoptado; este sistema deberá dar respuestas de confort, higiene y solidez, contando 

además con la correspondientes aislaciones térmica, acústica, hidrófuga e ignífuga. 

El contratista, de adoptar éste sistema constructivo, deberá adjuntar con la oferta los datos técnicos 

y características constructivas del sistema a aplicar y folletería, en caso de contar con ella, y toda 

documentación, que posibilite una mejor evaluación de lo ofertado, quedando a criterio de la 

Comisión de Pre - Adjudicación la aceptación o nó a su solo juicio. 

AMBIENTES MINIMOS DE LA VIVIENDA CON SUS CORRESPONDIENTES ELEMENTOS 

 1.- Dormitorios 

Tres (3). Medida aproximada 3.00 m. x 3.30 m. Mobiliario mínimo: seis (6) camas, tres (3)  mesas 

de noche, una en cada dormitorio y tres (3) placares, uno en cada dormitorio. 
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2.- Comedor. 

Medida aproximada 4.00 m. x 5.00 m. 

Mobiliario mínimo: una (1) mesa de madera de 0.80 m. x 2.00 m., ocho (8) sillas, juego de vajilla 

para ocho (8) y un mueble para guardar la vajilla. 

3.- Cocina. 

Medida aproximada 1.60 m. x 2.50 m. 

Mobiliario mínimo: una (1) cocina con cuatro hornallas y horno, una (1) heladera 11 pies, una (1) 

bacha para lavar, un (1) freezer de 6 pies y un bajo mesada con cajones y estantes. 

4.- Baño. 

Medida aproximada 1.60 m. x 2.50 m. 

Artefactos mínimos: un (1) inodoro pedestal, un (1) bidet, un (1) lavabo, una (1) bañera y un mueble 

para guardar elementos de aseo. 

5.- Lavadero. 

Medida aproximada 1.60 m. x 2.00 m. 

Mobiliario mínimo: un (1) lavarropas automático, una (1) pileta de lavar. 

6.- Acondicionadores. 

La vivienda estará provista de calefactores del tipo tiro balanceado y acondicionadores de aire, 

quedando la cantidad  a consideración de la Inspección de Obra. 

Equipamiento Informático: 

El siguiente equipamiento informático deberá ser provisto por la Contratista al momento de firmar el 

Replanteo de Obra y una vez finalizada la misma será devuelto al Contratista. 

CARACTERISTICAS TECNICAS PRINCIPALES 

Dos (2) computadoras con la siguiente configuración mínima: Procesador Intel Core2Quad Q8400 

- 3.00Ghz - 6Mb cache L2 - Bus 1333Mhz. AsRock P43Twins1600,  16Gb RAM DDR3 1333Mhz (la 

velocidad de las memorias deberá coincidir con la del bus del procesador siendo lo indicado los 

mínimos exigidos). Placa de Video GEFORCE 9400GT XFX PCI-E 1GB. 

HD SATA-II 500Gb 16Mb buffer. DVD-RW con tecnología LightScribe. Ocho (8) puertos USB (2 

frontales). Lecto grabadora de DVD, Parlantes potenciados, Teclado español 101 teclas, Mouse 

óptico. Monitor color LCD 22". 
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Dos (2) Impresoras  Laser Blanco y Negro Tipo Xerox  

Velocidad de impresión: 28 ppm; Ciclo de trabajo máximo: hasta 75000 páginas por mes 

Tiempo de impresión máximo de primera página: 8.5 seg.; Resolución de impresión: Calidad de 

imagen de hasta 1200 x 1200 ppp.; Procesador 400 MHz. 

Medición y Forma de Pago: 

Este ítem se medirá y pagará por mes de plazo de obra transcurrido, al precio establecido de 

contrato. El precio unitario de contrato comprende la provisión de los locales Tipo I y Tipo II, gastos 

de mantenimiento y funcionamiento, personal auxiliar, provisión de elementos de oficina, 

equipamiento informático, laboratorio, campaña, instrumental, muebles, electrodomésticos, 

vigilancia y todo otro gasto derivado de su utilización. 
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Item 4.d: Movilización de obra 

 

1) Descripción: 

El Contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará su equipo, repuestos, 

materiales no incorporados a la obra, etc. al lugar de la construcción y adoptará todas las medidas 

necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos ítem de las obras dentro de los plazos 

previstos, incluso la instalación de los campamentos necesarios para sus operaciones.  

2) Terreno para Obradores:  

Será por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los 

terrenos necesarios para la instalación de los obradores.  

3) Oficinas y Campamentos del Contratista:  

El Contratista construirá o instalará las oficinas y los campamentos que necesite para la ejecución 

de la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del personal obrero y 

deberá mantenerlos en condiciones higiénicas.  

La aceptación por parte de la REPARTICIÓN de las instalaciones, correspondientes al campamento 

citado precedentemente, no exime al Contratista de la obligación de limpiarlo o modificarlo de 

acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su proceso de ejecución.  

4) Equipos:  

El Contratista notificará por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser inspeccionado, 

reservándose la REPARTICIÓN el derecho de aprobarlo si lo encuentra satisfactorio.  

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinión de la DIRECCION DE 

VIALIDAD no llene los requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución normal de los trabajos, 

será rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no permitiendo la 

Inspección la prosecución de los trabajos hasta que el Contratista haya dado cumplimiento a lo 

estipulado precedentemente.  

La inspección y aprobación del equipo por parte de DIRECCION DE VIALIDAD  no exime al 

Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demás elementos en 

buen estado de conservación, a fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo 

estipulado.  

El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos 

necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación a fin 

de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado.  
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El Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda 
maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc. los que estarán en cualquier momento 
a disposición de la REPARTICION.- 

El incumplimiento por parte del Contratista de la provisión de cualquiera de los elementos 

citados, en lo que se refiere a las fechas propuestas por él en el Plan de Trabajos (Art. 4.4 Plan de 

Trabajo del Pliego de Bases y Condiciones para la D.V.B.A. – Parte 1 Especificaciones Legales 

Generales), dará derecho a la REPARTICIÓN a aplicar la penalidad prevista en el inc. b) del Art.º 

5.3: Penalidades, del citado Pliego.  

5) Medición y forma de pago: 

La oferta deberá incluir un precio global por el ítem "MOVILIZACIÓN DE OBRA" que no 
excederá del cinco por ciento (5%) del monto de la misma, (determinado por el monto de la totalidad 
de los ítem con la exclusión de dicho ítem y de los honorarios profesionales), que incluirá la 
compensación total por la mano de obra; herramientas; equipos; materiales; transporte e 
imprevistos necesarios para efectuar la movilización del equipo y personal del Contratista; construir 
sus campamentos, provisión de viviendas, oficinas y movilidades para el personal de Supervisión; 
suministro de equipo de laboratorio y topografía y todos los trabajos e instalaciones necesarias para 
asegurar la correcta ejecución de la obra de conformidad con el contrato.  

El pago se fraccionará de la siguiente manera:  

Para cualquier tipo de Obra se abonará UN TERCIO del precio de Contrato, cuando el 
Contratista haya completado los campamentos de la empresa y presente la evidencia de contar a 
juicio exclusivo de la Inspección con suficiente personal residente en la obra para llevar a cabo la 
iniciación de la misma y haya cumplido además con los suministros de movilidad, oficinas, 
viviendas y equipos de laboratorio y topografía, para la Inspección de obra y a satisfacción de 
esta. 

Cumplimentándose el pago, según el tipo de Obra, de acuerdo al siguiente detalle:   

a) Para obras básicas, pavimentos y/o puentes:  

Se abonará otro TERCIO, cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo que a juicio 
exclusivo de la Inspección resulte necesario para la ejecución del movimiento de suelos y obras de 
arte menores y/o infraestructura, en caso de puentes.  

El TERCIO restante se abonará cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo que a 
juicio exclusivo de la Inspección resulte necesario para la ejecución de las bases y calzadas de 
rodamiento y/o superestructura, en el caso de puentes y todo el equipo requerido e indispensable 
para finalizar la totalidad de los trabajos.  

b) Para obras de Repavimentación:  

Los DOS TERCIOS restantes se abonará cuando el Contratista disponga en obra de todo el 
equipo necesario, a juicio exclusivo de la Inspección para la ejecución según corresponda, del 
movimiento de suelos, obras de arte menores, bases, calzadas de rodamiento. 
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Item 4.e: Documentación Definitiva de Obra y Plan de Manejo Ambiental 

 

DOCUMENTACIÓN DEFINITIVA DE OBRA 

 

Este ítem prevé la elaboración y presentación de la documentación definitiva de obra 

siguiendo los lineamientos establecidos por la D.V.B.A., para lo cual se establece un plazo máximo, 

contados desde la firma del contrato de: TREINTA (30) días. 

El proyecto definitivo deberá ajustarse a los volúmenes de obra previstos en los cómputos 

métricos de la presentación preliminar. 

Comprenderá como mínimo la siguiente documentación: 

a) Relevamiento Topográfico Georeferenciado y detección de servicios. 

b) Memoria de Ingeniería 

c) Planimetría General 

d) Perfiles tipo de obras: geométrico y estructural 

e) Replanteo Geométrico, escala 1:500 

f) Obras Proyectadas, escala 1:500. 

g) Calzadas Acotadas, en escala 1:500. 

h) Altimetrías de Calzadas; escala horizontal 1:1000 y vertical 1:100 

i) Perfiles Transversales, escalas horizontal 1:500 y vertical 1:250 

j) Señalamiento horizontal y señalización vertical y aérea 

k) Proyecto hidráulico, conteniendo las necesarias Obras de Arte Menores con sus 

dimensiones y cotas de entrada y salida, indicando pendientes de cunetas, planos de 

detalle, etc. Además se indicará el destino final de las aguas, y se verificarán 

hidráulicamente las secciones existentes. 

l) Planos de reubicación y/o protección de servicios públicos afectados por la obra. 

m) Proyecto de Iluminación 

 - Planimetría General 

 - Planos de Detalles 

 - Memoria de Cálculo: luminotécnica y eléctrica 

 - Memoria Descriptiva incluyendo detalles de componentes y fotometría de 

luminarias 
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n) Planos de detalles o cualquier otro plano que la ejecución de la obra requiera en 

escala conveniente. 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 
 

INTRODUCCIÓN 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA), a ser presentado por el Contratista antes del inicio de la obra 
a Vialidad de la Provincia de Buenos Aires (DVBA), establece los lineamientos y procedimientos 
ambientales que desarrollará con el objeto de dar cumplimiento a las leyes ambientales nacionales, 
provinciales y municipales, y al Pliego de Bases y Condiciones en sus capítulos concernientes a los 
aspectos sociales y ambientales  Se considerará como el estándar mínimo a cumplir por el personal 
de la empresa, las sub-contratistas y  proveedores de servicio de la obra.  

En el PMA a preparar y ejecutar por la Empresa, previa aprobación de la Unidad Ambiental (UA) de 
la DVBA, se detallará el conjunto de medidas y/o actividades que, producto de la evaluación 
ambiental realizada, estarán orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y 
efectos ambientales que sean causados por el desarrollo de la obra vial, incluyendo los programas 
que considere adecuados, según la naturaleza de la obra  

 

ASPECTOS DEL PLAN 

Con base en lo definido, el contratista preparará y llevará a cabo el PMA, con el fin de manejar los 
impactos durante la ejecución de las obras, en conformidad con las leyes vigentes y el Pliego de Bases 
y Condiciones en lo concerniente a los aspectos sociales y ambientales, debiendo obtener, previo inicio 
de la obra, los permisos necesarios (e.g. explotación de fuentes de materiales, localización de 
campamentos, obradores, plantas de elaboración de mezclas, de vertimientos, concesiones de agua).   
El PMA, con base en la categoría de los proyectos dado su riesgo socio ambiental, deberá 
comprender un conjunto de Programas que permitan cubrir adecuadamente todos los impactos y 
efectos ambientales y sociales causados por el desarrollo de la obra vial. Dentro del Plan deberá 
contemplarse el desarrollo de los siguientes Programas: 

 

1. Programa de Protección Ambiental (PPA). 

2. Programa de Seguimiento y Monitoreo (PMO) 

3. Programa de Contingencias Ambientales  (PCO). 

4. Programa de Capacitación Ambiental (PCA). 

5. Programa de Cierre de Obra (PCI) 

6. Programa de Gestión Social (PGS)  
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1. Programa de Protección Ambiental (PPA): 

Se empleará durante todo el período de construcción, desde el desmalezado y nivelación hasta la 
restauración y finalización de la obra. Comprende los procedimientos necesarios para minimizar los 
impactos ambientales potencialmente adversos durante la construcción. 

En el PPA el contratista describirá los procedimientos técnicos detallados de: a) las medidas y 
recomendaciones para la protección ambiental; b) las medidas de mitigación de los impactos 
ambientales previstos. Los objetivos principales del Programa consistirán en brindar un conjunto de 
medidas y recomendaciones técnicas tendientes a: 

 Salvaguardar la calidad ambiental en el área de influencia del proyecto. 
 Preservar los recursos sociales y culturales. 
 Preservar, de existir, los vestigios arqueológicos o paleontológicos. 
 Garantizar que el proyecto se ejecute de manera ambientalmente responsable. 
 Ejecutar acciones específicas y adecuadas a las condiciones locales donde se construirá la obra 

e instalaciones complementarias, para prevenir y mitigar los impactos ambientales.  
 

En este programa se contemplarán los procedimientos de protección ambiental específicos para 
prevenir alteraciones en la biota, la degradación del suelo y aguas superficiales y subterráneas, la 
alteración de los patrones de drenaje existentes y la minimización de otros impactos asociados. 

Las medidas de mitigación de los impactos negativos de la etapa de construcción se basarán, 
preferentemente, en la prevención y no en el tratamiento de los efectos producidos, con el fin de 
minimizar las causas y evitar costos de tratamientos, generalmente mayores que el de prevención. 

Programa 
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Las medidas de mitigación ambiental o acciones de prevención, control, atenuación, restauración y 
compensación de impactos negativos durante el desarrollo de la obra, aseguran el uso sostenible 
de los recursos naturales y la protección del medio ambiente y una adecuada calidad de vida para 
la población involucrada. Se privilegiarán las acciones que eviten la fuente de impacto, incorporando 
criterios de protección ambiental en el diseño de las instalaciones, en los métodos constructivos y 
procedimientos operativos, en el manejo de emergencias y en la capacitación del personal de obra 
en lo atinente a la preservación, protección y conservación del ambiente. 

Dentro de las Medidas de Mitigación deberán contemplarse las de carácter general y las específicas. 
Las Medidas de mitigación ambiental generales estarán destinadas a definir una serie de 
lineamientos que el contratista presentará y llevará a cabo, prestando preferencial atención a: 

 Proteger la seguridad pública y el medio ambiente.  
 Cumplir con las normativas ambientales nacional, provincial y municipal.  
 Diagramar el tráfico de construcción y mantener los caminos de acceso.  
 Minimizar la erosión y alteración de la vegetación y fauna.  
 Evitar derrames de  sustancias peligrosas.  
 Disponer adecuadamente los residuos y desechos de construcción.  
 Capacitar y asignar responsabilidades al personal en cuanto a las medidas de mitigación.   
 Desarrollar planes de contingencias para situaciones de emergencia (incendios, derrames, etc.). 
 

Las Medidas de protección ambiental específicas estarán orientadas a las acciones que el 
contratista llevará a cabo en:  

 Gestionar ante el organismo competente la autorización correspondiente, el permiso del 
propietario del predio y la aprobación de la UA de la DVBA en lo referente a la ubicación de 
campamentos, obradores y plantas de elaboración de mezclas.  

 Instalar y operar campamentos-obradores-plantas de elaboración de mezclas, considerando: 
 La elección del sector (e.g. topografía, anegabilidad, áreas ambientalmente sensibles, 

márgenes de cursos, humedales, fuentes de abastecimiento o recarga de acuíferos, distancia 
a centros poblados).  

 La implantación y adecuación de talleres, depósitos de materiales, combustibles y aceites.  
 La recolección de residuos sólidos.  
 El tratamiento de derrames de aceites y combustibles.  
 La infraestructura para disponer los residuos peligrosos para su retiro y tratamiento por   

empresas autorizadas.  
 La provisión adecuada de instalaciones, baños, agua potable y electricidad de acuerdo a la 

cantidad de personal en obra.  
 Las acciones durante el retiro de las instalaciones para restablecer las condiciones originales del 

sector afectado. 
 

Durante la construcción de la obra considerará un conjunto de acciones específicas en cuanto a:  

 La remoción de la vegetación (intervención estrictamente necesaria, extracción de ejemplares 
arbóreos, su tala manual y direccionamiento, transplante de especies endémicas o de valor 
botánico) y el tratamiento del destape.  

 La remoción de obstrucciones de los patrones naturales de drenaje:  
 La reducción del peligro de incendios.  
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 La contaminación del recurso hídrico producto del desmonte y otros escombros y desechos.  
 El movimiento e inspección de vehículos y maquinarias en cuanto a gases de combustión, 

emisiones de ruidos y material particulado.  
 Las medidas de seguridad para reducir el riesgo de accidentes causados por vehículos.  
 Las autorizaciones para explotar los sitios de préstamos (autorización del propietario, de la 

autoridad de aplicación y de la UA), diagrama de explotación y medidas de restauración. 
 El hallazgo de restos arqueológicos, paleontológicos e históricos.  
 

2. Programa de Seguimiento y Monitoreo (PMO): 

Tiene como objetivo realizar las mediciones sistemáticas con el fin de verificar el cumplimiento de 
las obligaciones y la eficacia de las medidas de control y de manejo implementadas. 

En función de las características del componente o elemento ambiental a ser monitoreado, el 
contratista deberá seleccionar los sitios de muestreo con un nivel de detalle acorde con el mismo, 
a fin de obtener información idónea acerca de las fuentes de contaminación y/o alteración ambiental, 
así como de los niveles de afectación al medio. 

Los parámetros a monitorear periódicamente, de acuerdo a las actividades y las acciones a 
desarrollar, serán:  

 Desmonte y desbroce a fin de verificar el correcto manejo y disposición de los materiales,  
considerando el área de desmonte, volumen de material removido y dispuesto.  

 Manejo y disposición de los residuos de excavación, cortes y escombros, verificando el volumen 
evacuado y el volumen de material dispuesto.  

 Manejo de residuos sólidos, comprobando la correcta segregación de los mismos, su adecuada 
recolección y disposición final, estado de los recipientes recolectores y su ubicación.  

 Manejo de residuos líquidos (mantenimiento de los canales de conducción de aguas lluvias y de 
labores de limpieza).  

 Funcionamiento y observación de los sistemas de tratamientos de aguas residuales. 
 Manejo de residuos peligrosos, su recolección y circuito de tratamiento y disposición final. 
 

3. El Programa de Contingencias Ambientales (PCO) se aplicará en situaciones  

Catalogadas como de contingencia y/o emergencia ambiental. Implica la preparación de 
procedimientos de emergencias que puedan ser activados si ocurren eventos inesperados, 
implementando y sistematizando medidas de prevención, protección y mitigación para cada una de 
las actividades realizadas. El Programa asegurará brindar seguridad al personal de obra y a los 
pobladores del área de influencia, cumpliendo la reglamentación vigente. Sus objetivos serán:  

 Efectuar un análisis de riesgos de la zona y de las operaciones, identificando zonas y personal 
vulnerable. 

 Cumplir con las leyes nacionales, provinciales y municipales, e implementar las mejores 
prácticas en todas las actividades de la obra.  

 Capacitar a todo el personal involucrado en lo relacionado con medidas de prevención y 
respuesta a emergencias.  

 Proporcionar información al personal para responder ante una emergencia.  
 Establecer procedimientos para los trabajadores de la obra para la prevención, limpieza e 

informe de escapes de productos que dañen al ambiente. 
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 Confeccionar una guía para la movilización del personal y de los recursos necesarios para hacer 
frente a la emergencia hasta lograr su control. 

 Dar respuesta a problemas sanitarios, como accidentes que afecten a las personas. 
 

El PCO contendrá los procedimientos a efectuar por el personal de obra en caso de emergencias 
(inundación, explosión o hechos relacionados con errores humanos), que serán empleados con 
rapidez y efectividad por todo el personal, para salvaguardar vidas humanas y recursos ambientales 
en o cerca de las instalaciones de la obra.  

Se presentará una planificación para actuar en caso de emergencias y la correspondiente 
preparación previa, para asegurar las acciones necesarias a ser tomadas para proteger al público, 
al ambiente, al personal de la empresa y a sus activos. Los planes de respuesta ante las 
emergencias/contingencias incluirán: 

 Estructura organizacional y responsabilidades.  
 Procedimientos internos / externos de comunicación.  
 Procedimientos para acceder a recursos de personal y equipos. 
 Procedimientos con otras organizaciones gubernamentales de respuesta ante emergencias. 
 Procedimiento para el desalojo del personal, rutas de escape y puntos de concentración.  
 Proceso para actualizaciones periódicas.  
 Acta de accidente ambiental. 
 

El PCO deberá desarrollar el orden de prioridades de las acciones a emprender, partiendo de:  

 Protección de vidas humanas.  
 Salud pública en casos de contaminación de fuentes de agua por derrames accidentales de 

productos tóxicos.  
 Protección de la infraestructura y bienes públicos (obras de desagüe, fauna, flora y vida 

silvestre).  
 Daños por destrucción de cultivos e infraestructura productiva. 
 

3. Programa de Capacitación Ambiental (PCA):  

El contratista deberá definir los lineamientos básicos para capacitar al personal en temas 
ambientales durante el desarrollo de la obra, teniendo en cuenta que la aplicación efectiva del 
programa se alcanzará a través de la concientización y capacitación de todo el personal afectado a 
la obra.  

La capacitación y adiestramiento, a cargo del  Responsable Ambiental, tendrá como objetivo dar a 
conocer los impactos ambientales que las tareas a desarrollar provocarán y las acciones a 
implementar para que cada operario contribuya a minimizar los mencionados impactos.  

Asimismo, se deberá desarrollar en el programa, una mecánica para charlas de inducción para los  
trabajadores contratados por la empresa, antes de ser enviado a sus labores.   

En la capacitación y adiestramiento se deberán abordar, entre otros, los siguientes aspectos:  

 Riesgos potenciales a los que se exponen en sus labores e impactos ambientales asociados.  
 Razones e importancia del cuidado del ambiente, aspectos del medio bio-físico y social.  
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 Normas de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.  
 Legislación ambiental que rige en el emplazamiento de la obra. 
 Prevención de accidentes ambientales.  
 Enfermedades profesionales e higiene industrial. 
 Prevención de incendios. 
 Protección ambiental. 
 Uso y cuidado de las instalaciones, herramientas y equipos.  
 Medidas a tomar en caso de accidentes. 
 Orden y limpieza. 
 Normas y procedimientos de la empresa. 
 Manejo de residuos, derrames y contingencias ambientales. 
 Uso y manejo de productos químicos. 
 Plan de evacuación. 
 Carteleras informativas sobre Seguridad, Higiene y Ambiente para ser ubicadas en sitios 

estratégicos en la obra. 
 Política de orientación, información y divulgación en la materia. 
 

El contratista deberá asegurar el cumplimiento de los requerimientos ambientales en los sub 
contratistas y proveedores, siendo el  Responsable Ambiental el encargado de capacitar a éstos,  
especialmente en seguridad y medio ambiente antes del inicio de sus operaciones. 

 

4. Programa de Cierre de Obra (PCI):  

Describe los procedimientos técnicos y legales a ser cumplidos, durante el abandono y 
recomposición del área afectada por el proyecto (finalización de la fase de construcción). Para su 
desarrollo, el contratista deberá:  

 Establecer las previsiones y medidas para un abandono gradual, cuidadoso y planificado del 
área de obra.  

 Remoción y disposición apropiada de residuos sólidos y líquidos, materiales y escombros de 
construcción, restos metálicos (chatarra), equipos y maquinaria, contenedores, letrinas 
portátiles, herramientas de construcción. 

 Restaurar las áreas de trabajo lo más cercanamente posible a su estado original (topografía, 
propiedades del suelo, cobertura vegetal de las áreas, drenaje, estabilidad de las pendientes y  
valor estético, restauración del uso de la tierra). 

 Minimizar los impactos socioeconómicos a los propietarios, tenedores y usuarios de las tierras 
y público en general. 

 

Este programa, dirigido por el Responsable Ambiental, será aplicado en zonas de acopio, áreas de 
préstamo, áreas de almacenamiento de residuos, vías de acceso, espacio de trabajo adicional, 
áreas de protección especial, campamento-obradores-plantas de tratamiento de materiales y demás 
sectores intervenidos.  

Realizado este programa el contratista solicitará una declaración de conformidad de los propietarios, 
instituciones municipales y/u otra entidad que tenga poder sobre el terreno utilizado durante la 
construcción del proyecto, donde constará  que la empresa está libres de imputación de daños 
causados durante las actividades de construcción/ restauración/revegetación. 
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5. Programa de Gestión Social (PGS): 

Tiene como propósito establecer las medidas de manejo necesarias para lograr un óptimo desarrollo 
de la obra con relación a la población afectada por la misma. El contratista desarrollará este 
programa considerando aspectos tales como:  

 Comunicación e información. Antes de iniciar la construcción de las obras organizará una 
reunión amplia con la comunidad en general y en especial con la del sector de influencia de la 
obra vial, con el propósito de informarles sobre los objetivos, alcances, riesgos y manejo de las 
obras emprendidas. 

 Señalización preventiva. En las zonas donde se manejen implementos que generen riesgos para 
los habitantes cercanos y los trabajadores (operación de máquinas, manipulación de 
herramientas, traslado de materiales, disposición de residuos, etc.) serán indicados con señales 
preventivas que identifique claramente el peligro, en lo posible estas zonas deberán ser 
contenidas por medio de cintas industriales. También se indicarán las restricciones al área de 
trabajo como su localización. 

 Generación de empleo. El manejo del empleo generado por la construcción de las obras 
proyectadas debe hacerse siguiendo las normas de la contratación de mano de obra. Con el fin 
de asegurar prioridad a la contratación de mano de obra local  se deberá  diseñaran elementos 
de información que eliminen las expectativas creadas en torno a una posible demanda laboral 
de trabajadores de otras áreas, alejadas de los centros poblados cercanos a la obra. Se 
informará sobre las políticas de contratación de la mano de obra, número de trabajadores 
requeridos y los mínimos requisitos laborales para su contratación dentro de la población/es 
cercana/s a la obra.   

 

Asimismo, en este programa, la empresa deberá desarrollar e implementar las siguientes medidas: 

    Con posterioridad a la contratación de la mano de obra, realizará con los trabajadores una serie 
de talleres de tipo informativo y educativo orientados a establecer normas básicas de 
comportamiento y de respeto a las costumbres y cultura de la comunidad, así como lo relativo a 
la preservación del medio ambiente.  

    Garantizará a sus trabajadores la atención médica integral, hospitalaria, quirúrgica y demás 
prestaciones de Ley. 

 

Medición y forma de pago: 

 El presente ítem, “Documentación Definitiva de Obra y Plan de Manejo Ambiental” se 

pagará en forma Global (Gl) al precio estipulado en el Contrato. 
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Item 4.f: Honorarios Profesionales 

Este ítem se cotizará según la Tabla de Honorarios vigente a la fecha de Licitación. A los efectos 

del cálculo de los honorarios profesionales, por representación técnica, en todos los casos el mismo 

será el valor mínimo resultante de la aplicación de la tabla dada a tal efecto, por el Colegio de 

Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires; vigente a la fecha de la licitación o de la certificación 

mensual según el caso.  

El reconocimiento del honorario profesional, se hará sobre la base del porcentaje que surja de la 

relación:  

Monto del Honorario Profesional 

X* = -----------------------------------------------  . 100  

                              M 

Donde:  

X* = porcentaje a aplicar 

M  = monto de contrato sin honorarios profesionales 

Este porcentaje se aplicará en cada certificado de ejecución para el mes “i”, de la siguiente forma: 

MCi   .  X*  = HPi 

 

Donde: 

MCi = Monto del certificado i sin honorarios 

HPi  = Monto de honorario a consignar en el certificado i 
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4-Pliego de Especificaciones Técnicas 

Complementarias 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 

 

 

1. IMPACTO AMBIENTAL. 

A. IMPACTO AMBIENTAL PARA OBRAS VIALES 

B. DOCUMENTACIÓN SOLICITADA A EMPRESA/S ADJUDICATARIA/S DE 

LA OBRA 

 

2. NIVELACIÓN DE TAPAS PARA CAMARAS DE INSPECCIÓN 

 

3. CARTEL DE OBRA 

 

 

4. REMOCIÓN, TRASLADO Y/O PROTECCIÓN DE INTERFERENCIAS CON 

SERVICIOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: las presentes especificaciones son complementarias de las CONDICIONES 
PARTICULARES DE CONTRATO, siempre y cuando no se contrapongan con estas últimas, las 
que rigen prevaleciendo sobre las ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIA 
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1.- IMPACTO AMBIENTAL 

 

A- IMPACTO AMBIENTAL PARA OBRAS VIALES 

 

Se asume como Pliego General de Especificaciones Técnicas el punto 2 de la Sección III: 
Medidas de Mitigación y Mecanismo de Fiscalización del Módulo Ambiental para Obras 
Viales (Manual Operativo del Programa Caminos Provinciales, Volumen 3), el que se 
transcribe a continuación. 

1. MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA VIAL 

1.1 Introducción 

Todas las especificaciones técnicas contenidas en la  presente Sección, deberán ser 
consideradas  por el Contratista de las obras viales,  sin desconocer las recomendaciones 
específicas resultantes del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y su respectiva  Declaración 
de Impacto Ambiental  (DIA),  para el proyecto a ejecutar. 

Será responsabilidad del Contratista minimizar los efectos negativos sobre los suelos, 
cursos de agua, calidad del aire, organismos vivos, comunidades indígenas, otros 
asentamientos humanos y medio ambiental en general durante la ejecución de la obra, con 
la supervisión de un Representante de la Unidad Ambiental, de acuerdo a lo establecido en 
el punto 3.2 (Rol de la Unidad Ambiental). 

Los daños a terceros causados por incumplimiento de estas normas, serán de 
responsabilidad del contratista, quien deberá resarcirlos a su costo. 

Será obligación del contratista divulgar el presente manual a sus trabajadores, por medio 
de conferencias, avisos, informativos y preventivos sobre los asuntos ambientales y a través 
de los medios que considere adecuados. 

 

1.2 NORMAS GENERALES DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL 

a) Aspectos relativos a la Flora y Fauna 

Se prohíbe estrictamente al personal de la obra la portación y uso de armas de fuego en el 
área de trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para ello. 

Quedan prohibidas las actividades de caza en las áreas aledañas a la zona de construcción, 
así como la compra o trueque a lugareños de animales silvestres (vivos, embalsamados, 
pieles y otros subproductos), cualquiera sea su objetivo. Se limitará la presencia de 
animales domésticos, tales como gatos, perros, cerdos, etc. principalmente en áreas 
silvestres y estarán prohibidos en jurisdicción de Áreas Naturales Protegidas. 

Queda prohibida la pesca por parte de los trabajadores en ríos, quebradas, lagunas y 
cualquier cuerpo de agua, por medio de dinamita o redes.  
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Es obligación del Contratista prohibir al personal de la obra, el desplazamiento del mismo 
fuera del área de trabajo en áreas silvestres, pertenezcan estas al dominio público o 
privado. 

b) Aspectos Relativos a la Calidad y el Uso del Agua 

Evitar la captación de aguas en fuentes susceptibles de secarse o que presenten conflictos 
con los usos por parte de las comunidades locales. 

Prohibir al Contratista efectuar tareas de limpieza de sus vehículos o maquinaria en cursos 
de agua o quebradas, ni arrojar allí sus desperdicios. 

Prohibir cualquier acción que modifique la calidad y aptitud de las aguas superficiales o 
subterráneas en el área de la obra. 

Se prohíbe todo tipo de vertido de efluentes a cursos de agua -superficiales, 
subsuperficiales y subterráneos- sin tratamiento aprobado por la Unidad Ambiental. 

c) Aspectos Relativos a las Comunidades Cercanas 

El personal de obra no podrá posesionarse de terrenos aledaños a las áreas de trabajo. Se 
prohibirá a los trabajadores el consumo de bebidas alcohólicas en todo el ámbito de trabajo 
y área de obra; y durante el horario de trabajo estipulado por el contratista. 

 

1.3 NORMAS PARA LA EMPRESA CONTRATISTA Y/O CONCESIONARIA 

La Empresa deberá cumplir con las siguientes normas durante la construcción, además de 
ser responsable del cumplimiento de las anteriores. 

a) Aspectos relativos a las Comunidades Cercanas 

La construcción de cualquier obra y la presencia de personal (exploradores y cuadrillas de 
topógrafos, etc.) tanto en áreas de reservas indígenas u otras comunidades, deberá ser 
autorizada por la Unidad Ambiental. 

b) Aspectos relativos a la Vegetación y a la Fauna 

El corte de vegetación previamente dispuesto debe hacerse con sierras de mano y no con 
topadoras, para evitar daños en las zonas aledañas y daños a otra vegetación cercana. 

Los árboles a talar deben estar debidamente orientados en su caída a efectos de lograr el 
menor daño a la masa forestal circundante. (Ver Normas para Áreas Naturales Protegidas). 

Si los trabajos se realizan en zonas donde existe peligro potencial de incendio de la 
vegetación circundante, se deberá: 

 Se prohíbe a todo el personal toda actividad de predatoria de animales, y la 
realización de cualquier fogata o quema en la zona de obra y aledaños. 

 Dotar a todos los equipos e instalaciones de elementos adecuados para asegurar 
que se controle y extinga el fuego, evitando la propagación del mismo. 
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 En el caso de Áreas Naturales Protegidas y/o sensibles se deberá consultar las 
disposiciones vigentes del Área correspondiente y trabajar en conjunto con los 
organismos responsables para producir el mínimo impacto perjudicial. 
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c) Aspectos Relativos a la Protección de las Aguas 

Evitar la interrupción de los drenajes, para ello se colocarán las alcantarillas y cajas 
recolectoras simultáneamente con la nivelación de la ruta y la construcción de terraplenes, 
nunca se postergará esto para después de la construcción de las rutas. 

Cuando las cunetas de una obra o trabajo confluyan directamente a un río o quebrada, 
éstos tendrán que estar provistos de obras civiles que permitan la decantación de 
sedimentos, y de ser necesario, hacer algún tratamiento previo antes de conducirlos al 
curso receptor. 

Cuando exista la necesidad de desviar un curso natural de agua o se haya construido un 
paso de agua y éste no sea requerido posteriormente, el curso abandonado o el paso de 
agua será restaurado a sus condiciones originales por el constructor. 

Los drenajes deben conducirse siguiendo las curvas de nivel hacia canales naturales 
protegidos. 

El Contratista tomará las medidas necesarias para garantizar que cemento, limos, arcillas 
o concreto fresco no tengan como receptor final lechos o cursos de agua. 

Los residuos de tala y rozado no deben llegar a las corrientes de agua, éstos deben ser 
apilados de tal forma que no causen disturbios en las condiciones del área.  

Queda prohibido que los materiales o elementos contaminantes tales como combustibles, 
lubricantes, bitúmenes, aguas servidas no tratadas, sean descargados en cuerpos de agua 
-como ríos, esteros, embalses o canales- sean éstos naturales o artificiales. En caso de 
existir un tratamiento de aguas servidas previo al vertido, éste tratamiento deberá ser 
autorizado por el inspector de obra, la autoridad de aplicación, y por la Unidad Ambiental. 

Debe evitarse el escurrimiento de las aguas de lavado o enjuague de hormigoneras a esos 
cursos, así como de cualquier otro residuo proveniente de operaciones de mezclado de los 
hormigones. 

d) Aspectos relativos a la Protección de Sitios y Monumentos del Patrimonio Natural y 
Cultural 

Si durante alguna de las actividades u obra si se encontrare material arqueológico y 
paleontológico se deberá disponer la suspensión inmediata de las actividades 
puntualmente en dicho sector. Se constará en libro de obra y dará aviso inmediato al 
Representante de la Unidad Ambiental, quien realizará los trámites pertinentes ante las 
autoridades competentes, a efectos de establecer las nuevas pautas para la continuación 
de la obra. 

Si durante la explotación de canteras si se encontrare material arqueológico y 
paleontológico se deberá disponer la suspensión inmediata de las excavaciones que 
pudieran afectar dichos yacimientos. Se dejará personal de custodia armado con el fin de 
evitar los posibles saqueos y se procederá a dar aviso a la brevedad al Representante de 
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la Unidad Ambiental, quien realizará los trámites pertinentes ante las autoridades 
competentes, a efectos de establecer las nuevas pautas para la continuación de la obra. 

Una alternativa a esta situación puede ser la de abrir otros frentes de trabajo y/o rodear el 
yacimiento si esto fuese técnicamente viable. 

e) Aspectos relativos a las Áreas Naturales Protegidas (A.N.P.) 

En aquellas áreas en que existan Áreas Naturales Protegidas (A.N.P.) de jurisdicción 
nacional, provincial, municipal u otras, además de las normas anteriores se tendrá en 
cuenta lo siguiente: 

 Se prohibirá el establecimiento de plantas asfálticas, instalaciones sanitarias y 
demás fuentes contaminantes dentro de A.N.P. 

 Se extremarán las medidas de vigilancia en lo ateniente a caza, pesca y tráfico de 
especies animales y vegetales, para lo cual se debe contemplar el funcionamiento de 
retenes madereros y ambientales las 24 horas del día. 

 Se deberán colocar vallas y cartelera explicativas invitando a la protección de las 
especies, así como anunciando la existencia de la A.N.P., invitando a no arrojar basuras, 
no usar las bocinas, no realizar actividades de caza y pesca, tala de dicha área, etc. 

 Se debe poner un límite a la velocidad máxima en estas zonas, que debe ser aún más 
restringida en las horas de la noche, por el peligro que existe de atropellamiento de 
fauna. 

 Reducir al máximo la zona de desbosque y destronque. Dichas tareas, así como las de 
limpieza y raleo, deben ser ejecutadas bajo la supervisión de la inspección de obra y del 
área encargada de la preservación de la A.N.P. 

 Se deberá reducir al máximo la cantidad de plantas asfálticas debido a que son 
altamente contaminantes. 

 Queda prohibido dentro de la A.N.P. la extracción de áridos, y la circulación de 
personal, equipos y vehículos fuera de las zonas autorizadas.  

f) Aspectos Relativos a la Instalación de Campamento u Obrador 

El sitio de emplazamiento para la instalación deberá ser seleccionado de modo tal que no 
signifique una modificación de magnitud en la dinámica socioeconómica de la zona. 

Cuando las rutas crucen por áreas ambientales sensibles se evitará ubicarlos en dichas 
zonas. 

Se deberá ubicar de forma tal que no modifique substancialmente la visibilidad ni signifique 
una intrusión visual importante. 

En la construcción de los obradores se deberá evitar la realización de cortes de terreno, 
rellenos y remoción de vegetación y, en lo posible, se preservarán árboles de gran tamaño 
o de valor genético, paisajístico, cultural o histórico. 
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Se evitará que esté situado en las adyacencias de la planta asfáltica o de la planta de 
trituración, en zona de recarga de acuíferos, en zona que presente conflicto con el uso que 
le proporciona la comunidad local, aguas arriba de las fuentes de abastecimiento de agua 
a núcleos poblados, por los riesgos sanitarios que esto implica respecto a la contaminación. 

Dentro del obrador deberán estar diferenciados, los sectores destinados al personal 
(sanitarios, dormitorios, comedor) de aquellos destinados a tareas técnicas (oficina, 
laboratorio) o vinculados con los vehículos y maquinarias (zona de guarda, reparaciones, 
lavado, engrase, etc.). 

El sector del obrador en el que se realicen tareas de reparación y mantenimiento de 
vehículos y maquinaria de cualquier tipo, deberá ser acondicionado de modo tal que la 
limpieza o su reparación no implique modificar la calidad y aptitud de las aguas superficiales 
o subterráneas en el área de la obra así como producir la contaminación del suelo 
circundante. Se deberán arbitrar las medidas que permitan la recolección de aceites y 
lubricantes para su posterior traslado a sitios autorizados. 

Los materiales o elementos contaminantes, tales como combustibles, lubricantes, aguas 
servidas no tratadas, no podrán ser descargados en o cercanías de cuerpos de agua, sean 
éstos naturales o artificiales. 

En lo posible los campamentos serán prefabricados.  

Todos los obradores deberán contar con las instalaciones sanitarias adecuadas, incluyendo 
la evacuación de los líquidos cloacales (cámara séptica, pozo absorbente); no permitiendo 
la contaminación de las napas freáticas para lo cual deberá observarse lo establecido en 
las Normas y Reglamentos sanitarios vigentes. 

Todo residuo generado se recolectará, gestionará y dispondrá según los lineamientos del 
Plan de Manejo Ambiental, según su tipo y peligrosidad. Todo el personal deberá estar 
capacitado en sistema de gestión de residuos, con especial supervisión por parte del 
especialista ambiental. 

Los obradores contendrán equipos de extinción de incendios y de primeros auxilios. 

Los obradores deberán cumplir con la normativa sobre seguridad e higiene laboral. 

Se deberá señalizar adecuadamente su acceso, teniendo en cuenta el movimiento de 
vehículos y peatones. 

Una vez finalizada la obra, el Contratista deberá quitar el obrador del lugar donde fuera 
emplazado y restituir el suelo de la zona afectada a su estado anterior.  

Con anterioridad a la emisión del acta definitiva de recepción de la obra se deberá recuperar 
ambientalmente y restaurar la zona ocupada a su estado pre operacional. Esta 
recuperación debe contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 

En el momento que esté previsto desmantelar el obrador, se deberá considerar la 
posibilidad de su donación a la comunidad local, para beneficio común. 

g) Aspectos relativos a la Maquinaria y Equipo 
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Las siguientes medidas están diseñadas para prevenir el deterioro ambiental, evitando 
conflictos por contaminación de las aguas, suelos y atmósfera. 

El equipo móvil, incluyendo maquinaria pesada, deberá estar en buen estado mecánico y 
de carburación, de tal manera que se queme el mínimo necesario de combustible 
reduciendo así las emisiones atmosféricas. 

Se deberán prevenir los escapes de  combustibles o  lubricantes que puedan afectar los 
suelos o cursos de agua, temporarios o permanentes. Si se llegara a producir,  deberán  
implementarse  los  mecanismos y procedimientos establecidos en el Plan de Contingencias 
correspondiente. El personal debe disponer de equipamiento y materiales para prevenir, 
contener y controlar derrames tanto en suelos como en cursos de agua en caso de ser 
necesario. 

En el caso del aprovisionamiento y el mantenimiento del equipo móvil y maquinaria,  
incluyendo lavado y cambio de aceites y partes, se deberá llevar a cabo en el sector del 
obrador destinado a vehículos y maquinarias (zona de lavado, engrase, etc.). Todo residuo 
generado aquí, deberá disponerse  según su característica  y peligrosidad, siguiente el Plan 
de Manejo Ambiental. 

En el caso de los aceites, se los deberá almacenar en bidones o tambores para su ulterior 
traslado al sitio donde se los trate. 

Si por algún motivo estas tareas se llevaran a cabo fuera del obrador, se deberán tomar los 
recaudos para que la perturbación a producir sea mitigable, en lo que se refiere a la 
contaminación del suelo y de cursos de agua así como con respecto a la generación de 
residuos. Por ningún motivo serán vertidos al suelo o a corrientes de agua ni deberán 
permanecer en el sitio donde se los produjo por un lapso mayor a 48 horas. 

El incumplimiento dará lugar a la aplicación del Régimen de Infracciones incluido en el 
Pliego General de Especificaciones Técnicas de Impacto Ambiental para Obras Viales. 

El estado de los silenciadores de los motores deberá ser tal que se minimice el ruido. 

h) Aspectos relativos a la extracción de materiales 

La extracción de materiales solo podrá realizarse en sectores aprobados por la autoridad 
de aplicación ambiental y de minería de la provincia, y respetando los procedimientos de 
extracción y recomposición de canteras y zonas de préstamo según el Plan de Manejo 
Ambiental del Contratista. 

En el caso de remoción de suelo orgánico de zona de préstamo, se lo deberá apilar y cubrir 
con plástico con el fin de resguardarlo para su utilización en futuras restauraciones. 

Cuando la calidad del material lo permita, se aprovecharán los materiales de los cortes para 
realizar rellenos o como fuente de materiales constructivos, con el fin de minimizar la 
necesidad de explotar otras fuentes y disminuir los costos ambientales y económicos. 
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Los desechos de los cortes no podrán ser dispuestos a media ladera, ni arrojados a los 
cursos de agua. Se los deberá disponer de modo que no produzcan modificaciones en el 
drenaje, en la calidad paisajística u otros problemas ambientales. 

Está prohibida la destrucción de bosques o áreas de vegetación autóctono de importancia. 

Préstamos y Canteras 

Se deberá fijar la localización de los pozos, en general, a no menos de 200 m del eje y fuera 
de la vista del camino, excepto cuando se demuestre su imposibilidad. 

Todas las excavaciones deberán contar con drenaje adecuado que impida la acumulación 
de agua, excepto por pedido expreso y documentado de autoridad competente o 
propietarios de los predios. 

Una vez terminadas los trabajos, los pozos del préstamo se deberán adecuar a la topografía 
circundante con taludes 2: 1 (H: V) con bordes superiores y redondeados de modo que 
pueda arraigarse la vegetación y no presentar problemas para personas y animales. 

Se deberán evitar pozos dentro de la zona de camino y en terrenos particulares, con uso 
agrícola o ganadero potencial. 

Los fondos de los pozos deberán emparejarse y dar pendientes adecuadas para asegurar 
el escurrimiento de las aguas de forma tal de no modificar el drenaje del terreno. 

Los pozos deberán destinarse a depósitos de escombros y una vez terminados los trabajos 
en un área de préstamo, deberán retirarse los escombros y demás deshechos dejando la 
zona limpia y despejada, con suficiente cobertura vegetal para el arraigo de especies 
vegetales. 

Depósito de Escombros 

Se deberá seleccionar una localización adecuada y rellenar con capas horizontales que no 
se elevarán por encima de la cota del terreno circundante. Se deberá asegurar un drenaje 
adecuado y se impedirá la erosión de los suelos allí acumulados. 

Los materiales gruesos deberán recubrirse con suelos finos que permitan formar superficies 
razonablemente parejas. Los taludes laterales no deberán ser menos inclinados que 3:2 (H-
.V) y se deberán recubrir de suelos orgánicos, pastos u otra vegetación natural de la zona. 

Cuando se terminen los trabajos se deberán retirar de la vista todos los escombros y 
acumulaciones de gran tamaño hasta restituir el sitio a la situación en que se encontraba 
previo al inicio de las tareas. 

i) Aspectos Relativos al Uso de Explosivos 

a) uso de los materiales explosivos se restringirá únicamente a las labores propias de la 
construcción que así lo requiera. Su custodia estará a cargo de un operario calificado, bajo 
la supervisión del Inspector de la Obra. Contará con la vigilancia de las Fuerzas Armadas, 
especialmente en áreas con problemas de orden público. 
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Su ubicación tendrá en cuenta las normas de seguridad que permitan garantizar que no se 
pongan en peligro las vidas humanas y el medio ambiente, así como infraestructura, 
equipamiento y vivienda existentes, por riesgo de accidentes. 

b) Se procurará almacenar el mínimo posible de explosivo que permita realizar 
razonablemente las obras de construcción, según el cronograma establecido para su uso. 

c) El uso de explosivos debe ser realizado por un experto, con el fin de evitar los excesos, 
que pueden desestabilizar los taludes, causando problemas en un futuro. 

d) En áreas silvestres se deberá ajustar el cronograma de voladuras a fin de afectar lo 
menos posible los períodos más sensibles de la fauna (nidificación, migración, etc.) y las 
temporadas de mayor oferta turística, recreativa. 

j) Aspectos Relativos a la Instalación de Plantas de Producción de Materiales. 

a) Las plantas asfálticas, de hormigón o áridos, deberán estas situadas según el Plan de 
Manejo Ambiental del contratista, y su  ubicación aprobada por la Unidad Ambiental. 
Asimismo, deberá darse cumplimiento al Plan de Monitoreo Ambiental aplicable. 

b) Cuando estén próximas a áreas urbanas las tareas de producción y construcción deberán 
realizarse en horario diurno. Los estándares de emisión y los horarios de funcionamiento 
serán convenidos con el área ambiental y la inspección de acuerdo al tipo de equipo y 
localización. 

k) Aspectos relativos a las Plantas Asfálticas 

Teniendo en cuenta que la elaboración de mezclas asfálticas, cuya producción implica la 
combinación de agregados secos en caliente mezclados con cemento asfáltico, puede 
originar un deterioro de la calidad del aire por emisión de partículas y humos se deberán 
considerar los siguientes puntos: 

a) A los fines de localizar adecuadamente la planta, se deberá llevar a cabo el 
correspondiente estudio, en el que se deberán considerar pautas tales como escurrimiento 
superficial del agua, dirección predominante del viento, proximidad de mano de obra, 
etcétera. Asimismo no tendrá que ejercer una modificación relevante de la calidad visual de 
la zona, ni una intrusión visual significativa, ni una fuente potencial de accidentes por causa 
del ingreso/egreso de vehículos. 

b) En el caso de estar ubicada en la cercanía de núcleos poblados, de cualquier magnitud, 
las tareas se deberán realizar en horario diurno con una emisión sonora que no supere los 
niveles tolerados por el oído humano. 

c) Que los áridos ingresen lo suficientemente limpios de modo tal que al movilizar el material 
no se produzca un movimiento de partículas tal que sea perjudicial al medio en el que se 
sitúa la planta. 

d) En el caso que por acción de los vientos se produzca un excesivo movimiento de material 
del acopio que afecte núcleos poblados de cualquier magnitud o emprendimientos de 
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cualquier tipo se deberá implementar, mediante el uso de postes y lona, la delimitación de 
dicho sector. 

e) Utilizar de plantas asfálticas con tecnología acorde a los requerimientos de polución 
controlada, mediante el uso de colectores de polvo. 

f) Se deberán usar, donde sea técnicamente factible, quemadores a gas. En el caso de 
utilizar quemadores de petróleo, será necesario usar la calidad de combustible apropiado a 
los fines de disminuir la contaminación atmosférica por emisión excesiva. 

g) En las plantas de tambor secador mezclador la llama debe estar protegida, para evitar el 
quemado del asfalto. Si sale humo azul es señal que dicho material se está quemando, lo 
que deberá ser corregido. 

h) Ejercer un Control estricto de la producción. Debe recordarse que uno de los requisitos 
esenciales para obtener una mezcla asfáltica caliente de alta calidad es la continuidad 
operativo de la planta. Por ello es beneficioso contar con tolvas compensadoras o de 
almacenamiento, conectadas a las plantas por sistemas de transporte, porque se minimizan 
las paradas y puestas en marcha de la planta. 

i) La prueba del funcionamiento de los equipos empleados para la ejecución de los mismos 
picos del camión regador), deberá ser realizado en los lugares indicados por la Inspección 
de Obras, con el fin de no contaminar cursos de agua y/o suelo, o producir deterioro de la 
vegetación existente. El lugar de prueba deberá ser debidamente recuperado por el 
Contratista a su estado pre-operacional. 

j) Una vez retirada la planta del lugar de emplazamiento se deberá restituir el terreno 
utilizado a su estado pre-operacional. 

k) Reciclado de materiales. El reciclado de pavimentos es ventajoso ya que esa práctica 
evita la mayor extracción de agregados y su transporte. 

l) Aspectos relativos a los caminos de desvío 

Todo camino de desvío o alternativo, deberá contar con aprobación de la autoridad de 
aplicación ya sea mediante su presentación en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto. 
En caso de requerírselo por emergencia no habiendo sido estipulado en el PMA se solicitará 
una habilitación expresa de la autoridad de aplicación, para poder ser realizado y operado. 

Se deberán cumplir las Resoluciones referidas al Transporte de Mercancías Peligrosas. 
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m) Aspectos relativos a las Terminaciones, aseo y presentación final de la obra 

En caminos pavimentados, las áreas revestidas deberán quedar libres de materiales 
extraños, suciedad o polvo. 

Se verificará que la zona de camino quede libre de residuos. 

n) Obligaciones de la Empresa con relación con el Personal 

Hacer una campaña educativa, por los medios que se considere oportuno como por ejemplo 
afiches, folletos, sobre las normas elementales de higiene y comportamiento. 

El contratista deberá cumplir y hacer cumplir a su personal,  todas las medidas y 
procedimientos pertinentes a sanidad, higiene y alimentación según la normativa aplicable, 
y demás disposiciones complementarias tanto por la EIA,  DIA,  o Programa de seguridad. 

Toda agua de consumo deberá cumplir los requerimientos de higiene y seguridad en la 
construcción,  y disposiciones complementarias. 

La fiscalización del cumplimiento y capacitación del personal en lo ateniente a sanidad,  
higiene  y seguridad, será  responsabilidad  del responsable de higiene y seguridad de la 
obra. 

 

2. NORMAS DE SEGURIDAD AMBIENTAL 

2.1. Aspectos relativos al Manejo y Transporte de Materiales Contaminantes y 
Peligrosos 

Los materiales, tales como combustibles, explosivos, lubricantes, bitúmenes, aguas 
servidas no tratadas, deshechos y basuras deberán transportarse y almacenarse 
adoptando las medidas necesarias para evitar derrames, pérdida y/o daños, lluvias y/o 
anegamientos, robos, incendios. 

Se deberá cumplir con la normativa vinculada al tema. 

2.2. Aspectos de Seguridad Relativos a la Suspensión Temporal por períodos 
prolongados 

En los casos de regiones con una estacionalidad invernal marcada que no permita la 
prosecución de las obras, se deberá asegurar que las mismas permitan el escurrimiento del 
agua de las precipitaciones provocando la mínima erosión posible y tomando los recaudos 
con respecto a la seguridad de hombres, animales y bienes. 

2.3. Aspectos relativos al Transporte durante la Construcción 

Se podrán delimitar las áreas de trabajo para minimizar polvo y la compactación con la 
consecuente pérdida de vegetación. También se seguirán los planes de riego de caminos 
y zonas de circulación. Los circuitos deberán estar convenientemente señalizados y se 
deben evitar los daños a caminos públicos, vehículos y/o peatones. 
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Según el Plan de Seguridad, los caminos y obras complementarias deberán estar 
convenientemente señalizados, operados y supervisados por personal específicamente 
presente para garantizar una circulación de vehículos fluida, a velocidad adecuada, y con 
el mínimo riesgo hacia la comunidad, demás vehículos, y peatones. 
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3. MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRA 

 

3.1 AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

La responsabilidad del cumplimiento del Pliego General y Particular de Especificaciones 
Técnicas para Impacto Ambiental, para obras no concesionadas, será de la D.V.B.A. a 
través de su inspección de obras y Unidad Ambiental. 

La inspección de obra conjuntamente con representantes del Área Ambiental deberá 
verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental establecidas en el Pliego de Bases 
y Condiciones. 

En el caso de realizarse instalaciones o acciones de obra en terrenos de jurisdicción 
provincial o municipal, los Contratistas y/o concesionarios deberán ajustarse a la legislación 
de esas jurisdicciones y la Autoridad de Aplicación de las mismas será el Organismos 
Competente. 

Esta reglamentación se refiere especialmente a la localización y tratamiento de obradores, 
préstamos y canteras, plantas de producción de materiales, depósitos de escombros, 
construcción de desvíos y protección de cursos de agua y recursos naturales; debiendo la 
Contratista recabar todas las autorizaciones y permisos establecidos en la normativa 
vigente. 

EL ROL DE LA UNIDAD AMBIENTAL. 

Es función de la Unidad Ambiental de la D.V.B.A. supervisar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en los Pliegos y el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental 
ofertado por la Contratista, de acuerdo a lo establecido en el presente Documento de 
Licitación. 

Deberá también asesorar, informar, sugerir y evacuar consultas que realicen los 
Contratistas, sobre cualquier aspecto o acción de la obra referente a temas vinculados al 
medio ambiente. 

Las observaciones que realice la Unidad Ambiental se confeccionaran mediante actas 
administrativas las cuales serán canalizadas a través de la Inspección de Obra, que deberá 
incluirlas en las órdenes de servicio que habitualmente realiza, llegando de esta manera a 
conocimiento de los Contratistas o concesionarios. 

 

3.2. MARCO LEGAL GENERAL 

Los Contratistas deberán respetar además de las condiciones establecidas en el pliego, las 
reglamentaciones de la D.V.B.A. y la legislación nacional, provincial, y/o municipal que 
corresponda, y que estén referidas a aspectos ambientales que sean afectados por la obra 
vial. 
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Constituyen este Pliego y pasan a formar parte del contrato de ejecución entre otros los 
siguientes documentos: Leyes Nacionales: Ley Nº24051 de Residuos Peligrosos; Ley 
Nº22421 de Conservación de Fauna; Ley Nº22428 de Fomento de Conservación de Suelos; 
Leyes Provinciales;  Ley N°11723; Ley N°11720; Ley N°11459. 

Decretos: Decreto N°3431/93 Creación del “Registro de Productores Mineros”; Decreto 
N°968. 
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3.3 RÉGIMEN DE INFRACCIONES 

El incumplimiento de las condiciones y reglamentaciones, mencionadas en el punto 
anterior, será penalizado por la D.V.B.A. 

El Inspector notificará al Contratista todos los defectos de los que el mismo tenga 
conocimiento o haya detectado, antes de procederse a la recepción definitiva de la obra. 

 El Período de Responsabilidad por Defectos se extenderá si los Defectos persisten, hasta 
el final del último Período de Corrección de Defectos. 

Si el Contratista no ha corregido el Defecto dentro del plazo fijado por el Inspector de Obra 
en la notificación, será pasible de la aplicación de una multa. El importe de dicha sanción 
será determinado por el Inspector y el Representante de la Unidad Ambiental, cuyo valor 
no podrá exceder del 0.5 % diario del presupuesto de obra. 

No obstante la aplicación de la multa, el Contratista deberá proceder al empleo de las 
técnicas de remediación pertinentes, a efectos de corregir el daño ambiental provocado; 
todo esto a su costo y cargo. De no cumplimentarse lo establecido precedentemente, el 
Inspector de Obra, quedará facultado para corregir el defecto utilizando otras vías y con 
cargo al Contratista. 

 

 

 
  

mailto:prensavialidad@gmail.com


 
 
 

Calle 122 nº 825 La Plata (C.P.  
 
1900)vialidad@vialidad.gba.gov.ar/ 
prensavialidad@gmail.com 
(0221) 421-1160/69- 0800-222-
3822www.vialidad.gba.gob.ar 

B- DOCUMENTACIÓN SOLICITADA A EMPRESA/S ADJUDICATARIA/S DE 

LA OBRA 

 

La documentación solicitada será la siguiente: 

 Certificado de Residuos Domiciliarios. 

 Certificado de Residuos Peligrosos. 

 Certificado de Registro de Productor Minero de la Cantera proveedora de Arena. 

 Certificado de Registro de Productor Minero de la Cantera proveedora de Agregados 
Pétreos. 

 Habilitación Municipal de la Planta proveedora de hormigón. 

 Estudio de Efluentes Gaseosos (Decreto Nº 3395/96 del OPDS). 

 Plan de Manejo Ambiental y Datos del Responsable Ambiental Matriculado en el 
OPDS. 

 Plan de Seguridad y Contingencia. 

 Certificado de ART del personal afectado a la obra. 

 Indicar destino final del material de demolición. 
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2. NIVELACIÓN DE TAPAS PARA CAMARAS DE INSPECCIÓN 
 

Descripción:  

Comprende todos los trabajos necesarios para llevar al nuevo nivel del pavimento, las Tapas de las 

Cámaras de Inspección. 

 

Este ítem comprende la demolición del pavimento existente, excavación, provisión de todos los 

materiales necesarios, mano de obra, equipos, relleno, compactación, y reconstrucción de 

pavimento existente, transporte del material sobrante hasta una distancia de 10km y toda otra tarea 

necesaria para la correcta realización del mismo, de manera de llevar al nuevo nivel del pavimento 

la cota de la tapa de cámara.  

 

Gastos: 

Las erogaciones resultantes de la ejecución de las tareas anteriormente descriptas no recibirán 

pago directo alguno, siendo afrontadas por la Contratista y considerándose incluidas en los 

restantes ítem del Contrato. 

 

 
 
3. CARTEL DE OBRA: 

 

A) Cartel:  

Deberá estar en chapa galvanizada de 1ra. calidad y espesor mínimo calibre  

24. En el frente se aplicará lámina tipo publicidad (no reflectiva), en los texto se utilizará lámina 

autoadhesiva de color negro y los Logos de acuerdo a las normas de la D.V.B.A., en el reverso se 

aplicará una (1) mano de mordiente y dos (2) manos de esmalte sintético color gris de rápido secado, 

la tipografía deberá ser la utilizada por la D.V.B.A.  

Las dimensiones mínimas del cartel son las indicadas en el Plano Tipo respectivo, la unión de 

chapas se realizará solapada.  

 

B) Vínculo Estructural Entre Cartel y Estructura Soporte (Bastidor):  

El proyecto de éste, será responsabilidad del Contratista, pintado con esmalte sintético gris similar 

al reverso de las chapas.  
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C) Estructura de Soporte:  

El proyecto y cálculo estructural de ésta, será responsabilidad del Contratista, pintado con esmalte 

sintético gris similar al reverso de las chapas. 

  

D) Fundaciones:  

El proyecto y cálculo estructural de éstas, será responsabilidad del Contratista.  

 

E) Leyenda:  

El cartel deberá contener los datos del Contrato según pliego. Nombre completo de la obra, partido, 

plazo de ejecución y plazo de conservación, inversión, financiamiento y empresas contratistas 

(según modelo adjunto)  

 

F) Cantidad De Carteles:  

Se colocarán tres (3) carteles de acuerdo a lo indicado en el Plano Tipo correspondiente en los 

lugares indicados por la Inspección de Obra.  

 

G) Carteles de Obra Zona de Trabajo: Adicionalmente el Contratista deberá proveer TREINTA 

(30) carteles de las dimensiones y características indicadas en el plano correspondiente. El texto a 

incluir en dichos carteles deberá ser aprobado por la inspección. 

  

Todos los carteles de obra deberán mantenerse en buenas condiciones durante la vigencia del 

plazo contractual.  

 

Nota: El modelo del Cartel de Obra (adjunto) se reemplazará por el que se encuentre vigente 

en el momento de su implementación según diseño aportado por Gobernación, sin alterar 

sus dimensiones ni tipo de materiales. El inspector de la obra deberá comunicarse con la 

oficina de Prensa y Comunicación de la DVBA para solicitar el diseño 

(prensavialidad@gmail.com // 0221-427-3501). 
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4.- REMOCIÓN, TRASLADO Y/O PROTECCION DE INTERFERENCIAS 

CON SERVICIOS PÚBLICOS O PRIVADOS  

 

1- GENERALIDADES: 

La presente especificación prevé la remoción, traslado y/o protección de interferencias con Servicios 

Públicos o Privados que afecten el normal desarrollo de la Obra, lo que será ejecutado por cuenta 

y cargo de la Contratista, ya sea por sí o por terceros que se encuentren habilitados por los entes 

propietarios de las interferencias y/o prestatarios de los servicios.  

Previo al comienzo de los trabajos encomendados referidos a las tareas de las Obras Contratadas, 

el Contratista procederá a la actualización del relevamiento, detección de los servicios existentes 

en la zona de camino y señalización de los mismos con jabalinas u otro elemento similar, según la 

traza determinada en la Planialtimetría General y de detalle que obra en el legajo del presente 

proyecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el punto 5.2.9.7. del Pliego de Bases y Condiciones Legales 

Generales para la Dirección de Vialidad aprobado por Decreto 1562/85, antes de iniciar las obras, 

y con la debida anticipación el Contratista, comunicará a los particulares, empresas y demás 

personas o entes que tengan instalaciones en la zona de camino, sean esta, aéreas, superficiales 

y/o subterráneas que se afecten o puedan ser afectadas como consecuencia de las obras a realizar, 

que estas se iniciarán, esto a los efectos de que se proceda a realizar en tiempo y forma, los trabajos 

de retiro, remoción, protección, y/o traslado de las mismas, dejando expresa constancia, de los 

plazos a que deberán ajustarse los trabajos con el fin de no alterar la marcha de obra en el plazo 

previsto para su ejecución. 

Asimismo el Contratista será exclusivamente responsable de los daños a terceros, por roturas o 

desperfectos de las instalaciones existentes en la zona de camino, provocados como consecuencia 

de la ejecución de la Obra Contratada. 

A los efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a la falta de 

diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remoción de las instalaciones subterráneas y/o 

aéreas, consignadas o no en los planos, que interfieran la ejecución de la obra, se procederá de la 

siguiente manera: 

 

2- DE LA TRAMITACIÓN 

La Contratista, dentro de los 10 (diez) días corridos de efectuado el Replanteo, presentará a la 

Inspección de Obra la constancia de haber solicitado a todos los Entes o Empresas prestatarias de 

Servicios Públicos o Privados los planos de instalaciones que pudieran interferir en la Obra 
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Contratada y en caso de corresponder, la constancia del inicio de los trámites de remoción o traslado 

de las instalaciones. 

Cuando se trate de instalaciones imprevistas o nuevas, emplazadas durante la ejecución de la obra 

y que interfieran en su ejecución, la Contratista deberá solicitar las remociones dentro de los 5 

(cinco) días corridos de haber tomado conocimiento de ello o de haberla detectado durante la 

construcción de la obra y elevar dichas constancias a la Inspección. 

El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los párrafos anteriores le hará pasible 

en forma automática de la aplicación de una multa diaria equivalente al 0,1 % del monto del 

Contrato, hasta tanto lo cumpla. 

La responsabilidad del Contratista en las gestiones no culmina con la solicitud de las remociones a 

los diferentes Entes o Empresas Prestatarias, sino que deberá reiterar en al menos 2 (dos) 

oportunidades dicha solicitud dentro de los 30 (treinta) días subsiguientes a la fecha de la primera 

presentación, situación ésta que deberá acreditar ante la Inspección de Obra, no obstante lo cual 

deberá proseguir con la tramitación por la vía legal correspondiente hasta la culminación del trámite. 

La aprobación del nuevo emplazamiento de la interferencia, la efectuará la Dirección de Vialidad de 

la Provincia de Buenos Aires. 

Luego del traslado de la interferencia, la tramitación culminará con el labrado del Acta de Recepción 

Definitiva de la misma y la presentación de los Planos conforme a Obra, con intervención de la 

DVBA, del Ente Regulador correspondiente, de la Prestataria del Servicio y de la Contratista. 

 

3- DE LA EJECUCIÓN DE LAS REMOCIONES: 

El Contratista deberá presentar ante la Inspección de Obra un cronograma de los trabajos de la 

Obra Contratada a realizar en las zonas afectadas, a los efectos de la ejecución de las tareas de 

remoción, reubicación de los servicios y/o protección de los mismos, con el fin de no entorpecer el 

desarrollo de la obra ni interrumpir la prestación de los servicios mencionados. 

En lo referente a las conexiones domiciliarias de agua corriente u otros servicios, la Inspección 

supervisará los trabajos viales, ordenando la reparación o reemplazo de las conexiones que 

pudieran ser afectadas en los trabajos y de aquellas que presentaren un estado deficiente. 

 

4.- GASTOS 

Las erogaciones resultantes de la totalidad de las tramitaciones y de las ejecuciones de la totalidad 

de las remociones, traslados y/o protección de interferencias, no recibirán pago directo alguno, 

siendo afrontadas por la Contratista y considerándose incluidas en los restantes ítem del Contrato. 
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5-Computo Métrico 
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OBRA: Zona 13 - Lote 2 - Pavimentación, Repavimentación y Obras complementarias en Rutas 
Provinciales, caminos secundarios y urbanos de la Provincia de Buenos Aires 

PARTIDO: OLAVARRÍA 

Resumen de Cómputos 

    

ITEM DENOMINACION U CANT. 

1 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTÍCO 

1a 
Limpieza de terreno, apertura de caja y/o desmonte y/o relleno y compactación 
de la sub-rasante perfilada 

m2 2.472,00 

1b Pavimento existente a demoler, retirar, triturar y transportar m2 14.680,00 

1c Fresado de Pavimento Asfáltico Existente e = 0,03m m2 1.226,00 

1d Riego de liga modificado con polímeros tipo CRRm lt 368,00 

1e Estabilizado Granulométrico p/Bacheo Profundo   m2 150,00 

1f 
Base de Estabilizado Granular con  RAP, Agregado Pétreo Virgen, parte del 
material de la Sub base Existente y Cemento Portland en 0,18 m de espesor 

m2 15.640,00 

1g Mezcla Asfáltica para Bacheo  tn 35,00 

1h 
Carpeta de concreto asfáltico Densa en caliente con asfalto modificado AM3 
(CAC D19-AM3) en 0,06 de espesor 

m2 1.226,00 

2 PAVIMENTO DE HORMIGÓN H30 

2a Pavimento de hormigón H30 en 0,18 m de espesor con cordón integral m2 15.640,00 

2b Hormigón pobre H-8 e =  0,12m m2 491,00 

2c Cordón emergente Tipo B m2 2.120,00 

2d Cordón Premoldeado Tipo H m2 782,00 

3 OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD VIAL 

3a Señalamiento horizontal con pintura termoplástica (método de pulverización) m2 76,00 

3b Señalamiento horizontal por extrusión e=3mm m2 215,00 

3c Señalamiento Horizontal. Marca de contraste. Pintura acrílica Negra m2 95,00 

3d Señalamiento vertical con placa metálica sobre 1 pie U 24,00 

3e Señalamiento vertical con placa metálica sobre 2 pie U 7,00 

4 COMPLEMENTOS VARIOS 

4a Mantenimiento de Desvíos  mes 6,00 

4b Limpieza final de Obra Gl 1,00 

4c Local de inspección, mobiliario, servicios y equipamiento para laboratorio mes 6,00 
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4d Movilización de obra Gl 1,00 

4e Documentación definitiva de Obra y Plan de Manejo Ambiental Gl 1,00 

4f Honorarios Profesionales S/T 1,00 
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OBRA: Zona 13 - Lote 2 - Pavimentación, Repavimentación y Obras complementarias en Rutas Provinciales, caminos 
secundarios y urbanos de la Provincia de Buenos Aires 

           

PARTIDO: OLAVARRÍA 

           

Detalle de Cómputos Métricos 

           

ITEM N°:  1 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTÍCO 

           

  1a 
Limpieza de terreno, apertura de caja y/o desmonte y/o relleno y compactación de la sub-rasante 
perfilada 

       Parcial   

En Intersección (Isleta Central Canalizada):     1,128 m2  

En Intersección (Dársena):      1,344 m2  

      Total  2,472 m2  

     TOTAL                1a   2,472 m2   

           

  1b Pavimento existente a demoler, retirar, triturar y transportar       

       Parcial   

En Intersección (Canalizada):      350 m2  

En Intersección (Dársena):      500 m2  

En Av. Ituzaingó e/ H. Yirigoyen y Av. De los Trabajadores:    13,830 m2  

      Total  14,680 m2  

                                                                                         TOTAL                1b   14,680 m2   

           

  1c Fresado de Pavimento Asfáltico Existente e = 0,03m         

       Parcial   

En Intersección (Ramas Canalizada) y Av. Fortabat:     1,226 m2  

      Total  1,226 m2  

                                                                                         TOTAL                1c   1,226 m2   
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  1d Riego de liga modificado con polímeros tipo CRRm         

      Razon Parcial   

En Intersección (Ramas Canalizada) y Av. Fortabat:    0.30 lts/m2 368 lt  

      Total  368 lt  

                                                                                         TOTAL                1d   368 lt   

           

  1e Estabilizado Granulométrico p/Bacheo Profundo           

       Parcial   

En Intersección (Ramas Canalizada) y Av. Fortabat:     150 m2  

      Total  150 m2  

                                                                                         TOTAL                1e   150 m2   

           

  1f 
Base de Estabilizado Granular con  RAP, Agregado Pétreo Virgen, parte del material de la Sub base 
Existente y Cemento Portland en 0,18 m de espesor 

       Parcial   

En Intersección (Separador central):      1,810 m2  

En Av. Ituzaingó e/ H. Yirigoyen y Av. De los Trabajadores:    13,830 m2  

      Total  15,640 m2  

                                                                                         TOTAL                1f   15,640 m2   

           

  1g Mezcla Asfáltica para Bacheo              

       Parcial   

En Intersección (Ramas Canalizada) y Av. Fortabat:     35 tn  

      Total  35 tn  

                                                                                         TOTAL                1g   35 tn   

           

  1h 
Carpeta de concreto asfáltico Densa en caliente con asfalto modificado AM3 (CAC D19-AM3) en 0,06 
de espesor 

       Parcial   

En Intersección (Ramas Canalizada) y Av. Fortabat:     1,226 m2  

      Total  1,226 m2  

                                                                                         TOTAL                1h   1,226 m2   
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ITEM N°:  2 PAVIMENTO DE HORMIGÓN H30 

          

  2a Pavimento de hormigón H30 en 0,18 m de espesor con cordón integral     

       Parcial   

En Intersección (Separador central):      1,810 m2  

En Av. Ituzaingó e/ H. Yirigoyen y Av. De los Trabajadores:    13,830 m2  

      Total  15,640 m2  

                                                                                         TOTAL                2a   15,640 m2   

           

  2b Hormigón pobre H-8 e =  0,12m             

       Parcial   

En Av. Ituzaingó e/ Av. Avellaneda y Balcarce:     100 m2  

En Av. Ituzaingó e/ Balcarce y Av. Del Valle y e/ Av. Colón y H. Yirigoyen:   391 m2  

      Total  491 m2  

                                                                                         TOTAL                2b   491 m2   

           

  2c Cordón emergente Tipo B             

       Parcial   

En Av. Ituzaingó e/ Yirigoyen y Av. De los Trabajadores:     1,950 m2  

En Intersección (conformación de ramas):     170 m2  

      Total  2,120 m2  

     TOTAL                2c   2,120 m2   

           

  2d Cordon premoldeado Tipo H             

       Parcial   

En Av. Ituzaingó e/ Balcarce y Av. Del Valle y e/ Av. Colón y H. Yirigoyen:   782 m2  

      Total  782 m2  

                                                                                         TOTAL                2d   782 m2   
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ITEM N°:  3 OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD VIAL 

           

  3a Señalamiento horizontal con pintura termoplástica (método de pulverización)   

       Parcial   

En Intersección:       76 m2  

      Total  76 m2  

     TOTAL                3a   76 m2   

           

  3b Señalamiento horizontal por extrusión e=3mm         

       Parcial   

En Intersección:       215 m2  

      Total  215 m2  

     TOTAL                3b   215 m2   

           

  3c Señalamiento Horizontal. Marca de contraste. Pintura acrilica Negra     

       Parcial   

En Intersección:       95 m2  

      Total  95 m2  

     TOTAL                3c   95 m2   

           

  3d Señalamiento vertical con placa metálica sobre 1 pie         

       Parcial   

En Intersección:       24 U  

      Total  24 U  

     TOTAL                3d   24 U   

           

  3e Señalamiento vertical con placa metálica sobre 2 pie         

       Parcial   

En Intersección:       7 U  

      Total  7 U  

     TOTAL                3e   7 U   
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ITEM N°:  4 COMPLEMENTOS VARIOS 

           

  4a Mantenimiento de Desvíos              

       Parcial   

        6 mes  

      Total  6 mes  

     TOTAL                4a   6 mes   

           

  4b Limpieza final de Obra               

       Parcial   

        1 Gl  

      Total  1 Gl  

     TOTAL                4b   1 Gl   

           

  4c Local de inspección, mobiliario, servicios y equipamiento para laboratorio     

       Parcial   

        6 mes  

       Total  6 mes   

     TOTAL                4c   6 mes   

           

  4d Movilización de obra               

       Parcial   

        1 Gl  

       Total  1 Gl   

     TOTAL                4d   1 Gl   

           

  4e Documentacion definitiva de Obra y Plan de Manejo Ambiental       

       Parcial   

        1 Gl  

       Total  1 Gl   

     TOTAL                4e   1 Gl   
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  4f Honorarios Profesionales             

        1 S/T  

      Total  1 S/T  

     TOTAL                4f   1 S/T   
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES – MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA – DIRECCIÓN DE VIALIDAD 

EXPEDIENTE: 2410- 

FORMULARIO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  

APERTURA DE LAS PROPUESTAS:  

LICITACIÓN PÚBLICA:  

  

OBRA: Zona 13 - Lote 2 - Pavimentación, Repavimentación y Obras complementarias en Rutas Provinciales, 
caminos secundarios y urbanos de la Provincia de Buenos Aires 

  

PARTIDO: OLAVARRÍA 

                        

Presupuesto Oficial $ 49,843,595.54 
                        

El que suscribe ................................................. con domicilio real en ............................................................................................ y 
constituyendo domicilio para todas las obligaciones emergentes de esta propuesta en calle ........................................................ Nº............. 
de La Plata, declara que ha examinado y aceptado en un todo el Pliego de Bases y condiciones correspondiente a la obra de referencia y 
que ha recogido en el terreno los datos necesarios para cotizar precios. Manifiesta asimismo que conoce las disposiciones contenidas en 
la LEY DE OBRAS PUBLICAS 6021 Y DECRETO REGLAMENTARIO T.O. 4547/76 y que para cualquier cuestión judicial derivada de 
esta propuesta se somete a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la La Plata, haciendo expresa renuncia de cualquier otro fuero 
que pudiera corresponderle, comprometiéndose a realizar las obras y conservarlas de acuerdo a las exigencias y a los precios que se 
consignan a continuación: 
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ITEM INDICACION DE LAS OBRAS UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO 

IMPORTE 
PARCIAL 

En cifras En letras En cifras 

1 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTÍCO 

1a 
Limpieza de terreno, apertura de caja y/o desmonte y/o relleno y 
compactación de la sub-rasante perfilada 

m2 2.472,00       

1b Pavimento existente a demoler, retirar, triturar y transportar m2 14.680,00       

1c Fresado de Pavimento Asfáltico Existente e = 0,03m m2 1.226,00       

1d Riego de liga modificado con polímeros tipo CRRm lt 368,00       

1e Estabilizado Granulométrico p/Bacheo Profundo   m2 150,00       

1f 
Base de Estabilizado Granular con  RAP, Agregado Pétreo Virgen, parte del 
material de la Sub base Existente y Cemento Portland en 0,18 m de espesor 

m2 15.640,00       

1g Mezcla Asfáltica para Bacheo  tn 35,00       

1h 
Carpeta de concreto asfáltico Densa en caliente con asfalto modificado AM3 
(CAC D19-AM3) en 0,06 de espesor 

m2 1.226,00       

2 PAVIMENTO DE HORMIGÓN H30 

2a Pavimento de hormigón H30 en 0,18 m de espesor con cordón integral m2 15.640,00       

2b Hormigón pobre H-8 e =  0,12m m2 491,00       

2c Cordón emergente Tipo B m2 2.120,00       

2d Cordón Premoldeado Tipo H m2 782,00       
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3 OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD VIAL 

3a Señalamiento horizontal con pintura termoplástica (método de pulverización) m2 76,00       

3b Señalamiento horizontal por extrusión e=3mm m2 215,00       

3c Señalamiento Horizontal. Marca de contraste. Pintura acrílica Negra m2 95,00       

3d Señalamiento vertical con placa metálica sobre 1 pie U 24,00       

3e Señalamiento vertical con placa metálica sobre 2 pie U 7,00       

4 COMPLEMENTOS VARIOS 

4a Mantenimiento de Desvíos  mes 6,00       

4b Limpieza final de Obra Gl 1,00       

4c Local de inspección, mobiliario, servicios y equipamiento para laboratorio mes 6,00       

4d Movilización de obra Gl 1,00       

4e Documentación definitiva de Obra y Plan de Manejo Ambiental Gl 1,00       

4f Honorarios Profesionales S/T 1,00       

PRECIO TOTAL $:   
IMPORTA LA  PRESENTE OFERTA LA SUMA DE PESOS :             

  
PLAZO DE EJECUCION: 180 DIAS CORRIDOS       PLAZO DE CONSERVACION: 365 DIAS CORRIDOS     MANTENIMIENTO DE OFERTA: 90 DIAS 

CORRIDOS 
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