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Pliego de Bases y Condiciones Legales

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

Forman parte del Pliego de Bases y Condiciones de la obra los siguientes
documentos:

- Pliego de Bases y Condiciones Legales para la Direccion de Vialidad de la Provincia
de Buenos Aires. Parte 1: Especificaciones Legales Generales.

- Pliego de Especificaciones Legales para la Direccion de Vialidad de la Provincia de
Buenos Aires. Parte 2: Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A.

- Pliego Unico de Especificaciones Técnicas Generales, Pliego para la ejecucién de
tareas de mantenimiento rutinario en puentes y alcantarillas y Planos Tipo para la
D.V.B.A. y supletoriamente el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la
Direccion Nacional de Vialidad (Edicion 1998).

- Pliego Unico de Especificaciones Técnicas Generales para Puentes y Obras de Arte
de la DVBA: Hormigén Estructural para Obras de Arte.

- Manual de Seifializacion Transitoria de la Direccién de Vialidad de la Provincia de
Buenos Aires.

Para la presente obra se establecen los siguientes requisitos y condiciones, conforme
a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Legales Particulares:

REQUISITOS TECNICOS, ECONOMICOS Y FINANCIEROS
ANTICIPO DE FONDOS

INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES
CAPACIDAD TECNICO-FINANCIERA ANUAL

EQUIPO ESENCIAL

PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

PLAZO DE EJECUCION Y DE CONSERVACION
CLAUSULA ANTICORRUPCION

DOCUMENTACION A INCLUIR EN LA PROPUESTA
10.ANALISIS DE PRECIOS

11.De la REDETERMINACION DE PRECIOS. ESTRUCTURA DE PONDERACION
DE INSUMOS PRINCIPALES
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1. REQUISITOS TECNICOS, ECONOMICOS Y FINANCIEROS

El Oferente debera cumplir la totalidad de los requisitos que se detallan a
continuacion:

a) REQUISITOS GENERALES

Cada Oferente debera presentar el Certificado de Capacidad Técnico Financiera
Anual vigente expedido por el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura
de la Provincia de Buenos Aires que indique la Capacidad Técnica y Financiera del
Oferente o0 en su caso el Certificado de Inscripcion Provisorio (Categorias C y D -
Resolucién N° 2017-459-E-MIYSPGP), los que habilitardn al Constructor a participar
de los procesos de seleccion, con los alcances establecidos en la Resolucion N°
2017- 459-E-MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO
DE LICITADORES”

El Certificado de Inscripcidbn Provisorio habilitard al Constructor a participar en
cualquier proceso de seleccion, pero para resultar pre adjudicatario, el Constructor
deberd haber obtenido el Certificado de Capacidad Técnico- financiera Anual
definitivo. Los oferentes deberan acreditar ante esta DVBA la obtencion el Certificado
de Capacidad definitivo, en el plazo establecido en el Punto 3 del presente.

De conformidad con lo establecido en el Art 8° del ANEXO UNICO de la Resolucion
N° 2017- 459-E-MIYSPGP, si por incurrir en falsedad de los datos o informacién, por
no poder presentar la documentacion de respaldo requerida a satisfaccion del
Registro o por cualquier motivo ajeno a la responsabilidad del Registro, el Constructor
no pudiese contar con el Certificado de Capacidad Técnico-Financiera Anual definitivo
0 éste no alcanzase las capacidades requeridas, quedara sin derecho a reclamo
alguno, sin perjuicio de la aplicacion de las demas penalidades y sanciones que se
establezcan en las bases del lamado o en la normativa citada.

Los Proponentes que deseen presentarse en forma consorciada constituyendo una
U.T.E. deberan incluir en la propuesta, previo al acto licitatorio, el contrato de
constituciéon definitivo de la misma.

b) REQUISITOS TECNICOS ECONOMICOS
En la construccion de obras viales o similares (FORMULARIO 1Y 2)

Se deberé acreditar la experiencia en la construccion de 2 (dos) obras de naturaleza o
complejidad similares a los de la obra en cuestion. Se entendera por obras de
naturaleza y complejidad similares a aquéllas obras viales con similares items
principales a la licitada y que alcancen en al menos una de ellas un setenta por
ciento (70%) del tonelaje o volumen previsto en la misma

A los fines de la calificacién del oferente en los casos de constitucion de UTE, se
considerara cumplido el requisito cuando uno de los integrantes de la UTE cumpla
como minimo con el setenta por ciento (70%) de la exigencia anterior y los demas
integrantes alcancen entre ellos al menos, un cuarenta por ciento (40%) de la misma

exigencia.
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En caso de haber participado en UTE, se tomara la parte proporcional a su
participacion en la misma.

Facturacion por construccion de obras viales, en doce meses consecutivos al menos
en los ultimos 10 afios, del setenta por ciento 70% del P.O. de la Obra anualizado
Los montos aludidos podran ser actualizados mediante el indice Mayorista Nivel
General del Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (INDEC).

c) REQUISITOS ECONOMICO-FINANCIEROS (FORMULARIO 3).

1- PATRIMONIO NETO:

El OFERENTE deberéa acreditar un Patrimonio Neto mayor o igual al 50% (cincuenta
por ciento) del Presupuesto Oficial de la Obra.

A los fines de la calificacion del Oferente se considerara cumplido el requisito
cuando uno de los integrantes de la UTE cumpla el setenta por ciento (70%), y los
demas integrantes alcancen entre ellos, el treinta por ciento (30%) de la exigencia.

2- INDICES ECONOMICO-FINANCIEROS:

Dichos indices se calcularan como el promedio de los Gltimos 5 (cinco) afios:

- Solvencia: Activo Total >0,9
Pasivo Total
- Liquidez corriente: Activo Corriente >1,1

Pasivo Corriente

- Endeudamiento: Pasivo total <£0,95
Patrimonio Neto

A los fines de la calificacion del Oferente en UTE se considerara cumplido el requisito
cuando al menos uno de los integrantes cumpla el cien por ciento (100%) de la
exigencia y a su vez este represente al menos el 75% de la participacion empresarial
dentro de la propia UTE.

3- ACTIVOS LIQUIDOS Y ACCESO A CREDITOS

El OFERENTE debera acreditar contar con activos liquidos y/o acceso a créditos
libres de otros compromisos contractuales por la suma de 3 meses de certificacion
(PO/Plazo*3), equivalente a los tres meses de ejecucion previos a cada certificacion,
admitiéendose a tal efecto documentos de soportes tales como certificacion de los
saldos en caja por Contador, certificado de tenencia de titulos, carta emitida por
entidad bancaria, y otros que permitan evaluar al Contratante la veracidad de lo
declarado, siendo causal de rechazo la imposibilidad de que el Contratante pudiera
acreditar dicha verosimilitud.

PLIEG-2018-29614056-GDEBA-GTDV
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El acceso a crédito se debera demostrar con una carta con firma del responsable del
banco o Bancos financiantes, regidos por el Banco Central de la Republica Argentina,
en la que se afirme en forma concreta:

- Que se han examinado la situacion de la empresa oferente

- Que de acuerdo a lo solicitado por la empresa oferente a la fecha tiene
disponible en el banco la Financiacion por el monto de que se trate para ser
aplicado a la obra objeto la licitacion que se identifica.

- Que el banco tiene conocimiento del conjunto de financiaciones bancarias, que
se detallan al pie del presente parrafo, solicitadas por la empresa oferente a
favor de quien se emite la declaracion, para ser aplicadas a las licitaciones que
en cada caso se indican, y que aun cuando le sean otorgadas a la empresa
oferente todas las financiaciones identificadas ello no afecta ni limita los
alcances de la presente declaracion.

- Que la financiacién de que se trata se otorga con caracter firme e irrevocable, y
podra hacerse efectiva una vez firmado el contrato de la obra que se licita y
solo condicionada a la firma del contrato aludido. Los documentos
mencionados en el presente apartado deberan tener fecha de emisién dentro
de los veinte dias habiles inmediatos anteriores a la fecha de apertura de las
ofertas fijada en el aviso de llamado a licitacion.

- La Direccion de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho
de requerir se demuestre a su satisfaccion la aptitud financiera del oferente con
los alcances ya sefalados.

A los fines de la calificacion del OFERENTE en UTE se considerara cumplido el
requisito cuando la exigencia sea cumplida por la suma de los integrantes de la
misma.

2. ANTICIPO DE FONDOS

Para la presente obra se ha previsto el otorgamiento de un anticipo de fondos
equivalente al diez (10) por ciento del monto de contrato conforme a lo establecido en
el Articulo 48 de la Ley 6.021. El otorgamiento del anticipo sera concedido previa
garantia a satisfaccion de la DVBA equivalente cien por ciento (100%) del monto que
se reciba en esa calidad.

3. INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES

De conformidad con lo establecido en el Art. 2° del ANEXO UNICO de la Resolucion
N° 2017- 459-E-MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO
DE LICITADORES” se indica que:

a) Para la presente obra, la empresa oferente debera estar inscripta en las siguientes
especialidades otorgadas por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos

Aires:
PLIEG-2018-29614056-GDEBA-GTDV
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SECCION INGENIERIA — ESPECIALIDAD: INGENIERIA VIAL (OBRAS Y
TRABAJOS / Obras Viales). Se deberd adjuntar la PLANILLA anexa N° 10
presentada al Registro de Licitadores.

4. CAPACIDAD TECNICO — FINANCIERA ANUAL

De conformidad con lo establecido en el Art. 13 del ANEXO UNICO de la Resolucion
N° 2017- 459-E-MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO
DE LICITADORES” se indica que:

Para la presente obra la empresa oferente debera tener una Capacidad Técnica-
Financiera Anual minima, en cada una de las Especialidades indicadas en el Articulo
anterior, de pesos: DOSCIENTOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA
Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 16/100 ($ 205.468.648,16).

La capacidad exigida sera la correspondiente a la nominada precedentemente por el
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o
mas empresas se presenten en U.T.E. 0 en comun, cada una deberéa estar inscripta
en el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones Yy/o
Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podran sumar las
capacidades de contratacion individuales a los efectos de cubrir la capacidad
solicitada para la presente obra.

5. EQUIPO ESENCIAL

El Licitante debera demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios, que se
enumeran a continuacion, acreditando propiedad y disponibilidad:

- Compactador vibratorio autopropulsado tipo pata de cabra.
- Motoniveladora potencia minima 140 HP.

- Planta asféltica capacidad minima 100 tn/h.

- Terminadora asféltica (antigiiedad maxima 10 afios).

- Aplanadora autopropulsada capacidad minima 8 tn.

- Rodillo neuméatico autopropulsado potencia minima 80 HP.
- Camién regador de asfaltos.

- Cargador frontal potencia minima 120 HP

Los oferentes deberan acreditar la titularidad, habilitacion y disposicion sobre una
planta productora de asfalto, la cual no debera estar localizada a una distancia mayor
a los 100 km del baricentro de la obra. En el caso de tratarse de una UTE, bastara
con que una de las empresas que la integran acredite la referida titularidad. Esta
exigencia tiene caracter de requisito excluyente, siendo causal de desestimacion de
la oferta en caso de no ser cumplido.

El equipo comprometido para la ejecucion de la obra debera estar libre de cualquier

otro compromiso a la fecha de presentacion de las ofertas, disponible y en plenas
condiciones Operativasl PLIEG-2018-29614056-GDEBA-GTDV
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El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos,
debiendo los mismos estar a disposicion durante el tiempo que lleve Ila
preadjudicacion y adjudicacion de la Obra, a fin de que el Contratante pueda realizar
una inspeccién ocular con el objetivo de constatar el estado.

En caso que el Contratante determine que el equipo propuesto no cumple los
requisitos minimos exigidos, la Oferta podra ser rechazada.

Una vez firmado el contrato se exigira disponibilidad exclusiva para la provision de
material asfaltico para la presente obra, bajo apercibimiento de la aplicacién de la
penalidad correspondiente.

La planta asfaltica debera contar con una antigiedad no mayor a 10 afios y
encontrarse en oOptimas condiciones de funcionamiento, como excepcion podra
alcanzarse la capacidad minima requerida en el punto anterior, implementando el uso
de dos plantas como maximo, de la siguiente manera: una planta con capacidad
minima de produccion de 100 tn/h y la segunda, con una capacidad minima para
cubrir la produccién faltante, sin que ninguna de ellas exceda el limite de antigiiedad
requerido anteriormente.

Por otra parte, la planta asfaltica propuesta, debera contar con todas las
caracteristicas y elementos necesarios para la correcta elaboracién de las mezclas
que requiere la Obra, de modo de cumplir con la totalidad de las exigencias indicadas
en las Especificaciones Técnicas Particulares. En caso de tratarse de la excepcion
indicada en el parrafo anterior, ambas plantas deberan cumplir con los requisitos
descriptos anteriormente.

6. PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

El Licitante deberd demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y
calificacion acordes a la obra licitada.

Para la obra en cuestion se requiere a la oferente al menos, los siguientes recursos
humanos:

a. Un (1) Representante Técnico, quien debera ser profesional con titulo
universitario con incumbencias habilitantes respecto a las especialidades
requeridas en el la presente obra.

b. Un (1) Ingeniero Jefe de Obra, con por lo menos tres (3) afios de experiencia

en obras de naturaleza y complejidad similares.

Un (1) Cadista, con titulo de técnico, arquitecto o ingeniero.

Un (1) Sobrestante, con titulo de técnico.

Un (1) Personal Administrativo.

Un (1) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos tres (3) afos de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

~® oo

El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su
experiencia.

En caso que el Contratante determine que el personal propuesto no cumple los
requisitos minimos exigidos, la Oferta no sera rechazada, sino que se solicitara al
Licitante que proponga un nuevo profesional (o profesionales, segun corresponda),
para que vuelva a ser evaluado por el Contratante. La Oferta podra ser rechazada

solamente si éste segundo profesional (o profesionales} tampoca cumple con lo
requerido. PLIEG-2018-29614056-GDEBA-GTDV
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7. PLAZO DE EJECUCION y CONSERVACION

El plazo de ejecucién de los trabajos sera de CIENTO OCHENTA (180) dias corridos,
contados a partir de la fecha del Acta del primer Replanteo.

El plazo de conservacién de los trabajos ejecutados en esta obra, se establece en
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) dias corridos, contados a partir de la firma
del Acta de Recepcion Provisoria Total de la Obra.

8. CLAUSULA ANTICORRUPCION:

Sera causal determinante de rechazo de la oferta, sin mas tramites, en cualquier
estado del proceso licitatorio o de rescision contractual de pleno derecho por culpa de
la contratista, en cualquiera de las etapas del cumplimiento del contrato, la entrega o
la propuesta de entrega de dinero o cualquier dadiva o beneficio que tenga por
finalidad:

1) Funcionarios o0 agentes de esta DVBA con competencia referida a la licitacion,
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o hagan valer la influencia
de su cargo ante otros funcionarios o agentes de esta DVBA con antedicha
competencia, con idénticos fines que los denunciados;

2) Cualquier persona haga valer su relacion o influencia sobre un funcionario o
agente a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones;

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales
actos en beneficio de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas, segun sea el caso,
ya sea como representantes, administradores, socios mandatarios, gerentes, factores,
empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos y quienes resulten terceros
respecto de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas siempre que el juicio de esta
DVBA quede debidamente probado que actian en beneficio de estas.

Los efectos juridicos se produciran aun cuando por razones ajenas a la voluntad de
los oferentes, adjudicatarios o contratistas o de quienes obraren en su representacion
0 beneficio, no hubieran llegado a consumarse.

Sin perjuicio de ello, durante el proceso licitatorio y la etapa de ejecucion del contrato,
el oferente, adjudicatario o contratista, asi como cualquier otro integrante de la
empresa incluidos sus directores, empleados o subcontratistas actuando a su nombre
con la debida autoridad o conocimiento o consentimiento, mantendran los méas altos
niveles éticos y no participaran en ningan tipo de practica prohibida en relacion a
dichos procesos.

9. DOCUMENTACION A INCLUIR EN LA PROPUESTA.

Se debera incluir en la oferta, presentada de acuerdo a lo establecido en el Articulo
4.4.1. de las Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A, lo siguiente:

PLIEG-2018-29614056-GDEBA-GTDV
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En el Sobren°1:

El soporte digital de la documentacion solicitada en los incisos e): Nomina de
equipos, g): NoOmina de obras ejecutadas del Articulo 4.4.1.1. de las
Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A. y punto 10 del presente.

COMPROMISO DE INTEGRIDAD (Conf. ANEXO 1).En caso de presentacion
en UTE la misma debera presentarse por cada una de las empresas que la
componen.

Declaracion jurada de existencia de un PROGRAMA DE INTEGRIDAD (Conf.
ANEXO I1). En caso de presentacion en UTE la misma debera presentarse por
cada una de las empresas que la componen.

En el Sobre n° 2:

El soporte digital (formato excel editable, conteniendo férmulas) de la
documentacion solicitada en los incisos a): Planilla de Oferta; b): Plan Indicativo
de Trabajos y Curva de Inversiones y c). Andlisis de Precios del Articulo
4.4.1.2. de las Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A. En caso
de discrepancia prevalecera el formato impreso.

La omisién de estos requisitos, excepto el previsto en el Sobre n°2 inciso a) podran
ser subsanados dentro del plazo de dos (2) dias habiles contados a partir de la fecha
de su requerimiento.

De no cumplimentarse con su presentacion dentro del plazo indicado, no sera
considerada la oferta quedando el oferente incurso en la causal prevista para el caso
de retiro de la propuesta en los términos del Articulo 25 de la Ley 6021.

La totalidad de la Documentacion sera presentada por el Oferente por triplicado (tres
juegos de fotocopias simples) y en el soporte magnético correspondiente.

10. ANALISIS DE PRECIOS.

La Empresa que resultare adjudicataria, debera cumplimentar lo siguiente:

Debera presentar en un periodo maximo de cuatro (4) dias posteriores
inmediatos a la firma del contrato, la documentacion en formato digital
requerida por la Sub Gerencia de Obras de Construccién, Conservacion y
Pavimentos, para lo cual retirara del Departamento de Fiscalizacion de Obras
de dicha Sub Gerencia, la Planilla de Carga de Andlisis de Precios para
Redeterminaciones y su correspondiente instructivo.

PLIEG-2018-29614056-GDEBA-GTDV
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11. De la REDETERMINACION DE PRECIOS. ESTRUCTURA DE PONDERACION
DE INSUMOS PRINCIPALES.

De acuerdo con lo establecido en el encabezado de las presentes: DOCUMENTOS
CONSTITUTIVOS del Pliego de Bases y Condiciones de la obra, y atento la entrada
en vigencia del Decreto N° 367/2017-E-GDEBA-GPBA y su reglamentacion déjese sin
efecto el punto 9 de los Pliego de Especificaciones Legales para la Direccion de
Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. Parte 2: Especificaciones Legales
Particulares para la D.V.B.A. edicion 2009.

En consecuencia, la metodologia de Redeterminacion de Precios se ajustara a lo
establecido en el Decreto N° 367/2017-E-GDEBA-GPBA y su reglamentacion.

De acuerdo a lo establecido en el art 4° del Anexo | del Decreto 2017-367-E-GDEBA-
GPBA, se indica seguidamente la estructura de ponderacion de insumos principales y
las fuentes de Informacién de los precios correspondientes, a tener en cuenta por el
oferente:

INSUMO FUENTE VIALIDAD

MANO DE OBRA Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. a) 16,00%
EQUIPO-AMORTIZACION DE EQUIPOS Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. j) 10,00%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. k) 10,00%
ASFALTOS Vialidad Nacional - Tabla | - N° 80 Cementos Asfalticos C.A. 13,00%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. I) 9,00%
ACEROS-HIERROS ALETEADOS Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. m) 1,00%
CEMENTO Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. n) 11,00%
GASTOS FINANCIEROS TNA ACTIVA BNA 3,00%
GASTOS GENERALES Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. p) 10,00%
SUELO 15400-21 3,00%
CAL 37420-12 1,00%
PIEDRA 1410-15320-1 13,00%
100,00%

Los oferentes deberan presentar juntamente con la oferta la documentacién que se
indica a continuacion:

1. El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades
respectivas y precios unitarios.

2. Los analisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

3. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el Apartado | punto 6 del ANEXO | del
Decreto N° 367/17-E.

4. El presupuesto desagregado por item y los analisis de precios de cada uno de los
items en soporte magnético, en formato Excel.

La falta de alguno de los elementos sefalados precedentemente, podra ser
subsanada con caracter previo a la preadjudicacion.

PLIEG-2018-29614056-GDEBA-GTDV
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CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

OBRA:
CAMINO:
LONGITUD:
FORMULARIO 1

REQUISITOS PARA CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES
DENOMINACION DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

A. REQUISITOS TECNICOS

MEZCLA ASFALTICA
MESY | MESY
) - - MEZCAL
DESIGNACIONDE | comrente | ANO ANO | ASFALTICA | OBSERVACIONES
LA OBRA INICIO | FINALIZ. | 7500 s
OBRA | OBRA
(@) (b) (c) (d) (e)

B. FACTURACION 12 MESES CONSECUTIVOS

MES Y ANO FACTURACION MENSUAL ($)

MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12

TOTAL

(*) Cada Empresa Constructora Vial que integre el Consorcio debera presentar una
planilla segun este modelo de formulario.

PLIEG-2018-29614056-GDEBA-GTDV
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BIM\pireccion de BUQQOS Aires
GJLY/ VIALIDAD Provincia

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

OBRA:
CAMINO:
PARTIDO:
LONGITUD:

FORMULARIO 2
REQUISITOS EN CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES
A.REQUISITOS TECNICOS (*)

DENOMINACION MEZCLA ASFALTICA
DE LA TOTAL (TN)
EMPRESA
(@) (b)

1
2
3
4
5

TOTAL

(*) Los datos a consignar en las columnas corresponderan a los totales indicados en el
FORMULARIO 1 — A.REQUISITOS TECNICOS, confeccionado por cada Empresa
Constructora participante en el Consorcio.

B. FACTURACION 12 MESES CONSECUTIVOS (*)

. FACTURACION 12 MESES
DENOMINACION DE LA CONSECUTIVOS

EMPRESA ©)
() (b)

G WINEF

(**) Los datos a consignar en la columna (b) corresponderan a los valores indicados en el
FORMULARIO 2 — B.FACTURACION 12 MESES CONSECUTIVOS, confeccionado por
cada Empresa Constructora participante en el ConsorcifL!EG-2018-29614056-GDEBA-GTDV
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ﬁh Direccion de
g/ VIALIDAD

Buenos Aires

Provincia

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

OBRA:
CAMINO:
PARTIDO:
LONGITUD:

FORMULARIO 3

REQUISITOS ECONOMICO - FINACIEROS DE LOS INTEGRANTES DEL
CONSORCIO. INDICES ECONOMICO-FINANCIEROS

1. DATOS
. ACTIVO PASIVO ACTIVO PASIVO PATRIMONIO
BETXI\S&?SE%IX TOTAL TOTAL CORRIENTE | CORRIENTE NETO
%) $) $) $) $)
(a) (b) (©) (d) (e) ()
1
2
3
4
5
2. CALCULO INDICES ECONOMICO - FINANCIEROS
PASIVO ACTIVO PASIVO
PARTICIPACION TOTAL CORRIENTE | CORRIENTE
DENOMINACION EN EL %) %) %)
DE LA EMPRESA CONSORCIO
(%) TOTAL TOTAL TOTAL
($) $) $)

(@)

(b)

(©)

(d)

O WNEF

PLIEG-2018-29614056-GDEBA-GTDV
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ﬁh Direccion de
g/ VIALIDAD

EN CARACTER DE DECLARACION JURADA DETALLO EN LA PRESENTE LAS OBRAS CONTRATADAS

PLANILLA 111.10

Y/O EN EJECUCION, TANTO PUBLICAS COMO PRIVADAS, EN TODO EL PAIS

Buenos Aires
Provincia

EMPRESA:

FECHA:

DETALLE DE LAS OBRAS FECHAS IMPORTE (en pesos)

DESIGNACION v | ESPEC. AFECTADA ' A PARA USO

ACORDE A COMITENTE | LICITACION | CONTRATO | INICIO | PLAZO | FINALIZACION | CONTRATADO | EJECUTADO INTERNO

UBICACION EJECUTAR
CONTRATO
TOTALES $ $

NOTA: a partir de la fecha indicada por la empresa, la presente
Tiene una validez de diez (10) dias corridos para solicitudes de % Rama I.
Certificados de Capacidad. % Rama Il,1II, IV
En caso de UTE declarar solamente el porcentaje de participacion de la empresa,
Aclarandolo en % TOTAL

nota al pie.

NO DECLARAR MAS DE SEIS (6) OBRAS POR PAGINA

Firma y Sello de Empresa

PLIEG-2018-29614056-GDEBA-GTDV
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ANEXO |

COMPROMISO DE INTEGRIDAD

Por la presente, EL OFERENTE, representada en este acto por el Sr.
.................. en su caracter de Promotor y representante de la empresa
........................ , declaramos y garantizamos que ni nosotros ni nadie de
nuestra empresa, incluidos sus directores, empleados, subcontratistas, en su
caso, actuando en nuestro nombre con la debida autoridad o con nuestro
conocimiento o consentimiento, o facilitados por nosotros, ha incurrido o
incurrira en ninguna Practica Prohibida (como se define mas adelante) en
conexién con el procedimiento de contratacion y/o ejecucion de Obra Publica y
nos comprometemos a informarle cualquier caso de Practica Prohibida que
llegara a nuestro conocimiento en que pudiera incurrir cualquier persona de
nuestra organizacién que esté encargada de velar por el cumplimiento de este
Compromiso, o0 que esté involucrada con el proceso de contratacién o en caso

de resultar adjudicataria participe de la etapa de ejecucion contractual.

Si (i) nosotros, o cualesquiera de dichos directores, empleados, agentes o
socios de empresas conjuntas, en su caso, actuando en tal calidad,
hubiéramos sido declarados culpables por cualquier juzgado o tribunal de
cualquier delito que entrafie una Practica Prohibida en conexién con cualquier
proceso de licitacion o ejecucion de obras o suministro de bienes o servicios
durante los cinco afios inmediatamente anteriores a la fecha del presente
Compromiso, o (ii) cualquiera de dichos directores, empleados, agentes o un
representante de un socio de una empresa conjunta, en su caso, hubiera sido
despedido o hubiera renunciado a cualquier empleo por el motivo de estar
implicado en cualquier Practica Prohibida, nos comprometemos a aportar los
detalles de tal condena, despido o cese, asi como notificar las medidas

adoptadas para mitigar las practicas prohibidas.

Si la DVBA detectara que nosotros nos encontraramos inmersos en alguna de
estas situaciones ya sea en etapa licitatoria o de ejecucion contractual, podra
comunicarlo a la Oficina de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de

Justicia de la Provincia de Buenos Aires para su conocimiento y fines que
PLIEG-2018-29614056-GDEBA-GTDV
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estime corresponder. Asimismo y a idénticos fines, nos comprometemos a
notificar fehacientemente la DVBA, cualquier modificacion que se suscite en
este sentido, durante todo el periodo que dure el proceso licitatorio, o de

ejecucion del contrato en caso de resultar adjudicatario.

Asimismo, nos comprometemos a nombrar y mantener en su cargo todo el
tiempo que dure el proceso de licitacion y, si nuestra oferta es la adjudicataria
del contrato, durante todo el periodo de vigencia del Contrato, a un ejecutivo o
persona con cargo jerarquico dentro de la empresa, que serd una persona
razonablemente satisfactoria para ustedes y a la que ustedes tendran acceso
pleno e inmediato, que tendrd asignado el deber, y poseera las facultades
necesarias, para velar por el cumplimiento de este compromiso. .................. ,
en su caracter de ejecutivo responsable de .......... en los términos de la
presente, suscribe al pie del documento asumiendo el compromiso que del

presente se desprende, acompafiando los antecedentes necesarios.

A efectos de este Compromiso, se definen como Practicas Prohibidas las

siguientes:

e Practica Corrupta es ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influir indebidamente en las
acciones del contratante o de terceros.

e Practica Fraudulenta es cualquier acto u omision, incluida una
falsedad, que deliberada o temerariamente engafie o trate de engafar a
terceros para obtener una ventaja financiera o de otro tipo, o para eludir
una obligacion.

e Practica Coercitiva es perjudicar o causar un dafio, 0 amenazar con
perjudicar o causar un dafio, directa o indirectamente, a cualquier
persona o a los bienes de cualquier persona para influir indebidamente
en sus acciones.

e Practica Colusoria es un acuerdo entre dos o mas partes realizado
para lograr un objetivo indebido, incluido influir indebidamente en las
acciones de terceros.

PLIEG-2018-29614056-GDEBA-GTDV
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e Practica Obstruccionista es (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar
deliberadamente pruebas sustanciales en una investigacion; Yy/o
amenazar, acosar o intimidar a terceros para evitar que revelen lo que
saben sobre asuntos pertinentes para una investigacion o que sigan
adelante con una investigacién, o (b) actos deliberados para impedir
sustancialmente el ejercicio de los derechos contractuales de la DVBA o
acceso a la informacion o de los derechos que cualquier autoridad

bancaria, reguladora o supervisora u otro organismo equivalente.
Las presentes se indican a simple caracter enunciativo y sin perjuicio de los

delitos contra la administracion publica establecidos en el Codigo Penal de la

Nacion Argentina y/o aquellos enunciados en el articulo 1 de la ley 27401.

PLIEG-2018-29614056-GDEBA-GTDV
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ANEXO I

DECLARACION JURADA PROGRAMA DE INTEGRIDAD

........................................................... , representada en este acto
por............... (DNI N°..................), en caracter de apoderado/representante
legal, con facultades suficientes para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO
poseer un Programa de Integridad consistente en un conjunto de acciones,
mecanismos y procedimientos internos de promocién de la integridad,
supervision y control, orientados a prevenir, detectar y corregir practicas

prohibidas.

PLIEG-2018-29614056-GDEBA-GTDV
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BIMA Direccion de Buenos Aires
QP VIALIDAD Provincia

MEMORIA DESCRIPTIVA
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‘3 b Direccion de Bpenos
Aires
VIALIDAD Provincia

ZONA 11 - LOTE 1 - Obra: Pavimentacion,
Repavimentacion y Obras complementarias en
Rutas Provinciales, caminos secundarios y
urbanos de la Provincia de Buenos Aires.

Partido: Bahia Blanca

Direccion de Vialidad
Buenos Aires Provincia

Calle 122 n° 825 La Plata (C.P.

PLIEG-20L8n2644080:RREBAG LRV
prensavialidad@gmail.com
(0221) 421-1160/69 - 0800-222-3822
www.vialidad.gba.gob.ar
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Aires
QLY VIALIDAD Provincia

MEMORIA DESCRIPTIVA
DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

El presente proyecto se refiere a las obras de:

REHABILITACION Y CONSERVACION DE CALZADA ASFALTICA
REHABILITACION Y CONSERVACION DE CALZADA DE HORMIGON
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO

OBRAS HIDRAULICAS

OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD VIAL

ILUMINACION Y SEMAFORIZACION

A ejecutarse en el Partido de Bahia Blanca.

Las obras estan emplazadas en zonas de caracteristicas urbanas de uso residencial,
comercial y servicios las que son transitadas diariamente por un importante volumen de transito,
conformado tanto por vehiculos livianos como pesados, por lo que con estas obras se lograréan
una serie de beneficios que impactaran tanto a nivel local como a nivel regional, a saber:

e Mejoramiento de la transitabilidad y la serviciabilidad: desde el punto de vista de la
percepcién del usuario impactard positivamente respecto de la estética del camino
brindando mayor seguridad y confort.

e Aumento de la seguridad vial: por tratarse de una repavimentacion de la capa de
rodamiento y por el mejoramiento de la sefializacion vertical y horizontal.

Esta puesta en valor de los caminos impacta positivamente, en forma directa e
inmediata, en la calidad de vida de la comunidad toda: lugarefios y foraneos. Seran los frentistas
y residentes de la zona de influencia los beneficiados directos junto con todos aquellos que se
encuentran en la zona de influencia.

Desde el punto de vista de los costos operativos del transporte los beneficios seran
inmediatos redundando en una mejora en los costos de recorrido: tiempos de viaje, consumos de
combustible, costos de mantenimiento.

INTERVENCION:

- Camino Sesquicentenario — Tramo: Av. Cabreray calle Cordoba:

Por un lado, se realizaran intervenciones sobre el Camino Sesquicentenario (Camino
Provincial N° 007-16) en su tramo comprendido entre la interseccion rotacional con la Avenida
Pedro Alberto Cabrera hasta la proximidad de la calle Cérdoba, con una longitud estimada de
1.320 metros. Dicho tramo presenta calzada indivisa y comprende los puentes sobre el Arroyo
Naposta Grande, y sobre el Camino de La Carrindanga y vias del Ferrocarril Gral. Roca.

Direccion de Vialidad
Buenos Aires Provincia

Calle 122 n° 825 La Plata (C.P.
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Los trabajos se realizardn en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, a lo
gue se define en la documentacion adjunta y las indicaciones de la Inspeccion de Obra e
incluyen:

o la rehabilitacion de la calzada de hormigdn existente, donde dependiendo del
estado actual de las losas de hormigébn se procedera a su demolicion y
reconstruccion o al sellado de fisuras de las mismas;

o las tareas de mantenimiento rutinario de los puentes existentes, tal como se indica
en las Planillas de Inspeccién correspondientes y en los Planos adjuntos:
comprenden el reemplazo de defensas vehiculares por defensas de hormigén
armado, defensas metalicas y transiciones en accesos, colocacion de desagues,
reemplazo de juntas por juntas elasticas de asfalto modificado, sellado de fisuras
en carpeta de rodamiento de hormigon y/o fresado y reconstruccién de carpeta de
rodamiento asféltica, limpieza de cauce y perfilado, reparacion de losas de
acceso;

0 obras complementarias de seguridad vial: comprende el sefialamiento horizontal
del tramo, en pintura termopléstica reflectante de aplicacion en caliente por
métodos de pulverizacion y extrusion segun corresponda; el sefialamiento vertical
corresponde a los puentes comprendidos en el tramo y se realizara de acuerdo a
normas y especificaciones correspondientes;

o obras de semaforizacién consistentes en la instalaciéon de una interseccion
semaférica completa en el cruce de la Av. Pres. Raul Alfonsin y calle Tres
Sargentos (continuaciéon del Camino Sesquicentenario).

- Trazado urbano, localidad de Bahia Blanca:

Por otra parte, se realizaran trabajos de repavimentacion de calzada asfaltica,
rehabilitacion de calzadas de hormigobn y pavimentacion de concreto asfaltico, segun
corresponda, en calles del trazado urbano en la localidad de Bahia Blanca, las cuales pueden
considerarse comprendidas en tres sectores, tal cual plano adjunto:

e Sector NORTE Y CENTRO
e Sector SUROESTE
e Sector ESTE

En el primer caso, las intervenciones de este sector son de vital importancia por tratarse
de la zona mas transitada de la localidad y estar en cercania a las arterias principales y a los
centros educativos, sociales y sanitarios, con intenso transito del transporte publico; en el caso
de los otros sectores, por tratarse de zonas principalmente residenciales, las tareas apuntan a
mejorar la calidad de vida de los vecinos y la conectividad con las zonas aledafias.

Las cuadras urbanas a intervenir son las que se detallan en el plano adjunto que forma
parte del presente Pliego, dejando expresa constancia de las intervenciones que podran tener
lugar:

Direccion de Vialidad
Buenos Aires Provincia

Calle 122 n° 825 La Plata (C.P.
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o] Las calles que se enumeran a continuacion seran intervenidas de acuerdo a su

estructura y estado actual: si consisten en calzadas de concreto asfaltico, podran ser
repavimentadas o podran ser rehabilitadas mediante bacheo superficial y/o profundo; mientras
gue si se trata de pavimentos de hormigén, seran demolidas y reconstruidas las losas
deterioradas:

REPAVIMENTACION ASFALTICA / REHABILITACION ASFALTICA /
REHABILITACION DE HORMIGON

CALLE ENTRE LAS CALLES CUADRAS
La Falda Cuyo y Mallea 2
La Falda De Angelis y E. Gonzéalez 1
Rosario Cuyo y Mallea 1
Enrique Julio Vieytes y Guemes 1
Fuerte Argentino Rodriguez y Casanova 3
Cerrito Sarmiento y 19 de Mayo 2
D’ Orbigny Charcas y Yapeyl 1
Charcas Av. Pringles y Rincén 2
San Matrtin Cerri y Brandsen 2
Darregueira Av. Colén y Undiano 6
Chancay Castelli y 9 de Julio 4
Italia Undiano y 25 de Mayo 2
Thompson Undiano y 25 de Mayo 2
Misiones Saavedra y Beruti 1
Corrientes Belgrano y Lavalle 2
Panaméa Paraguay y Perl 3
Nicaragua Uruguay y Sgo. del Estero 4
A. Alvarez 1 de Mayo y Aguado 2
Guatemala A. Alvarez y Zapiola 2
Alvarado Cuyo y 1 de Mayo 2
Colombia Estomba y Zelarrayan 2
Canada Estomba y Mitre 3
Mitre Paraguay y Sgo. del Estero 2
Sarmiento Urguiza y Cerrito 3
Urquiza Sarmiento y Rodriguez 1
Alsina Corrientes y Rincén 5
Viamonte Charlone y Bravard 2
Palao San Martin y Chiclana 1
La Falda Rodriguez e Irigoyen 2
Av. La Plata Terrada y Viamonte 1
Viamonte Av. La Plata y Francia 1
Portugal Zeballos y Corrientes 1
Venezuela Saenz Pefia y Av.Arias 1
Paunero México y Chubut 3
Ecuador Tte. Farias y E.Rosas 4
Rotonda Nicolas Levalle y Neuquén 2
Saenz Pefia Ecuador y Piedra Buena 4
México E. Rosas y Av. Arias 2
EE. UU. Av. Arias y Emilio Rosas 2

Direccion de Vialidad
Buenos Aires Provincia
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REPAVIMENTACION ASFALTICA / REHABILITAQION ASFALTICA /
REHABILITACION DE HORMIGON
CALLE ENTRE LAS CALLES CUADRAS
Teniente Farias Venezuela y Mapuche 2
J. Azurduy Ecuador y Neuguén 9
Av. Arias Tarapaca y Piccioli 3
Honduras E. Rosas y Av. Arias 2
Pedro Pico Tte. Farias y Av. Arias 6
Pampa Central Canal y 17 de Mayo 5
Entre Rios Libano y Pampa Central 3
Misiones Tte. Farias y Alvarez Jonte 1
Mendoza Bélgica y Libano 5
Malvinas Mendoza y Entre Rios 1
Entre Rios Sixto Laspiur y Vias 1
Blandengues Jujuy y Chaco 2
Patricios Jujuy y Chaco 2
Moreno Don Bosco y Jujuy 3
Cérdoba Nicaragua y Alvarado 1
Maldonado Vieytes y Gllemes 1
Juan Molina Malvinas y vias 1
O’Higgins Tte. Farias y Granada 2
Rondeau Catamarca y Jujuy 1
Rondeau Pampa Central y Chaco 1
Avellaneda Av. Coloén y Patricios 6
Bolivia Brasil y Charlone 4
Emilio Rosas Av. Colon y O’Higgins 1
Mallea Guido Spano y Lucero 3
Baigorria 14 de Julio y Bermudez 1
Humboldt G. Vieja y Misioneros 2
Necochea Drago y Caseros 3
Misioneros Drago y Alberdi 5
Misioneros San Lorenzo y Lainez 3
o] Las siguientes calles seran pavimentadas con carpeta de concreto asfaltico y se
construiran los cordones cuneta correspondientes, de acuerdo a Especificaciones Técnicas:
PAVIMENTO ASFALTICO
CALLE ENTRE LAS CALLES CUADRAS
Rojas Charcas y Yapeyl 1
Yapeyu Rojas y Haiti 1
o La calle Rondeau entre Vieytes y Estomba consiste actualmente en una calzada

asfaltica en sus carriles centrales e izquierdo y en pavimento de hormigén en su carril derecho,
debido a la existencia de paradas de colectivos y su mejor comportamiento ante esta situacion.
Se respetara dicha disposicién, por lo que la intervencién consistird tanto en la repavimentacion
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de la calzada asfaltica existente, como la demolicion y reconstruccion de las losas de hormigén
gque se encuentren deterioradas:

REPAVIMENTACION ASFALTICA Y EN HORMIGON
CALLE ENTRE LAS CALLES CUADRAS
Rondeau Vieytes y Estomba 2

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

El Plazo de Ejecucion de los trabajos serd de Ciento Ochenta (180) dias corridos,
contados a partir de la fecha del primer Acta de Replanteo.

PLAZO DE CONSERVACION DE LOS TRABAJOS:

El Plazo de Conservacion de los trabajos ejecutados en esta obra serd de Trescientos
Sesenta y Cinco (365) dias corridos, contados a partir de la firma del Acta de Recepcion
provisoria Total de la Obra.
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I'TEM, 1: REHABILITACION Y CONSERVACION DE CALZADA
ASFALTICA

ftem 1.a Fresado de Pavimento Asfaltico Existente (e=0,06m)

ftem 1.b Riego de Liga

ftem 1.c Estabilizado Granulométrico para Bacheo Profundo

ftem 1.d Mezcla Asfaltica para Bacheo

item 1.e Sellado de Fisuras con Asfalto Modificado con Polimeros

ftem 1.f Reconstruccion de cordones
ftem 1.g Capa de arena asfalto AM (RT 260%) en 0,025m de espesor

item 1.h Ejecuciéon de Carpeta Asfaltica CAC 19 CA30 con 15% de RAP
€=0,05m
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ITEM 1.a: Fresado Pavimento Asfaltico Existente (e=0,06m)

Este trabajo consiste en la remocién superficial mediante el fresado del pavimento
bituminoso existente, en una capa de un espesor medio de seis centimetros (6cm) en el ancho
del pavimento y entre las progresivas indicadas en los Cémputos Métricos.

Los materiales provenientes del fresado y de los bacheos deberan ser cargados,
transportado y depositado en los lugares que indique la Inspeccion de Obra, para ser utilizados
en la conformacion de las banquinas.

La superficie de calzada que quede expuesta al transito después de la remocion del
pavimento, debera ser liberada de materiales sueltos, por barrido y/o soplado.

Método de Trabajo:

La remocion del pavimento bituminoso debera ejecutarse a temperatura ambiente, por la
accion del fresado con equipos ambuloperantes, debiendo reducirse el nimero de pasadas del
mismo, tanto como sea posible, a fin de minimizar las perturbaciones para el normal desarrollo
del transito.

La accién de fresado no debera implicar el impacto de martillos, uso de solventes, altas
temperaturas o ablandadores que puedan afectar las caracteristicas y propiedades de los
agregados y del asfalto existente.

En los casos en que la calzada por efecto del fresado quede por debajo del nivel de
banquina, el contratista deberd asegurar la realizacion de sangrias o drenes que imposibiliten la
acumulacion de agua sobre el camino.

Cualquiera que fuere el sistema a utilizar por el Contratista, para ejecutar este trabajo, el
mismo no debera producir perturbaciones ni dafios a objetos, estructuras y plantas que se
encuentren proximos a la zona donde acciona el o los equipos. Tampoco debera afectar la
estructura del pavimento subyacente ni a las obras de arte aledafias. Quedando bajo exclusiva
cuenta del contratista la reparacién por cualquier dafio y/o perturbaciones a estructuras u
objetos afectados por trabajos.

Debera sefalizarse al area de operacion, manteniendo el transito sobre una de las
trochas. La Inspeccién podra exigir la modificacion y/o incremento de las sefiales y/o medidas
adoptadas.

Equipos:

El Contratista deberd contar por lo menos con un equipo de fresado en frio, cuya
potencia y capacidad productiva asegure la ejecucion de los trabajos dentro de las exigencias
especificadas precedentemente.

Cuando el equipo no esté dotado de un elemento cargador del material extraido del
pavimento existente, debera incorporarse al médulo productivo un cargador frontal sobre
neumaticos de capacidad de carga apropiada, no permitiéndose la acumulacién del material o
formacion de monticulos en la zona de transito o sobre las banquinas.
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Medicién v forma de paqo:

Se medird y pagara por metro cuadrado (m?) de fresado efectivamente realizado, en el
espesor medio de 0,06 metros (6 cm), estando incluido en dicho precio, la carga, transporte y
descarga de los materiales removidos hasta los lugares que la Inspeccion indique (distancia

maxima de 10 km), la limpieza de calzada, la sefalizacién y todo tarea que resulte necesaria
para la correcta ejecucion de los trabajos.
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ITEM 1.b: Riego de Liga

Para la aplicacion del riego de imprimacion se empleara emulsion bituminosa del tipo de
rotura media E.M.B.1, ser4d sobre la sub base de estabilizado de pavimento de hormigon
triturado.

La aplicacion del riego de liga con asfalto diluido tipo E.R.1 (R.C.1) se aplicara sobre el
riego de imprimacion mencionado en el parrafo anterior y también, previa a la ejecucion de la
carpeta de concreto asféltico.

Los materiales mencionados deberan cumplir con lo requerido en el Capitulo IV:
PAVIMENTOS (Seccién 1) del PUETG2014, que forman parte de la documentacion de este
Pliego de obra.

La Inspeccion de Obra aprobara por escrito la seccion a cubrir mediante riego de liga e
imprimacion, y fijara, también por escrito, la cantidad y la temperatura de aplicacion del material,
los cuales deberan establecerse dentro de los limites especificados. Para obtener una correcta
alineacion, se tendera un cordon de tierra 0 una delgada soga, o se adoptara cualquier otro
procedimiento que sea aprobado por la inspeccion. En los lugares donde comience y termine
cada riego, debera cubrirse, mediante chapas u hojas de papel, todo el ancho de la superficie a
regar, de modo que la aplicacién del material bituminoso sobre el camino inicie y finalice cuando
la velocidad del distribuidor sea la necesaria para obtener el riego unitario previsto. No se
permitird la iniciacién de ningun riego sin verificar antes la uniformidad y el buen funcionamiento
de los picos de las barras de distribucion, tampoco se permitird que se agote completamente el
tanque del distribuidor al final del riego, para evitar irregularidades en el volumen distribuido por
unidad de superficie. El contratista debera recubrir con lonas, papel, chapas, etc.; toda parte de
la obra que pueda ser perjudicada con el material bituminoso durante su aplicacion y sera
responsable de todo dafio intencional o accidental que causen sus operarios en las obras de
arte; si, a juicio de la Inspeccion, esos dafios son imputables al personal encargado de los
trabajos, la reparacion, limpieza y repintado necesarios seran por cuenta del contratista.

El riego de liga sera de 0.5 a 0.8 litros por metro cuadrado v el rieqgo de imprimacién sera
de 1 litro por metro cuadrado.

El material bituminoso aplicado debera desarrollar sus propiedades ligantes antes de
proceder a la distribucion de la mezcla. Los riegos de liga se ejecutardn con suficiente
anticipacion para que no se interrumpan los trabajos subsiguientes, pero se cuidara que la
superficie regada permanezca en buenas condiciones hasta el momento de ejecutar la capa de
mezcla, impidiéndose a tal fin la circulaciéon de vehiculos sobre aquellas. En caso contrario, el
contratista efectuara un nuevo riego a su exclusivo costo. Todas las areas en contacto con la
mezcla bituminosa, tales como cordones, bordes, guardarruedas u otros tipos de pavimento,
deberan pintarse con el material bituminoso para riego de liga.

Cuando la inspeccion considere que pueda efectuarse una capa bituminosa
inmediatamente después de construida la anterior, o sobre una base o sub-base imprimada,
esta podra ordenar la eliminacion del riego de liga previsto, sin que por ello el contratista tenga
derecho a reclamo alguno.

Medicién v forma de paqo:
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La medicion se realizara en litros (It) y el pago correspondera a la provision de la
totalidad de los materiales, elaboracién, su transporte, distribucion, terminacion, equipos, mano
de obra, y todo otro elemento o insumo necesario para la correcta y completa ejecucion del
item.

Se aclara que dentro de este item se encuentran computadas las cantidades necesarias
tanto para la “Rehabilitacion y Conservacion de Calzada Asféltica” como para el “Pavimento de
Concreto Asfaltico”.
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ITEM 1.c: Estabilizado Granulométrico para Bacheo Profundo

Descripcion:

Estos trabajos consisten en la sustituciéon del material defectuoso que conforman el
apoyo de las capas de concreto asféltico. Por eso una vez definidas las zonas a reparar y
retiradas las capas asfélticas se extraera el material subyacente en el espesor necesario hasta
arribar a planos de apoyo adecuados, los que seran establecidos por la Inspeccién de Obra.

Posteriormente se rellenara con una capa de estabilizado granulométrico de 0.20m de
espesor compactado, esta capa estard constituida por una mezcla intima y homogénea de
material proveniente del fresado de las capas asfalticas existentes, suelo seleccionado, material
pétreo corrector y como ligante hidraulico se utilizard cemento Portland.

Se ejecutard en un todo de acuerdo al Capitulo Ill: Bases y Sub Bases, Secciéon 5:
Construccion de Base de Estabilizado Granular con Material Reciclado del Pavimento Existente,
Suelo Seleccionado y Material Corrector: Ligante Hidraulico y/o Agregado Pétreo Virgen del
P.U.E.T.G. con las modificaciones y/o ampliaciones introducidas por las presentes
Especificaciones Técnicas Particulares.

Materiales y Composicion de la Mezcla:

a) Material Recuperado: se define como material recuperado al proveniente del fresado de
las capas asfalticas.

b) Suelo Seleccionado: Este material sera provisto por el contratista y cumplira con lo
establecido en el Pliego Unico de Especificaciones, y deberd cumplir con las siguientes
caracteristicas:

Limite Liquido maximo: 40 %
indice Plastico maximo: 10 %

c) Agregado Pétreo Corrector: Este material se agregara, en caso en que se deba efectuar
la correccion de la curva granulométrica a efectos de encuadrar la mezcla dentro de los limites
previstos, y/o cuando el volumen de material pétreo recuperado no sea suficiente a fin de
cumplimentar los requerimientos solicitados en la presente.

Estara formado por una mezcla de agregados pétreos, cuyo tamafio dependera de la
fraccion que se deba corregir, proveniente de la trituracion de rocas sanas.

El ensayo de durabilidad por atague de sulfato de sodio (Norma IRAM 1225) luego de
cinco (5) ciclos debera acusar una pérdida maxima del doce por ciento (12%).

No se admitira ningun porcentaje de agregado con minerales en descomposicion.
El desgaste de Los Angeles sera inferior a 50%.

d) Cemento: Sera Cemento Portland Compuesto (IRAM 50000). La inspeccion exigira la
hoja de caracteristicas del Cemento que se vaya a utilizar en el que deberan figurar la
naturaleza y proporcion nominal de sus componentes (verificando los limites establecidos por
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las normas citadas); de tal modo que dichas caracteristicas se mantengan a lo largo de toda la
obra.

En ningln caso se aceptaran cementos que presenten indicios evidentes de frague.

Se arbitraran todos los medios necesarios a fin de evitar que el conglomerante, durante
Su acopio, esté en contacto con la humedad.

El Cemento a utilizar debera cumplir el siguiente requisito de fineza:
Méaxima permisible en tamiz N°50: 0.5%
Méaxima permisible en tamiz N°80: 5.0%

Maxima permisible en tamiz N°200: 15.0 %

El porcentaje de cemento, referido al peso seco de la totalidad de los aridos no podra ser
inferior al 4%.

e) Agua: El agua utilizada para la ejecucion no debera contener sustancias perjudiciales
para el cemento, pudiendo emplearse agua potable en todos los casos.
f) Composicion de la Mezcla:

Material Recuperado y Agregado Pétreo Corrector: 80%

Suelo Seleccionado: 20 %.

C.P.C. (Cemento Portland Compuesto): 4%

Siendo estos porcentajes de caracter de indicativo, debiendo ajustarse los mismos de manera
que cumplan con las siguientes caracteristicas:

Referente a la Granulometria:

TAMIZ DE APERTURA CUADRADA PORCENTAJE QUE PASA

Tamiz 1" 25mm 100

Tamiz EZ% 19 mm 70 — 100

Tamiz  3/8": 9.5 mm 50 - 80

Tamiz N°4: 4.8 mm 35-65

Tamiz  N°10: 2 mm 25-50

Tamiz N°40: 420 micrones 15-30

Tamiz N°200: 74 micrones 5-15

Relacion de finos: % pasa Tamiz N°200 / % pasa Tamiz N°40 = 0.50 a 0.70

Q) Valor soporte: Con la fraccion de la mezcla que pasa el tamiz de 19mm. (3/4"), con la
correccion granulométrica que corresponda y sin la incorporacion del cemento, sometida a
ensayo de Valor Soporte California, realizado sobre probetas moldeadas con el P.U.V.S.
maximo y la humedad 6ptima correspondiente a la energia de compactacion del Proctor
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Modificado luego de cuatro (4) dias de embebida, se debera obtener un Valor Soporte California
mayor o igual al sesenta por ciento: VS>60%, valor obtenido como promedio de las dos
primeras penetraciones sobre el estado que haya arrojado los menores valores (sin embeber o
embebido) y sobre dos probetas de resultados concordantes.

h) Resistencia: El porcentaje de cemento referido al P.U.V.S. del suelo sera tal que la
mezcla resultante alcance una resistencia a la compresion inconfinada > a 35 kg/cm?, y 50
Kg/cm? a los 7 dias segln el método operativo para dosificacién de uso corriente en esta
Direccion

Toda modificacion de la mezcla que conlleve a obtener la resistencia y/o los parametros
granulométricos descriptos en la presente especificacion con agregado de material corrector
sera a cuenta del Contratista, no teniendo reconocimiento directo de pago.

Ejecucion:
Una vez definido el sector a sanear y retirado la totalidad de los materiales a reemplazar
los mismos deberan acopiar en los sitios establecidos por la Inspeccién de la Obra.

A continuacion se colocara el material para base a fin de obtener el espesor a reponer.
Previo a la distribuciéon y compactacién de la mezcla debera verificarse que la superficie de
asiento sea uniforme, plana y no presente irregularidades ni zonas débiles. Asimismo se debera
verificar el estado de la base de asiento del estabilizado, exigiéndose para esta capa un valor
soporte minimo de 40%. En el caso que esta no resulte apta o su ancho sea insuficiente debera
procesarse su mejoramiento en un espesor minimo de 0,20m, efectuando el escarificado del
material existente y eventual agregado de Cal Util Vial, en el porcentaje necesario 0 en su
defecto reemplazando dicho material, a fin de cumplir la exigencia establecida. En todos los
casos se exigira que la compactacion sea igual al 100% de la correspondiente al P.U.V.S. de la
mezcla determinado en laboratorio para la humedad 6ptima de la mezcla a compactar.

La preparacion de la mezcla podra efectuarse en planta o en el camino, siempre y
cuando se asegure su homogenizacion. En aquellos lugares en que por sus dimensiones no
pueda usarse equipo mecanico, la Inspeccion de la Obra podra permitir la utilizacion de equipos
manuales vibrantes.

La superficie resultante enrasara perfectamente con el nivel de apoyo necesario para la
mezcla de concreto asfaltico. Si el saneamiento coincide con el borde de la calzada el ancho de
las capas debera ejecutarse con un sobre ancho de 0,30m.

El procedimiento constructivo debera asegurar una mezcla uniforme y homogénea de los
materiales y la dosificacion adecuada de los mismos. Asimismo, para la ejecucion de la capa
asfaltica superior se debera prevenir el uso de equipo vibrante de compactacion de modo de no
dafar la base estabilizada.

Medicién v forma de paqo:

El presente item se medird y pagard por metros cuadrados (m2), de estabilizado
granulométrico para bacheo en 0,20m de espesor colocado estando incluido en su precio los
siguiente: provision, carga, transporte, descarga y acopio del material pétreo corrector, los
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suelos, cal y cemento, distribucion y mezcla de los materiales, derecho de extraccion, provision,
bombeo, preparacion de la base de asiento, transporte y distribucién del agua, humedecimiento,
perfilado y compactacion, curado (incluida la provision de materiales), correcciéon de los
defectos constructivos, acondicionamiento, sefalizacién y conservacion de los desvios, riego
con agua de los desvios y banquinas durante la construccion de las obras y por todo otro
trabajo, equipos, herramientas necesarias y cualquier otro gasto necesario para la ejecucion y
conservacion de los trabajos especificados no pagado en otro item del contrato.

NOTA: se deja aclarado que las etapas de reposicion de las capas asfélticas a ejecutar sobre
los trabajos descriptos hasta enrasar la superficie de rodamiento, estan incluidos en el item
“Mezcla Asfaltica para Bacheo” contemplandose en el mismo las especificaciones técnicas a
satisfacer, sistema de medicion y forma de pago.
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ITEM 1.d: Mezcla Asfaltica para Bacheo

Descripcion

Estos trabajos consisten en la remocion y extraccion de las capas asfalticas existentes
deterioradas que seran delimitadas superficialmente por la Inspeccién de la Obra, debiendo
posteriormente reemplazar el material extraido por mezcla de concreto asfaltico en caliente que
debe responder técnicamente a las pautas de calidad establecidas en el Capitulo IV:
Pavimentos, Seccion 1: Mezcla de concreto asfaltico en caliente para carpeta y/o base granular
asfaltica del P.U.E.T.G.

Ejecucion:
Previo a la ejecucion de las capas asfalticas y con la suficiente antelaciéon, debera

efectuarse la reparacion de los baches existentes en la superficie de rodamiento actual,
procediendo de la siguiente manera:

En los lugares que indique la Inspeccion de la Obra, se precedera a demoler y extraer el
material deteriorado existente, profundizandose la excavacion tanto como sea necesario para
lograr una superficie de asiento que a juicio de la Inspeccién se encuentre en buen estado y
permita la colocacion de la/s capa/s de material para bacheo. Siempre se debera cuidar que la
excavacion presente forma de recuadro y bordes verticales.

Se debera efectuar la limpieza con soplete de la zona del bache luego de extraido el
material defectuoso y ejecutar el riego de la superficie en E.R.1 o Emulsién Bituminosa de
rotura rapida, este riego de liga deberé ser en cantidad tal que asegure su funcibn como asi
también el perfecto llenado de los bordes. El llenado del bache debera realizarse en el mismo
dia de la apertura del bache, salvo en aquellos casos en que la Inspeccién debido a la humedad
de la base, aconseje su oreado.

En aquellos casos en que la profundidad de excavacion no supere los 0,10m la tarea de
apertura y retiro del material se debera ejecutar en forma conjunta con una fresadora de
pavimentos en frio que tendra una cinta transportadora con el objeto de cargar el material
removido sobre camién. La profundidad y ancho del fresado seran los minimos necesarios para
eliminar el material deteriorado. El material extraido sera retirado y depositado en los lugares
que fije la Inspecciéon. Cuando la profundidad de excavacién exceda el limite fijado, debera
reconstruirse la base existente con un estabilizador granular de 0,20m de espesor y
completandose por ultimo el bacheo con mezcla asfaltica en un espesor de 0,13m,
incluyéndose el costo de reconstruccion de la base y la provision de materiales para tal fin,
dentro del precio del item correspondiente a Estabilizado Granulométrico para Bacheo.

La zona reparada se librara al transito una vez terminados los trabajos de compactacion
y después de transcurrir el tiempo necesario para que no se observe adherencia de los rodados
a la mezcla y el transito pueda circular en condiciones seguras.

Medicién y Forma de Pago:
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Este item se medird y pagara por tonelada (tn), de material asfaltico efectivamente
colocado y compactado en el bache; incluyendo su precio la demolicién, extraccion, retiro y
transporte del material deteriorado, mano de obra, materiales y equipos necesarios para la
ejecucion, transporte y colocacion de la mezcla asfaltica, ejecucion de riego de liga, y toda otra
tarea conducente a la realizacion del item.

PLIEG-2018-29614056-GDEBA-GTDV

pagina 39 de 129



BN Direccién de Buenos Aires
QP VIALIDAD Provincia

ITEM 1.e: Sellado de Fisuras con Asfalto Modificado con Polimeros

La ejecucion del sellado de fisuras, se hara en un todo de acuerdo con lo especificado
en el Capitulo V, Seccion 3 “Sellado de Juntas, Grietas y Fisuras” del P.U.E.T.G. Edicién 2014.
El método de sellado y el material a utilizar se adoptara en funcion del tipo de fisura en cuanto a
su geometria se refiere.

Medicién v forma de paqgo:

Se medird y pagara por metro lineal (m) estando incluidos en el precio la mano de obra,
equipos, provision de materiales y toda otra tarea necesaria para la correcta ejecucion de los
trabajos.
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ITEM 1.f: Reconstruccion de Cordones

Se construiran y/o repararan los cordones de hormigén, en los lugares indicados en los
planos correspondientes y/o en donde la Inspeccion de Obra lo crea necesario.

La calidad del hormigon se medir4 por su resistencia a compresion que se fija en
320Kg/cmz a los 28 (veintiocho) dias de edad, medida sobre probeta cilindrica, relacion de
esbeltez igual a 2.

Las juntas de contraccion se hardn cada 4.50m. Se cuidara que el escurrimiento de las
aguas pluviales se efectue eficientemente hacia las zonas bajas.

Se seguiran en cuanto a métodos constructivos, materiales, controles y tolerancias,
todos los conceptos contemplados en las Especificacion Técnicas Complementarias del
P.U.E.T.G. para la Construccion de Cordon Cuneta y/o Cunetas De Hormigén Simple, que
forma parte del presente pliego.

Medicién v forma de paqgo:

Este item se medird y pagara por metro lineal (m) y al precio establecido de contrato.
Estan incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucion del item.
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ITEM 1g: Capa de arena asfalto AM (RT>=60%) en 0,025m de espesor

Descripcion:

Esta mezcla cumplira las funciones de retardar el efecto reflejo de las fisuras. La misma
atenuara este fendmeno, interponiéndose entre la capa fisurada y la carpeta de refuerzo,
transformara un par de fisuras en una serie de fisuras menores, retardando su propagacion
hacia la superficie.

Son aplicables para los casos de fisuras por fatiga, en juntas de retraccion y juntas de
construccion de pavimentos asfalticos.

Espesor:

El espesor de la capa terminada sera de 25 mm minimo, siempre respetando que el
espesor sea > 2,5 tamafio maximo del agregado

Requisitos de los materiales:

Agregado pétreo triturado:

El mismo procedera de rocas sanas, libre de arcillas y cumplirh en un todo con las
especificaciones correspondientes al PETG de la DVBA, en lo referente a agregados finos.

Arena Silicea:

Seré arena natural de origen silicico y cumplira en un todo con las especificaciones
correspondientes al PETG de la DVBA, en lo referente a Arena de origen silicio.

Cemento Asfaltico:

Debera ser un asfalto modificado con polimeros tipo AM IRAM 6596 y Recuperacién
Elastica Torsional >= 60%.

Ligante Asfaltico para Riego de Liga

El material a emplear como riego de liga debe ser una emulsion asféltica cationica de
rotura rdpida modificada con polimeros del tipo CRRm, de acuerdo a la Norma IRAM-IAPG
6698 (2005).

Elaboracién de la mezcla y caracteristicas:
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Comprende las siguientes operaciones: Dosaje, secado, calentamiento y mezclado de
los materiales, cargas y pesaje de la mezcla.

Granulometria de la mezcla:

La mezcla se conformara con la utilizacion de los materiales anteriormente descriptos
por lo que la planta asféltica debera contar como minimo con tolvas predosificadoras de aridos,
de capacidad acorde a su produccion y de tamafio necesario para evitar que se mezclen los
materiales en las operaciones de abastecimiento de las mismas.

Entorno granulométrico de lo mezcla:

Seria una mezcla de dos fracciones de agregado pétreo de origen granitico (3-9) y (0-6)
combinado con la arena de origen silicico, que cumpla con los siguientes limites
granulométricos:

TAMIZ QUE
% PASA

3/8” 100

N° 4 75-85

N° 8 40-75

N°30 15-30

N°50 7-22

N°200 4-12

La forma de la curva, resultante de la mezcla de aridos debera armonizar con las curvas
limites del entorno, sin presentar quiebres ni inflexiones.

La arena silicea no deberd intervenir en proporcion superior al 20%.

Se deja constancia, debido a que la granulometria de los aridos puede variar, que el
Contratista corregira en todo momento la mezcla en Obra, a los fines de cumplir las
especificaciones establecidas.

Requisitos de la mezcla segun ensayo Marshall:
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Tabla 7: REQUISITOS DE DOSIFICACION
Parametro Exigencia
N° golpes por cara 50
Estabilidad (kN) <7
Relacion Estabilidad-Fluencia (kKN/mm) <25
Ensayo ]
Marshall VN E | Porcentaje de Vacios en mezcla 3-6
9 Porcentaje de Vacios del Agregado |
Mineral (VAM)
Porcentaje Relacion Betun-Vacios | -
Porcentaje de Resistencia Conservada mediante el > 80
ensayo de Traccion Indirecta. (Anexo CAC I)

El Contratista presentara los resultados exigidos de la mezcla propuesta, acompafnando
muestra de los materiales componentes, para que se verifiquen los ensayos remitidos y en base
a sus comprobaciones aprobar o exigir que se modifique el dosaje.

Medicion vy forma de pago

La unidad de medida y de pago de este Item sera la metro cuadrado (m2) de capa de

mezcla asfaltica colocada y compactada en el camino.

En el precio de este item estén incluidos la provision de materiales en obra, ejecucion de
la mezcla, distribucion, compactacion, mano de obra, carga y transporte hasta el lugar de
colocacion, descarga, distribuciéon, compactacion y toda otra tarea necesaria para la correcta

ejecucion del item.

Se pagara por item separado la ejecucion del riego de liga.
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ITEM 1.h: Ejecucion de Carpeta Asfaltica CAC-D 19 con CA-30 con 15% de RAP
e=0.05m

Esta tarea, comprende, la construccién de una carpeta de concreto asfaltico en caliente
de espesor indicado en el titular.

Se construira de acuerdo a lo requerido en el Capitulo IV: PAVIMENTOS (Seccion 1) del
PUETG 2014, y a la Especificacion Técnica Complementaria “Mezcla de Concreto Asféltico para
Carpeta y/o Base Granular Asfaltica” que forma parte de la documentacion de este pliego de
obra.

Medicién v forma de paqgo:

La medicion se realizard en metros cuadrados (m? y el pago correspondera a la
provision de la totalidad de los materiales, elaboracion, su transporte, distribucién, terminacion,
equipos, mano de obra, y todo otro elemento o insumo necesario para la correcta y completa
ejecucion del item.
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ITEM_2: ,REHABILITACION Y CONSERVACION DE_CALZADA DE
HORMIGON

ftem 2.a: Tomado de juntas y sellado de fisuras

ftem 2.b: Pavimento existente a demoler, retirar, triturar y transportar

ftem 2.c: Excavacién en caja para base de hormigén e=0,12m

item 2.d: Perfilado y recompactacién de la Subrasante e=0,20 m
ftem 2.e: Sub base de Suelo Cal e=0.15m
ftem 2.f: Base de Hormig6n pobre H-8 e=0,12m

ftem 2.g9: Reconstruccion de losas de hormigén H30 en 0,22m de espesor__con
cordén integral
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ITEM 2.a;: Tomado de juntas y sellado de fisuras

El presente item prevé el retomado de todas las juntas y sellado de fisuras del
pavimento de hormigdn existente que no haya tenido otro tratamiento y que a criterio de la
Inspeccion de Obra, no cumplan con la correcta funcién de sellado.

Material:

El producto a utilizar sera un sellador a base de poliuretano de bajo mddulo de
elasticidad y de consistencia autonivelante.

Sera de rapido secado al tacto (no mas de dos horas) y el curado final no excedera los
diez dias. Resistira a la accion de la intemperie, al agua (dulce o salada), a &lcalis y
detergentes, como asi también a la accién temporaria de acidos, combustibles, aceites y
grasas.

Segun Norma ASTM C-412, tendrd una Resistencia a la traccién: no menor de 1,3
MPa, y un alargamiento de rotura de 750%. Luego del curado de 28 dias registrara una Dureza
Shore A=15+5.-

No requerira imprimacion previa a excepcion que la junta se encuentre himeda, y en
tal caso se usaré solo un producto aplicable a pincel y compatible con el sellador.

Preparacion de la Junta vy fisuras:

Previo a la aplicacion del sellador, se debera proceder a la limpieza de las juntas y
fisuras, mediante el empleo, segun corresponda, de ganchos metalicos, escobillas de acero,
aire comprimido o cualquier otro elemento 0 método de limpieza que la Inspeccién considere
apto a fin de dejar las juntas y fisuras limpias, firmes, secas y libres de grasas, aceites o polvo.

Una vez efectuada la limpieza, es conveniente tener en cuenta que, para el caso de
las juntas, el volumen ocupado por el sellador deberd respetar una relacion ancho-profundidad
de 1:2 y en lo posible que la profundidad de la junta no exceda los 13 mm, por lo que es
conveniente, en tal caso, la utilizacién de un material flexible preformado de polietileno celular
expandido como fondo de junta, que permita ademas de limitar la profundidad de la misma,
evitar que el sellador se adhiera al fondo. El didametro del material preformado sera como
minimo un 25% mayor que el ancho final de la junta luego de su preparacion.

Aplicacion:

Luego de preparada la junta y/o fisuras en los términos descriptos, se procedera al
sellado de la misma vertiendo el material en forma manual 0 mecanica con una velocidad de
avance de llenado tal que permita al material fluir hasta el nivel de pavimento tratando de evitar
superposicion de capas que puedan retener aire en su interior. Todo material excedente en la
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junta debera ser retirado luego del periodo de curado por medios mecanicos. Para el sellado de
las fisuras podra utilizarse el material descripto o bien otro que por su viscosidad y modo de
aplicacion, se adapte mejor a las condiciones de sellado, previa aprobacién por parte de la
Reparticion.

Medicién y Forma de Pago:

Ambos items se medirdn y pagaran por metro lineal (m) de tomado de juntas y sellado
de fisuras de pavimento de hormigdn existente. El precio de contrato sera pago total por la
ejecucion del sellado y comprende la provision y transporte de todos los materiales necesarios,
mano de obra y equipos, herramientas menores, limpieza, la provision y colocacion del sellador
y todo otro material y/o trabajo necesario para la correcta y completa ejecuciéon del item.
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ITEM 2.b: Pavimento existente a demoler, retirar, triturar y transportar

Procedimiento Constructivo:

Delimitacion de la zona a demoler:

El Contratista en conjunto con la Inspeccion de Obra, procederan a relevar, analizar y
delimitar las zonas a demoler para su posterior reconstruccion.

Las zonas a demoler estaran delimitadas por las respectivas juntas longitudinales y
transversales existentes y en los casos en que el sector a reparar no abarque la totalidad de la
losa, la delimitacién de la zona a demoler quedara definida por las lineas de aserrado que se
practiquen, y en tal caso se debera tener en cuenta lo siguiente:

e El sector a reconstruir serd rectangular, con sus bordes paralelos a las juntas
longitudinales y transversales existentes. Se admite una tolerancia de esviaje
de 1:6 en los cortes transversales.

e Se ejecutaradn cortes, por aserrado, en correspondencia con los limites de la
zona deteriorada. Dichos cortes seran perpendiculares a la superficie del
pavimento y de una profundidad no menor a 6 (seis) centimetros.

No se permitirAn sectores de reconstruccion cuyos bordes resulten a una
distancia menor a los 80 cm de las juntas transversales o longitudinales o
bordes libres, en ese caso la reconstruccién deberd extenderse hasta la junta
existente.

Demolicion de la losa:

Se procederd a demoler el sector de losa comprendido entre juntas o cortes
ejecutados. La operacién de demolicibn se realizara mediante percusion con herramientas
mecanicas livianas, operando desde el centro hacia los bordes. Se observara especial cuidado
de no deteriorar en forma alguna los bordes de las juntas o de los cortes producidos,
manteniendo su linea. La alteracion de los bordes, por negligencia o impericia del Contratista,
implicara la ampliacion del &rea a reconstruir, hasta lograr las condiciones establecidas. En
tales casos los trabajos seran por cuenta del Contratista.

Se verificara el estado de la armadura existente (pasadores y barras de unién) y, de
observarse irregularidades, se procederd a su restitucion con similares caracteristicas a las
existentes.

Retiro del material de demolicidn:

El producto de la demolicién de las losas de hormigdn y capas subyacentes, seran
retirados en forma separada de la zona de obra, para depositarlos en lugares acondicionados
para tal fin, provistos estos Ultimos por el Contratista y aprobados previamente.

PLIEG-2018-29614056-GDEBA-GTDV

pagina49 de 129



BN Direccion de Buenos Aires
QP VIALIDAD Provincia

El hormigon producto de la demolicion, deberé ser triturado con un tamafio max. de 2”
y podra ser utilizado por el Contratista como parte componente de los aridos gruesos del
hormigbn a emplearse como base (siempre y cuando no presente el riesgo de producir
reacciones deletéreas posteriores en el mismo). En caso que el producto triturado de la
demolicién no sea utilizado en la ejecucion de la base, podra emplearse como componente de
otro item o ser entregado Yy transportado hasta una distancia de 10 Km a Dependencias de la
Reparticién o Entes que ella disponga, en el tamafio méx. indicado.

El equipo a utilizar en dicha demolicion podra ser martillo neumético por compresor o
martillo de percusién adicionado a mini retroexcavadora o retroexcavadora.

La rotura in situ del pavimento se realizard con uno o ambos tipos de equipos, a criterio
de la Inspeccidn, quedando prohibido el empleo del pilén de impacto.

Medicién v forma de paqo:

Este item se medir4d y pagara por metro cuadrado (m2) de losas de hormigon
demolido, retirado y triturado al precio establecido de Contrato estando incluida la provision de
equipos, mano de obra, transporte y toda otra tarea necesaria para la correcta ejecucion del
presente item.
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ITEM 2.c: Excavacion en caja para base de hormigon e=0,12m

Se construird en un todo de acuerdo con lo especificado en el P.U.E.T.G. edicién 2014
(Capitulo II: Movimiento de Suelos — Seccion 5).

Descripcion:

La Apertura de Caja (o Excavacién en Caja) comprende la remocion del terreno natural
exclusivamente en la zona de la futura calzada, en la profundidad necesaria para alojar el
paquete estructural, y en el ancho de la subrasante, segun lo indicado en los Perfiles Tipo de
Proyecto.

La Apertura de Caja debera ser considerada Excavacién en Caja en el caso que los
materiales aptos que se obtengan de la misma sean utilizados en la conformacion de los
terraplenes, capas estructurales, abovedados y banquinas, previstos en la obra. La ubicacion de
los mismos en el cuerpo del perfil del terraplén se decidira de acuerdo a su calidad, en funcién
de lo requerido en el PUETG 2014.

Construccion:

Previo a la realizacion de la Apertura de Caja se efectuard la limpieza del terreno (de
acuerdo a lo sefalado en la Seccién 2 del PUETG 2014) y los productos de estas tareas,
deberan ser retirados inmediatamente, destinados a lugares que indique la Inspeccion y
dispuestos finalmente de acuerdo a las exigencias especificadas en el “PETAG".

El material granular extraido del desmonte o que se encuentre en el camino, se
depositard en los terraplenes, en un todo de acuerdo a lo especificado en el Art. 2, de la
Seccidn 3 del presente Capitulo; en lo posible, se lo tratard de colocar en la zona de banquina y
no de la calzada.

La construccién en caja se ejecutara en tramos longitudinales de magnitud tal que no
quede mas de veinticuatro horas (24 hs) sin que comiencen los trabajos de construccion de la
subbase o base inmediata superior.

El ancho y la pendiente de los accesos en los cruces de caminos deberan ser los que se
indiquen en la documentacién de proyecto.

Las alcantarillas en los cruces del camino deberan construirse preferentemente una vez
gque se haya fijado la pendiente y cotas definitivas en ese lugar.

La compactacion se realizard posteriormente al escarificado del terreno en treinta
centimetros (0,30 m) para luego proceder a su densificacion segun lo establecido en la Seccion
9 “Compactacion” de este Capitulo y en un todo de acuerdo con lo establecido en la Seccion 6,
"Perfilado y Recompactacion de la Subrasante" del PUETG 2014 .

En caso de que el proyecto prevea un recubrimiento con suelo seleccionado, se debera
contar con una superficie de trabajo adecuada, apta para el paso de los equipos de
compactacion y perfilado.
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Reemplazo de Suelos y/o Materiales No Aptos:

Si a juicio de la Inspeccion, el material a cota de subrasante no fuese apto para la
misma, se procedera de acuerdo con lo especificado en la Seccion 6, Art. 2.1. del PUETG 2014

Construccién en Zona de Médanos:

Cuando la Apertura de Caja o Excavacion en Caja se construya en zona de médanos, se
debera realizar una sustitucion de suelos, colocando una capa de suelo seleccionado en una
profundidad de diez centimetros (0,10 m) de acuerdo a lo que disponga la Inspeccién, medida a
partir del nivel de la subrasante y abarcando todo el ancho de la excavacion.

Desagules durante la Etapa Constructiva:

Mientras duren los trabajos de Apertura de Caja para el camino, se realizara un sistema
de drenaje tal que imposibilite el estancamiento de las aguas y que no produzca erosiones por
escurrimiento en las mismas.

Si se comprobaran ablandamiento o saturacion de la superficie de apoyo por falta de
drenaje, el Contratista retirard el material con exceso de humedad y lo reemplazara por material
apto, a su cuenta y riesgo.

Controles:

En base a levantamientos planialtimétricos cada veinticinco metros (25 m) de la obra, se
obtendran secciones transversales de la Apertura de Caja o Excavacion en Caja, que deberéan
cumplir con las cotas y formas establecidas en las secciones transversales en los planos del
proyecto de obra, con las tolerancias que se indican en el Art. 5 de la Seccién 3 del Capitulo Il
PUETG 2014, incluso cuando se prevea un recubrimiento con suelo seleccionado.

La densidad de la superficie de desmonte o apertura en caja debera cumplir con lo
establecido en la Seccion 9 del P.U.E.T.G. 2014.

Medicién v Forma de Pago:

La unidad de medida y pago del item “Apertura de Caja" es el metro cubico (m3) de
superficie ejecutada, estando incluido en el precio la extraccién de suelo cuya utilizacion en la
ejecucion de otro item no haya sido prevista, carga de suelos, su descarga y distribucién en las
zonas de deposito indicadas en la documentacion de la obra o fijadas por la Inspeccion, hasta
una distancia maxima de cinco kildmetros (5 Km) considerando el material producido en su
lugar de extraccion, la eventual sustitucion de suelos por suelo seleccionado ("Construccion en
Zona de Médanos"), y toda otra tarea conducente a la realizacion del item de acuerdo a lo
establecido en las presentes Especificaciones.

Para el caso de la sustitucion de suelos no aptos por suelo seleccionado o el eventual
mejoramiento con cal no recibirdn pago alguno por encontrarse incluidos en el pago del item
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“Perfilado y Recompactacion de la Subrasante”, incluyendo la provision de los materiales (suelo
seleccionado y/o cal), carga, descarga, acopio, transporte hasta el sitio de su distribucion,
provision de agua, riegos y toda otra tarea para la correcta ejecucion del item.

En el caso de Excavacion en Caja (en que la utilizacion del suelo extraido haya sido
prevista en la ejecucion de otro item), sélo recibiran pago directo las tareas relacionadas con el
“Perfilado y Recompactacion de Subrasante”, de acuerdo a lo establecido para el item
homoénimo; en tanto que el resto de las operaciones estara incluido en el precio del item
correspondiente.
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ITEM 2.d: Perfilado y recompactacion de la Subrasante e=0,20m

Una vez aprobada la remocion del pavimento existente, se procedera al perfilado y
compactacion de la sub rasante.

La ejecucion de este trabajo se realizara de acuerdo a lo establecido en el P.U.E.T.G.
ediciéon 2014 (Capitulo 1l: Movimiento de Suelos — Seccién 6 y Seccién 7) y a lo que modifiquen
o0 complementen estas Especificaciones Técnicas Particulares.

El material de la sub-rasante debera cumplir con un VS>=7, Hinchamiento<=1%, indice
de Plasticidad<=10. De no alcanzar dichos parametros, se debera proceder a su reemplazo o a
la adicién de Cal hidraulica calcica en polvo, a fin de lograr dicha exigencia.

Equipos de Compactacion:

El Contratista debera proveer unidades del tipo rodillos, pata de cabra, neumatica,
vibratoria y/o cualquiera otro equipo que permita efectuar, en funcién de los suelos a utilizar, en
forma satisfactoria las operaciones de compactacién, como también debera proveer equipos de
riego a tal efecto.

Dichos equipos minimos deberan contar con la aprobacién de la Inspeccién, sin perjuicio
de los cambios que la misma pudiese ordenar en el caso de constatar que no se adecuan a las
necesidades o condiciones de la obra.

Medicién v forma de paqgo:

La medicion se realizard en metro cuadrado (m2) vy el pago correspondera a la
provision de la totalidad de los materiales, elaboracion, su transporte, distribucién, terminacion,
equipos, mano de obra, y todo otro elemento o insumo necesario para la correcta y completa
ejecucion del item.
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ITEM 2.e: Sub Base de Suelo Cal e=0.15m

La ejecucién de este trabajo se realizara de acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico
de Especificaciones Generales (PUETG 2014 Capitulo Ill, Secc. Il) y a lo que modifiquen o
complementen estas Especificaciones Técnicas Particulares.

Forma de medicidon y pago:

El item "Construccion de la Capa de Suelo-Cal" ejecutado de acuerdo a las presentes
Especificaciones se medira en la unidad metro cuadrado (m2).

Para la determinacion de la superficie, el factor ancho deber& ser el establecido en el
Perfil Tipo del proyecto, no certificandose sobre anchos no previstos ni autorizados.

Para los tramos en que corresponden efectuar descuentos se aplicara lo establecido en
el ART. 10 de este Capitulo. El item aqui especificado se pagara al precio unitario de contrato
por la unidad de medicién precedentemente establecida.

En el precio unitario se consideran incluidos los costos correspondientes de roturado y
pulverizacion del suelo, provisibn, mezclado, extendido y distribucion de cal, provision,
transporte y aplicacion total del agua; compactacion, perfilado, curado (incluido provisién de los
materiales correspondientes); mano de obra necesaria para realizar completamente todos los
trabajos; conservacion y toda otra operacion concurrente para la correcta realizacion del item
“Construccion de la Capa de Suelo-Cal”, de acuerdo a estas Especificaciones. Asimismo, se
consideraran incluidos en el precio unitario del item “Construccién de la Capa de Suelo-Cal”, los
siguientes trabajos: transporte de los suelos dentro de una distancia comun de transporte de
trescientos metros (300 m), retiro y depoésito de los suelos desechados y/o no utilizados,
movimientos adicionales de suelos que deban efectuarse para seleccionar y/o acopiar el mismo
y adicionales por compactacion en las proximidades de las obras de arte.

La cantidad debera ser determinada en base al concepto de Cal Util Vial, descripto en el
ART. 6.
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ITEM 2.f: Base de Hormig6én pobre H-8 e=0,12m

Una vez aprobada la subrasante, se procederd a la construccion de una base de
hormigdn pobre H-8 y para su aprobacion se exigird una resistencia caracteristica a la
compresion a los 28 dias de o'bk = 8 MPa, medida sobre probetas cilindricas de D=15 cm y
H=30 cm, moldeadas en una cantidad minima de tres (3) por paston y ensayadas en un todo de
acuerdo a las normas vigentes.

El espesor promedio de la zona no podra ser inferior al espesor teérico menos 0,5 cm.
El asentamiento medido en el cono de Abrams sera como maximo de 8 cm (+/-1).

Una vez concluidas las tareas de terminacién superficial, se mantendra la base himeda
mediante una fina pelicula de agua y una vez que haya alcanzado un cierto endurecimiento (que
no se deforme al ejercer presion con los dedos), se colocara sobre la misma un film de Agrotileno
negro de 200 micrones de espesor, que ademas de separar la base de hormigon pobre del
pavimento de H° S° se utilizara como membrana de curado, la que deberd mantenerse en
perfectas condiciones hasta el momento de recibir el hormigon de reconstruccion de las losas.

El Contratista, por intermedio de la Inspeccion de Obra, remitira al Laboratorio Central,
para su aprobacién, la dosificacién correspondiente la que podra contener como agregado
grueso, el producto de la trituracion de las losas existentes, siempre y cuando no presente el
riesgo de producir reacciones deletéreas posteriores en el mismo.

Las caracteristicas y exigencias a emplear, en cuanto a métodos constructivos,
materiales, controles y tolerancias, seran los que se contemplan en el P.U.E.T.G. edicién 2014

Medicién v forma de paqgo:

Este item se medira y pagaré por metros cuadrados (m2) de base de hormigon pobre
construido al precio establecido en el Contrato el que sera pago total por la ejecucion de la base
de hormigdén pobre incluida la membrana de agrotileno, en las dimensiones indicadas en los
Computos y Planos, y comprende la provisién de los materiales necesarios, su transporte, mano
de obra y equipos para la construccion de la base y todo otro trabajo necesario para la correcta
y completa ejecucion del item. No se pagaran sobreprecios por anchos o espesores mayores a
los proyectados.
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ITEM 2.g: Reconstruccién de losas de hormigén H30 en 0,22m de espesor con
cordodn integral

Con posterioridad a la aprobacién de la Base inmediatamente inferior, el presente item
prevé la ejecucion de un pavimento de hormigdn simple el espesor indicado.

La construccion se hara de acuerdo al Plano Tipo C-1-1177 D y a la presente
documentacion, siendo las longitudes y anchos los indicados en los Computos Métricos, Perfiles
Tipo de la Obra, Planos de Detalle y en los lugares que determine la Inspeccion de la misma.

La separacion entre “juntas transversales” sera de 4,50 (cuatro con cincuenta) metros
COmMO MAaximo.

Se ejecutard de acuerdo a lo establecido en el P.U.E.T.G. edicion 2014 (Capitulo IV
“Pavimentos” - Seccion 2 - “Construccion de Calzadas de Hormigon de Cemento Portland”) y a
lo que complemente y/modifique esta Especificacién Particular.

Agregados Finos:

Ademds de las caracteristicas generales del P.U.E.T.G. deberan tenerse en cuenta las
siguientes modificaciones y ampliaciones de los incisos del Punto 3.2.1.1.Inciso c) No se permitir4
el empleo de arenas de trituracién como unico agregado fino. El porcentaje de arena de trituracién
no serd mayor del 30% del total del agregado fino. En casos debidamente justificados, se permitira
aumentar el porcentaje de arena de trituracion hasta el 40% del total del agregado fino, debiendo
cumplir todas las exigencias establecidas en el Reglamento CIRSOC vigente y que la exudacion
del hormigon, determinada segun la norma IRAM 1604:2004, cumpla los siguientes limites:

- Capacidad de exudacion igual o menor que cinco por ciento (5%).
- Velocidad de exudacion igual o menor que 100 x 10-6 cm/seg.

El agregado fino total poseera una curva granulométrica continua y uniforme dentro de las
curvas limites especificadas, debiéndose cumplir que el material que pasa el Tamiz n°30 sera
inferior al 45% del mismo, mientras que el que pasa el Tamiz n°50 sera inferior al 30% y su Médulo
de Finura sera superior a 2,5.

El agregado fino no tendrd méas del 45% de material retenido en dos cualquiera de los
tamices consecutivos de la serie IRAM.

cementos:

Ademas de las caracteristicas generales del P.U.E.T.G. deberan tenerse en cuenta las
siguientes modificaciones y ampliaciones del Articulo 3.2.5. que queda redactado de la
siguiente manera:

Cemento Portland

Para la ejecucion del pavimento de hormigén, debera utilizarse Cemento Portland Normal
(CPN), Cemento Portland Fillerizado (CPF) o Cemento Portland Compuesto (CPC), de marca y
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procedencia aprobada por los organismos nacionales habilitados, limitdndose el porcentaje de
adiciones hasta el 20%. El cemento a utilizar cumplird con los requisitos especificados en las
Normas IRAM 50000 y 50002. Al ser ensayados segun la Norma IRAM 1622, a la edad de 28 dias,
arrojen una resistencia a la compresion no menor de 40 MPa (400kg/cm2) como garantia de
calidad para obtener la resistencia especificada en el hormigon.

La Contratista debera remitir un detalle (protocolo) de las proporciones de los
componentes finales (silicatos, ferroaluminatos y aluminatos, etc.) de cada partida de cemento, de
la cual quedaran muestras duplicadas (en envases herméticos, sellados al vacio) debidamente
conformadas e identificadas por la Inspeccién y el Contratista, procediéndose a la reserva de las
mismas hasta finalizar el Periodo de Conservacion. Los grupos quedardn en poder de la
Contratista y del Laboratorio de la DVBA, y de ser necesario su analisis, las muestras seran
ensayadas a traves del INTI, quedando a cargo de la Contratista los costos que ello demandare.

Los envases llevaran impresos directamente y en caracteres legibles e indelebles,
ademas de lo exigido por las disposiciones legales vigentes, las siguientes indicaciones:

Marca registrada, nombre y apellido o razon social del fabricante.

La leyenda con la denominacion del tipo de cemento y el porcentaje de sus
constituyentes.

El contenido nominal en kilogramos.
La procedencia:

Cuando el producto se entregue a granel, estas indicaciones se haran constar en el
remito, adjuntando protocolo.

Deberan ser controladas las partidas mediante ensayos fisicos y quimicos que indique la
Inspeccion.

Se deberan mantener las mismas caracteristicas del cemento a lo largo de toda la obra.

Cuando, por motivos intrinsecos a la obra (contaminacion por sulfatos u otras exigencias
de plazo, etc.), se requieran cementos con propiedades especiales, los mismos deberan cumplir
con la Norma IRAM 50001.

Juntas — Armaduras:

Las juntas transversales a construir en tramos de dos o mas losas de una trocha, se
separaran no mas de 4,50m entre si, no obstante se tratard de hacerlas coincidir con las
adyacentes.

Analogamente se buscara la coincidencia de juntas longitudinales.

También debera incorporarse y/o restituirse la armadura de vinculacién con el pavimento
existente, para lo cual se deberan insertar pasadores y/o barras de union en las losas, practicando
orificios con equipos adecuados (taladros rotopercutores), que permitan alojar la porcién
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empotrada del pasador o barra de unién, la que debera quedar sélidamente incorporada a través
de materiales a base de resinas sintéticas o mortero de cemento epoxidico.

Pasadores

Los pasadores seran de acero liso, de 25 (veinticinco) milimetros de diametro y 50
(cincuenta) centimetros de largo. Seran colocados en la mitad del espesor de la losa, con una
separacion de 30 (treinta) centimetros uno de otro. Cuando deban vincular losas existentes, las
perforaciones que se ejecuten tendrdn un didmetro ligeramente superior al del pasador, 25
(veinticinco) centimetros de profundidad y deberan estar alineados con el eje longitudinal del
pavimento, tanto en el plano horizontal como en el vertical, con una tolerancia de 5 mm en la
longitud del pasador.

Barras de Union:

Cuando sea necesario incorporar o reponer barras de unién o cuando la demolicién se
efectie solo en una parte de la superficie total de la losa, previo a la reconstruccion se
procedera a efectuar perforaciones de anclaje, de 20 (veinte) milimetros de didmetro y 30
(treinta) centimetros de profundidad, separadas 50 (cincuenta) centimetros una de otra, en las
paredes de las losas existentes. Las perforaciones no mantendrdn paralelismo entre si,
procurando realizarlas con un cierto angulo respecto del plano vertical. Las barras de unién o
anclajes seran de acero conformado superficialmente, de alto limite de fluencia, de 12 (doce)
milimetros de diametro y 60 (sesenta) centimetros de largo.

En todos los casos, los anclajes se distribuirdn en el eje medio del espesor de la losa.

Curado:
Respondera a lo indicado en el PUETG 2014 “Proteccién y Curado del Hormigoén.

Se empleara pelicula impermeable. El material a aplicar sera resina con base solvente
que cumpla con la Norma IRAM correspondiente, en la dosificacién recomendada por el fabricante.
Se deberd usar el procedimiento detallado a continuacién o cualquier otro que proponga el
Contratista, siempre y cuando demuestre que tiene eficiencia superior. Este método consiste en el
riego de un producto liquido, el que se efectuara inmediatamente después de desaparecida el
agua libre de la superficie de la calzada recién terminada. Deberd quedar una pelicula
impermeable, fina, uniforme y adherida al hormigén, la que sera opaca y pigmentada de blanco.

La aplicacion se efectuara mediate un pulverizador mecanico. La adopcion del método de
curado descrito no exime al Contratista de su responsabilidad sobre los resultados.

El material y método de aplicaciébn empleado deberd resultar efectivo bajo cualquier
condicion climatica. Al solo juicio de la Inspeccion, ésta podra ordenar el cambio de método de
curado ante fisuracion incipiente o cualquier otro defecto atribuible a esa causa.

Medicién v forma de paqgo:
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Este item se medird y pagara por metro cuadrado (m2) de pavimento de hormigén
construido medido entre bordes segun una linea perpendicular al eje del mismo y en proyeccién
horizontal. El precio de contrato sera el pago total por la ejecucion de la calzada de hormigdon
simple en 0,22m de espesor, incluidos los cordones integrales en los casos necesarios, en los
anchos indicados en los CoOmputos y Planos, y comprende la provision y transporte de todos los
materiales necesarios, mano de obra y equipos, la construccion del pavimento, la provision y
colocacion de los pasadores y barras de union, aserrado y tomado de juntas, curado y todo otro
trabajo necesario para la correcta y completa ejecucion del item. No se pagaran sobreprecios
por anchos o espesores mayores a los proyectados.
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ITEM 3: PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO

ftem 3.a: Limpieza de terreno, apertura de caja y/o desmonte y/o relleno vy
compactacion de la sub rasante perfilada

ftem 3.b: Sub Base de Suelo Seleccionado e=0.15m

tem 3.c: Base Estabilizado Granular con suelo seleccionado, cemento
portland y agregado pétreo virgen corrector e=0,18m

tem 3.d: Carpeta de Concreto Asfaltico CAC-D 19 con CA-30 e=0.05m
ftem 3.e: Corddn Cuneta Tipo E
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ITEM 3.a: Limpieza de terreno, apertura de caja y/o desmonte y/o relleno y
compactacion de la sub rasante perfilada

La ejecucion de este trabajo se realizara de acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico
de Especificaciones Generales (PUETG 2014 Capitulo 1) y a lo que modifiguen o
complementen estas Especificaciones Técnicas Particulares.

Descripcion:
El movimiento de suelo comprendera los trabajos que a continuacion se detallan:

a) La remocion, extraccion y/o demolicion, y transporte hasta una distancia maxima de
10.000 metros (incluido carga y descarga) de obras existentes, tales como pavimentos,
cordones, alcantarillas, cafos, sumideros, veredas, etc. y toda obra u obstaculos que interfiera
con la ejecucion de los trabajos proyectados.

b) La limpieza y preparacion del terreno en el ancho que se indique en esta
especificacion o surja de los planos respectivos. Se incluye aqui la remocién de arbustos,
troncos, raices, materiales de demolicion, adoquines, ductos y todo otro elemento o material
gque pueda interferir con la ejecucion de la obra, a fin de dejar el terreno limpio y libre para iniciar
los trabajos. Comprende la apertura de la caja, en una profundidad de 50cm.

c) Los trabajos manuales o mecénicos necesarios para la exacta ubicacion de
instalaciones subterrdneas de servicios publicos o privados, y para la correcta y segura
ejecucion del movimiento de suelos en la proximidad de tales instalaciones.-

Perfilado y compactacién de la subrasante:

Los suelos de la sub-rasante, debidamente perfilados, se compactaran de acuerdo a lo
establecido en la seccion 9 del PUETG. y de acuerdo a lo que establezca la inspeccion.-

En el caso que la plasticidad de los suelos de la sub-rasante fuese excesiva, si la
Inspeccion asi lo aconsejara, se deberd mejorar con la incorporacion de cal (En caso de
aplicarse cal, no se realizara pago adicional por esta tarea y su costo se considerara incluido
dentro del precio del item).

Equipos de Compactacion:

El Contratista debera proveer unidades del tipo rodillos, pata de cabra, neumatica,
vibratoria y/o cualquiera otro equipo que permita efectuar, en funcion de los suelos a utilizar, en
forma satisfactoria las operaciones de compactacién, como también debera proveer equipos de
riego a tal efecto.

Dichos equipos minimos deberan contar con la aprobacion de la Inspeccién, sin perjuicio
de los cambios que la misma pudiese ordenar en el caso de constatar que no se adecuan a las
necesidades o condiciones de la obra.
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En este item se incluyen todas la tareas y equipos necesarios para realizar la limpieza y
desmalezado ademas de las tareas de cateo y retiro de todo obstaculo o interferencia de la
zona de camino que no se encuentre itemizada, en un todo de acuerdo a lo establecido al
capitulo 1l del Pliego Unico de Especificaciones Técnicas Generales de DVBA, y en los anchos
indicado en el Plano de Perfiles Tipo, ademas el presente item incluye todos los trabajos de
relevamiento y replanteo necesarios para la correcta ejecucion de la obra. El precio unitario de
contrato comprende la ejecucion de: limpieza, replanteo, transporte de del suelo sobrante hasta
diez mil metros (10.000) incluido su carga y descarga, retiro de suelo no apto, excavacion o el
relleno, compactacion de la subrasante, eventual saneamiento, mano de obra, tareas y
elementos necesarios para la correcta realizacién de los trabajos. Todo material indebidamente
excavado, en los anchos y profundidad o zonas no previstas en el proyecto o sin la debida
autorizacién de la inspeccion, debera ser repuesto por el contratista a su exclusiva cuenta y
cargo, en las condiciones que la inspeccion indique.

Medicién v forma de paqo:

Este item se medira y pagara por metro cuadrado (m?2) al precio establecido de
contrato.
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ITEM 3.b: Sub Base de Suelo Seleccionado e= 0.15m

La ejecucion de este trabajo se realizara de acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico
de Especificaciones Generales (PUETG 2014 Capitulo 1ll, Secc. 1) y a lo que modifiquen o
complementen estas Especificaciones Técnicas Particulares.

Forma de medicidon vy pago:

La unidad de medida del item Construccion de Capa de Suelo Seleccionado, ejecutado
de acuerdo a las presentes Especificaciones, es el metro cuadrado (m2) de superficie
terminada, colocada y compactada en el camino en los espesores indicados en los perfiles tipo.

Para la determinacion de la superficie, el factor ancho deberd ser el establecido en los
Perfiles Tipo de proyecto, no certificAndose sobreanchos no previstos ni autorizados.

El item aqui especificado se pagard al precio unitario de contrato por la unidad de
medicion precedentemente establecida. En el precio unitario se consideran incluidos los costos
correspondientes a: extraccion, carga, acopio, descarga y distribucion del suelo seleccionado;
pulverizacion del suelo seleccionado, provision, transporte y aplicacion del agua; compactacion;
perfilado; mano de obra para completar los trabajos; conservacion y toda otra operacion
concurrente para la construccion de la capa de suelo seleccionado de acuerdo a las presentes
Especificaciones.

PLIEG-2018-29614056-GDEBA-GTDV

pagina 64 de 129



#M Direccion de Buenos Aires
QP VIALIDAD Provincia

ITEM 3.c: Base Estabilizado Granular con suelo seleccionado, cemento portland y
agregado pétreo virgen corrector e=0,18m

] La base de estabilizado granular se construira de acuerdo a lo establecido en el Pliego
Unico de Especificaciones Generales (PUETG) Edicioén 2014, Cap. lll, Sec. 5, con las siguientes
ampliaciones y modificaciones.

Descripcion:

Consiste en la construccion en una sola capa de base estabilizada, constituida por una
mezcla intima y homogénea de material proveniente de la trituracion de las capas asfélticas
existentes, entre las progresivas indicadas en los computos métricos, agregado pétreo virgen,
suelo proveniente de la sub base existente, suelo seleccionado si fuese necesario y agregado
de conglomerante hidraulico, que compactada con una adecuada incorporacién de agua,
permita obtener el espesor y perfiles transversales de proyecto, cumpliendo en un todo con la
presente especificacion. ElI material pétreo virgen a incorporar permitira obtener la
granulometria y demas caracteristicas requeridas en el presente asi como completar el volumen
de material pétreo, en caso que el obtenido del reciclado de las capas asfalticas no sea
suficiente. No se permitir4, salvo indicacion en contrario, la utilizacion de suelo existente en las
capas subyacentes a la carpeta asfaltica a reciclar.

Espesor:

El espesor sera el indicado en el perfil tipo de la obra, medido sobre la mezcla
compactada.

Materiales y composicidén de la mezcla:

Para los Articulos: 3.1 “Material Recuperado”; 3.2 “Suelo Seleccionado”; 3.3 “Agregado
Pétreo Virgen; 3.4 “Cemento”; 3.5 “Agua”; 3.6.2 “Valor Soporte”; 3.6.3 “Resistencia”; 3.6.4
“Formula de Obra”; Rige Capitulo Ill, Seccién 5, (PUETG).

Composicion de la mezcla:

La composicién tentativa de la mezcla de inertes y al solo efecto del computo sera:

. RAP y agregado pétreo virgen: 80 %.
. Sub base existente y suelo seleccionado: 20 %.
. Cemento Pértland: 4 %, referido al PUVS maximo obtenido en el ensayo Proctor

Modificado de la mezcla de la totalidad de los &ridos (sin la incorporacion del Cemento
Pértland).

Estos porcentajes tienen el caracter de indicativos, debiendo ajustarse los mismos de
manera que cumplan con las siguientes caracteristicas:
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Granulometria:

TAMIZ DE APERTURA CUADRADA % QUE PASA
Tamiz 1" 25 mm 100

Tamiz 3/4”: 19 mm 70 -100
Tamiz 3/8" 9.5 mm 50 -80
Tamizn® 4: 4.8 mm 35-65
Tamizn® 10: 2mm 25-50
Tamiz n° 40: 420 micrones 15-30
Tamiz n° 200: 74 micrones 5-15

Relacién de finos:
Porcentaje pasa Tamiz 74 micrones (N° 200) = 0.50 a 0.70
Porcentaje pasa Tamiz 420 micrones (N° 40)

Equipos:
Articulo 4 Rige Capitulo Ill, Seccion 5, (PUETG).

Método constructivo:

Para los Articulos 5.1 “Reacondicionamiento de la Superficie de Apoyo”; 5.2
“Pulverizacion”; 5.3 “Distribucion del Suelo y/o Agregado Pétreo de Aporte”; 5.4 “Mezclado” *;
5.5 “Acondicionamiento de la Capa de Apoyo”; 5.6 Distribucion del Cemento”; 5.7 “Regado y
Extendido”; 5.8 “Compactacion”; 5.9 “Perfilado”; 5.10 “Requerimiento de Tiempo”; 5.11 “Curado
Final”; 5.12 “Construccion en Caja”; Rige Capitulo Ill, Seccién 5, (PUETG).

Controles y tolerancias:

Para los Articulos 6.2; “Espesor”; 6.3 “Homogeneidad”; 6.4 “Granulometria” Rige
Capitulo Ill, Seccién 5, (PUETG).

Densidad:

Para el control de la densidad en obra se moldearan previamente en laboratorio
probetas del estabilizado granular con incorporaciéon del porcentaje de cemento especificado.
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En este ensayo de densidad se utilizaran los moldes y la energia de compactacion,
correspondiente al Proctor Modificado (T180) y segln técnicas establecidas en el inciso 13° del
Art. 5° del PUETG. Se debera trabajar por puntos separados estaciondndose las mezclas,
previamente a su compactacion en el molde, un lapso igual al transcurrido en el camino entre la
adicion del cemento y la finalizacion de la compactacion.

De este ensayo se determinara el P.U.V.S. maximo y la humedad 6ptima. En obra se
exigira como minimo un 98 % del P.U.V.S. maximo obtenido en laboratorio.

Se efectuaran determinaciones de densidad de la capa compactada y perfilada a razén
de un minimo de tres (3) por cada (100) metros lineales y alternativamente en el centro, borde
izquierdo y borde derecho del ancho del tramo, definiéndose cada tramo como la longitud de
base construida en forma continua dentro del plazo méximo de tiempo establecido en el punto
5.

Dichas determinaciones se realizaran dentro de las 24 horas de finalizadas las
operaciones de compactacion y perfilado en el correspondiente tramo.

Los tramos de cien metros de longitud que no cumplen con el porcentaje minimo
promedio del 98 % del P.U.V.S. maximo, seran aceptados con descuentos hasta un valor
promedio minimo del 96 % del P.U.V.S. maximo.

El descuento se efectuara en los tramos que asi correspondan sobre las cantidades
medidas para el presente Item.

A tal efecto se aplicard la siguiente expresion:

P.U.V.S.Promedio del tramo )

Ce=Cm x (1-8 X (1 " P.U.V.S.Maximo de laboratorio

Cc: Cantidad a Certificar debido a la deficiencia en la densidad obtenida, la cual se abonara al
precio unitario de contrato.

Cm: Cantidad medida en obra del tramo con deficiencia en la densidad obtenida.

Se admitird una probeta individual con un P.U.V.S. minimo del 94 % del P.U.V.S.
maximo obtenido en laboratorio, siempre y cuando se verifiquen en el tramo los valores
promedios de densidad precedentemente establecidos.

En caso de resultar la densidad promedio inferior al 96 % del P.U.V.S. maximo
correspondiente al Proctor Modificado (T180), la Contratista debera reconstruir el tramo sin
percibir pago adicional alguno.

Medicién v forma de pago:

La unidad de medida de este item es el metro cuadrado (m2) y se pagara al precio de
contrato establecido para la base de estabilizado granular con cemento, colocada y compactada
en el camino. Se incluye: la provision e incorporacion de suelo seleccionado, el material pétreo
virgen, material de las capas asfalticas y sub base existentes y el cemento portland hasta lograr
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la granulometria requerida, provision, carga, descarga y transporte de todos los materiales;
mezclado de todos los materiales en las dosificaciones establecidas, distribucion de la mezcla,
transporte, provision y aplicacion de agua para riego, riego de curado con emulsion bituminosa
a razén de 0,8 I/m2 (incluyendo la provision de materiales) y compactacion; mano de obra;
transporte interno, conservacion hasta la ejecucién de la capa superior y toda otra tarea
adicional necesaria para la ejecucion de este item de acuerdo a la presente Especificacion.
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ITEM 3d: Carpeta de Concreto Asfaltico CAC-D 19 con CA-30 e=0.05m

Esta tarea, comprende, la construccién de una carpeta de concreto asfaltico en caliente
de espesor indicado en el titular.

Se construird de acuerdo a lo requerido en el Capitulo IV: PAVIMENTOS (Seccién 1) del
PUETG 2014, y a la Especificacion Técnica Complementaria “Mezcla de Concreto Asfaltico
para Carpeta y/o Base Granular Asfaltica” que forma parte de la documentacion de este pliego
de obra.

Medicién v forma de paqgo:

La mediciéon se realizard en metros cuadrados (m? y el pago correspondera a la
provision de la totalidad de los materiales, elaboracion, su transporte, distribucion, terminacién,
equipos, mano de obra, y todo otro elemento o insumo necesario para la correcta y completa
ejecucion del item.

PLIEG-2018-29614056-GDEBA-GTDV

pagina 69 de 129



#M Direccion de Buenos Aires
QP VIALIDAD Provincia

ITEM 3.e: Cord6n Cuneta Tipo E:

Previa aprobacion de la subrasante, se construira los cordones de hormigén, en los
anchos y lugares indicados en los planos correspondientes.

La calidad del hormigdn se medira por su resistencia a compresion que se fija en 320
Kg./cm2. a los 28 (veintiocho) dias de edad, medida sobre probeta cilindrica, relacion de
esbeltez igual a 2.

Las juntas de contraccion se haradn cada 4.50m. Se cuidara que el escurrimiento de las
aguas pluviales se efectue eficientemente hacia las zonas bajas.

Se seguirdn en cuanto a métodos constructivos, materiales, controles y tolerancias,
todos los conceptos contemplados en las Especificacién Técnicas Complementarias Del P.U.E.
para la Construccion de Cordén Cuneta y/o Cunetas De Hormigdn Simple, que forma parte del
presente pliego.

Medicién v forma de paqo:

Este item se medira y pagara por metros lineales (m) y al precio establecido de
contrato. Estan incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucion del
item.
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ITEM 4: OBRAS HIDRAULICAS

item 4.a: Limpieza y Perfilado de Zanjas de Desagiie

item 4.b: Mantenimiento Rutinario de Puentes
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ITEM 4.a; Limpieza y Perfilado de Zanjas de Desagiie

Estos trabajos comprenden, la ejecucion de limpieza y perfilados de zanjas, cunetas o
fondos de préstamos en un todo de acuerdo a los planos de obra y a los perfiles tipo.

Los mismos serdn realizados de manera tal que durante la ejecucion de la obra y una
vez terminada esta, permitan un facil pasaje de las aguas en su escurrimiento natural.

En estos trabajos estaran incluidas la desobstruccion y limpieza de alcantarillas
preexistentes, sean estas transversales, de acceso a propiedades o a calles existentes.

Los residuos o materiales no utilizados en la ejecucion de los terraplenes, seran
trasladados fuera de la zona de camino, a los lugares determinados por la Inspeccion, hasta
una distancia maxima de diez mil (10000) metros.

Medicién v forma de paqo:

Se medir4 y certificara, por metro lineal (m) del precio unitario de contrato, el cual
incluye, todo lo indicado en el articulo.

PLIEG-2018-29614056-GDEBA-GTDV

pagina 72 de 129



#IM Direccién de Buenos Aires
Gl VIALIDAD Provincia

ITEM 4b: Mantenimiento Rutinario de Puentes

Descripcion:

Las tareas de mantenimiento rutinario minimas a realizar en las obras de arte se
detallan en cada planilla adjunta “Ficha de Inspeccién de Obra de Arte”, correspondiente a la
estructura en cuestion.

Para este item, regirdn las especificaciones consignadas en el Pliego para la Ejecucion
de Tareas de Mantenimiento Rutinario en Puentes y Alcantarillas de la DVBA en todo aquello
gue no se contraponga con la presente especificacion particular.

La empresa contratista deberd verificar las tareas a ejecutar en cada obra de arte para
gue la misma quede en un estado 6ptimo de servicio, realizando la inspeccion de cada uno de
los puentes y alcantarillas segun el procedimiento indicado en el Manual para Inspecciones
Rutinarias de Puentes y Alcantarillas en Servicio de la DVBA. Las propuestas deberan ser
presentadas a la Inspeccion dentro de los veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del
contrato. Este tiempo se considera incluido en el plazo contractual.

Debera contener como minimo las planillas de inspeccion correspondientes (cuyo
formato se encuentra en el manual mencionado), acompafiadas de fotografias, una general y
una de cada elemento del puente, especialmente de aquellos que requieren tareas de
mantenimiento.

La empresa contratista podra proponer el agregado de tareas y/o volumenes de tareas a
las ya previstas, sin que esto impligue un pago adicional. Si se agregaran tareas de
mantenimiento no previstas en el Pliego para la Ejecucion de Tareas de Mantenimiento
Rutinario en Puentes y Alcantarillas de la DVBA, la contratista propondra las especificaciones
correspondientes.

La propuesta debera ser aprobada por la DVBA, con las modificaciones que considere
pertinentes.

Medicién v forma de paqo:

Este item se medira y pagara en forma Global (Gl), incluyéndose dentro de su costo de
materiales, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para su correcta terminacion de
acuerdo a los articulos correspondientes.

La Inspeccién de Obra solicitara, previo a la medicién y certificacion del presente item, la
aprobacion técnica de las tareas del Departamento Obras de Arte de la Subgerencia de
Estudios y Proyectos.
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ITEM 5: OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD VIAL

tem 5a: Sefialamiento Horizontal con Pintura Termoplastica (método de
pulverizacion)

item 5b: Sefialamiento Horizontal por extrusién e=3mm

tem 5c: Sefialamiento Vertical con placa metalica sobre 1 pie
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ITEM 5a: Sefialamiento Horizontal con Pintura Termoplastica (método de

pulverizacion)

El Senalamiento Horizontal, se realizara marcando sobre el pavimento en color
blanco: lineas continuas demarcatorias de bordes de calzada H.3.2, lineas discontinuas
H.2.4, H.2.5, flechas direccionales, simbolo de ceda el paso (H.12-H.12%), ,inscripcion H.10,
cebrados, lineas reductoras de velocidad, y numeros de velocidad maxima. En color
amatrillo: linea H.1.2.

La marcacion se realizara con la aplicacion de Pintura Termoplastica Reflectante de
aplicacion en caliente, y segun corresponda en cada caso, por métodos de pulverizacién
como asi también en lo que respecta a anchos de lineas, disposicion, ubicacion y color, todo
de acuerdo a especificaciones técnicas particulares.

En todos los casos, el sefialamiento horizontal estara de acuerdo a planos tipo y
especificaciones técnicas adjuntos.

La Contratista deberé realizar el proyecto ejecutivo de sefializacidén horizontal de toda
la obra y gestionar su aprobacién en la Gerencia Técnica de esta D.V.B.A.

Medicién v forma de paqo:

Este item se medira y pagara por metros cuadrados (m2) y en el precio establecido
en el contrato. Estan incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta
ejecucion del item.
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ITEM 5b: Sefialamiento Horizontal por Extrusion de 3 mm

Especificaciones técnicas:

La presente especificacibn comprende las caracteristicas generales que debera
reunir la ejecucion de bandas Opticas-sonoras cualquiera sea la distribucion y
dimensionamiento de la misma. Se ejecutard en las obras que realice la Direccion de
Vialidad de la Pcia de Buenos Aires para los diferentes puntos de riesgo. La distribucion
exacta sera aprobada por la Inspeccién de cada obra.

Caracteristicas generales:

La aplicacion de bandas O&pticas-sonoras se efectuara de acuerdo con las
normativas emitidas por la Direccion de Vialidad de la Pcia. de Buenos Aires, para los
diferentes puntos de riesgo, los cuales son resueltos, por vias separada, de la presente
especificacion.

Materiales:

a) Termoplastico Reflectante: de aplicacion en caliente color blanco o amarillo con
posterior sembrado de esfera de vidrio.(tipo Termovial XBG para banda éptica-
sonora)

b) Imprimador: sera de tipo asfaltico o de base de resina acrilica segun el tipo de
superficie a tratar.

c) Esfera de vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales:

El material debe cumplir con los siguientes requisitos:

COMPONENTES UNIDAD MINIMO MAXIMO METODO DE
ENSAYO

1 - MATERIAL TERMOPLASTICO

Material Ligante % 15 30 A-1

Dioxido de Titanio (solo % 10 - A-2
p/ mat. Blanco)

2 - ESFERA DE VIDRIO

Contenido % 20 30

Granulometria:

Pasa Tamiz N° 16 (IRAM | % 100 -
1.2 mm)
Pasa Tamiz N° 30 (IRAM | % 60 -
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590u)

Pasa Tamiz N° 50 (IRAM | % 40 -
297u)

Pasa Tamiz N° 100 A 25° | °C 15 -
C

Esferas Perfectas % 75 -
(redondas e incoloras)

3 - GRANULOMETIRA DEL MATERIAL -LIBRE DE LIGANTES

Aclaracion: Los aridos a utilizar deberan ser objeto de una exigente eleccidn. Su naturaleza sera
cuarcitica o feldespatica y procedente de trituracion

Punto de Ablandamiento °C 70 120 -
Densidad de Material GR/cm3 1.8 2.6 A-6
Fundido

Deslizamiento en plano % - 2 A-4
inclinado por

calentamiento a 70°C
durante 48 hs.

Absorcion de agua luego | % - 0.5 A-5
de 96 hs. de inmersion.(no
presentara cuarteado y/o
ampollado y/o agrietado)

Resistencia a baja - - - A-10
temperatura

Color, aspecto y espesor:

Sera de color similar al de la muestra tipo, tanto para el color blanco como asi
también para la del color amarillo (179 — C Pantone). Su espesor sera de 10 mm. Con una
tolerancia +/- 2mm.

Estabilidad térmica:

No se observaran desprendimientos de humos agresivos, ni cambios acentuados de
color.

Adherencia:

No se producirdn desprendimientos al intentar separar el material termoplastico
(mediante uso de espétula) aplicado con un espesor minimo de 6mm. sobre probeta
asfaltica.

Complementariamente a ésta prueba se verificara el grado de adherencia luego de
efectuada la prueba de impacto, observando que la muestra se mantiene adherida a la placa
de aluminio.
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Prueba de impacto:

Cumpliendo con lo especificado para éste tipo de ensayo y una vez que la probeta ha
permanecido 24 hs. a 0°C se efectuard de inmediato el ensayo de impacto utilizando el
aparato disefiado para éste fin, una vez terminado y retirada la muestra, no deberan
observarse:

- Fisuras que comprometan la integridad de la muestra, ni desprendimiento de la
misma sobre la placa base.

- El hundimiento que pueda producir el punzén sobre la muestra reflejard en la cara
posterior, sobre la placa de aluminio, donde se adhiere la misma, una impronta
proporcional a éste, de forma convexa, limitada en su diametro por el agujero de la
base del aparato donde se apoya la muestra.

Medicién v forma de paqgo:

Este item se medira y pagara por metros cuadrados (m?) y en el precio establecido
en el contrato. Estan incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta
ejecucion del item.
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ITEM 5c¢c: Sefialamiento Vertical de un pie

El sefialamiento vertical de un pie se ejecutara de acuerdo a lo estipulado en las
Especificaciones Técnicas Generales vigentes en la DBVA.

Medicién v Forma de Pago:

Este item se medird y pagara por Unidad (Un) de elemento de sefialamiento vertical
colocado y al precio establecido en el contrato. Estando incluida la excavacion, fundacion,
placa sefial, elementos de fijacion, postes de madera y todo material y/o tarea necesaria
para la correcta ejecucion del item.
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ITEM 6: ILUMINACION Y SEMAFORIZACION

item 6.a: Interseccion Semaférica a instalar
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ITEM 6.a: Interseccion semaforizada a instalar

Descripcion:

El presente item se refiere a la provision, transporte, carga, descarga, conexionado
colocacion en sus correspondientes bases, aplomado, fijacién y retoques de pintura y mano
de obra necesaria para la instalacion y correcto funcionamiento de interseccion
semaforizada de acuerdo a Especificaciones Técnicas Generales de Semaforizacion
vigentes en la D.V.B.A.

Medicién v forma de paqgo:

Este item se medira y pagard por unidad de interseccion semaforizada (Un.),
segun la descripcion precedente, al precio de contrato establecido en la presente
documentacion.

Dicho precio incluye todas las tareas descriptas anteriormente necesarias, asi como la
construccion y conexionado de la linea eléctrica de media y/o baja tension, entre la red
eléctrica publica existente y los gabinetes de comando, incluyendo los puestos de
transformacion; y la utilizacién de equipos y/o herramientas, mano de obra y materiales, a fin
de realizar el trabajo total descripto en el presente item, incluyendo también su conservacion
hasta la recepcion definitiva de la obra.
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ANEXO

SISTEMA OPTICO DE LEDs

1 General:

Esta especificacion se aplica a semaforos vehiculares cuyo sistema Optico este
basado en mddulos de LEDs (diodos emisores de luz) en las siguientes configuraciones:
secciones circulares de diametro 200 y 300 milimetros.

Cada modulo consistira en un conjunto ensamblado que utiliza LEDs como fuente
de luz, para ser aplicados en secciones de semaforos vehiculares.

Los LED utilizados en los médulos seran de tecnologia AlinGaP (aluminio, indio,
galio, fésforo), para los colores rojo y amarillo, o GaN (nitruro de galio) para el color verde, y
seran del tipo ultra brillante para 100.000 horas de operacidén continua para temperaturas
entre —40° C y +74° C.

Los mddulos tendran una vida util minima de 48 meses. Todos los médulos
deberan cumplir todos los pardmetros de esta especificacion durante este periodo.

Los LED individuales deberan estar conectados de tal modo que el apagado o la
falta de un LED no de lugar al apagado del médulo entero.

2 Caracteristicas eléctricas:

El Consumo maximo de energia eléctrica de los médulos de LED, se muestra en la
tabla 1.

Los mddulos funcionardn con un rango de tension entre los 170 y 265 volt
(confirmar) y frecuencia de linea de 50 Hz + 3%.

Las fluctuaciones de voltaje de linea no deberan tener ningun efecto visible en la
intensidad luminosa de los médulos.

El voltaje de funcionamiento de los mddulos sera 220 VCA. Todos los parametros
seran medidos en este voltaje.

El factor de potencia del médulo de LED tendra un valor de 0.90 o mayor.

La distorsiébn armonica total de THD (corriente y voltaje) inducida en la linea de
corriente alterna por un médulo de LED no excederé el 20 %.

El circuito electrénico de alimentacion y regulacién de tension del modulo, debera
contar con proteccién contra sobretension y supresion de transitorios originados por ruido
eléctrico.

El circuito electrénico del modulo de LEDs debera prevenir el parpadeo perceptible
a simple vista, operando dentro de la gama del voltaje tipico especificado.

Los modulos seran operacionalmente compatibles con equipos controladores de
transito que estan actualmente en uso y cuyas salidas a lamparas estén basadas en triacs 6
interruptores de estado sélido.
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3 Requisitos fotométricos:

La intensidad luminosa inicial minima para los médulos cumplira con la tabla 2 a
una temperatura ambiente de 25° C.

Los médulos (excepto el amarillo) cumpliran o excederén los valores de iluminacion
segun lo mostrado en la tabla 3, durante la vida atil asumiendo un uso normal dentro del
rango de temperaturas de funcionamiento.

Los modulos amarillos cumpliran o excederan los valores de iluminacion segun lo
mostrado en la tabla 3, durante la vida Gtil asumiendo un uso normal a una temperatura
ambiente de 25° C.

Los pardmetros médicos de cromaticidad de los maddulos cumpliran con los
requisitos mostrados en la tabla 4, durante la vida Gtil asumiendo un uso normal dentro del
rango de temperaturas de funcionamiento.

4 Requisitos fisicos y mecanicos:

Los mddulos estaran disefiados para ser utilizados en seméaforos nuevos o bien
como repuestos en las unidades Opticas de los semaforos existentes y no requeriran
herramientas especiales para su instalacion.

El moédulo debera caber en la seccion de los semaforos vehiculares existentes
construidos segun las especificaciones de la Norma IRAM 2442.

Cada moédulo sera diseflado para ser instalado sobre la puerta del frente de una
seccion estandar de los semaforos. El modulo estara sellado en el frente con un burlete de
EPDM adecuado de una sola pieza.

5 Requisitos ambientales:

Los médulos para semaforos seran clasificados para el uso dentro la gama de
temperaturas de funcionamiento y deberdn cumplir todas las especificaciones entre los — 40°
Cy+74°C.

El médulo estard protegido contra el ingreso de polvo y humedad para proteger
todos los componentes internos.

6 Construccion:

El moédulo debe ser un dispositivo Unico que no requiera elementos adicionales
para la instalacion en la caja de los semaforos existentes.

El circuito electronico de alimentacion y regulacién de tension estara contenido
dentro del modulo.

El moédulo de LEDs estard mecanicamente disefiado para asegurar que todos los
componentes internos soporten el choque y la vibracibn mecanica originada por vientos u
otras causas.

El peso maximo de un médulo sera 1.8 kilogramos.
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La lente del médulo sera integral a la unidad, convexa con una superficie lisa y sera
hecha de policarbonato, estabilizada frente a los rayos UV y capaz de soportar la exposicion
a la radiacion ultravioleta (de la luz del sol directa) por un periodo minimo de 60 meses sin
mostrar evidencia de deterioro alguno.

El color de la lente, no afectard la cromaticidad y sera uniforme a través de la lente.

Si se utliza una lente polimérica, se debera aplicar un tratamiento para
proporcionar resistencia a la abrasion en la cara externa de la misma.

Cada modulo tendra identificado en forma indeleble el nombre del fabricante,
marca, modelo, nimero de serie y fecha de fabricacion (mes — afo).

Debera figurar en forma indeleble los parametros de operacién, es decir tension de
alimentacion y potencia de trabajo.

Si se requiere una orientacion especifica del modulo, se deberd indicar con una
marca visible y permanente la posicion correcta y orientacion dentro de la caja que aloja la
Optica del seméaforo.

7 Garantia:

Ademas de asegurar el mantenimiento de todos los parametros funcionales
durante 48 meses, el fabricante deberd proveer una garantia escrita que cubra defectos de
materiales durante un periodo de 60 meses contados a partir de la recepcién del material.
Esta garantia se limitarA al reemplazo de los modulos defectuosos por mddulos en
funcionamiento en el lugar indicado por el proveedor.

8 Tablas:
TABLA 1. CONSUMO MAXIMO DE POTENCIA (EN WATTS)
Rojo Amarillo Verde
Temperatura 250C | 74°C | 25°C | 74°C | 25°C | 74° C
Modulo de 200mm 11 17 22 25 15 15
Modulo de 300mm 8 13 13 16 12 12
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TABLA 2. INTENSIDAD MINIMA INICIAL (EN CANDELAS)

200mm 300mm
Angulo (v,h) | Rojo | Amarillo | Verde | Rojo | Amarillo | Verde
25;+25 157 314 314 399 798 798
25;+75 | 114 228 228 | 295 589 589
25;+125 | 67 133 133 | 166 333 333
2.5,£17.5 29 57 57 90 181 181
7.5;+25 119 238 238 266 532 532
7.5;+7.5 105 209 209 238 475 475
7.5, £125 76 152 152 171 342 342
7.5;+17.5 48 95 95 105 209 209
75;+225 | 21 43 43 45 90 90
7.5;+27.5 12 24 24 19 38 38
125;+25 | 43 86 86 59 119 119
12.5;+75 38 76 76 57 114 114
12.5;+ 125 | 33 67 67 52 105 105
12.5;+175 | 24 48 48 40 81 81
12.5;+225 | 14 29 29 26 52 52
12.5;+275 | 10 19 19 19 38 38
17.5;+25 | 19 38 38 26 52 52
175,75 17 33 33 26 52 52
17.5;+125 | 12 24 24 26 52 52
17.5;+175 | 10 19 19 26 52 52
17.5; £ 225 7 14 14 24 48 48
17.5;£27.5 5 10 10 19 38 38
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TABLA 3. INTENSIDAD MINIMA MANTENIDA (EN CANDELAS)

200mm 300mm
Angulo (v,h) | Rojo | Amarillo | Verde | Rojo | Amarillo | Verde
25;+25 133 267 267 339 678 678
25,£75 97 194 194 251 501 501
25;+125 57 113 113 141 283 283
2.5,£17.5 25 48 48 77 154 154
7.5;+25 101 202 202 226 452 452
7.5;+7.5 89 178 178 202 404 404
7.5, £125 65 129 129 145 291 291
7.5;+17.5 41 81 81 89 178 178
7.5, £22.5 18 37 37 38 77 77
7.5;+27.5 10 20 20 16 32 32
12.5;+ 25 37 73 73 50 101 101
12.5;+75 32 65 65 48 97 97
125;+ 125 | 28 57 57 44 89 89
12.5;+175 | 20 41 41 34 69 69
12.5; 225 | 12 25 25 22 44 44
12.5; £ 27.5 9 16 16 16 32 32
17.5;+25 16 32 32 22 44 44
175,75 14 28 28 22 44 44
17.5;+125 | 10 20 20 22 44 44
17.5;+17.5 9 16 16 22 44 44
17.5; £ 225 6 12 12 20 41 41
175;,+275 | 4 9 9 16 32 32
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TABLA 4. ESTANDAR DE CROMATICIDAD

ROJO Y <0.308/Y >0.998 - X
AMARILLO Y >0.411/Y > 0.955— X/ Y < 0.452
VERDE Y >0.506 - 0.519 X /Y > 1.068 X + 0.150/ Y < 0.73 - X
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ITEM 7: COMPLEMENTOS VARIOS

ftem 7.a: Mantenimiento de Desvios

ftem 7.b: Limpieza final de obra

iftem 7.c: Movilizacién de obra

item 7.d: Documentacion Definitiva de Obra y Plan de Manejo Ambiental

ftem 7.e: Honorarios Profesionales
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ITEM 7.a; Mantenimiento de Desvios

La oferta debera incluir un precio global por el item que no excedera del dos y medio
por ciento (2.5%) del monto de la misma, (determinado por el monto de la totalidad de los
item con la exclusion de dicho item y de los items honorarios profesionales y movilizacion de
Obra), que incluira la totalidad de las tareas a detallar.

Requlacion e interrupcion del transito:

El Contratista adoptara las disposiciones convenientes a fin de que la ejecucion de la
obra no interfiera o interrumpa el transito en la medida estrictamente indispensable y
asegurar asimismo el acceso a las propiedades. A tal efecto debera tomar todos los
recaudos necesarios para asegurar inexorablemente, y en forma permanente durante la
ejecucion de los trabajos, buenas condiciones de transitabilidad.

En caso de que sea imprescindible interrumpir el transito el Contratista requerird
previamente autorizacion escrita a la Inspeccion.

En caso de ser necesaria realizar desvios por motivo de la ejecucion de las obras, el
Contratista presentara a la Inspeccion un Plan de Trabajos de construccion de caminos
auxiliares y desvios de transito que contemple la distribucion y sefialamiento de dispositivos
de seguridad coherente con el plan de trabajos. Una vez finalizados los trabajos el
Contratista debera dejar el desvié adoptado en perfecto estado, pudiendo la inspeccién hacer
las observaciones que considere conveniente.

Sefales de advertenciay peligro:

Durante la construccion de la obra, la misma debera estar perfectamente sefializada a
efectos de advertir a los conductores todos los desvios o cualquier otra interferencia al
transito. Complementa a presentemente lo establecido en el Manual de Sefalizacion
Transitoria (2007) de la DVBA

Medicién v Paqo:

Este item se certificara y pagaré por mes (mes).
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ITEM 7.b: Limpieza final de obra

A medida que se vayan terminando los trabajos parciales que componen la obra, se
debera proceder a la remocion de todo material residual a la realizacion de la misma o

elementos utilizados a tal fin.

El destino final debera autorizarlo la Inspeccion, con la debida comunicacion al
municipio y de acuerdo a disposiciones ambientales del mismo.

Medicidn vy Paqo:

Este Item se certificara en forma Global (GI).

PLIEG-2018-29614056-GDEBA-GTDV

pagina 90 de 129



&#IM Direccién de Buenos Aires
Gl VIALIDAD Provincia

ITEM 7.c: Movilizacion de obra

Descripcion:

El Contratista suministrara todos los medios de locomocion y transportara su equipo,
repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc. al lugar de la construccién y adoptara
todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecucion de los distintos item de las
obras dentro de los plazos previstos, incluso la instalacién de los campamentos necesarios
para sus operaciones.

Terreno para Obradores:

Sera por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento
de los terrenos necesarios para la instalacion de los obradores.

Oficinas y Campamentos del Contratista:

El Contratista construira o instalard las oficinas y los campamentos que necesite para
la ejecucion de la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del
personal obrero y debera mantenerlos en condiciones higiénicas.

La aceptacion por parte de la REPARTICION de las instalaciones, correspondientes
al campamento citado precedentemente, no exime al Contratista de la obligacion de limpiarlo
o modificarlo de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su proceso de
ejecucion.

Equipos:

El Contratista notificara por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser
inspeccionado, reservandose la REPARTICION el derecho de aprobarlo si lo encuentra
satisfactorio.

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinidon de la
DIRECCION DE VIALIDAD no llene los requisitos y las condiciones minimas para la
ejecucion normal de los trabajos, sera rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlo o
ponerlo en condiciones, no permitiendo la Inspeccién la prosecucion de los trabajos hasta
que el Contratista haya dado cumplimiento a lo estipulado precedentemente.

La inspeccion y aprobacion del equipo por parte de DIRECCION DE VIALIDAD no
exime al Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demas
elementos en buen estado de conservacién, a fin de que las obras puedan ser finalizadas
dentro del plazo estipulado.

El Contratista deberd hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demas
elementos necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelaciéon al comienzo de
cualquier operacioén a fin de asegurar la conclusion del mismo dentro del plazo fijado.

El Contratista debera mantener controles y archivos apropiados para el registro de
toda maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc. los que estaran en cualquier
momento a disposicion de la REPARTICION.
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El incumplimiento por parte del Contratista de la provisidon de cualquiera de los
elementos citados, en lo que se refiere a las fechas propuestas por él en el Plan de Trabajos
(Art. 4.4 Plan de Trabajo del Pliego de Bases y Condiciones para la D.V.B.A. — Parte 1
Especificaciones Legales Generales), dara derecho a la REPARTICION a aplicar la
penalidad prevista en el inc. b) del Art.° 5.3: Penalidades, del citado Pliego.

Medicién v forma de paqgo:

La oferta debera incluir un precio global por el item "MOVILIZACION DE OBRA" que
no excedera del dos por ciento (2%) del monto de la misma, (determinado por el monto de la
totalidad de los item con la exclusién de dicho item y de los honorarios profesionales), que
incluird la compensacion total por la mano de obra; herramientas; equipos; materiales;
transporte e imprevistos necesarios para efectuar la movilizacién del equipo y personal del
Contratista; construir sus campamentos, provision de viviendas, oficinas y movilidades para
el personal de Supervision; suministro de equipo de laboratorio y topografia y todos los
trabajos e instalaciones necesarias para asegurar la correcta ejecucion de la obra de
conformidad con el contrato.

El pago se fraccionara de la siguiente manera:

- Para cualquier tipo de Obra se abonara UN TERCIO del precio de Contrato, cuando
el Contratista haya completado los campamentos de la empresa y presente la evidencia de
contar a juicio exclusivo de la Inspeccién con suficiente personal residente en la obra para
llevar a cabo la iniciacion de la misma y haya cumplido ademas con los suministros de
movilidad, oficinas, viviendas y equipos de laboratorio y topografia, para la Inspeccién de
obra y a satisfaccion de esta.

- Cumplimentandose el pago, segun el tipo de Obra, de acuerdo al siguiente detalle:
a) Para obras basicas, pavimentos y/o puentes:

Se abonara otro TERCIO, cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo que a
juicio exclusivo de la Inspeccion resulte necesario para la ejecucion del movimiento de suelos
y obras de arte menores y/o infraestructura, en caso de puentes.

El TERCIO restante se abonara cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo
gue a juicio exclusivo de la Inspeccion resulte necesario para la ejecucion de las bases y
calzadas de rodamiento y/o superestructura, en el caso de puentes y todo el equipo
requerido e indispensable para finalizar la totalidad de los trabajos.

b) Para obras de Repavimentacion:

Los DOS TERCIOS restantes se abonara cuando el Contratista disponga en obra de todo el
equipo necesario, a juicio exclusivo de la Inspeccion para la ejecucion seglin corresponda,
del movimiento de suelos, obras de arte menores, bases, calzadas de rodamiento.
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ITEM 7.d: Documentacién Definitiva de Obra y Plan de Manejo Ambiental

DOCUMENTACION DEFINITIVA DE OBRA

Este item prevé la elaboracion y presentacion de la documentacion definitiva de
obra siguiendo los lineamientos establecidos por la D.V.B.A., para lo cual se establece un
plazo méaximo, contados desde la firma del contrato de: TREINTA (30) dias.

El proyecto definitivo debera ajustarse a los volimenes de obra previstos en los
computos métricos de la presentacion preliminar.

Comprendera como minimo la siguiente documentacion:
a) Relevamiento Topografico Georeferenciado y deteccion de servicios.
b) Memoria de Ingenieria
¢) Planimetria General
d) Perfiles tipo de obras: geométrico y estructural
e) Replanteo Geométrico, escala 1:500
f) Obras Proyectadas, escala 1:500.
g) Calzadas Acotadas, en escala 1:500.
h) Altimetrias de Calzadas; escala horizontal 1:1000 y vertical 1:100
i) Perfiles Transversales, escalas horizontal 1:500 y vertical 1:250
j) Sefalamiento horizontal y sefializacion vertical y aérea

k) Proyecto hidraulico, conteniendo las necesarias Obras de Arte Menores con
sus dimensiones y cotas de entrada y salida, indicando pendientes de
cunetas, planos de detalle, etc. Ademas se indicard el destino final de las
aguas, y se verificaran hidraulicamente las secciones existentes.

[) Planos de reubicacién y/o proteccién de servicios publicos afectados por la
obra.

m) Proyecto de lluminacion
- Planimetria General
- Planos de Detalles
- Memoria de Célculo: luminotécnica y eléctrica

- Memoria Descriptiva incluyendo detalles de componentes y fotometria de
luminarias

n) Planos de detalles o cualquier otro plano que la ejecucion de la obra requiera
en escala conveniente.
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

INTRODUCCION

El Plan de Manejo Ambiental (PMA), a ser presentado por el Contratista antes del
inicio de la obra a Vialidad de la Provincia de Buenos Aires (DVBA), establece los
lineamientos y procedimientos ambientales que desarrollara con el objeto de dar
cumplimiento a las leyes ambientales nacionales, provinciales y municipales, y al Pliego de
Bases y Condiciones en sus capitulos concernientes a los aspectos sociales y ambientales
Se considerara como el estandar minimo a cumplir por el personal de la empresa, las sub-
contratistas y proveedores de servicio de la obra.

En el PMA a preparar y ejecutar por la Empresa, previa aprobacion de la Unidad
Ambiental (UA) de la DVBA, se detallar4 el conjunto de medidas y/o actividades que,
producto de la evaluaciébn ambiental realizada, estaran orientadas a prevenir, mitigar, corregir
0 compensar los impactos y efectos ambientales que sean causados por el desarrollo de la
obra vial, incluyendo los programas que considere adecuados, segun la naturaleza de la obra

ASPECTOS DEL PLAN

Con base en lo definido, el contratista preparard y llevara a cabo el PMA, con el fin de
manejar los impactos durante la ejecucion de las obras, en conformidad con las leyes vigentes y
el Pliego de Bases y Condiciones en lo concerniente a los aspectos sociales y ambientales,
debiendo obtener, previo inicio de la obra, los permisos necesarios (e.g. explotacion de fuentes
de materiales, localizacién de campamentos, obradores, plantas de elaboracion de mezclas, de
vertimientos, concesiones de agua).

El PMA, con base en la categoria de los proyectos dado su riesgo socio ambiental,
debera comprender un conjunto de Programas que permitan cubrir adecuadamente todos los
impactos y efectos ambientales y sociales causados por el desarrollo de la obra vial. Dentro
del Plan debera contemplarse el desarrollo de los siguientes Programas:

. Programa de Proteccién Ambiental (PPA).

. Programa de Seguimiento y Monitoreo (PMO)

. Programa de Contingencias Ambientales (PCO).
. Programa de Capacitacion Ambiental (PCA).

. Programa de Cierre de Obra (PCI)

. Programa de Gesti6n Social (PGS)

o OB~ W N P
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

l \ 4 \ 4 \ 4 \ 4 A 4

Programa Programa Programa Programa Programa Programa

Proteccion Seguimient Contingencia Capacitacion Cierre de Manejo

Ambiental oy Ambiental Ambiental Obra Social
PPA Monitoreo PCO PCA PCI PGS

1. Programa de Proteccion Ambiental (PPA):

Se empleard durante todo el periodo de construccion, desde el desmalezado y
nivelacion hasta la restauracion y finalizacion de la obra. Comprende los procedimientos
necesarios para minimizar los impactos ambientales potencialmente adversos durante la
construccion.

En el PPA el contratista describird los procedimientos técnicos detallados de: a) las
medidas y recomendaciones para la proteccion ambiental; b) las medidas de mitigacion de
los impactos ambientales previstos. Los objetivos principales del Programa consistirdn en
brindar un conjunto de medidas y recomendaciones técnicas tendientes a:

O Salvaguardar la calidad ambiental en el &rea de influencia del proyecto.

Preservar los recursos sociales y culturales.

Preservar, de existir, los vestigios arqueoldgicos o paleontolégicos.

Garantizar que el proyecto se ejecute de manera ambientalmente responsable.

Ejecutar acciones especificas y adecuadas a las condiciones locales donde se construira
la obra e instalaciones complementarias, para prevenir y mitigar los impactos
ambientales.

Ooo0ooano

En este programa se contemplaran los procedimientos de proteccion ambiental
especificos para prevenir alteraciones en la biota, la degradacion del suelo y aguas
superficiales y subterrdneas, la alteracion de los patrones de drenaje existentes y la
minimizacion de otros impactos asociados.

Las medidas de mitigacion de los impactos negativos de la etapa de construccion se
basaran, preferentemente, en la prevencion y no en el tratamiento de los efectos producidos,
con el fin de minimizar las causas y evitar costos de tratamientos, generalmente mayores
gue el de prevencion.
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Las medidas de mitigacion ambiental o acciones de prevencion, control, atenuacion,
restauracion y compensacion de impactos negativos durante el desarrollo de la obra,
aseguran el uso sostenible de los recursos naturales y la proteccion del medio ambiente y
una adecuada calidad de vida para la poblacién involucrada. Se privilegiaran las acciones
gue eviten la fuente de impacto, incorporando criterios de proteccion ambiental en el disefio
de las instalaciones, en los métodos constructivos y procedimientos operativos, en el manejo
de emergencias y en la capacitacion del personal de obra en lo atinente a la preservacion,
proteccion y conservacion del ambiente.

Dentro de las Medidas de Mitigacién deberan contemplarse las de caracter general y
las especificas. Las Medidas de mitigacibn ambiental generales estaran destinadas a definir
una serie de lineamientos que el contratista presentar4 y llevarda a cabo, prestando
preferencial atencion a:

Proteger la seguridad publica y el medio ambiente.

Cumplir con las normativas ambientales nacional, provincial y municipal.

Diagramar el tréfico de construccion y mantener los caminos de acceso.

Minimizar la erosion y alteracion de la vegetacion y fauna.

Evitar derrames de sustancias peligrosas.

Disponer adecuadamente los residuos y desechos de construccion.

Capacitar y asignar responsabilidades al personal en cuanto a las medidas de mitigacion.
Desarrollar planes de contingencias para situaciones de emergencia (incendios,
derrames, etc.).

Ooooooooao

Las Medidas de proteccién ambiental especificas estaran orientadas a las acciones
gue el contratista llevara a cabo en:

O Gestionar ante el organismo competente la autorizacion correspondiente, el permiso del
propietario del predio y la aprobacién de la UA de la DVBA en lo referente a la ubicacién
de campamentos, obradores y plantas de elaboracion de mezclas.

O Instalar y operar campamentos-obradores-plantas de elaboracion de mezclas,
considerando:

O La eleccion del sector (e.g. topografia, anegabilidad, areas ambientalmente sensibles,
margenes de cursos, humedales, fuentes de abastecimiento o recarga de acuiferos,
distancia a centros poblados).

O La implantacion y adecuacion de talleres, depdsitos de materiales, combustibles y
aceites.

O Larecoleccion de residuos sélidos.

o El tratamiento de derrames de aceites y combustibles.

O La infraestructura para disponer los residuos peligrosos para su retiro y tratamiento por
empresas autorizadas.

O La provision adecuada de instalaciones, bafios, agua potable y electricidad de acuerdo a
la cantidad de personal en obra.

O Las acciones durante el retiro de las instalaciones para restablecer las condiciones
originales del sector afectado.

Durante la construccion de la obra considerard un conjunto de acciones especificas
en cuanto a:

O La remocion de la vegetacion (intervencién estrictamente necesaria, extraccion de
ejemplares arbdreos, su tala manual y direccionamiento, transplante de especies
endémicas o de valor botanico) y el tratamiento del destape.

PLIEG-2018-29614056-GDEBA-GTDV

pagina 96 de 129



&#IM Direccién de Buenos Aires
Gl VIALIDAD Provincia

O Laremocion de obstrucciones de los patrones naturales de drenaje:

La reduccién del peligro de incendios.

O La contaminacion del recurso hidrico producto del desmonte y otros escombros y
desechos.

o El movimiento e inspeccion de vehiculos y maquinarias en cuanto a gases de
combustidn, emisiones de ruidos y material particulado.

O Las medidas de seguridad para reducir el riesgo de accidentes causados por vehiculos.

O Las autorizaciones para explotar los sitios de préstamos (autorizacion del propietario, de
la autoridad de aplicacion y de la UA), diagrama de explotacion y medidas de
restauracion.

o El hallazgo de restos arqueolégicos, paleontoldgicos e historicos.

O

2. Programade Sequimiento y Monitoreo (PMQO):

Tiene como objetivo realizar las mediciones sisteméticas con el fin de verificar el
cumplimiento de las obligaciones y la eficacia de las medidas de control y de manejo
implementadas.

En funcion de las caracteristicas del componente o elemento ambiental a ser
monitoreado, el contratista deberd seleccionar los sitios de muestreo con un nivel de detalle
acorde con el mismo, a fin de obtener informacion idénea acerca de las fuentes de
contaminacion y/o alteracion ambiental, asi como de los niveles de afectacion al medio.

Los pardmetros a monitorear periédicamente, de acuerdo a las actividades y las
acciones a desarrollar, seran:

o Desmonte y desbroce a fin de verificar el correcto manejo y disposicién de los materiales,
considerando el &rea de desmonte, volumen de material removido y dispuesto.

O Manejo y disposicion de los residuos de excavacion, cortes y escombros, verificando el
volumen evacuado y el volumen de material dispuesto.

O Manejo de residuos sélidos, comprobando la correcta segregacion de los mismos, su
adecuada recoleccion y disposicion final, estado de los recipientes recolectores y su
ubicacion.

O Manejo de residuos liquidos (mantenimiento de los canales de conduccidon de aguas
lluvias y de labores de limpieza).

O Funcionamiento y observacion de los sistemas de tratamientos de aguas residuales.

O Manejo de residuos peligrosos, su recoleccion y circuito de tratamiento y disposicion final.

3. El Programa de Contingencias Ambientales (PCQO) se aplicara en situaciones

Catalogadas como de contingencia y/o emergencia ambiental. Implica la preparacion
de procedimientos de emergencias que puedan ser activados si ocurren eventos
inesperados, implementando y sistematizando medidas de prevencion, proteccion y
mitigacion para cada una de las actividades realizadas. ElI Programa asegurard brindar
seguridad al personal de obra y a los pobladores del area de influencia, cumpliendo la
reglamentacion vigente. Sus objetivos serén:

o Efectuar un analisis de riesgos de la zona y de las operaciones, identificando zonas y
personal vulnerable.

o Cumplir con las leyes nacionales, provinciales y municipales, e implementar las mejores
practicas en todas las actividades de la obra.

O Capacitar a todo el personal involucrado en lo relacionado con medidas de prevencion y
respuesta a emergencias.
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o Proporcionar informacion al personal para responder ante una emergencia.

O Establecer procedimientos para los trabajadores de la obra para la prevencion, limpieza e
informe de escapes de productos que dafien al ambiente.

O Confeccionar una guia para la movilizacion del personal y de los recursos necesarios
para hacer frente a la emergencia hasta lograr su control.

o Dar respuesta a problemas sanitarios, como accidentes que afecten a las personas.

El PCO contendr& los procedimientos a efectuar por el personal de obra en caso de
emergencias (inundacion, explosion o hechos relacionados con errores humanos), que seran
empleados con rapidez y efectividad por todo el personal, para salvaguardar vidas humanas
y recursos ambientales en o cerca de las instalaciones de la obra.

Se presentara una planificacibn para actuar en caso de emergencias y la
correspondiente preparacion previa, para asegurar las acciones necesarias a ser tomadas
para proteger al publico, al ambiente, al personal de la empresa y a sus activos. Los planes
de respuesta ante las emergencias/contingencias incluiran:

o Estructura organizacional y responsabilidades.

Procedimientos internos / externos de comunicacion.

Procedimientos para acceder a recursos de personal y equipos.

Procedimientos con otras organizaciones gubernamentales de respuesta ante
emergencias.

Procedimiento para el desalojo del personal, rutas de escape y puntos de concentracion.
Proceso para actualizaciones periédicas.

O Acta de accidente ambiental.

Oooao

oo

El PCO deberé desarrollar el orden de prioridades de las acciones a emprender,
partiendo de:

O Proteccion de vidas humanas.

O Salud publica en casos de contaminacién de fuentes de agua por derrames accidentales
de productos toxicos.

O Proteccion de la infraestructura y bienes publicos (obras de desagule, fauna, flora y vida
silvestre).

o Dafios por destruccion de cultivos e infraestructura productiva.

4. Programa de Capacitacion Ambiental (PCA):

El contratista debera definir los lineamientos bésicos para capacitar al personal en
temas ambientales durante el desarrollo de la obra, teniendo en cuenta que la aplicacién
efectiva del programa se alcanzara a través de la concientizacion y capacitacién de todo el
personal afectado a la obra.

La capacitacion y adiestramiento, a cargo del Responsable Ambiental, tendr4& como
objetivo dar a conocer los impactos ambientales que las tareas a desarrollar provocaran y las
acciones a implementar para que cada operario contribuya a minimizar los mencionados
impactos.

Asimismo, se debera desarrollar en el programa, una mecénica para charlas de
induccién para los trabajadores contratados por la empresa, antes de ser enviado a sus
labores.
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En la capacitacion y adiestramiento se deberan abordar, entre otros, los siguientes
aspectos:

O Riesgos potenciales a los que se exponen en sus labores e impactos ambientales
asociados.

O Razones e importancia del cuidado del ambiente, aspectos del medio bio-fisico y social.

o0 Normas de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.

O Legislacién ambiental que rige en el emplazamiento de la obra.

O Prevencion de accidentes ambientales.

0 Enfermedades profesionales e higiene industrial.

O Prevencion de incendios.

O Proteccién ambiental.

O Uso y cuidado de las instalaciones, herramientas y equipos.

O Medidas a tomar en caso de accidentes.

o Ordeny limpieza.

o Normas y procedimientos de la empresa.

O Manejo de residuos, derrames y contingencias ambientales.

O Usoy manejo de productos quimicos.

o Plan de evacuacion.

O Carteleras informativas sobre Seguridad, Higiene y Ambiente para ser ubicadas en sitios
estratégicos en la obra.

o Politica de orientacién, informacion y divulgacion en la materia.

El contratista debera asegurar el cumplimiento de los requerimientos ambientales en
los sub contratistas y proveedores, siendo el Responsable Ambiental el encargado de
capacitar a éstos, especialmente en seguridad y medio ambiente antes del inicio de sus
operaciones.

5. Programa de Cierre de Obra (PCI):

Describe los procedimientos técnicos y legales a ser cumplidos, durante el abandono
y recomposicién del area afectada por el proyecto (finalizacién de la fase de construccién).
Para su desarrollo, el contratista debera:

O Establecer las previsiones y medidas para un abandono gradual, cuidadoso y planificado
del area de obra.

O Remocion y disposicion apropiada de residuos sélidos y liquidos, materiales y escombros
de construccidn, restos metdlicos (chatarra), equipos y maquinaria, contenedores, letrinas
portatiles, herramientas de construccion.

O Restaurar las areas de trabajo lo mas cercanamente posible a su estado original
(topografia, propiedades del suelo, cobertura vegetal de las éreas, drenaje, estabilidad de
las pendientes y valor estético, restauracion del uso de la tierra).

O Minimizar los impactos socioecondémicos a los propietarios, tenedores y usuarios de las
tierras y publico en general.

Este programa, dirigido por el Responsable Ambiental, serd aplicado en zonas de
acopio, areas de préstamo, areas de almacenamiento de residuos, vias de acceso, espacio
de trabajo adicional, areas de proteccion especial, campamento-obradores-plantas de
tratamiento de materiales y demas sectores intervenidos.
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Realizado este programa el contratista solicitara una declaracion de conformidad de
los propietarios, instituciones municipales y/u otra entidad que tenga poder sobre el terreno
utilizado durante la construccion del proyecto, donde constara que la empresa esta libres de
imputacion de dafios causados durante las actividades de construccion/
restauracion/revegetacion.

6. Programa de Gestion Social (PGS):

Tiene como propoésito establecer las medidas de manejo necesarias para lograr un
optimo desarrollo de la obra con relacién a la poblacion afectada por la misma. El contratista
desarrollara este programa considerando aspectos tales como:

o Comunicacién e informacion. Antes de iniciar la construccion de las obras organizara una
reuniéon amplia con la comunidad en general y en especial con la del sector de influencia
de la obra vial, con el propésito de informarles sobre los objetivos, alcances, riesgos y
manejo de las obras emprendidas.

O Sefalizacion preventiva. En las zonas donde se manejen implementos que generen
riesgos para los habitantes cercanos y los trabajadores (operacion de maquinas,
manipulacion de herramientas, traslado de materiales, disposicion de residuos, etc.)
seran indicados con sefiales preventivas que identifique claramente el peligro, en lo
posible estas zonas deberan ser contenidas por medio de cintas industriales. También se
indicaran las restricciones al area de trabajo como su localizacion.

O Generacion de empleo. El manejo del empleo generado por la construccion de las obras
proyectadas debe hacerse siguiendo las normas de la contratacion de mano de obra.
Con el fin de asegurar prioridad a la contratacion de mano de obra local se debera
disefiaran elementos de informacion que eliminen las expectativas creadas en torno a
una posible demanda laboral de trabajadores de otras &reas, alejadas de los centros
poblados cercanos a la obra. Se informara sobre las politicas de contratacién de la mano
de obra, numero de trabajadores requeridos y los minimos requisitos laborales para su
contratacion dentro de la poblacion/es cercana/s a la obra.

Asimismo, en este programa, la empresa debera desarrollar e implementar las siguientes
medidas:

O Con posterioridad a la contratacién de la mano de obra, realizard con los trabajadores
una serie de talleres de tipo informativo y educativo orientados a establecer normas
bésicas de comportamiento y de respeto a las costumbres y cultura de la comunidad, asi
como lo relativo a la preservacion del medio ambiente.

O Garantizara a sus trabajadores la atencion médica integral, hospitalaria, quirdrgica y
demas prestaciones de Ley.

Medicién v forma de paqgo:

El presente item, “Documentacién Definitiva de Obra y Plan de Manejo
Ambiental” se pagara en forma Global (Gl) al precio estipulado en el Contrato.
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ITEM 7.e: Honorarios Profesionales

Este item se cotizara segun la Tabla de Honorarios vigente a la fecha de Licitacion. A
los efectos del célculo de los honorarios profesionales, por representacion técnica, en todos
los casos el mismo sera el valor minimo resultante de la aplicacién de la tabla dada a tal
efecto, por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires; vigente a la fecha de la
licitacion o de la certificacibn mensual segun el caso.

El reconocimiento del honorario profesional, se hara sobre la base del porcentaje que
surja de la relacion:

Monto del Honorario Profesional
X = e . 100
M

Donde:
X* = porcentaje a aplicar

M = monto de contrato sin honorarios profesionales

Este porcentaje se aplicara en cada certificado de ejecucion para el mes “i", de la
siguiente forma:

MCi . X* = HPi
Donde:
MCi = Monto del certificado i sin honorarios

HPi = Monto de honorario a consignar en el certificado i
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ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS

1. IMPACTO AMBIENTAL.

A. IMPACTO AMBIENTAL PARA OBRAS VIALES

B. DOCUMENTACION SOLICITADA A EMPRESA/S ADJUDICATARIA/S
DE LA OBRA

2. NIVELACION DE TAPAS PARA CAMARAS DE INSPECCION

3. CARTEL DE OBRA

4. REMOCION, TRASLADO Y/O PROTECCION DE INTERFERENCIAS CON
SERVICIOS PUBLICOS Y/O PRIVADOS

NOTA: las presentes especificaciones son complementarias de las CONDICIONES
PARTICULARES DE CONTRATO, siempre y cuando no se contrapongan con estas ultimas,
las que rigen prevaleciendo sobre las ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIA

PLIEG-2018-29614056-GDEBA-GTDV

pagina 103 de 129




B
Direccion de A?I'ee';os
LY/ VIALIDAD Provincia

1.- MPACTO AMBIENTAL

A- IMPACTO AMBIENTAL PARA OBRAS VIALES

Se asume como Pliego General de Especificaciones Técnicas el punto 2 de la Seccion
lll: Medidas de Mitigacién y Mecanismo de Fiscalizacion del Modulo Ambiental para Obras
Viales (Manual Operativo del Programa Caminos Provinciales, Volumen 3), el que se transcribe
a continuacion.

1. MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA VIAL
1.1 Introduccioén

Todas las especificaciones técnicas contenidas en la presente Seccidn, deberan ser
consideradas por el Contratista de las obras viales, sin desconocer las recomendaciones
especificas resultantes del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y su respectiva Declaracion de
Impacto Ambiental (DIA), para el proyecto a ejecutar.

Sera responsabilidad del Contratista minimizar los efectos negativos sobre los suelos,
cursos de agua, calidad del aire, organismos vivos, comunidades indigenas, otros
asentamientos humanos y medio ambiental en general durante la ejecucion de la obra, con la
supervision de un Representante de la Unidad Ambiental, de acuerdo a lo establecido en el
punto 3.2 (Rol de la Unidad Ambiental).

Los dafios a terceros causados por incumplimiento de estas normas, seran de
responsabilidad del contratista, quien debera resarcirlos a su costo.

Sera obligacién del contratista divulgar el presente manual a sus trabajadores, por
medio de conferencias, avisos, informativos y preventivos sobre los asuntos ambientales y a
través de los medios que considere adecuados.

1.2 NORMAS GENERALES DE DESEMPENO DEL PERSONAL

a) Aspectos relativos a la Flora y Fauna

Se prohibe estrictamente al personal de la obra la portacion y uso de armas de fuego en
el &rea de trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para ello.

Quedan prohibidas las actividades de caza en las areas aledafias a la zona de
construccion, asi como la compra o trueque a lugarefios de animales silvestres (vivos,
embalsamados, pieles y otros subproductos), cualquiera sea su objetivo. Se limitara la
presencia de animales domésticos, tales como gatos, perros, cerdos, etc. principalmente en
areas silvestres y estaran prohibidos en jurisdiccion de Areas Naturales Protegidas.

Queda prohibida la pesca por parte de los trabajadores en rios, quebradas, lagunas y
cualquier cuerpo de agua, por medio de dinamita o redes.

Es obligacion del Contratista prohibir al personal de la obra, el desplazamiento del
mismo fuera del area de trabajo en areas silvestres, pertenezcan estas al dominio publico o
privado.

b) Aspectos Relativos a la Calidad y el Uso del Agua
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Evitar la captacion de aguas en fuentes susceptibles de secarse o que presenten
conflictos con los usos por parte de las comunidades locales.

Prohibir al Contratista efectuar tareas de limpieza de sus vehiculos 0 maquinaria en
cursos de agua o quebradas, ni arrojar alli sus desperdicios.

Prohibir cualquier accion que modifique la calidad y aptitud de las aguas superficiales o
subterraneas en el area de la obra.

Se prohibe todo tipo de vertido de efluentes a cursos de agua -superficiales,
subsuperficiales y subterraneos- sin tratamiento aprobado por la Unidad Ambiental.

c) Aspectos Relativos a las Comunidades Cercanas

El personal de obra no podré posesionarse de terrenos aledafios a las &reas de trabajo.
Se prohibira a los trabajadores el consumo de bebidas alcohdlicas en todo el ambito de trabajo
y area de obra; y durante el horario de trabajo estipulado por el contratista.

1.3 NORMAS PARA LA EMPRESA CONTRATISTA Y/O CONCESIONARIA

La Empresa debera cumplir con las siguientes normas durante la construccion, ademas
de ser responsable del cumplimiento de las anteriores.

a) Aspectos relativos a las Comunidades Cercanas

La construccién de cualquier obra y la presencia de personal (exploradores y cuadrillas
de topografos, etc.) tanto en areas de reservas indigenas u otras comunidades, debera ser
autorizada por la Unidad Ambiental.

b) Aspectos relativos a la Vegetacion y a la Fauna

El corte de vegetacién previamente dispuesto debe hacerse con sierras de mano y no
con topadoras, para evitar dafios en las zonas aledafas y dafios a otra vegetacion cercana.

Los arboles a talar deben estar debidamente orientados en su caida a efectos de lograr
el menor dafio a la masa forestal circundante. (Ver Normas para Areas Naturales Protegidas).

Si los trabajos se realizan en zonas donde existe peligro potencial de incendio de la
vegetacion circundante, se debera:

e Se prohibe a todo el personal toda actividad de predatoria de animales, y la realizacién
de cualquier fogata o quema en la zona de obra y aledafios.

o Dotar a todos los equipos e instalaciones de elementos adecuados para asegurar que
se controle y extinga el fuego, evitando la propagacion del mismo.

e En el caso de Areas Naturales Protegidas y/o sensibles se debera consultar las
disposiciones vigentes del Area correspondiente y trabajar en conjunto con los
organismos responsables para producir el minimo impacto perjudicial.
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c) Aspectos Relativos a la Proteccion de las Aguas

Evitar la interrupcion de los drenajes, para ello se colocaran las alcantarillas y cajas
recolectoras simultineamente con la nivelacion de la ruta y la construccion de terraplenes,
nunca se postergara esto para después de la construccion de las rutas.

Cuando las cunetas de una obra o trabajo confluyan directamente a un rio o quebrada,
éstos tendran que estar provistos de obras civiles que permitan la decantacion de sedimentos,
y de ser necesario, hacer algun tratamiento previo antes de conducirlos al curso receptor.

Cuando exista la necesidad de desviar un curso natural de agua o se haya construido
un paso de agua y éste no sea requerido posteriormente, el curso abandonado o el paso de
agua sera restaurado a sus condiciones originales por el constructor.

Los drenajes deben conducirse siguiendo las curvas de nivel hacia canales naturales
protegidos.

El Contratista tomara las medidas necesarias para garantizar que cemento, limos,
arcillas o concreto fresco no tengan como receptor final lechos o cursos de agua.

Los residuos de tala y rozado no deben llegar a las corrientes de agua, éstos deben ser
apilados de tal forma que no causen disturbios en las condiciones del area.

Queda prohibido que los materiales o elementos contaminantes tales como
combustibles, lubricantes, bitimenes, aguas servidas no tratadas, sean descargados en
cuerpos de agua -como rios, esteros, embalses o canales- sean éstos naturales o artificiales.
En caso de existir un tratamiento de aguas servidas previo al vertido, éste tratamiento deberd
ser autorizado por el inspector de obra, la autoridad de aplicacion, y por la Unidad Ambiental.

Debe evitarse el escurrimiento de las aguas de lavado o enjuague de hormigoneras a
es0s cursos, asi como de cualquier otro residuo proveniente de operaciones de mezclado de
los hormigones.

d) Aspectos relativos a la Proteccion de Sitios y Monumentos del Patrimonio Natural y Cultural

Si durante alguna de las actividades u obra si se encontrare material arqueoldgico y
paleontoldgico se debera disponer la suspension inmediata de las actividades puntualmente en
dicho sector. Se constara en libro de obra y dard aviso inmediato al Representante de la
Unidad Ambiental, quien realizara los trdmites pertinentes ante las autoridades competentes, a
efectos de establecer las nuevas pautas para la continuacion de la obra.

Si durante la explotacibn de canteras si se encontrare material arqueoldgico y
paleontoldgico se debera disponer la suspension inmediata de las excavaciones que pudieran
afectar dichos yacimientos. Se dejard personal de custodia armado con el fin de evitar los
posibles saqueos y se procedera a dar aviso a la brevedad al Representante de la Unidad
Ambiental, quien realizara los tramites pertinentes ante las autoridades competentes, a efectos
de establecer las nuevas pautas para la continuacién de la obra.

Una alternativa a esta situacion puede ser la de abrir otros frentes de trabajo y/o rodear
el yacimiento si esto fuese técnicamente viable.

e) Aspectos relativos a las Areas Naturales Protegidas (A.N.P.)

En aquellas areas en que existan Areas Naturales Protegidas (A.N.P.) de jurisdiccion
nacional, provincial, municipal u otras, ademas de las normas anteriores se tendra en cuenta lo
siguiente:
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Se prohibira el establecimiento de plantas asfélticas, instalaciones sanitarias y demas
fuentes contaminantes dentro de A.N.P.

o Se extremaran las medidas de vigilancia en lo ateniente a caza, pesca y trafico de
especies animales y vegetales, para lo cual se debe contemplar el funcionamiento de
retenes madereros y ambientales las 24 horas del dia.

o Se deberan colocar vallas y cartelera explicativas invitando a la proteccién de las
especies, asi como anunciando la existencia de la A.N.P., invitando a no arrojar basuras, no
usar las bocinas, no realizar actividades de caza y pesca, tala de dicha area, etc.

) Se debe poner un limite a la velocidad maxima en estas zonas, que debe ser ain mas
restringida en las horas de la noche, por el peligro que existe de atropellamiento de fauna.

o Reducir al maximo la zona de desbosque y destronque. Dichas tareas, asi como las de
limpieza y raleo, deben ser ejecutadas bajo la supervisién de la inspeccion de obra y del
area encargada de la preservacion de la A.N.P.

o Se debera reducir al maximo la cantidad de plantas asfalticas debido a que son
altamente contaminantes.

o Queda prohibido dentro de la A.N.P. la extraccibn de aridos, y la circulacion de
personal, equipos y vehiculos fuera de las zonas autorizadas.

f) Aspectos Relativos a la Instalacion de Campamento u Obrador

El sitio de emplazamiento para la instalacion deberd ser seleccionado de modo tal que
no signifique una modificacién de magnitud en la dindmica socioeconémica de la zona.

Cuando las rutas crucen por areas ambientales sensibles se evitard ubicarlos en dichas
zonas.

Se debera ubicar de forma tal que no modifique substancialmente la visibilidad ni
signifigue una intrusién visual importante.

En la construccion de los obradores se deberd evitar la realizacion de cortes de terreno,
rellenos y remocién de vegetacion y, en lo posible, se preservaran arboles de gran tamafio o de
valor genético, paisajistico, cultural o histérico.

Se evitard que esté situado en las adyacencias de la planta asféltica o de la planta de
trituracion, en zona de recarga de acuiferos, en zona que presente conflicto con el uso que le
proporciona la comunidad local, aguas arriba de las fuentes de abastecimiento de agua a
nacleos poblados, por los riesgos sanitarios que esto implica respecto a la contaminacion.

Dentro del obrador deberan estar diferenciados, los sectores destinados al personal
(sanitarios, dormitorios, comedor) de aquellos destinados a tareas técnicas (oficina, laboratorio)
o vinculados con los vehiculos y maquinarias (zona de guarda, reparaciones, lavado, engrase,
etc.).

El sector del obrador en el que se realicen tareas de reparacién y mantenimiento de
vehiculos y maquinaria de cualquier tipo, deber& ser acondicionado de modo tal que la limpieza
0 su reparacién no implique modificar la calidad y aptitud de las aguas superficiales o
subterraneas en el area de la obra asi como producir la contaminacién del suelo circundante.
Se deberan arbitrar las medidas que permitan la recoleccion de aceites y lubricantes para su
posterior traslado a sitios autorizados.
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Los materiales o elementos contaminantes, tales como combustibles, lubricantes, aguas
servidas no tratadas, no podran ser descargados en o cercanias de cuerpos de agua, sean
éstos naturales o artificiales.

En lo posible los campamentos serdn prefabricados.

Todos los obradores deberdn contar con las instalaciones sanitarias adecuadas,
incluyendo la evacuacion de los liquidos cloacales (cAmara séptica, pozo absorbente); no
permitiendo la contaminacion de las napas fredticas para lo cual debera observarse lo
establecido en las Normas y Reglamentos sanitarios vigentes.

Todo residuo generado se recolectara, gestionara y dispondra segun los lineamientos
del Plan de Manejo Ambiental, segun su tipo y peligrosidad. Todo el personal deberd estar
capacitado en sistema de gestidbn de residuos, con especial supervision por parte del
especialista ambiental.

Los obradores contendran equipos de extincion de incendios y de primeros auxilios.
Los obradores deberan cumplir con la normativa sobre seguridad e higiene laboral.

Se debera sefializar adecuadamente su acceso, teniendo en cuenta el movimiento de
vehiculos y peatones.

Una vez finalizada la obra, el Contratista debera quitar el obrador del lugar donde fuera
emplazado y restituir el suelo de la zona afectada a su estado anterior.

Con anterioridad a la emision del acta definitiva de recepcion de la obra se debera
recuperar ambientalmente y restaurar la zona ocupada a su estado pre operacional. Esta
recuperacion debe contar con la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

En el momento que esté previsto desmantelar el obrador, se debera considerar la
posibilidad de su donacion a la comunidad local, para beneficio comun.

q) Aspectos relativos a la Maqguinaria y Equipo

Las siguientes medidas estan disefiadas para prevenir el deterioro ambiental, evitando
conflictos por contaminacion de las aguas, suelos y atmosfera.

El equipo mdvil, incluyendo maquinaria pesada, deberé estar en buen estado mecanico
y de carburacion, de tal manera que se queme el minimo necesario de combustible reduciendo
asi las emisiones atmosféricas.

Se deberan prevenir los escapes de combustibles o lubricantes que puedan afectar los
suelos o0 cursos de agua, temporarios 0 permanentes. Si se llegara a producir, deberan
implementarse los mecanismos y procedimientos establecidos en el Plan de Contingencias
correspondiente. El personal debe disponer de equipamiento y materiales para prevenir,
contener y controlar derrames tanto en suelos como en cursos de agua en caso de ser
necesario.

En el caso del aprovisionamiento y el mantenimiento del equipo moévil y maquinaria,
incluyendo lavado y cambio de aceites y partes, se deberd llevar a cabo en el sector del
obrador destinado a vehiculos y maquinarias (zona de lavado, engrase, etc.). Todo residuo
generado aqui, debera disponerse segun su caracteristica y peligrosidad, siguiente el Plan de
Manejo Ambiental.

En el caso de los aceites, se los debera almacenar en bidones o tambores para su
ulterior traslado al sitio donde se los trate.
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Si por algun motivo estas tareas se llevaran a cabo fuera del obrador, se deberan tomar
los recaudos para que la perturbacion a producir sea mitigable, en lo que se refiere a la
contaminacion del suelo y de cursos de agua asi como con respecto a la generacion de
residuos. Por ningln motivo serén vertidos al suelo o a corrientes de agua ni deberan
permanecer en el sitio donde se los produjo por un lapso mayor a 48 horas.

El incumplimiento daré lugar a la aplicacion del Régimen de Infracciones incluido en el
Pliego General de Especificaciones Técnicas de Impacto Ambiental para Obras Viales.

El estado de los silenciadores de los motores debera ser tal que se minimice el ruido.

h) Aspectos relativos a la extraccion de materiales

La extraccion de materiales solo podra realizarse en sectores aprobados por la
autoridad de aplicacion ambiental y de mineria de la provincia, y respetando los procedimientos
de extraccién y recomposicién de canteras y zonas de préstamo segun el Plan de Manejo
Ambiental del Contratista.

En el caso de remocién de suelo organico de zona de préstamo, se lo deberd apilar y
cubrir con plastico con el fin de resguardarlo para su utilizacién en futuras restauraciones.

Cuando la calidad del material lo permita, se aprovecharan los materiales de los cortes
para realizar rellenos o como fuente de materiales constructivos, con el fin de minimizar la
necesidad de explotar otras fuentes y disminuir los costos ambientales y econémicos.

Los desechos de los cortes no podran ser dispuestos a media ladera, ni arrojados a los
cursos de agua. Se los debera disponer de modo que no produzcan modificaciones en el
drenaje, en la calidad paisajistica u otros problemas ambientales.

Esta prohibida la destruccidon de bosques o areas de vegetacion autéctono de
importancia.

Préstamos y Canteras

Se deberé fijar la localizacion de los pozos, en general, a no menos de 200 m del eje y
fuera de la vista del camino, excepto cuando se demuestre su imposibilidad.

Todas las excavaciones deberdn contar con drenaje adecuado que impida la
acumulacion de agua, excepto por pedido expreso y documentado de autoridad competente o
propietarios de los predios.

Una vez terminadas los trabajos, los pozos del préstamo se deberan adecuar a la
topografia circundante con taludes 2: 1 (H: V) con bordes superiores y redondeados de modo
gque pueda arraigarse la vegetacion y no presentar problemas para personas y animales.

Se deberan evitar pozos dentro de la zona de camino y en terrenos particulares, con
uso agricola o ganadero potencial.

Los fondos de los pozos deberan emparejarse y dar pendientes adecuadas para
asegurar el escurrimiento de las aguas de forma tal de no modificar el drenaje del terreno.

Los pozos deberan destinarse a depdsitos de escombros y una vez terminados los
trabajos en un &rea de préstamo, deberan retirarse los escombros y deméas deshechos dejando
la zona limpia y despejada, con suficiente cobertura vegetal para el arraigo de especies
vegetales.
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Depodsito de Escombros

Se debera seleccionar una localizacion adecuada y rellenar con capas horizontales que
no se elevaran por encima de la cota del terreno circundante. Se debera asegurar un drenaje
adecuado y se impedird la erosiéon de los suelos alli acumulados.

Los materiales gruesos deberan recubrirse con suelos finos que permitan formar
superficies razonablemente parejas. Los taludes laterales no deberan ser menos inclinados que
3:2 (H-.V) y se deberan recubrir de suelos organicos, pastos u otra vegetacion natural de la
zona.

Cuando se terminen los trabajos se deberan retirar de la vista todos los escombros y
acumulaciones de gran tamafio hasta restituir el sitio a la situacion en que se encontraba previo
al inicio de las tareas.

i) Aspectos Relativos al Uso de Explosivos

a) uso de los materiales explosivos se restringira Unicamente a las labores propias de la
construccion que asi lo requiera. Su custodia estard a cargo de un operario calificado, bajo la
supervision del Inspector de la Obra. Contara con la vigilancia de las Fuerzas Armadas,
especialmente en areas con problemas de orden publico.

Su ubicacion tendra en cuenta las normas de seguridad que permitan garantizar que no
se pongan en peligro las vidas humanas y el medio ambiente, asi como infraestructura,
equipamiento y vivienda existentes, por riesgo de accidentes.

b) Se procurara almacenar el minimo posible de explosivo que permita realizar razonablemente
las obras de construccion, segun el cronograma establecido para su uso.

¢) El uso de explosivos debe ser realizado por un experto, con el fin de evitar los excesos, que
pueden desestabilizar los taludes, causando problemas en un futuro.

d) En é&reas silvestres se debera ajustar el cronograma de voladuras a fin de afectar lo menos
posible los periodos mas sensibles de la fauna (nidificaciéon, migracion, etc.) y las temporadas
de mayor oferta turistica, recreativa.

i) Aspectos Relativos a la Instalacidon de Plantas de Produccion de Materiales.

a) Las plantas asfalticas, de hormigon o aridos, deberan estas situadas segun el Plan de
Manejo Ambiental del contratista, y su ubicacion aprobada por la Unidad Ambiental. Asimismo,
debera darse cumplimiento al Plan de Monitoreo Ambiental aplicable.

b) Cuando estén proximas a areas urbanas las tareas de produccion y construccion deberan
realizarse en horario diurno. Los estandares de emision y los horarios de funcionamiento seran
convenidos con el &rea ambiental y la inspeccién de acuerdo al tipo de equipo y localizacion.

k) Aspectos relativos a las Plantas Asfélticas

Teniendo en cuenta que la elaboracion de mezclas asfélticas, cuya produccién implica
la combinacién de agregados secos en caliente mezclados con cemento asfaltico, puede
originar un deterioro de la calidad del aire por emision de particulas y humos se deberan
considerar los siguientes puntos:

a) A los fines de localizar adecuadamente la planta, se deberé llevar a cabo el correspondiente
estudio, en el que se deberan considerar pautas tales como escurrimiento superficial del agua,
direccion predominante del viento, proximidad de mano de obra, etcétera. Asimismo no tendra
gue ejercer una modificacion relevante de la calidad visual de la zona, ni una intrusion visual
significativa, ni una fuente potencial de accidentes por causa del ingreso/egreso de vehiculos.
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b) En el caso de estar ubicada en la cercania de nucleos poblados, de cualquier magnitud, las
tareas se deberan realizar en horario diurno con una emisién sonora que no supere los niveles
tolerados por el oido humano.

¢) Que los é&ridos ingresen lo suficientemente limpios de modo tal que al movilizar el material no
se produzca un movimiento de particulas tal que sea perjudicial al medio en el que se sitda la
planta.

d) En el caso que por accién de los vientos se produzca un excesivo movimiento de material
del acopio que afecte nacleos poblados de cualquier magnitud o emprendimientos de cualquier
tipo se debera implementar, mediante el uso de postes y lona, la delimitacion de dicho sector.

e) Utilizar de plantas asfalticas con tecnologia acorde a los requerimientos de polucion
controlada, mediante el uso de colectores de polvo.

f) Se deberan usar, donde sea técnicamente factible, quemadores a gas. En el caso de utilizar
gquemadores de petroleo, serd necesario usar la calidad de combustible apropiado a los fines
de disminuir la contaminacién atmosférica por emision excesiva.

g) En las plantas de tambor secador mezclador la llama debe estar protegida, para evitar el
gquemado del asfalto. Si sale humo azul es sefial que dicho material se esta quemando, lo que
debera ser corregido.

h) Ejercer un Control estricto de la produccién. Debe recordarse que uno de los requisitos
esenciales para obtener una mezcla asfaltica caliente de alta calidad es la continuidad
operativo de la planta. Por ello es beneficioso contar con tolvas compensadoras o de
almacenamiento, conectadas a las plantas por sistemas de transporte, porque se minimizan las
paradas y puestas en marcha de la planta.

i) La prueba del funcionamiento de los equipos empleados para la ejecuciéon de los mismos
picos del camién regador), debera ser realizado en los lugares indicados por la Inspeccion de
Obras, con el fin de no contaminar cursos de agua y/o suelo, o producir deterioro de la
vegetacion existente. El lugar de prueba debera ser debidamente recuperado por el Contratista
a su estado pre-operacional.

j) Una vez retirada la planta del lugar de emplazamiento se debera restituir el terreno utilizado a
su estado pre-operacional.

k) Reciclado de materiales. El reciclado de pavimentos es ventajoso ya que esa practica evita
la mayor extraccién de agregados y su transporte.

[) Aspectos relativos a los caminos de desvio

Todo camino de desvio o alternativo, debera contar con aprobacion de la autoridad de
aplicacion ya sea mediante su presentacion en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto. En
caso de requerirselo por emergencia no habiendo sido estipulado en el PMA se solicitara una
habilitacién expresa de la autoridad de aplicacién, para poder ser realizado y operado.

Se deberan cumplir las Resoluciones referidas al Transporte de Mercancias Peligrosas.

m) Aspectos relativos a las Terminaciones, aseo y presentacion final de la obra

En caminos pavimentados, las areas revestidas deberan quedar libres de materiales
extrafios, suciedad o polvo.

Se verificara que la zona de camino quede libre de residuos.

n) Obligaciones de la Empresa con relaciéon con el Personal
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Hacer una campafia educativa, por los medios que se considere oportuno como por
ejemplo afiches, folletos, sobre las normas elementales de higiene y comportamiento.

El contratista debera cumplir y hacer cumplir a su personal, todas las medidas y
procedimientos pertinentes a sanidad, higiene y alimentacion segun la normativa aplicable, y
demas disposiciones complementarias tanto por la EIA, DIA, o Programa de seguridad.

Toda agua de consumo debera cumplir los requerimientos de higiene y seguridad en la
construccion, y disposiciones complementarias.

La fiscalizacion del cumplimiento y capacitacion del personal en lo ateniente a sanidad,
higiene y seguridad, sera responsabilidad del responsable de higiene y seguridad de la obra.

2. NORMAS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

2.1. Aspectos relativos al Manejo y Transporte de Materiales Contaminantes y Peligrosos

Los materiales, tales como combustibles, explosivos, lubricantes, bitimenes, aguas
servidas no tratadas, deshechos y basuras deberan transportarse y almacenarse adoptando las
medidas necesarias para evitar derrames, pérdida y/o dafios, lluvias y/o anegamientos, robos,
incendios.

Se debera cumplir con la normativa vinculada al tema.

2.2. Aspectos de Seguridad Relativos a la Suspensiéon Temporal por periodos
prolongados

En los casos de regiones con una estacionalidad invernal marcada que no permita la
prosecucion de las obras, se debera asegurar que las mismas permitan el escurrimiento del
agua de las precipitaciones provocando la minima erosién posible y tomando los recaudos con
respecto a la seguridad de hombres, animales y bienes.

2.3. Aspectos relativos al Transporte durante la Construccion

Se podran delimitar las areas de trabajo para minimizar polvo y la compactacion con la
consecuente pérdida de vegetacién. También se seguiran los planes de riego de caminos y
zonas de circulacién. Los circuitos deberan estar convenientemente sefializados y se deben
evitar los dafios a caminos publicos, vehiculos y/o peatones.

Segun el Plan de Seguridad, los caminos y obras complementarias deberan estar
convenientemente sefalizados, operados y supervisados por personal especificamente
presente para garantizar una circulacion de vehiculos fluida, a velocidad adecuada, y con el
minimo riesgo hacia la comunidad, demas vehiculos, y peatones.
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3. MECANISMOS DE FISCALIZACION Y CONTROL DE OBRA

3.1 AUTORIDAD DE APLICACION

La responsabilidad del cumplimiento del Pliego General y Particular de Especificaciones
Técnicas para Impacto Ambiental, para obras no concesionadas, sera de la D.V.B.A. a través
de su inspeccion de obras y Unidad Ambiental.

La inspeccion de obra conjuntamente con representantes del Area Ambiental debera
verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental establecidas en el Pliego de Bases y
Condiciones.

En el caso de realizarse instalaciones o acciones de obra en terrenos de jurisdiccion
provincial o municipal, los Contratistas y/o concesionarios deberan ajustarse a la legislacion de
esas jurisdicciones y la Autoridad de Aplicacion de las mismas serd el Organismos
Competente.

Esta reglamentacién se refiere especialmente a la localizacion y tratamiento de
obradores, préstamos y canteras, plantas de produccion de materiales, depdsitos de
escombros, construccion de desvios y proteccion de cursos de agua y recursos naturales;
debiendo la Contratista recabar todas las autorizaciones y permisos establecidos en la
normativa vigente.

EL ROL DE LA UNIDAD AMBIENTAL.

Es funcion de la Unidad Ambiental de la D.V.B.A. supervisar el cumplimiento de las
condiciones establecidas en los Pliegos y el cumplimiento del Plan de Gestion Ambiental
ofertado por la Contratista, de acuerdo a lo establecido en el presente Documento de Licitacion.

Debera también asesorar, informar, sugerir y evacuar consultas que realicen los
Contratistas, sobre cualquier aspecto o accién de la obra referente a temas vinculados al medio
ambiente.

Las observaciones que realice la Unidad Ambiental se confeccionaran mediante actas
administrativas las cuales seran canalizadas a través de la Inspeccion de Obra, que debera
incluirlas en las 6rdenes de servicio que habitualmente realiza, llegando de esta manera a
conocimiento de los Contratistas o concesionarios.

3.2. MARCO LEGAL GENERAL

Los Contratistas deberan respetar ademas de las condiciones establecidas en el pliego,
las reglamentaciones de la D.V.B.A. y la legislacion nacional, provincial, y/o municipal que
corresponda, y que estén referidas a aspectos ambientales que sean afectados por la obra vial.

Constituyen este Pliego y pasan a formar parte del contrato de ejecucién entre otros los
siguientes documentos: Leyes Nacionales: Ley N°24051 de Residuos Peligrosos; Ley N°22421
de Conservacion de Fauna; Ley N°22428 de Fomento de Conservacién de Suelos; Leyes
Provinciales; Ley N°11723; Ley N°11720; Ley N°11459.

Decretos: Decreto N°3431/93 Creacion del “Registro de Productores Mineros”; Decreto
N°968.
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3.3 REGIMEN DE INFRACCIONES

El incumplimiento de las condiciones y reglamentaciones, mencionadas en el punto
anterior, seré penalizado por la D.V.B.A.

El Inspector notificard al Contratista todos los defectos de los que el mismo tenga
conocimiento o haya detectado, antes de procederse a la recepcion definitiva de la obra.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos se extenderd si los Defectos persisten,
hasta el final del dltimo Periodo de Correccién de Defectos.

Si el Contratista no ha corregido el Defecto dentro del plazo fijado por el Inspector de
Obra en la notificacion, sera pasible de la aplicacion de una multa. El importe de dicha sancién
sera determinado por el Inspector y el Representante de la Unidad Ambiental, cuyo valor no
podré exceder del 0.5 % diario del presupuesto de obra.

No obstante la aplicacion de la multa, el Contratista deberd proceder al empleo de las
técnicas de remediacion pertinentes, a efectos de corregir el dafio ambiental provocado; todo
esto a su costo y cargo. De no cumplimentarse lo establecido precedentemente, el Inspector de
Obra, quedaré facultado para corregir el defecto utilizando otras vias y con cargo al Contratista.
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B- DOCUMENTACION SOLICITADA A EMPRESA/S ADJUDICATARIA/S DE LA OBRA

La documentacion solicitada serd la siguiente:
e Certificado de Residuos Domiciliarios.
e Certificado de Residuos Peligrosos.
o Certificado de Registro de Productor Minero de la Cantera proveedora de Arena.

o Certificado de Registro de Productor Minero de la Cantera proveedora de Agregados
Pétreos.

e Habilitacion Municipal de la Planta proveedora de hormigon.

e Estudio de Efluentes Gaseosos (Decreto N° 3395/96 del OPDS).

¢ Plan de Manejo Ambiental y Datos del Responsable Ambiental Matriculado en el OPDS.
¢ Plan de Seguridad y Contingencia.

o Certificado de ART del personal afectado a la obra.

e |ndicar destino final del material de demolicién.
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2. NIVELACION DE TAPAS PARA CAMARAS DE INSPECCION

Descripcion:
Comprende todos los trabajos necesarios para llevar al nuevo nivel del pavimento, las
Tapas de las Camaras de Inspeccion.

Este item comprende la demolicion del pavimento existente, excavacion, provision de
todos los materiales necesarios, mano de obra, equipos, relleno, compactacion, y
reconstruccion de pavimento existente, transporte del material sobrante hasta una distancia de
10km y toda otra tarea necesaria para la correcta realizacion del mismo, de manera de llevar al
nuevo nivel del pavimento la cota de la tapa de camara.

Gastos:

Las erogaciones resultantes de la ejecucion de las tareas anteriormente descriptas no
recibiran pago directo alguno, siendo afrontadas por la Contratista y considerandose incluidas
en los restantes item del Contrato.
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3. CARTEL DE OBRA:

A) Cartel:

Debera estar en chapa galvanizada de 1ra. calidad y espesor minimo calibre

24. En el frente se aplicara lamina tipo publicidad (no reflectiva), en los texto se utilizara lamina
autoadhesiva de color negro y los Logos de acuerdo a las normas de la D.V.B.A., en el reverso
se aplicara una (1) mano de mordiente y dos (2) manos de esmalte sintético color gris de rapido
secado, la tipografia debera ser la utilizada por la D.V.B.A.

Las dimensiones minimas del cartel son las indicadas en el Plano Tipo respectivo, la unién de

chapas se realizara solapada.

B) Vinculo Estructural Entre Cartel y Estructura Soporte (Bastidor):
El proyecto de éste, serd responsabilidad del Contratista, pintado con esmalte sintético gris

similar al reverso de las chapas.

C) Estructura de Soporte:
El proyecto y calculo estructural de ésta, sera responsabilidad del Contratista, pintado con

esmalte sintético gris similar al reverso de las chapas.

D) Fundaciones:

El proyecto y célculo estructural de éstas, sera responsabilidad del Contratista.

E) Leyenda:
El cartel debera contener los datos del Contrato segun pliego. Nombre completo de la obra,
partido, plazo de ejecucion y plazo de conservacién, inversion, financiamiento y empresas

contratistas (segun modelo adjunto)

F) Cantidad De Carteles:
Se colocaran tres (3) carteles de acuerdo a lo indicado en el Plano Tipo correspondiente en los

lugares indicados por la Inspeccion de Obra.

G) Carteles de Obra Zona de Trabajo: Adicionalmente el Contratista debera proveer
TREINTA (30) carteles de las dimensiones y caracteristicas indicadas en el plano
correspondiente. El texto a incluir en dichos carteles deberé ser aprobado por la inspeccion.
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Todos los carteles de obra deberdn mantenerse en buenas condiciones durante la vigencia del

plazo contractual.

Nota: El modelo del Cartel de Obra (adjunto) se reemplazara por el que se encuentre
vigente en el momento de su implementacién segun disefio aportado por Gobernacion,
sin alterar sus dimensiones ni tipo de materiales. El inspector de la obra debera
comunicarse con la oficina de Prensa y Comunicacion de la DVBA para solicitar el
disefio

(prensavialidad@gmail.com // 0221-427-3501).
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4.- REMOCION, TRASLADO Y/O PROTECCION DE INTERFERENCIAS
CON SERVICIOS PUBLICOS O PRIVADOS

1- GENERALIDADES:

La presente especificacion prevé la remocion, traslado y/o proteccion de interferencias
con Servicios Publicos o Privados que afecten el normal desarrollo de la Obra, lo que sera
ejecutado por cuenta y cargo de la Contratista, ya sea por si 0 por terceros que se encuentren
habilitados por los entes propietarios de las interferencias y/o prestatarios de los servicios.

Previo al comienzo de los trabajos encomendados referidos a las tareas de las Obras
Contratadas, el Contratista procedera a la actualizacion del relevamiento, deteccion de los
servicios existentes en la zona de camino y sefializacion de los mismos con jabalinas u otro
elemento similar, segun la traza determinada en la Planialtimetria General y de detalle que obra
en el legajo del presente proyecto.

Sin perjuicio de lo establecido en el punto 5.2.9.7. del Pliego de Bases y Condiciones
Legales Generales para la Direccion de Vialidad aprobado por Decreto 1562/85, antes de
iniciar las obras, y con la debida anticipacion el Contratista, comunicara a los particulares,
empresas y demas personas o0 entes que tengan instalaciones en la zona de camino, sean
esta, aéreas, superficiales y/o subterrdneas que se afecten o puedan ser afectadas como
consecuencia de las obras a realizar, que estas se iniciaran, esto a los efectos de que se
proceda a realizar en tiempo y forma, los trabajos de retiro, remocién, proteccion, y/o traslado
de las mismas, dejando expresa constancia, de los plazos a que deberan ajustarse los trabajos
con el fin de no alterar la marcha de obra en el plazo previsto para su ejecucion.

Asimismo el Contratista sera exclusivamente responsable de los dafios a terceros, por
roturas o desperfectos de las instalaciones existentes en la zona de camino, provocados como
consecuencia de la ejecucion de la Obra Contratada.

A los efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a
la falta de diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remocion de las instalaciones
subterraneas y/o aéreas, consignadas o no en los planos, que interfieran la ejecucion de la
obra, se procedera de la siguiente manera:

2- DE LA TRAMITACION

La Contratista, dentro de los 10 (diez) dias corridos de efectuado el Replanteo,
presentara a la Inspeccién de Obra la constancia de haber solicitado a todos los Entes o
Empresas prestatarias de Servicios Publicos o Privados los planos de instalaciones que
pudieran interferir en la Obra Contratada y en caso de corresponder, la constancia del inicio de
los tramites de remocion o traslado de las instalaciones.

Cuando se trate de instalaciones imprevistas o nuevas, emplazadas durante la
ejecucion de la obra y que interfieran en su ejecucién, la Contratista debera solicitar las
remociones dentro de los 5 (cinco) dias corridos de haber tomado conocimiento de ello o de
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haberla detectado durante la construccion de la obra y elevar dichas constancias a la
Inspeccion.

El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los parrafos anteriores le
hara pasible en forma automatica de la aplicacion de una multa diaria equivalente al 0,1 % del
monto del Contrato, hasta tanto lo cumpla.

La responsabilidad del Contratista en las gestiones no culmina con la solicitud de las
remociones a los diferentes Entes o Empresas Prestatarias, sino que debera reiterar en al
menos 2 (dos) oportunidades dicha solicitud dentro de los 30 (treinta) dias subsiguientes a la
fecha de la primera presentacion, situacién ésta que deberd acreditar ante la Inspeccion de
Obra, no obstante lo cual deber& proseguir con la tramitacion por la via legal correspondiente
hasta la culminacion del tramite.

La aprobacién del nuevo emplazamiento de la interferencia, la efectuara la Direccion de
Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.

Luego del traslado de la interferencia, la tramitacion culminard con el labrado del Acta
de Recepcion Definitiva de la misma y la presentacion de los Planos conforme a Obra, con
intervencion de la DVBA, del Ente Regulador correspondiente, de la Prestataria del Servicio y
de la Contratista.

3- DE LA EJECUCION DE LAS REMOCIONES:

El Contratista deberd presentar ante la Inspeccion de Obra un cronograma de los
trabajos de la Obra Contratada a realizar en las zonas afectadas, a los efectos de la ejecucion
de las tareas de remocion, reubicacion de los servicios y/o proteccion de los mismos, con el fin
de no entorpecer el desarrollo de la obra ni interrumpir la prestacion de los servicios
mencionados.

En lo referente a las conexiones domiciliarias de agua corriente u otros servicios, la
Inspeccion supervisard los trabajos viales, ordenando la reparacion o reemplazo de las
conexiones que pudieran ser afectadas en los trabajos y de aquellas que presentaren un
estado deficiente.

4.- GASTOS

Las erogaciones resultantes de la totalidad de las tramitaciones y de las ejecuciones de
la totalidad de las remociones, traslados y/o proteccion de interferencias, no recibirdn pago
directo alguno, siendo afrontadas por la Contratista y considerandose incluidas en los restantes
item del Contrato.
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cOMPUTOS METRICOS
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ZONA 11 - LOTE 1 - Obra: Pavimentacién, Repavimentacion y Obras complementarias en Rutas Provinciales, caminos
secundarios y urbanos de la Provincia de Buenos Aires.

PARTIDO: Bahia Blanca

Detalle de COmputos Métricos

ITEMN®: 1

REHABILITACION Y CONSERVACION DE CALZADA ASFALTICA

la

En trazado urbano:

1b

En trazado urbano:

1c

En trazado urbano:

1d

En trazado urbano:

le

En trazado urbano:

1f

En trazado urbano:

1g

En trazado urbano:

1h

En trazado urbano:

Fresado de Pavimento Asféltico Existente e = 0,06m

Total

Parcial
51.260,00 m2
51.260,00 m2

|ToTAL 1a

51.260,00 m2

Riego de Liga

Total

Parcial
54.330,00 It
54.330,00 It

|ToTAL 1b

54.330,00 It

Estabilizado Granulométrico p/Bacheo Profundo

Total

Parcial
1.325,00 m2
1.325,00 m2

|ToTAL 1c

1.325,00 m2

Mezcla Asféltica para Bacheo

Total

Parcial
3.050,00 tn
3.050,00 tn

|ToTAL 1d

3.050,00 tn

Sellado de fisuras con asfalto modificado con polimeros

Total

Parcial
950,00 m
950,00 m

|ToTAL 1e

950,00 m

Reconstruccién de cordones

Total

Parcial
1.170,00 m
1.170,00 m

|ToTAL 1f

1.170,00 m

Capa de arena asfalto AM (RT 260%) en 0,025m de espesor

Total

Parcial
1.250,00 m2
1.250,00 m2

|ToTAL 1g

1.250,00 m2

Ejecucion de Carpeta Asfaltica CAC 19 CA30 con 15% de RAP e=0,05 m

Total

Parcial
77.890,00 m2
77.890,00 m2

|ToTAL 1h

77.890,00 m2
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ZONA 11 - LOTE 1 - Obra: Pavimentacién, Repavimentacion y Obras complementarias en Rutas Provinciales, caminos
secundarios y urbanos de la Provincia de Buenos Aires.

PARTIDO: Bahia Blanca
Detalle de COmputos Métricos

ITEMN°: 2 REHABILITACION Y CONSERVACION DE CALZADA DE HORMIGON
2a Tomado de juntas y sellado de fisuras
Parcial
S/ Camino Sesquicentenario: 2.210,00 m
S/ trazado urbano: 1.450,00 m
Total 3.660,00 m
|ToTAL 2a 3.660,00 m
2b Pavimento existente a demoler, retirar, triturar y transportar
Parcial
S/ Camino Sesquicentenario: 4.780,00 m2
S/ trazado urbano: 2.650,00 m2
Total 7.430,00 m2
|TOTAL 2b 7.430,00 m2
2c Excavacion en caja para base de hormigén e=0,12m
Parcial
S/ Camino Sesquicentenario: 575,00 m3
S/ trazado urbano: 410,00 m3
Total 985,00 m3
|ToTAL 2¢ 985,00 m3
2d Perfilado y recompactacion de la Subrasante e=0,20m
Parcial
S/ Camino Sesquicentenario: 4.780,00 m2
S/ trazado urbano: 3.390,00 m2
Total 8.170,00 m2
|TOTAL 2d 8.170,00 m2
2e Subbase de Suelo Cal e=0,15m
Parcial
S/ Camino Sesquicentenario: 4.780,00 m2
S/ trazado urbano: 3.160,00 m2
Total 7.940,00 m2
|TOTAL 2e 7.940,00 m2
2f Base de Hormigon pobre H-8 e=0,12m
Parcial
S/ Camino Sesquicentenario: 4.780,00 m2
S/ trazado urbano: 2.980,00 m2
Total 7.760,00 m2
|TOTAL 2f 7.760,00 m2
29 Reconstruccidn de losas de hormigdn H30 en 0,22m de espesor con cordén integral
Parcial
S/ Camino Sesquicentenario: 4.780,00 m2
S/ trazado urbano: 2.650,00 m2
Total 7.430,00 m2
|TOTAL 29 7.430,00 m2
ITEMN°: 3 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO
3a Limpieza de terreno, apertura de caja y/o desmonte y/o relleno y compactacién de la sub-rasante perfilada
Parcial
En trazado urbano: 2.350,00 m2
Total 2.350,00 m2
|ToTAL 3a 2.350,00 m2
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ZONA 11 - LOTE 1 - Obra: Pavimentacién, Repavimentacion y Obras complementarias en Rutas Provinciales, caminos

secundarios y urbanos de la Provincia de Buenos Aires.

PARTIDO: Bahia Blanca
Detalle de COmputos Métricos

3b Sub Base de Suelo Seleccionado e=0,15m
Parcial
En trazado urbano: 2.270,00 m2
Total 2.270,00 m2
|ToTAaL 3b 2.270,00 m2 |
3c Base Estabilizado Granular con suelo seleccionado, cemento portland y agregado pétreo virgen corrector e 0,18m
Parcial
En trazado urbano: 2.160,00 m2
Total 2.160,00 m2
|ToTAL 3c 2.160,00 m2 |
3d Carpeta de Concreto Asfaltico CAC-D 19 con CA-30 e = 0,05m
Parcial
En trazado urbano: 2.160,00 m2
Total 2.160,00 m2
|ToTAL 3d 2.160,00 m2 |
3e Cordén cuneta Tipo E
Parcial
En trazado urbano: 540,00 m
Total 540,00 m
|ToTAL 3e 54000 m |
ITEMN°: 4 OBRAS HIDRAULICAS
4a Limpieza y perfilado de zanjas de desagie
Parcial
En Camino Sesquicentenario: 350,00 m
Total 350,00 m
|ToTAL 4a 350,00 m |
4b Mantenimiento Rutinario de Puentes
Parcial
S/ Arroyo Naposta Grande y S/ Camino de la Carrindanga y FF.CC. Roca 1,00 Gl
Total 1,00 GI
|ToTAL 4b 1,00 Gl |
ITEMN°: 5 OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD VIAL
5a Sefialamiento horizontal con pintura termoplastica (método de pulverizacién)
Parcial
S/ Camino Sesquicentenario 840,00 m2
Total 840,00 m2
|ToTAL 5a 840,00 m2 |
5b Sefialamiento horizontal por extrusién e=3mm
Parcial
S/ Camino Sesquicentenario 56,00 m2
Total 56,00 m2
|ToTAL 5b 56,00  m2 |
5c Sefialamiento vertical con placa metéalica sobre 1 pie
Parcial
S/ Camino Sesquicentenario: 10,00 U
Total 10,00 U
|ToTAL 5¢ 10,00 U |
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@M Direccion de
QL¥ VIALIDAD

Buenos Aires
Provincia

ZONA 11 - LOTE 1 - Obra: Pavimentacién, Repavimentacion y Obras complementarias en Rutas Provinciales, caminos
secundarios y urbanos de la Provincia de Buenos Aires.

PARTIDO: Bahia Blanca

Detalle de COmputos Métricos

ITEM N°: 6 ILUMINACION Y SEMAFORIZACION

6a Interseccion semaférica a instalar
Parcial
En Av. Pres. Rall Alfonsin y calle Tres Sargentos : 1,00 Un.
Total 1,00 Un.
|ToTAL 6a 1,00  Un. |
ITEM N°: 7 COMPLEMENTOS VARIOS
7a Mantenimiento de Desvios
Parcial
En el tramo : 6,00 mes
Total 6,00 mes
|ToTAL 7a 6,00  mes |
7b Limpieza final de Obra
Parcial
En el tramo : 1,00 Gl
Total 1,00 Gl
|ToTAL 7b 1,00 Gl |
7c Movilizacion de obra
Parcial
En el tramo : 1,00 Gl
Total 1,00 Gl
|ToTAL 7c 1,00 Gl |
7d Documentacién Definitiva de Obra y Plan de Manejo Ambiental
Parcial
En el tramo : 1,00 Gl
Total 1,00 Gl
|ToTAL 7d 1,00 Gl |
7e Honorarios Profesionales
1,00 S/IT
Total 1,00 S/IT
|ToTAL 7e 1,00  SIT |
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&I Direccion de Buenos Aires
9 VIALIDAD Provincia

PROVINCIA DE BUENOS AIRES — MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA - DIRECCION DE VIALIDAD
EXPEDIENTE:
FORMULARIO PARA PRESENTACION DE PROPUESTAS
APERTURA DE LAS PROPUESTAS:

ZONA 11 - LOTE 1 - Obra: Pavimentacién, Repavimentacion y Obras complementarias en Rutas Provinciales, caminos secundarios y urbanos de la
Provincia de Buenos Aires.

PARTIDO: Bahia Blanca

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 136.979.098,77

El QUE SUSCIIDE. ... e e et et e CON AOMICHIO FRAI BN ... it e e e e e e e e e e et e e e e e Y--memeeen
constituyendo domicilio para todas las obligaciones emergentes de esta propuesta €n Calle.............c.viviiriitiitiitiiiiii e e NO e de La Plata declara que ha:
examinado y aceptado en un todo el Pliego de Bases y Condiciones correspondiente a la Obra de referencia y que ha recogido en el terreno los datos necesarios para cotizar-------------------------
precios. Manifiesta asimismo que conoce las disposiciones contenidas en la LEY DE OBRAS PUBLICAS 6021 Y DECRETO REGLAMENTARIO T.0O. 4547/76 y que para:
cualquier cuestion judicial derivada de esta propuesta se somete a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la La Plata, haciendo expresa renuncia de cualquier otro fuero------------------------
gue pudiera corresponderle, comprometiéndose a realizar las obras y conservarlas de acuerdo a las exigencias y a los precios que se consignan a continuacion:

ITEM DENOMINACION UNIDAD | CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE PARCIAL
En cifras En Letras En cifras

la Fresado de Pavimento Asfaltico Existente e = 0,06m m2 51.260,00
1b Riego de Liga It 54.330,00
1c Estabilizado Granulométrico p/Bacheo Profundo m2 1.325,00
1d Mezcla Asféltica para Bacheo tn 3.050,00
le Sellado de fisuras con asfalto modificado con polimeros m 950,00

1f Reconstruccién de cordones m 1.170,00
1g Capa de arena asfalto AM (RT >60%) en 0,025m de espesor m2 1.250,00
1h Ejecucion de Carpeta Asfaltica CAC 19 CA30 con 15% de RAP e=0,05 m m2 77.890,00
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2a Tomado de juntas y sellado de fisuras m 3.660,00
2b Pavimento existente a demoler, retirar, triturar y transportar m2 7.430,00
2c Excavacion en caja para base de hormigén e=0,12m m3 985,00
2d Perfilado y recompactacion de la Subrasante e=0,20m m2 8.170,00
2e Subbase de Suelo Cal e=0,15m m2 7.940,00
2f Base de Hormigén pobre H-8 e=0,12m m2 7.760,00
29 Reconstruccion de losas de hormigén H30 en 0,22m de espesor con corddn integral m2 7.430,00
Limpieza de terreno, apertura de caja y/o desmonte y/o relleno y compactacion de la sub-rasante
3a perfilada m2 2.350,00
3b Sub Base de Suelo Seleccionado e=0,15m m2 2.270,00
Base Estabilizado Granular con suelo seleccionado, cemento portland y agregado pétreo virgen

3c corrector e 0,18m m2 2.160,00
3d Carpeta de Concreto Asfaltico CAC-D 19 con CA-30 e = 0,05m m2 2.160,00
3e Cordon cuneta Tipo E m 540,00
4a Limpieza y perfilado de zanjas de desagie m 350,00
4b Mantenimiento Rutinario de Puentes Gl 1,00
5a Sefialamiento horizontal con pintura termopléstica (método de pulverizacion) m2 840,00
5hb Sefialamiento horizontal por extrusién e=3mm m2 56,00
5c Sefialamiento vertical con placa metélica sobre 1 pie U 10,00
6a Interseccion semaférica a instalar un. 1,00
7a Mantenimiento de Desvios mes 6,00
7b Limpieza final de Obra Gl 1,00
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7c Movilizacién de obra Gl 1,00
7d Documentacion Definitiva de Obra y Plan de Manejo Ambiental Gl 1,00
7e Honorarios Profesionales SIT 1,00

IMPORTA LA PRESENTE OFERTA LA SUMA DE PESOS :

PLAZO DE EJECUCION: 180 DIAS CORRIDOS PLAZO DE CONSERVACION: 365 DIAS CORRIDOS

MANTENIMIENTO DE OFERTA: 90 DIAS CORRIDOS

PRECIO TOTAL $:
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