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Pliego de Bases y Condiciones Legales 

 

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 

 

Forman parte del Pliego de Bases y Condiciones de la obra los siguientes documentos: 

- Pliego de Bases y Condiciones Legales para la Dirección de Vialidad de la Provincia 
de Buenos Aires. Parte 1: Especificaciones Legales Generales. 

- Pliego de Especificaciones Legales para la Dirección de Vialidad de la Provincia de 
Buenos Aires. Parte 2: Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A. 

- Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales, Pliego para la ejecución de 
tareas de mantenimiento rutinario en puentes y alcantarillas y Planos Tipo para la 
D.V.B.A. y supletoriamente el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la 
Dirección Nacional de Vialidad (Edición 1998). 

- Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales para Puentes y Obras de Arte 
de la DVBA: Hormigón Estructural para Obras de Arte. 

- Manual de Señalización Transitoria de la Dirección de Vialidad de la Provincia de 
Buenos Aires. 

 

Para la presente obra se establecen los siguientes requisitos y condiciones, conforme 
a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Legales Particulares: 

 

1. REQUISITOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

2. ANTICIPO DE FONDOS 

3. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES 

4. CAPACIDAD TÉCNICO-FINANCIERA ANUAL 

5. PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN Y DE CONSERVACION 

7. IMPACTO AMBIENTAL 

8. DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN LA PROPUESTA 

9. ANALISIS DE PRECIOS  

10. De la REDETERMINACION DE PRECIOS. ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN 
DE INSUMOS PRINCIPALES 



                                                                                                                       

                              
           

    

 

 

 

                                

1. REQUISITOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 El Oferente deberá cumplir la totalidad de los requisitos que se detallan a continuación: 
 

a) REQUISITOS GENERALES 

Cada Oferente deberá presentar el Certificado de Capacidad Técnico Financiera Anual 
vigente expedido por el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la 
Provincia de Buenos Aires que indique la Capacidad Técnica y Financiera del Oferente 
o en su caso el Certificado de Inscripción Provisorio (Categorías C y D - Resolución Nº 
2017-459-E-MIYSPGP), los que habilitarán al Constructor a participar de los procesos 
de selección, con los alcances establecidos en la Resolución Nº 2017- 459-E-MIYSPGP 
“REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LICITADORES” 

El Certificado de Inscripción Provisorio habilitará al Constructor a participar en cualquier 
proceso de selección, pero para resultar pre adjudicatario, el Constructor deberá haber 
obtenido el Certificado de Capacidad Técnico- financiera Anual definitivo. Los oferentes 
deberán acreditar ante esta DVBA la obtención el Certificado de Capacidad definitivo, 
en el plazo establecido en el Punto 3 del presente. 
De conformidad con lo establecido en el Art 8º del ANEXO UNICO  de la Resolución Nº 
2017- 459-E-MIYSPGP, si por incurrir en falsedad de los datos o información, por no 
poder presentar la documentación de respaldo requerida a satisfacción del Registro o 
por cualquier motivo ajeno a la responsabilidad del Registro, el Constructor no pudiese 
contar con el Certificado de Capacidad Técnico-Financiera Anual definitivo o éste no 
alcanzase las capacidades requeridas, quedará sin derecho a reclamo alguno, sin 
perjuicio de la aplicación de las demás penalidades y sanciones que se establezcan en 
las bases del llamado o en la normativa citada. 
 
b) REQUISITOS TÉCNICOS ECONÓMICOS 

En la construcción de obras viales o similares (FORMULARIO 1 Y 2)  

Se deberá acreditar la experiencia en la construcción de 2 (DOS) obras de naturaleza 
o complejidad similar a los de la obra en cuestión. Se entenderá por obras de naturaleza 
y complejidad similares a aquéllas con similares Ítems principales a la licitada y que 
alcancen, cien metros cúbicos (100 m3) de hormigón para obras de arte. 

A los fines de la calificación del oferente en los casos de constitución de UTE, se 
considerará cumplido el requisito cuando uno de los integrantes de la UTE cumpla como 
mínimo con el setenta por ciento (70%) de la exigencia anterior y los demás 
integrantes alcancen entre ellos al menos, un cuarenta por ciento (40%) de la misma 
exigencia. 

En caso de haber participado en UTE, se tomará la parte proporcional a su 
participación en la misma. 

Facturación por construcción de obras viales, en doce meses consecutivos al menos 
en los últimos 10 años, del setenta por ciento 70% del P.O. de la Obra anualizado 
Los montos aludidos podrán ser actualizados mediante el Índice Mayorista Nivel 
General del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 



                                                                                                                       

                              
           

    

 

 

 

                                

 

c) REQUISITOS ECONÓMICO-FINANCIEROS (FORMULARIO 3). 

 

1- PATRIMONIO NETO: 
 

El OFERENTE deberá acreditar un Patrimonio Neto mayor o igual al 50% (cincuenta 
por ciento) del Presupuesto Oficial de la Obra. 

A los fines de la calificación del Oferente se considerará cumplido el requisito 
cuando uno de los integrantes de la UTE cumpla el setenta por ciento (70%), y los 
demás integrantes alcancen entre ellos, el treinta por ciento (30%) de la exigencia. 

 
2- ÍNDICES ECONÓMICO-FINANCIEROS: 
 

Dichos Índices se calcularán como el promedio de los últimos 5 (cinco) años: 
 

- Solvencia:                               Activo Total  > 0,9 
                                                 Pasivo Total 
 
- Liquidez corriente:                Activo Corriente  > 1,1 
                                               Pasivo Corriente 
 
- Endeudamiento:                       Pasivo total    ≤ 0,95 
                                               Patrimonio Neto 
 

A los fines de la calificación del Oferente en UTE se considerará cumplido el requisito 
cuando al menos uno de los integrantes cumpla el cien por ciento (100%) de la 
exigencia y a su vez este represente al menos el 75% de la participación empresarial 
dentro de la propia UTE. 

 
3- ACTIVOS LÍQUIDOS Y ACCESO A CRÉDITOS 

El OFERENTE deberá acreditar contar con activos líquidos y/o acceso a créditos libres 
de otros compromisos contractuales por la suma de 3 meses de certificación 
(PO/Plazo*3), equivalente a los tres meses de ejecución previos a cada certificación, 
admitiéndose a tal efecto documentos de soportes tales como certificación de los saldos 
en caja por Contador, certificado de tenencia de títulos, carta emitida por entidad 
bancaria, y otros que permitan evaluar al Contratante la veracidad de lo declarado, 
siendo causal de rechazo la imposibilidad de que el Contratante pudiera acreditar dicha 
verosimilitud. 
 
El acceso a crédito se deberá demostrar con una carta con firma del responsable del 
banco o Bancos financiantes, regidos por el Banco Central de la República Argentina, 
en la que se afirme en forma concreta:  
 

- Que se han examinado la situación de la empresa oferente 

- Que de acuerdo a lo solicitado por la empresa oferente a la fecha tiene disponible 

en el banco la Financiación por el monto de que se trate para ser aplicado a la 

obra objeto la licitación que se identifica. 



                                                                                                                       

                              
           

    

 

 

 

                                

- Que el banco tiene conocimiento del conjunto de financiaciones bancarias, que 

se detallan al pie del presente párrafo, solicitadas por la empresa oferente a favor 

de quien se emite la declaración, para ser aplicadas a las licitaciones que en 

cada caso se indican, y que aun cuando le sean otorgadas a la empresa oferente 

todas las financiaciones identificadas ello no afecta ni limita los alcances de la 

presente declaración. 

- Que la financiación de que se trata se otorga con carácter firme e irrevocable, y 

podrá hacerse efectiva una vez firmado el contrato de la obra que se licita y solo 

condicionada a la firma del contrato aludido. Los documentos mencionados en 

el presente apartado deberán tener fecha de emisión dentro de los veinte días 

hábiles inmediatos anteriores a la fecha de apertura de las ofertas fijada en el 

aviso de llamado a licitación. 

- La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho 

de requerir se demuestre a su satisfacción la aptitud financiera del oferente con 

los alcances ya señalados. 

A los fines de la calificación del OFERENTE en UTE se considerará cumplido el 
requisito cuando la exigencia sea cumplida por la suma de los integrantes de la misma. 
 
2. ANTICIPO DE FONDOS 

Para la presente obra se ha previsto el otorgamiento de un anticipo de fondos 
equivalente al diez (10) por ciento del monto de contrato conforme a lo establecido en 
el Artículo 48 de la Ley 6.021. El otorgamiento del anticipo será concedido previa 
garantía a satisfacción de la DVBA equivalente cien por ciento (100%) del monto que 
se reciba en esa calidad. 

 
3. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES 

De conformidad con lo establecido en el Art. 2° del ANEXO UNICO de la Resolución Nº 
2017- 459-E-MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE 
LICITADORES” se indica que: 
 
a) Para la presente obra, la empresa oferente deberá estar inscripta en las siguientes 
especialidades otorgadas por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos 
Aires: 
 
SECCIÓN INGENIERÍA – ESPECIALIDAD: INGENIERÍA VIAL (OBRAS Y 
TRABAJOS / Obras de Arte). Se deberá adjuntar la PLANILLA anexa Nº 10 
presentada al Registro de Licitadores. 

 
 
4. CAPACIDAD TÉCNICO – FINANCIERA ANUAL 

De conformidad con lo establecido en el Art. 13 del ANEXO UNICO de la Resolución 
Nº 2017- 459-E-MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO 
DE LICITADORES” se indica que: 



                                                                                                                       

                              
           

    

 

 

 

                                

Para la presente obra la empresa oferente deberá tener una Capacidad Técnica-
Financiera Anual mínima, en cada una de las Especialidades indicadas en el Artículo 
anterior, de pesos: ONCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO 
CUARENTA Y TRES CON 08/100 ($ 11.263.143,08). 
 

La capacidad exigida será la correspondiente a la nominada precedentemente por el 
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o más 
empresas se presenten en U.T.E. o en común, cada una deberá estar inscripta en el 
Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o Especialidades 
requeridas para la obra que se licita. Las empresas podrán sumar las capacidades de 
contratación individuales a los efectos de cubrir la capacidad solicitada para la presente 
obra. 
 

5. PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO 

El Licitante deberá demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y 
calificación acordes a la obra licitada. 
Para la obra en cuestión se requiere a la oferente al menos, los siguientes recursos 
humanos: 

a. Un (1) Representante Técnico, quien deberá ser profesional con título 

universitario con incumbencias habilitantes respecto a las especialidades 

requeridas en el la presente obra. 

b. Un (1) Ingeniero Jefe de Obra, con por lo menos tres (3) años de  experiencia en 

obras de naturaleza y complejidad similares. 

c. Un (1) Sobrestante, con título de técnico. 

d. Un (1) Personal Administrativo. 

e. Un (1) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos tres (3) años de 

experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. 

El Licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su 
experiencia. 
En caso que el Contratante determine que el personal propuesto no cumple los 
requisitos mínimos exigidos, la Oferta no será rechazada, sino que se solicitará al 
Licitante que proponga un nuevo profesional (o profesionales, según corresponda), 
para que vuelva a ser evaluado por el Contratante. La Oferta podrá ser rechazada 
solamente si éste segundo profesional (o profesionales) tampoco cumple con lo 
requerido.  
 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN y CONSERVACION 

El plazo de ejecución de los trabajos será de NOVENTA (90) días corridos, contados a 
partir de la fecha del Acta del primer Replanteo. 

El plazo de conservación de los trabajos ejecutados en esta obra, se establece en 
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos, contados a partir de la firma 
del Acta de Recepción Provisoria Total de la Obra. 
 

 



                                                                                                                       

                              
           

    

 

 

 

                                

7. IMPACTO AMBIENTAL: 

El estudio definitivo de Impacto Ambiental y la gestión de aprobación ante el Organismo 
Provincial para el Desarrollo Sostenible, estará a cargo de la Empresa Contratista una 
vez aprobada la Documentación Definitiva de Obra.  

La tarea descripta en el presente artículo no recibe pago directo alguno, estando su 
costo incluido en los ítems del Contrato. 
 

 
8. DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN LA PROPUESTA. 

Se deberá incluir en la oferta, presentada de acuerdo a lo establecido  en el Artículo 
4.4.1. de las Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A, lo siguiente: 

 En el Sobre nº 1, el soporte digital de la documentación solicitada en los incisos 
e): Nómina de equipos y g): Nómina de obras ejecutadas del Artículo 4.4.1.1. de 
las Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A. y punto 10 del 
presente. En caso de discrepancia prevalecerá el formato impreso. 

 En el Sobre nº 2, el soporte digital (formato excel editable, conteniendo 
fórmulas) de la documentación solicitada en los incisos a): Planilla de Oferta; 
b): Plan Indicativo de Trabajos y Curva de Inversiones y c): Análisis de Precios 
del Artículo 4.4.1.2. de las Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A. 
En caso de discrepancia prevalecerá el formato impreso. 
 

La omisión de estos requisitos, excepto el previsto en el Sobre n°2 inciso a) podrán ser 
subsanados dentro del plazo de dos (2) días hábiles contados a partir de la fecha de su 
requerimiento. 

De no cumplimentarse con su presentación dentro del plazo indicado, no será 
considerada la oferta quedando el oferente incurso en la causal prevista para el caso 
de retiro de la propuesta en los términos del Artículo 25 de la Ley 6021. 
 
La totalidad de la Documentación será presentada por el Oferente por triplicado (tres 
juegos de fotocopias simples) y en el soporte magnético correspondiente. 
 
9. ANÁLISIS DE PRECIOS. 

La Empresa que resultare adjudicataria, deberá cumplimentar lo siguiente: 
 

 Deberá presentar en un periodo máximo de cuatro (4) días posteriores 
inmediatos a la firma del contrato, la documentación en formato digital requerida 
por la Sub Gerencia de Obras de Construcción, Conservación y Pavimentos, 
para lo cual retirará del Departamento de Fiscalización de Obras de dicha Sub 
Gerencia, la Planilla de Carga de Análisis de Precios para Redeterminaciones y 
su correspondiente instructivo. 

 
 

 



                                                                                                                       

                              
           

    

 

 

 

                                

10. De la REDETERMINACION DE PRECIOS. ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN 
DE INSUMOS PRINCIPALES.  
 
No aplica para esta Obra. 
 



 
 
 
 
 
 

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 

OBRA: 

CAMINO: 

PARTIDO: 

LONGITUD: 

 

FORMULARIO 3 

REQUISITOS ECONOMICO – FINACIEROS DE LOS INTEGRANTES DEL 
CONSORCIO. INDICES ECONOMICO-FINANCIEROS 

1. DATOS  

 

 DENOMINACION 
DE LA EMPRESA 

ACTIVO 
TOTAL 

($) 

PASIVO 
TOTAL 

($) 

ACTIVO 
CORRIENTE

($) 

PASIVO 
CORRIENTE 

($) 

PATRIMONIO 
NETO 

($) 

 (a) (b) (c) (d) (e) (f) 
1       
2       
3       
4       
5       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

2. CALCULO INDICES ECONOMICO - FINANCIEROS  

 

  
 
 

DENOMINACION 
DE LA EMPRESA 

 
 

PARTICIPACION 
EN EL 

CONSORCIO 

PASIVO 
TOTAL 

($) 

ACTIVO 
CORRIENTE

($) 

PASIVO 
CORRIENTE 

($) 

  (%) TOTAL  
($) 

TOTAL  
($) 

TOTAL  
($) 

 (a) (b) (c) (d)  
1      
2      
3      
4      
5      

 



 
 

 

 

PLANILLA III.10 
                 EMPRESA: 
EN CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA DETALLO EN LA PRESENTE LAS OBRAS CONTRATADAS 
Y/O EN EJECUCIÓN, TANTO PÚBLICAS COMO PRIVADAS, EN TODO EL PAÍS                                   FECHA: 
 

DETALLE DE  LAS OBRAS FECHAS IMPORTE (en pesos) 
PARA USO 
INTERNO 

DESIGNACIÓN Y 
UBICACION 

ESPEC. AFECTADA 
ACORDE A 
CONTRATO 

COMITENTE LICITACIÓN CONTRATO INICIO PLAZO FINALIZACION CONTRATADO EJECUTADO
A 

EJECUTAR

            

       TOTALES $ $ $  
 
NOTA: a partir de la fecha indicada por la empresa, la presente 
Tiene una validez de diez (10) días corridos para solicitudes de          % Rama I. 
Certificados de Capacidad.              % Rama II,III, IV  
 
En caso de UTE declarar solamente el porcentaje de participación de la empresa, 
Aclarándolo en nota al pie.                                                                                                          % TOTAL    
                                                                                                                                                                                                    
 
NO DECLARAR MAS DE SEIS (6) OBRAS POR PÁGINA 
   
       

......................................................................   ........................................................... 
      Firma y Sello del Director Técnico    Firma y Sello de Empresa 

      
                
 Página................de..............              



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
      
 



 

 
OBRA: RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN R.P. Nº31 (Km 208,6) 
 
TRAMO: Carabelas – R.N. Nº8 
 
PARTIDO: Rojas 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
DESCRIPCION GENERAL 

 

Se trata de una alcantarilla ubicada sobre la R.P. Nº31 Km 208,6, a unos 6 Km de la 

intersección con la R.N. N°8, y a unos 9,5 Km del acceso a la localidad de Carabelas, en el 

partido de Rojas. 

 

La construcción original de la misma era de mampostería de ladrillos, con una sección 

de 1 Lz=2,50m, Hz=2,00m y AC=12,00m, que por encontrarse deteriorada y con riesgo de 

colapso inminente, se procedió a su demolición total. 

 

Actualmente se encuentra colocado en forma provisoria un caño metálico de sección 

ø1,00m, el cual resulta insuficiente para la conducción adecuada del caudal del curso de agua, 

lo cual requiere una urgente intervención, teniendo en cuenta tanto el incremento histórico de 

las lluvias en la región, como el impacto de los desagües de los campos circundantes. 

 

Para su solución se propone la construcción de una nueva alcantarilla de Hº Aº, tipo 

PE-A-1 (Plano adjunto) de 1 tramo Lz=5m, Hz=3,00m y AC=15,30m, la cual aumentara 

considerablemente la sección de la alcantarilla demolida. Se deberán colocar defensas 

metálicas tipo flex beam según plano adjunto PE-D-6 y se colocará la correspondiente 

protección contra las fundaciones especificado en plano PROTECCION DE FUNDACIONES 

PARA ALCANTARILLAS A REEMPLAZAR.  

 

Deberá ejecutarse la limpieza del cauce del desagüe y el movimiento de suelo 

correspondiente para la construcción del terraplén de accesos y la correspondiente 

reconstrucción de la calzada de rodamiento, además de la demolición de la alcantarilla 

existente. 

 

La calzada para el desvío de tránsito se realizará sobre base estabilizada 

contemplando la realización de desagües para el normal escurrimiento, y deberá incluir la 



 

correspondiente señalización preventiva durante todo el proceso de construcción de la 

alcantarilla, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Señalización Transitoria vigente. 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución se ha fijado en Noventa (90) días corridos contados a partir de 

la fecha de la firma del Acta de Replanteo. 

 

PLAZO DE CONSERVACIÓN 

 

El plazo de conservación se ha fijado en Trescientos Sesenta y Cinco (365) días 

corridos contados a partir de la firma del Acta de la Recepción Provisoria. 

 

PRESUPUESTO OFICIAL 

 

El presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos: SEIS MILLONES 

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHENTA Y UNO, CON 76/100 ($6.436.081,76).                                                                                                                           

MARZO-19 
 

FOTOS 

 

 

 



 

 

 

Departamento Zona I - Arrecifes.- 

 



                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PARTICULARES 



 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES  
 

 

INDICE 

 

Artículo 01: REMOCION DE ESTRUCTURA PROVISORIA 

Artículo 02: LIMPIEZA DE CAUCE 

Artículo 03: EXCAVACION PARA FUNDACIONES 

Artículo 04: HORMIGON PARA CONTRAPISO H-10 

Artículo 05: HORMIGON ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE H25 

Artículo 06: ACERO PARA HORMIGON ARMADO ADN 420 

Artículo 07: DEFENSA VEHICULAR METALICA TIPO FLEX-BEAM 

Artículo 08: PROTECCION DE FUNDACION  

Artículo 09: DESVIO PARA TRANSITO VEHICULAR  

Artículo 10: HONORARIOS PROFESIONALES POR REPRESENTACION TECNICA 

 

 



 

 

 

 

ITEM Nº1: REMOCIÓN DE ESTRUCTURA PROVISORIA 

1. Descripción 

Comprende la demolición y retiro de la alcantarilla deteriorada, y de los 
materiales de relleno utilizados para evitar el colapso de la alcantarilla, indicados en la 
documentación del proyecto y las instrucciones impartidas por la Inspección. 

El material proveniente de las demoliciones y remociones debe ser retirado por 
el Contratista y depositado en el lugar que previamente indique la Inspección, dentro 
de la zona de obra y de la distancia común de transporte. 

Las demoliciones y remociones han de producirse hasta el terreno natural 
como mínimo, o bien hasta la profundidad necesaria para la correcta materialización 
de la obra. 

2. Medición y forma de pago 

Será medido y pagado de forma metros cúbicos (m3). 

 
 

 

 

 

 

 

 



ITEM Nº 2: LIMPIEZA DE CAUCE 
 

1. Descripción 

El presente ítem comprende la ejecución de los trabajos necesarios para lograr la 
intercomunicación de los préstamos a través de las alcantarillas 

 
La limpieza de cauce en alcantarillas se extenderá:  

En profundidad: hasta la cota de fondo de los préstamos adyacentes. La tapada mínima hasta 
la cota de fundación será de 1.50 m para luces totales mayores o iguales a 3.00 m, y de 1.00 
m en caso contrario. 
En ancho: cubriendo la luz total de la alcantarilla, de estribo a estribo. 
En largo: de préstamo a préstamo 

 
 
En caso que la alcantarilla sea existente, y este obstruida, la canalización y 

limpieza de cauce también se tendrá en cuenta en dicho sector. 
 
Los residuos o materiales provenientes de los trabajos realizados serán 

trasladados fuera de la zona de camino, o a un lugar a determinar por la Inspección, dentro 
de la zona de obra y la distancia común de transporte. 

 

2. Medición y Forma de Pago 

Este ítem se medirá y pagara en metros cúbicos (m3) al precio de contrato, 
estando incluido en el mismo, la mano de obra necesaria, equipos, herramientas, transporte 
de los residuos y toda otra tarea y/o elemento necesario a fin de lograr la correcta ejecución 
de los trabajos indicados a su fin 
 



ITEM Nº 3: EXCAVACIÓN PARA FUNDACIÓN 
 
1. Descripción 

Bajo la denominación de este ítem se entiende toda excavación que debe realizarse para la 
correcta fundación de las obras de arte, a una cota inferior a la de la superficie libre indicada 
en los planos. 

 
2. Generalidades 

Bajo la denominación de esta especificación se entiende toda excavación que debe 
realizarse para la correcta fundación. Entiéndase por cota de la superficie libre la del terreno 
natural, cuando los planos no especifican alguna otra particular, como ser: 

a) fondo de desagües, canales, préstamos, etc. 

b) fondos o taludes definitivos de cauces (casos de rectificaciones o limpieza de los 
mismos cuando la excavación ejecutada se superponga con esos trabajos) 

c) caja para badenes. 

d) cotas de terraplenes existentes cuando la excavación debe ejecutarse en 
coincidencia con alguno de ellos. 

e) caja abierta para defensa, rápidos, saltos, etc. 

Asimismo se regirá por esta especificación toda excavación necesaria para la ejecución de 
dientes, revestimiento y elementos de defensa, por debajo de la cota superficie libre antes 
definida. 

Previa limpieza del terreno, el trabajo consiste en le extracción de todos los materiales en el 
volumen que abarca la fundación y la distribución en los lugares indicados por la inspección. 
Comprende asimismo la ejecución de ataguías, drenajes, bombeos, apuntalamientos, 
tablestacados provisorios, la provisión de todos los elementos necesarios para estos 
trabajos, y el relleno de los excesos de excavación hasta el nivel de la superficie libre 
después de haber construido la fundación y su compactación especial y en general todo 
trabajo de apuntalamiento que exija la correcta ejecución de la excavación. 

Se entiende por compactación especial a los trabajos requeridos para obtener la máxima 
densificación de los suelos utilizados en la ejecución de las obras, incluyendo todas las 
operaciones de manipuleo y regado de los suelos necesarios para conseguir el fin. 

3. Equipos 

Se utilizarán los equipos más apropiados al tipo de fundación adoptado y a la naturaleza del 
terreno donde serán ejecutados los trabajos. Dicho equipo deberá ser mantenido en 
perfectas condiciones de uso y funcionamiento. 

 

 



4. Método constructivo 

No podrá iniciarse la construcción de cimientos, sin la autorización de la Inspección. 

La cota de fundación será determinada en cada caso por la Inspección, previa verificación 
de que la calidad del terreno responde a las exigencias de capacidad portante requerido por 
el tipo de obra de arte a ejecutar. A este respecto debe entenderse que las cotas fijadas en 
los planos que sirvieron de base para la licitación, son aproximadas y sujetas a aquella 
verificación. 

El asiento de la fundación deberá ejecutarse sobre el terreno compacto, libre de material 
suelto y deberá ser cortado en superficies planas bien definidas. 

Cuando la pendiente transversal del terreno lo aconseje, a fin de evitar excesos de 
excavaciones innecesarias, se ejecutará la fundación en forma escalonada de acuerdo a lo 
que ordene la Inspección de conformidad con la naturaleza del terreno. 

En fundaciones sobre roca se admitirán en la preparación de las superficies de asiento, las 
irregularidades propias de este tipo de suelo. Las grietas serán rellenadas con mortero. 

5. Condiciones para la recepción 

Cumplidos los requisitos se labrará un acta en que conste la cota de fundación y la clase de 
terreno. 

Los trabajos a que se refiere la presente especificación se considerarán terminados, una vez 
rellenado el exceso de excavación que el Contratista hubiera realizado para llevar a cabo los 
mismos. 

6. Conservación 

Salvo causas debidamente justificadas a juicio de la Inspección, se dará comienzo a la 
ejecución de los cimientos inmediatamente después de finalizados los trabajos de 
excavación. De no ocurrir esto todos los trabajos de conservación de las fundaciones 
excavadas serán a cargo del Contratista aún en el caso que deba excavarse por debajo de 
la cota de fundación establecida para volver a lograr una superficie de fundación adecuada.  

7. Medición y forma de pago 

Toda excavación en cualquier clase de terreno excepto la que se ejecute dentro de cilindro o 
cajones, o para muros de sostenimiento en terrenos quebrados, se medirá en metros 
cúbicos (m3) siendo su volumen el resultante de multiplicar el área del plano de asiento de 
la estructura, (si este es horizontal, o su proyección horizontal en caso de presentar uno o 
varios planos inclinados), por la altura de la excavación hasta la superficie libre que indique 
los planos. 

Se adoptará la profundidad promedio cuando la excavación no fuese de altura uniforme. 

Los excesos de excavación que el Contratista ejecute para llevar a cabo los trabajos tales 
como taludes, sobreanchos, etc, no se miden ni se pagan. 



Las excavaciones para fundación de muros de sostenimiento en terrenos quebrados se 
medirán en metros cúbicos (m3), por el volumen neto de la parte de muro ubicado dentro de 
la ladera, que se calculará por el método de las medidas de las áreas. 

En excavaciones dentro de cilindros y cajones los volúmenes a medir son los 
correspondientes al desplazamiento de los cilindros o cajones desde la superficie libre hasta 
la cota de fundación que en general será la de la cuchilla, salvo el caso en que por razones 
lógicas de trabajo debe excavarse a una cota inferior para provocar su descenso. En estos 
casos la Inspección determinará la cota de fundación que se tendrá en cuenta para el 
cálculo del volumen. 

Se pagará en metros cúbicos (m3) al precio unitario de contrato establecido para los ítems 
“Excavación para fundaciones”. Dichos precios serán compensación por la extracción de 
todos los materiales en el volumen que abarca la fundación y su distribución en los lugares 
indicados por la Inspección, por el relleno de los excesos de excavación hasta el nivel de la 
superficie libre después de haber ejecutado la fundación, por todo trabajo de 
apuntalamiento, tablestacado provisorio, drenajes, bombeos, que reclamen la correcta 
ejecución de la excavación, por el relleno de fisuras en rocas con mortero, por la provisión 
de todos los elementos necesarios para concluir los trabajo de acuerdo a lo especificado, así 
como por el exceso de excavación que el Contratista ejecute para llevar a cabo los trabajos 
(taludes, mayores anchos, etc.) 

En excavación dentro de cilindros y cajones, dicho precio comprende los gastos para 
achique, sobrecarga y todos los que fueran necesarios para obtener el descenso correcto de 
los cilindros y cajones así como todos los que correspondan ejecutar  para subsanar 
desperfectos debidos a accidentes durante el descenso. . 

No se reconocerá ningún incremento en el precio unitario de este ítem cuando la cota de 
fundación sea inferior a la indicada en el proyecto. 

 



ITEM Nº 4: HORMIGON PARA CONTRAPISO H-10 
 

1. Descripción 

Este contrapiso será colocado sobre el fondo de las excavaciones realizadas para las 
bases de pilares, estribos, cabezales, muros de contención y cualquier otro tipo de estructura 
de fundación. El espesor mínimo será no menor de 0,10m debiéndose respetar el valor mínimo 
indicado en planos. 

Los materiales a emplear son los mismos descriptos en el artículo “Hormigón 
Estructural para Obras de Arte” de estas Especificaciones. 

El valor mínimo de la resistencia especificada será f‘c = 10MPa, (H-10). 

 

2. Medición y Forma de Pago 

Este ítem se mide y paga por metro cúbico (m3) de “Hormigón para contrapiso”. 
 



ITEM Nº 5: HORMIGON ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE H25 

1. Descripción 

Los trabajos descriptos en esta especificación tienen por finalidad fijar las normas 
para el dosaje, elaboración, colocación, recepción, medición y pago de los diversos tipos de 
hormigones de cemento Portland que se utilicen en la construcción de las obras 
proyectadas, para la ejecución de hormigón simple, armado o pretensado. 
 

1.2 Reglamentos 

II.1. Las obras de arte deben ajustarse en proyecto, ejecución y recepción a los 
Reglamentos CIRSOC y/o INPRES-CIRSOC en su versión 2005 (o última versión posterior 
a ésta) en lo que no se oponga a lo indicado en la presente especificación.  

  II.2. Las atribuciones que en estos Reglamentos posee el Director de Obra se 
entenderá que son desempeñadas por el Inspector. 

 

1.3 Responsabilidad del Contratista 

a.  El contratista es el único responsable de la seguridad de la obra en general durante el 
desarrollo de la etapa constructiva, de su replanteo de la calidad de hormigón, de la correcta 
ubicación y colocación de las armaduras, de la ejecución de la obra y del cumplimiento de 
todas las condiciones establecidas en los planos y demás documentación del proyecto.   

b.  El control por parte de la Inspección de los materiales, proporciones en el hormigón y 
demás elementos relacionados con la ejecución de la estructura no exime al Contratista de 
las responsabilidades a que se hace referencia en el párrafo anterior. 

c. Todas las deficiencias que presenten las estructuras serán subsanadas por el Contratista sin 
derecho a compensación alguna. En caso que la reparación no hubiese permitido obtener 
una estructura en un todo de acuerdo a los requisitos que establecen y demás documentos 
del proyecto, la estructura o parte de ella que resulte defectuosa será demolida y 
reemplazada por el Contratista a su exclusivo costo. 

 

2. Materiales 

a. Condiciones Generales 

Los materiales para hormigones deben responder a las condiciones establecidas en 
PARTE 2- Capítulo 3 “Materiales” del Reglamento CIRSOC 201 en los siguientes títulos: 

3.0. Simbología 

3.1. Cementos. 

3.2. Agregados.  

3.3. Agua para morteros y hormigones.  



3.4. Aditivos para hormigones.  

3.5. Adiciones minerales pulverulentas 

 

b. Características y calidad del hormigón 

El hormigón estructural cumplirá con todas las disposiciones contenidas en PARTE 2 
– Capítulo 2 – “Especificaciones por resistencia y durabilidad” del Reglamento CIRSOC 201. 

 

c. Calidad de los materiales, hormigón y elementos empleados para construir las estructuras. 

i. Condiciones Generales 

Los ensayos que deben realizarse sobre el hormigón y sus materiales componentes, 
antes, durante y después  de finalizada la ejecución de la estructura se regirán por lo 
establecido en PARTE 3 - Capítulo 4 “Criterios de control de conformidad del Hormigón” y 
Capítulo 5 “Hormigón fresco – Propiedades, dosificación y puesta en obra" del Reglamento 
CIRSOC 201.  

La empresa contratista deberá presentar a la inspección de la obra, con un plazo 
mínimo de cuarenta días previo al Hormigonado, las proporciones para cada una de las 
clases de hormigón que se vaya a utilizar, debiendo seguir los lineamientos establecidos en 
el Capítulo 2 “Especificaciones por resistencia y durabilidad” del CIRSOC 201 y las 
características de los materiales componentes con sus respectivos informes completos de 
aptitud, detallados en el  artículo IV.1. “Condiciones generales”. Todos estos estudios 
deberán presentarse acompañados por una certificación de algún laboratorio especializado 
en tecnología del hormigón de reconocida solvencia técnica. Cualquier cambio de 
granulometría o naturaleza de los agregados dará lugar a un nuevo estudio y su 
correspondiente aprobación. Estos cambios de dosaje no podrán efectuarse sobre un mismo 
elemento estructural. 

 

ii. Muestreo y ensayos 

El Contratista tomará muestras de todos los materiales que intervendrán en la 
elaboración del hormigón, juntas, materiales de curado, aceros, apoyos, etc. y efectuar los 
ensayos correspondientes, los que deberán cumplir las exigencias establecidas en las 
especificaciones, planos y demás documentos del proyecto. 

 Para cada clase de hormigón y/o cada parte de la estructura: pilotes, estribos, 
pilares intermedios, muros de contención, vigas y losas de tablero, se harán como mínimo 
16 (dieciséis) ensayos (32 probetas) a la edad de 28 días, sobre probetas curadas en 
condiciones normalizadas de humedad y temperatura.   

La extracción de probetas, moldeo, curado y ensayo se harán de acuerdo con las 
normas establecidas en el reglamento Capítulo 4 “Criterios de control de conformidad del 
Hormigón” en los artículos 4.1 - 4.2 del Reglamento CIRSOC 201.  

Para elementos prefabricados de hormigón armado, pretensado o no, que fueren 
hechos en una planta distinta de la obra, la inspección podrá disponer la extracción de igual 



número de probetas que en el caso anterior, o bien la ejecución de ensayos no  destructivos 
en la cantidad mínima y demás especificaciones indicadas en el reglamento CIRSOC 201.  

Los resultados de todos ellos deberán archivarse en forma ordenada y estarán a 
disposición de la Inspección cuando la misma lo requiera.  

La Inspección en cualquier momento podrá verificar los valores informados por el 
Contratista e independientemente realizar los ensayos que estime conveniente para verificar 
la calidad de los materiales en general y del hormigón.  

En caso que los resultados presentados por el Contratista no se ajusten a la realidad, 
él mismo será totalmente responsable de las consecuencias que de ello deriven, aún si 
fuera necesario reconstruir los trabajos ya ejecutados, los que serán a su exclusivo costo. 

 

3. Construcción 

Los procedimientos constructivos que el Contratista decida adoptar respetarán las 
Normas establecidas en el reglamento CIRSOC 201 en los siguientes capítulos: 

Capítulo 5: Hormigón fresco, propiedades, dosificación y puesta en obra. 

Capítulo 6: Sistemas de encofrados. Cañerías para conducción de fluidos, incluidas 
en las estructuras de hormigón   

Capítulo 7: Detalle de armado. 

 

4. Equipos, Máquinas, Herramientas y Laboratorio 

a. Condiciones generales 

Los equipos, máquinas y herramientas requeridas para el manipuleo de los 
materiales y del hormigón y para ejecutar todos los trabajos necesarios para la obra, 
deberán reunir las características que aseguren la obtención de la calidad exigida, permitan 
alcanzar los rendimientos mínimos para cumplir el Plan de Trabajos y realizar las 
operaciones en condiciones de seguridad para la obra y el personal afectado 

 

b. Laboratorio de obra 

El Contratista deberá instalar para uso exclusivo de la Inspección un laboratorio de 
acuerdo a lo especificado en el Artículo 14 de las presentes Especificaciones Técnicas. 

 

5. Condiciones para la recepción 

a. Generalidades 

Las condiciones para la recepción o aceptación de las estructuras terminadas se 
efectuarán según lo dispuesto en el Capítulo 23 del Reglamento CIRSOC 201. 



A los efectos de este Capítulo se entenderá que las atribuciones que en este 
Reglamento se otorgan al Diseñador o Proyectista corresponden al Departamento Obras de 
Arte de la DVBA. 

 

b. Descuento para hormigones que no cumplan con la resistencia especificada en los criterios 
de conformidad 

Complementando lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201 e 
independientemente de los resultados de los testigos que se extraigan de la estructuras o de 
las pruebas que se realicen sobre la zona cuestionada de la estructura, se aplicarán los 
siguientes Descuentos (D) sobre el volumen de hormigón ejecutado por incumplimiento de 
los requisitos de resistencia establecidos en el  Art. 4.2 del citado reglamento.   

Llamando f`c,req al primer miembro de cualquiera de las inecuaciones (4-1),  (4-2), 
(4-3), (4-4) y (4-5) del artículo mencionado y f`c,obt al segundo miembro de dichas 
inecuaciones, siempre que f`c,obt < f`c,req, se aplicará un descuento D sobre el volumen de 
hormigón a certificar determinado por la siguiente ecuación: 

 

 

Siendo V el volumen de hormigón no conforme de acuerdo con el artículo 4.2.5. 
Cuando el volumen así determinado involucre parcialmente a uno o varios elementos 
estructurales se incluirá en la determinación de V el volumen total de todos los elementos 
involucrados. 

 

c. Estudios complementarios para verificar la resistencia y estabilidad de las estructuras 
potencialmente no satisfactorias 

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.5.5. del Reglamento CIRSOC 
201 la resistencia de las estructuras es considerada potencialmente no satisfactoria y la 
Inspección disponga la realización de los estudios complementarios para verificar las 
condiciones de seguridad de la estructura indicada en el artículo 23.6, todos los gastos de 
cualquier naturaleza que a raíz de esto se originen serán por cuenta exclusiva del 
Contratista. 

 

d. Rechazo, demolición, refuerzo o reemplazo de elementos estructurales o estructuras 

Cuando las obras de arte de acuerdo con los resultados de los estudios, ensayos, 
verificaciones y pruebas descriptas en el artículo 23.6 del Reglamento CIRSOC 201 no 
cumplan las condiciones de seguridad dispuestas en ese reglamento, la DVBA podrá 
disponer una de las siguientes alternativas: 

a) Rechazo, demolición y reemplazo del sector, elementos estructurales o estructuras que no 
cumplan las condiciones de seguridad establecidas. 

b) Refuerzo de los elementos estructurales o estructuras que a juicio del Inspector, puedan ser 
reforzados con el fin de que se cumplan las condiciones de seguridad establecida.   
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En este caso el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección el 
proyecto de refuerzo que se propone realizar, a los efectos de  que la estructura pueda 
cumplir satisfactoriamente las funciones que le corresponden frente a las solicitaciones en 
servicio, con el grado de seguridad previsto.  

Si el proyecto de refuerzo es aceptado por la DVBA, este autorizará su ejecución. 
Una vez ejecutado el refuerzo se realizará una prueba de carga directa de la zona o 
elemento reforzado. Si ésta arroja resultados satisfactorios, la zona o elemento cuestionado 
será aceptado. En caso contrario el Contratista procederá a la demolición y reconstrucción 
del elemento o zona afectada.  

Todos los gastos que se originen como consecuencia de cualquiera de las 
alternativas indicadas serán por cuenta del Contratista incluyendo además las 
correspondientes a la protección, reparación, demolición y reconstrucción de las obras o 
estructuras existentes o ejecutadas que resulten o puedan resultar afectadas por los 
trabajos a ejecutar o ejecutados. Incluirá asimismo el transporte y depósito fuera de la zona 
de la obra, o lugar que indique la Inspección, de los materiales o escombros resultantes de 
la demolición. 

 

6. Medición y Forma de Pago 

 
Todo tipo de hormigón para obras de arte, preparado y colocado de acuerdo con lo 

que establecen estas especificaciones, serán medidos por metro cúbico (m3) de hormigón 
colocado. Los volúmenes de las estructuras aceptadas por la Inspección, se calcularán de 
acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos y a las modificaciones autorizadas por 
la Inspección. Cuando en el volumen de hormigón de la estructura queden incluidos pilotes u 
otros elementos que desplacen volúmenes de hormigón mayores del 10% del volumen de la 
estructura ejecutada por el Contratista, dichos volúmenes serán descontados del volumen 
bruto determinado con las dimensiones indicadas en los planos. El volumen de hormigón 
desplazado por las armaduras no será descontado.  

Los volúmenes de hormigón calculados de acuerdo con lo establecido en VIII 
serán liquidados al precio unitario de contrato estipulado para cada tipo de hormigón. Dicho 
precio será la compensación total por la provisión, carga, transporte y descarga de todos los 
materiales necesarios para la elaboración del hormigón (cemento Portland, agregados 
pétreos, aditivos, agua), compuestos de curado, por todo el equipo , herramientas, cimbras, 
apuntalamiento, encofrados, puente de servicio, elaboración, colocación y curado del 
hormigón, reparación y terminación de superficies, mano de obra y toda otra tarea y 
provisión del materiales necesarios para completar la ejecución de los trabajos descriptos en 
estas especificaciones y en las Especificaciones Particulares, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en ellas, en los planos y demás documentos del proyecto que no 
reciban pargo por otro ítem. El precio unitario de contrato de hormigón también incluye la 
ejecución de los ensayos y la conservación de las estructuras hasta el momento de la 
recepción provisional.  

Dicho precio comprende también la preparación del terreno, la colocación y 
compactación del suelo para subrasante, la provisión, transporte, preparación y colocación 
de todos los materiales, hormigón estructural, conformación de banquinas en caso 
necesario; mano de obra; equipo; herramientas y todas las operaciones adicionales 



requeridas para dejar terminadas las losas de acceso de acuerdo con los planos, estas 
especificaciones y las órdenes que imparta la Inspección. 

 
  

 



ITEM Nº 6: ACERO PARA HORMIGON ARMADO ADN 420 
 

1. Descripción 

El acero especial en barras, a utilizar en las estructuras de hormigón armado y 
pretensado, deberá tener, para cada caso, los límites de fluencia mínimos indicados en los 
planos y cómputos métricos respectivos. 

El Contratista deberá presentar el certificado de empleo que corresponda al acero 
especial a utilizar, expedido por la Secretaría de Estado de Obras Públicas. 

Además queda prohibido el empalme de barras por soldaduras, y el reemplazo 
de las armaduras no tesas previstas en el proyecto por armaduras con barras de otra tensión 
de fluencia que la establecida en el proyecto 

 

2. Reglamentos 

I.1. Las obras de arte deben ajustarse en proyecto, ejecución y recepción a los Reglamentos 
CIRSOC y/o INPRES-CIRSOC en su versión 2005 (o última versión posterior a ésta) en lo 
que no se oponga a lo indicado en la presente especificación. 

I.2. Las atribuciones que en estos Reglamentos posee el Director de Obra se entenderá que 
son desempeñadas por el Inspector. 

I.3. El acero para hormigón armado deberá responder a las condiciones establecidas en Parte 
2 – Capítulo 3 “Materiales” del Reglamento CIRSOC 201 en el título 3.6. El armado se realizará 
según lo indicado en la Parte 3 – Capítulo 7 “Detalles de armado” y Capítulo 12 “Longitudes 
de anclaje y de empalme de la armadura” 

I.4. En caso de no estar indicado en forma explícita, los valores mínimos de recubrimiento a 
respetar se detallan en la siguiente tabla: 

 
Elemento: Recubrimiento Tolerancia 
Losas prefabricadas 25 mm ±5 mm 
Losas hormigonadas in situ 30 mm ±10 mm 
Vigas prefabricadas 30 mm ±5 mm 
Pilotes y fundaciones 50 mm ±10 mm 
Otros elementos en general 35 mm ±10 mm 

 

3. Medición y Forma de pago  

El peso de acero especial se calculará teniendo en cuenta el diámetro teórico adoptado 
para la barra, y el peso específico de 7.85 t /m3. En la determinación del largo de las barras, 
no se computarán las longitudes adicionales utilizadas para realizar los empalmes. 

El acero especial se pagará por toneladas (tn), al precio unitario de contrato 
establecido para el ítem “Acero para hormigón armado”. 



Dicho precio será compensación total por la provisión, transporte, carga, descarga y 
acopio del material en la obra, el manipuleo, preparación y su colocación en las distintas 
estructuras que lo incluyan, enderezamiento, corte, doblado y empalme de las barras, de 
acuerdo con los planos, alambre para ataduras, ataduras, etc. y por toda mano de obra, 
equipos y herramientas necesarias para la colocación de la armadura en su posición definitiva  
en  el  encofrado  antes  de  hormigonar,  de  acuerdo  con  los  planos,  esta especificación y 
las órdenes de la Inspección. 
 



 

 

 

 

ITEM Nº 7: DEFENSA VEHICULAR METALICA TIPO FLEX – 
BEAM 

1. Descripción 

Este ítem consiste en la provisión y colocación de defensas metálicas flexibles 
Clase “B” montadas sobre postes metálicos “pesados” y alas terminales, según plano 
tipo PE-D 4 y CII 1956 F, unidos a la estructura de puentes y alcantarillas o bien 
enterrados en la banquina en la forma y posición indicadas en los planos de proyecto, 
y en un todo de acuerdo con esta especificación, las demás piezas del contrato y las 
órdenes de la Inspección. La transición entre la defensa metálica flexible y la defensa 
de hormigón del puente deberá realizarse según plano tipo PE-D 9. 

 

2. Materiales 

- Acero para defensas flexibles, pasamanos y postes metálicos: 

a)  Las chapas de acero, conformadas en caliente, responderán a lo 
establecido en la norma “IRAM 503/73” y sus características mecánicas cumplirán los 
requisitos generales, indicados en la Tabla II de dicha norma, para el tipo “F-22”. 

b) Los perfiles de acero, conformados en caliente, responderán a lo 
establecido en esa norma y sus características mecánicas serán las requeridas para el 
tipo “F-24” 

- Acero para bulones, tuercas y arandelas: 

El material responderá a las especificaciones de la norma “512 NIO /64”  

- Pintura reflectante: 

Las características del material para recubrimiento reflectante que llevarán las 
arandelas, como se indica en los planos de proyecto, así como el método de 
aplicación, serán propuestas por el proveedor o fabricante, no permitiéndose su uso en 
obra, sin la previa aprobación de la Inspección.  

- Caño galvanizado:  

De diámetro 70mm y espesor  5mm. 

 

3. Dimensiones 

- Defensas flexibles y pasamanos 

Los elementos serán de la forma y dimensiones indicadas en los planos de 
proyectos. 

Llevarán en cada uno de sus extremos y en los puntos intermedios 
correspondientes, agujeros punzonados, con la forma, cantidad y ubicación indicadas 
en dichos planos, para empalmes, fijación a postes y/o colocación de terminales.                      



 

 

 

 

- Postes metálicos. 

Los postes de fijación podrán ser perfiles estructurales de acero laminado o 
bien perfiles conformados con chapa de acero plegada. 

Tendrán las formas, dimensiones y pesos indicados en los planos de proyecto. 

Podrán tener otras formas y dimensiones, siempre que sus momentos 
resistentes cumplan con las siguientes condiciones:  

                                               

Wx (cm3) * Wymin (cm3)   >  1000 (cm6) para postes pesados 

 

       5 <     Wx      < 10 
              Wymin   

 

Se proveerán los postes siguientes, según su ubicación y forma de fijación:  

a) Postes metálicos tipo 

Corresponden a los ubicados en la estructura del puente; tendrán la forma y 
dimensiones indicadas en los planos de proyecto, consistiendo en el poste 
propiamente dicho, una placa de cabeza, una placa de base y una placa de anclaje.  

Las uniones entre postes y placas de bases y de cabeza y entre placas de 
anclaje y los elementos de anclaje entre sí, se realizarán por soldadura eléctrica con 
material de aporte, de acuerdo con lo indicado en los planos citados. 

Llevarán agujeros punzonados, con la forma, cantidad y ubicación indicadas en 
dichos planos, para fijación de las defensas flexibles. 

b)   Postes metálicos normales 

Corresponden a los ubicados en la banquina; tendrán la forma y dimensiones 
indicadas en los planos de proyectos y serán del tipo pesado, según se indique en 
dichos planos y/o cómputos métricos. 

Llevarán agujeros punzonados, con la forma, cantidad y ubicación indicadas en 
dichos planos, para fijación de las defensas flexibles. 

- Bulones y tuercas 

Se proveerán bulones de distintos tipos, según su ubicación y uso. 

Los bulones para la fijación de la defensa flexible al perfil y de este al poste, 
tendrán las características indicadas en los planos de proyectos. 

 

 



 

 

 

 

4. Protección 

Todos los elementos metálicos estarán protegidos mediante cincado, por 
inmersión en zinc fundido o por depósito electrolítico. 

 La capa total de zinc, determinada por el método gravimétrico, según “5.1” de 
la norma IRAM 60 712/75, será como mínimo de:  

 0,400 Kg/cm2 para defensa flexible y pasamanos 

 0,500 Kg/cm2 para postes 

 La determinación de la uniformidad se realizará según se establece en el 
punto “7” de dicha norma. 

 

5. Equipos 

El equipo, herramientas y demás implementos a usar en la colocación deberán 
ser los adecuados para tal fin, previa aprobación por la Inspección y proveerse en 
número suficiente para poder completar el trabajo dentro del plazo contractual. 

 

6. Método constructivo 

Los postes tipo se fijarán con soldaduras a las placas de anclaje, las que 
previamente habrán sido colocadas en la superficie de la masa de hormigón, en 
oportunidad del moldeo de guardarruedas o vereda peatonal. 

La ubicación, separación entre ejes y distancia al borde de la estructura serán 
las indicadas en los planos de proyectos, con las adaptaciones que contengan los 
planos de detalle de las referidas Obras de Arte. 

Los postes normales se colocarán verticalmente, enterrados hasta la 
profundidad de 0,87 m. debiendo ser calzados con material granular o tierra seca. Este 
material deberá ser bien compactado luego de la defensa flexible.- 

Las defensas flexibles se fijarán a los postes mediante un bulón a un perfil de 
acero y este mediante dos bulones, al poste. 

El empalme de las secciones de defensa flexible se hará por superposición 
mediante un solape en la dirección del tránsito de 317mm uniendo ambas partes con 
ocho bulones tipo “a”. 

La cabeza redonda de los bulones se colocará en la cara de la defensa que 
enfrenta la zona de tránsito. 

En correspondencia con las juntas entre tramos de puentes y entre estos y los 
estribos, la fijación y/o unión de los elementos de defensa y pasamanos  se realizará 
según se detalla en los planos de proyecto, debiendo proveerse a tal fin de elementos 
de defensa flexible. 



 

 

 

 

La transición entre barandas de puente del camino se indica en los planos de 
proyecto. 

 

 

7. Medición y forma de pago 

Las barandas metálicas cincadas para defensa se medirán y pagarán por 
Metro (ml) de longitud útil de baranda de cada tipo, colocada y aprobada por la 
Inspección. 

La longitud medida de acuerdo con lo especificado en el párrafo anterior será 
liquidada al precio unitario de contrato estipulado para el ítem “Defensa vehicular 
metálica tipo flex - beam”, colocada.  

El precio unitario debe considerarse como total compensación por la provisión 
de todos los materiales, su transporte hasta el obrador y/o emplazamiento, la mano de 
obra para su preparación y colocación, la provisión y el mantenimiento del equipo, 
herramientas, maquinarias y en general por todo trabajo o provisión necesaria para 
llevar a cabo las tareas de acuerdo con la presente especificación y conservación de la 
obra dentro del plazo de garantía 



ITEM Nº 8: PROTECCION DE FUNDACION 
 

1. Descripción 

Será un material que en estado fresco fluya (propiedad autocompactante) como si 
fuera un líquido; transformándose una vez colocado en un suelo con mayor cohesión que el 
natural. 

 

2. Materiales 

Cemento: 

Para la ejecución del relleno solo se podrán utilizar cementos del  tipo  Pórtland, que 
cumplan los requisitos de calidad contenidos en la norma IRAM 50000 y que  cumplan con los 
requisitos mecánicos establecidos para la categoría CP40. 

Se fijará como contenido mínimo de cemento la cantidad de 8% para la mezcla en 
estado seco. 

 

Agua de amasado: 

Debe ser clara y de apariencia limpia, libre de cantidades perjudiciales de  aceites, 
ácidos, sales, materia orgánica u otras sustancias que puedan resultar perjudiciales al relleno 
de resistencia controlada. Se recomienda que cumpla los requerimientos de la norma IRAM 
1601. 

 

Suelo seleccionado: 

 Se utilizará suelo de origen comercial, que cumpla con las siguientes características 

Límite Líquido................máximo  40% 

Indice Plástico................máximo 10% 

Valor Soporte.................mínimo 10% 

Hinchamiento…………...≤ 1% 

 

Si los suelos extraídos presentaran características diferentes a las indicadas, o si 
existiera una gran variación en yacimientos o depósitos, la Inspección podrá autorizar su uso 
en base a una nueva dosificación de cemento, de manera que las mezclas resultantes 
cumplan lo especificado en el Proyecto. 

 

 



 

3. Medición y Forma de pago 

Este ítem se medirá y pagará por metro cúbico (m³) de material colocado al precio 
unitario de contrato establecido. 

Este precio comprende transporte, preparación y colocación de la mezcla, mano de 
obra, equipos y todas las operaciones necesarias para dejar terminado el ítem, de acuerdo 
con los planos, Especificaciones Técnicas Particulares y las órdenes que imparta la 
Inspección. 
 



ITEM Nº 9: DESVIO PARA TRANSITO VEHICULAR 

1. Descripción 
 

Para la reparación del puente, se deberá realizar un desvío paralelo aledaño, en el que 
se deberá incluir la señalización vertical y las defensas metálicas correspondientes. 

Para ello el contratista deberá ejecutar el paso provisorio en todo lo que hace a la zona 
de circulación vehicular y el normal desplazamiento del agua, efectuando las reparaciones 
pertinentes en los casos que se requiera.  

 

2. Material a utilizar en la ejecución del terraplén  
 

El material a utilizar para la construcción de los terraplenes y banquinas deberá ser 
el suelo natural, con las condiciones apropiadas de humedad y desmenuzamiento, que 
permitan la ejecución de los trabajos con los requisitos especificados. Deberá ser extraído de 
los lugares detallados en la documentación de proyecto o de los que la Inspección indique, no 
debiendo contener troncos, ramas, raíces, hierbas u otras sustancias putrescibles. 

 
El suelo a utilizarse en los treinta centímetros (0,30 m) situados por debajo de la cota 

de subrasante (ya sea terraplén, desmonte o excavación en caja) deberá cumplir con: 
 

• Valor Soporte (VSR) mayor o igual al tres por ciento (3 %). 
 
• Hinchamiento menor o igual al uno por ciento (1 %). 
 
• Índice de plasticidad menor o igual a doce (12). 
 

En el caso de los terraplenes, el suelo a utilizarse por debajo de los treinta 
centímetros (0,30 m) medidos a partir de la cota de la subrasante, deberá cumplir con: 
 
• Hinchamiento menor o igual al dos por ciento (2 %). 
 
• Índice de plasticidad menor o igual a veinte (20). 

Para cumplir con los valores precitados, la Contratista podrá proponer alternativas, 
las que correrán por su cuenta y cargo, y deberán ser sometidas a la aprobación previa por 
parte de la Repartición. 

 
El ensayo de Valor Soporte (VSR) deberá ser realizado sobre probetas moldeadas 

estáticamente con el porcentaje del Peso de la Unidad de Volumen Seco en Equilibrio 
(PUVSE) “Densidad de Equilibrio” según lo establecido de acuerdo a su ubicación en el 
terraplén (Sección 9, Art. 2.1.), y con el 100% (ciento por ciento) de la Humedad de Equilibrio.  

 
Se tomará como Valor Soporte del suelo ensayado, el menor resultante de comparar 

los ensayos sobre probetas no embebida y embebida. El Peso de la Unidad de Volumen Seco 
en Equilibrio (PUVSE) y la Humedad de Equilibrio, deberá ser determinada en base al criterio 
de la Razón de Compactación (Observaciones sobre las Exigencias y Contralor de 
Compactación de las Subrasantes, Publicación Nro. 35 de la D.V.B.A.). 

 



 
La Contratista presentará a la Inspección, con la debida anticipación, los resultados 

de los ensayos necesarios a efectos de verificar para los suelos que se prevén utilizar, el 
cumplimiento de las exigencias aquí estipuladas. 

 
Todo volumen de suelo rechazado, deberá ser reemplazado por otro apto, por cuenta 

y riesgo de la Contratista. 

El material a utilizar en el Desvío se proveerá de acuerdo a lo establecido en el Pliego 
Único de Especificaciones Técnicas Generales de la D.V.B.A edición 2014, Capitulo 2, 
Sección 1, Artículo 2. 

 

3. Caños para permitir el escurrimiento del agua 
 

Se deberá permitir el paso del agua perpendicularmente al desvió generado, para 
esto se dispondrá de una batería de caños de PVC o metálicos. Como mínimo se deberá 
disponer 4 caños de 1000mm de diámetro. 

 

4. Equipo para el suministro de agua y mantenimiento del desvío 

Deberá disponerse de un camión cisterna o similar capaz de proporcionar el agua en 
la dosis necesaria a fin de aplacar el polvo generado por el paso del tránsito vehicular durante 
el plazo de la ejecución de obra. A tal efecto deberá disponer de un sistema adecuado de 
distribución de agua. 

El equipo deberá encontrarse en obra, cumplir los requisitos de la presente 
especificación y aprobados por la Inspección antes del comienzo de los trabajos. 

El mismo, deberá mantenerse en una condición de trabajo satisfactorio, pudiendo la 
Inspección exigir su retiro y reemplazo en los casos que se observen deficiencias o mal 
funcionamiento de algunos de ellos. 

 

5. Señalización Provisoria 
 

La señalización provisoria para el Desvío se proveerá de acuerdo a lo establecido en 
el Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales de la D.V.B.A edición 2014, Capitulo 
IX Maual de Señalización Transitoria. 
 

6. Medición y Forma de Pago 

Este ítem se medirá y pagará por Global (GL) y en su costo se halla incluido los 
materiales, la mano de obra, herramientas, transporte de los materiales, carga y descarga, 
mantenimiento, desarme y retiro, limpieza de la zona y todas las tareas necesarias para la 
correcta ejecución del ítem. 
 



 

 

 

 

ITEM Nº 10: HONORARIOS PROFESIONALES POR 
REPRESENTACION TECNICA 

1. Descripción 

Este ítem se cotizará según la Tabla de Honorarios vigente a la fecha de 
Licitación. A los efectos del cálculo de los honorarios profesionales, por representación 
técnica, en todos los casos el mismo será el valor mínimo resultante de la aplicación 
de la tabla dada a tal efecto, por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos 
Aires; vigente a la fecha de la licitación o de la certificación mensual según el caso.  

El reconocimiento del honorario profesional, se hará sobre la base del 
porcentaje que surja de la relación:  

 
            Monto del Honorario Profesional 
X* = -----------------------------------------------  . 100  
                             M 

Donde:  

X* = porcentaje a aplicar 

M  = monto de contrato sin honorarios profesionales 

 

Este porcentaje se aplicará en cada certificado de ejecución para el mes “i”, de 
la siguiente forma: 

MCi   .  X*  = HPi 

 

Donde: 

MCi = Monto del certificado i sin honorarios 

HPi  = Monto de honorario a consignar en el certificado i 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS 

 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 

 

1. IMPACTO AMBIENTAL PARA OBRAS VIALES. 

2. LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

3. CARTEL DE OBRA 

4. PERSONAL AUXILIAR 

5. SEGURIDAD E HIGIENE 

 

NOTA: las presentes especificaciones son complementarias de las CONDICIONES 

PARTICULARES DE CONTRATO, siempre y cuando no se contrapongan con estas últimas, 

las que rigen prevaleciendo sobre las ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.- IMPACTO AMBIENTAL PARA OBRAS VIALES 

Se asume como Pliego General de Especificaciones Técnicas el punto 2 de la Sección III: 
Medidas de Mitigación y Mecanismo de Fiscalización del Módulo Ambiental para Obras 
Viales (Manual Operativo del Programa Caminos Provinciales, Volumen 3), el que se 
transcribe a continuación. 

 

1. MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA VIAL 

1.1 Introducción 

Todas las especificaciones técnicas contenidas en la presente Sección, deberán ser 
consideradas por el Contratistas de las obras viales, sin desconocer las recomendaciones 
específicas resultantes de los estudios de Impacto Ambiental, para el proyecto a ejecutar. 

Será responsabilidad del Contratista minimizar los efectos negativos sobre los suelos, 
cursos de agua, calidad del aire, organismos vivos, comunidades indígenas, otros 
asentamientos humanos y medio ambiental en general durante la ejecución de la obra, con 
la supervisión de un Representante de la Unidad Ambiental, de acuerdo a lo establecido en 
el punto 3.2 (Rol de la Unidad Ambiental). 

Los daños a terceros causados por incumplimiento de estas normas, serán de 
responsabilidad del contratista, quien deberá resarcirlos a su costo. 

Será obligación del contratista divulgar el presente manual a sus trabajadores, por medio de 
conferencias, avisos, informativos y preventivos sobre los asuntos ambientales y a través de 
los medios que considere adecuados. 

 

1.2 NORMAS GENERALES DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL 

a) Aspectos relativos a la Flora y Fauna 

Se prohíbe estrictamente al personal de la obra la portación y uso de armas de fuego en el 
área de trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para ello. 

Quedan prohibidas las actividades de caza en las áreas aledañas a la zona de construcción, 
así como la compra o trueque a lugareños de animales silvestres (vivos, embalsamados, 
pieles y otros subproductos), cualquiera sea su objetivo. Se limitará la presencia de 
animales domésticos, tales como gatos, perros, cerdos, etc. principalmente en áreas 
silvestres y estarán prohibidos en jurisdicción de Áreas Naturales Protegidas. 

Queda prohibida la pesca por parte de los trabajadores en ríos, quebradas, lagunas y 
cualquier cuerpo de agua, por medio de dinamita o redes.  

Esta podrá sólo ser ejecutada con anzuelos y solo para autoconsumo, siempre y cuando no 
viole las disposiciones legales vigentes. 

Si por algún motivo han de efectuarse quemas, éstas sólo podrán ser autorizadas por el 
Inspector de las obras, previo conocimiento del Representante de la Unidad Ambiental. 

Es obligación del Contratista prohibir al personal de la obra, el desplazamiento del mismo 
fuera del área de trabajo en áreas silvestres, pertenezcan estas al dominio público o privado. 

b) Aspectos Relativos a la Calidad y el Uso del Agua 

Evitar la captación de aguas en fuentes susceptibles de secarse o que presenten conflictos 
con los usos por parte de las comunidades locales. 



Prohibir al Contratista efectuar tareas de limpieza de sus vehículos o maquinaria en cursos 
de agua o quebradas, ni arrojar allí sus desperdicios. 

Prohibir cualquier acción que modifique la calidad y aptitud de las aguas superficiales o 
subterráneas en el área de la obra. 

c) Aspectos Relativos a las Comunidades Cercanas 

El personal de obra no podrá posesionarse de terrenos aledaños a las áreas de trabajo. 
Prohibir a los trabajadores el consumo de bebidas alcohólicas en los campamentos. 

 

1.3 NORMAS PARA LA EMPRESA CONTRATISTA Y/O CONCESIONARIA 

La Empresa deberá cumplir con las siguientes normas durante la construcción, además de 
ser responsable del cumplimiento de las anteriores. 

a) Aspectos relativos a las Comunidades Cercanas 

La construcción de cualquier obra y la presencia de personal (exploradores y cuadrillas de 
topógrafos, etc.) tanto en áreas de reservas indígenas u otras comunidades, deberá ser 
autorizada por la Unidad Ambiental. 

b) Aspectos relativos a la Vegetación y a la Fauna 

El corte de vegetación previamente dispuesto debe hacerse con sierras de mano y no con 
topadoras, para evitar daños en las zonas aledañas y daños a otra vegetación cercana. 

Los árboles a talar deben estar debidamente orientados en su caída a efectos de lograr el 
menor daño a la masa forestal circundante. (Ver Normas para Áreas Naturales Protegidas). 

Para la construcción de los encofrados de obras de drenaje y obras de arte deberá utilizarse 
la madera de los árboles que fueron removidos, con previa autorización y control de la 
Unidad Ambiental. Si la madera resulta ser insuficiente se reciclará el material utilizado o se 
comprará madera ya aserrada. 

Si los trabajos se realizan en zonas donde existe peligro potencial de incendio de la 
vegetación circundante, se deberá: 

 Adoptar medidas necesarias para evitar que los trabajadores efectúen actividades 
depredatorias y/o enciendan fuegos no imprescindibles a la construcción. 

 Dotar a todos los equipos e instalaciones de elementos adecuados para asegurar 
que se controle y extinga el fuego, evitando la propagación del mismo. 

 En el caso de Áreas Naturales Protegidas y/o sensibles se deberá consultar las 
disposiciones vigentes del Área correspondiente y trabajar en conjunto con los 
organismos responsables para producir el mínimo impacto perjudicial. 

c) Aspectos Relativos a la Protección de las Aguas 

Evitar la interrupción de los drenajes, para ello se colocarán las alcantarillas y cajas 
recolectoras simultáneamente con la nivelación de la ruta y la construcción de terraplenes, 
nunca se postergará esto para después de la construcción de las rutas. 

Cuando las cunetas de una obra o trabajo confluyan directamente a un río o quebrada, éstos 
tendrán que estar provistos de obras civiles que permitan la decantación de sedimentos, y 
de ser necesario, hacer algún tratamiento previo antes de conducirlos al curso receptor. 

Cuando exista la necesidad de desviar un curso natural de agua o se haya construido un 
paso de agua y éste no sea requerido posteriormente, el curso abandonado o el paso de 
agua sera restaurado a sus condiciones originales por el constructor. 



Los drenajes deben conducirse siguiendo las curvas de nivel hacia canales naturales 
protegidos. 

El Contratista tomará las medidas necesarias para garantizar que cemento, limos, arcillas o 
concreto fresco no tengan como receptor final lechos o cursos de agua. 

Los residuos de tala y rozado no deben llegar a las corrientes de agua, éstos deben ser 
apilados de tal forma que no causen disturbios en las condiciones del área. Salvo 
excepciones justificadas por el Inspector de la obra, estos residuos no deberán ser 
quemados. 

Queda prohibido que los materiales o elementos contaminantes tales como combustibles, 
lubricantes, bitúmenes, aguas servidas no tratadas, sean descargados en ningún cuerpo de 
agua, como ríos, esteros, embalses o canales, sean éstos naturales o artificiales. 

Debe evitarse el escurrimiento de las aguas de lavado o enjuague de hormigoneras a esos 
cursos, así como de cualquier otro residuo proveniente de operaciones de mezclado de los 
hormigones. 

d) Aspectos relativos a la Protección de Sitios y Monumentos del Patrimonio Natural y 
Cultural 

Si durante la explotación de canteras si se encontrare material arqueológico y paleontológico 
se deberá disponer la suspensión inmediata de las excavaciones que pudieran afectar 
dichos yacimientos. Se dejará personal de custodia armado con el fin de evitar los posibles 
saqueos y se procederá a dar aviso a la brevedad al Representante de la Unidad Ambiental, 
quien realizará los trámites pertinentes ante las autoridades competentes, a efectos de 
establecer las nuevas pautas para la continuación de la obra. 

Una alternativa a esta situación puede ser la de abrir otros frentes de trabajo y/o rodear el 
yacimiento si esto fuese técnicamente viable. 

e) Aspectos relativos a las Áreas Naturales Protegidas (A.N.P.) 

En aquellas áreas en que existan Áreas Naturales Protegidas (A.N.P.) de jurisdicción 
nacional, provincial, municipal u otras, además de las normas anteriores se tendrá en cuenta 
lo siguiente: 

 Antes de iniciar las actividades de diseño se deberá tomar contacto con la entidad 
responsable del manejo de la A.N.P. (Ej.: Administración de Parques Nacionales; 
Dirección de Bosques, etc.), a fin de establecer criterios comunes para las 
características de diseño, construcción y operación de la ruta. 

 Se extremarán las medidas de vigilancia en lo ateniente a caza, pesca y tráfico de 
especies animales y vegetales, para lo cual se debe contemplar el funcionamiento de 
retenes madereros y ambientales las 24 horas del día. 

 Se deberán colocar vallas y cartelera explicativas invitando a la protección de las 
especies, así como anunciando la existencia de la A.N.P., invitando a no arrojar basuras, 
no usar las bocinas, no realizar actividades de caza y pesca, tala de dicha área, etc. 

 Se debe poner un límite a la velocidad máxima en estas zonas, que debe ser aún más 
restringida en las horas de la noche, por el peligro que existe de atropellamiento de 
fauna. 

 Reducir al máximo la zona de desbosque y destronque. Dichas tareas, así como las de 
limpieza y raleo, deben ser ejecutadas bajo la supervisión de la inspección de obra y del 
área encargada de la preservación de la A.N.P. 



 Se deberá reducir al máximo la cantidad de plantas asfálticas debido a que son altamente 
contaminantes. 

 Queda prohibido dentro de la A.N.P. la extracción de áridos. 

f) Aspectos Relativos a la Instalación de Campamento u Obrador 

El sitio de emplazamiento para la instalación deberá ser seleccionado de modo tal que no 
signifique una modificación de magnitud en la dinámica socioeconómica de la zona. 

Cuando las rutas crucen por áreas ambientales sensibles se evitará ubicarlos en dichas 
zonas. 

Se deberá ubicar de forma tal que no modifique substancialmente la visibilidad ni signifique 
una intrusión visual importante. 

En la construcción de los obradores se deberá evitar la realización de cortes de terreno, 
rellenos y remoción de vegetación y, en lo posible, se preservarán árboles de gran tamaño o 
de valor genético, paisajístico, cultural o histórico. 

Se evitará que esté situado en las adyacencias de la planta asfáltica o de la planta de 
trituración, en zona de recarga de acuíferos, en zona que presente conflicto con el uso que 
le proporciona la comunidad local, aguas arriba de las fuentes de abastecimiento de agua a 
núcleos poblados, por los riesgos sanitarios que esto implica respecto a la contaminación. 

Dentro del obrador deberán estar diferenciados, los sectores destinados al personal 
(sanitarios, dormitorios, comedor) de aquellos destinados a tareas técnicas (oficina, 
laboratorio) o vinculados con los vehículos y maquinarias (zona de guarda, reparaciones, 
lavado, engrase, etc.). 

El sector del obrador en el que se realicen tareas de reparación y mantenimiento de 
vehículos y maquinaria de cualquier tipo, deberá ser acondicionado de modo tal que la 
limpieza o su reparación no implique modificar la calidad y aptitud de las aguas superficiales 
o subterráneas en el área de la obra así como producir la contaminación del suelo 
circundante. Se deberán arbitrar las medidas que permitan la recolección de aceites y 
lubricantes para su posterior traslado a sitios autorizados. 

Los materiales o elementos contaminantes, tales como combustibles, lubricantes, aguas 
servidas no tratadas, no podrán ser descargados en o cercanías de cuerpos de agua, sean 
éstos naturales o artificiales. 

En lo posible los campamentos serán prefabricados. En caso de realizar montaje de 
campamentos con madera de la región, se tratarán de seleccionar árboles que queden en la 
zona de camino con el fin de evitar la tala innecesaria. 

Todos los obradores deberán contar con las instalaciones sanitarias adecuadas, incluyendo 
la evacuación de los líquidos cloacales (cámara séptica, pozo absorbente); no permitiendo la 
contaminación de las napas freáticas para lo cual deberá observarse lo establecido en las 
Normas y Reglamentos sanitarios vigentes. 

No se arrojarán residuos sólidos de los campamentos a las corrientes o a media ladera. 

Estos se depositarán en un relleno sanitario manual, debiéndose cubrir los mismos con una 
capa de material suelto con una frecuencia no mayor a 15 (quince) días. 

Los obradores contendrán equipos de extinción de incendios y de primeros auxilios. 

Los obradores deberán cumplir con la normativa sobre seguridad e higiene laboral. 

Se deberá señalizar adecuadamente su acceso, teniendo en cuenta el movimiento de 
vehículos y peatones. 



Una vez finalizada la obra, el Contratista deberá quitar el obrador del lugar donde fuera 
emplazado y restituir el suelo de la zona afectada a su estado anterior.  

Con anterioridad a la emisión del acta definitiva de recepción de la obra se deberá recuperar 
ambientalmente y restaurar la zona ocupada a su estado pre operacional. Esta recuperación 
debe contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 

En el momento que esté previsto desmantelar el obrador, se deberá considerar la posibilidad 
de su donación a la comunidad local, para beneficio común. 

g) Aspectos relativos a la Maquinaria y Equipo 

Las siguientes medidas están diseñadas para prevenir el deterioro ambiental, evitando 
conflictos por contaminación de las aguas, suelos y atmósfera. 

El equipo móvil, incluyendo maquinaria pesada, deberá estar en buen estado mecánico y de 
carburación, de tal manera que se queme el mínimo necesario de combustible reduciendo 
así las emisiones atmosféricas. 

Se deberán prevenir los escapes de combustibles o lubricantes que puedan afectar los 
suelos o cursos de agua, temporarios o permanentes. Si se llegara a producir, se deberán 
emplear las técnicas de remediación pertinentes a la situación. 

En el caso que el vertido se produzca en un curso de agua, se deberá notificar al 
Responsable de la Unidad Ambiental, considerando el peligro potencial que significa dicha 
situación para la población. 

En el caso del aprovisionamiento y el mantenimiento del equipo móvil y maquinaria, 
incluyendo lavado y cambio de aceites, se deberá llevar a cabo en el sector del obrador 
destinado a vehículos y maquinarias (zona de lavado, engrase, etc.). Los residuos 
generados deberán ser trasladados al relleno sanitario. 

En el caso de los aceites, se los deberá almacenar en bidones o tambores para su ulterior 
traslado al sitio donde se los trate. 

Si por algún motivo estas tareas se llevaran a cabo fuera del obrador, se deberán tomar los 
recaudos para que la perturbación a producir sea mitigable, en lo que se refiere a la 
contaminación del suelo y de cursos de agua así como con respecto a la generación de 
residuos. Por ningún motivo serán vertidos al suelo o a corrientes de agua ni deberán 
permanecer en el sitio donde se los produjo por un lapso mayor a 48 horas. 

El incumplimiento dará lugar a la aplicación del Régimen de Infracciones incluido en el 
Pliego General de Especificaciones Técnicas de Impacto Ambiental para Obras Viales. 

El estado de los silenciadores de los motores deberá ser tal que se minimice el ruido. 

h) Aspectos relativos a la extracción de materiales 

La extracción de materiales deberá ser llevada a cabo en zonas seleccionadas tras una 
evaluación de alternativas. La explotación será sometida a la aprobación por la Inspección 
de Obra, conjuntamente con el Representante de la Unidad Ambiental, quienes deberán 
recibir del Contratista el plan de explotación e información del plan de recuperación del sitio. 

En el caso de remoción de suelo orgánico de zona de préstamo, se lo deberá apilar y cubrir 
con plástico con el fin de resguardarlo para su utilización en futuras restauraciones. 

Cuando la calidad del material lo permita, se aprovecharán los materiales de los cortes para 
realizar rellenos o como fuente de materiales constructivos, con el fin de minimizar la 
necesidad de explotar otras fuentes y disminuir los costos ambientales y económicos. 



Los desechos de los cortes no podrán ser dispuestos a media ladera, ni arrojados a los 
cursos de agua. Se los deberá disponer de modo que no produzcan modificaciones en el 
drenaje, en la calidad paisajística u otros problemas ambientales. 

Está prohibida la destrucción de bosques o áreas de vegetación autóctono de importancia. 

Préstamos y Canteras 

Se deberá fijar la localización de los pozos, en general, a no menos de 200 m del eje y fuera 
de la vista del camino, excepto cuando se demuestre su imposibilidad. 

Todas las excavaciones deberán contar con drenaje adecuado que impida la acumulación 
de agua, excepto por pedido expreso y documentado de autoridad competente o 
propietarios de los predios. 

Una vez terminadas los trabajos, los pozos del préstamo se deberán adecuar a la topografía 
circundante con taludes 2: 1 (H: V) con bordes superiores y redondeados de modo que 
pueda arraigarse la vegetación y no presentar problemas para personas y animales. 

Se deberán evitar pozos dentro de la zona de camino y en terrenos particulares, con uso 
agrícola o ganadero potencial. 

Los fondos de los pozos deberán emparejarse y dar pendientes adecuadas para asegurar el 
escurrimiento de las aguas de forma tal de no modificar el drenaje del terreno. 

Los pozos deberán destinarse a depósitos de escombros y una vez terminados los trabajos 
en un área de préstamo, deberán retirarse los escombros y demás deshechos dejando la 
zona limpia y despejada, con suficiente cobertura vegetal para el arraigo de especies 
vegetales. 

Depósito de Escombros 

Se deberá seleccionar una localización adecuada y rellenar con capas horizontales que no 
se elevarán por encima de la cota del terreno circundante. Se deberá asegurar un drenaje 
adecuado y se impedirá la erosión de los suelos allí acumulados. 

Los materiales gruesos deberán recubrirse con suelos finos que permitan formar superficies 
razonablemente parejas. Los taludes laterales no deberán ser menos inclinados que 3:2 (H-
.V) y se deberán recubrir de suelos orgánicos, pastos u otra vegetación natural de la zona. 

Cuando se terminen los trabajos se deberán retirar de la vista todos los escombros y 
acumulaciones de gran tamaño hasta restituir el sitio a la situación en que se encontraba 
previo al inicio de las tareas. 

i) Aspectos Relativos al Uso de Explosivos 

a) uso de los materiales explosivos se restringirá únicamente a las labores propias de la 
construcción que así lo requiera. Su custodia estará a cargo de un operario calificado, bajo 
la supervisión del Ingeniero Jefe y el Inspector de la Obra. Contará con la vigilancia de las 
Fuerzas Armadas, especialmente en áreas con problemas de orden público. 

Su ubicación tendrá en cuenta las normas de seguridad que permitan garantizar que no se 
pongan en peligro las vidas humanas y el medio ambiente, as í como infraestructura, 
equipamiento y vivienda existentes, por riesgo de accidentes. 

b) Se procurará almacenar el mínimo posible de explosivo que permita realizar 
razonablemente las obras de construcción, según el cronograma establecido para su uso. 

c) El uso de explosivos debe ser realizado por un experto, con el fin de evitar los excesos, 
que pueden desestabilizar los taludes, causando problemas en un futuro. 



d) En áreas silvestres se deberá ajustar el cronograma de voladuras a fin de afectar lo 
menos posible los períodos más sensibles de la fauna (nidificación, migración, etc.) y las 
temporadas de mayor oferta turística, recreativa. 

j) Aspectos Relativos a la Instalación de Plantas de Producción de Materiales. 

a) Las instalaciones de plantas de hormigón, seleccionadoras de áridos, etc. deberán 
asegurar una reducida emisión de ruido, humos, gases y residuos o partículas. 

b) Cuando estén próximas a áreas urbanas las tareas de producción y construcción deberán 
realizarse en horario diurno. Los estándares de emisión y los horarios de funcionamiento 
serán convenidos con el área ambiental y la inspección de acuerdo al tipo de equipo y 
localización. 

k) Aspectos relativos a las Plantas Asfálticas 

Teniendo en cuenta que la elaboración de mezclas asfálticas, cuya producción implica la 
combinación de agregados secos en caliente mezclados con cemento asfáltico, puede 
originar un deterioro de la calidad del aire por emisión de partículas y humos se deberán 
considerar los siguientes puntos: 

a) A los fines de localizar adecuadamente la planta, se deberá llevar a cabo el 
correspondiente estudio, en el que se deberán considerar pautas tales como escurrimiento 
superficial del agua, dirección predominante del viento, proximidad de mano de obra, 
etcétera. Asimismo no tendrá que ejercer una modificación relevante de la calidad visual de 
la zona, ni una intrusión visual significativa, ni una fuente potencial de accidentes por causa 
del ingreso/egreso de vehículos. 

b) En el caso de estar ubicada en la cercanía de núcleos poblados, de cualquier magnitud, 
las tareas se deberán realizar en horario diurno con una emisión sonora que no supere los 
niveles tolerados por el oído humano. 

c) Que los áridos ingresen lo suficientemente limpios de modo tal que al movilizar el material 
no se produzca un movimiento de partículas tal que sea perjudicial al medio en el que se 
sitúa la planta. 

d) En el caso que por acción de los vientos se produzca un excesivo movimiento de material 
del acopio que afecte núcleos poblados de cualquier magnitud o emprendimientos de 
cualquier tipo se deberá implementar, mediante el uso de postes y lona, la delimitación de 
dicho sector. 

e) Utilizar de plantas asfálticas con tecnología acorde a los requerimientos de polución 
controlada, mediante el uso de colectores de polvo. 

f) Se deberán usar, donde sea técnicamente factible, quemadores a gas. En el caso de 
utilizar quemadores de petróleo, será necesario usar la calidad de combustible apropiado a 
los fines de disminuir la contaminación atmosférica por emisión excesiva. 

g) En las plantas de tambor secador mezclador la llama debe estar protegida, para evitar el 
quemado del asfalto. Si sale humo azul es señal que dicho material se está quemando, lo 
que deberá ser corregido. 

h) Ejercer un Control estricto de la producción. Debe recordarse que uno de los requisitos 
esenciales para obtener una mezcla asfáltica caliente de alta calidad es la continuidad 
operativo de la planta. Por ello es beneficioso contar con tolvas compensadoras o de 
almacenamiento, conectadas a las plantas por sistemas de transporte, porque se minimizan 
las paradas y puestas en marcha de la planta. 

i) La prueba del funcionamiento de los equipos empleados para la ejecución de los mismos 
picos del camión regador), deberá ser realizado en los lugares indicados por la Inspección 



de Obras, con el fin de no contaminar cursos de agua y/o suelo, o producir deterioro de la 
vegetación existente. El lugar de prueba deberá ser debidamente recuperado por el 
Contratista a su estado pre-operacional. 

j) Una vez retirada la planta del lugar de emplazamiento se deberá restituir el terreno 
utilizado a su estado pre-operacional. 

k) Reciclado de materiales. El reciclado de pavimentos es ventajoso ya que esa práctica 
evita la mayor extracción de agregados y su transporte. 

l) Aspectos relativos a los caminos de desvío 

Los caminos de desvío, cuya construcción implique ocupar áreas que no estaban 
originalmente destinadas a vías de circulación, deberán ser sometidos a una evaluación de 
impacto ambiental y a implementación de las medidas de mitigación que surjan como 
resultado de la misma. Se deberá verificar la seguridad del tránsito vehicular y peatonal. 

Se deberán cumplir las Resoluciones referidas al Transporte de Mercancías Peligrosas. 

m) Aspectos relativos a las Terminaciones, aseo y presentación final de la obra 

En caminos pavimentados, las áreas revestidas deberán quedar libres de materiales 
extraños, suciedad o polvo. 

Se verificará que la zona de camino quede libre de residuos. 

n) Obligaciones de la Empresa con relación con el Personal 

Ante la posibilidad de ocurrencia de epidemias de enfermedades infecto-contagiosas, así 
como de aquellas que se producen por ingestión de aguas y alimentos contaminados, se 
deberán cumplir las siguientes normas sanitarias: 

Para ingresar a trabajar en la compañía constructora de la ruta, los potenciales trabajadores 
deberán someterse a un examen médico, el cual debe incluir estudios de laboratorio. 

Hacer una campaña educativa, por los medios que se considere oportuno como por ejemplo 
afiches, folletos, sobre las normas elementales de higiene y comportamiento. 

Se tendrá especial cuidado en hervir las aguas para el uso humano y para el lavado de 
alimentos que se consumen crudos, con agua igualmente hervida cuando éstos se preparen 
en los obradores 

La fiscalización en estos casos estará a cargo del área Ambiental. 

 

2. NORMAS DE SEGURIDAD AMBIENTAL 

2.1. Aspectos relativos al Manejo y Transporte de Materiales Contaminantes y 
Peligrosos 

Los materiales, tales como combustibles, explosivos, lubricantes, bitúmenes, aguas servidas 
no tratadas, deshechos y basuras deberán transportarse y almacenarse adoptando las 
medidas necesarias para evitar derrames, pérdida y/o daños, lluvias y/o anegamientos, 
robos, incendios. 

Se deberá cumplir con la normativa vinculada al tema. 

2.2. Aspectos de Seguridad Relativos a la Suspensión Temporal por períodos 
prolongados 

En los casos de regiones con una estacionalidad invernal marcada que no permita la 
prosecución de las obras, se deberá asegurar que las mismas permitan el escurrimiento del 



agua de las precipitaciones provocando la mínima erosión posible y tomando los recaudos 
con respecto a la seguridad de hombres, animales y bienes. 

2.3. Aspectos relativos al Transporte durante la Construcción 

Se deberá asegurar que ningún material caerá de los vehículos durante el paso por calles o 
caminos públicos, particularmente en zonas pobladas. 

Se podrán delimitar las áreas de trabajo para minimizar polvo y la compactación con la 
consecuente pérdida de vegetación. 

Los circuitos deberán estar convenientemente señalizados y se deben evitar los daños a 
caminos públicos, vehículos y/o peatones. 

 

3. MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRA 

3.1 Autoridad de aplicación 

La responsabilidad del cumplimiento del Pliego General y Particular de Especificaciones 
Técnicas para Impacto Ambiental, para obras no concesionadas, será de la D.V.B.A. a 
través de su inspección de obras y Unidad Ambiental. 

La inspección de obra conjuntamente con representantes del Área Ambiental deberá 
verificar el cumplimiento del plan de mitigación de impactos ambientales establecidos en el 
Pliego de Bases y Condiciones. 

En el caso de realizarse instalaciones o acciones de obra en terrenos de jurisdicción 
provincial o municipal, los Contratistas y/o concesionarios deberán ajustarse a la legislación 
de esas jurisdicciones y la Autoridad de Aplicación de las mismas será el Organismos 
Competente. 

Esta reglamentación se refiere especialmente a la localización y tratamiento de obradores, 
préstamos y canteras, plantas de producción de materiales, depósitos de escombros, 
construcción de desvíos y protección de cursos de agua y recursos naturales. 

 

EL ROL DE LA UNIDAD AMBIENTAL. 

Es función de la Unidad Ambiental de la D.V.B.A. es supervisar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en los Pliegos, como así también dar cumplimiento a lo establecido 
en la legislación Nacional, Provincial, Municipal y en el Programa de Vigilancia Ambiental. 

Deberá también asesorar, informar, sugerir y evacuar consultas que realicen los 
Contratistas, sobre cualquier aspecto o acción de la obra, referentes a temas vinculados al 
medio ambiente. 

Las observaciones que realice la Unidad Ambiental se confeccionaran mediante actas 
administrativas las cuales serán canalizadas a través de la Inspección de Obra, que deberá 
incluirlas en las órdenes de servicio que habitualmente realiza, llegando de esta manera a 
conocimiento de los Contratistas o concesionarios. 

 

3.3. MARCO LEGAL GENERAL 

Los Contratistas deberán respetar además de las condiciones establecidas en el pliego, las 
reglamentaciones de la D.V.B.A. y la legislación nacional, provincial, y/o municipal que 
corresponda, y que estén referidas a aspectos ambientales que sean afectados por la obra 
vial. 



Constituyen este Pliego y pasan a formar parte del contrato de ejecución entre otros los 
siguientes documentos: Leyes Nacionales: Ley Nº22051 de Residuos Peligrosos; Ley 
Nº22421 de Conservación de Fauna; Ley Nº22428 de Fomento de Conservación de Suelos; 
Leyes Provinciales; Ley N°11723; Ley N°11720; Ley N°11459. 

Decretos: Decreto N°3431/93 Creación del “Registro de Productores Mineros”; Decreto 
N°968. 

 

3.4 RÉGIMEN DE INFRACCIONES 

El incumplimiento de las condiciones y reglamentaciones, mencionadas en el punto anterior, 
será penalizado por la D.V.B.A. 

El Inspector notificará al Contratista todos los defectos de los que el mismo tenga 
conocimiento o haya detectado, antes de procederse a la recepción definitiva de la obra. 

 El Período de Responsabilidad por Defectos se extenderá si los Defectos persisten, hasta el 
final del último Período de Corrección de Defectos. 

Si el Contratista no ha corregido el Defecto dentro del plazo fijado por el Inspector de Obra 
en la notificación, será pasible de la aplicación de una multa. El importe de dicha sanción 
será determinado por el Inspector y el Representante de la Unidad Ambiental, cuyo valor no 
podrá exceder del 0.5 % diario del presupuesto de obra. 

No obstante la aplicación de la multa, el Contratista deberá proceder al empleo de las 
técnicas de remediación pertinentes, a efectos de corregir el daño ambiental provocado; 
todo esto a su costo y cargo. De no cumplimentarse lo establecido precedentemente, el 
Inspector de Obra, quedará facultado para corregir el defecto utilizando otras vías y con 
cargo al Contratista. 

 

 

2.- LIMPIEZA FINAL DE OBRA. 
A medida que se vayan terminando los trabajos parciales que componen la obra, se deberá 
proceder a la remoción de todo material residual a la realización de la misma o elementos 
utilizados a tal fin.  

El destino final deberá autorizarlo la Inspección, con la debida comunicación al municipio y 
de acuerdo a disposiciones ambientales del mismo. 

 

3.- CARTEL DE OBRA 

A) Cartel: 

Deberá ser confeccionado en chapa de hierro BWG  sobre estructuras de perfiles de hierro o 
bastidores de madera. 

El mismo debe ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura antióxida.  

Las plancha para el soporte de gráfica son de zinc de 0.5 mm.  

Para  la sujeción el reforzado  es de acuerdo a los vientos de la zona. 

Poso de hormigón ubicados a no menos de 1m de profundidad. 

La gráfica impresa en lona tensada. 

Observaciones 



La distancia entre superficie para la gráfica y el nivel del suelo sera de 2 m. 

La estructura considera tratamiento anticorrosivo. 

Es importante que el lugar de la instalación sea verificado y revisado por el inspector de 
Obra correspondiente, con el objetivo de supervisar que se cumplan todas las medidas de 
seguridad. 

* Sera requisito fundamental cumplir con el estándar de calidad exigido. 

 

 

 

 

B) Vínculo Estructural Entre Cartel Y Estructura Soporte (Bastidor): 

El proyecto de éste, será responsabilidad del Contratista, pintado con esmalte sintético gris 
similar al reverso de las chapas. 

C) Estructura De Soporte: 

El proyecto y cálculo estructural de ésta, será responsabilidad del Contratista, pintado con 
esmalte sintético gris similar al reverso de las chapas. 

D) Fundaciones: 

El proyecto y cálculo estructural de éstas, será responsabilidad del Contratista. 

E) Leyenda:  

El cartel deberá contener los datos del Contrato según modelo adjunto. 

F) Cantidad de Carteles: 

Se colocarán tres (3) carteles de acuerdo a lo indicado en el Plano Tipo correspondiente en 
los lugares indicados por la Inspección de Obra (inicio, mitad de obra y final). Según el tipo 
de obra la medida y la cantidad de los mismos se verán modificada:  

- Zona Rural: medidas de carteles de 10 x 5 metros (tres carteles) 
- Zona Semi Urbana: medidas de carteles de 6 x 4 metros (tres carteles) 



- Zona Urbana: medidas de carteles de 3 x 2 metros (tres carteles, de ser necesario se 
sumará un cuarto cartel). 

G) Carteles de Obra en Zona de Trabajo: Adicionalmente el Contratista deberá proveer 
DIEZ (10) carteles de las dimensiones y características indicadas en el plano 
correspondiente. El texto a incluir en dichos carteles deberá ser aprobado por el área de 
Prensa y Comunicación de la DVBA.  

Todos los carteles de obra deberán mantenerse en buenas condiciones durante la vigencia 
del plazo contractual. 

Nota: El modelo del Cartel de Obra (adjunto) se implementará según diseño aportado 
por Gobernación, sin alterar sus dimensiones ni tipo de materiales. El inspector de la 
obra deberá comunicarse con la oficina de Prensa y Comunicación de la DVBA para 
solicitar el diseño final (prensavialidad@gmail.com // 0221-427-3501).  

 

4.- PERSONAL AUXILIAR: 
 

Durante el desarrollo de la Obra, en el período de tiempo que media entre la firma del Acta 
de Replanteo y la Recepción Provisoria de la misma, la Contratista deberá poner a 
disposición de la Inspección de Obra, PERSONAL AUXILIAR (EN LA CANTIDAD DE 2 
(DOS) PERSONAS), a fin de complementar las tareas técnicas a desarrollar por la misma. 

El citado personal deberá cumplir el régimen horario establecido por dicha Inspección. 

 

5.- SEGURIDAD E HIGIENE: 
 

Descripción 

Se deberá optimizar las condiciones de seguridad de los usuarios como las de 

personal destinado a desarrollar tareas de construcción y/o conservación de obras viales, 

como así también en la etapa operacional de acuerdo a las normativas  vigentes, tanto en el 

sistema de señalamiento transitorio de obras, como con las medidas implementadas en el 

“Plan de Contingencias” y los lineamientos básicos del Plan de Seguridad de Obras en 

Construcción debidamente aprobado. 

Plan de Contingencias 

a) El contratista deberá realizar un Plan de  Contingencias que pudieran ocurrir en las tareas  
de ejecución de la  obra, siendo su alcance el área del obrador, talleres, depósitos, frentes 
de obra, etc., y todo aquel sector vinculado directamente a la obra en el que potencialmente 
se pudiera generar una situación de emergencia. 

b) El Plan deberá incluir tanto las actividades que desarrolla el contratista como los 
subcontratistas, proveedores o cualquier otra persona que tenga relación directa con la obra. 

c) Deberá ser de estricto conocimiento y cumplimiento por parte de todo el personal 
afectado a la obra, independientemente de su pertenencia a la Contratista o a terceros 
involucrados, jerarquía y ocupación. 



d) Presentar dicho programa ante el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y 
ante esta Unidad Ambiental. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMPUTOS 

 



Obra: 

Tramo: Carabelas - R.N. Nº8

Partido:

Cantidad = 1

Luz = 1 x 5,00 m Hz = 3,00 m

A. Calz.= 15,30 m H = 4,20 m

Exc. LC= 0,20 m

ITEM INDICACION DE LAS OBRAS UNID. PARCIALES TOTALES

1 Remoción de la estructura provisoria

Remoción de la estructura provisoria m
3

91,80 91,80

2 Limpieza de Cauce

Excavación para limpieza de cauce m
3

25,30 25,30

3 Excavación para Fundación

0,00

Bases estribos m
3

58,75

Bases muros de ala m
3

69,21 127,96

4 Hormigón para Contrapiso H-10

0,00

Bases estribos m
3

3,67

Bases muros de ala m
3

4,33 8,00

5 Hormigón Estructural para Obras de Arte H-25

0,00

Bases, Tabiques estribos m
3

47,51

Losas m
3

19,46

Guardarruedas m
3

0,48

Bases, Tabiques muros de ala m
3

28,44 95,89

6 Acero para Hormigón Armado ADN-420

0,000

Bases, Tabiques estribos tn 1,50

Losas tn 1,90

Guardarruedas tn 0,03

Bases, Tabiques muros de ala tn 1,23 4,66

7 Defensa Vehicular metálica tipo flex beam

Flex Beam ml 69,00 69,00

8 Protección de Fundación

Protección de Fundación contra socavación m
3

38,39 38,39

9 Desvío para tránsito vehicular GL 1,00 1,00

10 Honorarios profesionales por representación tecnica S/Tabla 1,00 1,00

COMPUTOS METRICOS DE ALCANTARILLA PE-A-1 

Reconstrucción de Alcantarilla en R.P. Nº31 (Km208,6)

Rojas



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PLANILLA DE OFERTA 
      
 



Reconstrucción de Alcantarilla en R.P. Nº31 (Km208,6)

TRAMO: Carabelas - R.N. Nº8

PARTIDO: Rojas

IMPORTE PARCIAL

En cifras En letras En cifras

1 m3 91,80

2 m3 25,30

3 m3 127,96

4 m3 8,00

5 m3 95,89

6 tn 4,66

7 ml 69,00

8 m3 38,39

9 GL 1,00

10 S/Tabla 1,00

IMPORTA LA  PRESENTE OFERTA LA SUMA DE PESOS :

PROVINCIA DE BUENOS AIRES – MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA – DIRECCIÓN DE VIALIDAD

EXPEDIENTE: 2410-

FORMULARIO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 

LICITACIÓN PÚBLICA N°: 

OBRA:

Presupuesto Oficial $ 6.436.081,76

El que suscribe ........................................................... con domicilio real en ................................................................................................................................ y constituyendo domicilio para todas las 

ITEM INDICACION DE LAS OBRAS UNIDAD CANTIDAD
PRECIO UNITARIO

Remoción de la estructura provisoria

Limpieza de Cauce

Excavación para Fundación

Hormigón para Contrapiso H-10

Hormigón Estructural para Obras de Arte H-25

Acero para Hormigón Armado ADN-420

Defensa Vehicular metálica tipo flex beam

Protección de Fundación

Desvío para tránsito vehicular

Honorarios profesionales por representación tecnica

PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS CORRIDOS       PLAZO DE CONSERVACION: 365 DIAS CORRIDOS     MANTENIMIENTO DE OFERTA: 90 DIAS CORRIDOS

PRECIO TOTAL $:



G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2019 - Año del centenario del nacimiento de Eva María Duarte de Perón

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: 

Referencia: Pliego: OBRA: Reconstrucción de Alcantarilla en R.P. Nº31 (Km208,6) TRAMO: Carabelas -
R.N. Nº8 PART
IDO: Rojas

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 60 pagina/s.
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