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LICITACION PUBLICA N :

VALOR DEL PLIEGO:

FECHA DE LICITACION:

HORA:

LUGAR DE APERTURA:

OBRA: REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN

EN R.P. Nº 25

TRAMO: RÍO PARANÁ - ESCOBAR (ACC. A CALLE J.F.KENNEDY)

LONGITUD TOTAL: 11.150,00 m

PARTIDO: ESCOBAR

R

.
P

.
 
N

º
 
2

5

Fin de proyecto

Progresiva 11.150

R

Í
O

 
P

A

R

A

N

Á

ESCOBAR

Inicio de proyecto

Progresiva 0.000



 

 

 

 

 



 
 

  

 
 

 
 

 
Pliego de Bases y Condiciones 

Legales 
 
 

CONDICIONES PARTICULARES DEL 
CONTRATO 

 
 

 
OBRA: REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN EN  

R.P. N°25 
 

 
 

TRAMO: RÍO PARANA– ESCOBAR (ACC. CALLE J. F. 
KENNEDY) 

 
 
 

LONGITUD: 11.150m 
 
 
 

 
 

PARTIDOS: ESCOBAR 
 
 
 
 
   



 
 

  

 
 

 
 
 
 

Pliego de Bases y Condiciones Legales 
 

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 
 
Forman parte del Pliego de Bases y Condiciones de la obra los siguientes 
documentos: 
- Pliego de Bases y Condiciones Legales para la Dirección de Vialidad de la Provincia 
de Buenos Aires. Parte 1: Especificaciones Legales Generales. 
- Pliego de Especificaciones Legales para la Dirección de Vialidad de la Provincia de 
Buenos Aires. Parte 2: Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A. 
- Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales, Pliego para la ejecución de 
tareas de mantenimiento rutinario en puentes y alcantarillas y Planos Tipo para la 
D.V.B.A. y supletoriamente el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la 
Dirección Nacional de Vialidad (Edición 1998). 
- Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales para Puentes y Obras de Arte 
de la DVBA: Hormigón Estructural para Obras de Arte. 
- Manual de Señalización Transitoria de la Dirección de Vialidad de la Provincia de 
Buenos Aires. 
 
Para la presente obra se establecen los siguientes requisitos y condiciones, conforme 
a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Legales Particulares: 

 
1. REQUISITOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
2. ANTICIPO DE FONDOS 
3. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES 
4. CAPACIDAD TÉCNICO-FINANCIERA ANUAL 
5. EQUIPO ESENCIAL 
6. PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN Y DE CONSERVACION 
8. IMPACTO AMBIENTAL 
9. DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN LA PROPUESTA 
10. ANALISIS DE PRECIOS 
11. De la REDETERMINACION DE PRECIOS. ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN 

DE INSUMOS PRINCIPALES 
   



 
 

  

 
 

 
 
1. REQUISITOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

El Oferente deberá cumplir la totalidad de los requisitos que se detallan a 
continuación: 
 
a) REQUISITOS GENERALES 

Cada Oferente deberá presentar el Certificado de Capacidad Técnico Financiera 
Anual vigente expedido por el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura 
de la Provincia de Buenos Aires que indique la Capacidad Técnica y Financiera del 
Oferenteo en su caso el Certificado de Inscripción Provisorio(Categorías C y D - 
Resolución Nº2017-459-E-MIYSPGP), los que habilitarán al Constructor a participar 
de los procesos de selección, con los alcances establecidos en la Resolución Nº2017- 
459-E-MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE 
LICITADORES” 

El Certificado de Inscripción Provisorio habilitará al Constructor a participar en 
cualquier proceso de selección, peropara resultar pre adjudicatario, el Constructor 
deberá haber obtenido el Certificado de Capacidad Técnico- financiera Anual 
definitivo. Los oferentes deberán acreditar ante esta DVBA la obtención el Certificado 
de Capacidad definitivo, en el plazo establecido en el Punto 3 del presente. 
De conformidad con lo establecido en el Art 8º del ANEXO UNICO  de la Resolución 
Nº2017- 459-E-MIYSPGP, si por incurrir en falsedad de los datos o información, por 
no poder presentar la documentación de respaldo requerida a satisfacción del 
Registro o por cualquier motivo ajeno a la responsabilidad del Registro, el Constructor 
no pudiese contar con el Certificado de Capacidad Técnico-Financiera Anual definitivo 
o éste no alcanzase las capacidades requeridas, quedará sin derecho a reclamo 
alguno, sin perjuicio de la aplicación de las demás penalidades y sanciones que se 
establezcan en las bases del llamado o en la normativa citada. 
 
b) REQUISITOS TÉCNICOSECONÓMICOS 

En la construcción de obras viales o similares (FORMULARIO 1 Y 2)  

Se deberá acreditar la experiencia en la construcción de 2 (dos) obras de naturaleza o 
complejidad similares a los de la obra en cuestión. Se entenderá por obras de 
naturaleza y complejidad similares a aquéllas obras viales con similares Ítems 
principales a la licitada. 
 
A los fines de la calificación del oferente en los casos de constitución de UTE, se 
considerará cumplido el requisito cuando uno de los integrantes de la UTE cumpla 
como mínimo con el setenta por ciento (70%) de la exigencia anterior y los demás 
integrantes alcancen entre ellos al menos, uncuarentapor ciento(40%) de la misma 
exigencia. 

En caso de haber participado en UTE, se tomará la parte proporcional a su 
participación en la misma. 

Facturación por construcción de obras viales, en doce meses consecutivos al menos 
en los últimos 10 años, del setenta por ciento (70%) del P.O. de la Obra anualizado 

   



 
 

  

 
 

 
 
Los montos aludidos podrán ser actualizados mediante el Índice Mayorista Nivel 
General del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 
 

c) REQUISITOS ECONÓMICO-FINANCIEROS (FORMULARIO 3). 
 

1- PATRIMONIO NETO: 
 

El OFERENTE deberá acreditar un Patrimonio Neto mayor o igual al 50%(cincuenta 
por ciento) del Presupuesto Oficial de la Obra. 

A los fines de la calificación del Oferente se considerará cumplido el requisito 
cuando uno de los integrantes de la UTE cumpla el setentapor ciento (70%),y los 
demás integrantes alcancen entre ellos, el treinta por ciento (30%) de la exigencia. 

 
2-ÍNDICES ECONÓMICO-FINANCIEROS: 
 
Dichos Índices se calcularán como el promedio de los últimos 5 (cinco) años: 
 

- Solvencia:                               Activo Total  >0,9 
                                                 Pasivo Total 
 
- Liquidez corriente:                Activo Corriente  > 1,1 
                                               Pasivo Corriente 
 
- Endeudamiento:                       Pasivo total    ≤ 0,95 
                                               Patrimonio Neto 
 
A los fines de la calificación del Oferente en UTE se considerará cumplido el requisito 
cuando al menos uno de los integrantes cumpla el cien por ciento (100%) de la 
exigencia y a su vez este represente al menos el 75% de la participación empresarial 
dentro de la propia UTE. 

 
3- ACTIVOS LÍQUIDOS Y ACCESO A CRÉDITOS 

El OFERENTE deberá acreditar contar con activos líquidos y/o acceso a créditos 
libres de otros compromisos contractuales por la suma de 3 meses de certificación 
(PO/Plazo*3), equivalente a los tres meses de ejecución previos a cada certificación, 
admitiéndose a tal efecto documentos de soportes tales como certificación de los 
saldos en caja por Contador, certificado de tenencia de títulos, carta emitida por 
entidad bancaria, y otros que permitan evaluar al Contratante la veracidad de lo 
declarado, siendo causal de rechazo la imposibilidad de que el Contratante pudiera 
acreditar dicha verosimilitud. 
 
El acceso a crédito se deberá demostrar con una carta con firma del responsable del 
banco o Bancos financiantes, regidos por el Banco Central de la República Argentina, 
en la que se afirme en forma concreta:  
 

- Que se han examinado la situación de la empresa oferente 

   



 
 

  

 
 

 
 

- Que de acuerdo a lo solicitadopor la empresa oferente a la fecha tiene 
disponible en el banco la Financiación por el monto de que se trate para ser 
aplicado a la obra objeto la licitación que se identifica. 

- Que el banco tiene conocimiento del conjunto de financiaciones bancarias, que 
se detallan al pie del presente párrafo, solicitadas por la empresa oferente a 
favor de quien se emite la declaración, para ser aplicadas a las licitaciones que 
en cada caso se indican, y que aun cuando le sean otorgadas a la empresa 
oferente todas las financiaciones identificadas ello no afecta ni limita los 
alcances de la presente declaración. 

- Que la financiación de que se trata se otorga con carácter firme e irrevocable, y 
podrá hacerse efectiva una vez firmado el contrato de la obra que se licita y 
solo condicionada a la firma del contrato aludido.Los documentos mencionados 
en el presente apartado deberán tener fecha de emisión dentro de los veinte 
días hábiles inmediatos anteriores a la fecha de apertura de las ofertas fijada 
en el aviso de llamado a licitación. 

- La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho 
de requerir se demuestre a su satisfacción la aptitud financiera del oferente con 
los alcances ya señalados. 

A los fines de la calificación del OFERENTE en UTE se considerará cumplido el 
requisito cuando la exigencia sea cumplida por la suma de los integrantes de la 
misma. 
 
2. ANTICIPO DE FONDOS 

Para la presente obra se ha previsto el otorgamiento de un anticipo de fondos 
equivalente al diez(10) por ciento del monto de contrato conforme a lo establecido en 
el Artículo 48 de la Ley 6.021.Elotorgamiento del anticipo será concedido previa 
garantía a satisfacción de la DVBA equivalente cien por ciento (100%) del monto que 
se reciba en esa calidad. 
 
3.INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES 

De conformidad con lo establecido en el Art. 2° del ANEXO UNICO de la Resolución 
Nº 2017- 459-E-MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO 
DE LICITADORES” se indica que: 
 
a) Para la presente obra, la empresa oferente deberá estar inscripta en las siguientes 
especialidades otorgadas por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos 
Aires: 
 
SECCIÓN INGENIERÍA – ESPECIALIDAD: INGENIERÍA VIAL (OBRAS Y 
TRABAJOS / Obras Viales). Se deberá adjuntar la PLANILLA anexa Nº 10 
presentada al Registro de Licitadores. 
 
 
 
 

   



 
 

  

 
 

 
 
 
 
4. CAPACIDAD TÉCNICO – FINANCIERA ANUAL 

De conformidad con lo establecido en el Art. 13 del ANEXO UNICO de la Resolución 
Nº 2017- 459-E-MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO 
DE LICITADORES” se indica que: 

Para la presente obra la empresa oferente deberá tener una Capacidad Técnica-
Financiera Anual mínima, en cada una de las Especialidades indicadas en el Artículo 
anterior, de pesos: TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100 ($ 37.496.628,00). 
 
La capacidad exigida será la correspondiente a la nominada precedentemente por el 
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o 
más empresas se presenten en U.T.E. o en común, cada una deberá estar inscripta 
en el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o 
Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podrán sumar las 
capacidades de contratación individuales a los efectos de cubrir la capacidad 
solicitada para la presente obra. 
 

5.EQUIPO ESENCIAL 

El Licitante deberá demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios, que se 
enumeran a continuación, acreditando propiedad y disponibilidad: 
 

- Compactador liso vibratorio autopropulsado tipo pata de cabra. 
- Motoniveladora potencia mínima 140 HP. 
- Terminadora asfáltica (antigüedad máxima 10 años). 
- Aplanadora autopropulsada capacidad mínima 10 tn. 
- Rodillo neumático autopropulsado potencia mínima 80 HP. 
- Camión regador de asfaltos. 
- Cargador frontal potencia mínima 120 HP 
- Regla vibratoria para pavimento de hormigón 

 
El equipo comprometido para la ejecución de la obra deberá estar libre de cualquier 
otro compromiso a la fecha de presentación de las ofertas, disponible y en plenas 
condiciones operativas para su inmediato traslado a obra en el inicio de los trabajos. 
El Licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos, 
debiendo los mismos estar a disposición durante el tiempo que lleve la 
preadjudicación y adjudicación de la Obra, a fin de que el Contratante pueda realizar 
una inspección ocular con el objetivo de constatar el estado.  
 
En caso que el Contratante determine que el equipo propuesto no cumple los  
requisitos mínimos exigidos, la Oferta podrá ser rechazada. 
 
 

   



 
 

  

 
 

 
 
 

6. PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO 

El Licitante deberá demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y 
calificación acordes a la obra licitada. 
Para la obra en cuestión se requiere a la oferente al menos,los siguientes recursos 
humanos: 

a. Un (1) Representante Técnico, quien deberá ser profesional con título 
universitario con incumbencias habilitantes respecto a las especialidades 
requeridas en el la presente obra. 

b. Un (1) Ingeniero Jefe de Obra, con por lo menos tres (3) años de  experiencia 
en obras de naturaleza y complejidad similares. 

c. Un (1) Cadísta, con título de técnico, arquitecto o ingeniero. 
d. Un (1) Sobrestante, con título de técnico. 
e. Un (1) Personal Administrativo. 
f. Un (1) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos tres (3) años de 

experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. 

El Licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y 
suexperiencia. 
En caso que el Contratante determine que el personal propuesto no cumple 
losrequisitos mínimos exigidos, la Oferta no será rechazada, sino que se solicitará 
alLicitante que proponga un nuevo profesional (o profesionales, según 
corresponda),para que vuelva a ser evaluado por el Contratante. La Oferta podrá ser 
rechazadasolamente si éste segundo profesional (o profesionales) tampoco cumple 
con lorequerido. 
 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN y CONSERVACION 

El plazo de ejecución de los trabajos será de CIENTO OCHENTA (180)días corridos, 
contados a partir de la fecha del Acta del primer Replanteo. 

El plazo de conservación de los trabajos ejecutados en esta obra, se establece en 
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos, contados a partir de la firma 
del Acta de Recepción Provisoria Total de la Obra. 
 
 
8. IMPACTO AMBIENTAL: 

El estudio definitivo de Impacto Ambiental y la gestión de aprobación ante el 
Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, estará a cargo de la Empresa 
Contratista una vez aprobada la Documentación Definitiva de Obra.  

La tarea descripta en el presente artículo no recibe pago directo alguno, estando su 
costo incluido en los ítems del Contrato. 
 
 
   



 
 

  

 
 

 
 
 
 
9. DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN LA PROPUESTA. 

Se deberá incluir en la oferta, presentada de acuerdo a lo establecido  en el Artículo 
4.4.1. de las Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A, lo siguiente: 

• En el Sobre nº1, el soporte digital de la documentación solicitada en los incisos 
e): Nómina de equipos y g): Nómina de obras ejecutadas del Artículo 4.4.1.1. 
de las Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A. y punto 10 del 
presente. En caso de discrepancia prevalecerá el formato impreso. 

• En el Sobre nº 2, el soporte digital (formato excel editable, conteniendo 
fórmulas) de la documentación solicitada en los incisos a): Planilla de Oferta; 
b): Plan Indicativo de Trabajos y Curva de Inversiones y c): Análisis de Precios 
del Artículo 4.4.1.2. de las Especificaciones Legales Particulares para la 
D.V.B.A. En caso de discrepancia prevalecerá el formato impreso. 
 

La omisión de estos requisitos, excepto el previsto en el Sobre n°2 inciso a) podrán 
ser subsanados dentro del plazo de dos (2) días hábiles contados a partir de la fecha 
de su requerimiento. 

De no cumplimentarse con su presentación dentro del plazo indicado, no será 
considerada la oferta quedando el oferente incurso en la causal prevista para el caso 
de retiro de la propuesta en los términos del Artículo 25 de la Ley 6021. 
 
La totalidad de la Documentación será presentada por el Oferente por triplicado (tres 
juegos de fotocopias simples) y en el soporte magnético correspondiente. 
 
10. ANÁLISIS DE PRECIOS. 

La Empresa que resultare adjudicataria, deberá cumplimentar lo siguiente: 
 

• Deberá presentar en un periodo máximo de cuatro (4) días posteriores 
inmediatos a la firma del contrato, la documentación en formato digital 
requerida por la Sub Gerencia de Obras de Construcción, Conservación y 
Pavimentos, para lo cual retirará del Departamento de Fiscalización de Obras 
de dicha Sub Gerencia, la Planilla de Carga de Análisis de Precios para 
Redeterminaciones y su correspondiente instructivo. 
 
 

11. De la REDETERMINACION DE PRECIOS. ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN 
DE INSUMOS PRINCIPALES. 

De acuerdo con lo establecido en el encabezado de las presentes: DOCUMENTOS 
CONSTITUTIVOS del Pliego de Bases y Condiciones de la obra, y atento la entrada 
en vigencia del Decreto Nº 367/2017-E-GDEBA-GPBA y su reglamentación déjese sin 
efecto el punto 9 de los Pliego de Especificaciones Legales para la Dirección de 

   



 
 

  

 
 

 
 
Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. Parte 2: Especificaciones Legales 
Particulares para la D.V.B.A.edición 2009. 
En consecuencia, la metodología de Redeterminación de Precios se ajustara a lo 
establecido en el Decreto Nº 367/2017-E-GDEBA-GPBA y su reglamentación. 
 
De acuerdo  a lo establecido en el art 4º del Anexo I del  Decreto 2017-367-E-GDEBA-
GPBA, se indica seguidamente la estructura de ponderación de insumos principales y 
las fuentes deInformación de los precios correspondientes, a tener en cuenta por el 
oferente: 
 
 
TIPO DE OBRA: REHABILITACION 
 

INSUMO FUENTE VIALIDAD 

MANO DE OBRA Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. a) 20% 

EQUIPO-AMORTIZACION DE EQUIPOS Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. j) 10% 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. k) 14% 

ASFALTOS 
Vialidad Nacional - Tabla I -  N° 80 Cementos 

Asfálticos C.A. 10% 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. l) 8% 

ACEROS-HIERROS ALETEADOS Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. m) 1% 

CEMENTO  Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. n) 12% 

GASTOS FINANCIEROS TNA ACTIVA BNA 3% 

GASTOS GENERALES Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. p) 10% 

SUELO 15400-21 1% 

CAL 37420-12 1% 

PIEDRA 1410-15320-1 10% 

  
100% 

 
 
Los oferentes deberán presentar juntamente con la oferta la documentación que se 
indica a continuación: 
 
1. El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades 
respectivas y precios unitarios. 
2. Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus 
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias. 
3. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de 
precios, de conformidad con lo establecido en el Apartado I punto 6 del ANEXO I del 
Decreto N° 367/17-E. 
4. El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios de cada uno de los 
ítems en soporte magnético, en formato Excel. 
La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente, podrá ser 
subsanada con carácter previo a la preadjudicación. 

   



 
 
 
 
 
 

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 

OBRA:  
CAMINO:  
LONGITUD: 

FORMULARIO 1 
REQUISITOS PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES 

DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA 

……………………………………………………………………………………………….. 

A. REQUISITOS TECNICOS 

        MEZCLA ASFÁLTICA 
DESIGNACIÓN DE 
LA OBRA 

COMITENTE MES Y 
AÑO 
INICIO 
OBRA 

MES Y 
 AÑO 
 FINALIZ. 
OBRA 

MEZCAL 
ASFÁLTICA 
TOTAL (TN) 

OBSERVACIONES 

(a) (b) (c) (d) (e)  
      
      
      

B. FACTURACION 12 MESES CONSECUTIVOS 

MES Y AÑO FACTURACION MENSUAL 
($) 

MES 1  
MES 2  
MES 3  
MES 4  
MES 5  
MES 6  
MES 7  
MES 8  
MES 9  

MES 10  
MES 11  
MES 12  

TOTAL  
(*) Cada Empresa Constructora Vial que integre el Consorcio deberá presentar una 
planilla según este modelo de formulario. 

 

 



 
 
 
 
 
 

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 

OBRA:  
CAMINO:  
PARTIDO:  
LONGITUD: 
 
 

FORMULARIO 2 

REQUISITOS EN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES 

A.REQUISITOS TECNICOS (*) 
 DENOMINACIÓN 

DE LA 
EMPRESA 

MEZCLA ASFALTICA 
TOTAL (TN) 

 (a) (b) 
1   
2   
3   
4   
5   
 TOTAL  

 

(*) Los datos a consignar en las columnas corresponderán a los totales indicados en el 
FORMULARIO 1 – A.REQUISITOS TECNICOS, confeccionado por cada Empresa 
Constructora participante en el Consorcio. 

B. FACTURACIÓN 12 MESES CONSECUTIVOS (**) 
 DENOMINACION DE LA 

EMPRESA 
FACTURACION 12 MESES 

CONSECUTIVOS 
($) 

 (a) (b) 
1   
2   
3   
4   
5   

 

(**) Los datos a consignar en la columna (b) corresponderán a los valores indicados en el 
FORMULARIO 2 – B.FACTURACION 12 MESES CONSECUTIVOS, confeccionado por 
cada Empresa Constructora participante en el Consorcio. 



 
 
 
 
 
 

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 

 OBRA: 
CAMINO: 
PARTIDO: 
LONGITUD: 
 

 FORMULARIO 3 

REQUISITOS ECONOMICO – FINACIEROS DE LOS INTEGRANTES DEL 
CONSORCIO. INDICES ECONOMICO-FINANCIEROS 

1. DATOS  

 
 DENOMINACION 

DE LA EMPRESA 
ACTIVO 
TOTAL 

($) 

PASIVO 
TOTAL 

($) 

ACTIVO 
CORRIENTE 

($) 

PASIVO 
CORRIENTE 

($) 

PATRIMONIO 
NETO 

($) 

 (a) (b) (c) (d) (e) (f) 
1       
2       
3       
4       
5       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
2. CALCULO INDICES ECONOMICO - FINANCIEROS 
 

  
 
 

DENOMINACION 
DE LA EMPRESA 

 
 

PARTICIPACION 
EN EL 

CONSORCIO 

PASIVO 
TOTAL 

($) 

ACTIVO 
CORRIENTE 

($) 

PASIVO 
CORRIENTE 

($) 

  (%) TOTAL  
($) 

TOTAL  
($) 

TOTAL  
($) 

 (a) (b) (c) (d)  
1      
2      
3      
4      
5      

 



 
 

 
PLANILLA III.10 

                 EMPRESA: 
EN CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA DETALLO EN LA PRESENTE LAS OBRAS CONTRATADAS 
Y/O EN EJECUCIÓN, TANTO PÚBLICAS COMO PRIVADAS, EN TODO EL PAÍS                                   FECHA: 
 

DETALLE DE  LAS OBRAS FECHAS IMPORTE (en pesos) 
PARA USO 
INTERNO 

DESIGNACIÓN Y 
UBICACION 

ESPEC. AFECTADA 
ACORDE A 
CONTRATO 

COMITENTE LICITACIÓN CONTRATO INICIO PLAZO FINALIZACION CONTRATADO EJECUTADO A 
EJECUTAR 

            

       TOTALES $ $ $  
 
NOTA: a partir de la fecha indicada por la empresa, la presente 
Tiene una validez de diez (10) días corridos para solicitudes de          % Rama I. 
Certificados de Capacidad.              % Rama II,III, IV  
 
En caso de UTE declarar solamente el porcentaje de participación de la empresa, 
Aclarándolo en nota al pie.                                                                                                          % TOTAL    
                                                                                                                                                                                                    
 
NO DECLARAR MAS DE SEIS (6) OBRAS POR PÁGINA 
   
       

......................................................................   ........................................................... 
      Firma y Sello del Director Técnico    Firma y Sello de Empresa 
      
                
 Página................de..............              



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

OBRA: REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN 

EN R.P. Nº 25 
 

TRAMO: Río Paraná – Escobar (Acc. a Calle J. F. Kennedy) 

 

LONGITUD TOTAL: 11.150,00 m 

 

PARTIDO: ESCOBAR 
 

 
MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
 
DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA 

 
La presente documentación se refiere a los trabajos de rehabilitación y conservación 

de la calzada existente de la R.P.Nº 25, en el tramo comprendido entre el Río Paraná (Prog. 

0+000), en coincidencia con el inicio del pavimento y el comienzo de la Zona Urbana de la 

Localidad de Escobar (Prog. 11+150), coincidente con el acceso a la calle J. F. Kennedy donde 

tiene su inicio el cordón cuneta existente, resultando una longitud total del tramo de 11.150,00 

m. 

El Tramo se ha dividido en dos sub tramos, a saber: 

Sub Tramo I (Concreto asfáltico), desarrollado entre Río Paraná (Prog. 0+000) y la 

progresiva 7+650 coincidente con el Acceso a “Marinas del Puente”, en cercanía de la calle Del 

Lujan.  

Sub Tramo II (Hormigón), desarrollado entre el final del Sub Tramo I (Prog. 7+650), 

hasta el comienzo del cordón cuenta de la localidad de Escobar (Prog. 11+150), en 

coincidencia con el acceso a la calle J. F. Kennedy. 

 
 
OBRAS BASICAS 

 
La sección transversal tipo de la calzada existente es actualmente de 7,00 m de 

ancho con banquinas de tierra. Se prevé la rehabilitación y conservación de la misma 

manteniendo el  ancho de calzada actual. 

 

TRABAJOS SOBRE LA CALZADA  

   
Sub Tramo I – Calzada existente de Concreto Asfáltico: 



 

 

 

 
Para la misma se ha previsto tareas de bacheo profundo en aquellos lugares más 

comprometidos a criterio de la inspección.  

Se ejecutará la apertura del bache para posteriormente colocar una base de 

estabilizado granulométrico con RAP y cemento en 0,20 m de espesor y sobre ésta, la mezcla 

asfáltica correspondiente hasta enrasar con la calzada existente. Entre ambas capas se 

efectuará el riego de liga correspondiente a razón de 0,6 lts/m2. 

En caso que la base de apoyo del estabilizado granulométrico, no cumpla las 

condiciones establecidas en las E.T.P., se mejorará la misma con el agregado de cal útil vial, 

en un espesor mínimo de 0,20 m. 

 
Sub Tramo II - Calzada existente de Hormigón: 
 

Para la misma se ha previsto tareas de bacheo y reconstrucción de losas en aquellos 

lugares más comprometidos a criterio de la inspección. 

Se ejecutará la demolición de las losas afectadas y la posterior apertura de caja. Una 

vez abierta la caja se procederá al mejoramiento de la Sub Rasante con el agregado de Cal Útil 

Vial en una profundidad de 0,20 m, para posteriormente agregar una Base de Hormigón pobre 

H-8 en 0,12 m de espesor y sobre ésta el Pavimento de Hormigón H-30 en 0,22 m de espesor. 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El plazo de ejecución se ha fijado en 180 (CIENTO OCHENTA) días corridos contados a 

partir de la firma del Acta de Replanteo.  

 
PLAZO DE CONSERVACIÓN 

 
El plazo de conservación se ha fijado en 365 (TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO) 

días corridos contados a partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria. 

 

PRESUPUESTO OFICIAL 

 

El presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS VEINTICUATRO MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 
00/100 ($ 24.997.752,00). 

 

 

 

 

 

Fecha de elaboración de Pliego: Abril de 2019 

 



 

 

 

 

 



                                                                                                                       

                              
           

    

 

 

 

                                

 

 

INDICE: 

 

 

ITEM DENOMINACION 
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ITEM Nº1: DEMOLICIÓN de LOSAS de HORMIGÓN.  

 
DESCRIPCIÓN: 
Por este ítem se certificará la demolición, retiro, trituración, transporte y depósito de 
las capas integrantes del pavimento de hormigón y la estructura existente, conforme 
queda indicado en los Cómputos Métricos del presente legajo.  
Quedaran en propiedad de la Dirección, los elementos materiales provenientes de las 
remociones, las que deberán ser retirados a exclusiva cuenta del contratista y 
colocados donde lo indique la inspección, hasta una distancia máxima de 10 Km. 
Su transitoria permanencia no deberá obstaculizar los trabajos de la obra ni ocasionar 
daños o molestias a terceros. 
Una vez retirado el pavimento y la estructura correspondiente se procederá a ejecutar 
el mejoramiento de la sub rasante con cal, contemplándose por ítem separado.  
El contratista queda obligado a tomar los recaudos necesarios para asegurar el 
desagüe de las aguas que pudieran acumularse y a colocar las señales y letreros de 
advertencia y desvíos que correspondan, debiendo evitarse entorpecimientos del 
tránsito. 

EQUIPOS: 

El equipo a utilizar para cumplimentar la presente especificación será previamente 
aprobado por la inspección, debiendo ser conservado en condiciones satisfactorias 
hasta finalizadas las obras. Si durante el transcurso de los trabajos se observaran 
deficiencias o mal funcionamiento de los implementos utilizados, la inspección podrá 
ordenar su retiro o reemplazo. 

MEDICION Y FORMA de PAGO: 

El presente ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (m2), al precio unitario de 
contrato estipulado para el ítem presente, siendo este precio compensación total por: 
demolición, retiro y trituración de pavimento de hormigón existente y estructura, carga, 
transporte y deposito del material, fuera de la zona de camino o en lugares que fije la 
Inspección el que no excederá en ningún caso de cinco (10) Km. También queda 
incluido dentro de este precio todo otro gasto necesario para la realización de los 
trabajos especificados no pagados en otro ítem del contrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                       

                              
           

    

 

 

 

                                

ITEM Nº2: APERTURA de CAJA.  

Este ítem se construirá de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de 
Especificaciones Técnicas Generales  (P.U.E.T.G.) Edición 2019, en su Capítulo II, 
Sección 5, “Apertura de Caja o Excavación de Caja” y a lo que amplíen completen y/o 
modifiquen de aquel las presentes Especificaciones Técnicas Particulares. 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se construirá excavando en el ancho y profundidad necesaria que permita 
posteriormente ejecutar la estructura prevista. El suelo, producto de estas 
excavaciones, será distribuido en las zonas de depósito indicadas por la Inspección. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:                                                              

El presente Ítem se medirá y pagara por metro cúbico (m3); considerado en su lugar 
de extracción en caja, estando incluido en su precio la extracción de suelos, carga, 
transporte y descarga en zonas a indicar por la Inspección; y toda otra tarea 
conducente a la ejecución del presente ítem.  
 

 
 
 



                                                                                                                       

                              
           

    

 

 

 

                                

ITEM Nº3: MEJORAMIENTO de SUB RASANTE con CAL.  

 
Este ítem se ejecutará en todo de acuerdo a lo indicado en el CAPITULO II: 
MOVIMIENTO DE SUELOS SECCIÓN 7: MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE 
CON CAL, del PUEGT vigente, con las ampliaciones y/o modificaciones que a 
continuación se detallan. 
El Articulo 2.2: Cal, quedará redactado de la siguiente manera: 
Deberá ser cal comercial hidráulica de origen cálcico hidratada en polvo o cal aérea 
en polvo, provista en bolsas o a granel. Se deberán utilizar cales de marca y 
procedencia aprobada por organismos nacionales y/o provinciales. La cal a utilizar 
deberá cumplir con los requisitos de la norma IRAM 1508. La Inspección constatará 
que cada partida de cal cuente con el certificado de calidad que acredite que la misma 
cumple con dicha norma. 
En cualquiera de los casos, material provisto en bolsas o a granel, los lugares de 
almacenamiento deberán proteger a la cal del medio ambiente. 
 
DESCRIPCIÓN: 
Una vez obtenida la superficie de la sub rasante proyectada, se procederá al 
mejoramiento de ella con la incorporación de CUV, en un % tal que permita obtener un 
VS>=7%, para lo cual se extraerá el suelo hasta 0,20m por debajo de la misma (SR-
0,20), procediéndose al acopio provisorio de éste, ejecutando luego el perfilado y 
recompactación de la base de apoyo, continuando, después de aprobada esta última 
por la Inspección de Obra, con la recolocación el suelo extraído, distribuyéndolo y 
desmenuzándolo por roturado e incorporándole el % de CUV (referido al peso del 
suelo seco), prosiguiéndose con el mezclado y el resto de las tareas descriptas en 
CAPITULO II: MOVIMIENTO DE SUELOS SECCIÓN 7: MEJORAMIENTO DE LA 
SUBRASANTE CON CAL, del PUEGT vigente. 

MEDICION y FORMA de PAGO: 

EL MEJORAMIENTO DE LA SUB-RASANTE EN 0,20 m DE ESPESOR, ejecutado de 
acuerdo a las presentes Especificaciones se medirá y se pagará por metro cuadrado 
(m2). 
En el precio unitario se consideran incluidos los costos correspondientes de extracción 
del suelo en un espesor de 0,20m por debajo de la sub rasante, su carga y descarga, 
el perfilado y recompactación de la superficie de apoyo, la recolocación del suelo 
extraído, su roturado, distribución y pulverización, la provisión y distribución de la cal 
útil vial, mezclado, extendido, transporte interno, provisión, transporte y aplicación del 
agua; compactación, perfilado, curado (incluido provisión de los materiales 
correspondientes); mano de obra necesaria para completar los trabajos; conservación 
y toda otra operación concurrente para el Mejoramiento de la Sub rasante con Cal, de 
acuerdo a estas Especificaciones. 
 
 
 



                                                                                                                       

                              
           

    

 

 

 

                                

ITEM Nº4: BASE de HORMIGÓN POBRE H-8 EN 0,12 m DE ESPESOR.  

 
DESCRIPCIÓN: 
Una vez ejecutada y aprobada la sub-rasante, se procederá a la construcción de una 
base de hormigón pobre H-8, en 0,12m de espesor y para su aprobación se exigirá 
una resistencia característica mínima a la compresión a los 28 días de σ´bk = 8 MPa, 
medida sobre probetas cilíndricas de D=15 cm y H=30 cm, moldeadas en una cantidad 
mínima de tres (3) por pastón y ensayadas en un todo de acuerdo a las normas 
vigentes.  
El espesor promedio de la zona no podrá ser inferior al espesor teórico menos 0,5 cm. 
El asentamiento medido en el cono de Abrams será de 8 cm (+/-1). 
Una vez concluidas las tareas de terminación superficial, se mantendrá la base 
húmeda mediante una fina película de agua y una vez que haya alcanzado un cierto 
endurecimiento (que no se deforme al ejercer presión con los dedos), se colocará 
sobre la misma un film de Agrotileno (poliestileno) negro de 200 micrones de espesor, 
que además de separar la base de hormigón pobre del pavimento de Hº Sº se utilizará 
como membrana de curado, la que deberá mantenerse en perfectas condiciones hasta 
el momento de recibir el hormigón del pavimento.  
El Contratista, por intermedio de la Inspección de Obra, remitirá al Laboratorio Central 
la dosificación correspondiente, para su aprobación. 
Las características y exigencias, en cuanto a métodos constructivos, materiales, 
controles y tolerancias, serán las que se contemplan en el Pliego Único de 
Especificaciones Capítulo IV- Sección 2, del P.U.E.T.G. Edición 2019, con las 
modificaciones y/o ampliaciones que se detallan en las Especificaciones Técnicas 
Complementarias para la construcción de pavimento de hormigón simple. 

MEDICION y FORMA de PAGO: 

Este ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de base de hormigón pobre 
construida al precio establecido en el Contrato, el que será pago total por la ejecución 
de la base de hormigón pobre, incluida la membrana de Agrotileno (poliestileno), en 
las dimensiones indicadas en los Cómputos y Planos, y comprende la provisión de los 
materiales necesarios, su transporte y colocación, mano de obra y equipos para la 
construcción de la base y todo otro trabajo necesario para la correcta y completa 
ejecución del ítem. No se pagarán sobreprecios por anchos o espesores mayores a 
los proyectados. 
 

 

 

 

 



                                                                                                                       

                              
           

    

 

 

 

                                

ITEM Nº5: PAVIMENTO de HORMIGÓN H-30 EN 0,22 m DE ESPESOR.  

 
Con posterioridad a la aprobación de la Base inmediatamente inferior, el presente ítem 
prevé la ejecución de un pavimento de hormigón simple en los espesores indicados.  
La construcción se hará de acuerdo al Plano Tipo C-I-1177 A y a la presente 
documentación, siendo las longitudes y anchos los indicados en los Cómputos 
Métricos, Planos de Detalle y en los lugares que determine la Inspección de la misma. 
La separación entre “juntas transversales” será de 4,50 (cuatro con cincuenta) metros 
como máximo. 
Se ejecutará de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de Especificaciones 
Técnicas Generales Edición 2019 (Capítulo IV “Pavimentos” - Sección 2 - 
“Construcción de Calzadas de Hormigón de Cemento Portland”) y a lo que 
complemente y/modifique esta Especificación Particular. 

AGREGADOS FINOS: 

Además de las características generales del P.U.E.T.G. deberán tenerse en cuenta las 
siguientes modificaciones y ampliaciones de los incisos del Punto 3.2.1.1. 
Inciso c) No se permitirá el empleo de arenas de trituración como único agregado fino. 
El porcentaje de arena de trituración no será mayor del 30% del total del agregado 
fino. En casos debidamente justificados, se permitirá aumentar el porcentaje de arena 
de trituración hasta el 40% del total del agregado fino, debiendo cumplir todas las 
exigencias establecidas en el Reglamento CIRSOC vigente y que la exudación del 
hormigón, determinada según la norma IRAM 1604:2004, cumpla los siguientes 
límites: 

 Capacidad de exudación igual o menor que cinco por ciento (5%). 

 Velocidad de exudación igual o menor que 100 x 10-6 cm/seg. 

 

Inciso h) El agregado fino total poseerá una curva granulométrica continua y uniforme 
dentro de las curvas límites especificadas, debiéndose cumplir que el material que 
pasa el Tamiz nº30 será inferior al 45% del mismo, mientras que el que pasa el Tamiz 
nº50 será inferior al 30% y su Módulo de Finura será superior a 2,5. 
Inciso i) El agregado fino no tendrá más del 45% de material retenido en dos 
cualquiera de los tamices consecutivos de la serie IRAM. 

CEMENTOS: 

Además de las características generales del P.U.E.T.G. deberán tenerse en cuenta las 
siguientes modificaciones y ampliaciones del Artículo 3.2.5. que queda redactado de la 
siguiente manera: 
 
Artículo 3.2.5. Cemento Portland 
Para la ejecución del pavimento de hormigón, deberá utilizarse Cemento Portland 
Normal (CPN), Cemento Portland Fillerizado (CPF) o Cemento Portland Compuesto 
(CPC), de marca y procedencia aprobada por los organismos nacionales habilitados, 
limitándose el porcentaje de adiciones hasta el 20%. El cemento a utilizar cumplirá con 
los requisitos especificados en las Normas IRAM 50000 y 50002. Al ser ensayados 
según la Norma IRAM1622, a la edad de 28 días, arrojen una resistencia a la 
compresión no menor de 40 MPa (400kg/cm²) como garantía de calidad para obtener 
la resistencia especificada en el hormigón.  



                                                                                                                       

                              
           

    

 

 

 

                                

La Contratista deberá remitir un detalle (protocolo) de las proporciones de los 
componentes finales (silicatos, ferroaluminatos y aluminatos, etc.) de cada partida de 
cemento, de la cual quedarán muestras duplicadas (en envases herméticos, sellados 
al vacío) debidamente conformadas e identificadas por la Inspección y el Contratista, 
procediéndose a la reserva de las mismas hasta finalizar el Período de Conservación. 
Los grupos quedarán en poder de la Contratista y del Laboratorio de la DVBA, y de ser 
necesario su análisis, las muestras serán ensayadas a través del INTI, quedando a 
cargo de la Contratista los costos que ello demandare. 
Los envases llevarán impresos directamente y en caracteres legibles e indelebles, 
además de lo exigido por las disposiciones legales vigentes, las siguientes 
indicaciones: 

 Marca registrada, nombre y apellido o razón social del fabricante. 

 La leyenda con la denominación del tipo de cemento y el porcentaje de sus 

constituyentes. 

 El contenido nominal en kilogramos. 

 La procedencia. 

Cuando el producto se entregue a granel, estas indicaciones se harán constar en el 
remito, adjuntando protocolo. 
Deberán ser controladas las partidas mediante ensayos físicos y químicos que indique 
la Inspección. 
Se deberán mantener las mismas características del cemento a lo largo de toda la 
obra. 
Cuando, por motivos intrínsecos a la obra (contaminación por sulfatos u otras 
exigencias de plazo, etc.), se requieran cementos con propiedades especiales, los 
mismos deberán cumplir con la Norma IRAM 50001. 

JUNTAS - ARMADURAS: 

Las juntas transversales a construir en tramos de dos o más losas de una trocha, se 
separarán no más de 4,50 m entre sí, no obstante se tratará de hacerlas coincidir con 
las adyacentes. 
Análogamente se buscará la coincidencia de juntas longitudinales. 
También deberá incorporarse y/o restituirse la armadura de vinculación con el 
pavimento existente, para lo cual se deberán insertar pasadores y/o barras de unión 
en las losas, practicando orificios con equipos adecuados (taladros rotopercutores), 
que permitan alojar la porción empotrada del pasador o barra de unión, la que deberá 
quedar sólidamente incorporada a través de materiales a base de resinas sintéticas o 
mortero de cemento epoxídico. 

Pasadores 

Los pasadores serán de acero liso, de 25 (veinticinco) milímetros de diámetro y 50 
(cincuenta) centímetros de largo. Serán colocados en la mitad del espesor de la losa, 
con una separación de 30 (treinta) centímetros uno de otro. Cuando deban vincular 
losas existentes, las perforaciones que se ejecuten tendrán un diámetro ligeramente 
superior al del pasador, 25 (veinticinco) centímetros de profundidad y deberán estar 
alineados con el eje longitudinal del pavimento, tanto en el plano horizontal como en el 
vertical, con una tolerancia de 5 mm en la longitud del pasador. 



                                                                                                                       

                              
           

    

 

 

 

                                

Barras de Unión 

Cuando sea necesario incorporar o reponer barras de unión o cuando la demolición se 
efectúe solo en una parte de la superficie total de la losa, previo a la reconstrucción se 
procederá a efectuar perforaciones de anclaje, de 20 (veinte) milímetros de diámetro y 
30 (treinta) centímetros de profundidad, separadas 50 (cincuenta) centímetros una de 
otra, en las paredes de las losas existentes. Las perforaciones no mantendrán 
paralelismo entre sí, procurando realizarlas con un cierto ángulo respecto del plano 
vertical. Las barras de unión o anclajes serán de acero conformado superficialmente, 
de alto límite de fluencia, de 12 (doce) milímetros de diámetro y 60 (sesenta) 
centímetros de largo.  
En todos los casos, los anclajes se distribuirán en el eje medio del espesor de la losa. 

CURADO: 

Responderá a lo indicado en el PUETG Capítulo IV Sección 2 Art. 13.6 “Protección y 
Curado del Hormigón.  
Se empleará película impermeable. El material a aplicar será resina con base solvente 
que cumpla con la Norma IRAM correspondiente, en la dosificación recomendada por 
el fabricante. Se deberá usar el procedimiento detallado a continuación o cualquier 
otro que proponga el Contratista, siempre y cuando demuestre que tiene eficiencia 
superior. Este método consiste en el riego de un producto líquido, el que se efectuará 
inmediatamente después de desaparecida el agua libre de la superficie de la calzada 
recién terminada. Deberá quedar una película impermeable, fina, uniforme y adherida 
al hormigón, la que será opaca y pigmentada de Blanco. 
La aplicación se efectuará mediante un pulverizador mecánico. La adopción del 
método de curado descrito no exime al Contratista de su responsabilidad sobre los 
resultados.  
El material y método de aplicación empleado deberá resultar efectivo bajo cualquier 
condición climática. Al solo juicio de la Inspección, ésta podrá ordenar el cambio de 
método de curado ante fisuración incipiente o cualquier otro defecto atribuible a esa 
causa.  

MEDICIÓN Y FORMA de PAGO: 

Este ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de pavimento de hormigón 
construido medido entre bordes según una línea perpendicular al eje del mismo y en 
proyección horizontal. El precio de contrato será el pago total por la ejecución de la 
calzada de hormigón simple, en los anchos indicados en los Cómputos y Planos, y 
comprende la provisión y transporte de todos los materiales necesarios, mano de obra 
y equipos, la construcción del pavimento, la provisión y colocación de los pasadores y 
barras de unión, aserrado y relleno de juntas, curado con membrana de resinas y base 
solvente y todo otro trabajo necesario para la correcta y completa ejecución del ítem. 
No se pagarán sobreprecios por anchos o espesores mayores a los proyectados.- 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                       

                              
           

    

 

 

 

                                

ITEM Nº6: FRESADO de PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE.  

 
DESCRIPCIÓN: 
Este trabajo consiste en la remoción superficial en un espesor promedio de 0,06 m 
mediante fresado del pavimento bituminoso existente en anchos y espesores 
necesarios a fin de restaurar el perfil transversal y longitudinal del mismo para luego 
posibilitar la colocación de una carpeta de concreto asfáltico. 
El material extraído y utilizable en obra, deberá manipularse con los recaudos 
necesarios para evitar su pérdida, contaminación y/o deterioro. 
Cuando todo o parte del material remocionado, tenga por destino su reutilización en la 
elaboración de otro ítem del contrato, éste deberá cargarse, transportarse y acopiarse. 
Cuando todo o parte del material remocionado no tenga uso en la misma obra, deberá 
cargarse, transportarse, hasta el lugar que indique la Inspección, a una distancia 
máxima de 25 km. 
En cualquiera de los dos casos antedichos, la carga, el transporte, descarga y acopio, 
no recibirá pago directo alguno, debiendo incluirse sus costos, en el presente Ítem. 
Las superficies de calzada que queden expuestos al tránsito después de la acción de 
remoción del pavimento, deberá ser liberada de materiales sueltos, sea por barrido y/o 
soplado. 

METODO CONSTRUCTIVO: 

La remoción del pavimento bituminoso, deberá ejecutarse a la temperatura ambiente, 
por la acción de fresado con equipos ambuloperantes, debiendo reducirse el número 
de pasadas del mismo, tanto como resulte factible, a fin de minimizar las 
perturbaciones para el normal desarrollo del tránsito. 
Atento a los requerimientos impuestos por el tránsito de esta vía y a la preservación 
de la integridad de las estructuras del pavimento existente que quede en servicio 
después de las actividades de fresado, la empresa contratista, deberá programar de 
forma tal que el lapso que medie entre la finalización del fresado en una sección y la 
subsiguiente etapa constructiva de aporte de estructura (construcción de capas 
asfálticas), en esa misma sección, no sea mayor de 24 horas; debiendo asumir los 
costos de reparación de deterioros que se produzcan, cuando sin causa debidamente 
justificada, dicho lapso sea excedido. 
La acción de fresado no deberá implicar el impacto de martillos, uso de solventes, 
altas temperaturas o ablandadores que puedan afectar la granulometría de los 
agregados, ni las propiedades del asfalto existente. 
Deberá evitarse la contaminación del material remocionado, con agentes extraños al 
mismo, para lo cual, deberá retirarse el material de banquinas próximo a los bordes 
del fresado. 
A fin de evitar la acumulación de agua en la calzada, el Contratista deberá realizar 
sangrías o drenes en las banquinas mientras la superficie de la calzada por efecto del 
fresado, quede por debajo del nivel de banquina. 
La estructura existente después del fresado, será tal que incremente el coeficiente de 
fricción entre la superficie existente y el pavimento a construirse. 
En caso de que la superficie expuesta, luego del fresado no quede indefinidamente 
librada al tránsito sino que deba ser cubierta por una capa del pavimento a construir, 
la calzada será correctamente barrida y soplada a fin de asegurar una perfecta 
adherencia entre dichas capas. 



                                                                                                                       

                              
           

    

 

 

 

                                

PRECISION GEOMETRICA: 

La remoción del pavimento, podrá ser realizada en varias etapas de fresado, la última 
de ellas, deberá dejar una superficie nivelada de textura rugosa, aunque no fracturada 
por efecto del fresado, con una tolerancia de más o menos un centímetro (+/- 1 cm) 
respecto de la capa teóricamente fijada. 
El ancho final no podrá ser menor al definido en los perfiles tipo, pero se admitirá 
sobre anchos de hasta diez centímetros, (10cm) los que no recibirán pago alguno. 

SEGURIDAD PARA ESTRUCTURAS Y USUARIOS: 

Cualquiera que fuere el método utilizado por el Contratista, para ejecutar éste trabajo, 
el mismo no deberá producir daños y/o perturbaciones a objetos, estructuras y plantas 
que se encuentren próximos a la zona donde acciona/n el/los equipos. Tampoco 
deberá afectar las estructuras del pavimento adyacente que quede en el servicio, ni a 
las obras de arte aledañas. 
Deberá señalizarse las áreas en operación y las secciones que queden afectadas por 
la realización parcial o total de este Ítem. La transitabilidad en dichas áreas, deberá 
mantenerse en por lo menos media calzada. Queda facultada la Inspección, para 
exigir la modificación y/o incremento de las señales y/o medidas adoptadas. 

EQUIPOS: 

El Contratista deberá contar por lo menos con un equipo de fresado en frío, cuya 
potencia y capacidad productiva asegure la ejecución de los trabajos dentro de las 
exigencias del cronograma aprobado. 
Es condición necesaria para que el equipo sea aprobado como tal, que cuente como 
mínimo con los siguientes accesorios:  
Un (1) diente por cada 5 Tn. de material a extraer. 
Un (1) porta dientes por cada 25 Tn. de material a extraer. 
Cuando el equipo no esté dotado de un elemento cargador del material extraído del 
pavimento, deberá incorporarse al módulo productivo, un cargador frontal sobre 
neumáticos, de capacidad de carga no inferior a 60 m3/hs. 

MEDICION y FORMA de PAGO: 

El presente ítem se medirá por metro cuadrado (m2) de carpeta de concreto asfáltico 
removida y se pagará al precio unitario del contrato. 
El precio será compensación total del fresado del pavimento existente, hasta alcanzar 
el perfil determinado para cada sección de obra, la carga de los materiales de mezcla 
asfáltica a recuperar, su transporte hasta los lugares establecidos en esta 
especificación, su descarga, acopio cuando corresponda, la eliminación de materiales 
en los bordes próximos al fresado y que puedan contaminar el material que está 
siendo fresado, el barrido y soplado de la superficie que quede al finalizar la segunda 
etapa del fresado y toda otra tarea que resulte necesaria realizar, para la correcta 
ejecución del Ítem. 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                       

                              
           

    

 

 

 

                                

ITEM Nº7: RIEGO de LIGA.  
 

DESCRIPCIÓN: 

Consiste en la ejecución del riego de liga, el cual se realizará con emulsión catiónica 
de rotura rápida (EBCR-1) según Norma IRAM 669. Las emulsiones serán 
homogéneas y no separarán el betún base después de un mezclado en los treinta 
(30) días posteriores a su envío a obra, salvo que la separación que se haya 
producido por congelamiento. 
La Inspección aprobará por escrito la sección a cubrir mediante riego de liga, y fijará, 
también por escrito, la temperatura de la aplicación del material bituminoso, los cuales 
deberán establecerse dentro de los límites especificados. 
Para obtener una correcta alineación, se colocará un cordón de tierra o una delgada 
soga, o se adoptará cualquier otro procedimiento que sea aprobado por la Inspección. 
En los lugares donde comience y termine cada riego, deberá cubrirse, mediante 
chapas u hojas de papel, todo el ancho de la superficie a regar, de modo que la 
aplicación del material bituminoso sobre el camino inicie y finalice cuando la velocidad 
del distribuidor sea la necesaria para obtener el riego unitario previsto. No se permitirá 
la iniciación de ningún riego sin verificar antes la uniformidad y el buen funcionamiento 
de los picos de las barras de distribución; tampoco se permitirá que se agote 
completamente el tanque del distribuidor al final del riego, para evitar irregularidades 
en el volumen distribuido por unidad de superficie. El Contratista deberá cubrir con 
lonas papel, chapas, etc.; toda parte de la obra que pueda ser perjudicada con el 
material bituminoso durante su aplicación y será responsable de todo daño intencional 
o accidental que causen sus operarios en las obras de arte; si, a juicio de la 
Inspección, esos daños son imputables al personal encargados de los trabajos, la 
reparación, limpieza y repintado necesarios serán por cuenta del Contratista. 
El riego de liga será a razón 0,6 litros por metros cuadrados (l/m2). El material 
bituminoso aplicado deberá desarrollar sus propiedades ligantes antes de proceder a 
la distribución de la mezcla. Los riegos de liga se ejecutarán con suficiente 
anticipación para que no se interrumpan los trabajos subsiguientes, pero se cuidará 
que la superficie regada permanezca en buenas condiciones hasta el momento de 
ejecutar la capa de mezcla, impidiéndose a tal fin la circulación de vehículos sobre 
aquellas. En caso contrario, el Contratista efectuará un nuevo riego a su exclusivo 
costo. 
Todas las áreas en contacto con la mezcla bituminosa, tales como cordones, bordes, 
guardarruedas u otros tipos de pavimentos, deberán pintarse con el material 
bituminoso para riego de liga. 
Cuando la Inspección considere que pueda efectuarse una capa bituminosa 
inmediatamente después construida la anterior, sobre una base o sub-base 
imprimada, ésta podrá ordenar la eliminación de riego de liga previsto, sin que por ello 
el Contratista tenga derecho a reclamo alguno. 
  



                                                                                                                       

                              
           

    

 

 

 

                                

MEDICIÓN y FORMA de PAGO: 

El presente ítem se medirá y pagará por litros (lts). Las cantidades regadas se 
determinarán midiendo los riegos realizados por el camión distribuidor del material 
bituminoso, utilizando a tal efecto la planilla de calibración del mismo, previamente 
controlada y aprobada por la Inspección. El contratista deberá conformar por escrito 
todas las mediciones efectuadas. 
El precio a aplicar a las cantidades será compensación total por adquisición, carga, 
transporte, descarga y acopio del material bituminoso, calentamiento y aplicación del 
mismo, barrido y soplado de la superficie a agregar y corrección de los defectos 
constructivos, como así también por todo otro gasto necesario para la ejecución y 
conservación del riego, y no pagado en otros ítems del contrato. 



                                                                                                                       

                              
           

    

 

 

 

                                

ITEM Nº8: ESTABILIZADO GRANULOMÉTRICO para BACHEO 
PROFUNDO  

 

DESCRIPCIÓN: 

Estos trabajos consisten en la sustitución del material defectuoso que conforma el 
apoyo de las capas de concreto asfáltico. Para ello, una vez definidas las zonas a 
reparar y retiradas las capas asfálticas se extraerá el material subyacente en el 
espesor necesario hasta arribar a planos de apoyo adecuados, los que serán 
establecidos por la Inspección de Obra. Posteriormente se rellenara hasta completar 
el espesor necesario con una o más capas de estabilizado granulométrico de 0,20 m 
de espesor máximo compactado. 

Esta capa estará constituida por una mezcla íntima y homogénea de material 
proveniente del fresado de las capas asfálticas existentes, suelo seleccionado, 
material pétreo corrector y como ligante hidráulico se utilizará cemento Pórtland. 

Se ejecutará en un todo de acuerdo al Capítulo III: Bases y Subbase, Sección 5: 
Construcción de base de estabilizado granular con material reciclado del pavimento 
existente, suelo seleccionado y material corrector: ligante hidráulico y/o agregado 
pétreo virgen del P.U.E.T.G. con las modificaciones y/o ampliaciones introducidas por 
las presentes Especificaciones Técnicas Particulares. 

 

MATERIALES Y COMPOSICION DE LA MEZCLA: 

a) Material Recuperado: Se define como material recuperado el proveniente del 
fresado de las capas asfálticas existentes.  

b) Suelo Seleccionado: Este material será el provisto por el contratista y cumplirá con 
lo establecido en el Pliego Único de Especificaciones y deberá cumplir con las 
siguientes características: Límite líquido máximo: 40 %. Índice Plástico máximo: 10 

c) Agregado pétreo corrector: Este material se agregará, en caso de que se deba 
efectuar la corrección de la curva granulométrica a afectos de encuadrar la mezcla 
dentro de los límites previstos, y/o cuando el volumen de material pétreo recuperado 
no sea suficiente a fin de cumplimentar los requerimientos solicitados en la presente. 

Estará formado por una mezcla de agregados pétreos, cuyo tamaño dependerá de la 
fracción que se deba corregir, proveniente de la trituración de rocas sanas. 

El ensayo de durabilidad por ataque de sulfato de sodio (Norma IRAM 1225) luego de 
cinco (5) ciclos deberá acusar una pérdida máxima del doce por ciento (12%). 

No se admitirá ningún porcentaje de agregado con minerales en descomposición. 

El desgaste de Los Ángeles será inferior a 50. 

d) Cemento: Será Cemento Pórtland Compuesto (IRAM 50.000). La Inspección exigirá 
la hoja de características del cemento que se vaya a utilizar en la que deberán figurar 
la naturaleza y la proporción nominal de todos sus componentes (verificando los 
límites establecidos por las normas citadas); de tal modo que dichas características se 
mantengan lo largo de toda la obra. 



                                                                                                                       

                              
           

    

 

 

 

                                

En ningún caso se aceptará un conglomerante que presente indicios evidentes de 
fragüe. 

Se arbitrarán todos los medios necesarios a fin de evitar que el conglomerante, 
durante su acopio, esté en contacto con la humedad 

 

 El cemento a utilizar deberá cumplir el siguiente requisito de fineza: 

 Máxima permisible en tamiz Nº  50 . . . . . . . .0,5 % 

 Máxima permisible en tamiz Nº  80 . . . . . . . .5,0 % 

  Máxima permisible en tamiz Nº 200. . . . . . .15,0 % 

Contenido de Cemento: El porcentaje de cemento, referido al peso seco de la 
totalidad de los áridos no podrá ser inferior al 4%. 

e) Agua: El agua utilizada para la ejecución no deberá contener sustancias 
perjudiciales para el cemento, pudiendo emplearse agua potable en todos los casos. 

f) Composición de la Mezcla: 

Material recuperado y Agregado pétreo corrector . . . . . . . . . . 80 % 

Suelo seleccionado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 20 % 

C.P.C. (Cemento Pórtland Compuesto)  . . . . . . . . . . . .mínimo 4 % 

Siendo estos porcentajes de carácter indicativo, debiendo ajustarse los mismos de 
manera que cumplan con las siguientes características:  

Referente a la Granulometría: 

TAMIZ DE APERTURA CUADRADA PORCENTAJE QUE PASA 

Tamiz       1”  -  25 mm 100 % 

Tamiz    3/4”  -  19 mm 70 %       a      100 % 

Tamiz    3/8”  -  9,5 mm 50 %       a        80 % 

Tamiz  Nº     4  -  4,8 mm 35 %       a        65 % 

Tamiz  Nº   10  -  2 mm 25 %      a         50 % 

Tamiz  Nº   40  -  420 micrones 15 %      a         30 % 

Tamiz  Nº 200  -  74 micrones 5 %      a         15 % 

 
RELACIONES DE FINOS: % pasa Tamiz 74 micrones (Nº 200)  =  0,50 a 0,70 
                       % pasa Tamiz 420 micrones (Nº 40) 
 
g) Valor Soporte: Con la fracción de la mezcla que pasa el tamiz de 19 mm. (3/4”) y 
con la corrección granulométrica que corresponda, sin la incorporación de cemento, 
sometida a ensayo de Valor Soporte California, realizado sobre probeta moldeada con 
el P.U.S.V. máximo y la humedad óptima de compactación correspondiente al Proctor 
Modificado luego de cuatro (4) días de embebida, se deberá obtener un Valor Soporte 



                                                                                                                       

                              
           

    

 

 

 

                                

California mayor o igual al Sesenta por ciento: VS>60%, valor obtenido como 
promedio de las dos primeras penetraciones sobre el estado que haya arrojado los 
menores valores (sin embeber o embebido) y sobre dos probetas de resultados 
concordantes. 
 
h) Resistencia: El porcentaje de cemento referido al P.U.V.S. del suelo será tal que la 
mezcla resultante alcance una resistencia a la compresión inconfinada > a 35 
Kg./cm2, y < a 50 Kg/cm² a los 7 días según el método operativo para dosificación de 
uso corriente en esta Dirección. 
Toda modificación de la mezcla que conlleve a obtener la resistencia y/o los 
parámetros granulométricos descriptos en la presente especificación con agregado de 
material corrector será a cuenta del Contratista, no teniendo reconocimiento directo de 
pago. 

 
EJECUCIÓN: 
Una vez definido el sector a sanear y retirado la totalidad de los materiales a 
reemplazar, incluida la carpeta asfáltica existente, los mismos se deberán acopiar en 
los sitios establecidos por la Inspección de la Obra. 
A continuación se colocará el material para base a fin de obtener el espesor a 
reponer. Previo a la distribución y compactación de la mezcla deberá verificarse que 
la superficie de asiento sea uniforme, plana y no presente irregularidades ni zonas 
débiles. Asimismo se deberá verificar el estado de la base de asiento del estabilizado, 
exigiéndose para esta capa un valor soporte mínimo de 40%. En el caso que esta no 
resulte apta o su ancho sea insuficiente deberá procederse a su mejoramiento en un 
espesor mínimo de 0,20 m, efectuando el escarificado del material existente y 
eventual agregado de Cal Util Vial, en el porcentaje necesario ó en su defecto 
reemplazando dicho material, a fin de cumplir la exigencia establecida. En todos los 
casos se exigirá que la compactación sea igual al 100% de la correspondiente al 
P.U.V.S. de la mezcla determinado en laboratorio para la humedad óptima de la 
mezcla a compactar. 
La preparación de la mezcla podrá efectuarse en planta o en el camino, siempre y 
cuando se asegure su homogenización. En aquellos lugares en que por sus 
dimensiones no pueda usarse equipo mecánico de compactación, la Inspección de 
la Obra podrá permitir la utilización de equipos manuales vibrantes. 
La superficie resultante enrasará perfectamente con el nivel de apoyo necesario para 
la mezcla de concreto asfáltico. Si el saneamiento coincide con el borde de la calzada 
el ancho de las capas deberán ejecutarse con un sobreancho de 0,30 m. 
El procedimiento constructivo deberá asegurar una mezcla uniforme y homogénea de 
los materiales y la dosificación adecuada de los mismos. Asimismo, para la ejecución 
de la capa asfáltica superior se deberá prevenir el uso de equipo vibrante de 
compactación de modo de no dañar la base estabilizada. 

En aquellos casos en que la profundidad de excavación no supere los 0,12 m la tarea 
de apertura y retiro del material se deberá ejecutar en forma conjunta con una 
fresadora de pavimentos en frío que tendrá una cinta transportadora con el objeto de 
cargar el material removido sobre camión. La profundidad y ancho del fresado serán 
los mínimos necesarios para eliminar el material deteriorado. El material extraído será 
retirado y depositado en los lugares que fije la inspección. Cuando la profundidad de 
excavación exceda el límite fijado, deberá reconstruirse la base existente con un 
estabilizado granular de 0,20 m de espesor y completándose por último el bacheo con 



                                                                                                                       

                              
           

    

 

 

 

                                

mezcla asfáltica en un espesor de 0,12 m., incluyéndose el costo de reconstrucción 
de la base y la provisión de materiales para tal fin, dentro del precio del ítem 
correspondiente a Estabilizado Granulométrico para Bacheo. 

En los casos que el bacheo ejecutado dañara la señalización horizontal (eje y borde), 
una vez terminada la tarea, la Contratista deberá realizar un premarcado del eje de la 
calzada con pintura en frío para garantizar la seguridad de los usuarios. 

 

MEDICIÓN y FORMA de PAGO: 
El presente ítem se medirá y pagará por metros cuadrado (m2), de estabilizado 
granulométrico para bacheo en 0,20 m de espesor colocado estando incluido en su 
precio lo siguiente: provisión; excavación, retiro de material, carga, transporte, 
descarga y acopio del material pétreo corrector, los suelos, cemento, distribución y 
mezcla de los materiales, preparación de la base de asiento (el agregado de CUV si 
fuera necesario), transporte y distribución del agua, humedecimiento, perfilado y 
compactación, curado (incluida la provisión de materiales), corrección de los defectos 
constructivos, acondicionamiento, conservación de banquinas durante la construcción 
de las obras y por todo otro trabajo, equipos, herramientas necesarias y cualquier otro 
gasto necesario para la ejecución y conservación de los trabajos especificados no 
pagado en otro ítem del contrato. 
 
NOTA: Se deja aclarado que las etapas de reposición de las capas asfálticas a 
ejecutar sobre los trabajos descriptos hasta enrasar la superficie de rodamiento, están 
incluidos en el ítem "Mezcla Asfáltica para Bacheo" contemplándose en el mismo las 
especificaciones técnicas a satisfacer, sistema de medición y forma de pago. 



                                                                                                                       

                              
           

    

 

 

 

                                

ITEM Nº9: MEZCLA ASFÁLTICA para BACHEO.  

 

DESCRIPCIÓN 

Estos trabajos consisten, una vez realizada la remoción y extracción de las capas 
asfálticas existentes deterioradas que serán delimitadas superficialmente por la 
Inspección de la Obra, debiendo posteriormente reemplazar el material extraído por 
mezcla de concreto asfáltico en caliente que debe responder técnicamente a las 
pautas de calidad establecidas en el Capítulo IV: Pavimentos, Sección 1: Mezcla de 
concreto asfáltico en caliente para carpeta y/o base granular asfáltica del 
P.U.E.T.G.2014 

EJECUCIÓN 

Previo a la ejecución de las capas asfálticas y con la suficiente antelación, deberá 
efectuarse la reparación de los baches existentes en la superficie de rodamiento 
actual, procediéndose de la siguiente manera: 

En los lugares que indique la Inspección de Obra, se precederá a demoler y extraer el 
material deteriorado existente, profundizándose la excavación tanto como sea 
necesario para lograr una superficie de asiento que a juicio de la Inspección se 
encuentre en buen estado y permita la colocación de la/s capa/s de material para 
bacheo. Siempre se deberá cuidar que la excavación presente forma de recuadro y 
bordes verticales. 

Se deberá efectuar la limpieza con soplete de la zona del bache luego de extraído el 
material defectuoso y ejecutar el riego de la superficie con E.R.1 o Emulsión 
Bituminosa de rotura rápida, este riego de liga deberá ser en cantidad tal que asegure 
su función como así también el perfecto llenado de los bordes. El llenado del bache 
deberá realizarse en el mismo día de la apertura del bache, salvo en aquellos casos 
en que la Inspección, debido a la humedad de la base, aconseje su oreado. 

En aquellos casos en que la profundidad de excavación no supere los 0,12 m la tarea 
de apertura y retiro del material se deberá ejecutar en forma conjunta con una 
fresadora de pavimentos en frío que tendrá una cinta transportadora con el objeto de 
cargar el material removido sobre camión. La profundidad y ancho del fresado serán 
los mínimos necesarios para eliminar el material deteriorado. El material extraído será 
retirado y depositado en los lugares que fije la inspección. Cuando la profundidad de 
excavación exceda el límite fijado, deberá reconstruirse la base existente con un 
estabilizado granular de 0,20 m de espesor y completándose por último el bacheo con 
mezcla asfáltica en un espesor de 0,12 m., incluyéndose el costo de reconstrucción 
de la base y la provisión de materiales para tal fin, dentro del precio del ítem 
correspondiente a Estabilizado Granulométrico para Bacheo. 

En los casos que el bacheo ejecutado dañara la señalización horizontal (eje y borde), 
una vez terminada la tarea, la Contratista deberá realizar un premarcado del eje de la 
calzada con pintura en frío para garantizar la seguridad de los usuarios. 

La zona reparada se librará al tránsito una vez terminados los trabajos de 
compactación y después de transcurrir el tiempo necesario para que no se observe 
adherencia de los rodados a la mezcla y el tránsito pueda circular en condiciones 
seguras. 



                                                                                                                       

                              
           

    

 

 

 

                                

MEDICIÓN y FORMA de PAGO 

Este Ítem se medirá y pagará por tonelada (tn), de material asfáltico efectivamente 
colocado y compactado en el bache; incluyendo su precio la demolición, extracción, 
retiro y transporte del material deteriorado, mano de obra, materiales y equipos 
necesarios para la ejecución, transporte y colocación de la mezcla asfáltica, trabajos 
de premarcado del eje, y toda otra tarea conducente a la realización del ítem. 



                                                                                                                       

                              
           

    

 

 

 

                                

ITEM Nº10: MOVILIZACIÓN de OBRA 

 

DESCRIPCIÓN: El Contratista suministrará todos los medios de locomoción y 
transportará su equipo, repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc. al lugar 
de la construcción y adoptará todas las medidas necesarias a fin de comenzar la 
ejecución de los distintos ítem de las obras dentro de los plazos previstos, incluso la 
instalación de los campamentos necesarios para sus operaciones.  

TERRENO para OBRADORES: Será por cuenta exclusiva del Contratista el pago de 
los derechos de arrendamiento de los terrenos necesarios para la instalación de los 
obradores.  

OFICINAS y CAMPAMENTOS del CONTRATISTA: El Contratista construirá o 
instalará las oficinas y los campamentos que necesite para la ejecución de la obra, 
debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del personal obrero 
y deberá mantenerlos en condiciones higiénicas. 

La aceptación por parte de la REPARTICIÓN de las instalaciones, correspondientes al 
campamento citado precedentemente, no exime al Contratista de la obligación de 
limpiarlo o modificarlo de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su 
proceso de ejecución.  

EQUIPOS: El Contratista notificará por escrito que el equipo se encuentra en 
condiciones de ser inspeccionado, reservándose la REPARTICIÓN el derecho de 
aprobarlo si lo encuentra satisfactorio. 

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinión de la 
DIRECCION DE VIALIDAD no llene los requisitos y las condiciones mínimas para la 
ejecución normal de los trabajos, será rechazado, debiendo el Contratista 
reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no permitiendo la Inspección la prosecución 
de los trabajos hasta que el Contratista haya dado cumplimiento a lo estipulado 
precedentemente. 

La inspección y aprobación del equipo por parte de DIRECCION DE VIALIDAD no 
exime al Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y 
demás elementos en buen estado de conservación, a fin de que las obras puedan ser 
finalizadas dentro del plazo estipulado.  

El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás 
elementos necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelación al comienzo de 
cualquier operación a fin de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado.  

El Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de 
toda maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc. los que estarán en 
cualquier momento a disposición de la REPARTICION. 

El incumplimiento por parte del Contratista de la provisión de cualquiera de los 
elementos citados, en lo que se refiere a las fechas propuestas por él en el Plan de 
Trabajos (Art. 4.4 Plan de Trabajo del Pliego de Bases y Condiciones para la D.V.B.A. 
– Parte 1 Especificaciones Legales Generales), dará derecho a la REPARTICIÓN a 
aplicar la penalidad prevista en el Art.º5.3: Penalidades inc. b) del Pliego de Bases y 
Condiciones para la D.V.B.A. - Parte 1 : Especificaciones Legales Generales.  



                                                                                                                       

                              
           

    

 

 

 

                                

 

MEDICIÓN y FORMA de PAGO:  

La oferta deberá incluir un precio global (gl) por el ítem "MOVILIZACIÓN DE OBRA" 
que no excederá del uno y medio por ciento (1,5%) del monto de la misma, 
(determinado por el monto de la totalidad de los ítem con la exclusión de dicho ítem y 
de los ítems honorarios profesionales y mantenimiento de desvíos), que incluirá la 
compensación total por la mano de obra; herramientas; equipos; materiales; 
transporte e imprevistos necesarios para efectuar la movilización del equipo y 
personal del Contratista; construir sus campamentos, provisión de viviendas, oficinas 
y movilidades para el personal de Supervisión; suministro de equipo de laboratorio y 
topografía y todos los trabajos e instalaciones necesarias para asegurar la correcta 
ejecución de la obra de conformidad con el contrato.  

El pago se fraccionará de la siguiente manera:  

Para cualquier tipo de Obra se abonará UN TERCIO del precio de Contrato, cuando el 
Contratista haya completado los campamentos de la empresa y presente la evidencia 
de contar a juicio exclusivo de la Inspección con suficiente personal residente en la 
obra para llevar a cabo la iniciación de la misma y haya cumplido además con los 
suministros de movilidad, oficinas, viviendas y equipos de laboratorio y topografía, 
para la Inspección de obra y a satisfacción de esta. 

Se abonará otro TERCIO, cuando el Contratista disponga en obra de la planta 
asfáltica, que a juicio exclusivo de la Inspección resulte necesaria.  

El TERCIO restante se abonará cuando el Contratista disponga en obra de todo el 
equipo necesario, a juicio exclusivo de la Inspección para la correcta ejecución de la 
obra.  



                                                                                                                       

                              
           

    

 

 

 

                                

ITEM Nº11: MANTENIMIENTO de DESVÍOS 

 

REGULACIÓN e INTERRUPCIÓN del TRÁNSITO 

El Contratista adoptara las disposiciones convenientes a fin de que la ejecución de la 
obra no interfiera o interrumpa el tránsito en la medida estrictamente indispensable y 
asegurar asimismo el acceso a las propiedades. A tal efecto deberá tomar todos los 
recaudos necesarios para asegurar inexorablemente, y en forma permanente durante 
la ejecución de los trabajos, buenas condiciones de transitabilidad. 

En caso de que sea imprescindible interrumpir el tránsito el Contratista requerirá 
previamente autorización escrita a la Inspección. 

En caso de ser necesaria realizar desvíos por motivo de la ejecución de las obras, el 
Contratista presentará a la Inspección un Plan de Trabajos de construcción de 
caminos auxiliares y desvíos de tránsito que contemple la distribución y señalamiento 
de dispositivos de seguridad coherente con el plan de trabajos. 

Una vez finalizados los trabajos el Contratista deberá dejar el desvió adoptado en 
perfecto estado, pudiendo la inspección hacer las observaciones que considere 
conveniente. 

 

SEÑALES de ADVERTENCIA y PELIGRO 

Durante la construcción de la obra, la misma deberá estar perfectamente señalizada 
con la finalidad de advertir a los conductores todos los desvíos o cualquier otra 
interferencia al tránsito. 

Se deberá prever la realización de las tareas necesarias referidas a la “Señalización 
Provisoria para los Desvíos”, en un todo de acuerdo a lo indicado en el “Manual de 
Señalización Transitoria” – Gerencia Técnica – (Resolución Aprobatorio 1 
Nº1047/2007), referido a los dispositivos de seguridad y al señalamiento vial 
transitorio. 

 

MEDICION y FORMA de PAGO: Este ítem se medirá y pagará en forma mensual 
(mes) y en su costo se encuentran incluídos los materiales, mano de obra, equipos y 
herramientas necesarios para su ejecución, transporte de los materiales, carga y 
descarga, mantenimiento, señalización vertical y balizamiento, desarme y retiro, 
limpieza de la de zona y toda otra tarea necesaria a tal fin. 
 



                                                                                                                       

                              
           

    

 

 

 

                                

ITEM Nº12: HONORARIOS PROFESIONALES por REPRESENTACIÓN 
TÉCNICA 

  

Este ítem se cotizará según la Tabla de Honorarios vigente a la fecha de Licitación. A 
los efectos del cálculo de los Honorarios Profesionales por Representación Técnica, 
en todos los casos el mismo será el valor mínimo resultante de la aplicación de la 
tabla dada al efecto por el Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires 
vigente a la fecha de licitación o de la certificación mensual según el caso. 

El reconocimiento del honorario profesional, se hará sobre la base del porcentaje que 
surja de la relación:  

 

            Monto del Honorario Profesional 
X* = -----------------------------------------------  x. 100  
                                M 

Donde:  
           X* = porcentaje a aplicar 
           M  = monto de contrato sin honorarios profesionales 
 
Este porcentaje se aplicará en cada certificado de ejecución para el mes “i”, de la siguiente 
forma: 

MCi   x  X*  = HPi 
        Donde: 
           MCi = Monto del certificado i sin honorarios 
           HPi  = Monto de honorario a consignar en el certificado i 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES 
COMPLEMENTARIAS 

 
 

 



 
 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS  

 

1. Impacto Ambiental para Obras Viales. 

2. Limpieza Final de Obra 

3. Cartel de Obra 

4. Personal Auxiliar 

 

 

 

 

NOTA: las presentes especificaciones son complementarias de las CONDICIONES 
PARTICULARES DE CONTRATO, siempre y cuando no se contrapongan con estas 
últimas, las que rigen prevaleciendo sobre las ESPECIFICACIONES 
COMPLEMENTARIAS. 

 

 

 



 
 

 

1.- IMPACTO AMBIENTAL PARA OBRAS VIALES 

Se asume como Pliego General de Especificaciones Técnicas el punto 2 de la Sección III: 
Medidas de Mitigación y Mecanismo de Fiscalización del Módulo Ambiental para Obras 
Viales (Manual Operativo del Programa Caminos Provinciales, Volumen 3), el que se 
transcribe a continuación. 

 

1. MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA VIAL 

1.1 Introducción 

Todas las especificaciones técnicas contenidas en la presente Sección, deberán ser 
consideradas por el Contratistas de las obras viales, sin desconocer las recomendaciones 
específicas resultantes de los estudios de Impacto Ambiental, para el proyecto a ejecutar. 

Será responsabilidad del Contratista minimizar los efectos negativos sobre los suelos, 
cursos de agua, calidad del aire, organismos vivos, comunidades indígenas, otros 
asentamientos humanos y medio ambiental en general durante la ejecución de la obra, con 
la supervisión de un Representante de la Unidad Ambiental, de acuerdo a lo establecido en 
el punto 3.2 (Rol de la Unidad Ambiental). 

Los daños a terceros causados por incumplimiento de estas normas, serán de 
responsabilidad del contratista, quien deberá resarcirlos a su costo. 

Será obligación del contratista divulgar el presente manual a sus trabajadores, por medio de 
conferencias, avisos, informativos y preventivos sobre los asuntos ambientales y a través de 
los medios que considere adecuados. 

 

1.2 NORMAS GENERALES DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL 

a) Aspectos relativos a la Flora y Fauna 

Se prohíbe estrictamente al personal de la obra la portación y uso de armas de fuego en el 
área de trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para ello. 

Quedan prohibidas las actividades de caza en las áreas aledañas a la zona de construcción, 
así como la compra o trueque a lugareños de animales silvestres (vivos, embalsamados, 
pieles y otros subproductos), cualquiera sea su objetivo. Se limitará la presencia de 
animales domésticos, tales como gatos, perros, cerdos, etc. principalmente en áreas 
silvestres y estarán prohibidos en jurisdicción de Áreas Naturales Protegidas. 

Queda prohibida la pesca por parte de los trabajadores en ríos, quebradas, lagunas y 
cualquier cuerpo de agua, por medio de dinamita o redes.  

Esta podrá sólo ser ejecutada con anzuelos y solo para autoconsumo, siempre y cuando no 
viole las disposiciones legales vigentes. 

Si por algún motivo han de efectuarse quemas, éstas sólo podrán ser autorizadas por el 
Inspector de las obras, previo conocimiento del Representante de la Unidad Ambiental. 

Es obligación del Contratista prohibir al personal de la obra, el desplazamiento del mismo 
fuera del área de trabajo en áreas silvestres, pertenezcan estas al dominio público o privado. 

b) Aspectos Relativos a la Calidad y el Uso del Agua 

Evitar la captación de aguas en fuentes susceptibles de secarse o que presenten conflictos 
con los usos por parte de las comunidades locales. 



 
 

 

Prohibir al Contratista efectuar tareas de limpieza de sus vehículos o maquinaria en cursos 
de agua o quebradas, ni arrojar allí sus desperdicios. 

Prohibir cualquier acción que modifique la calidad y aptitud de las aguas superficiales o 
subterráneas en el área de la obra. 

c) Aspectos Relativos a las Comunidades Cercanas 

El personal de obra no podrá posesionarse de terrenos aledaños a las áreas de trabajo. 
Prohibir a los trabajadores el consumo de bebidas alcohólicas en los campamentos. 

1.3 NORMAS PARA LA EMPRESA CONTRATISTA Y/O CONCESIONARIA 

La Empresa deberá cumplir con las siguientes normas durante la construcción, además de 
ser responsable del cumplimiento de las anteriores. 

a) Aspectos relativos a las Comunidades Cercanas 

La construcción de cualquier obra y la presencia de personal (exploradores y cuadrillas de 
topógrafos, etc.) tanto en áreas de reservas indígenas u otras comunidades, deberá ser 
autorizada por la Unidad Ambiental. 

b) Aspectos relativos a la Vegetación y a la Fauna 

El corte de vegetación previamente dispuesto debe hacerse con sierras de mano y no con 
topadoras, para evitar daños en las zonas aledañas y daños a otra vegetación cercana. 

Los árboles a talar deben estar debidamente orientados en su caída a efectos de lograr el 
menor daño a la masa forestal circundante. (Ver Normas para Áreas Naturales Protegidas). 

Para la construcción de los encofrados de obras de drenaje y obras de arte deberá utilizarse 
la madera de los árboles que fueron removidos, con previa autorización y control de la 
Unidad Ambiental. Si la madera resulta ser insuficiente se reciclará el material utilizado o se 
comprará madera ya aserrada. 

Si los trabajos se realizan en zonas donde existe peligro potencial de incendio de la 
vegetación circundante, se deberá: 

 Adoptar medidas necesarias para evitar que los trabajadores efectúen actividades 
depredatorias y/o enciendan fuegos no imprescindibles a la construcción. 

 Dotar a todos los equipos e instalaciones de elementos adecuados para asegurar 
que se controle y extinga el fuego, evitando la propagación del mismo. 

 En el caso de Áreas Naturales Protegidas y/o sensibles se deberá consultar las 
disposiciones vigentes del Área correspondiente y trabajar en conjunto con los 
organismos responsables para producir el mínimo impacto perjudicial. 

c) Aspectos Relativos a la Protección de las Aguas 

Evitar la interrupción de los drenajes, para ello se colocarán las alcantarillas y cajas 
recolectoras simultáneamente con la nivelación de la ruta y la construcción de terraplenes, 
nunca se postergará esto para después de la construcción de las rutas. 

Cuando las cunetas de una obra o trabajo confluyan directamente a un río o quebrada, éstos 
tendrán que estar provistos de obras civiles que permitan la decantación de sedimentos, y 
de ser necesario, hacer algún tratamiento previo antes de conducirlos al curso receptor. 

Cuando exista la necesidad de desviar un curso natural de agua o se haya construido un 
paso de agua y éste no sea requerido posteriormente, el curso abandonado o el paso de 
agua sera restaurado a sus condiciones originales por el constructor. 



 
 

 

Los drenajes deben conducirse siguiendo las curvas de nivel hacia canales naturales 
protegidos. 

El Contratista tomará las medidas necesarias para garantizar que cemento, limos, arcillas o 
concreto fresco no tengan como receptor final lechos o cursos de agua. 

Los residuos de tala y rozado no deben llegar a las corrientes de agua, éstos deben ser 
apilados de tal forma que no causen disturbios en las condiciones del área. Salvo 
excepciones justificadas por el Inspector de la obra, estos residuos no deberán ser 
quemados. 

Queda prohibido que los materiales o elementos contaminantes tales como combustibles, 
lubricantes, bitúmenes, aguas servidas no tratadas, sean descargados en ningún cuerpo de 
agua, como ríos, esteros, embalses o canales, sean éstos naturales o artificiales. 

Debe evitarse el escurrimiento de las aguas de lavado o enjuague de hormigoneras a esos 
cursos, así como de cualquier otro residuo proveniente de operaciones de mezclado de los 
hormigones. 

d) Aspectos relativos a la Protección de Sitios y Monumentos del Patrimonio Natural y 
Cultural 

Si durante la explotación de canteras si se encontrare material arqueológico y paleontológico 
se deberá disponer la suspensión inmediata de las excavaciones que pudieran afectar 
dichos yacimientos. Se dejará personal de custodia armado con el fin de evitar los posibles 
saqueos y se procederá a dar aviso a la brevedad al Representante de la Unidad Ambiental, 
quien realizará los trámites pertinentes ante las autoridades competentes, a efectos de 
establecer las nuevas pautas para la continuación de la obra. 

Una alternativa a esta situación puede ser la de abrir otros frentes de trabajo y/o rodear el 
yacimiento si esto fuese técnicamente viable. 

e) Aspectos relativos a las Áreas Naturales Protegidas (A.N.P.) 

En aquellas áreas en que existan Áreas Naturales Protegidas (A.N.P.) de jurisdicción 
nacional, provincial, municipal u otras, además de las normas anteriores se tendrá en cuenta 
lo siguiente: 

 Antes de iniciar las actividades de diseño se deberá tomar contacto con la entidad 
responsable del manejo de la A.N.P. (Ej.: Administración de Parques Nacionales; 
Dirección de Bosques, etc.), a fin de establecer criterios comunes para las 
características de diseño, construcción y operación de la ruta. 

 Se extremarán las medidas de vigilancia en lo ateniente a caza, pesca y tráfico de 
especies animales y vegetales, para lo cual se debe contemplar el funcionamiento de 
retenes madereros y ambientales las 24 horas del día. 

 Se deberán colocar vallas y cartelera explicativas invitando a la protección de las 
especies, así como anunciando la existencia de la A.N.P., invitando a no arrojar basuras, 
no usar las bocinas, no realizar actividades de caza y pesca, tala de dicha área, etc. 

 Se debe poner un límite a la velocidad máxima en estas zonas, que debe ser aún 
más restringida en las horas de la noche, por el peligro que existe de atropellamiento de 
fauna. 

 Reducir al máximo la zona de desbosque y destronque. Dichas tareas, así como las 
de limpieza y raleo, deben ser ejecutadas bajo la supervisión de la inspección de obra y 
del área encargada de la preservación de la A.N.P. 



 
 

 

 Se deberá reducir al máximo la cantidad de plantas asfálticas debido a que son 
altamente contaminantes. 

 Queda prohibido dentro de la A.N.P. la extracción de áridos. 

f) Aspectos Relativos a la Instalación de Campamento u Obrador 

El sitio de emplazamiento para la instalación deberá ser seleccionado de modo tal que no 
signifique una modificación de magnitud en la dinámica socioeconómica de la zona. 

Cuando las rutas crucen por áreas ambientales sensibles se evitará ubicarlos en dichas 
zonas. 

Se deberá ubicar de forma tal que no modifique substancialmente la visibilidad ni signifique 
una intrusión visual importante. 

En la construcción de los obradores se deberá evitar la realización de cortes de terreno, 
rellenos y remoción de vegetación y, en lo posible, se preservarán árboles de gran tamaño o 
de valor genético, paisajístico, cultural o histórico. 

Se evitará que esté situado en las adyacencias de la planta asfáltica o de la planta de 
trituración, en zona de recarga de acuíferos, en zona que presente conflicto con el uso que 
le proporciona la comunidad local, aguas arriba de las fuentes de abastecimiento de agua a 
núcleos poblados, por los riesgos sanitarios que esto implica respecto a la contaminación. 

Dentro del obrador deberán estar diferenciados, los sectores destinados al personal 
(sanitarios, dormitorios, comedor) de aquellos destinados a tareas técnicas (oficina, 
laboratorio) o vinculados con los vehículos y maquinarias (zona de guarda, reparaciones, 
lavado, engrase, etc.). 

El sector del obrador en el que se realicen tareas de reparación y mantenimiento de 
vehículos y maquinaria de cualquier tipo, deberá ser acondicionado de modo tal que la 
limpieza o su reparación no implique modificar la calidad y aptitud de las aguas superficiales 
o subterráneas en el área de la obra así como producir la contaminación del suelo 
circundante. Se deberán arbitrar las medidas que permitan la recolección de aceites y 
lubricantes para su posterior traslado a sitios autorizados. 

Los materiales o elementos contaminantes, tales como combustibles, lubricantes, aguas 
servidas no tratadas, no podrán ser descargados en o cercanías de cuerpos de agua, sean 
éstos naturales o artificiales. 

En lo posible los campamentos serán prefabricados. En caso de realizar montaje de 
campamentos con madera de la región, se tratarán de seleccionar árboles que queden en la 
zona de camino con el fin de evitar la tala innecesaria. 

Todos los obradores deberán contar con las instalaciones sanitarias adecuadas, incluyendo 
la evacuación de los líquidos cloacales (cámara séptica, pozo absorbente); no permitiendo la 
contaminación de las napas freáticas para lo cual deberá observarse lo establecido en las 
Normas y Reglamentos sanitarios vigentes. 

No se arrojarán residuos sólidos de los campamentos a las corrientes o a media ladera. 

Estos se depositarán en un relleno sanitario manual, debiéndose cubrir los mismos con una 
capa de material suelto con una frecuencia no mayor a 15 (quince) días. 

Los obradores contendrán equipos de extinción de incendios y de primeros auxilios. 

Los obradores deberán cumplir con la normativa sobre seguridad e higiene laboral. 

Se deberá señalizar adecuadamente su acceso, teniendo en cuenta el movimiento de 
vehículos y peatones. 



 
 

 

Una vez finalizada la obra, el Contratista deberá quitar el obrador del lugar donde fuera 
emplazado y restituir el suelo de la zona afectada a su estado anterior.  

Con anterioridad a la emisión del acta definitiva de recepción de la obra se deberá recuperar 
ambientalmente y restaurar la zona ocupada a su estado pre operacional. Esta recuperación 
debe contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 

En el momento que esté previsto desmantelar el obrador, se deberá considerar la posibilidad 
de su donación a la comunidad local, para beneficio común. 

g) Aspectos relativos a la Maquinaria y Equipo 

Las siguientes medidas están diseñadas para prevenir el deterioro ambiental, evitando 
conflictos por contaminación de las aguas, suelos y atmósfera. 

El equipo móvil, incluyendo maquinaria pesada, deberá estar en buen estado mecánico y de 
carburación, de tal manera que se queme el mínimo necesario de combustible reduciendo 
así las emisiones atmosféricas. 

Se deberán prevenir los escapes de combustibles o lubricantes que puedan afectar los 
suelos o cursos de agua, temporarios o permanentes. Si se llegara a producir, se deberán 
emplear las técnicas de remediación pertinentes a la situación. 

En el caso que el vertido se produzca en un curso de agua, se deberá notificar al 
Responsable de la Unidad Ambiental, considerando el peligro potencial que significa dicha 
situación para la población. 

En el caso del aprovisionamiento y el mantenimiento del equipo móvil y maquinaria, 
incluyendo lavado y cambio de aceites, se deberá llevar a cabo en el sector del obrador 
destinado a vehículos y maquinarias (zona de lavado, engrase, etc.). Los residuos 
generados deberán ser trasladados al relleno sanitario. 

En el caso de los aceites, se los deberá almacenar en bidones o tambores para su ulterior 
traslado al sitio donde se los trate. 

Si por algún motivo estas tareas se llevaran a cabo fuera del obrador, se deberán tomar los 
recaudos para que la perturbación a producir sea mitigable, en lo que se refiere a la 
contaminación del suelo y de cursos de agua así como con respecto a la generación de 
residuos. Por ningún motivo serán vertidos al suelo o a corrientes de agua ni deberán 
permanecer en el sitio donde se los produjo por un lapso mayor a 48 horas. 

El incumplimiento dará lugar a la aplicación del Régimen de Infracciones incluido en el 
Pliego General de Especificaciones Técnicas de Impacto Ambiental para Obras Viales. 

El estado de los silenciadores de los motores deberá ser tal que se minimice el ruido. 

h) Aspectos relativos a la extracción de materiales 

La extracción de materiales deberá ser llevada a cabo en zonas seleccionadas tras una 
evaluación de alternativas. La explotación será sometida a la aprobación por la Inspección 
de Obra, conjuntamente con el Representante de la Unidad Ambiental, quienes deberán 
recibir del Contratista el plan de explotación e información del plan de recuperación del sitio. 

En el caso de remoción de suelo orgánico de zona de préstamo, se lo deberá apilar y cubrir 
con plástico con el fin de resguardarlo para su utilización en futuras restauraciones. 

Cuando la calidad del material lo permita, se aprovecharán los materiales de los cortes para 
realizar rellenos o como fuente de materiales constructivos, con el fin de minimizar la 
necesidad de explotar otras fuentes y disminuir los costos ambientales y económicos. 



 
 

 

Los desechos de los cortes no podrán ser dispuestos a media ladera, ni arrojados a los 
cursos de agua. Se los deberá disponer de modo que no produzcan modificaciones en el 
drenaje, en la calidad paisajística u otros problemas ambientales. 

Está prohibida la destrucción de bosques o áreas de vegetación autóctono de importancia. 

Préstamos y Canteras 

Se deberá fijar la localización de los pozos, en general, a no menos de 200 m del eje y fuera 
de la vista del camino, excepto cuando se demuestre su imposibilidad. 

Todas las excavaciones deberán contar con drenaje adecuado que impida la acumulación 
de agua, excepto por pedido expreso y documentado de autoridad competente o 
propietarios de los predios. 

Una vez terminadas los trabajos, los pozos del préstamo se deberán adecuar a la topografía 
circundante con taludes 2: 1 (H: V) con bordes superiores y redondeados de modo que 
pueda arraigarse la vegetación y no presentar problemas para personas y animales. 

Se deberán evitar pozos dentro de la zona de camino y en terrenos particulares, con uso 
agrícola o ganadero potencial. 

Los fondos de los pozos deberán emparejarse y dar pendientes adecuadas para asegurar el 
escurrimiento de las aguas de forma tal de no modificar el drenaje del terreno. 

Los pozos deberán destinarse a depósitos de escombros y una vez terminados los trabajos 
en un área de préstamo, deberán retirarse los escombros y demás deshechos dejando la 
zona limpia y despejada, con suficiente cobertura vegetal para el arraigo de especies 
vegetales. 

Depósito de Escombros 

Se deberá seleccionar una localización adecuada y rellenar con capas horizontales que no 
se elevarán por encima de la cota del terreno circundante. Se deberá asegurar un drenaje 
adecuado y se impedirá la erosión de los suelos allí acumulados. 

Los materiales gruesos deberán recubrirse con suelos finos que permitan formar superficies 
razonablemente parejas. Los taludes laterales no deberán ser menos inclinados que 3:2 (H-
.V) y se deberán recubrir de suelos orgánicos, pastos u otra vegetación natural de la zona. 

Cuando se terminen los trabajos se deberán retirar de la vista todos los escombros y 
acumulaciones de gran tamaño hasta restituir el sitio a la situación en que se encontraba 
previo al inicio de las tareas. 

i) Aspectos Relativos al Uso de Explosivos 

a) uso de los materiales explosivos se restringirá únicamente a las labores propias de la 
construcción que así lo requiera. Su custodia estará a cargo de un operario calificado, bajo 
la supervisión del Ingeniero Jefe y el Inspector de la Obra. Contará con la vigilancia de las 
Fuerzas Armadas, especialmente en áreas con problemas de orden público. 

Su ubicación tendrá en cuenta las normas de seguridad que permitan garantizar que no se 
pongan en peligro las vidas humanas y el medio ambiente, as í como infraestructura, 
equipamiento y vivienda existentes, por riesgo de accidentes. 

b) Se procurará almacenar el mínimo posible de explosivo que permita realizar 
razonablemente las obras de construcción, según el cronograma establecido para su uso. 

c) El uso de explosivos debe ser realizado por un experto, con el fin de evitar los excesos, 
que pueden desestabilizar los taludes, causando problemas en un futuro. 



 
 

 

d) En áreas silvestres se deberá ajustar el cronograma de voladuras a fin de afectar lo 
menos posible los períodos más sensibles de la fauna (nidificación, migración, etc.) y las 
temporadas de mayor oferta turística, recreativa. 

j) Aspectos Relativos a la Instalación de Plantas de Producción de Materiales. 

a) Las instalaciones de plantas de hormigón, seleccionadoras de áridos, etc. deberán 
asegurar una reducida emisión de ruido, humos, gases y residuos o partículas. 

b) Cuando estén próximas a áreas urbanas las tareas de producción y construcción deberán 
realizarse en horario diurno. Los estándares de emisión y los horarios de funcionamiento 
serán convenidos con el área ambiental y la inspección de acuerdo al tipo de equipo y 
localización. 

k) Aspectos relativos a las Plantas Asfálticas 

Teniendo en cuenta que la elaboración de mezclas asfálticas, cuya producción implica la 
combinación de agregados secos en caliente mezclados con cemento asfáltico, puede 
originar un deterioro de la calidad del aire por emisión de partículas y humos se deberán 
considerar los siguientes puntos: 

a) A los fines de localizar adecuadamente la planta, se deberá llevar a cabo el 
correspondiente estudio, en el que se deberán considerar pautas tales como escurrimiento 
superficial del agua, dirección predominante del viento, proximidad de mano de obra, 
etcétera. Asimismo no tendrá que ejercer una modificación relevante de la calidad visual de 
la zona, ni una intrusión visual significativa, ni una fuente potencial de accidentes por causa 
del ingreso/egreso de vehículos. 

b) En el caso de estar ubicada en la cercanía de núcleos poblados, de cualquier magnitud, 
las tareas se deberán realizar en horario diurno con una emisión sonora que no supere los 
niveles tolerados por el oído humano. 

c) Que los áridos ingresen lo suficientemente limpios de modo tal que al movilizar el material 
no se produzca un movimiento de partículas tal que sea perjudicial al medio en el que se 
sitúa la planta. 

d) En el caso que por acción de los vientos se produzca un excesivo movimiento de material 
del acopio que afecte núcleos poblados de cualquier magnitud o emprendimientos de 
cualquier tipo se deberá implementar, mediante el uso de postes y lona, la delimitación de 
dicho sector. 

e) Utilizar de plantas asfálticas con tecnología acorde a los requerimientos de polución 
controlada, mediante el uso de colectores de polvo. 

f) Se deberán usar, donde sea técnicamente factible, quemadores a gas. En el caso de 
utilizar quemadores de petróleo, será necesario usar la calidad de combustible apropiado a 
los fines de disminuir la contaminación atmosférica por emisión excesiva. 

g) En las plantas de tambor secador mezclador la llama debe estar protegida, para evitar el 
quemado del asfalto. Si sale humo azul es señal que dicho material se está quemando, lo 
que deberá ser corregido. 

h) Ejercer un Control estricto de la producción. Debe recordarse que uno de los requisitos 
esenciales para obtener una mezcla asfáltica caliente de alta calidad es la continuidad 
operativo de la planta. Por ello es beneficioso contar con tolvas compensadoras o de 
almacenamiento, conectadas a las plantas por sistemas de transporte, porque se minimizan 
las paradas y puestas en marcha de la planta. 

i) La prueba del funcionamiento de los equipos empleados para la ejecución de los mismos 
picos del camión regador), deberá ser realizado en los lugares indicados por la Inspección 



 
 

 

de Obras, con el fin de no contaminar cursos de agua y/o suelo, o producir deterioro de la 
vegetación existente. El lugar de prueba deberá ser debidamente recuperado por el 
Contratista a su estado pre-operacional. 

j) Una vez retirada la planta del lugar de emplazamiento se deberá restituir el terreno 
utilizado a su estado pre-operacional. 

k) Reciclado de materiales. El reciclado de pavimentos es ventajoso ya que esa práctica 
evita la mayor extracción de agregados y su transporte. 

l) Aspectos relativos a los caminos de desvío 

Los caminos de desvío, cuya construcción implique ocupar áreas que no estaban 
originalmente destinadas a vías de circulación, deberán ser sometidos a una evaluación de 
impacto ambiental y a implementación de las medidas de mitigación que surjan como 
resultado de la misma. Se deberá verificar la seguridad del tránsito vehicular y peatonal. 

Se deberán cumplir las Resoluciones referidas al Transporte de Mercancías Peligrosas. 

m) Aspectos relativos a las Terminaciones, aseo y presentación final de la obra 

En caminos pavimentados, las áreas revestidas deberán quedar libres de materiales 
extraños, suciedad o polvo. 

Se verificará que la zona de camino quede libre de residuos. 

n) Obligaciones de la Empresa con relación con el Personal 

Ante la posibilidad de ocurrencia de epidemias de enfermedades infecto-contagiosas, así 
como de aquellas que se producen por ingestión de aguas y alimentos contaminados, se 
deberán cumplir las siguientes normas sanitarias: 

Para ingresar a trabajar en la compañía constructora de la ruta, los potenciales trabajadores 
deberán someterse a un examen médico, el cual debe incluir estudios de laboratorio. 

Hacer una campaña educativa, por los medios que se considere oportuno como por ejemplo 
afiches, folletos, sobre las normas elementales de higiene y comportamiento. 

Se tendrá especial cuidado en hervir las aguas para el uso humano y para el lavado de 
alimentos que se consumen crudos, con agua igualmente hervida cuando éstos se preparen 
en los obradores 

La fiscalización en estos casos estará a cargo del área Ambiental. 

 

 

2. NORMAS DE SEGURIDAD AMBIENTAL 

2.1. Aspectos relativos al Manejo y Transporte de Materiales Contaminantes y 
Peligrosos 

Los materiales, tales como combustibles, explosivos, lubricantes, bitúmenes, aguas servidas 
no tratadas, deshechos y basuras deberán transportarse y almacenarse adoptando las 
medidas necesarias para evitar derrames, pérdida y/o daños, lluvias y/o anegamientos, 
robos, incendios. 

Se deberá cumplir con la normativa vinculada al tema. 

2.2. Aspectos de Seguridad Relativos a la Suspensión Temporal por períodos 
prolongados 



 
 

 

En los casos de regiones con una estacionalidad invernal marcada que no permita la 
prosecución de las obras, se deberá asegurar que las mismas permitan el escurrimiento del 
agua de las precipitaciones provocando la mínima erosión posible y tomando los recaudos 
con respecto a la seguridad de hombres, animales y bienes. 

2.3. Aspectos relativos al Transporte durante la Construcción 

Se deberá asegurar que ningún material caerá de los vehículos durante el paso por calles o 
caminos públicos, particularmente en zonas pobladas. 

Se podrán delimitar las áreas de trabajo para minimizar polvo y la compactación con la 
consecuente pérdida de vegetación. 

Los circuitos deberán estar convenientemente señalizados y se deben evitar los daños a 
caminos públicos, vehículos y/o peatones. 

 

3. MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRA 

3.1 Autoridad de aplicación 

La responsabilidad del cumplimiento del Pliego General y Particular de Especificaciones 
Técnicas para Impacto Ambiental, para obras no concesionadas, será de la D.V.B.A. a 
través de su inspección de obras y Unidad Ambiental. 

La inspección de obra conjuntamente con representantes del Área Ambiental deberá 
verificar el cumplimiento del plan de mitigación de impactos ambientales establecidos en el 
Pliego de Bases y Condiciones. 

En el caso de realizarse instalaciones o acciones de obra en terrenos de jurisdicción 
provincial o municipal, los Contratistas y/o concesionarios deberán ajustarse a la legislación 
de esas jurisdicciones y la Autoridad de Aplicación de las mismas será el Organismos 
Competente. 

Esta reglamentación se refiere especialmente a la localización y tratamiento de obradores, 
préstamos y canteras, plantas de producción de materiales, depósitos de escombros, 
construcción de desvíos y protección de cursos de agua y recursos naturales. 

 

EL ROL DE LA UNIDAD AMBIENTAL. 

Es función de la Unidad Ambiental de la D.V.B.A. es supervisar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en los Pliegos, como así también dar cumplimiento a lo establecido 
en la legislación Nacional, Provincial, Municipal y en el Programa de Vigilancia Ambiental. 

Deberá también asesorar, informar, sugerir y evacuar consultas que realicen los 
Contratistas, sobre cualquier aspecto o acción de la obra, referentes a temas vinculados al 
medio ambiente. 

Las observaciones que realice la Unidad Ambiental se confeccionaran mediante actas 
administrativas las cuales serán canalizadas a través de la Inspección de Obra, que deberá 
incluirlas en las órdenes de servicio que habitualmente realiza, llegando de esta manera a 
conocimiento de los Contratistas o concesionarios. 

3.3. MARCO LEGAL GENERAL 

Los Contratistas deberán respetar además de las condiciones establecidas en el pliego, las 
reglamentaciones de la D.V.B.A. y la legislación nacional, provincial, y/o municipal que 
corresponda, y que estén referidas a aspectos ambientales que sean afectados por la obra 
vial. 



 
 

 

Constituyen este Pliego y pasan a formar parte del contrato de ejecución entre otros los 
siguientes documentos: Leyes Nacionales: Ley Nº22051 de Residuos Peligrosos; Ley 
Nº22421 de Conservación de Fauna; Ley Nº22428 de Fomento de Conservación de Suelos; 
Leyes Provinciales; Ley N°11723; Ley N°11720; Ley N°11459. 

Decretos: Decreto N°3431/93 Creación del “Registro de Productores Mineros”; Decreto 
N°968. 

3.4 RÉGIMEN DE INFRACCIONES 

El incumplimiento de las condiciones y reglamentaciones, mencionadas en el punto anterior, 
será penalizado por la D.V.B.A. 

El Inspector notificará al Contratista todos los defectos de los que el mismo tenga 
conocimiento o haya detectado, antes de procederse a la recepción definitiva de la obra. 

 El Período de Responsabilidad por Defectos se extenderá si los Defectos persisten, hasta el 
final del último Período de Corrección de Defectos. 

Si el Contratista no ha corregido el Defecto dentro del plazo fijado por el Inspector de Obra 
en la notificación, será pasible de la aplicación de una multa. El importe de dicha sanción 
será determinado por el Inspector y el Representante de la Unidad Ambiental, cuyo valor no 
podrá exceder del 0.5 % diario del presupuesto de obra. 

No obstante la aplicación de la multa, el Contratista deberá proceder al empleo de las 
técnicas de remediación pertinentes, a efectos de corregir el daño ambiental provocado; 
todo esto a su costo y cargo. De no cumplimentarse lo establecido precedentemente, el 
Inspector de Obra, quedará facultado para corregir el defecto utilizando otras vías y con 
cargo al Contratista. 



 
 

 

 

2.- LIMPIEZA FINAL DE OBRA. 
 

A medida que se vayan terminando los trabajos parciales que componen la obra, se deberá 
proceder a la remoción de todo material residual a la realización de la misma o elementos 
utilizados a tal fin.  

El destino final deberá autorizarlo la Inspección, con la debida comunicación al municipio y 
de acuerdo a disposiciones ambientales del mismo. 



 
 

 

 

3.- CARTEL DE OBRA: 

A) Cartel: 

Deberá ser confeccionado en chapa de hierro BWG  sobre estructuras de perfiles de hierro o 

bastidores de madera. 

El mismo debe ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura antióxida.  

Las plancha para el soporte de gráfica son de zinc de 0.5 mm.  

Para  la sujeción el reforzado  es de acuerdo a los vientos de la zona. 

Poso de hormigón ubicados a no menos de 1m de profundidad. 

La gráfica impresa en lona tensada. 

Observaciones 

La distancia entre superficie para la gráfica y el nivel del suelo sera de 2 m. 

La estructura considera tratamiento anticorrosivo. 

Es importante que el lugar de la instalación sea verificado y revisado por el inspector de 

Obra correspondiente, con el objetivo de supervisar que se cumplan todas las medidas de 

seguridad. 

* Sera requisito fundamental cumplir con el estándar de calidad exigido. 

B) Vínculo Estructural Entre Cartel Y Estructura Soporte (Bastidor): 

El proyecto de éste, será responsabilidad del Contratista, pintado con esmalte sintético gris 

similar al reverso de las chapas. 

C) Estructura De Soporte: 

El proyecto y cálculo estructural de ésta, será responsabilidad del Contratista, pintado con 

esmalte sintético gris similar al reverso de las chapas. 

D) Fundaciones: 

El proyecto y cálculo estructural de éstas, será responsabilidad del Contratista. 

E) Leyenda:  

El cartel deberá contener los datos del Contrato según modelo adjunto. 

F) Cantidad de Carteles: 

Se colocarán tres (3) carteles de acuerdo a lo indicado en el Plano Tipo correspondiente en 

los lugares indicados por la Inspección de Obra (inicio, mitad de obra y final). Según el tipo 

de obra la medida y la cantidad de los mismos se verán modificada:  

- Zona Rural: medidas de carteles de 10 x 5 metros (tres carteles) 

- Zona Semi Urbana: medidas de carteles de 6 x 4 metros (tres carteles) 

- Zona Urbana: medidas de carteles de 3 x 2 metros (tres carteles, de ser 

necesario se sumará un cuarto cartel). 



 
 

 

G) Carteles de Obra en Zona de Trabajo: Adicionalmente el Contratista deberá proveer 

DIEZ (10) carteles de las dimensiones y características indicadas en el plano 

correspondiente. El texto a incluir en dichos carteles deberá ser aprobado por el área de 

Prensa y Comunicación de la DVBA.  

Todos los carteles de obra deberán mantenerse en buenas condiciones durante la vigencia 

del plazo contractual. 

Nota: El modelo del Cartel de Obra (adjunto) se implementará según diseño aportado 

por Gobernación, sin alterar sus dimensiones ni tipo de materiales. El inspector de la 

obra deberá comunicarse con la oficina de Prensa y Comunicación de la DVBA para 

solicitar el diseño final (prensavialidad@gmail.com // 0221-427-3501).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4. PERSONAL AUXILIAR: 

 

Durante el desarrollo de la Obra, en el período de tiempo que media entre la firma del Acta 

de Replanteo y la Recepción Provisoria de la misma, la Contratista deberá poner a 

disposición de la Inspección de Obra, PERSONAL AUXILIAR (EN LA CANTIDAD DE 2 

(DOS) PERSONAS), a fin de complementar las tareas técnicas a desarrollar por la misma. 

El citado personal deberá cumplir el régimen horario establecido por dicha Inspección. 

 

 

 

 

 

 

 

SUBGERENCIA ESTUDIOS Y PROYECTOS 

DEPARTAMENTO PROYECTOS 



 

 

 

 

 



ITEM UNIDAD CANTIDAD
1 m2 2.132
2 m3 725
3 m2 2.132
4 m2 2.132
5 m2 2.132
6 m2 3.749
7 lts. 2.249
8 m2 3.749
9 Tn 1.080

10 Gl 1
11 Meses 6
12 s/tabla 1

SUB GERENCIA ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO PROYECTOS
abr-19

Mezcla asfáltica para bacheo
Movilización de obra

Honorarios profesionales por representación técnica
Mantenimiento de Desvios

Estabilizado granulométrico para bacheo profundo

Partido: Escobar

OBRA: REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN EN R.P.Nº 
25

Tramo: Río Parana - Escobar (Acc. Calle J. F. Kennedy)

RESUMEN DE CÓMPUTOS

Longitud Total: 11.150 m

Pavimento de Hormigón H-30 en 0,22 m de espesor
Fresado de pavimento asfáltico existente
Riego de liga

DENOMINACIÓN
Demolición de losas de Hormigón
Apertura de caja
Mejoramiento de Subrasante con Cal 
Base de Hormigón pobre H-8 en 0,12 m de espesor



                                                                  

ITEM N°: 1

En el Tramo Cantidad

De Prog. 0+000 a 3+500 2.131,50 m2

SubTotal 2.131,50 m2

TOTAL               ITEM N°: 1 2.132,00 m2

ITEM N°: 2

En el Tramo Cantidad

De Prog. 0+000 a 3+500 724,71 m3

SubTotal 724,71 m3

TOTAL               ITEM N°: 2 725,00 m3

ITEM N°: 3

En el Tramo Cantidad

De Prog. 0+000 a 3+500 2.131,50 m2

SubTotal 2.131,50 m2

TOTAL               ITEM N°: 3 2.132,00 m2

ITEM N°: 4

En el Tramo Cantidad

De Prog. 0+000 a 3+500 2.131,50 m2

SubTotal 2.131,50 m2

TOTAL               ITEM N°: 4 2.132,00 m2

ITEM N°: 5

En el Tramo Cantidad

De Prog. 0+000 a 3+500 2.131,50 m2

SubTotal 2.131,50 m2

TOTAL               ITEM N°: 5 2.132,00 m2

ITEM N°: 6

En el Tramo (De Prog. 3+500 a 11+150) Cantidad

Para bacheo profundo 3.748,50 m2

Longitud Total: 11.150 m

Partido: Escobar

OBRA: REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN EN R.P.Nº 25

Tramo: Río Parana - Escobar (Acc. Calle J. F. Kennedy)

Detalle de Cómputos Métricos

Fresado de pavimento asfáltico existente

Demolición de losas de Hormigón

Apertura de caja

Mejoramiento de Subrasante con Cal 

Base de Hormigón pobre H-8 en 0,12 m de espesor

Pavimento de Hormigón H-30 en 0,22 m de espesor

1



SubTotal 3.748,50 m2

TOTAL               ITEM N°: 6 3.749,00 m2

ITEM N°: 7 Riego de liga

En el Tramo (De Prog. 3+500 a 11+150)

Sobre Estabilizado granulometrico c/cemento para bacheo profundo

Superficie Razón Cantidad

3748,50 m2 0,6 lts./m2 2.249,10 lts.

SubTotal 2.249,10 lts.

TOTAL               ITEM N°: 7 2.249,00 lts.

ITEM N°: 8

En el Tramo (De Prog. 3+500 a 11+150) Cantidad

Para bacheo profundo 3.748,50 m2

3.748,50 m2

TOTAL               ITEM N°: 8 3.749,00 m2

ITEM N°: 9

En el Tramo (De Prog. 3+500 a 11+150) Cantidad

Para bacheo profundo 1.079,57 Tn

SubTotal 1.079,57 Tn

TOTAL               ITEM N°: 9 1.080,00 Tn

ITEM N°: 10 Movilización de obra

Este Item se medirá y pagará en forma global y mensual en el plazo de la conservación

TOTAL               ITEM N°: 10 1,00 Gl

ITEM N°: 11 Mantenimiento de Desvios

Este Item se medirá y pagará en forma mensual en el plazo de la ejecución de la obra

TOTAL               ITEM N°: 11 6,00 Meses

ITEM N°: 12 Honorarios profesionales por representación técnica

Este Item se pagará según tabla de Aranceles para Honorarios Profesionales del Colegio

de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires vigentes a la fecha de Licitación.

 

TOTAL               ITEM N°: 12 1,00 s/tabla

Mezcla asfáltica para bacheo

Estabilizado granulométrico para bacheo profundo
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Firma del Proponente, carnet de Insc. Ley 6021 N°_______ Firma del Rep. Técnico, carnet de Insc. Ley 5140 N°______

IMPORTE PARCIAL

En cifras En letras En cifras

1 m2 2.132

2 m3 725

3 m2 2.132

4 m2 2.132

5 m2 2.132

6 m2 3.749Fresado de pavimento asfáltico existente

Demolición de losas de Hormigón

Apertura de caja

Mejoramiento de Subrasante con Cal 

Base de Hormigón pobre H-8 en 0,12 m de espesor

Pavimento de Hormigón H-30 en 0,22 m de espesor

PROVINCIA DE BUENOS AIRES – MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA – DIRECCIÓN DE VIALIDAD
FORMULARIO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 
LICITACIÓN PÚBLICA N°: 

OBRA: REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN EN R.P.Nº 25
Tramo: Río Parana - Escobar (Acc. Calle J. F. Kennedy)

Presupuesto Oficial $ 24.997.752,00

Longitud Total: 11.150 m
Partido: Escobar

El que suscribe ........................................................... con domicilio real en ................................................................................................................................ y constituyendo domicilio

para todas las obligaciones emergentes de esta propuesta en calle ........................................................ Nº............. de La Plata, declara que ha examinado y aceptado en un todo el

Pliego de Bases y condiciones correspondiente a la obra de referencia y que ha recogido en el terreno los datos necesarios para cotizar precios. Manifiesta asimismo que conoce las

disposiciones contenidas en la LEY DE OBRAS PUBLICAS 6021 Y DECRETO REGLAMENTARIO T.O. 4547/76 y que para cualquier cuestión judicial derivada de esta

propuesta se somete a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la La Plata, haciendo expresa renuncia de cualquier otro fuero que pudiera corresponderle, comprometiéndose a

realizar las obras y conservarlas de acuerdo a las exigencias y a los precios que se consignan a continuación:

ITEM INDICACION DE LAS OBRAS UNIDAD CANTIDAD
PRECIO UNITARIO



Firma del Proponente, carnet de Insc. Ley 6021 N°_______ Firma del Rep. Técnico, carnet de Insc. Ley 5140 N°______

7 lts. 2.249

8 m2 3.749

9 Tn 1.080

10 Gl 1

11 Meses 6

12 s/tabla 1

IMPORTA LA  PRESENTE OFERTA LA SUMA DE PESOS :

Riego de liga

PLAZO DE EJECUCION: 180 DIAS CORRIDOS       PLAZO DE CONSERVACION: 365 DIAS CORRIDOS     MANTENIMIENTO DE OFERTA: 90 DIAS CORRIDOS

Honorarios profesionales por representación técnica

Estabilizado granulométrico para bacheo profundo

Mezcla asfáltica para bacheo

Movilización de obra

PRECIO TOTAL $:

Mantenimiento de Desvios



G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2019 - Año del centenario del nacimiento de Eva María Duarte de Perón

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: 

Referencia: Pliego, Obra: REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN EN R.P. N°25, Tramo: Río Paraná –
Escobar (Acc. Calle J.
F. Kennedy). Partido: Escobar
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