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Pliego de Bases y Condiciones Legales

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

Forman parte del Pliego de Bases y Condiciones de la obra los siguientes documentos:

- Pliego de Bases y Condiciones Legales para la Direccion de Vialidad de la Provincia de Buenos
Aires. Parte 1: Especificaciones Legales Generales.

- Pliego de Especificaciones Legales para la Direccion de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.
Parte 2: Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A.

- Pliego Unico de Especificaciones Técnicas Generales, Pliego para la ejecuciéon de tareas de
mantenimiento rutinario en puentes y alcantarillas y Planos Tipo para la D.V.B.A. y supletoriamente
el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Direccion Nacional de Vialidad (Edicién
1998).

- Pliego Unico de Especificaciones Técnicas Generales para Puentes y Obras de Arte de la DVBA:
Hormigon Estructural para Obras de Arte.

- Manual de Seifializacidon Transitoria de la Direccién de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.

Para la presente obra se establecen los siguientes requisitos y condiciones, conforme a lo indicado
en el Pliego de Especificaciones Legales Particulares:

REQUISITOS TECNICOS, ECONOMICOS Y FINANCIEROS
ANTICIPO DE FONDOS

INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES
CAPACIDAD TECNICO-FINANCIERA ANUAL

EQUIPO ESENCIAL

PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

PLAZO DE EJECUCION Y DE CONSERVACION
CLAUSULA ANTICORRUPCION

. DOCUMENTACION A INCLUIR EN LA PROPUESTA

10. ANALISIS DE PRECIOS

11.De la REDETERMINACION DE PRECIOS. ESTRUCTURA DE PONDERACION DE
INSUMOS PRINCIPALES

CoNoOA~WNE
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1. REQUISITOS TECNICOS, ECONOMICOS Y FINANCIEROS

El Oferente debera cumplir la totalidad de los requisitos que se detallan a continuacion:

a) REQUISITOS GENERALES

Cada Oferente deberd presentar el Certificado de Capacidad Técnico Financiera Anual vigente
expedido por el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos
Aires que indique la Capacidad Técnica y Financiera del Oferente o en su caso el Certificado de
Inscripcién Provisorio (Categorias C y D - Resolucion N° 2017-459-E-MIYSPGP), los que
habilitardn al Constructor a participar de los procesos de seleccion, con los alcances establecidos
en la Resolucion N° 2017- 459-E-MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL
REGISTRO DE LICITADORES”

El Certificado de Inscripcidén Provisorio habilitar4 al Constructor a participar en cualquier proceso
de seleccion, pero para resultar pre adjudicatario, el Constructor debera haber obtenido el
Certificado de Capacidad Técnico- financiera Anual definitivo. Los oferentes deberan acreditar
ante esta DVBA la obtencién el Certificado de Capacidad definitivo, en el plazo establecido en el
Punto 3 del presente.

De conformidad con lo establecido en el Art 8° del ANEXO UNICO de la Resolucion N° 2017- 459-
E-MIYSPGP, si por incurrir en falsedad de los datos o informacién, por no poder presentar la
documentacion de respaldo requerida a satisfaccion del Registro o por cualquier motivo ajeno a la
responsabilidad del Registro, el Constructor no pudiese contar con el Certificado de Capacidad
Técnico-Financiera Anual definitivo o éste no alcanzase las capacidades requeridas, quedara sin
derecho a reclamo alguno, sin perjuicio de la aplicacion de las demas penalidades y sanciones
gue se establezcan en las bases del llamado o en la normativa citada.

Los Proponentes que deseen presentarse en forma consorciada constituyendo una U.T.E.
deberan incluir en la propuesta, previo al acto licitatorio, el contrato de constitucién definitivo de la
misma.

b) REQUISITOS TECNICOS ECONOMICOS
En la construccion de obras viales o similares (FORMULARIO 1Y 2)

Se debera acreditar la experiencia en la construccion de 1 (una) obras de naturaleza o complejidad
similar a la de la obra en cuestion. Se entenderd por obra de naturaleza y complejidad similar a
aquéllas obras viales con similares items principales a la licitada y que alcance un volumen de
cinco mil metros cubicos de movimiento total de aridos y suelos (5.000 m3).

A los fines de la calificacion del oferente en los casos de constitucion de UTE, se considerara
cumplido el requisito cuando uno de los integrantes de la UTE cumpla como minimo con el setenta
por ciento (70%) de la exigencia anterior y los demas integrantes alcancen entre ellos al menos,
un cuarenta por ciento (30%) de la misma exigencia. Asimismo, para el caso de que uno de los
integrantes de la UTE cumpla con el 100 % de la exigencia se considerara cumplido el requisito
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En caso de haber participado en UTE, se tomara la parte proporcional a su participacion en
la misma.

Facturacion por construccion de obras viales, en doce meses consecutivos al menos en los Ultimos
10 afios, del setenta por ciento 70% del P.O. de la Obra anualizado

Los montos aludidos podran ser actualizados mediante el indice Mayorista Nivel General del
Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (INDEC).

c) REQUISITOS ECONOMICO-FINANCIEROS (FORMULARIO 3).

a- PATRIMONIO NETO:

El OFERENTE debera acreditar un Patrimonio Neto mayor o igual al 50% (cincuenta por ciento)
del Presupuesto Oficial de la Obra.

A los fines de la calificacién del Oferente se considerara cumplido el requisito cuando uno de los
integrantes de la UTE cumpla el setenta por ciento (70%), y los demas integrantes alcancen entre
ellos, el treinta por ciento (30%) de la exigencia.

b- INDICES ECONOMICO-FINANCIEROS:

Dichos indices se calcularan como el promedio de los Ultimos 5 (cinco) afos:

- Solvencia: Activo Total >0,9
Pasivo Total
- Liquidez corriente: Activo Corriente >1,1

Pasivo Corriente

- Endeudamiento: Pasivo total <0,95

Patrimonio Neto

A los fines de la calificacion del Oferente en UTE se considerara cumplido el requisito cuando al
menos uno de los integrantes cumpla el cien por ciento (100%) de la exigencia y a su vez este
represente al menos el 75% de la participacion empresarial dentro de la propia UTE.

2. ANTICIPO DE FONDOS

Para la presente obra se ha previsto el otorgamiento de un anticipo de fondos eajivalente al

guince (15) por ciento del monto de contrato conforme a lo establEGHPER- &1L AR @%%Aaquv
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6.021. El otorgamiento del anticipo sera concedido previa garantia a satisfaccion de la DVBA
equivalente cien por ciento (100%) del monto que se reciba en esa calidad.

3. INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES

De conformidad con lo establecido en el Art. 2° del ANEXO UNICO de la Resolucion N° 2017- 459-
E-MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LICITADORES” se
indica que:

a) Para la presente obra, la empresa oferente debera estar inscripta en las siguientes
especialidades otorgadas por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires:

SECCION INGENIERIA — ESPECIALIDAD: INGENIERIA VIAL (OBRAS Y TRABAJOS / Obras
Viales). Se deber& adjuntar la PLANILLA anexa N° 10 presentada al Registro de Licitadores.

4. CAPACIDAD TECNICO - FINANCIERA ANUAL

De conformidad con lo establecido en el Art. 13 del ANEXO UNICO de la Resoluciéon N° 2017-
459-E-MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LICITADORES”
se indica que:

Para la presente obra la empresa oferente debera tener una Capacidad Técnica-Financiera
Anual minima, en cada una de las Especialidades indicadas en el Articulo anterior, de pesos:
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS
DIECINUEVE CON 52/100 ($ 59.719.219,52).

La capacidad exigida serd la correspondiente a la nominada precedentemente por el Registro de
Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o mas empresas se
presenten en U.T.E. o en comun, cada una debera estar inscripta en el Registro y tener la
capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o Especialidades requeridas para la obra que se
licita. Las empresas podran sumar las capacidades de contratacion individuales a los efectos de
cubrir la capacidad solicitada para la presente obra.

5. EQUIPO ESENCIAL

El Licitante debera demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios, que se enumeran a
continuacion, acreditando propiedad y disponibilidad:

- Compactador vibratorio autopropulsado tipo pata de cabra.
- Motoniveladora potencia minima 140 HP.

- Camion regador de agua.

- Tractor potencia minima 120 HP.

- Cargador frontal potencia minima 120 HP.

PLIEG-2020-21915667-GDEBA-GTDV
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El equipo comprometido para la ejecucion de la obra debera estar libre de cualquier otro
compromiso a la fecha de presentacién de las ofertas, disponible y en plenas condiciones
operativas para su inmediato traslado a obra en el inicio de los trabajos.

El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos, debiendo los
mismos estar a disposicién durante el tiempo que lleve la preadjudicacion y adjudicacién de la
Obra, a fin de que el Contratante pueda realizar una inspeccion ocular con el objetivo de constatar
el estado.

En caso que el Contratante determine que el equipo propuesto no cumple los requisitos minimos
exigidos, la Oferta podra ser rechazada.

6. PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

El Licitante deberd demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y calificacion acordes
a la obra licitada.

Para la obra en cuestién se requiere a la oferente al menos, los siguientes recursos humanos:

a. Un (1) Representante Técnico, quien deberd ser profesional con titulo universitario con
incumbencias habilitantes respecto a las especialidades requeridas en el la presente obra.

b. Un (1) Ingeniero Jefe de Obra, con por lo menos tres (3) afios de experiencia en obras de
naturaleza y complejidad similares.

C. Un (1) Cadista, con titulo de técnico, arquitecto o ingeniero.

d. Un (1) Sobrestante, con titulo de técnico.

e. Un (1) Personal Administrativo.

f. Un (1) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos tres (3) afios de experiencia

en obras de naturaleza y complejidad similares.
El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia.

En caso que el Contratante determine que el personal propuesto no cumple los requisitos minimos
exigidos, la Oferta no sera rechazada, sino que se solicitara al Licitante que proponga un nuevo
profesional (o profesionales, segun corresponda), para que vuelva a ser evaluado por el
Contratante. La Oferta podr4 ser rechazada solamente si éste segundo profesional (o
profesionales) tampoco cumple con lo requerido.

7. PLAZO DE EJECUCION y CONSERVACION

El plazo de ejecucion de los trabajos sera de CIENTO OCHENTA (180) dias corridos, contados a
partir de la fecha del Acta del primer Replanteo.

El plazo de conservacion de los trabajos ejecutados en esta obra, se establece en TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO (365) dias corridos, contados a partir de la firma del Acta de Recepcién
Provisoria Total de la Obra.

8. CLAUSULA ANTICORRUPCION

Seré causal determinante de rechazo de la oferta, sin mas tramites, en cualquier estado del

proceso licitatorio o de rescision contractual de pleno derecho por culpa de la contratista, en
PLIEG-2020-21915667-GDEBA-GTDV
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cualquiera de las etapas del cumplimiento del contrato, la entrega o la propuesta de entrega de
dinero o cualquier dadiva o beneficio que tenga por finalidad:

1) Funcionarios o agentes de esta DVBA con competencia referida a la licitacion, hagan o
dejen de hacer algo relativo a sus funciones o hagan valer la influencia de su cargo ante otros
funcionarios o0 agentes de esta DVBA con antedicha competencia, con idénticos fines que los
denunciados;

2) Cualquier persona haga valer su relacion o influencia sobre un funcionario o agente a fin
de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones;

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en
beneficio de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas, segin sea el caso, ya sea como
representantes, administradores, socios mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados,
gestores de negocios, sindicos y quienes resulten terceros respecto de los Oferentes,
Adjudicatarios o Contratistas siempre que el juicio de esta DVBA quede debidamente probado que
acttan en beneficio de estas.

Los efectos juridicos se produciran aun cuando por razones ajenas a la voluntad de los oferentes,
adjudicatarios o contratistas o de quienes obraren en su representacion o beneficio, no hubieran
llegado a consumarse.

Sin perijuicio de ello, durante el proceso licitatorio y la etapa de ejecucion del contrato, el oferente,
adjudicatario o contratista, asi como cualquier otro integrante de la empresa incluidos sus
directores, empleados o subcontratistas actuando a su nombre con la debida autoridad o
conocimiento o consentimiento, mantendran los mas altos niveles éticos y no participaran en
ningun tipo de practica prohibida en relacion a dichos procesos.

9. DOCUMENTACION A INCLUIR EN LA PROPUESTA.

Se debera incluir en la oferta, presentada de acuerdo a lo establecido en el Articulo 4.4.1. de las
Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A, lo siguiente:

En el Sobre n® 1:

o el soporte digital de la documentacion solicitada en los incisos e): Nomina de equipos, g):
Nomina de obras ejecutadas del Articulo 4.4.1.1. de las Especificaciones Legales Particulares para
la D.V.B.A. y punto 10 del presente.

. COMPROMISO DE INTEGRIDAD (Conf. ANEXO I).En caso de presentacion en UTE la
misma debera presentarse por cada una de las empresas que la componen.
o Declaracion jurada de existencia de un PROGRAMA DE INTEGRIDAD (Conf. ANEXO II).

En caso de presentacion en UTE la misma debera presentarse por cada una de las empresas
gue la componen.

En el Sobre n°® 2:

o El soporte digital (formato excel editable, conteniendo féormulas) de la documentacion

solicitada en los incisos a): Planilla de Oferta; b): Plan Inﬂhdgtﬁgog@'m%'@éﬁ&épﬁgv
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Inversiones y c): Andlisis de Precios del Articulo 4.4.1.2. de las Especificaciones Legales
Particulares para la D.V.B.A. En caso de discrepancia prevalecerd el formato impreso.

La omisidn de estos requisitos, excepto el previsto en el Sobre n°2 inciso a) podran ser subsanados
dentro del plazo de dos (2) dias hébiles contados a partir de la fecha de su requerimiento.

De no cumplimentarse con su presentacion dentro del plazo indicado, no serd considerada la oferta
guedando el oferente incurso en la causal prevista para el caso de retiro de la propuesta en los
términos del Articulo 25 de la Ley 6021.

La totalidad de la Documentacion sera presentada por el Oferente por triplicado (tres juegos de
fotocopias simples) y en el soporte magnético correspondiente.

10. ANALISIS DE PRECIOS.

La Empresa que resultare adjudicataria, deberd cumplimentar lo siguiente:

. Debera presentar en un periodo maximo de cuatro (4) dias posteriores inmediatos a la
firma del contrato, la documentacion en formato digital requerida por la Sub Gerencia de Obras de
Construccion, Conservaciéon y Pavimentos, para lo cual retirara del Departamento de Fiscalizacién
de Obras de dicha Sub Gerencia, la Planilla de Carga de Analisis de Precios para
Redeterminaciones y su correspondiente instructivo.

11. De la REDETERMINACION DE PRECIOS. ESTRUCTURA DE
PONDERACION DE INSUMOS PRINCIPALES.

De acuerdo con lo establecido en el encabezado de las presentes: DOCUMENTOS
CONSTITUTIVOS del Pliego de Bases y Condiciones de la obra, y atento la entrada en vigencia
del Decreto N° 367/2017-E-GDEBA-GPBA y su reglamentacion déjese sin efecto el punto 9 de
los Pliego de Especificaciones Legales para la Direccion de Vialidad de la Provincia de Buenos
Aires. Parte 2: Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A. edicién 2009.

En consecuencia, la metodologia de Redeterminacion de Precios se ajustara a lo establecido en
el Decreto N° 367/2017-E-GDEBA-GPBA y su reglamentacion.

De acuerdo a lo establecido en el art 4° del Anexo | del Decreto 2017-367-E-GDEBA-GPBA, se
indica seguidamente la estructura de ponderacién de insumos principales y las fuentes de
Informacion de los precios correspondientes, a tener en cuenta por el oferente:

PLIEG-2020-21915667-GDEBA-GTDV
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INSUMO FUENTE DVBA

MANO DE OBRA Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. a) 18,00%
Egg::zg'SAMORTIZACION DE Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. j) 11,00%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. k) 14,00%
TRANSPORTE Cuadro 6.1.1. IPC Segf\r; D(mss(éré ;ie la Canasta GranBs. |1 ) 1304

GASTOS FINANCIEROS TNA ACTIVA BNA 3,00%
GASTOS GENERALES Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. p) 10,00%
CAL 37420-12 24,00%
PIEDRA 1410-15320-1 10,00%
100,00%

Los oferentes deberan presentar juntamente con la oferta la documentacién que se indica a
continuacion:

1. El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades respectivas y precios
unitarios.

2. Los analisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus componentes,
incluyendo cargas sociales y tributarias.

3. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de precios, de
conformidad con lo establecido en el Apartado | punto 6 del ANEXO | del Decreto N° 367/17-E.

4. El presupuesto desagregado por item y los analisis de precios de cada uno de los items en
soporte magnético, en formato Excel.

La falta de alguno de los elementos sefialados precedentemente, podra ser subsanada con
caracter previo a la preadjudicacion.

PLIEG-2020-21915667-GDEBA-GTDV
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CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO
OBRA:
CAMINO:
LONGITUD:
FORMULARIO 1
REQUISITOS PARA CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES
DENOMINACION DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

A. REQUISITOS TECNICOS
MOVIMIENTO DE ARIDOS Y SUELOS PARA OBRAS VIALES

DESIGNACION DE | COMITENTE | MES Y | MESY MOVIMIENTO | OBSERVACIONES

LA OBRA ANO ANO DE ARIDOS Y
INICIO FINALIZ. | SUELOS P/
OBRA OBRA OBRAS
VIALES (m3)

(a) (b) (c) (d) (e)

B. FACTURACION 12 MESES CONSECUTIVOS
MES Y ANO FACTURACION MENSUAL

($)

MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12

TOTAL

(*) Cada Empresa Constructora Vial que integre el Consorcio debera presentar una planilla segun
este modelo de formulario.

PLIEG-2020-21915667-GDEBA-GTDV
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CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO
OBRA:
CAMINO:
PARTIDO:
LONGITUD:

FORMULARIO 2
REQUISITOS EN CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES

A.REQUISITOS TECNICOS (*)

DENOMINACION | MOVIMIENTO DE
DE LA EMPRESA | ARIDOS Y SUELOS P/
OBRAS VIALES (m3)

(@) (b)

QB WIN|F

TOTAL

(*) Los datos a consignar en las columnas corresponderan a los totales indicados en el
FORMULARIO 1 — A.REQUISITOS TECNICOS, confeccionado por cada Empresa Constructora
participante en el Consorcio.

B. FACTURACION 12 MESES CONSECUTIVOS (**)

DENOMINACION DE LA EMPRESA | FACTURACION 12 MESES
CONSECUTIVOS

(%)
(@) (b)

G WIN|F

(**) Los datos a consignar en la columna (b) corresponderan a los valores indicados en el

FORMULARIO 2 - B.FACTURACION 12 MESES CONSE§HNSS, s96{8geiReasiepRL faiA

Empresa Constructora participante en el Consorcio.
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CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

OBRA:
CAMINO:
PARTIDO:
LONGITUD:

FORMULARIO 3

REQUISITOS ECONOMICO - FINACIEROS DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO.
INDICES ECONOMICO-FINANCIEROS

1, DATOS
DENOMINACION | ACTIVO | PASIVO | ACTIVO PASIVO PATRIMONIO
DE LA | TOTAL TOTAL | CORRIENTE | CORRIENTE | NETO
EMPRESA ©) %) %) %) %)
(@) (b) (©) (d) (e) )

1

2

3

4

5

2. CALCULO INDICES ECONOMICO - FINANCIEROS

PASIVO ACTIVO PASIVO
TOTAL CORRIENTE | CORRIENTE
PARTICIPACION | (%) $) $)
DENOMINACION | EN EL
DE LA | CONSORCIO
EMPRESA
(%) TOTAL TOTAL TOTAL

) ($) (3)

@) (b) (€) (d)

QB W|IN|F

5667-GDEBA-GTDV
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EMPRESA:
EN CARACTER DE DECLARACION JURADA DETALLO EN LA PRESENTE LAS OBRAS CONTRATADAS
Y/O EN EJECUCION, TANTO PUBLICAS COMO PRIVADAS, EN TODO EL PAIS FECHA:
DETALLE DE LAS OBRAS FECHAS IMPORTE (en pesos)
DESIGNACION Y | ESPEC. AFECTADA PARA USO
UBICACION < A INTERNO
ACORDE A COMITENTE LICITACION | CONTRATO |[INICIO PLAZO | FINALIZACION CONTRATADO | EJECUTADO EJECUTAR
CONTRATO
TOTALES $ $ $
NOTA: a partir de la fecha indicada por la empresa, la presente
Tiene una validez de diez (10) dias corridos para solicitudes de % Rama l.
Certificados de Capacidad. % Rama L1, IV
En caso de UTE declarar solamente el porcentaje de participacion de la empresa,
% TOTAL

Aclarandolo en nota al pie.

NO DECLARAR MAS DE SEIS (6) OBRAS POR PAGINA

Firma y Sello del Director Técnico Firma y Sello de Empresa
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ANEXO |
COMPROMISO DE INTEGRIDAD

Por la presente, EL OFERENTE, representada en este acto porel Sr. .................. en su caracter
de Promotor y representante de la empresa ........................ , declaramos y garantizamos que
ni nosotros ni nadie de nuestra empresa, incluidos sus directores, empleados, subcontratistas, en
su caso, actuando en nuestro nombre con la debida autoridad o con nuestro conocimiento o
consentimiento, o facilitados por nosotros, ha incurrido o incurrira en ninguna Practica Prohibida
(como se define mas adelante) en conexién con el procedimiento de contratacion y/o ejecucién
de Obra Publica y nos comprometemos a informarle cualquier caso de Préactica Prohibida que
llegara a nuestro conocimiento en que pudiera incurrir cualquier persona de nuestra organizacion
que esté encargada de velar por el cumplimiento de este Compromiso, o que esté involucrada con
el proceso de contratacion o en caso de resultar adjudicataria participe de la etapa de ejecucion
contractual.

Si (i) nosotros, o cualesquiera de dichos directores, empleados, agentes o0 socios de empresas
conjuntas, en su caso, actuando en tal calidad, hubiéramos sido declarados culpables por
cualquier juzgado o tribunal de cualquier delito que entrafie una Préactica Prohibida en conexién
con cualquier proceso de licitacién o ejecucion de obras o suministro de bienes o servicios durante
los cinco afios inmediatamente anteriores a la fecha del presente Compromiso, o (ii) cualquiera
de dichos directores, empleados, agentes o un representante de un socio de una empresa
conjunta, en su caso, hubiera sido despedido o hubiera renunciado a cualquier empleo por el
motivo de estar implicado en cualquier Practica Prohibida, nos comprometemos a aportar los
detalles de tal condena, despido o cese, asi como notificar las medidas adoptadas para mitigar
las préacticas prohibidas.

Si la DVBA detectara que nosotros nos encontraramos inmersos en alguna de estas situaciones
ya sea en etapa licitatoria 0 de ejecucién contractual, podra comunicarlo a la Oficina de
Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para su
conocimiento y fines que estime corresponder. Asimismo y a idénticos fines, nos
comprometemos a notificar fehacientemente la DVBA, cualquier modificacion que se suscite en
este sentido, durante todo el periodo que dure el proceso licitatorio, o de ejecucion del contrato en
caso de resultar adjudicatario.

Asimismo, nos comprometemos a nombrar y mantener en su cargo todo el tiempo que dure el
proceso de licitacion y, si nuestra oferta es la adjudicataria del contrato, durante todo el periodo
de vigencia del Contrato, a un ejecutivo o0 persona con cargo jerarquico dentro de la empresa, que
sera una persona razonablemente satisfactoria para ustedes y a la que ustedes tendran acceso
pleno e inmediato, que tendra asignado el deber, y poseerd las facultades necesarias, para velar
por el cumplimiento de este compromiso. .................. , en su caracter de ejecutivo responsable
de .......... en los términos de la presente, suscribe al pie del documento asumiendo el
compromiso que del presente se desprende, acompafando los antecedentes necesarios.

A efectos de este Compromiso, se definen como Practicas Prohibidas las siguientes:

o Préctica Corrupta es ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier
cosa de valor para influir indebidamente en las acciones del contratante o de terceros.

. Practica Fraudulenta es cualquier acto u omision, incluida una falsedad, que deliberada
o temerariamente engarie o trate de engafiar a terceros para obtener una ventaja financiera o de
otro tipo, o para eludir una obligacion. PLIEG-2020-21915667-GDEBA-GTDV
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o Practica Coercitiva es perjudicar o causar un dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar

un dafio, directa o indirectamente, a cualquier persona o a los bienes de cualquier persona para
influir indebidamente en sus acciones.

o Practica Colusoria es un acuerdo entre dos o0 mas partes realizado para lograr un objetivo
indebido, incluido influir indebidamente en las acciones de terceros.
o Practica Obstruccionista es (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente

pruebas sustanciales en una investigacion; y/o amenazar, acosar o intimidar a terceros para evitar
gue revelen lo que saben sobre asuntos pertinentes para una investigacion o que sigan adelante
con una investigacion, o (b) actos deliberados para impedir sustancialmente el ejercicio de los
derechos contractuales de la DVBA 0 acceso a la informacion o de los derechos que cualquier
autoridad bancaria, reguladora o supervisora u otro organismo equivalente.

Las presentes se indican a simple caracter enunciativo y sin perjuicio de los delitos contra la
administracién publica establecidos en el Cddigo Penal de la Nacion Argentina y/o aquellos
enunciados en el articulo 1 de la ley 27401.

PLIEG-2020-21915667-GDEBA-GTDV
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ANEXO II
DECLARACION JURADA PROGRAMA DE INTEGRIDAD

........................................................... , representada en este acto por............... (DNI
N ), en caracter de apoderado/representante legal, con facultades suficientes para
este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO poseer un Programa de Integridad consistente en un
conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos de promocion de la integridad,
supervision y control, orientados a prevenir, detectar y corregir practicas prohibidas.

PLIEG-2020-21915667-GDEBA-GTDV
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Memoria Descriptiva

La presente Memaria Descriptiva, se refiere al Estabilizado del CAMINO: 072-01 Tramo: Rp 21 —
Limite pdo. De Marcos Paz, en una longitud de 6 km.

El Camino Provincial 072-01 actualmente forma parte de la Red Vial Secundaria de Tierra de la
DVBA, muy utilizado por los habitantes de la zona, siendo de vital importancia para el desarrollo
de la region.

El presente proyecto tiene por objetivo producir una serie de beneficios de impacto local y regional:
- Mejoramiento de la transitabilidad: Debido a la intensidad de uso que recibe diariamente
de vehiculos livianos y pesados.
- Aumento de la seguridad vial, por tratarse de una mejora en la calzada de rodamiento y la
colocacion de sefalizacion vertical y defensas metélicas vehiculares.
- Mayor conectividad social.

Estructura para la calzada de rodamiento:

1. Estabilizacion de suelos con aditivos idnicos y/o hidraulizantes en 0,15m de espesor, ancho
6 metros, colocada de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Particulares obrantes en la
presente documentacion.

2. Movimiento de suelo para alteo en sectores puntuales, sin provisién de material, a extraer
en los lugares del préstamo a definir por la Inspeccion, con una distancia de transporte
maxima de 5.000 metros.

3. Perfilado y compactacion del coronamiento del camino, en un ancho minimo de 8 metros.

Elementos de seguridad:

- Colocacion de barandas metalicas de defensa vehicular, Tipo Flex—Beam en proximidades
de puentes y Alcantarillas, de acuerdo al plano tipo obrante que forma parte de este legajo.

- Colocacion de Sefales Verticales, se ejecutard de acuerdo a su clasificacion, segun
normas de sefialamiento: sefiales de Prevencién, Reglamentacion e Informacion,
conforme a especificaciones y planos adjuntos, en tamafios, formas, colores y
nomenclatura de acuerdo a lo consignado en el Pliego de Normas de la D.V.B.A.,y alo
establecido en el Anexo L (Sistema de Sefializacion Vial Uniforme) del articulo 22 de la
Ley de Transito 24.449.

Obras de Arte:

Se prevé la reubicacion de alcantarillas longitudinales de acceso a propiedad, que estén
previamente aprobadas en el marco de la Ley 6.312, de manera tal de mejorar el funcionamiento
hidraulico de los préstamos sin alterar el normal escurrimiento de las aguas; y la construccion de
alcantarillas transversales de cafio de chapa de acero ondulada, didmetro 1000mm, longitud 13
metros, con cabeceras de hormigon premoldeadas.

PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucion se ha fijado ciento ochenta (180) dias corridos contados a partir de la firma
del Acta de Replanteo.

PLIEG-2020-21915667-GDEBA-GTDV
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PLAZO DE CONSERVACION
El plazo de conservacion se ha fijado en trescientos sesenta y cinco (365) dias corridos
contados a partir de la firma del Acta de Recepcion Provisoria.

PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS: TREINTA Y NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TRECE CON 01/100 ($ 39.812.813,01).

PLIEG-2020-21915667-GDEBA-GTDV
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3.- Especificaciones Técnicas Particulares
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OBRA: ESTABILIZADO DE CAMINO
Cno: 072-01 TR: R.P.N°21 - Limite Pdo. Marcos Paz
Longitud: 6,00 km
PARTIDO: Merlo

RESUMEN DE ESPECIFICACIONES

ART.[ITEM DENOMINACION UNIDAD
1 1 Estabilizacion de suelos con aditivos ionicos y/o hidraulizantes en 0,15m de espesor, ancho 6 m2
metros
2 2 Perfilado y Recompactacion de la Subrasante m2
3 3 Movimiento de suelo p/la const. de Terraplén y Banquinas, sin provision, distancia de transporte m3
menor a 5.000 mts
4 4 Reconformacion de banquinas y taludes m
5 5 Baranda para defensa vehicular Tipo Flex - Beam m
6 Construccion Qe alcantarillas transversales de cafio d_e ghapa de acero ondulada, diametro Un
6 1000mm, longitud 13 metros, con cabeceras de hormigdn premoldeadas
Reubicacion de alcantarillas longitudinales (Acc. a Propiedad) Un
Sefialamiento Vertical de 1 pie. M2
! Sefialamiento Vertical de 2 pies. M2
8 10 | Equipamiento auxiliar Gl
11 | Mantenimiento de Movilidad para inspeccién Km
10 12 |fLocal de inspeccion y vivienda, mobiliario, servicios y equipamiento para laboratorio. mes
11 13 | Movilizacién de obra Gl
12 14 | Honorarios de representacion técnica. Gl

PLIEG-2020-21915667-GDEBA-GTDV

pagina 24 de 95




ﬁm DIRECCION DE 3 :
Qp VIALIDAD - BUENOS AIRES

Especificaciones Técnicas Particulares

INCIA

ITEM N° 1: ESTABILIZACION DE SUELOS CON ADITIVOS IONICOS Y/O HIDRAULIZANTES
EN 0,15m DE ESPESOR, ANCHO 6 METROS

Se construira este item de acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico de Especificaciones
Generales (PUETG) Edicién 2019, Cap. lll, Seccion 3, con las siguientes ampliaciones vy
modificaciones.

DESCRIPCION

Consiste en la construccion de una superficie de rodamiento estabilizada, constituida por una
mezcla intima y homogénea del suelo natural del camino y/o suelo de aporte, y uno o mas ligantes
del tipo hidraulizante, con una adecuada incorporacion de agua, de modo tal que permita obtener
el espesor y perfiles transversales de este proyecto, cumpliendo en un todo con las presentes
especificaciones. La superficie de rodadura estard compuesta ademas con agregado pétreo de
granulometria tipo 6-20, rodillado e incorporado a la capa estabilizada, a razén de 30 (treinta)
kg/mZ.

ESPESOR

El espesor sera el indicado en los perfiles tipo de la obra, medido sobre la mezcla compactada,
incluido en la misma el agregado pétreo de la superficie, integrado a la capa en la Ultima etapa de
la compactacion.

MATERIALES Y COMPOSICION DE LA MEZCLA

Suelo Natural o de relleno existente:

El suelo natural o de relleno existente a emplear provendra de la escarificaciéon in situ de los
caminos a ejecutar en un espesor de 15 cm. Debera estar libre de materias organicas y cualquier
otro material objetable.

Los suelos naturales o de rellenos escarificados no presentaran residuos, restos vegetales,
animales, desechos industriales o domésticos ni materias en proceso de descomposicién.

Los suelos destinados a ser estabilizados provendran de la excavacion y/o escarificacion de la
caja de la calle donde se esté trabajando o de sobrantes de excavaciones para infraestructura
que se hubiesen realizado en la obra, y deberén ser previamente aprobados por la inspeccion

Si la contratista prefiere utilizar suelos de otra procedencia, la inspeccién podra autorizar su
empleo, siempre que sea de calidad igual o superior a las ordenadas, en dicho caso, todo el
trabajo suplementario por exceso de transporte que se origine por causa del cambio, serd por
cuenta del contratista, como asi también los derechos y pagos de la explotacion.

Los requisitos a cumplir por el suelo, ya sea el suelo de la traza u otros materiales locales se
establecen en la Tabla N°1 y en la Tabla N°2.

Tabla N°1 - REQUISITOS DEL SUELO

Ensayo Norma Exigencia

PLIEG-2020-21915667-GDEBA-GTD
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Tabla N°1 - REQUISITOS DEL SUELO

Ensayo Norma Exigencia
Sulfatos solubles

- < 0p *
(SOs) VN - E18 0,7%

(*) La ejecuciéon de estabilizaciones de suelos con contenidos de materia organica o sulfatos
solubles iguales o superiores a sus limites, requiere la realizacion de estudios especificos, de
aptitud de uso, aprobados por el Inspector de Obra.

El suelo en estado suelto debera cumplir las condiciones granulométricas de la Tabla N°2. En el
caso que el suelo, en el sitio de acopio, no cumpla estos requisitos, debera procederse a su
pulverizacién u otro procedimiento de disgregacion.

Tabla N°2- REQUISITOS GRANULOMETRICOS PARA EL SUELO

Ensayo Norma Exigencia
Pasa tamiz IRAM 25,4 100%
mm
IRAM 10512
Pasa tamiz IRAM 4,75 > 60%

mm

Estabilizador |6nico

Los estabilizantes i6nicos a utilizar deben contar con envases precintados y etiqueta identificando
las claves de riesgo, nombre comercial, lote, fecha de fabricacion, peso neto y precauciones de
manipuleo.

Ademas el estabilizante i6nico debera contar con estudios de toxicidad e impacto ambiental
emitido por algun organismo oficial o universidad nacional reconocida.

Seguridad en la Metodologia de Uso

En la metodologia de trabajo se tendran en cuenta las indicaciones del fabricante y las
caracteristicas de la sustancia que se van a utilizar.

1. Se deberan tomar recaudos para tornar seguras las operaciones de transporte,
almacenamiento transitorio, prevencion de derrames y carteles de sefialamiento.

2. Se capacitara a los trabajadores.

3. Se seleccionaran los elementos de proteccién personal adecuados para el riesgo y su uso
obligatorio

4. Se verificara durante el almacenamiento, movimiento y uso, se dé cumplimiento a las
indicaciones de los afiches indicadores correspondientes a cada producto genérico.

5. Se estableceran normas de orden y limpieza y tratamiento de los residuos, envases, etc.
provenientes del producto.

6. Se mantendra a los trabajadores permanentemente informados con respecto a estos riesgos
y el modo de actuar en caso de emergencias. PLIEG-2020-21915667-GDEBA-GTDV

pagina 26 de 95



ﬁm DIRECCION DE 3 :
Qp VIALIDAD - BUENOS AIRES

Experiencia de uso del estabilizador i6bnico

Se adjuntarda como documentacidén accesoria experiencia de uso del estabilizador propuesto en
otras obras dentro del pais, indicando tramo de calle o camino, dosificacion utilizada, tipo de suelo.
Esta documentacion permitira la elaboracion de una base de datos por parte del Departamento
Investigaciones y Desarrollo de la DVBA, para realizar un seguimiento a futuro de evaluacion de
estas tecnologias.

Estos antecedentes deberan ser comprobables, y podrdn determinar la aprobacion del
estabilizante i6nico a utilizar por parte de la Inspeccién sin objecion de la empresa contratista.

Agregado pétreos

Este material se agregara en la Ultima etapa de compactacion, incorporandolo a la estructura en
su parte superior, para efectuar la terminacién y con el objeto de formar una capa de rodamiento
antideslizante; el mismo sera del tipo pétreo de gradacion 6/20 mm y se colocara a razén de 30
kg/m?. Seran provenientes de la trituracion de rocas sanas de origen granitico, cuarcitica o
basaltico.

No se admitira ningln porcentaje de agregado con minerales en descomposicion. El desgaste de
Los Angeles sera inferior a 50.

Podran utilizarse materiales alternativos (escoria de alto horno, dolomita), que deberan ser
aprobados por parte del Departamento Investigaciones y Desarrollo de la DVBA.

Agua

El agua empleada para el mezclado y curado de la capa estabilizada debe cumplir las condiciones
establecidas en la norma IRAM 1601.

El agua a utilizar reunira las siguientes condiciones:

e Estara exenta de materias nocivas como azucares, sustancias himicas y cualquier otra
reconocida como tal.

e EIl Ph estard comprendido entre 5.5y 8.

e El agua potable podra ser empleada sin ensayos previos.

Ligante hidraulico

Un ligante hidraulico debera ser un conglomerante hidraulico elaborado en fabrica, de uso habitual
en el quehacer vial, que sea suministrado listo para su uso y cuyas propiedades deberan cumplir
con lo estipulado en el PUETG y en las presentes especificaciones. Deberd ser un producto
pulverulento, obtenido mediante la mezcla de distintos componentes y su composicién sera
estadisticamente homogénea. Podra utilizarse un material hidraulizante o varios, de tal manera
de alcanzar los parametros de calidad que se explicitan en la presente Norma.

FORMULA DE MEZCLA

La contratista debera presentar a la inspeccion las proporciones de materiales que forman la
mezcla con no menos de veinte (20) dias de anticipacion a la iniciacion de los trabajos. La Férmula
de mezcla debera contener:

e Caracteristicas del suelo en tramos de caminos rurales a estabilizar.
o Dosaje del suelo estabilizado, y de agregados a colocar en superficie.
e Tipoy especificacion fisico-quimica del estabilizante i6nico y/o de los productos hidraulizantes

a utilizar. _ - PLIEG-2020-21915667-GDEBA-GTDV
e Muestra de cada uno de los materiales a utilizar para la mezcla.
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e Granulometria, limites de Atterberg, Plasticidad, Densidad Seca Maxima y Humedad Optima,
Valor Soporte Relativo del suelo sin estabilizar

¢ Hinchamiento y Valor Soporte Relativo del suelo sin estabilizar y del suelo estabilizado con la
férmula propuesta.

INCIA

La modificacion de las caracteristicas de cualquiera de los materiales a utilizar para la elaboracién
del suelo estabilizado ibnicamente con respecto a la Férmula de Mezcla aprobada, sera posible
solo con el consentimiento del Departamento Investigacion y Desarrollo de la DVBA y siempre y
cuando se respeten todas las exigencias de la presente especificacion.

COMPOSICION DE LA MEZCLA

Solo a los efectos de la cotizacion, se detallan los siguientes porcentajes. Los mismos son de
caracter indicativo, debiendo ajustarse de manera que cumplan con las caracteristicas
establecidas en la presente especificacion o cualquiera que la Inspeccion indicara:

e Dosis a utilizar de estabilizante idnico: 1 kg por cada m3
e Dosis de hidraulizante: 3% referido a la Densidad Seca del Suelo
¢ Dosis de agregados pétreos para superficie de rodamiento: 30 kg/m2

ENSAYOS
Ensayos de Compactacion

Si el suelo a estabilizar es de caracteristicas finas, se utilizar4 la energia de compactacion
equivalente a la Densidad Proctor Estandar (T-99), mientras que la energia de compactacion a
emplear para mezclas que incorporen agregados pétreos o arena de escoria, sera la del Proctor
Modificado (T-180).

Los ensayos de compactacion llevados a cabo con la energia indicada, daran lugar a la definicién
de la humedad 6ptima y densidad seca maxima de referencia para el control de la compactacion
en obra.

El control de compactacion en obra serd realizado por medio del método de la arena VN-E8-66 0
del volumenémetro de membrana (ASTM D-2167), exigiéndose alcanzar un 98% de la densidad
Proctor correspondiente.

Al suelo, o al suelo estabilizado, se le agregara el contenido porcentual de estabilizante, referido
al peso seco del suelo y el agua hasta alcanzar el porcentaje de humedad adecuado, siguiendo
las recomendaciones indicadas para cada tipo de producto estabilizante.

Durante la compactacion, el molde debe estar apoyado sobre una base plana y firme. Una vez
pesado el molde mas el material, se extraera una muestra para humedad (aproximadamente 100
gramos). Con nuevas porciones de material y distintos agregados de humedad para cada una de
ellas, se repiten estas operaciones tantas veces como sea necesario para poder realizar la curva
de compactacion (densidad-humedad), para definir la humedad Optima y la densidad seca
maxima a exigir.

El curado del material seguira las recomendaciones de cada producto utilizado en la
estabilizacién. En el caso de utilizar estabilizados hidraulicos, se seguiran las instrucciones
habituales en las Normas de Suelo Cal/Suelo Cemento.

Reduccién del hinchamiento

Se realizaran probetas por duplicado (con estabilizante y sin el mismo) en idénticas condiciones
para poder comparar los resultados obtenidos en forma pafdiékG-2020-21915667-GDEBA-GTDV

El ensayo se llevara a cabo segun la norma VN-E6-84 — Método estéatico a densidad prefijada,
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tomando como densidad y humedad de moldeo, la densidad méaxima y la humedad Optima
provenientes del ensayo y la humedad optima provenientes del ensayo de compactacion Proctor
T-99.

La estabilizacion debera generar como minimo una reduccion del 50 % del Hinchamiento, por
sobre el obtenido sobre el material sin el agregado del mismo, para la condicion de embebido.

RESISTENCIA A COMPRESION

La mezcla resultante debera alcanzar una Resistencia a la Compresién Inconfinada minima de 12
kg/cm? (doce kilogramos por centimetro cuadrado) en Laboratorio, a los 7 (siete) dias de
curado con 1 (una) hora de inmersion en agua, moldeada en probetas cilindricas segun el
procedimiento de Ensayo a Probetas de Suelo-Cal y Suelo-Cemento (descripto en el Cap. I,
Secc. 2, Art. 8 del PUETG) o su equivalente VN E 33-67.

Para el control de tramo de obra, el nUmero de probetas debera ser como minimo de tres (3) por
cada 100 (cien) m, conformadas con el material extraido alternativamente en el centro, borde
izquierdo y borde derecho de distintas secciones transversales del tramo.

De no cumplirse los requerimientos minimos de resistencias exigidos en las presentes
Especificaciones, el Contratista debera reconstruir el tramo sin percibir pago adicional alguno.

Las resistencias a compresion simple media de tramo (RMT) e individual (RI) minimas requeridas,
ensayada a los siete dias después del moldeo de la probeta con material mezclado “In situ”,
mantenida en ambiente himedo y luego de una (1) hora inmersa en agua, deberan guardar las
relaciones con la resistencia medias de probetas moldeadas en laboratorio (RML) que se indican
en la tabla siguiente:

RESISTENCIAS MINIMAS REQUERIDAS A LAS PROBETAS
MOLDEADAS CON SUELO MEZCLADO “IN SITU”

ACEPTACION SIN DESCUENTO Rwr 20,9 R R 20,80 R

ACEPTACION CON DESCUENTO | 0,80 Ry < Rur < 0,90 R 0,70 Rw <R/ <0,80 R

Aceptacion con descuento:

Se aceptara el tramo y se aplicara el siguiente descuento en los casos en que se cumpla al menos
una de las dos condiciones para su aplicacion.

D=0,20x P
Donde:
D = Descuento

P = Precio unitario de contrato

TRAMO DE PRUEBA

Antes de iniciarse la puesta en obra de la capa estabilizada, se debe ejecutar el Tramo de Prueba.
El mismo tiene por objetivo efectuar los ajustes y/o correcciones en la Férmula de Obra, el proceso
de elaboracion, transporte, distribucién y compactacion necesarios para alcanzar, la conformidad
total, de las exigencias del PUETG y de la presente ETP. El Contratista debe informar por escrito,
adjuntos a la Férmula de Obra final a emplear, los ajustes llevados a cabo. Los mismos deben ser

aprobados por el Inspector de Obra. PLIEG-2020-21915667-GDEBA-GTDV
El Tramo de Prueba se debe realizar sobre una longitud no menor a 500 metros.
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Con el objetivo de determinar la conformidad con las condiciones y requisitos especificados en el
presente documento y en el PUETG, se deben realizar los ensayos establecidos en ambos
documentos para el Tramo de Prueba. El Inspector de Obra puede solicitar la ejecuciéon de otros
ensayos ademas de los indicados en el presente documento y en el PUETG.

Una vez obtenidos y analizados los resultados, el Inspector de Obra debe decidir:

e Si es aceptable o0 no la Formula de Obra. En el primer caso, se puede iniciar la
estabilizaciéon en todo el tramo. En el segundo, el Contratista debe proponer las
actuaciones a seguir (estudio de una nueva férmula, correccion parcial de la ensayada,
correcciones en el proceso de fabricacién, etc.), de modo de cumplimentar con las
exigencias establecidas, en este caso se debe repetir la ejecucion del Tramo de Prueba.

e Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista para llevar adelante los
procesos de elaboracion, transporte, colocacién, compactacion y control de dichos
procesos.

No se puede proceder a la produccioén, colocacién y compactacion del estabilizado sin que el
Inspector de Obra haya autorizado el inicio en las condiciones aceptadas después del Tramo de
Prueba.

Los tramos de prueba en los que se verifique el cumplimiento de las condiciones de ejecucion y
puesta en obra de las mezclas, como asi también se verifiquen los requisitos de la unidad
terminada definidos en el presente P.E-T.P. y en el P.E.T.G. correspondiente, pueden ser
aceptados como parte integrante de la obra.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida de este item es el metro cuadrado (m?) y se pagara al precio de contrato
establecido para el Estabilizado en 0,15 m de espesor, colocado y compactado en el camino. En
este item se incluye: la previa disposicién y 6 encaballetado lateral del suelo natural del camino,
su roturacion adecuada, la incorporacién del o los estabilizantes y del agua necesaria para
alcanzar las densidades y humedades adecuadas, la provision, colocacién y compactacion del
material pétreo en superficie de rodamiento, la carga, descarga y transporte de todos los
materiales; el mezclado de los materiales componentes en las dosificaciones establecidas, la
distribucion de la mezcla, transporte, provisién y aplicacion de agua para mezcla y riego,
compactacién; mano de obra; transporte interno, riegos de curado en dias sucesivos son
requeridos por el tipo de estabilizante, y toda otra tarea adicional necesaria para la ejecucion de
este item de acuerdo a la presente Especificacion.

PLIEG-2020-21915667-GDEBA-GTDV
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ITEM N° 2: PERFILADO Y RECOMPACTACION DE LA SUBRASANTE EN 0.20 m DE
ESPESOR, ANCHO 8,00 MTS

DESCRIPCION:

La ejecucion del presente item se realizara de acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico de
Especificaciones Técnicas Generales de la D.V.B.A Capitulo Il Seccién 6y, a lo que complete y/o
modifique éstas Especificaciones Particulares; en las Progresivas indicadas en los planos y
computos del proyecto.

El item consta de retirar el espesor correspondiente al suelo a estabilizar en la capa de
rodamiento, encaballetandolo sobre banquina, y proceder luego a la compactacion de la
subrasante al 95% de la densidad Proctor Estandar del material.

En caso de contar con equipo de compactacion de potencia suficiente, se podra compactar en
espesor completo, sin retiro de la capa de superficie a estabilizar, con autorizacion de la
Inspeccién y siempre y cuando se logre la densidad indicada.

MEDICION Y FORMAS DE PAGO:

Se medird y pagara por metro cuadrado (m?) de la subrasante compactada, estando incluido
en el precio, la roturacion de los suelos en el ancho de la subrasante, la provision de agua, el
regado, la compactacién, el perfilado y la reconformacién de la superficie de la subrasante y toda

otra tarea conducente a la realizacion del item, de acuerdo a lo establecido en las presentes
Especificaciones.

PLIEG-2020-21915667-GDEBA-GTDV
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ITEM 3: MOVIMIENTO DE SUELO PARA LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN Y
BANQUINAS, EXTRACCION LATERAL, DISTANCIA DE TRANSPORTE MENOR O
IGUAL A 5.000 METROS.

DESCRIPCION

Este item se construird de acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico de Especificaciones
Técnicas Generales (P.U.E.T.G.) del afio 2019, Capitulo Il, y a lo que amplien completen y/o
modifiquen de aquel las presentes Especificaciones Técnicas Particulares.

MATERIALES:

El suelo a utilizar serd extraido de los préstamos del camino. El sector sera definido por la
Inspeccién de Obra, en funcion de las necesidades del alteo puntual a realizar y de la disposicion
de material en calidad y cantidad suficiente, previendo no alterar las condiciones del escurrimiento.

Caracteristicas minimas del suelo de provision:

- CBR>3

- IP<10

- Hinchamiento < 1.
Sera opcién del Contratista obtener dichas caracteristicas a través del agregado de cal.
NIVELACION Y LEVANTAMIENTO DE PERFILES:

La nivelacion del terreno previo al trabajo de movimientos de suelos, debera realizarse antes de
su limpieza y retiro de pavimento existente, levantando perfiles transversales cada cien metros
(100 m) en camino y cincuenta (50) metros en intersecciones considerandose a éstas, como
distancias maximas, aumentandose el nimero de perfiles en terrenos ondulados, quebrados y/o
donde la topografia asi lo requiera, a criterio de la inspeccion.

Los perfiles transversales levantados segun el criterio antes mencionado en el parrafo anterior,
deberan ser aprobados por escrito por la Inspeccién y conformados por la Empresa Contratista
con anterioridad al inicio de ejecucién de los terraplenes.

A partir de las cotas de los referidos perfiles transversales, se comenzaran a medir los volimenes
de terraplén a certificar.

LIMPIEZA DE TERRENO:

La limpieza del terreno, el mayor volumen a reponer, como consecuencia de la misma (incluido el
transporte de los suelos necesarios) y demas tareas exigidas en el pliego de Especificaciones
Técnicas Generales. Respecto a la base de asiento, sera a cargo y cuenta del contratista, no
teniendo reconocimiento directo de pago.

CONSTRUCCION

Cuando deba construirse el terraplén, cualquiera sea su altura, sobre taludes mayores a 1:3, la
superficie de las mismas serd arada profundamente o cortadas en forma escalonada, para
proporcionar superficies de asiento horizontales; éstos escalones deberan efectuarse hasta llegar
a un estrato firme.

El Contratista debera adoptar el procedimiento constructivo que asegure la estabilidad del
terraplén y sera responsable de los deslizamientos que puedan producirse atribuibles a ésta
causa.

En los tramos en que se excava la caja se ejecutara un sistema de drenaje tal que imposibilite el
estancamiento de las aguas, y que no produzcan erosiones por el escurrimiento de las mismas.
Si se comprobaran ablandamientos o saturaciones de la superficie de apoyo por falta de drenaje

el Contratista retirara el material con exceso de hume&Lﬁ%dZ&ﬁ%ﬁ@l@ﬁéﬂ@D%ﬁAr&aﬁWI

equivalente en buenas condiciones, a su exclusiva cuenta y riesgo. La construccion en caja se
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ejecutara en tramos longitudinales de magnitud tal, de modo de que no queden mas de 24 hs. sin
que comiencen los trabajos de construccion de las sub base o base inmediata superior.

COMPACTACION:

La compactacion se efectuara por capas, debiendo tener cada una de ellas un espesor
compactado maximo de veinte centimetros (20 cm).-

Se permitird sin embargo, capas de espesor compactado de hasta treinta centimetros (30 cm),
siempre que el Contratista con el equipo disponible y aprobado por la Inspeccién, obtenga un
grado de densificacién igual o superior al logrado trabajando en capas de veinte centimetros (20
cm).

En las proximidades de las obras de arte la compactacion deberd realizarse utilizando elementos
especiales, adecuados para tal fin y acordes con el tamafio del area de trabajo, que permitan
cumplimentar las exigencias de la presente especificacion.

En los treinta centimetros (30 cm) situados por debajo de la cota de la subrasante (ya sea
terraplén, desmonte o excavacion en caja) se exigira en obra una compactacion tal, que alcance
una densidad minima del noventa y cinco por ciento (95 %) del peso de la unidad de volumen
seco en equilibrio (P.U.V.S.E.), densidad de equilibrio, obteniéndose este segun el criterio de la
Razon de Compactacion, de acuerdo a lo indicado en la Especificacion Técnica Complementaria
del Pliego Unico de Especificaciones Técnicas Generales.

En el caso de la construccién en terraplén, para suelos situados por debajo de la capa de
treinta centimetros (30 cm), mencionada en el parrafo anterior se exigira una densidad minima
de noventa por ciento (90%) del P.U.V.S.E. densidad de equilibrio; obtenido segun la técnica
precedentemente citada.

La superficie del terreno natural que servira de base de asiento, a los terraplenes se debera
compactar en una profundidad minima de veinte centimetros (20 cm), en todo el ancho que ocupe
la base de terraplén hasta alcanzar una densidad del ochenta y cinco por ciento (85%) del
P.UV.S.E

En la proximidad de las obras de arte, el proceso de compactacion se interrumpira a una distancia
minima de diez metros (10 m) hacia cada lado de los extremos de las mismas. Dichas distancias
guedaran fijadas con exactitud por la Inspeccién, de acuerdo a las caracteristicas del equipo
normal de compactacion disponible en la obra.

La compactacion deberéa realizarse utilizando elementos especiales, adecuados para tal fin y
acordes con el tamafio del area de trabajo, que permitan cumplimentar las exigencias de la
presente especificacion.

En el tramo asi delimitado, la densificacion se efectuara en capas de espesor maximo de 0.15 m
(quince centimetro) mediante la utilizacion de equipos apropiados al tamafio del area de trabajo.

En los treinta centimetros (30 cm) superiores del terraplén, en el tramo delimitado a ambos lados
de las obras de arte, se exigird una compactacion del ciento por ciento (100%) del P.U.V.S.E

A los efectos de verificar el cumplimiento de todo lo establecido en esta especificacion, la
Inspeccién dispondra la realizacion de los ensayos correspondientes de los suelos compactados
de cada capa. Se hara como minimo una verificacién cada cincuenta metros (50m) de longitud de
camino, alternando las determinaciones en el centro y hacia cada borde de las capas en sentido
transversal. Estos ensayos se efectuaran en los instantes previos al comienzo de la ejecucién de
la capa inmediata superior.

Si verificada cada capa no reuniera las condiciones de compactacion aqui requeridas, sera
retirada y reconstruida de acuerdo a lo especificado, no percibiendo el contratista pago alguno por
este trabajo adicional.

PLIEG-2020-21915667-GDEBA-GTDV
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LIMPIEZA FINAL DE OBRA:

Se procederd a la remocién y retiro de todo material y/o estructura que afecte a juicio de la
Inspeccién la zona de camino; estos materiales deberan ser depositados o apilados por el
Contratista en los lugares que indique la Inspeccion.

Se procedera a la limpieza y reconformaciéon de préstamos, cunetas laterales, canales,
alcantarillas y conductos de desagie y toda clase de cauce, a efectos de lograr las pendientes y
demas caracteristicas indicadas en los perfiles transversales y longitudinales, de modo de permitir
el libre escurrimiento del agua, en un todo de acuerdo con la documentacion del proyecto de obra.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida del item es el metro cubico (m3); de suelo colocado y compactado. Se
pagara al precio unitario establecido de contrato, estando incluido en su precio, la provision y
transporte a obra de suelo de extraccion dentro de zona de camino, la extraccién, carga, descarga
y transporte hasta una distancia de 5 km y donde lo indique la inspeccién; la tarea de seleccion,
distribucion, mezclado, riego (incluido provision y transporte de agua), compactacion y perfilado
de cada una de las capas y toda otra tarea conducente a la ejecucién del presente item.

Se deja expresamente aclarado que la limpieza del terreno en el sector de préstamo a definir por
la Inspeccidn, y el posterior trabajo para reperfilar el desagiie, y demas tareas exigidas en el pliego
respecto a la correcta ejecucion del item sera a cargo y cuenta del contratista, no teniendo
reconocimiento directo de pago.

PLIEG-2020-21915667-GDEBA-GTDV
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ITEM N° 4: RECONFORMACION DE BANQUINAS Y TALUDES

DESCRIPCION:

Este trabajo consistirhd en el reacondicionamiento de banquinas y prestamos en los sectores
indicados en los Computos Métricos o donde lo indique la Inspeccién de la Obra, comprendiendo
el perfilado de las banquinas existentes, complementacion de las banquinas con material
necesario, compactacion y reposicion de la cubierta original en un ancho no menor a 1,50mts. En
caso de mayores anchos de coronamiento, se completara el perfilado hasta el talud, de manera
tal de lograr un plano de 4% de pendiente, sin monticulos de suelo que impidan el escurrimiento
del agua hacia el préstamo.

La ejecucion de los trabajos establecidos en la presente deberd ajustarse a lo indicado en el
Capitulo 1l Movimiento de Suelos del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DVBA.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Los trabajos mencionados se mediran por Metro Lineal (ml) de banquinas y taludes
reconformados. El pago de los trabajos mencionados medidos en la forma indicada sera
realizado al precio unitario del item y compensara todos los gastos necesarios para efectuar los
trabajos incluyendo el aporte de los materiales necesarios, carga, transporte y descarga de los
mismos, incluyendo la compactacion especial y los riegos de agua si fueran necesarios.

PLIEG-2020-21915667-GDEBA-GTDV
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ITEM N° 5: BARANDA METALICA DE DEFENSA VEHICULAR TIPO FLEX BEAM
DESCRIPCION:

Este item consiste en la provision y colocacion de defensas metélicas flexibles montadas sobre
postes, también metalicos, unidos a la estructura de puentes y alcantarillas o bien enterrados en
la banquina en la forma y posicién indicadas en los planos de proyecto, y en un todo de acuerdo
con esta especificacion, las demas piezas del contrato y las érdenes de la Inspeccion.-

MATERIALES:

e Acero para defensas flexibles, pasamanos y postes metalicos

e Las chapas de acero, conformadas en caliente, responderan a lo establecido en la norma
“IRAM 503/73” y sus caracteristicas mecanicas cumplirdn los requisitos generales,
indicados en la Tabla Il de dicha norma, para el tipo “F-22”.

e Los perfiles de acero, conformados en caliente, responderan a lo establecido en esa norma
y sus caracteristicas mecanicas seran las requeridas para el tipo “F-24”

e Acero para bulones, tuercas y arandelas
o El material respondera a las especificaciones de la norma “512 NIO /64"
Pintura reflectante

Las caracteristicas del material para recubrimiento reflectante que llevaran las arandelas, como
se indica en los planos de proyecto, asi como el método de aplicacion, seran propuestas por el
proveedor o fabricante, no permitiéndose su uso en obra, sin la previa aprobacion de la
Inspeccion.

Caio galvanizado:

De didmetro 70 mm.y espesor 5 mm.
Dimensiones:
Defensas flexibles y pasamanos
e Los elementos seran de la forma y dimensiones indicadas en los planos de proyectos.

e Llevaran en cada uno de sus extremos y en los puntos intermedios correspondientes,
agujeros punzonados, con la forma, cantidad y ubicacion indicadas en dichos planos, para
empalmes, fijacién a postes y/o colocacién de terminales.

Postes metalicos.

e Los postes de fijacion podran ser perfiles estructurales de acero laminado o bien perfiles
conformados con chapa de acero plegada.

e Tendran las formas, dimensiones y pesos indicados en los planos de proyecto.

e Podran tener otras formas y dimensiones, siempre que sus momentos resistentes cumplan
con las siguientes condiciones:

Wx (cm?®) * Wymin (cm®) > 1000 (cm®) para postes pesados
Wx

S5<——
Wy min

<10

Se proveeran los postes siguientes, segun su ubicacion y forma de fijacion:

PLIEG-2020-21915667-GDEBA-GTDV
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Postes metalicos tipo

e Corresponden a los ubicados en la estructura del puente; tendran la forma y dimensiones
indicadas en los planos de proyecto, consistiendo en el poste propiamente dicho, una placa
de cabeza, una placa de base y una placa de anclaje.

e Las uniones entre postes y placas de bases y de cabeza y entre placas de anclaje y los
elementos de anclaje entre si, se realizaran por soldadura eléctrica con material de aporte,
de acuerdo con lo indicado en los planos citados.

e Llevaran agujeros punzonados, con la forma, cantidad y ubicacion indicadas en dichos
planos, para fijacion de las defensas flexibles.

Postes metalicos normales

e Corresponden a los ubicados en la banquina; tendran la forma y dimensiones indicadas
en los planos de proyectos y seran del tipo pesado, segun se indique en dichos planos y/o
cémputos métricos.

e Llevaran agujeros punzonados, con la forma, cantidad y ubicacion indicadas en dichos
planos, para fijacion de las defensas flexibles.

Bulones y tuercas

e Se proveeran bulones de distintos tipos, segun su ubicacion y uso.

e Los bulones para la fijacién de la defensa flexible al perfil y de este al poste, tendran las
caracteristicas indicadas en los planos de proyectos.

Proteccién:

e Todos los elementos metdlicos estaran protegidos mediante cincado, por inmersién en
zinc fundido o por depdsito electrolitico.

e La capa total de zinc, determinada por el método gravimétrico, segun “5.1” de la norma
IRAM 60 712/75, serd como minimo de;:

0,400 Kg/cm? para defensa flexible y pasamanos
0,500 Kg/cm? para postes.

e La determinacion de la uniformidad se realizara segun se establece en el punto “7” de
dicha norma.

EQUIPOS:

El equipo, herramientas y demas implementos a usar en la colocacion deberan ser los adecuados
para tal fin, previa aprobacion por la Inspeccion y proveerse en namero suficiente para poder
completar el trabajo dentro del plazo contractual.

METODO CONSTRUCTIVO:

Los postes tipo se fijaran con soldaduras a las placas de anclaje, las que previamente habran
sido colocadas en la superficie de la masa de hormigén, en oportunidad del moldeo de
guardarruedas o vereda peatonal.

La ubicacion, separacion entre ejes y distancia al borde de la estructura seran las indicadas en
los planos de proyectos, con las adaptaciones que contengan los planos de detalle de las referidas
Obras de Arte.

Los postes normales se colocaran verticalmente, enterrados hasta la profundidad de 0,87 m.
debiendo ser calzados con material granular o tierra seca. Este material debera ser bien

compactado luego de la defensa flexible.- PLIEG-2020-21915667-GDEBA-GTDV
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Las defensas flexibles se fijaran a los postes mediante un bul6n a un perfil de acero y este
mediante dos bulones, al poste.

El empalme de las secciones de defensa flexible se haréd por superposicion mediante un solape

en la direccion del transito de 317 mm uniendo ambas partes con ocho bulones tipo “a”.

La cabeza redonda de los bulones se colocara en la cara de la defensa que enfrenta la zona de
transito.

En correspondencia con las juntas entre tramos de puentes y entre estos y los estribos, la fijacién
y/o union de los elementos de defensa y pasamanos se realizara segun se detalla en los planos
de proyecto, debiendo proveerse a tal fin de elementos de defensa flexible.

La transicion entre barandas de puente del camino se indica en los planos de proyecto.
MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Las barandas metalicas cincadas para defensa se medirdn en Metro Lineal (m) de longitud util
de baranda de cada tipo, colocada y aprobada por la Inspeccién.

La longitud medida de acuerdo con lo especificado en el parrafo anterior serd liquidada al precio
unitario de contrato estipulado para el item “BARANDA PARA DEFENSA VEHICULAR TIPO FLEX
BEAM”

El precio unitario debe considerarse como total compensacion por la provisiéon de todos los
materiales, su transporte hasta el obrador y/o emplazamiento, la mano de obra para su
preparacion y colocacion, la provision y el mantenimiento del equipo, herramientas y maquinarias
y en general por todo trabajo o provisién necesaria para llevar a cabo las tareas especificadas.

PLIEG-2020-21915667-GDEBA-GTDV
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ITEM N° 6: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS TRANSVERSALES DE CANO DE CHAPA
DE ACERO ONDULADA, DIAMETRO 1000MM, LONGITUD 13 METROS, CON
CABECERAS DE HORMIGON PREMOLDEADAS

DESCRIPCION

Este item contempla las tares para la construccion de alcantarillas provistas de cafios de hormigén
prefabricados o de chapa ondulada galvanizada, su colocacién en obra de acuerdo a lo indicado
por la Inspeccion, y el relleno y compactacion de la tapada de los mismos. Los cafios y elementos
para la construccibn de los cabezales podran ser fabricados en obra o adquiridos en
establecimientos especializados y se emplazaran de acuerdo a la documentacion técnica
correspondiente, en los lugares que indique la Inspeccion.

Las alcantarillas deberan construirse en el tramo de acuerdo al plano Tipo PE-A-4 para el caso de
cafos de hormigén o al plano PE-A-8 para el caso de cafios corrugados galvanizados de
68x13mm de ondulacién, en longitud y cantidad y diametro de cafios indicadas para la obra.

Para el reemplazo de las cabeceras por elementos prefabricados deberan considerarse que los
mismos deberan ser de similares caracteristicas geométricas y de calidad de materiales a los
indicados en los planos citados previamente. Deberd presentarse a la Inspeccion las
especificaciones técnicas y metodologia constructiva que garantice la monoliticidad de la
estructura de hormigon, condiciones que seran evaluadas para su aprobacion, modificaciéon o
rechazo.

La Contratista debera coordinar a los fines de dar continuidad al transito vehicular, con la
Inspeccidén de Obra y autoridades Comunales y/o Municipales, respecto a la utilizacion de caminos
alternativos y periodo de inhabilitacién de la via de comunicacién en la cual se realizan los trabajos
al menos setenta y dos horas (72 hs) previo al inicio de los trabajos de cada alcantarilla a construir.

La obra debera desarrollarse de acuerdo a lo especificado en los siguientes articulos:

Articulo: DEMOLICION Y RETIRO DE OBRA DE ARTE EXISTENTE

Si hubiere algun elemento existente en el lugar de implantacion de la alcantarilla, se debera
efectuar la demolicion de las obras de arte existentes, a los efectos que no interfieran ni en el
escurrimiento, ni en la construccion de las nuevas obras de arte retirandose a continuacion todos
los restos de materiales asi obtenidos.

El material proveniente de la demolicion deberd ser retirado por el Contratista y depositado en el
lugar que indique la Inspeccién hasta una distancia maxima de 1000 m. De no existir lugar para
dichos efectos, entonces la Inspeccién autorizara al Contratista a realizar cavas en los préstamos
y una vez depositados los restos de hormigon en su interior se los cubrira con el mismo material
de la excavacion dejando conformado perfectamente el perfil del terreno como en su estado
originario. También, si la Inspeccion lo considera conveniente, se podran colocar los restos de
modo de constituir una defensa del terraplén, disipando la energia de las aguas y evitando la
socavacion en proximidad de la obra de arte.

Todos los materiales existentes a demoler y retirar, y que puedan ser de utilidad vial, seran
retirados por el Contratista, transportados y entregados en el deposito del Departamento Zonal
correspondiente.

Articulo: NIVELACION DE ZANJA

Consiste en refinar y nivelar el fondo de la zanja excavada de ancho como minimo una vez y
medio el didmetro del cafio a colocar. Se nivelara la zanjaPuNE@PE2021©18662iGDIEBA IGTitud
total de cada tubo a colocar sin dejar algun material punzante, malezas, rocas, etc. cumpliendo
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con la pendiente especificada para lograr un buen funcionamiento hidraulico de la alcantarilla.

Articulo: LIMPIEZA DE CAUCE

El presente articulo comprende la ejecucion de los trabajos necesarios para lograr la
intercomunicacion de los préstamos a través de las alcantarillas, en un todo de acuerdo a lo
indicado en los perfiles tipo que formen la documentacion de la presente obra.

La limpieza de cauce en alcantarillas se extendera:
e En profundidad: hasta la cota de fondo de los préstamos adyacentes.
e En ancho: dos veces el diametro total de la alcantarilla.
o Enlargo: de préstamo a préstamo.

Los residuos y/o materiales provenientes de los trabajos realizados seran trasladados fuera de la
zona de camino, o a un lugar a determinar por la Inspeccién, dentro de la zona de obra y la
distancia comun de transporte.

Articulo: EXCAVACION PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE

Este articulo se regira por el Pliego Unico de Especificaciones Técnicas Generales, Parte: Puentes
y Estructuras, Edicién 2007, Seccion H-1. Excepto medicion y forma que no corresponde para el
articulo contenido en el presente item.

Articulo: HORMIGON PARA CONTRAPISO H-10

Este articulo se regira por el Pliego Unico de Especificaciones Técnicas Generales, Parte: Puentes
y Estructuras, Edicién 2007, Seccion H-2 (Hormigén Estructural para Obras de Arte). Excepto
medicion y forma que no corresponde para el articulo contenido en el presente item.

Articulo: HORMIGON ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE H-20/H25

Este articulo se regira por el Pliego Unico de Especificaciones Técnicas Generales, Parte: Puentes
y Estructuras, Edicién 2007, Seccion H-5. Excepto medicion y forma que no corresponde para el
articulo contenido en el presente item.

Articulo: ACERO PARA HORMIGON ARMADO ADN-420

Este articulo se regira por el Pliego Unico de Especificaciones Técnicas Generales, Parte:
Puentes y Estructuras, Edicién 2007, Seccién H-3. Excepto medicion y forma que no corresponde
para el articulo contenido en el presente item.

Articulo: CANOS DE HORMIGON PREMOLDEADOS
1. Caracteristicas

Los cafios de hormigon simple premoldeados, deberan cumplir con la Norma IRAM 1517 N.P. o
sus modificatorias en tanto que las caracteristicas del material, tolerancias admisibles y ensayos
a que deben ser sometidos, son los especificados en la Norma IRAM 1506, de acuerdo al plano
PE-A-5.

Los cafios de hormigon armado premoldeados, cumpliran con la Norma IRAM 1506 N.I.O. y sus

modificatorias y/o ampliaciones, de acuerdo a lo indicado eBL?E%‘?E(?ZgE_l%-l%BG?-GDEBA-GTDV
Para el caso de cafios de hormigén simple o armado hormigonados in situ, deberan respetarse
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las indicaciones del plano PE-A-5.

2. Inspeccidn y aceptacion de los cafios

Los cafios antes de llevados a la obra seran aceptados por la Inspeccion, quien podra disponer la
realizacion de los ensayos que correspondan.

La Inspeccion rechazara sin mas tramite los cafios y tramos que presenten dimensiones
incorrectas, fracturas o grietas que abarquen todo el espesor o puedan afectarlo, irregularidades
superficiales notorias a simple vista, desviacion de su colocacion superior al 1 % (uno por ciento)
de la longitud del cafio con respecto al eje del tramo, falta de perpendicularidad entre el plano
terminal de la espiga o el plano base del enchufe y el eje del cafio.

Articulo: CANOS DE CHAPA GALVANIZADA CORRUGADA
1. Caracteristicas

El cafio responderd a las normas IRAM-IAS U500-208. El cafio se conformara partiendo de la
chapa en bobinas galvanizadas. Las uniones de la chapa se materializara en el mismo proceso
continuo de conformado del conducto, mediante el sistema de engafado o engargolado. Las
longitudes de los cafios requeridos se logrardn cortando los mismos mediante un aserrado
continuo.

Los cafios seran continuos en todo el largo de la alcantarilla. Ante la eventualidad de hacer una
unién entre cafos se materializaran mediante bandas de unién especiales del tipo abulonadas,
también galvanizadas de 34mm de ancho minimo.

2. Chapas
a. Metal Base:

La chapa sera de acero obtenido por el sistema Siemens-Martin o en convertidores basicos de
oxigeno (Sistema L-D) y deberan responder al siguiente analisis quimico:

Carbono: 0,12 % maximo
Suma de los elemento Carbono,

Manganeso, Fésforo, Azufre y Silicio

no mayor de: 0,70 %

Cobre: 0,20 % maximo

b. Resistencia:

La chapa negra de acero, previamente al ondulado deberd satisfacer las siguientes caracteristicas
mecanicas:

Resistencia a la Traccion minimo 30 Kg/mm?2
Limite de Fluencia: minimo 20 Kg/mm2
Alargamiento minimo 25 %

c. Galvanizado

La chapa seré totalmente galvanizada por el proceso de inmersion en caliente y se aplicara una
capa de zinc de primera calidad, no menor de 600 grs. por metro cuadrado de superficie en ambas

caras. Las chapas terminadas estaréan libres de defectos, aﬁm@@%@!z@%@ﬁs‘é@ﬂéb@@@bmv
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d. Espesor:

La chapa sera del espesor indicado de 2mm mas el espesor de la capa de galvanizado, salvo
indicacion contraria.

e. Ondulaciones:

La ondulacion nominal de las chapas es de 68 x 13 mm Las ondulaciones tendran una tolerancia
de +/- 2 mm medidas de centro a centro. La variacion de la profundidad de la ondulacién no seré
menor de +/-1 mm.

3. Inspeccion y aceptacion de los cafios

El transporte se hard a cafio armado segun sale de fabrica. El fabricante suministrara una lista
detallada del numero, largo y espesor de los conductos de cada envio. La verificacion del espesor
se hara pesando los cafios y comparandolos con el peso tedrico. El peso promedio de un lote de
cafos no debera ser inferior en mas de un 5% al peso tedrico. Ningun cafio individualmente debera
acusar un peso inferior en 10% al peso teérico: cada uno de los cafios deberd cumplir con los
requisitos especificados, en caso de ser rechazados el 5% de los cafos, serd rechazado el lote
entero.

Articulo: RELLENO Y COMPACTACION DE TAPADA

La tapada minima y maxima a respetar sobre los cafios de conduccion sera la indicada en los
planos tipo correspondientes, no debiendo en ningan caso ser menor a los 50cm.

El suelo de relleno debera ser del tipo seleccionado:
¢ Limite Liquido menor a 35%
e Indice de Plasticidad menor o igual a 10

El apoyo debe realizarse de forma que los tubos reposen a lo largo de toda su cafa. En caso
necesario, debera excavarse alojamiento en la capa de apoyo para acomodar a las uniones. El
tendido de la cama de arena o material granular debidamente compactado es imprescindible para
que la alcantarilla no descanse sobre salientes o piedras que pudieran existir en la base de la
zanja. Si el fondo no satisface las condiciones de apoyo de los tubos, debera sobreexcavarse y
rellenar con un suelo seleccionado adecuado, colocado siguiendo correctamente el perfil
longitudinal, y compactado.

Siempre que el terreno natural tenga la calidad adecuada, se empleara en el relleno el mismo
material procedente de la excavacién debidamente seleccionado, evitando la caida de piedras u
otros objetos que pudieran dafar al golpear los tubos durante el vertido.

En los conductos a los fines de evitar filtraciones, se sellaran los tomados de juntas, rodeandolas
con mortero, cemento y arena.

El relleno de la zanja, desde la cama de apoyo hasta 30 cm sobre la clave del tubo, se debe hacer
por capas de 15-20 cm, con material libre de malezas, raices, piedras, etc. compactadas hasta
alcanzar el grado de compactacion considerado en proyecto, no menor del 95% de densidad
AASHTO-T-180. Debe compactarse a ambos lados simultaneamente, para impedir movimientos
de la alcantarilla. El resto del relleno hasta alcanzar la superficie del terreno natural se debe hacer
por capas de 30 cm como maximo, con un grado de compactacion del 98% del Proctor Normal.

Para el caso de cafos corrugados se debera compactar a una densidad no menor al 90% de
densidad AASHTO-T-180.

En la compactacion del relleno de la zanja, desde la cama h?{[ f&&&ﬁ@&glﬁ?ﬁis&Qﬁl?r

del tubo, se deben usar pisones vibradores mecénicos ligeros (peso maximo clonamiento
de 0,30 kN o 30 Kg), o placas vibratorias ligeras (peso méaximo en régimen de funcionamiento de
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1 kN o 100Kg), y con los espesores adecuados de las capas de tierra a compactar.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item se medira y pagara por unidad (Un) de alcantarilla construida y en su costo se hallan
incluidos todos los costos que demanden lo articulos citados precedentemente, los equipos, mano
de obra, materiales y herramientas necesarias para su ejecucién, como asi mismo en caso de ser
necesario, la construccion, mantenimiento, sefializacion y retiro de desvios para el transito.

No se reconocera sobreprecios, por tareas o procedimientos no previstos, para el caso de
encontrarse obstaculos de cualquier tipo o caracteristicas, que dificulten la instalacion normal de
los cafios y cabezales.

PLIEG-2020-21915667-GDEBA-GTDV
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ITEM N° 7: REUBICACION DE ALCANTARILLAS LONGITUDINALES (ACC. A PROPIEDAD)

DESCRIPCION

Este item contempla las tareas para la reubicacion de las alcantarillas que, por razones de
continuidad en la seccion hidraulica de las alcantarillas aguas arriba y aguas abajo, requieran ser
removidas para reubicacién en cota.

El item se encuadraré en la reglamentacion vigente (Ley 6312).

Seran de cafos de hormigon prefabricados o de chapa ondulada galvanizada, su colocacién en
obra de acuerdo a lo indicado por la Inspeccién, y el relleno y compactacién de la tapada de los
mismos. Los cafios y elementos para la construccion de los cabezales podran ser fabricados en
obra o adquiridos en establecimientos especializados y se emplazaran de acuerdo a la
documentacién técnica correspondiente, en los lugares que indique la Inspeccién.

Las alcantarillas deberan construirse en el tramo de acuerdo al plano Tipo PE-A-4 para el caso de
cafios de hormigén o al plano PE-A-8 para el caso de cafios corrugados galvanizados de
68x13mm de ondulacién, en longitud y cantidad y diametro de cafios indicadas para la obra.

Para el reemplazo de las cabeceras por elementos prefabricados deberan considerarse que los
mismos deberan ser de similares caracteristicas geométricas y de calidad de materiales a los
indicados en los planos citados previamente. Deberd presentarse a la Inspeccion las
especificaciones técnicas y metodologia constructiva que garantice la monoliticidad de la
estructura de hormigon, condiciones que seran evaluadas para su aprobacién, modificacién o
rechazo.

La obra debera desarrollarse de acuerdo a lo especificado en los siguientes articulos:

Articulo: DEMOLICION Y RETIRO DE OBRA DE ARTE EXISTENTE

Si hubiere algun elemento existente en el lugar de implantacion de la alcantarilla, se debera
efectuar la demolicion de las obras de arte existentes, a los efectos que no interfieran ni en el
escurrimiento, ni en la construccion de las nuevas obras de arte retirandose a continuacion todos
los restos de materiales asi obtenidos.

El material proveniente de la demolicion debera ser retirado por el Contratista y depositado en el
lugar que indique la Inspeccién hasta una distancia maxima de 1000 m. De no existir lugar para
dichos efectos, entonces la Inspeccién autorizara al Contratista a realizar cavas en los préstamos
y una vez depositados los restos de hormigén en su interior se los cubrira con el mismo material
de la excavacion dejando conformado perfectamente el perfil del terreno como en su estado
originario. También, si la Inspeccion lo considera conveniente, se podran colocar los restos de
modo de constituir una defensa del terraplén, disipando la energia de las aguas y evitando la
socavacion en proximidad de la obra de arte.

Todos los materiales existentes a demoler y retirar, y que puedan ser de utilidad vial, seran
retirados por el Contratista, transportados y entregados en el deposito del Departamento Zonal
correspondiente.

Articulo: NIVELACION DE ZANJA

Consiste en refinar y nivelar el fondo de la zanja excavada de ancho como minimo una vez y
medio el diametro del cafio a colocar. Se nivelara la zanja uniformemente debajo de la longitud
total de cada tubo a colocar sin dejar algin material punzante, malezas, rocas, etc. cumpliendo

con la pendiente especificada para lograr un buen funciona]glliieé]éq %B%aﬂlg%’gg;acﬁ%aé]&a&%v
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Articulo: LIMPIEZA DE CAUCE

El presente articulo comprende la ejecucion de los trabajos necesarios para lograr la
intercomunicacion de los préstamos a través de las alcantarillas, en un todo de acuerdo a lo
indicado en los perfiles tipo que formen la documentacion de la presente obra.

La limpieza de cauce en alcantarillas se extendera:
¢ En profundidad: hasta la cota de fondo de los préstamos adyacentes.
e En ancho: dos veces el diametro total de la alcantarilla.
e Enlargo: de préstamo a préstamo.

Los residuos y/o materiales provenientes de los trabajos realizados seran trasladados fuera de la
zona de camino, 0 a un lugar a determinar por la Inspeccion, dentro de la zona de obra y la
distancia comun de transporte.

Articulo: EXCAVACION PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE

Este articulo se regira por el Pliego Unico de Especificaciones Técnicas Generales, Parte: Puentes
y Estructuras, Edicién 2007, Seccién H-1. Excepto medicién y forma que no corresponde para el
articulo contenido en el presente item.

Articulo: HORMIGON PARA CONTRAPISO H-10

Este articulo se regira por el Pliego Unico de Especificaciones Técnicas Generales, Parte: Puentes
y Estructuras, Ediciébn 2007, Seccién H-2 (Hormigon Estructural para Obras de Arte). Excepto
medicién y forma que no corresponde para el articulo contenido en el presente item.

Articulo: HORMIGON ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE H-20/H25

Este articulo se regira por el Pliego Unico de Especificaciones Técnicas Generales, Parte: Puentes
y Estructuras, Edicién 2007, Seccién H-5. Excepto medicién y forma que no corresponde para el
articulo contenido en el presente item.

Articulo: ACERO PARA HORMIGON ARMADO ADN-420

Este articulo se regira por el Pliego Unico de Especificaciones Técnicas Generales, Parte:
Puentes y Estructuras, Edicién 2007, Seccién H-3. Excepto medicién y forma que no corresponde
para el articulo contenido en el presente item.

Articulo: CANOS DE HORMIGON PREMOLDEADOS
1. Caracteristicas

Los cafios de hormigén simple premoldeados, deberan cumplir con la Norma IRAM 1517 N.P. o
sus modificatorias en tanto que las caracteristicas del material, tolerancias admisibles y ensayos
a que deben ser sometidos, son los especificados en la Norma IRAM 1506, de acuerdo al plano
PE-A-5.

Los cafios de hormigon armado premoldeados, cumpliran con la Norma IRAM 1506 N.1.O. y sus
modificatorias y/o ampliaciones, de acuerdo a lo indicado en el plano PE-A-5.

Para el caso de cafios de hormigén simple o armado hormigonados in situ, deberan respetarse
las indicaciones del plano PE-A-5.

2. Inspeccion y aceptacion de los cafios PLIEG-2020-21915667-GDEBA-GTDV
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Los cafios antes de llevados a la obra seran aceptados por la Inspeccion, quien podra disponer la
realizacion de los ensayos que correspondan.

INCIA

La Inspeccién rechazard sin mas tramite los cafios y tramos que presenten dimensiones
incorrectas, fracturas o grietas que abarquen todo el espesor o puedan afectarlo, irregularidades
superficiales notorias a simple vista, desviacién de su colocacién superior al 1 % (uno por ciento)
de la longitud del cafio con respecto al eje del tramo, falta de perpendicularidad entre el plano
terminal de la espiga o el plano base del enchufe y el eje del cafio.

Articulo: CANOS DE CHAPA GALVANIZADA CORRUGADA
1. Caracteristicas

El cafo respondera a las normas IRAM-IAS U500-208. El cafio se conformara partiendo de la
chapa en bobinas galvanizadas. Las uniones de la chapa se materializar4 en el mismo proceso
continuo de conformado del conducto, mediante el sistema de engafado o engargolado. Las
longitudes de los cafios requeridos se lograran cortando los mismos mediante un aserrado
continuo.

Los cafios seran continuos en todo el largo de la alcantarilla. Ante la eventualidad de hacer una
union entre cafios se materializaran mediante bandas de unién especiales del tipo abulonadas,
también galvanizadas de 34mm de ancho minimo.

2. Chapas

a. Metal Base:

La chapa sera de acero obtenido por el sistema Siemens-Martin o en convertidores basicos de
oxigeno (Sistema L-D) y deberan responder al siguiente analisis quimico:

Carbono: 0,12 % maximo
Suma de los elemento Carbono,

Manganeso, Fosforo, Azufre y Silicio

no mayor de: 0,70 %

Cobre: 0,20 % maximo

b. Resistencia:

La chapa negra de acero, previamente al ondulado deberd satisfacer las siguientes caracteristicas
mecanicas:

Resistencia a la Traccion minimo 30 Kg/mm?2
Limite de Fluencia: minimo 20 Kg/mm?2
Alargamiento minimo 25 %

c. Galvanizado

La chapa seré totalmente galvanizada por el proceso de inmersién en caliente y se aplicara una
capa de zinc de primera calidad, no menor de 600 grs. por metro cuadrado de superficie en ambas
caras. Las chapas terminadas estaran libres de defectos, ampollas y puntos sin galvanizar.

PLIEG-2020-21915667-GDEBA-GTDV
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d. Espesor:

La chapa sera del espesor indicado de 2mm mas el espesor de la capa de galvanizado, salvo
indicacion contraria.

e. Ondulaciones:

La ondulacion nominal de las chapas es de 68 x 13 mm Las ondulaciones tendran una tolerancia
de +/- 2 mm medidas de centro a centro. La variacion de la profundidad de la ondulacién no seré
menor de +/-1 mm.

3. Inspeccidn y aceptacion de los cafios

El transporte se hard a cafio armado segun sale de fabrica. El fabricante suministrara una lista
detallada del numero, largo y espesor de los conductos de cada envio. La verificacion del espesor
se hara pesando los cafios y comparandolos con el peso teodrico. El peso promedio de un lote de
cafos no debera ser inferior en mas de un 5% al peso tedrico. Ningun cafio individualmente deberéa
acusar un peso inferior en 10% al peso teérico: cada uno de los cafios deberd cumplir con los
requisitos especificados, en caso de ser rechazados el 5% de los cafos, sera rechazado el lote
entero.

Articulo: RELLENO Y COMPACTACION DE TAPADA

La tapada minima y maxima a respetar sobre los cafios de conduccion sera la indicada en los
planos tipo correspondientes, no debiendo en ningan caso ser menor a los 50cm.

El suelo de relleno debera ser del tipo seleccionado:
e Limite Liguido menor a 35%
e Indice de Plasticidad menor o igual a 10

El apoyo debe realizarse de forma que los tubos reposen a lo largo de toda su cafia. En caso
necesario, debera excavarse alojamiento en la capa de apoyo para acomodar a las uniones. El
tendido de la cama de arena o material granular debidamente compactado es imprescindible para
que la alcantarilla no descanse sobre salientes o piedras que pudieran existir en la base de la
zanja. Si el fondo no satisface las condiciones de apoyo de los tubos, debera sobreexcavarse y
rellenar con un suelo seleccionado adecuado, colocado siguiendo correctamente el perfil
longitudinal, y compactado.

Siempre que el terreno natural tenga la calidad adecuada, se empleara en el relleno el mismo
material procedente de la excavacién debidamente seleccionado, evitando la caida de piedras u
otros objetos que pudieran dafar al golpear los tubos durante el vertido.

En los conductos a los fines de evitar filtraciones, se sellaran los tomados de juntas, rodeandolas
con mortero, cemento y arena.

El relleno de la zanja, desde la cama de apoyo hasta 30 cm sobre la clave del tubo, se debe hacer
por capas de 15-20 cm, con material libre de malezas, raices, piedras, etc. compactadas hasta
alcanzar el grado de compactacion considerado en proyecto, no menor del 95% de densidad
AASHTO-T-180. Debe compactarse a ambos lados simultaneamente, para impedir movimientos
de la alcantarilla. El resto del relleno hasta alcanzar la superficie del terreno natural se debe hacer
por capas de 30 cm como maximo, con un grado de compactacion del 98% del Proctor Normal.

Para el caso de cafios corrugados se debera compactar a una densidad no menor al 90% de
densidad AASHTO-T-180.

En la compactacion del relleno de la zanja, desde la cama h?{[ f&&&ﬁ@&glﬁ?ﬁis&Qﬁl?r

del tubo, se deben usar pisones vibradores mecénicos ligeros (peso maximo clonamiento
de 0,30 kN o 30 Kg), o placas vibratorias ligeras (peso méximo en régimen de funcionamiento de
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1 kN o 100Kg), y con los espesores adecuados de las capas de tierra a compactar.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item se medira y pagara por unidad (Un) de alcantarilla construida y en su costo se hallan
incluidos todos los costos que demanden lo articulos citados precedentemente, los equipos, mano
de obra, materiales y herramientas necesarias para su ejecucién, como asi mismo en caso de ser
necesario, la construccion, mantenimiento, sefializacion y retiro de desvios para el transito.

No se reconocera sobreprecios, por tareas o procedimientos no previstos, para el caso de
encontrarse obstaculos de cualquier tipo o caracteristicas, que dificulten la instalacion normal de
los cafios y cabezales.

PLIEG-2020-21915667-GDEBA-GTDV
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ITEM N 8: SENALAMIENTO VERTICAL DE UN PIE

El sefialamiento vertical de un pie se ejecutara de acuerdo a lo estipulado en las Especificaciones
Técnicas Generales vigentes en la DBVA.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Este item se medira y pagara por Metro Cuadrado (M2) de elemento de sefalamiento vertical
colocado y al precio establecido en el contrato. Estando incluida la excavacion, fundacion, placa
sefal, elementos de fijacion, postes de madera y todo material y/o tarea necesaria para la correcta
ejecucion del item.

ITEM N° 9: SENALAMIENTO VERTICAL DE DOS PIES

El sefalamiento vertical de dos pies se ejecutara de acuerdo a lo estipulado en las
Especificaciones Técnicas Generales vigentes en la DBVA.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Este item se medira y pagara por Metro Cuadrado (M2) de elemento de sefialamiento vertical
colocado y al precio establecido en el contrato. Estando incluida la excavacion, fundacion, placa
sefial, elementos de fijacion, postes de madera y todo material y/o tarea necesaria para la correcta
ejecucioén del item.

PLIEG-2020-21915667-GDEBA-GTDV
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ITEM N° 10: MANTENIMIENTO DE MOVILIDAD PARA INSPECCION

Todos los gastos derivados de la utilizacion del vehiculo seran abonados por el Contratista,
incluyendo consumo de combustibles y lubricantes, reparaciones de todo tipo incluyendo mano
de obra y repuestos, servicios de lavado de las unidades, gasto de gomeria, etc.

También abonara el Contratista el alquiler de una cochera cerrada y techada, en el lugar mas
préximo al sitio de ejecucion de los trabajos que resulte adecuado, y que reduzca los viajes de
traslado a un minimo.

El Contratista entregara en forma adelantada, para cada quincena vales para la carga de
combustible, en lugares de ubicacion adecuada de acuerdo al servicio de Inspeccién y a la
ubicacion de la obra. El suministro se hara de acuerdo a una prevision de uso que se entregara
por lo menos con quince dias de anticipacion.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

El presente item se medird y certificar4 por Kilometro (Km) recorrido mensualmente por las
unidades, al precio que resulte de aplicar el costo unitario establecido en la documentacion de
contrato, durante el periodo que media entre el Replanteo y la Recepcidén Provisoria Total, de
acuerdo a lo detallado en los Computos Métricos correspondientes.

Dicho costo, incluye todos los gastos directos e indirectos establecidos en la presente
Especificacion tales como, consumo de combustibles y lubricantes, todos los gastos derivados de
su utilizacion, servicios oficiales, reparaciones de todo tipo incluyendo mano de obra y repuestos,
servicios de lavado, gastos de gomeria, alquiler de cochera cerrada y techada, etc.

PLIEG-2020-21915667-GDEBA-GTDV
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ITEM N° 10: EQUIPAMIENTO AUXILIAR

Simultdneamente con la firma del Acta de Replanteo, la Contratista hara entrega a la Reparticion
los siguientes equipos de laboratorio, nuevos, sin uso, con las caracteristicas y condiciones
descriptas a continuacion, los que pasaran a formar parte del patrimonio de esta Ultima.

DESCRIPCION
Balanza digital, capacidad maxima 10 kg, sensibilidad 0,1gr

La unidad consta de 1 (una) balanza de pesaje rapido y exacto. Debera poseer una fuente
de alimentacion eléctrica con acumulador interno e interfaz RS 232; plato de acero
inoxidable y pantalla LCD retro iluminada que garantiza la mayor legibilidad del resultado
de pesaje. Deberé permitir realizar mediciones fuera de la plataforma de pesaje (pesaje
por debajo del plato) — la muestra puede ser colgada por debajo de la balanza. La
capacidad de la misma es de 10 kg de capacidad y precision de 0,1 gr.

Balanza digital, capacidad méaxima 30 kg, sensibilidad 1gr

La unidad consta de 1 (una) balanza de pesaje rapido y exacto. Debera poseer una fuente
de alimentacion eléctrica con acumulador interno e interfaz RS 232; plato de acero
inoxidable y pantalla LCD retro iluminada que garantice buena legibilidad del resultado de
pesaje. Debera permitir realizar mediciones fuera de la plataforma de pesaje (pesaje por
debajo del plato) — la muestra puede ser colgada por debajo de la balanza. La capacidad
de la misma es de 30 kg de capacidad y precision de 1 gr.

Cuarteador de aridos, tamafio maximo de abertura 25mm

La unidad consta de 1 (un) cuarteador de muestras, cajas ranuradas de 1 pulgada de tamafio
maximo para dividir muestras secas representativas en los tamafios de lotes requeridos para los
diferentes ensayos. El equipo cuarteador de muestras estara disefiado para dividir agregado,
tierra, arena y grava en dos mitades representativas. Debera estar elaborado en acero esmaltado
con pintura electrostatica. Equipado con 2 (dos) bateas. Ancho maximo de la canaleta 25 mm.

Juego de Tamices "IRAM", abertura cuadrada de malla indeformable, caja circular de metal
con tapay fondo, Serie Completa USO COMERCIAL

Cada unidad consta de 1 (un) juego de tamices ASTM E11 (IRAM 1501), de tela metalica,
compuesto por los siguientes tamafios de abertura de malla:

Descripcion Diametro Ne Luz
Tamices Norma ASTM E - 11/95 8" 11/2" 37,50 mm
Tamices Norma ASTM E - 11/95 8" 11/4" 31,50 mm
Tamices Norma ASTM E - 11/95 8" 1" 25,00 mm
Tamices Norma ASTM E - 11/95 8" 3/4" 19,00 mm
Tamices Norma ASTM E - 11/95 8" 1/2" 12,50 mm
Tamices Norma ASTM E - 11/95 8" 3/8" 9,50 mm
Tamices Norma ASTM E - 11/95 8" 4 4,75 mm
Tamices Norma ASTM E - 11/95 8" 8 2,36 mm
Tamices Norma ASTM E - 11/95 8" 16 1,18 mm
Tamices Norma ASTM E - 11/95 8"  PLIEG38020-2108666M/DEBA-GTDV

pagina 51 de 95



ﬁm DIRECCION DE 3 :
Qp VIALIDAD - BUENOS AIRES

Descripcion Diametro Ne° Luz
Tamices Norma ASTM E - 11/95 8" 50 0,300 mm
Tamices Norma ASTM E - 11/95 8" 100 0,150 mm
Tamices Norma ASTM E - 11/95 8" 200 0,075 mm

Estufa eléctrica para secado de muestras, de 0,50m x 0,70m x 0,50m de alto, con termostato,
capacidad 150°, sensibilidad +- 1°, con termOmetro hasta 150° al 1°

La unidad consta de 1 (una) estufa especialmente disefiada para laboratorios de ensayos
de la industria de la construccion, de 0,50*0,70*0,50 mts. El interior sera de acero zincado
y el exterior estara sélidamente construido en acero esmaltado con una capa de aislante
de lana mineral. Debera contar con un dispositivo de control de la temperatura mediante
un termorregulador con indicador de precision digital.

La unidad incluird el suministro de 3 (tres) rejillas porta bandejas y debera tener las
siguientes caracteristicas minimas:

o Ventilacién forzada
o Escala de temperatura desde temperatura ambiente hasta 150° C
. Alimentaciéon a 220 V, 50-60 Hz, monofasica o 380 V, 50-60 Hz, trifasica.

Cascador de Casagrande para limite liquido (Manual)

La unidad consta de 1 (un) equipo Casagrande para determinar el contenido de humedad con el
que los suelos poseen en el limite de un estado plastico a un estado sélido (el limite liquido).
Estara equipado con un contador de gotas. Estd compuesto de: Base de goma dura, Copa de
bronce, Mecanismo de leva, Cortador, Contador de golpes.

Juego de bandejas grandes (6), pesafiltros (20)

La unidad consta de 6 (seis) bandejas de chapa cincada de bordes recto. Medidas estandar, 2
(dos) de cada medida: 300x300x100 mm - 500x400x100 mm - 600x450x100 mm y veinte (20)
pesafiltros de acero inoxidable con tapas.

Molde y Pis6n normalizado para ensayo Proctor T-99

La unidad consta de 1 (un) equipo compuesto por mazas Proctor para ensayo NORMAS AASHTO
T-99, utilizados para hallar la relacién entre el contenido de humedad y la densidad de la muestra
de suelo compactado. Fabricados en acero, completos con cilindro del molde, collar y base, con
tratamiento antioxidante.

Molde y Pis6n normalizado para ensayo Proctor T-180

La unidad consta de 1 (un) equipo compuesto por mazas Proctor para ensayo para ensayo
NORMAS AASHTO T180, utilizados para hallar la relacion entre el contenido de humedad y la
densidad de la muestra de suelo compactado. Fabricados en acero, completos con cilindro del
molde, collar y base, con tratamiento antioxidante.

Volumendmetro de Cono de Arena grande

La unidad consta de 1 (un) dispositivo que permite el escurrimiento uniforme de material granular
seco utilizado para la determinacién de un volumen, de acuerdo a lo especificado por la Norma
VN-E8-66 de la DNV".

Volumendmetro de membrana completo, con caja para transportarlo y 12 (doce)

membranas de latex de repuesto.
_ _ N PLIEG-2020-21915667-GDEBA-GTDV
La unidad consta de 1 (un) equipo que se utiliza para determinar la densidad in situ y el peso

unitario del suelo compactado o firmemente adherido. Adecuado para su uso como un medio de
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aceptacion para rellenos compactados o terraplenes construidos de suelos de grano fino o suelos
granulares sin cantidades apreciables de roca o material grueso. También se puede utilizar para
determinar la densidad in situ y el peso unitario de los suelos no alterados, siempre que el suelo
no se deforme bajo las presiones impuestas durante la prueba.

Penetrémetro Dindmico de Cono (DCP)

La unidad consta de un penetrémetro dinAmico de cono apto para efectuar un control estructural
in-situ, de pavimentos en servicio o en construccién, de capas granulares ligadas y en suelos de
fundacion.

Posee una sonda con extremo en forma de cono, que permite penetrar a través de las capas en
forma continua, bajo la accién dindmica de una masa que cae libremente.

El instrumento estara compuesto por tres partes: manija, martinete y lanza. Debera ser de acero
galvanizado. El martinete estard conformado por una masa de 8kg de caida libre y una varilla que
guia la caida desde una longitud de 575mm.

Lanza de penetracion de 16mm de didmetro, con regla para la medicién de la profundidad de
hinchamiento. Y 2 (dos) zapatas cénicas (puntas) de acero, con angulo de conicidad de 60° y
extractor de lanza. Todo el equipo se entregara en una caja de guardado, robusta, en madera o
metadlica, que admita su traslado en perfectas condiciones.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

El presente item se medird y pagaréa de manera Global (Gl), por la provision de la totalidad del
equipamiento detallado en la presente especificacion.

PLIEG-2020-21915667-GDEBA-GTDV
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ITEM N° 12: LOCAL DE INSPECCION Y VIVIENDA, MOBILIARIO, SERVICIOS Y
EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO

El Contratista debera proveer a la inspeccion de Obra a titulo precario y durante el periodo que
medie entre las fechas de las firmas de las actas del primer replanteo y de la recepcion provisoria
total de la obra los locales que a continuacion se detallan:

Tipo 1).- Oficina de Inspeccién y Laboratorio ( S/Plano Tipo ).

Estos locales deberan estar ubicados 0 ubicarse en la Localidad 6 Ciudad mas cercana a la Obra
donde tendra su asiento habitual la inspeccién; debiendo estar en un todo de acuerdo a ésta
especificacion técnica y ser aprobados por la inspeccion, previo a realizarse el replanteo de la
Obra. Los locales deben encontrarse en perfecto estado de higiene, salubridad y seguridad
debiendo cumplir con las condiciones minimas de habitabilidad y estabilidad requeridas, no
debiendo existir vicios de ningln tipo; atendiendo el contratista a todas las observaciones que
devengan por parte de la inspeccion de Obra a través de la orden de servicio respectiva.

Los locales deberan contar con las instalaciones necesarias y estaran equipados con su
correspondiente mobiliario, equipos y elementos de trabajo.

El contratista se ocupara del mantenimiento permanente de todos los componentes de los locales,
asegurando su correcto funcionamiento durante el periodo de Obra, procediendo en caso de
rotura de algun elemento a la inmediata reparacion 6 reposicion del mismo.

Estos locales podran estar ejecutados O ejecutarse mediante los siguientes sistemas
constructivos:

A) Sistema tradicional.
B) Sistema prefabricado.

TIPO I: LOCAL PARA LA OFICINA DE INSPECCION Y LABORATORIO
A) SISTEMA DE CONSTRUCCION TRADICIONAL

Se ejecutara de acuerdo a las reglas del arte del buen construir, para tal fin las fundaciones se
realizaran de manera que aseguren la estabilidad de la construccion, los muros seran de
mamposteria de ladrillo comun 6 ladrillo ceramico hueco debiendo contar con su correspondiente
aislacion hidrofuga, revoque grueso y fino, tanto en su interior como en el exterior estaran pintados
con pintura al latex, a excepcién del nacleo sanitario y el laboratorio de ensayos en los que se
colocaran ceramicos hasta 1.60 m. del nivel de piso terminado y a 0.60 m. del nivel de mesada
respectivamente.

El solado sera de ceramica esmaltada, granito 6 simil, no asi en el laboratorio de pruebas, el cual
sera de cemento alisado.

La cubierta debera ser de chapa de hierro galvanizado, tejas etc. ésta estard montada sobre
estructura resistente de madera o hierro; con su correspondiente aislacion térmica, acustica e
hidréfuga; en su interior el cielorraso se ejecutara en color claro (en lo posible blanco) a efectos
de una mejor visibilidad en los lugares de trabajo. Las carpinterias seran de chapa doblada,
madera, aluminio, etc. de doble contacto 6 con burletes, asegurdndose que no se produzcan
filtraciones; éstas tendran cortinas de enrollar 6 celosias de chapa doblada, madera, aluminio, etc.

Respecto a las instalaciones se ejecutaran con materiales aprobados segun las normas que rija
su destino. La instalacion eléctrica debera contar con disyuntor diferencial y llave térmica, con
salida trifasica y monofasica independientes entre si, la instalacion de gas debera estar provista
de llave general de paso a la salida del medidor y llave de paso en cada artefacto a abastecer; en
cuanto a la instalacion de agua, ésta debera estar provista de agua corriente, fria y caliente
mediante calefén 6 termotanque a gas, debiendo abastecer al laboratorio de ensayos y al bafio.

Todas las dependencias contaran con ventilacion e iluminap|QE@aPea)-21915667-GDEBA-GTDV
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B) SISTEMA CONSTRUCTIVO DE PREFABRICACION

El sistema de prefabricacion adoptado debera responder en cuanto a los requisitos edilicios:
distribucion, instalaciones y dimensiones, a las exigencias establecidas en el sistema de
construcciéon tradicional. Los distintos rubros se ejecutardn de acuerdo al sistema de
prefabricacibn adoptado; este sistema deberd dar respuestas de confort, higiene y solidez,
contando ademdas con las correspondientes aislaciones térmicas, acuUsticas, hidrofugas e
ignifugas.

INCIA

El contratista, de adoptar éste sistema constructivo, debera adjuntar con la oferta los datos
técnicos y caracteristicas constructivas del sistema a aplicar y folleteria, en caso de contar con
ella, y toda documentacién posible , que posibilite una mejor evaluacion de lo ofertado, quedando
a criterio de la Comisién de Pre - Adjudicacion la aceptacion o no a su solo juicio.

AMBIENTES MINIMOS CON SUS CORRESPONDIENTES ELEMENTOS Y MOBILIARIOS

1.- Laboratorio de ensayos.

Medida aproximada 7.00 m. x 5.00 m.

Tendra una mesada de cemento, con dos piletas del mismo material. Una segunda mesada se
ejecutara en forma perpendicular a una de las dos caras dela anterior, teniendo en su extremo
una plancha metalica soporte de ocho (8) mecheros para instalacion de gas, ésta tendra ademas
una perforaciéon pasante de 0.07 m. de diametro en el lugar de emplazamiento de la balanza
electronica; ambas mesadas tendran un estante de madera al medio de la misma. Dicho
laboratorio contara con extractores de aire mecanicos.

2.- Jefatura.
Medida aproximada 3.00 m. x 3.50 m.

Mobiliario minimo: un (1) escritorio de 1.00 m. x 1.50 m., provisto de cuatro (4) cajones con
cerradura; cuatro (4) sillas y un (1) armario. Debera también estar provisto de (tiles de libreria.

3.- Apoyo de laboratorio.
Medida aproximada 3.00 m. x 3.50 m.

Mobiliario minimo: dos (2) escritorios de 1.00 m. x 1.50 m. provisto de cuatro (4) cajones con
cerradura, cuatro (4) sillas y utiles de libreria.

4.- Logistica técnica.

Elementos minimos: una (1) mesada en ele (L) ejecutada sobre los muros que dan hacia el exterior
construida con medida aproximada de 3.00 m. x 3.50 m.

Mobiliario minimo: dos (2) escritorios de 1.00 m. x 1.50 m. provisto de cuatro (4) cajones con
cerradura, cuatro (4) sillas y Gtiles de libreria.

5.- Oficina para planos.
Medida aproximada 3.00 m. x 5.00 m.

Mobiliario minimo: una (1) mesa de madera de 1.00 m. de ancho por el largo total de una de las
caras del local, para lectura de planos. Cuatro (4) taburetes, una (1) planera y un (1) armario.

6.- Nucleo sanitario.
Medida aproximada 1.50 m. x 2.00 m.

Artefactos: un (1) inodoro pedestal, un (1) bidet, dos (2) mingitorios, un (1) lavatorio, una (1)
bafiera, y sus correspondientes accesorios.

7.-Kitchen
Medida aproximada 1.50 m. x 2. 00 m.

PLIEG-2020-21915667-GDEBA-GTDV
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Mobiliario minimo: un (1) anafe de dos hornallas, una (1) heladera chica, mesada con una pileta
y un (1) calefon.

ELEMENTOS A PROVEER PARA EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO

¢ Horno eléctrico segun plano n° 84 D.

¢ Termometros de 200 °C.

¢ Balanza electrénica capacidad minima 5 Kg. sensibilidad 0.01 Grs. con soporte inferior para
peso sumergido.

¢ Balanza tipo Roverball capacidad 10 Kgs. sensible al gramo, con su caja de pesas
correspondiente.

¢ (Un) Anafe Industrial de cuatro mecheros, dos de 6.000 Cal. cada uno y dos de 10.000 Cal.
cada uno.

¢ Cépsulas esféricas de porcelana.

¢ Espatulas de hojas de acero flexibles de 0.08 m. x 0.15 m. de ancho.
¢ Buretas graduadas de 50 cm3 con soporte.

¢ Picnometro de Guy Lussac de 50 cm3 de vidrio “Pirex”.

¢ Erlenmeyer de 50 cm3 de vidrio “Pirex”.

¢ Molde proctor para ensayo de compactacién con pisén de proctor “standard 2.500 grs.” y
modificado 4.500 grs.

¢ Probetas graduadas de 20 cm3, 100 cm3, 500 cm3 y 1.000 cm3.
¢ Bandejas de Zinc galvanizadas de 0.15 m. x 0.30 m. x 0.04 m.
Bandejas de hierro galvanizadas de 0.35 m. x 0.45 m. x 0.10 m.
Bandejas de hierro galvanizadas de 0.40 m. x 0.60 m. x 0.15 m.

Cucharas de albaiil.

*® & oo o

Cucharines de albaiiil.
Cucharas tipo almacenero.

Volumendémetro con provision de membranas.

* & o

Barreno para extraccion de densidades.
¢ Frascos de P.V.C. para traslado de muestras.
¢ Compactador eléctrico para ensayo de proctor Estandar, Modificado y Valor Soporte.

¢ Probetas cilindricas de 0.05 m. x 0.10 m. con collar desmontable para ensayo de resistencia a
la compresion de Suelo  Cal y Suelo Cemento.

¢ Potencidmetro portatil para medicion de P.H. sensibilidad de la escala 0.1 con apreciacion de
0.05.

¢ Electrodo de vidrio.

¢ Agitador magnético.

¢ Soluciones de HCL. 1N, OHNA. 1IN.

Vasos de precipitacion de 400 ml. y 600 ml. en vidrio “Pirex”.

] PLIEG-2020-21915667-GDEBA-GTDV
Pis6n para moldeo de probetas de Suelo Cal y Suelo Cemento de 300 grs. normalizado.

*

*
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Mortero de porcelana con pilén revestido en goma con medidas segun especificaciones.

INCIA

Espatulas de acero flexibles con hoja de 75/ 80 mm. de largo y 20 mm. de ancho.
Aparato de determinacion mecanico para limite liquido.
Acanalador de bronce.

¢ Moldes de compactacion cilindricos de acero inoxidable 6 cincado de 200 mm. de altura'y 152
mm. de diametro interno.

+ Platos perforados con vastagos de abertura regulable y pesa adicional, peso total : 4.540 grs.
¢ Pesas adicionales para hinchamiento para cada molde, total 2,27 kgs.

¢ Pesas de penetracion.

¢ Tripode de material inoxidable con dial extensiométrico de precision 0.01 mm.

¢ Prensa de ensayo de accionamiento hidraulica con comando manual, capaz de admitir
esfuerzos de 5.000 Kg. y que permitan lograr una velocidad de avance de 1.25 mm./ min. Provista
de 3 aros dinamométricos de 1.000-3.000 y5.000 Kg., con diales extensiométricos de 0.01 mm.
de precision minima cada uno, adjuntando certificacion de calibracion.

¢ Prensa hidraulica de compactacion capaz de producir esfuerzos totales de hasta 60 Tns. con
velocidad regulable.

¢ Piston de penetracion de 49.53 mm. de diametro.
¢ Serie Standard de tamices.

¢ Dos Equipos para ensayo de penetracion DCP (Penetrometro Dindmico de Cono) Tipo
Sudafricano, segiin norma ASTM D6951-03, con las siguientes caracteristicas: Peso del mazo 8
kg Tolerancia 0.01kg Altura de caida del mazo 575 mm Tolerancia 1.0 mm Medidas de Punta
cono de 60° Tolerancia 1° Diametro de la base de la punta cono 20 mm Tolerancia 0.25 mm cada
uno de los equipos (DCP), se debera entregar con dos conos extras

ELEMENTOS A PROVEER PARA INSPECCION EN CAMPANA:

¢ (Cuatro) Equipos intercomunicadores de radio recargables, cuyo alcance cubra la long. de la
obra.

¢ (Un) GPS portétil. Tamafio display 30 x 54. Memoria interna 8 MB. Rutas 20/50. Display mapa.
Datos mapa América.

¢ (Un) Nivel Optico de 32X (aumentos).
¢ (Una) Cinta Métrica de 3m.

(Una) Cinta Métrica de 15m.

(Una) Cinta Métrica de 50m.

(Una) Cinta Métrica de 100m.

*

(Un) Odémetro mecanico portatil de lectura digital.

*® & oo o

(Dos) Miras de Aluminio Anodizado de lectura directa.

Todos los equipos deberan recibir la aprobacion previa de lainspeccion.

Los gastos de mantenimiento y reposiciones seran por cuenta del Contratista, esta provision no
recibird pago directo y su costo estara incluido en el presente item.

Todos los elementos citados seran devueltos al Contratista gl tepming de Jg,0bx3, &g ghastagdpen

que se encuentren.
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EQUIPAMIENTO INFORMATICO:

El siguiente equipamiento informatico debera ser provisto por la Contratista al momento de firmar
el Replanteo de Obra y una vez finalizada la misma quedara en poder de la Direccién de Vialidad
de la Provincia de Buenos Aires.

Una (1) computadora con la siguiente configuracion minima: Procesador Intel Core2Quad Q8400
- 3.00Ghz - 6Mb cache L2 - Bus 1333Mhz. AsRock P43Twins1600, 16Gb RAM DDR3 1333Mhz
(la velocidad de las memorias debera coincidir con la del bus del procesador siendo lo indicado
los minimos exigidos). Placa de Video GEFORCE 9400GT XFX PCI-E 1GB.

HD SATA-II 500Gb 16Mb buffer. DVD-RW con techologia LightScribe. Ocho (8) puertos USB (2
frontales). Lecto grabadora de DVD, Parlantes potenciados, Teclado espafiol 101 teclas, Mouse
Optico. Monitor color LCD 20".

Una (1) Impresora Laser Blanco Y Negro Tipo Xerox
Velocidad de impresion: 28 ppm; Ciclo de trabajo maximo: hasta 75000 paginas por mes

Tiempo de impresién maximo de primera pagina: 8.5 seg.; Resolucion de impresién: Calidad de
imagen de hasta 1200 x 1200 ppp.; Procesador 400 MHz.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Este item se pagara en forma Global (GL); la certificacion del mismo se realizara mensualmente
desde el Replanteo hasta la Recepcién Provisoria de la Obra, considerando para ello la suma
presupuestada dividida por el plazo de ejecucion.

PLIEG-2020-21915667-GDEBA-GTDV
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ITEM N° 13: MOVILIZACION DE OBRA.
DESCRIPCION:

El Contratista suministrara todos los medios de locomocion y transportara su equipo, repuestos,
materiales no incorporados a la obra, etc. al lugar de la construccion y adoptara todas las medidas
necesarias a fin de comenzar la ejecucién de los distintos item de las obras dentro de los plazos
previstos, incluso la instalacion de los campamentos necesarios para sus operaciones.

TERRENO PARA OBRADORES:

Serd por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los
terrenos necesarios para la instalacién de los obradores.

OFICINAS Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA:

El Contratista construira o instalara las oficinas y los campamentos que necesite para la ejecucion
de la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del personal obrero
y deberad mantenerlos en condiciones higiénicas.

La aceptacion por parte de la REPARTICION de las instalaciones, correspondientes al
campamento citado precedentemente, no exime al Contratista de la obligacion de limpiarlo o
modificarlo de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su proceso de ejecucion.

EQUIPOS:

El Contratista notificara por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser
inspeccionado, reservandose la REPARTICION el derecho de aprobarlo si lo encuentra
satisfactorio.

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinion de la DIRECCION DE
VIALIDAD no llene los requisitos y las condiciones minimas para la ejecucién normal de los
trabajos, serd rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no
permitiendo la Inspeccion la prosecucién de los trabajos hasta que el Contratista haya dado
cumplimiento a lo estipulado precedentemente.

La inspeccion y aprobacion del equipo por parte de DIRECCION DE VIALIDAD no exime al
Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demas elementos
en buen estado de conservacion, a fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo
estipulado.

El Contratista debera hacer todos los arreglos y transportar el equipo y deméas elementos
necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelacién al comienzo de cualquier operacion a
fin de asegurar la conclusion del mismo dentro del plazo fijado.

El Contratista debera mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda
maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc. los que estaran en cualquier momento
a disposicion de la REPARTICION.-

El incumplimiento por parte del Contratista de la provision de cualquiera de los elementos citados,
en lo que se refiere a las fechas propuestas por él en el Plan de Trabajos (Art. 4.4 Plan de Trabajo
del Pliego de Bases y Condiciones para la D.V.B.A. — Parte 1 Especificaciones Legales
Generales), dara derecho a la REPARTICION a aplicar la penalidad prevista en el Art.%5.3:
Penalidades inc. b) del Pliego de Bases y Condiciones para la D.V.B.A - Parte 1: Especificaciones
Legales Generales.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

La oferta debera incluir un precio global por el item "MOVILIZACION DE OBRA" que no excedera
del cinco por ciento (5%) del monto de la misma, (determinado por el monto de la totalidad de los

item con la exclusién de dicho item), que incluird la com@gg@c%&éoﬁb&& (#E)aég d%ﬁg{?
herramientas; equipos; materiales; transporte e impre l[ “nece a éc a
movilizacion del equipo y personal del Contratista; construir sus campamentos, provision de
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viviendas, oficinas y movilidades para el personal de Supervision; suministro de equipo de

laboratorio y topografia y todos los trabajos e instalaciones necesarias para asegurar la correcta
ejecucion de la obra de conformidad con el contrato.

Nl

El pago se fraccionara de la siguiente manera:

Para cualquier tipo de Obra se abonara UN TERCIO del precio de Contrato, cuando el Contratista
haya completado los campamentos de la empresa y presente la evidencia de contar a juicio
exclusivo de la Inspeccion con suficiente personal residente en la obra para llevar a cabo la
iniciacion de la misma y haya cumplido ademas con los suministros de movilidad, oficinas,
viviendas y equipos de laboratorio y topografia, para la Inspeccién de obra y a satisfaccion de
esta.

Cumplimentandose el pago, segun el tipo de Obra, de acuerdo al siguiente detalle:

Para obras basicas, pavimentos y/o puentes: Se abonara otro TERCIO, cuando el Contratista
disponga en obra de todo el equipo que a juicio exclusivo de la Inspeccién resulte necesario para
la ejecucion del movimiento de suelos y obras de arte menores y/o infraestructura, en caso de
puentes. EI TERCIO restante se abonara cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo
que a juicio exclusivo de la Inspeccidn resulte necesario para la ejecucion de las bases y calzadas
de rodamiento y/o superestructura, en el caso de puentes y todo el equipo requerido e
indispensable para finalizar la totalidad de los trabajos.

PLIEG-2020-21915667-GDEBA-GTDV
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ITEM N° 14: HONORARIOS PROFESIONALES POR REPRESENTACION TECNICA.

Este item se cotizard segun la Tabla de Honorarios vigente a la fecha de Licitaciéon. A los efectos
del célculo de los Honorarios Profesionales por Representacion Técnica, en todos los casos el
mismo sera el valor minimo resultante de la aplicacion de la tabla dada al efecto por el Colegio de
Ingenieros de la provincia de Buenos Aires vigente a la fecha de licitacion o de la certificacion
mensual segun el caso.

El reconocimiento del honorario profesional, se hara sobre la base del porcentaje que surja de la
relacion:

Monto del Honorario Profesional
X* = ---- X. 100
M

Donde:
X* = porcentaje a aplicar
M = monto de contrato sin honorarios profesionales
Este porcentaje se aplicara en cada certificado de ejecucion para el mes “i”, de la siguiente forma:
MCi x X* =HPi
Donde:

MCi = Monto del certificado i sin honorarios

HPi = Monto de honorario a consignar en el certificado i

PLIEG-2020-21915667-GDEBA-GTDV
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4.- Especificaciones Técnicas
Complementarias

PLIEG-2020-21915667-GDEBA-GTDV
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ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS

1.- IMPACTO AMBIENTAL

2.- REMOCION, TRASLADO Y/O PROTECCION DE INTERFERENCIAS CON SERVICIOS
PUBLICOS O PRIVADOS

3.- LIMPIEZA FINAL DE OBRA.
4.- CARTEL DE OBRA:
5.- PLANOS CONFORME a OBRA

NOTA: las presentes especificaciones son complementarias de las CONDICIONES
PARTICULARES DE CONTRATO, siempre y cuando no se contrapongan con estas
altimas, las que rigen prevaleciendo sobre las ESPECIFICACIONES

COMPLEMENTARIAS.

PLIEG-2020-21915667-GDEBA-GTDV
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LA 1NCI

1.- IMPACTO AMBIENTAL

A- IMPACTO AMBIENTAL PARA OBRAS VIALES

Se asume como Pliego General de Especificaciones Técnicas el punto 2 de la Seccion Ill: Medidas
de Mitigacion y Mecanismo de Fiscalizacién del Médulo Ambiental para Obras Viales (Manual
Operativo del Programa Caminos Provinciales, Volumen 3), el que se transcribe a continuacion.

1. MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA VIAL
1.1 Introduccion

Todas las especificaciones técnicas contenidas en la presente Seccién, deberan ser consideradas
por el Contratistas de las obras viales, sin desconocer las recomendaciones especificas
resultantes de los estudios de Impacto Ambiental, para el proyecto a ejecutar.

Sera responsabilidad del Contratista minimizar los efectos negativos sobre los suelos, cursos de
agua, calidad del aire, organismos vivos, comunidades indigenas, otros asentamientos humanos
y medio ambiental en general durante la ejecucion de la obra, con la supervision de un
Representante de la Unidad Ambiental, de acuerdo a lo establecido en el punto 3.2 (Rol de la
Unidad Ambiental).

Los dafios a terceros causados por incumplimiento de estas normas, seran de responsabilidad del
contratista, quien debera resarcirlos a su costo.

Sera obligacién del contratista divulgar el presente manual a sus trabajadores, por medio de
conferencias, avisos, informativos y preventivos sobre los asuntos ambientales y a través de los
medios que considere adecuados.

1.2 NORMAS GENERALES DE DESEMPENO DEL PERSONAL
a) Aspectos relativos a la Flora y Fauna

Se prohibe estrictamente al personal de la obra la portaciéon y uso de armas de fuego en el area
de trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para ello.

Quedan prohibidas las actividades de caza en las areas aledafias a la zona de construccion, asi
como la compra o trueque a lugarefios de animales silvestres (vivos, embalsamados, pieles y
otros subproductos), cualquiera sea su objetivo. Se limitara la presencia de animales domésticos,
tales como gatos, perros, cerdos, etc. principalmente en areas silvestres y estaran prohibidos en
jurisdiccion de Areas Naturales Protegidas.

Queda prohibida la pesca por parte de los trabajadores en rios, quebradas, lagunas y
cualquier cuerpo de agua, por medio de dinamita o redes.

Esta podréa sélo ser ejecutada con anzuelos y solo para autoconsumo, siempre y cuando no viole
las disposiciones legales vigentes.

Si por algun motivo han de efectuarse quemas, éstas soOlo podran ser autorizadas por el
Inspector de las obras, previo conocimiento del Representante de la Unidad Ambiental.

Es obligacion del Contratista prohibir al personal de la obra, el desplazamiento del mismo fuera
del area de trabajo en areas silvestres, pertenezcan estas al dominio publico o privado.

b) Aspectos Relativos a la Calidad y el Uso del Agua

Evitar la captacion de aguas en fuentes susceptibles de secarse o que presenten conflictos con
los usos por parte de las comunidades locales.

Prohibir al Contratista efectuar tareas de limpieza de sus vehiculos 0 maquinaria en cursos de
agua o quebradas, ni arrojar alli sus desperdicios.

Prohibir cualquier accién que modifique la calidad y aﬁﬁl%eﬁ’gzpaglmﬁgﬁgﬁcﬁﬂgvo

pagina 64 de 95



ﬁm DIRECCION DE .
Qp VIALIDAD ‘ - BUENOS AIRES

subterraneas en el area de la obra.

¢) Aspectos Relativos a las Comunidades Cercanas

El personal de obra no podra posesionarse de terrenos aledafios a las areas de trabajo. Prohibir
a los trabajadores el consumo de bebidas alcohdlicas en los campamentos.

1.3 NORMAS PARA LA EMPRESA CONTRATISTA Y/O CONCESIONARIA

La Empresa debera cumplir con las siguientes normas durante la construccién, ademas de ser
responsable del cumplimiento de las anteriores.

a) Aspectos relativos a las Comunidades Cercanas

La construccion de cualquier obra y la presencia de personal (exploradores y cuadrillas de
topografos, etc.) tanto en areas de reservas indigenas u otras comunidades, debera ser
autorizada por la Unidad Ambiental.

b) Aspectos relativos a la Vegetacion y a la Fauna

El corte de vegetacion previamente dispuesto debe hacerse con sierras de mano y no con
topadoras, para evitar dafios en las zonas aledafas y dafios a otra vegetacion cercana.

Los arboles a talar deben estar debidamente orientados en su caida a efectos de lograr el menor
dafo a la masa forestal circundante. (Ver Normas para Areas Naturales Protegidas).

Para la construccion de los encofrados de obras de drenaje y obras de arte deberd utilizarse la
madera de los arboles que fueron removidos, con previa autorizacién y control de la Unidad
Ambiental. Si la madera resulta ser insuficiente se reciclara el material utilizado o se comprara
madera ya aserrada.

Si los trabajos se realizan en zonas donde existe peligro potencial de incendio de la vegetacion
circundante, se debera:;

. Adoptar medidas necesarias para evitar que los trabajadores efectien actividades
depredatorias y/o enciendan fuegos no imprescindibles a la construccion.

. Dotar a todos los equipos e instalaciones de elementos adecuados para asegurar que
se controle y extinga el fuego, evitando la propagacion del mismo.

. En el caso de Areas Naturales Protegidas y/o sensibles se deberd consultar las
disposiciones vigentes del Area correspondiente y trabajar en conjunto con los organismos
responsables para producir el minimo impacto perjudicial.

c) Aspectos Relativos a la Proteccion de las Aguas

Evitar la interrupcién de los drenajes, para ello se colocaran las alcantarillas y cajas recolectoras
simultdneamente con la nivelacién de la ruta y la construccién de terraplenes, nunca se postergara
esto para después de la construccion de las rutas.

Cuando las cunetas de una obra o trabajo confluyan directamente a un rio o quebrada, éstos tendran
gue estar provistos de obras civiles que permitan la decantacibn de sedimentos, y de ser
necesario, hacer algun tratamiento previo antes de conducirlos al curso receptor.

Cuando exista la necesidad de desviar un curso natural de agua o se haya construido un paso
de agua y éste no sea requerido posteriormente, el curso abandonado o el paso de agua sera
restaurado a sus condiciones originales por el constructor.

Los drenajes deben conducirse siguiendo las curvas de nivel hacia canales naturales protegidos.

El Contratista tomard las medidas necesarias para garantizar que cemento, limos, arcillas o

concreto fresco no tengan como receptor final lechos o cursos de agua.
PLIEG-2020-21915667-GDEBA-GTDV
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Los residuos de tala y rozado no deben llegar a las corrientes de agua, éstos deben ser apilados de
tal forma que no causen disturbios en las condiciones del area. Salvo excepciones justificadas por
el Inspector de la obra, estos residuos no deberan ser quemados.

Queda prohibido que los materiales o elementos contaminantes tales como combustibles,
lubricantes, bitimenes, aguas servidas no tratadas, sean descargados en ningun cuerpo de agua,
como rios, esteros, embalses o0 canales, sean éstos naturales o artificiales.

Debe evitarse el escurrimiento de las aguas de lavado o enjuague de hormigoneras a €sos cursos,
asi como de cualquier otro residuo proveniente de operaciones de mezclado de los hormigones.

d) Aspectos relativos a la Proteccion de Sitios y Monumentos del Patrimonio Natural y Cultural

Si durante la explotacion de canteras si se encontrare material arqueolégico y paleontolégico se
deberd disponer la suspension inmediata de las excavaciones que pudieran afectar dichos
yacimientos. Se dejara personal de custodia armado con el fin de evitar los posibles saqueos y se
procedera a dar aviso a la brevedad al Representante de la Unidad Ambiental, quien realizara los
tramites pertinentes ante las autoridades competentes, a efectos de establecer las nuevas
pautas para la continuacion de la obra.

Una alternativa a esta situacién puede ser la de abrir otros frentes de trabajo y/o rodear el
yacimiento si esto fuese técnicamente viable.

e) Aspectos relativos a las Areas Naturales Protegidas (A.N.P.)

En aquellas areas en que existan Areas Naturales Protegidas (A.N.P.) de jurisdiccion nacional,
provincial, municipal u otras, ademas de las normas anteriores se tendra en cuenta lo siguiente:

o Antes de iniciar las actividades de disefio se debera tomar contacto con la entidad
responsable del manejo de la A.N.P. (Ej.: Administracion de Parques Nacionales; Direccion de
Bosques, etc.), a fin de establecer criterios comunes para las caracteristicas de disefio,
construccién y operacion de la ruta.

° Se extremaran las medidas de vigilancia en lo ateniente a caza, pesca y trafico de
especies animales y vegetales, para lo cual se debe contemplar el funcionamiento de retenes
madereros y ambientales las 24 horas del dia.

° Se deberan colocar vallas y cartelera explicativas invitando a la proteccion de las
especies, asi como anunciando la existencia de la A.N.P., invitando a no arrojar basuras, no usar
las bocinas, no realizar actividades de caza y pesca, tala de dicha area, etc.

° Se debe poner un limite a la velocidad maxima en estas zonas, que debe ser aln mas
restringida en las horas de la noche, por el peligro que existe de atropellamiento de fauna.

. Reducir al maximo la zona de desbosque y destronque. Dichas tareas, asi como las de
limpieza y raleo, deben ser ejecutadas bajo la supervision de la inspeccion de obra y del area
encargada de la preservacion de la A.N.P.

o Se deberd reducir al madximo la cantidad de plantas asfélticas debido a que son
altamente contaminantes.

o Queda prohibido dentro de la A.N.P. la extraccion de aridos.
f) Aspectos Relativos a la Instalacion de Campamento u Obrador

El sitio de emplazamiento para la instalacion debera ser seleccionado de modo tal que no
signifique una modificacion de magnitud en la dinamica socioeconémica de la zona.

Cuando las rutas crucen por areas ambientales sensibles gg evitays, Lbicarios_en dichas 2o0aas.
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Se debera ubicar de forma tal que no modifique substancialmente la visibilidad ni signifique una
intrusion visual importante.

En la construccion de los obradores se debera evitar la realizacion de cortes de terreno, rellenos
y remocion de vegetacion y, en lo posible, se preservardn arboles de gran tamafio o de valor
genético, paisajistico, cultural o histérico.

Se evitard que esté situado en las adyacencias de la planta asféltica o de la planta de
trituracién, en zona de recarga de acuiferos, en zona que presente conflicto con el uso que le
proporciona la comunidad local, aguas arriba de las fuentes de abastecimiento de agua a nucleos
poblados, por los riesgos sanitarios que esto implica respecto a la contaminacion.

Dentro del obrador deberan estar diferenciados, los sectores destinados al personal (sanitarios,
dormitorios, comedor) de aquellos destinados a tareas técnicas (oficina, laboratorio) o vinculados
con los vehiculos y maquinarias (zona de guarda, reparaciones, lavado, engrase, etc.).

El sector del obrador en el que se realicen tareas de reparacién y mantenimiento de vehiculos y
maquinaria de cualquier tipo, debera ser acondicionado de modo tal que la limpieza o su
reparacion no implique modificar la calidad y aptitud de las aguas superficiales o subterrdneas en
el area de la obra asi como producir la contaminacién del suelo circundante. Se deberan arbitrar
las medidas que permitan la recoleccién de aceites y lubricantes para su posterior traslado a
sitios autorizados.

Los materiales o elementos contaminantes, tales como combustibles, lubricantes, aguas
servidas no tratadas, no podran ser descargados en o cercanias de cuerpos de agua, sean éstos
naturales o artificiales.

En lo posible los campamentos seran prefabricados. En caso de realizar montaje de campamentos
con madera de la regién, se trataran de seleccionar arboles que queden en la zona de camino con
el fin de evitar la tala innecesaria.

Todos los obradores deberan contar con las instalaciones sanitarias adecuadas, incluyendo la
evacuacion de los liquidos cloacales (camara séptica, pozo absorbente); no permitiendo la
contaminacién de las napas freaticas para lo cual debera observarse lo establecido en las Normas
y Reglamentos sanitarios vigentes.

No se arrojaran residuos solidos de los campamentos a las corrientes o a media ladera.

Estos se depositaran en un relleno sanitario manual, debiéndose cubrir los mismos con una capa
de material suelto con una frecuencia no mayor a 15 (quince) dias.

Los obradores contendran equipos de extincion de incendios y de primeros auxilios. Los obradores
deberan cumplir con la normativa sobre seguridad e higiene laboral.

Se debera sefalizar adecuadamente su acceso, teniendo en cuenta el movimiento de vehiculos y
peatones.

Una vez finalizada la obra, el Contratista debera quitar el obrador del lugar donde fuera
emplazado y restituir el suelo de la zona afectada a su estado anterior.

Con anterioridad a la emision del acta definitiva de recepcion de la obra se debera recuperar
ambientalmente y restaurar la zona ocupada a su estado pre operacional. Esta recuperacion debe
contar con la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

En el momento que esté previsto desmantelar el obrador, se deber& considerar la posibilidad de su
donacion a la comunidad local, para beneficio comun.

q) Aspectos relativos a la Maqguinaria y Equipo

- _ . S PLIEG-2020-21915667-GDEBA-GTDV
Las siguientes medidas estan disefiadas para prevenir el deterioro ambiental, evitando
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conflictos por contaminacién de las aguas, suelos y atmésfera.

El equipo movil, incluyendo maquinaria pesada, debera estar en buen estado mecénico y de
carburacioén, de tal manera que se queme el minimo necesario de combustible reduciendo asi las
emisiones atmosféricas.

Se deberan prevenir los escapes de combustibles o lubricantes que puedan afectar los suelos
0 cursos de agua, temporarios 0 permanentes. Si se llegara a producir, se deberan emplear las
técnicas de remediacion pertinentes a la situacion.

En el caso que el vertido se produzca en un curso de agua, se debera notificar al Responsable de
la Unidad Ambiental, considerando el peligro potencial que significa dicha situacion para la
poblacion.

En el caso del aprovisionamiento y el mantenimiento del equipo movil y maquinaria, incluyendo
lavado y cambio de aceites, se debera llevar a cabo en el sector del obrador destinado a
vehiculos y maquinarias (zona de lavado, engrase, etc.). Los residuos generados deberan ser
trasladados al relleno sanitario.

En el caso de los aceites, se los debera almacenar en bidones o tambores para su ulterior traslado
al sitio donde se los trate.

Si por algun motivo estas tareas se llevaran a cabo fuera del obrador, se deberdn tomar los
recaudos para que la perturbacibn a producir sea mitigable, en lo que se refiere a la
contaminacién del suelo y de cursos de agua asi como con respecto a la generacion de
residuos. Por ningln motivo serdn vertidos al suelo o a corrientes de agua ni deberan
permanecer en el sitio donde se los produjo por un lapso mayor a 48 horas.

El incumplimiento daré lugar a la aplicacion del Régimen de Infracciones incluido en el Pliego
General de Especificaciones Técnicas de Impacto Ambiental para Obras Viales.

El estado de los silenciadores de los motores debera ser tal que se minimice el ruido.
h) Aspectos relativos a la extraccion de materiales

La extraccibn de materiales debera ser llevada a cabo en zonas seleccionadas tras una
evaluacion de alternativas. La explotacion sera sometida a la aprobacion por la Inspeccion de
Obra, conjuntamente con el Representante de la Unidad Ambiental, quienes deberan recibir del
Contratista el plan de explotacién e informacion del plan de recuperacion del sitio.

En el caso de remocién de suelo organico de zona de préstamo, se lo debera apilar y cubrir con
plastico con el fin de resguardarlo para su utilizacién en futuras restauraciones.

Cuando la calidad del material lo permita, se aprovecharan los materiales de los cortes para realizar
rellenos o como fuente de materiales constructivos, con el fin de minimizar la necesidad de
explotar otras fuentes y disminuir los costos ambientales y econémicos.

Los desechos de los cortes no podran ser dispuestos a media ladera, ni arrojados a los cursos
de agua. Se los debera disponer de modo que no produzcan modificaciones en el drenaje, en la
calidad paisajistica u otros problemas ambientales.

Estd prohibida la destruccion de bosques o &areas de vegetacion autoctono de importancia.
Préstamos y Canteras

Se debera fijar la localizacion de los pozos, en general, a no menos de 200 m del eje y fuera de la
vista del camino, excepto cuando se demuestre su imposibilidad.

Todas las excavaciones deberdn contar con drenaje adecuado que impida la acumulacion de
agua, excepto por pedido expreso y documentado de autoridad competente o propietarios de

los predios.
g _ _ 3 PLIEG-2020-21915667-GDEBA-GTDV.
Una vez terminadas los trabajos, los pozos del préstamo se deberan adecuar a la topografia
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circundante con taludes 2: 1 (H: V) con bordes superiores y redondeados de modo que pueda
arraigarse la vegetacién y no presentar problemas para personas y animales.

Se deberéan evitar pozos dentro de la zona de camino y en terrenos particulares, con uso agricola
0 ganadero potencial.

Los fondos de los pozos deberan emparejarse y dar pendientes adecuadas para asegurar el
escurrimiento de las aguas de forma tal de no modificar el drenaje del terreno.

Los pozos deberan destinarse a depdsitos de escombros y una vez terminados los trabajos en un
area de préstamo, deberan retirarse los escombros y demas deshechos dejando la zona limpia
y despejada, con suficiente cobertura vegetal para el arraigo de especies vegetales.

Dep6sito de Escombros

Se debera seleccionar una localizacion adecuada y rellenar con capas horizontales que no se
elevaran por encima de la cota del terreno circundante. Se debera asegurar un drenaje adecuado
y se impedira la erosion de los suelos alli acumulados.

Los materiales gruesos deberan recubrirse con suelos finos que permitan formar superficies
razonablemente parejas. Los taludes laterales no deberan ser menos inclinados que 3:2 (H-V) y se
deberan recubrir de suelos organicos, pastos u otra vegetacion natural de la zona.

Cuando se terminen los trabajos se deberan retirar de la vista todos los escombros y
acumulaciones de gran tamafio hasta restituir el sitio a la situacién en que se encontraba previo
al inicio de las tareas.

i) Aspectos Relativos al Uso de Explosivos

a) uso de los materiales explosivos se restringira Unicamente a las labores propias de la
construccién que asi lo requiera. Su custodia estard a cargo de un operario calificado, bajo la
supervision del Ingeniero Jefe y el Inspector de la Obra. Contara con la vigilancia de las Fuerzas
Armadas, especialmente en areas con problemas de orden publico.

Su ubicacién tendra en cuenta las normas de seguridad que permitan garantizar que no se pongan

en peligro las vidas humanas y el medio ambiente, as i como infraestructura, equipamiento
y vivienda existentes, por riesgo de accidentes.

b) Se procurard almacenar el minimo posible de explosivo que permita realizar razonablemente
las obras de construccién, segun el cronograma establecido para su uso.

c) El uso de explosivos debe ser realizado por un experto, con el fin de evitar los excesos, que
pueden desestabilizar los taludes, causando problemas en un futuro.

d) En areas silvestres se debera ajustar el cronograma de voladuras a fin de afectar lo menos
posible los periodos mas sensibles de la fauna (nidificaciéon, migracién, etc.) y las temporadas
de mayor oferta turistica, recreativa.

i) Aspectos Relativos a la Instalacion de Plantas de Produccién de Materiales.

a) Las instalaciones de plantas de hormigon, seleccionadoras de aridos, etc. deberan asegurar
una reducida emision de ruido, humos, gases y residuos o particulas.

b) Cuando estén proximas a &reas urbanas las tareas de produccion y construccion deberan
realizarse en horario diurno. Los estandares de emisién y los horarios de funcionamiento seran
convenidos con el area ambiental y la inspeccién de acuerdo al tipo de equipo y localizacién.

k) Aspectos relativos a las Plantas Asfalticas

Teniendo en cuenta que la elaboracion de mezclas asfalticas, cuya produccion implica la
combinacion de agregados secos en caliente mezclados con cemento asféltico, puede originar un

deterioro de la calidad del aire por emision de particulasP 8205819 &> Plisft&rdPMs

pagina 69 de 95



ﬁm DIRECCION DE .
Qp VIALIDAD ‘ - BUENOS AIRES

siguientes puntos:

a) A los fines de localizar adecuadamente la planta, se debera llevar a cabo el
correspondiente estudio, en el que se deberdn considerar pautas tales como escurrimiento
superficial del agua, direccion predominante del viento, proximidad de mano de obra, etcétera.
Asimismo no tendra que ejercer una modificacién relevante de la calidad visual de la zona, ni una
intrusion visual significativa, ni una fuente potencial de accidentes por causa del ingreso/egreso de
vehiculos.

b) En el caso de estar ubicada en la cercania de nucleos poblados, de cualquier magnitud, las
tareas se deberan realizar en horario diurno con una emision sonora que no supere los niveles
tolerados por el oido humano.

c) Que los aridos ingresen lo suficientemente limpios de modo tal que al movilizar el material no
se produzca un movimiento de particulas tal que sea perjudicial al medio en el que se sitla la
planta.

d) En el caso que por accién de los vientos se produzca un excesivo movimiento de material del
acopio que afecte nucleos poblados de cualquier magnitud o emprendimientos de cualquier tipo se
debera implementar, mediante el uso de postes y lona, la delimitacién de dicho sector.

e) Utilizar de plantas asfalticas con tecnologia acorde a los requerimientos de polucién
controlada, mediante el uso de colectores de polvo.

f) Se deberan usar, donde sea técnicamente factible, quemadores a gas. En el caso de utilizar
guemadores de petroleo, sera necesario usar la calidad de combustible apropiado a los fines de
disminuir la contaminacién atmosférica por emision excesiva.

g) En las plantas de tambor secador mezclador la llama debe estar protegida, para evitar el
guemado del asfalto. Si sale humo azul es sefial que dicho material se estd quemando, lo que
deberé ser corregido.

h) Ejercer un Control estricto de la producciéon. Debe recordarse que uno de los requisitos
esenciales para obtener una mezcla asféltica caliente de alta calidad es la continuidad operativo de
la planta. Por ello es beneficioso contar con tolvas compensadoras o de almacenamiento,
conectadas a las plantas por sistemas de transporte, porque se minimizan las paradas y puestas en
marcha de la planta.

i) La prueba del funcionamiento de los equipos empleados para la ejecucion de los mismos picos
del camién regador), deberd ser realizado en los lugares indicados por la Inspeccién de Obras,
con el fin de no contaminar cursos de agua y/o suelo, o producir deterioro de la vegetacion
existente. El lugar de prueba deberé ser debidamente recuperado por el Contratista a su estado
pre-operacional.

i) Una vez retirada la planta del lugar de emplazamiento se deberd restituir el terreno
utilizado a su estado pre-operacional.

k) Reciclado de materiales. El reciclado de pavimentos es ventajoso ya que esa practica evita
la mayor extraccion de agregados y su transporte.

[) Aspectos relativos a los caminos de desvio

Los caminos de desvio, cuya construccién implique ocupar areas que no estaban originalmente
destinadas a vias de circulacion, deberan ser sometidos a una evaluacion de impacto ambiental
y aimplementacién de las medidas de mitigacion que surjan como resultado de la misma. Se
debera verificar la seguridad del transito vehicular y peatonal.

Se deberan cumplir las Resoluciones referidas al Transporte de Mercancias Peligrosas.

PLIEG-2020-21915667-GDEBA-GTDV
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m) Aspectos relativos a las Terminaciones, aseo y presentacion final de la obra

En caminos pavimentados, las areas revestidas deberdn quedar libres de materiales extrafios,
suciedad o polvo.

Se verificara que la zona de camino quede libre de residuos.

n) Obligaciones de la Empresa con relacion con el Personal

Ante la posibilidad de ocurrencia de epidemias de enfermedades infecto-contagiosas, asi como
de aquellas que se producen por ingestion de aguas y alimentos contaminados, se deberan
cumplir las siguientes normas sanitarias:

Para ingresar a trabajar en la compafia constructora de la ruta, los potenciales trabajadores
deberan someterse a un examen médico, el cual debe incluir estudios de laboratorio.

Hacer una campafa educativa, por los medios que se considere oportuno como por ejemplo afiches,
folletos, sobre las normas elementales de higiene y comportamiento.

Se tendra especial cuidado en hervir las aguas para el uso humano y para el lavado de
alimentos que se consumen crudos, con agua igualmente hervida cuando éstos se preparen en los
obradores

La fiscalizacion en estos casos estara a cargo del area Ambiental.
2. NORMAS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
2.1. Aspectos relativos al Manejo y Transporte de Materiales Contaminantes y Peligrosos

Los materiales, tales como combustibles, explosivos, lubricantes, bitimenes, aguas servidas no
tratadas, deshechos y basuras deberan transportarse y almacenarse adoptando las medidas
necesarias para evitar derrames, pérdida y/o dafos, lluvias y/o anegamientos, robos, incendios.

Se debera cumplir con la normativa vinculada al tema.
2.2. Aspectos de Seguridad Relativos a la Suspension Temporal por periodos prolongados

En los casos de regiones con una estacionalidad invernal marcada que no permita la
prosecucion de las obras, se debera asegurar que las mismas permitan el escurrimiento del agua
de las precipitaciones provocando la minima erosion posible y tomando los recaudos con respecto
a la seguridad de hombres, animales y bienes.

2.3. Aspectos relativos al Transporte durante la Construccion

Se debera asegurar que ningun material caera de los vehiculos durante el paso por calles o
caminos publicos, particularmente en zonas pobladas.

Se podran delimitar las areas de trabajo para minimizar polvo y la compactacion con la
consecuente pérdida de vegetacion.

Los circuitos deberan estar convenientemente sefalizados y se deben evitar los dafios a caminos
publicos, vehiculos y/o peatones.

3. MECANISMOS DE FISCALIZACION Y CONTROL DE OBRA
3.1 Autoridad de aplicacion

La responsabilidad del cumplimiento del Pliego General y Particular de Especificaciones
Técnicas para Impacto Ambiental, para obras no concesionadas, sera de la D.V.B.A. através
de su inspeccion de obras y Unidad Ambiental.

La inspeccion de obra conjuntamente con representantes del Area Ambiental debera verificar el
cumplimiento del plan de mitigacion de impactos ambientales establecidos en el Pliego de Bases
y Condiciones. PLIEG-2020-21915667-GDEBA-GTDV
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En el caso de realizarse instalaciones o acciones de obra en terrenos de jurisdiccién provincial o
municipal, los Contratistas y/o concesionarios deberadn ajustarse a la legislacion de esas
jurisdicciones y la Autoridad de Aplicacion de las mismas sera el Organismos Competente.

Esta reglamentacion se refiere especialmente a la localizaciébn y tratamiento de obradores,
préstamos y canteras, plantas de produccion de materiales, depositos de escombros, construcciéon
de desvios y proteccion de cursos de agua y recursos naturales.

EL ROL DE LA UNIDAD AMBIENTAL.

Es funcién de la Unidad Ambiental de la D.V.B.A. es supervisar el cumplimiento de las
condiciones establecidas en los Pliegos, como asi también dar cumplimiento a lo establecido en la
legislacion Nacional, Provincial, Municipal y en el Programa de Vigilancia Ambiental.

Debera también asesorar, informar, sugerir y evacuar consultas que realicen los Contratistas, sobre
cualquier aspecto o accion de la obra, referentes a temas vinculados al medio ambiente.

Las observaciones que realice la Unidad Ambiental se confeccionaran mediante actas
administrativas las cuales serdn canalizadas a través de la Inspeccion de Obra, que debera
incluirlas en las Ordenes de servicio que habitualmente realiza, llegando de esta manera a
conocimiento de los Contratistas o concesionarios.

3.3. MARCO LEGAL GENERAL

Los Contratistas deberan respetar ademas de las condiciones establecidas en el pliego, las
reglamentaciones de la D.V.B.A. y la legislacion nacional, provincial, y/o municipal que
corresponda, y que estén referidas a aspectos ambientales que sean afectados por la obra vial.

Constituyen este Pliego y pasan a formar parte del contrato de ejecucion entre otros los
siguientes documentos: Leyes Nacionales: Ley N°22051 de Residuos Peligrosos; Ley N°22421 de
Conservacion de Fauna; Ley N°22428 de Fomento de Conservacion de Suelos; Leyes Provinciales;
Ley N°11723; Ley N°11720; Ley N°11459.

Decretos: Decreto N°3431/93 Creacion del “Registro de Productores Mineros”; Decreto N°968.
3.4 REGIMEN DE INFRACCIONES

El incumplimiento de las condiciones y reglamentaciones, mencionadas en el punto anterior, sera
penalizado por la D.V.B.A.

El Inspector notificard al Contratista todos los defectos de los que el mismo tenga conocimiento
o haya detectado, antes de procederse a la recepcion definitiva de la obra.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos se extendera si los Defectos persisten, hasta el final
del dltimo Periodo de Correccion de Defectos.

Si el Contratista no ha corregido el Defecto dentro del plazo fijado por el Inspector de Obra en la
notificacion, sera pasible de la aplicacion de una multa. El importe de dicha sancion sera
determinado por el Inspector y el Representante de la Unidad Ambiental, cuyo valor no podra
exceder del 0.5 % diario del presupuesto de obra.

No obstante la aplicacion de la multa, el Contratista debera proceder al empleo de las técnicas
de remediacion pertinentes, a efectos de corregir el dafio ambiental provocado; todo esto a su
costo y cargo. De no cumplimentarse lo establecido precedentemente, el Inspector de Obra,
guedara facultado para corregir el defecto utilizando otras vias y con cargo al Contratista.

PLIEG-2020-21915667-GDEBA-GTDV
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2.- REMOCION, TRASLADO Y/O PROTECCION DE INTERFERENCIAS CON SERVICIOS
PUBLICOS O PRIVADOS

1- GENERALIDADES:

La presente especificacion prevé la remocién, traslado y/o proteccion de interferencias con
Servicios Publicos o Privados que afecten el normal desarrollo de la Obra, lo que sera ejecutado
por cuenta y cargo de la Contratista, ya sea por si o por terceros que se encuentren habilitados por
los entes propietarios de las interferencias y/o prestatarios de los servicios.

Previo al comienzo de los trabajos encomendados referidos a las tareas de las Obras Contratadas,
el Contratista procedera a la actualizacion del relevamiento, deteccidén de los servicios existentes
en la zona de camino y sefalizacién de los mismos con jabalinas u otro elemento similar, segun la
traza determinada en la Planialtimetria General y de detalle que obra en el legajo del presente
proyecto.

Sin perjuicio de lo establecido en el punto 5.2.9.7. del Pliego de Bases y Condiciones Legales
Generales para la Direccion de Vialidad aprobado por Decreto 1562/85, antes de iniciar las obras,
y con la debida anticipacion el Contratista, comunicard a los particulares, empresas y demas
personas o0 entes que tengan instalaciones en la zona de camino, sean esta, aéreas, superficiales
y/o subterraneas que se afecten o puedan ser afectadas como consecuencia de las obras a realizar,
gue estas se iniciaran, esto a los efectos de que se proceda a realizar en tiempo y forma, los
trabajos de retiro, remocidn, proteccion, y/o traslado de las mismas, dejando expresa constancia,
de los plazos a que deberan ajustarse los trabajos con el fin de no alterar la marcha de obra en el
plazo previsto para su ejecucion.

Asimismo el Contratista sera exclusivamente responsable de los dafios a terceros, por roturas o
desperfectos de las instalaciones existentes en la zona de camino, provocados como consecuencia
de la ejecucion de la Obra Contratada.

A los efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a la falta de
diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remocién de las instalaciones subterraneas y/o
aéreas, consignadas o no en los planos, que interfieran la ejecucion de la obra, se procedera de la
siguiente manera:

2- DE LA TRAMITACION

La Contratista, dentro de los 10 (diez) dias corridos de efectuado el Replanteo, presentara a la
Inspeccién de Obra la constancia de haber solicitado a todos los Entes o Empresas prestatarias de
Servicios Publicos o Privados los planos de instalaciones que pudieran interferir en la Obra
Contratada y en caso de corresponder, la constancia del inicio de los trAmites de remocién o
traslado de las instalaciones.

Cuando se trate de instalaciones imprevistas o nuevas, emplazadas durante la ejecucion de la obra
y que interfieran en su ejecucién, la Contratista debera solicitar las remociones dentro de los 5
(cinco) dias corridos de haber tomado conocimiento de ello o de haberla detectado durante la
construccion de la obra y elevar dichas constancias a la Inspeccion.

El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los parrafos anteriores le hara pasible
en forma automatica de la aplicacion de una multa diaria equivalente al 0,1 % del monto del
Contrato, hasta tanto lo cumpla.

La responsabilidad del Contratista en las gestiones no culmina con la solicitud de las remociones a
los diferentes Entes o Empresas Prestatarias, sino que debera reiterar en al menos 2 (dos)
oportunidades dicha solicitud dentro de los 30 (treinta) dias subsiguientes a la fecha de la primera
presentacion, situacion ésta que debera acreditar ante la Inspeccion de Obra, no obstante lo cual
debera proseguir con la tramitacion por la via legal correspondiente hasta la culminacion del
tramite. PLIEG-2020-21915667-GDEBA-GTDV
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La aprobacion del nuevo emplazamiento de la interferencia, la efectuara la Direccién de Vialidad de
la Provincia de Buenos Aires.

Luego del traslado de la interferencia, la tramitacion culminara con el labrado del Acta de Recepcion
Definitiva de la misma y la presentacion de los Planos conforme a Obra, con intervencién de la
DVBA, del Ente Regulador correspondiente, de la Prestataria del Servicio y de la Contratista.

3- DE LA EJECUCION DE LAS REMOCIONES:

El Contratista debera presentar ante la Inspeccién de Obra un cronograma de los trabajos de la
Obra Contratada a realizar en las zonas afectadas, a los efectos de la ejecucién de las tareas de
remocion, reubicacion de los servicios y/o proteccion de los mismos, con el fin de no entorpecer el
desarrollo de la obra ni interrumpir la prestacion de los servicios mencionados.

En lo referente a las conexiones domiciliarias de agua corriente u otros servicios, la Inspeccion
supervisara los trabajos viales, ordenando la reparacién o reemplazo de las conexiones que
pudieran ser afectadas en los trabajos y de aquellas que presentaren un estado deficiente.

4- GASTOS

Las erogaciones resultantes de la totalidad de las tramitaciones y de las ejecuciones de la
totalidad de las remociones, traslados y/o proteccion de interferencias, no recibiran pago
directo alguno, siendo afrontadas por la Contratista y considerandose incluidas en los
restantes item del Contrato.

PLIEG-2020-21915667-GDEBA-GTDV
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3.- LIMPIEZA FINAL DE OBRA.

A medida que se vayan terminando los trabajos parciales que componen la obra, se debera
proceder a la remocién de todo material residual a la realizacion de la misma o elementos
utilizados a tal fin.

El destino final deberd autorizarlo la Inspeccion, con la debida comunicacion al municipio y de
acuerdo a disposiciones ambientales del mismo.

PLIEG-2020-21915667-GDEBA-GTDV
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4.- CARTEL DE OBRA:

A) Cartel: Debera estar en chapa galvanizada de 1ra. calidad y espesor minimo calibre 24. En el
frente se aplicaré lamina tipo publicidad (no reflectiva), en los texto se utilizara lamina autoadhesiva
de color negro y los Logos de acuerdo a las normas de la D.V.B.A., en el reverso se aplicard una
(1) mano de mordiente y dos (2) manos de esmalte sintético color gris de rapido secado, la tipografia
debera ser la utilizada por la D.V.B.A. Las dimensiones minimas del cartel son las indicadas en el
Plano Tipo respectivo, la unién de chapas se realizara solapada.

B) Vinculo Estructural Entre Cartel Y Estructura Soporte (Bastidor): El proyecto de éste, sera
responsabilidad del Contratista, pintado con esmalte sintético gris similar al reverso de las chapas.

C) Estructura De Soporte: El proyecto y calculo estructural de ésta, serd responsabilidad del
Contratista, pintado con esmalte sintético gris similar al reverso de las chapas.

D) Fundaciones: El proyecto y célculo estructural de éstas, sera responsabilidad del Contratista.
E) _Leyenda: El cartel debera contener los datos del Contrato segun modelo adjunto.

F) Cantidad De Carteles: Se colocaran tres (3) carteles de acuerdo a lo indicado en el Plano Tipo
correspondiente en los lugares indicados por la Inspeccion de Obra.

G) _Carteles de Obra Zona de Trabajo: Adicionalmente el Contratista debera proveer DOS (2)
carteles de las dimensiones y caracteristicas indicadas en el plano correspondiente. El texto a incluir
en dichos carteles debera ser aprobado por la inspeccion.

Todos los carteles de obra deberan mantenerse en buenas condiciones durante la vigencia del plazo
contractual.

La Contratista deberd comunicarse con la oficina de Prensa y Comunicacién de la DVBA para
solicitar el disefio del cartel de obra correspondiente.

(prensavialidad @gmail.com // 0221-427-3501).
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5.- PLANOS CONFORME a OBRA

Debera cumplirse con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Legales para la Direccién
de Vialidad del Afio 2009, Parte 2: Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A.; Inciso 6.
De la Ejecucion, Punto 6.1.20 Documentacion Final Segun Obra (Deberan presentarse dos Juegos
de la documentacién uno para la Sub Gerencia Estudios y Proyectos y otra para la Sub Gerencia
Planificacion Vial).

Los Planos Conforme a Obra, deberan ser presentados previo a la Recepcion Provisoria de la Obra,
en un archivo digital generado mediante el uso de un programa de C.A.D. (dibujo asistido por
computadora), en formato DXF, sin cuya concrecion esta Ultima no serd efectuada. Los mismos
deberan ser aprobados por la Inspeccién de Obra y la Subgerencia Estudios y Proyectos.

Se deberan presentar dos copias de los archivos mencionados en los siguientes soportes
magnéticos: DISKETTE, ZIP o CD-ROM.

En la etigueta de dicho soporte magnético se debera indicar el nombre de los archivos
correspondiente a la Obra.

Los Planos a presentar seran los siguientes:
a) Planimetria General:

Contendra detalles de indole similar a los de la Planimetria General de Proyecto, debiendo
georeferenciar todos los puntos caracteristicos de la obra, para permitir su incorporacién a un GIS.

b) Planimetria de Detalle:

Estaran indicados los anchos de zona de camino, distancias del eje a los alambrados,
caracteristicas de curvas horizontales (radios, transiciones, angulos, peraltes, sobreanchos,
tangentes externas, etc.), desagles, cruces de cursos de agua y direccion de la corriente, cruces
con otras vias de comunicacion o instalaciones tales como gasoductos, oleoductos, lineas de alta
tension, etc., otras instalaciones como ser: camaras, sifones, canales, defensas, etc. Todos estos
elementos seran determinados por sus progresivas y distancias al eje.

c) Perfil Longitudinal:

Deberan figurar las progresivas; cotas de terreno natural, de rasante, de cunetas izquierda y
derecha; pendiente, quiebres de pendientes; parametros y progresivas de comienzo y fin de curvas
verticales; ubicacion, tipo, cotas, pendientes, oblicuidad, fundaciones, dimensiones, etc., de obras
de arte; cotas de cruces de otras instalaciones; desagles, etc.

En estos perfiles, se consignaran ademas, para pavimentos flexibles, los resultados de los ensayos
de valor soporte de los suelos de la subrasante, suelo seleccionado, sub bases y bases con
indicacion de la progresiva de extraccion de la muestra.

Para pavimentos rigidos, ademas de los ensayos anteriores para los suelos y sub bases, se
indicaran los resultados de los ensayos de compresion a los 28 dias.

d) Perfiles Transversales Tipo de Obra

En estos perfiles se indicara el ancho de coronamiento de obra basica, ancho minimo de solera de
cunetas, las pendientes transversales de los taludes del terraplén, banquinas y calzada, valores
limites entre los que se encuentran comprendidos los contrataludes de las cunetas, segun las
caracteristicas del terreno excavado, dimensiones y caracteristicas del terreno excavado,
dimensiones y caracteristicas de las capas de suelo seleccionado, sub bases, bases y pavimento.

Para cada disefio diferente del firme se dibujara un perfil transversal con indicacion de las
progresivas en que ha sido construido.
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Todos los planos citados precedentemente serdn dibujados en tinta, en escalas similares a la de los
planos correspondientes del proyecto y en laminas de papel de buena calidad.

La presentacion, titulos, leyendas y dibujo de detalles, seran de indole similar a la de los planos del
proyecto.

Los originales de los planos conforme a obra deberan ser presentados en forma completa, antes de
la recepcién provisional de la obra, y de no merecer observaciones de la Inspeccion de Obra y la
Subgerencia Estudios y Proyectos, ser acompafiados de tres copias.

No obstante, en caso de merecer algunas observaciones, éstas deberan ser corregidas presentando
nuevamente los originales y tres copias dentro del plazo de garantia, requisito sin el cual no podra
efectuarse la recepcion definitiva.

Todos los gastos correspondientes a la preparacion de los planos originales y de los juegos de
copias respectivos, cuya confeccién estard a cargo del Contratista de acuerdo a lo establecido en
éste articulo, seran por cuenta del mismo, quien deberd incluirlos en los gastos generales de la obra.

e) Perfiles Transversales Tipo de Obra

En estos perfiles se indicara el ancho de coronamiento de obra basica, ancho minimo de solera de
cunetas, las pendientes transversales de los taludes del terraplén, banquinas y calzada, valores
limites entre los que se encuentran comprendidos los contrataludes de las cunetas, segun las
caracteristicas del terreno excavado, dimensiones y caracteristicas del terreno excavado,
dimensiones y caracteristicas de las capas de suelo seleccionado, sub bases, bases y pavimento.

Para cada disefio diferente del firme se dibujara un perfil transversal con indicacion de las
progresivas en que ha sido construido.

Todos los planos citados precedentemente seran dibujados en tinta, en escalas similares a la de los
planos correspondientes del proyecto y en laminas de papel de buena calidad.

La presentacion, titulos, leyendas y dibujo de detalles, seran de indole similar a la de los planos del
proyecto.

Los originales de los planos conforme a obra deberan ser presentados en forma completa, antes de
la recepcién provisional de la obra, y de no merecer observaciones de la Inspeccion de Obra y la
Subgerencia Estudios y Proyectos, ser acompafiados de tres copias.

No obstante, en caso de merecer algunas observaciones, éstas deberan ser corregidas presentando
nuevamente los originales y tres copias dentro del plazo de garantia, requisito sin el cual no podra
efectuarse la recepcion definitiva.

Todos los gastos correspondientes a la preparacion de los planos originales y de los juegos de
copias respectivos, cuya confeccion estara a cargo del Contratista de acuerdo a lo establecido en
éste articulo, seran por cuenta del mismo, quien deberé incluirlos en los gastos generales de la obra.
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5.- Computo Métrico
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OBRA: ESTABILIZADO DE CAMINO
Cno: 072-01 TR: R.P.N°21 - Limite Pdo. Marcos Paz
Longitud: 6,00 km
PARTIDO: Merlo

RESUMEN DE COMPUTOS METRICOS

ITEM DENOMINACION UNIDAD | CANTIDAD
1 Ess;aet;igia;iqc’::r;]g%?%Jee{(r)sscon aditivos ionicos y/o hidraulizantes en 0,15m de m2 36.000,00
2 Perfilado y Recompactacién de la Subrasante m2 48.000,00
3 lc\iﬂe()zlrlaryr:sg(t)ortg?nseunecl? glééo%%niisde Terraplén y Banquinas, sin provision, distancia m3 2.400,00

Reconformacion de banquinas y taludes m 1.500,00
Baranda para defensa vehicular Tipo Flex - Beam m 150,00
6 C_qnstruccién de alcanta}rillas transversales de cafio de chapa o!e acero ondulada, Un 6.00
didmetro 1000mm, longitud 13 metros, con cabeceras de hormigén premoldeadas '
Reubicacion de alcantarillas longitudinales (Acc. a Propiedad) Un 10,00
Sefialamiento Vertical de 1 pie. M2 5,40
Sefialamiento Vertical de 2 pies. M2 8,64
10 | Equipamiento auxiliar Gl 1,00
11 | Mantenimiento de Movilidad para inspeccion Km 27.000,00
12 | Local de inspeccion y vivienda, mobiliario, servicios y equipamiento para laboratorio. mes 6,00
13 | Movilizacién de obra Gl 1,00
14 | Honorarios de representacion técnica. Gl 1,00
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OBRA: ESTABILIZADO DE CAMINO
Cno: 072-01 TR: R.P.N°21 - Limite Pdo. Marcos Paz
Longitud: 6,00 km
PARTIDO: Merlo

Detalle de Cémputos Métricos

Estabilizacién de suelos con aditivos i6nicos y/o hidraulizantes en 0,15m de espesor,

ITEM N* L ancho 6 metros
i Prog.
Prog. Inicial . Ancho largo Total m2
Final
CAMINO: 072-01 0,00 6.000,00 6,00 6.000,00 36'0000’0
TOTAL ITEM N°: 1 36.000,00 m2
ITEM N°: 2 Perfilado y Recompactacion de la Subrasante
Longitud de trabajo Ancho Total
CAMINO: 072-01 6.00000 8,00 48.090.0
TOTAL ITEM N°: 2 48.000,00 m2
. Movimiento de suelo p/la const. de Terraplén y Banquinas, sin provision, distancia de
ITEM N°:
transporte menor a 5.000 mts
Longitud Ancho Espesor Total
CAMINO:
072-01 1.500 8,00 0,20 2.400 m3
TOTAL ITEM N°: 3 2.400,00 m3
ITEM N°: 4 Reconformacién de banquinas y taludes
Longitud de trabajo Total
CAMINO: 072-01 1.500 m 1.500 m
TOTAL ITEM N°: 4 1.500,00 m
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OBRA: ESTABILIZADO DE CAMINO
Cno: 072-01 TR: R.P.N°21 - Limite Pdo. Marcos Paz
Longitud: 6,00 km
PARTIDO: Merlo

Detalle de Cémputos Métricos

ITEM N°: 5 Baranda para defensa vehicular Tipo Flex - Beam
Longitud Total
CAMINO: 072-01 150 m 150 m
TOTAL ITEM N°: 5 150,00 m
ITEM N°: 6 Construccion de alcantarillas transversales de cafio de chapa de acero ondulada,
' didametro 1000mm, longitud 13 metros, con cabeceras de hormigén premoldeadas
Total
CAMINO: 072-01 6 Un
TOTAL ITEM N°: 2 6,00 Un
ITEM N°: 7 Reub_lcacmn de alcantarillas longitudinales (Acc. a
Propiedad)
Total
CAMINO: 072-01 10 Un
TOTAL ITEM N°: 7 10,00 Un
ITEM N°: 8 Sefialamiento Vertical de 1 pie.
En el tramo: 5,40 m2
TOTAL ITEM N°: 8 5,40 M2
ITEM N°: 9 Sefialamiento Vertical de 2 pies.
En el tramo: 8,64 m2
TOTAL ITEM N°: 9 8,64 M2
ITEM N°: 10 Equipamiento auxiliar

TOTAL by | #EEM3¥6-2191%667-GDEBA-GTDY
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OBRA: ESTABILIZADO DE CAMINO
Cno: 072-01 TR: R.P.N°21 - Limite Pdo. Marcos Paz
Longitud: 6,00 km
PARTIDO: Merlo

Detalle de Cémputos Métricos

ITEM N°: 11 Mantenimiento de Movilidad para inspeccién
4'500’8 Km/mes * 6 meses 1 i/lovmdad 27.000 Km
TOTAL ITEM N°: 11 27.000,00 Km
ITEM N°: 12 Local de inspecciony vivienda, mobiliario, servicios y equipamiento para
laboratorio.
meses
Este item se pagara por
mes 6,00
TOTAL ITEM N°: 12 6 mes
ITEM N°: 13 Movilizacion de obra
TOTAL ITEM N°: 13 1 Gl
ITEM N°: 14 Honorarios de representacion técnica.
Este ltem se pagar4d segin tabla de Aranceles para Honorarios
Profesionales del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires
vigentes a la fecha de Licitacion
TOTAL ITEM N°: 14 1 Gl
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OBRA: ESTABILIZADO DE CAMINO
Cno: 072-01 TR: R.P.N°21 - Limite Pdo. Marcos Paz

Longitud: 6,00 km
PARTIDO: Merlo

BUENOS AIRES

Sefales Verticales 1 Pie

TRAMO
Cod Tipo Leyenda Seccidn Medidas | (m) Sbjp.etzrf
nit. Cant | Superf
-t
Reql. Panel para Alcantarilla 2 Rectangular 0,90 0,30 0,27 20 54
’
20 54
Sefiales Verticales 2 Pies
TRAMO
Cod Tipo Leyenda Seccion Medidas | (m) Slljp.erf
nit. Cant | Superf
Ind Indicativa 3 Destinos Segun Rectang 1,8 1,20 2,16 4 8,64
Detalle
4 8,64
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES — MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCION DE VIALIDAD
EXPEDIENTE:
FORMULARIO PARA PRESENTACION DE PROPUESTAS
APERTURA DE LAS PROPUESTAS:
LICITACION PUBLICA N°:

OBRA: ESTABILIZADO DE CAMINO

Cno: 072-01 TR: R.P.N°21 - Limite Pdo. Marcos Paz
Longitud: 6,00 km

PARTIDO: Merlo

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 39.812.813,01

El que SUSCIIDE . . et s con domicilio real en
...................................................................................................... y constituyendo domicilio para todas las obligaciones emergentes de esta propuesta en
Calle. . e NO de La Plata declara que ha examinado y aceptado en un todo el Pliego de Bases y Condiciones

correspondiente a la Obra de referencia y que ha recogido en el terreno los datos necesarios para cotizar precios. Manifiesta asimismo que conoce las disposiciones
contenidas en la LEY DE OBRAS PUBLICAS 6021 Y DECRETO REGLAMENTARIO T.0. 4547/76 y que para cualquier cuestion judicial derivada de esta propuesta
se somete a la jurisdiccién de los Tribunales Ordinarios de La Plata, haciendo expresa renuncia de cualquier otro fuero que pudiera corresponderle, comprometiéndose
a realizar las obras y conservarlas de acuerdo a las exigencias y a los precios que se consignan a continuacion:

PRECIO UNITARIO IMPORTE
ITEM DENOMINACION UNIDAD | CANTIDAD PARCIAL
En cifras En Letras En cifras
1 Estabilizacion de suelos con aditivos iénicos y/o hidraulizantes en 0,15m de m2 36 000.00
espesor, ancho 6 metros
2 Perfilado y Recompactacion de la Subrasante m2 48 000.00
3 l\/_IOV|m|_ent0 de suelo p/la const. de Terraplén y Banquinas, sin provision, m3 2 400.00
distancia de transporte menor a 5.000 mts
4 Reconformacion de banquinas y taludes m 1 500.00
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PRECIO UNITARIO IMPORTE
ITEM DENOMINACION UNIDAD | CANTIDAD PARCIAL
En cifras En Letras En cifras
5 Baranda para defensa vehicular Tipo Flex - Beam m 150.00
Construccion de alcantarillas transversales de cafio de chapa de acero
6 ondulada, diametro 1000mm, longitud 13 metros, con cabeceras de Un 6.00
hormigén premoldeadas
7 Reubicacién de alcantarillas longitudinales (Acc. a Propiedad) un 10.00
8 Sefialamiento Vertical de 1 pie. M2 5.40
9 Sefialamiento Vertical de 2 pies. M2 8.64
10 Equipamiento auxiliar Gl 1.00
11 Mantenimiento de Movilidad para inspeccion Km 27 000.00
12 Local de inspeccion y vivienda, mobiliario, servicios y equipamiento para mes 6.00
laboratorio.
13 Movilizacién de obra Gl 1.00
14 Honorarios de representacion técnica. Gl 1.00

IMPORTA LA PRESENTE OFERTA LA SUMA DE PESOS:

PLAZO DE EJECUCION: 180 DIAS CORRIDOS

CORRIDOS

PLAZO DE CONSERVACION: 365 DIAS CORRIDOS

PRECIO TOTAL $:

MANTENIMIENTO DE OFERTA: 90 DIAS
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Plano de Ubicacidon

OBRA: ESTABILIZACION DEL Cno.072-01

TRAMO: Ruta Provincial N° 21 — LIMITE PDO. MERLO
LONGITUD: 6 KM

PARTIDO: MERLO

Mariano
Acosta

Pontevedra E8

mmmmmm  Tramo a licitar
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OBRA: ESTABILIZACION DEL Cno.072-01

TRAMO: Ruta Provincial N° 21 — LIMITE PDO. MERLO
LONGITUD: 6 KM

PARTIDO: MERLO

Perfil Estructural

Estabilizado Iénico y/o hidraulizante

A
variable 1.50m 300m : 300m 1.50m variable

LIMITE ZONA DE CAMINOC
LIMITE ZONA DE CAMINO

1. Estabilizacion de suelos, en un espesor de 0,15mts y ancho de

6,00mts, de acuerdo a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas
Particulares.

2. Perfilado y Compactacion de subrasante en un ancho de 8,00mts y
0,20mts de espesor.

3. Reconformacion de banquinas y taludes.
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MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

RURALES

TRAMO: XXXX

PARTIDO: XXXX
INVERSION: XXXX
PLAZO DE OBRA: XXXX

dh DIRECCION DE

QY viaupap

’
> COBIEANO DE LA PROVINCIA DE

=2 BUENOS AIRES

Y SERVO0S PUBLKOS =3

ESTABILIZADO DE CAMINOS

FINANCIAMIENTO: OCKX
CONTRATISTA: XXXX
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VISTA' Y CORTE A-B VISTA Y CORTE A-B CORTE C-D

X
AT AT R
|~ L~ NN
1/ o \\:\\\
1] 1[0 Xy | R
! | 0 1
| 0.30 | 0.30 ' L]
& o nggggoooooggg 0
o
@ @ Hormigdén en contrapiso HI—13
X N
~ /]
PARA UN CANO PARA DOS CANOS & NOTAS:
. d - , d 1— MATERIALES :
T 0_2T T 0.20 Hormigdn en muros y cabecera H—20fck=20MPa
A ) (o superior)
y x " V' Hormigén en contrapisoc H—13f'ck=13MPa
N
JJJ/ 4 o ¥ JJJ/ ” Ko R 2— La base de los cafios se construird
& solo en los casos en que se justifique
,‘\ h / ,‘\ / 3— En caso de no estar especificada la
e ¥ 0 construccién de |la base, el mismo sector
deberd compactarse adecuadamente al menos
y h al 85% de densidad AASHTO-T-180
©
VARIABLES D = 400 D = 500 D = 600 D = 700 D = 800 D = 1000 D = 1200
1 Cafio|2 Cafios| 1 Cafio |2 Cafios | 1 Cafio |2 Cafios | 1 Cafio|2 Cafios | 1 Cafio|2 Cafios | 1 Cafio|2 Cafios 1 Cafio|2 Cafios
a 42 42 52 52 62 62 75 78 85 85 100 100 125 125
b 410 810 480 930 540 1100 600 1170 660 1280 780 1500 900 1750
e 740 740 850 850 960 960 1080 | 1080 1190 1190 1370 1370 1800 1800
d 940 1730 1060 1970 1180 [2210 1310 |2460 1430 2700 1690 3130 2000 3640
e 780 1570 900 1810 1020 | 2030 1150 | 2300 1270 2540 1440 2680 1800 4090
f 1160 1160 1380 1380 1610 1610 1830 [1830 2050 2050 2484 2484 2400 2400
g 820 820 980 980 1140 | 1140 1310 | 1310 1450 1450 1750 1750 2000 2000
h 2420 3210 2860 3770 3300 |4330 3750 [4900 4170 5440 4952 6392 5000 8090
i 230 230 250 250 270 270 290 290 310 310 350 350 400 400
COMPUTOS METRICOS PARA DOS CABECERAS
DESIGNACION D = 400 D = 500 D = 600 D = 700 D = 800 D = 1000 D = 1200
DE LA OBRA 1 Cano |2 Canos | 1 Cano|2 Cahos | 1 Cano|2 Cahos | 1 Cano |2 Canos 1 Cano| 2 Canos | 1 Cano|2 Canos 1 Cano|2 Canos
| Plateas |3 o0.610 | 0.930 [ 0.800 | 1.220 | 1.020 1.540 | 1.270 | 1.910 1.530 | 2.300 1.690 [ 2.390 2.330 3.880
Bases Canos
p/m de A.C. mo| 0.140 0.310 0.180 0.390 0.220 0.490 0.280 0.550 0.320 | 0.660 0.550 1.090 0.650 1.260
Cabeceras
y aletas 3 0.900 | 1.060 | 1.130 | 1.320 | 1.390 1.620 | 1.670 | 1.930 1.960 | 2.270 2.860 | 3.300 3.820 5.730
PROVINCIA DE BUENOS AIRES GERENCIA TECNICA oS 06 ot Ol PLANG: - PLANO
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA SUB—GERENCIA ESTUDIOS Y PROYECTOS o ALCANTARILLA DE CANOS
Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO OBRAS DE ARTE 1de
DIRECCION DE VIALIDAD DIVISION ESTRUCTURAS ESCALAS: FECHA: AGOSTQ 2020 |ARCHIVO:PE—A—4
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CAN

SIM

O
P L

RMIGON

HO

COMPOSICION DEL HORMIGON

CORTE 1-1

ANILLO PARA LAS JUNTAS QUE ACUSEN
PERDIDA MATERIAL MORTERO DE d1

CEMENTO PORTLAND 1:3

—
— &
o |7
N
4]
—_—
— -

GENERATRIZ

DIRECTRIZ ~~

gl“16 APROX.

CANO HO

A

RMA

DO

RMIGON

= 1.6 mm. D
CEMENTO MINIMO: 400 Kg/mB IRAM 1500 — — — — E HORMIGON: H—25 fc=25MP§
AGREGADO GRUESO NORMA IRAM 1537 @ = == =|l @ CEMENTO MINIMO: 400 Kg/m®  IRAM 1500
AGREGADO FING NORMA IRAM 1502 AGREGADO GRUESO NORMA IRAM 1537
20 AGREGADO FINO NORMA [IRAM 1502
\ —/ £ ACERO ADN—420 f ¢c=420MPg
/:%,
\\ f —-_\\ ,:;///:///: =
[ / i -/:/
o L_——]
N \ :%‘ :%:
- :%: /:%: - -
i 4 // ANILLO PARA LAS JUNTAS QUE 188 A\
. I | ACUSEN PERDIDAS MORTERO DE
A e il T CEMENTO PORTLAND 1:3
' L] " g ‘ b .
:%‘ /:%: X
5 — ] » - )
. a. * >< :%:
< ¢ — —— |
Z Z;§§E7 = ,///
p 4 P // S I
- - / ¥ //
==l
:% |V \
%:R f E -
. L § \
. ]
] + © % ?
| \ l /
’ MORTERO COMPUESTO DE 1 l . J
\ PARTE DE CEMENTO POR 3 DE ' .
D ARENA (EN VOLUMEN)
y ‘ MORTERO COMPUESTO DE 1 PARTE DE
CEMENTO POR 3 DE ARENA
O - SIAMETRO | ESPESOR | LONGITUD ARMADURA ADN 420 DIAMETRO | DIAMETRO
O & 'z |- UTIL | LONGITUDINAL ESPIRAL e | Niene”
é <C @) g d e L N' DE DIAMETRO | DIAMETRO EE:LSTO PASO PE >0 d, d,
= R A N (mm) (mm) (m) | T " Jom | ™ Solafblbjeln|m mm | (mm
|_
z % < = DIMENSIONFES 300 40 1200 6 6 & 340 | 150 | 4,920| 68 |106 | 56 | 31 |11 |15 380 300
A a OElL ENCHUFE 350 40 1200 6 6 6 390 | 118 | 5726 72 |115| 59 |34 |11 |16 | 426 346
g_l v %E % B B 400 45 1200 6 6 6 447 | 100 | 6,600 76 |126| 61 | 38 |12 [17 | 486 396
— = 8 S S — 450 45 1200 6 6 6 509 83 | 7,792 | 80 | 138 | 64 | 42 |13 |19 548 458
gE L | T D) 500 50 1200 8 8 8 566 | 130 | 11,000 | 84 | 150 | 67 | 46 | 13 |18 608 508
<% % 8% % 550 50 1200 8 8 8 626 | 114 | 12,820 | 88 [161| 70 |50 | 14 |18 | 658 558
g Ll |0 L e 600 60 1200 8 8 8 676 | 110 | 15,500 | 92 | 172 | 73 | 54 | 15 |19 728 608
650 60 1200 8 8 8 706 | 96 | 18229 | 96 | 184 | 76 | 58 | 15 |20| 778 658
D 5 f L q . - . - 700 65 1200 10 8 8 793 | 87 | 20,900 100 | 196]| 79 |62 | 15 |21 850 720
750 65 1200 10 8 8 843 | 79 | 23.399 |104 | 201| 82 |64 |15 |21| 900 770
MILIMETROS 800 65 1200 10 8 10 909 | 110 | 28,600 |107 | 206| 85 |66 | 16 |22| 960 830
200 =T 55 17200 =8 58 X r T 900 70 1200 12 8 10 |1010 | 95 | 35,800 (113 | 214| 90 |70 |16 |22| 1070 930
1000 80 1200 12 8 12 | 1112 | 113 | 48,900 |120 | 224| 95 | 74 | 16 |23| 1180 1020
500 | 38| 99 1200 72 | 115 34 11 16 1100 90 1200 13 8 12 | 1222 | 106 | 54.903|126 | 234|100 | 78 |18 |25| 1300 1120
%¥ie 41 60 1200 /4 122 36 12 17 1200 100 1200 13 8 12 1322 | 101 51,657 | 134 | 244|105 | 82 |18 [25| 1400 1200
400 43 61 1200 /76 126 A8 & 17
450 49 o4 1200 80 1386 47 I 18
500 | 54| 67 |1200 | 84 | 150 | 46 | 13 18 @>
550 59 /70 1200 38 1067 50 14 19
600 b4 /753 1200 92 172 54 15 20
ARMADURAS LONGITUDINALES Y
700 /o] /9 1200 | 100 196 62 19 21 HELICOIDALES DE UN CARO DE H* SIN
200 85 85 1200 110 221 70 s 22 PRECOMPRESION
1000 105 95 1200 120 270 86 15 25
1200 1251 110 1200 135 325 106 15 25
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INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIGN

1 - FUNDACIAN SOBRE TERRENO APTO

RASANTE

RELLENAR SEGUN ESPECIFICACIONES

A> SIN CABECERAS

CORTE TRANSVERSAL

ALTERNATIVAS CON EXTREMOS RECTOS

B> CON CABECERAS

— INDICACIONES SUBRE LA MEDICIGN DE J

ALTERNATIVA CON EXTREMUS BISELADOS

PARA EL TERRAPLEN AC/2 AC/P |
L COTA DE RASANTE
ORI TR T R TR THATANRZATANAN AR AN AR AN AN AR AR N RS S s AN NN ARSI R v v flecho
I A T
RELLENAR Y APISONAR UNIFORMEMENTE A §\ \\\\\\\\vﬁx\\ \\\\ W—-
AMBOS LADOS DEL CARO AL MISMO TIEMPO P T
EN CAPAS DE 15 A 20 cm DE ESPESOR, ///// ///// // N
COMPACTANDOD A UN MfNIMO DE 020 mini
85% DE DENSIDAD AASHTO T-180 N \\\\W k\\ V
/// ///A )/ M e el B B Bl B e ’\I\’\"\\’\I\’\’\T\I\’\I\’\I\’\I\’\ \IT’\’\I\’\I\’\I\’\I\E;— T T T ‘\’\I\’T"h’\I\I\’\’\I\’\’\T\I\’ ’\’\’\’\I\’\I\’T’ T a:‘\’\l\"n\\
>\\\\\\\\\\ AN\ : oIl : : LIRS NG
WSO ) [ | tin
. P14 o o o o o o o o o o o o o o ™ o of D
NNNIINNRAZ S EENNNRE : : +
DIAMETRI DIAMETRO S | i b
BASE DE ASIENTD CDN MATERIAL GRANULAR ‘;‘\\I L L Sl L L L L e N e N N N L o N o L N N O N N N L o N o N o N o L o N N o N N N S o N o P N o o N L o N N N o N N S N N o L o N P o o N N N o N o P L o N o N L N L D S SN L L Ll "
COMPACTADA A UN MSNIMO DE
85% DE DENSIDAD AASHTO T-180
DIAMETRO | TAPADA MINIMA DIAMETRO SEEQ%‘E%AW&MA
(m) () (m) S !
HASTA 2.40 0.30 060 A 120 | 172 DIAMETRO
MAYOR DE 2.40| 1/8 DIAMETRO MAYIR DE 120 0.60
2 - FUNDACI&N SOBRE TERRENO INESTABLE
100
NOTA CALCULO DE LA LONGITUD “J*
LOS VALORES DE TAPADAS MAXIMA ESTAN CALCULADOS PARA EXTREMO BISELADO SIN OBLICUIDAD: J=AC+3(T-f+2/2)+0.40 [m] ESTRUCTURA DE ONDULACIEN 100x20 A~ TS 100 e
UNA CARGA VIVA TIPO A-30 DE LA DNV. Y ESTAN BASADOS EXTREMO BISELADO CON OBLICUIDAD: J=[AC+3(T-f+8/23+0.40]/sen a [m] o X mn
NG AT ADA N N Mo - CRANULAR EN QUE EL RELLEND SEA COMPACTADOD A UN MiNIMO DEL 85% EXTREMO RECTO SIN OBLICUIDAD:  J=AC+3[T—(m+f)1+2n [m] ’ ’ PSP AT XA G
m M
PARA PROYECTOS QUE REQUIERAN TAPADAS MAYORES A LAS PARA CASOS DE CONDUCTO CON PENDIENTE, EL VALOR “J° SE ESTABLECERA GRAFICAMENTE. 160 [2.00 [2.50]3.20] 1.60 | 2.00 | 2.50 [3.20
M&XIMAS INDICADAS CONSULTAR CON LA GERENCIA DE OBRAS EL VALOR DE LA LONGITUD “J* SE AJUSTARA DE ACUERDO AL MOLTIPLO DE LA ESTRUCTURA. 0.60 0.28 34 | 41 | 50 | 63 |P45|31.6|405](549
Y SERVICIOS VIALES. 0.70 0.38 39 | 47 | 57 | 73 | 210 |27.1| 351|471
~——— — IMPORTANTE 0.80 050 | 44 | 54 | 67 | 84 [18.4|237|30.7] 412
' T et " 44 L _ ¥ BULONERTA LA LONGITUD DE LAS ESTRUCTURAS SE CALCULARAN TENIENDO 0.90 0.64 29 | 60 | 73 1 92 163 | 210 12731366
S S Ao AT A e e e e S AR € LA BULONERiA CORRESPONDE A LAS NORMAS QUE SE INDICAN: EN CUENTA LOS SIGUIENTES MADULOS PARA CADA UNA: : : : : : :
ONDULACIAN 68x13 mm: AASHTO A-307 ONDULACIAN 68x13 mm: 0,879 m 1.00 0.79 22 | 66 | 82 | 102 |14.7 189 |24.5|329
3 DIAMETROS ONDULACIAN 100x20 mm: AASHTO A-307 EHBHIEQE%EIH 1%08%'35% MM é%fi% M 1.10 0.95 56 | 72 | 90 | 112 | 13.4 |17.2 |22.3|29.9
ONDULACIAN 152x50 mm: a X mm: . M
P/ESPESORES HASTA 2.50 mm AASHTO A-307 152 120 e I A I I e e
P/ESPESORES MAYDORES DE 250 mm: AASHTO A-325 1.30 1.33 66 | 85 | 107 | 133 | 11.3 | 146|189 |25.3
‘ ‘ 1.40 154 71 | 92 | 115 | 143|105 | 135|175 23,5
ESTRUCTURA DE ONDULACIAN 192x20 mm W_50 m 1.30 177 76 | 98 | 123 1153 | 9.8 126|163 | 219
1.60 2,01 81 | 105 | 131 [ 163 | 9.2 | 11.8 | 153 | 206
DIAMETRO|  &REA PESO (kg/m) TAPADA MAXIMA (m) 1.70 227 |87 | 114|142 177 | 86 | 111 [ 144|194
8 m (m) (M2 ESPESOR (mm) ESPESOR (mm) 1.80 254 |92 [120 ] 150|187 | 81 | 105|136 183
250]3.20]4.75]6.35]6.87]2.50] 320 |4.75]6.35 ] 6.87
) 1.50 182 | 147|188 | 271 | 355 | 390 | 25.7 | 34.6|56.6| 758 | 82.9 1.90 284 |98 126|158 196 | 77 | 99 |129]173
2.00 308 | 191 | 245 | 353 | 463 | 508 | 193 |25.9| 42.4 |56.8 [ 62.2 210 346 - 138173 )25 ] - | 90 |17 1157
. ) PESH ¢kg/m) TAPADA MAXIMA (m) - - : : - : :
DIAMETRD | AREA ESPESOR ( 2.25 411 | 223|286 410 | 538|590 | 17.1 |23.0|37.7| 505 |55.2 220 380 ~ [145)181 |225] - |86 | 111|149
() (n2) o SRR ' ' B B BN B R 230 415 — 151 [188 235 - |82 | 106|143
— — 1'3630 84010 85500 3é830 1’962 ng 2'452 gfg 250 527 |249| 319|459 602 | 661 | 15.4 | 20.7[33.945.4] 497 ' ' ' 0 | 1%
: ' : : : : 275 5.91 P68 | 343|492 | 646 | 708 | 14.0 | 18.8 (308 41.3 |45.2 2.40 4.92 ~ | - |196 244 - | - 102137
BASE DE ASIENTO CON MATERIAL GRANULAR 0.70 0.38 38 [ 47 | 38 | 73 |165|21.3 (213|471 2.50 487 - - |eng7 P58 - - 1981|131
COMPACTADA A UN MiNIMO DE 260 00 5 153 Tes oo Tias e [ee [aie 3,00 729 |294 376|541 | 710 | 779|129 [17.3 |28.3|37.9] 41.4
85/ DE DENSIDAD AASHTO T-180 0-90 0-64 S 1el9 16-6 16-6 36-6 - 504 13071393 565|742 [ 814 | 119 |59 | 261 | 349|382 2.60 5.23 - | - |25 |68 - | - |94 |126
45° BASE DE ARENA SUELTA O ' : Sl Bl B R 3,50 966 | 338|433 623|818 897 11.0 | 148 |242|32.4|355 e/0 SIVA Il Il e KCVAVA8 B Il Bl B =215
N SUELT LIGERAMENTE COMPACTAD 100 075 |>a 6> | 80 10116 14911431329 3,75 1143 | 370|474 | 680|893 |979 103|138 |22.6|303] 331 ¢80 6.16 B A Al 25V Ml Al Ml B Y
\\\/\\/\/\\//\\ 1,10 0.95 56 | 70 | 88 | 110 | 105 [ 135135299 ' ‘ ‘ ' 0| 2 ' 590 661 " - [ Zlae7l - | - | < 13
NN 4,00 1236 |383|490|705|925|1015| 9.6 129|212 |28.4] 311
TANTANVAN VAR VAN VAR VAN _ : 2K S~ v v 1.20 113 61 | 76 | 95 | 120 | 96 |124 124|274 405 (431 208 | 522 | 753 | 989 |1085| 91 1122|199 |26.7 |29.2 3.00 7.07 - - - | 306| - - - 109
it aac 13 L0 108180 |8 11e9 89 1A A eeS | | 441|564 | 811 |1065|1168 8I6 11'5 18‘8 e5le 87'6
1.40 1.54 - | 88| 110 [139| - [106]106]|235 450 16.44 : : ' : :
DISMETRIO 475 1755 | 454|581 ]835[1097]1203] 8.1 [109[17.8]23.9] 261
1,50 177 - | - Juz 4| - | - |99 ]|a1o
5.00 19.88 - | 621|893 (1172|1286 - [10.3]169]227]248
Loo =01 S| o [Ie b7l 7 | - 1931208 5,25 21,10 638 | 917 |1204] 1321 98 [ 161 [ 216|236
DIAMETRO | ESPESOR BASE 1.70 2.27 - | - | - |170| - | -] - |87 : : : : : :
(m e (m T80 ey B I [P R R R s 5,50 2367 | - |668|975 (1278|1404 - | 9.4 |154 | 206|226
F/RETNPPO R — 5,75 2636 | - | - [1035(1344(1474| - | - [147]19.7] 216
6.00 20777 | - | - |1056]1387|1522| - | - |14.1[189]207
100 A 1.20 0.20 6.25 3070 | - | - [1o6l14521592] - | - |135]182]199
6.50 3369 | - | - [163|1527]|1675| - | - [130]|17.5] 191
GERENCIA TECNICA Observaciones: PLaNo: - Alcantarilla circular cano de chapa | v
PROVINCIA DE BUENOS AIRES Adaptado del plano tipo N°H-10236 de D.N.V. pa | ™%
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