
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS 

DIRECCION DE VIALIDAD 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 01/2021 (CAF) 

OBRA:  

DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA PROVINCIAL N° 40 

TRAMO 2: Calle San Juan (+10.925,00m) - Calle Gral. Paz (+25.322,00m) 

LONGITUD: 14.397m 

PARTIDOS de MERLO y MARCOS PAZ 

Presupuesto Oficial: $ 1.119.369.267,33
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Obra: Duplicación de Calzada Ruta Provincial Nº 40.   
Tramo 2: Calle San Juan (Prog.+10.925,00m) – Calle Gral. Paz (Prog.+25.322,00m) 

Longitud: 14.397m 
PARTIDOS de MERLO y MARCOS PAZ 

ÍNDICE: 

 CONDICIONES LEGALES GENERALES

 CONDICIONES LEGALES PARTICULARES

 MEMORIA DESCRIPTIVA

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS

 CÓMPUTOS MÉTRICOS

 PLANILLA DE OFERTA
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CONDICIONES LEGALES GENERALES 

Forman parte del Pliego de Bases y Condiciones de la obra los siguientes documentos: 

- Pliego de Bases y Condiciones Legales para la Dirección de Vialidad de la Provincia 
de Buenos Aires. Parte 1: Especificaciones Legales Generales. 

- Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales, Pliego para la ejecución de 
tareas de mantenimiento rutinario en puentes y alcantarillas y Planos Tipo para la 
D.V.B.A. y supletoriamente el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la 
Dirección Nacional de Vialidad (Edición 1998). 

- Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales para Puentes y Obras de Arte 
de la DVBA: Hormigón Estructural para Obras de Arte. 

- Manual de Señalización Transitoria de la Dirección de Vialidad de la Provincia de 
Buenos Aires. 
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CONDICIONES LEGALES PARTICULARES 

Forman parte del presente Pliego de Bases y Condiciones el siguiente documento: 
- Pliego de Especificaciones Legales para la Dirección de Vialidad de la Provincia de 

Buenos Aires. Parte 2: Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A. 

Asimismo, se establecen los siguientes requisitos y condiciones:

1. REQUISITOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

2. ANTICIPO DE FONDOS

3. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES

4. CAPACIDAD TÉCNICO-FINANCIERA ANUAL

5. EQUIPO ESENCIAL

6. PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

7. PLAZO DE EJECUCIÓN Y DE CONSERVACION

8. CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN

9. DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN LA PROPUESTA

10. ANALISIS DE PRECIOS

11. De la REDETERMINACION DE PRECIOS. ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN
DE INSUMOS PRINCIPALES

12. COMUNICACIONES Y CONSULTAS

13. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
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- CONDICIONES LEGALES PARTICULARES    - 

1. REQUISITOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

 El Oferente deberá cumplir la totalidad de los requisitos que se detallan a continuación: 

a) REQUISITOS GENERALES

Cada Oferente deberá presentar, al menos, el Certificado de Inscripción Provisorio en el 
Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires 
lo que habilitará al Constructor a participar de los procesos de selección. 

De resultar pre adjudicatario, el Constructor deberá tramitar el Certificado de Capacidad 
Técnico- financiera Anual definitivo conforme a lo estipulado en Punto 4 del presente. 

Los Proponentes que deseen presentarse en forma consorciada constituyendo una 
U.T.E. deberán incluir en la propuesta, previo al acto licitatorio, el contrato de constitución 
definitivo de la misma.  

b) REQUISITOS TÉCNICOS ECONÓMICOS

En la construcción de obras viales o similares (FORMULARIO 1 Y 2) 

Se deberá acreditar la experiencia en la construcción de 2 (dos) obras de naturaleza o 
complejidad similares a los de la obra en cuestión. Se entenderá por obras de naturaleza 
y complejidad similares a aquéllas obras viales con similares Ítems principales a la 
licitada y que alcancen en al menos una de ellas un setenta por ciento (70%) de los 
metros cúbicos (m3) de hormigón para pavimento previsto en la misma.  

A los fines de la calificación del oferente en los casos de constitución de UTE, se 
considerará cumplido el requisito cuando uno de los integrantes de la UTE cumpla como 
mínimo con el sesenta por ciento (60%) de la exigencia anterior y los demás integrantes 
alcancen entre ellos al menos, un cuarenta por ciento (40%) de la misma exigencia. 

En caso de haber participado en UTE, se tomará la parte proporcional a su 
participación en la misma. 

Facturación por construcción de obras viales, en doce (12) meses consecutivos al menos 
en los últimos diez (10) años, del setenta por ciento 70% del P.O. de la Obra
anualizado. 

Los montos aludidos podrán ser actualizados mediante el Índice Mayorista Nivel General 
del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 
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- CONDICIONES LEGALES PARTICULARES    - 

c) REQUISITOS ECONÓMICO-FINANCIEROS (FORMULARIO 3).

c1- PATRIMONIO NETO: 

El OFERENTE deberá acreditar un Patrimonio Neto mayor o igual al 50% (cincuenta
por ciento) del Presupuesto Oficial de la Obra. 

A los fines de la calificación del Oferente se considerará cumplido el requisito 
cuando uno de los integrantes de la UTE cumpla el setenta por ciento (70%), y los 
demás integrantes alcancen entre ellos, el treinta por ciento (30%) de la exigencia. 

c2- ÍNDICES ECONÓMICO-FINANCIEROS: 

Dichos Índices se calcularán como el promedio de los últimos 5 (cinco) años: 

- Solvencia:    Activo Total > 0,9 
  Pasivo Total 

- Liquidez corriente:    Activo Corriente > 1,1 
 Pasivo Corriente 

- Endeudamiento:   Pasivo total ≤ 0,95 
 Patrimonio Neto 

Los oferentes deberán presentar los Estados Contables de los últimos tres (3) ejercicios 
económicos cerrados certificado por contador público nacional y legalizados por Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas. 

A los fines de la calificación del Oferente en UTE se considerará cumplido el requisito 
cuando al menos uno de los integrantes cumpla el cien por ciento (100%) de la exigencia 
y a su vez este represente al menos el 70% de la participación empresarial dentro de la 
propia UTE. 

c3- ACTIVOS LÍQUIDOS Y ACCESO A CRÉDITOS 

El OFERENTE deberá acreditar contar con activos líquidos y/o acceso a créditos libres 
de otros compromisos contractuales por la suma de 3 meses de certificación
(PO/Plazo*3), equivalente a los tres meses de ejecución previos a cada certificación, 
admitiéndose a tal efecto documentos de soportes tales como certificación de los saldos 
en caja por Contador, certificado de tenencia de títulos, carta emitida por entidad 
bancaria, y otros que permitan evaluar al Contratante la veracidad de lo declarado, 
siendo causal de rechazo la imposibilidad de que el Contratante pudiera acreditar dicha 
verosimilitud. 

El acceso a crédito se deberá demostrar con una carta con firma del responsable del 
banco o Bancos financiantes, regidos por el Banco Central de la República Argentina, en 
la que se afirme en forma concreta:  
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- CONDICIONES LEGALES PARTICULARES    - 

- Que se han examinado la situación de la empresa oferente 
- Que de acuerdo a lo solicitado por la empresa oferente a la fecha tiene disponible 

en el banco la Financiación por el monto de que se trate para ser aplicado a la 
obra objeto la licitación que se identifica. 

- Que el banco tiene conocimiento del conjunto de financiaciones bancarias, que se 
detallan al pie del presente párrafo, solicitadas por la empresa oferente a favor de 
quien se emite la declaración, para ser aplicadas a las licitaciones que en cada 
caso se indican, y que aun cuando le sean otorgadas a la empresa oferente todas 
las financiaciones identificadas ello no afecta ni limita los alcances de la presente 
declaración. 

- Que la financiación de que se trata se otorga con carácter firme e irrevocable, y 
podrá hacerse efectiva una vez firmado el contrato de la obra que se licita y solo 
condicionada a la firma del contrato aludido. Los documentos mencionados en el 
presente apartado deberán tener fecha de emisión dentro de los veinte días 
hábiles inmediatos anteriores a la fecha de apertura de las ofertas fijada en el 
aviso de llamado a licitación. 

- La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho 
de requerir se demuestre a su satisfacción la aptitud financiera del oferente con 
los alcances ya señalados. 

A los fines de la calificación del OFERENTE en UTE se considerará cumplido el requisito 
cuando la exigencia sea cumplida por la suma de los integrantes de la misma. 

2. ANTICIPO DE FONDOS

Para la presente obra se ha previsto el otorgamiento de un anticipo de fondos equivalente 
al diez (10) por ciento del monto de contrato conforme a lo establecido en el Artículo 48 
de la Ley 6.021. El otorgamiento del anticipo será concedido previa garantía a 
satisfacción de la DVBA equivalente cien por ciento (100%) del monto que se reciba en 
esa calidad. 

3. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES

De conformidad con lo establecido en el Art. 2° del ANEXO ÚNICO de la Resolución Nº 
2017- 459-E-MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE 
LICITADORES” se indica que: 

a) Para la presente obra, la empresa oferente, o empresas oferentes en UTE, deberán
contar con la mera inscripción en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos 
Aires como condición previa a la suscripción del contrato, en las siguientes 
especialidades otorgadas por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires: 

SECCIÓN INGENIERÍA – ESPECIALIDAD: INGENIERÍA VIAL (OBRAS Y TRABAJOS 
/ Obras Viales). Se deberá adjuntar la PLANILLA anexa Nº 10 presentada al Registro 
de Licitadores. 
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- CONDICIONES LEGALES PARTICULARES    - 

4. CAPACIDAD TÉCNICO – FINANCIERA ANUAL

De conformidad con lo establecido en el Art. 13 del ANEXO UNICO de la Resolución Nº 
2017- 459-E-MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE 
LICITADORES” se indica que: 

Para la presente obra, la empresa oferente deberá tener una Capacidad Técnica-
Financiera Anual mínima, en cada una de las Especialidades indicadas en el Artículo 
anterior, de pesos: SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA CON 00/100  ($ 746.246.180,00).

Para el caso de que dos o más empresas que se presenten en U.T.E., las empresas 
podrán sumar las capacidades de contratación individuales a los efectos de cubrir la 
capacidad solicitada para la presente obra. 

5. EQUIPO ESENCIAL

El Licitante deberá demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios, que se 
enumeran a continuación, acreditando propiedad y disponibilidad: 

- Motoniveladora potencia mínima 140 HP.  
- Aplanadora autopropulsada capacidad mínima 8 tn.  
- Rodillo neumático autopropulsado potencia mínima 80 HP.  
- Cargador frontal potencia mínima 120 HP. 
- Equipo para fresado de pavimento.  
- Compactador Liso vibratorio autopropulsado tipo pata de cabra. 
- Aserradora de pavimentos.
- Camión regador de agua.  
- Un equipo terminador de pavimentos sobre orugas autopropulsado de ancho 

completo, de encofrado deslizante, vibradores de inmersión incorporado, 
inserción automática de pasadores y fratasado automático. 

El equipo comprometido para la ejecución de la obra deberá estar libre de cualquier otro 
compromiso a la fecha de presentación de las ofertas, disponible y en plenas condiciones 
operativas. 
El Licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos, 
debiendo los mismos estar a disposición durante el tiempo que lleve la 
preadjudicación y adjudicación de la Obra, a fin de que el Contratante pueda realizar 
una inspección ocular con el objetivo de constatar el estado.  En caso que el Contratante 
determine que el equipo propuesto no cumple los  requisitos mínimos exigidos, la 
Oferta podrá ser rechazada. Para aquellas empresas que hayan incorporado en el 
equipo esencial algún equipo, que al momento de la licitación se encuentre emplazada
fuera del territorio provincial, se aceptará una Declaración  Jurada  por  parte  del  
Representante  Técnico  de  la  oferente  donde  se  indique: ubicación, 
georreferenciación, especificaciones  técnicas,  estado  de los  mismos,  documentación   
fotográfica  del  conjunto  y componentes certificada por escribano público. En caso de 
resultar preadjudicataria, la empresa o unión transitoria de empresas, según 
corresponda, arbitrará los medios necesarios para que una Comisión Técnica designada  
al efecto  verifique  in  situ  lo  declarado oportunamente. 
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- CONDICIONES LEGALES PARTICULARES    - 

6. PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

El Licitante deberá demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y 
calificación acordes a la obra licitada. Para la obra en cuestión se requiere a la oferente 
al menos, los siguientes recursos humanos: 

a. Un (1) Representante Técnico, quien deberá ser profesional con título universitario
con incumbencias habilitantes respecto a las especialidades requeridas en la
presente obra.

b. Un (1) Ingeniero Jefe de Obra, con por lo menos tres (3) años de  experiencia en
obras de naturaleza y complejidad similares.

c. Un (1) Cadísta, con título de técnico, arquitecto o ingeniero.
d. Un (1) Sobrestante, con título de técnico.
e. Un (1) Laboratorista de suelos y pavimentos.

h. Un (1) Profesional Ambiental y Social, que deberá ser licenciado o ingeniero en
medio ambiente, con por lo menos tres (3) años de experiencia en tareas de
inspección de obras de naturaleza y complejidad similares.

i. Un (1) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos tres (3) años de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

El Licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su 
experiencia. En caso que el Contratante determine que el personal propuesto no cumple 
los requisitos mínimos exigidos, la Oferta no será rechazada, sino que se solicitará al 
Licitante que proponga un nuevo profesional (o profesionales, según corresponda), para 
que vuelva a ser evaluado por el Contratante. La Oferta podrá ser rechazada solamente 
si éste segundo profesional (o profesionales) tampoco cumple con lo requerido.  

7. PLAZO DE EJECUCIÓN y DE CONSERVACION

El plazo de ejecución de los trabajos será de QUINIENTOS CUARENTA (540) días 
corridos, contados a partir de la fecha del Acta del primer Replanteo. 

El plazo de conservación de los trabajos ejecutados en esta obra, se establece en 
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos, contados a partir de la firma 
del Acta de Recepción Provisoria Total de la Obra. 

8. CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN

Será causal determinante de rechazo de la oferta, sin más trámites, en cualquier estado 
del proceso licitatorio o de rescisión contractual de pleno derecho por culpa de la 
contratista, en cualquiera de las etapas del cumplimiento del contrato, la entrega o la 
propuesta de entrega de dinero o cualquier dadiva o beneficio que tenga por finalidad: 

1) Funcionarios o agentes de esta DVBA con competencia referida a la licitación,
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o hagan valer la influencia

f. Un (1) Topógrafo.
g. Un (1) Personal Administrativo.
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- CONDICIONES LEGALES PARTICULARES    - 

de su cargo ante otros funcionarios o agentes de esta DVBA con antedicha 
competencia, con idénticos fines que los denunciados; 

2) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o
agente a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones;

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales 
actos en beneficio de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas, según sea el caso, ya 
sea como representantes, administradores, socios mandatarios, gerentes, factores, 
empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos y quienes resulten terceros 
respecto de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas siempre que el juicio de esta 
DVBA quede debidamente probado que actúan en beneficio de estas.  
Los efectos jurídicos se producirán aun cuando por razones ajenas a la voluntad de los 
oferentes, adjudicatarios o contratistas o de quienes obraren en su representación o 
beneficio, no hubieran llegado a consumarse. 

Sin perjuicio de ello, durante el proceso licitatorio y la etapa de ejecución del contrato, el 
oferente, adjudicatario o contratista, así como cualquier otro integrante de la empresa 
incluidos sus directores, empleados o subcontratistas actuando a su nombre con la 
debida autoridad o conocimiento o consentimiento, mantendrán los más altos niveles 
éticos y no participarán en ningún tipo de práctica prohibida en relación a dichos 
procesos. 

9. DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN LA PROPUESTA.

Se deberá incluir en la oferta, presentada de acuerdo a lo establecido  en el Artículo 
4.4.1. de las Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A, lo siguiente: 

En el Sobre nº 1: 

 El soporte digital de la documentación solicitada en los incisos e): Nómina de
equipos, g): Nómina de obras ejecutadas del Artículo 4.4.1.1. de las
Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A.

 COMPROMISO DE INTEGRIDAD (Conf. ANEXO I). En caso de presentación  en
UTE la misma deberá presentarse por cada una de las empresas que la
componen.

 Declaración jurada de existencia de un PROGRAMA DE INTEGRIDAD (Conf.
ANEXO II). En caso de presentación  en UTE la misma deberá presentarse por
cada una de las empresas que la componen.
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- CONDICIONES LEGALES PARTICULARES    - 

En el Sobre nº 2: 

 El soporte digital (formato excel editable, conteniendo fórmulas) de la
documentación solicitada en los incisos a): Planilla de Oferta; b): Plan Indicativo
de Trabajos y Curva de Inversiones y c): Análisis de Precios del Artículo 4.4.1.2.
de las Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A. En caso de
discrepancia prevalecerá el formato impreso.

La omisión de estos requisitos, excepto el previsto en el Sobre n°2 inciso a) podrán ser 
subsanados dentro del plazo de dos (2) días hábiles contados a partir de la fecha de su 
requerimiento. 

De no cumplimentarse con su presentación dentro del plazo indicado, no será 
considerada la oferta quedando el oferente incurso en la causal prevista para el caso de 
retiro de la propuesta en los términos del Artículo 25 de la Ley 6021. 

La totalidad de la Documentación será presentada por el Oferente, con la firma del 
Representante Técnico, por triplicado (tres juegos de fotocopias simples) y en soporte 
magnético correspondiente. 

10. ANÁLISIS DE PRECIOS.

La Empresa que resultare adjudicataria, deberá cumplimentar lo siguiente: 

 Deberá presentar en un periodo máximo de cuatro (4) días posteriores inmediatos
a la firma del contrato, la documentación en formato digital requerida por la Sub
Gerencia de Obras de Construcción, Conservación y Pavimentos, para lo cual
retirará del Departamento de Fiscalización de Obras de dicha Sub Gerencia, la
Planilla de Carga de Análisis de Precios para Redeterminaciones y su
correspondiente instructivo.

11. De la REDETERMINACION DE PRECIOS. ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN DE
INSUMOS PRINCIPALES.

De acuerdo con lo establecido en el encabezado de las presentes: DOCUMENTOS 
CONSTITUTIVOS del Pliego de Bases y Condiciones de la obra, y atento la entrada en 
vigencia del Decreto Nº 367/2017-E-GDEBA-GPBA y su reglamentación déjese sin 
efecto el punto 9 de los Pliego de Especificaciones Legales para la Dirección de Vialidad 
de la Provincia de Buenos Aires. Parte 2: Especificaciones Legales Particulares para la 
D.V.B.A. edición 2009. 

En consecuencia, la metodología de Redeterminación de Precios se ajustara a lo 
establecido en el Decreto Nº 367/2017-E-GDEBA-GPBA y su reglamentación.  
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- CONDICIONES LEGALES PARTICULARES    - 

De acuerdo  a lo establecido en el art 4º del Anexo I del  Decreto 2017-367-E-GDEBA-
GPBA, se indica seguidamente la estructura de ponderación de insumos principales y 
las fuentes de Información de los precios correspondientes, a tener en cuenta por el 
oferente: 

INSUMO FUENTE D.V.B.A. 

MANO DE OBRA Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. a) 19,00% 
EQUIPO-AMORTIZACION DE EQUIPOS Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. j) 8,00% 
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. k) 16,00% 
TRANSPORTE Cuadro 6.1.1. IPC Según División de la 

Canasta Gran Bs. As. (INDEC) 8,00% 

ACEROS-HIERROS ALETEADOS Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. m) 3,00% 
CEMENTO Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. n) 16,00% 
GASTOS FINANCIEROS TNA ACTIVA BNA 3,00% 
GASTOS GENERALES Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. p) 10,00% 
SUELO 15400-21 3,00% 
PIEDRA 1410-15320-1 14,00% 

100,00% 

Los oferentes deberán presentar juntamente con la oferta la documentación que se indica 
a continuación: 

1. El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas
y precios unitarios. 

2. Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias. 

3. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios,
de conformidad con lo establecido en el Apartado I punto 6 del ANEXO I del Decreto N° 
367/17-E. 

4. El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios de cada uno de los
ítems en soporte magnético, en formato Excel. 

La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente, podrá ser subsanada 
con carácter previo a la pre-adjudicación. 
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- CONDICIONES LEGALES PARTICULARES    - 

12. COMUNICACIONES Y CONSULTAS.

Todos los posibles Licitantes que requieran aclaraciones sobre los Documentos de 
licitación deberán hacerlo en forma escrita por un medio fehaciente antes de los quince 
(15) días anteriores a la fecha límite para la presentación de las ofertas, a la siguiente 
dirección:

Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. 
Avenida 122 Nº 825, PB Oficina Mesa de Entradas, ciudad de La Plata, Provincia de 
Buenos Aires. Código postal (1900).  Ref. (UCP).  
Correo electrónico: ucp@vialidad.gba.gov.ar   

El Contratante debe responder a todos los licitantes, en igual forma, en forma previa a 
los siete (7) días hábiles anteriores a la fecha límite para la presentación de las ofertas y 
deberá enviar copias de la respuesta a todos los que constituyeron domicilio, la cual 
incluirá una descripción de la consulta, pero sin identificar su origen. 

13. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.

El procedimiento aplicable para la presentación de Ofertas es de DOBLE SOBRE, una
vez realizado el dictamen de evaluación de la documentación contenida en el sobre 1, 
el contratante efectuará un segundo acto público, invitando fehacientemente a todos los 
oferentes, donde se abrirán todas las ofertas recibidas y se registrará en un acta una 
constancia de lo actuado en presencia de los oferentes. La apertura del Sobre 2, se 
notificará con la suficiente antelación para contar con la presencia de los oferentes. 

El Contratante dará a conocer en el Acto de apertura los nombres de los licitantes, el 
precio de la Oferta, el monto total de cada Oferta y de cualquier oferta alternativa (si se 
solicitaron o permitieron ofertas alternativas), descuentos, retiros, substituciones o 
modificaciones de Ofertas, la existencia o falta de Garantía de Mantenimiento de Oferta 
y su monto, y cualquier otro detalle que el Contratante considere apropiado. Ninguna 
oferta será rechazada en el Acto de Apertura, excepto las ofertas tardías.  

No se divulgará a los Licitantes ni a ninguna persona que no esté oficialmente 
involucrada con el proceso de la licitación, información relacionada con la revisión, 
evaluación, comparación y post-calificación de las ofertas, ni sobre la recomendación de 
adjudicación del contrato hasta que se haya publicado la adjudicación del Contrato al 
licitante adjudicatario. Cualquier intento por parte de un Licitante para influenciar al 
Contratante en el procesamiento de las ofertas o en la adjudicación del contrato podrá 
resultar en el rechazo de su oferta. No obstante lo anterior, si durante el plazo 
transcurrido entre el Acto de Apertura y la fecha de adjudicación del contrato, un Licitante 
desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el 
proceso de la licitación, deberá hacerlo por escrito. 
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- CONDICIONES LEGALES PARTICULARES    - 

Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las ofertas, el Contratante 
tendrá la facultad de solicitar a cualquier licitante que aclare su oferta, incluido el 
desglose de los precios unitarios. La solicitud de aclaración y la respuesta pertinente se 
harán por escrito. Sin embargo, no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna 
modificación de los precios o de los elementos sustanciales de la oferta, salvo que ello 
sea necesario para confirmar la corrección de errores aritméticos que el Contratante haya 
descubierto durante la evaluación de las ofertas. 

El Contratante evaluará solamente las ofertas que ha considerado que han cumplido 
sustancialmente con los requisitos exigidos en la presente Licitación. Si una oferta no se 
ajusta a los Documentos de Licitación, podrá ser rechazada por el Contratante. 

Las ofertas serán evaluadas como fueron cotizadas en la moneda del país del 
Contratante. 

No se aplicará en ningún caso para los contratistas nacionales un margen de preferencia. 

Para evaluar las Ofertas, el Contratante utilizará los factores, metodologías y criterios 
definidos en esta Cláusula, conforme a los alcances de la siguiente matriz: 

PLIEG-2021-02855805-GDEBA-SGEYPDV
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- CONDICIONES LEGALES PARTICULARES    - 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 

Factor ASPECTOS LEGALES 

Subfactor 

Criterios 

Documentación 

Requerida Requisito 

Licitante 

Entidad 

Individual 

Asociación en Participación, Consorcio o UTE 

Todas las partes 

combinadas 

Cada socio Al menos un 

socio 

1- Fianza de oferta La fianza de oferta de conformidad al art 16 de la 

ley 6021. 
Debe cumplir 

el requisito 
UTE existente o 

propuesta debe 

cumplir el requisito 

Debe cumplir el 

requisito N / A 

Carta de Oferta 

2- Rubricar el documento de 

licitación

 Constatar la firma del proponente y representante 

técnico conforme art 17 ley 6021. 
Debe cumplir 

el requisito 
UTE existente o 

propuesta debe 

cumplir el requisito 

Debe cumplir el 

requisito N / A 

Oferta del contratista 

3- Declaración de 

anticorrupción

Presentar firmada la declaración de Compromiso de 

Integridad (Anexo 1) y Programa de Integridad 

(Anexo II) 

Debe cumplir 

el requisito 
UTE existente debe 

cumplir el requisito 
Debe cumplir el 

requisito N / A 

.Oferta del contratista 

4- Documentos legales del 

Oferente.

Presentar copia de los documentos originales que 

establezcan la constitución o estatus jurídico, lugar 

de registro y sede principal de las actividades del 

Oferente. 

Debe cumplir 

el requisito 
UTE existente debe 

cumplir el requisito 
Debe cumplir el 

requisito 

N / A Oferta del contratista 

5- Declaración de que acepta 

la jurisdicción de la 

justicia ordinaria de la 

Provincia. 

Conforme el inciso e) del art 17 de la ley 6021 Debe cumplir 

el requisito 

UTE existente debe 

cumplir el requisito 

Debe cumplir el 

requisito 

N / A Oferta del contratista 

6-  Poder del oferente a favor 

del firmante de la Oferta

Un poder protocolizado del Licitante a favor del 

firmante de la oferta que lo faculta a comprometer al 

licitante en su nombre.

Debe cumplir 

el requisito 
Debe cumplir el 

requisito 
Debe cumplir el 

requisito 
N/A 

Documento 
protocolizado 

PLIEG-2021-02855805-GDEBA-SGEYPDV
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- CONDICIONES LEGALES PARTICULARES    - 

Factor SITUACION FINANCIERA 

Subfactor

Criterios 

Documentación 

Requerida
Requisito

Licitante

Entidad 
Individual 

Asociación en Participación, Consorcio o UTE

Todas las 
partes 

combinadas 

Cada socio Al menos un socio 

1- Patrimonio 
Neto 

Deberán cumplir con los requisitos descriptos en Punto 1.c1-

PATRIMONIO NETO. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

Deben 
cumplir el 
requisito 

N / A 

Se considerará cumplido el 
requisito cuando uno de los 

integrantes de la UTE cumpla 
el setenta por ciento (70%), y 

los demás integrantes alcancen 
entre ellos, el treinta por 

ciento (30%) de la exigencia. 

Formulario 3 

2- Facturación 

promedio de 

construcción  

anual en 

obras viales 

Como mínimo, facturación por construcción de obras viales, en doce 

meses consecutivos en al menos uno de los últimos 10 años, del 

setenta por ciento (70%) del P.O. de la Obra anualizado, tal lo 

descripto en Punto 1.b). 

Debe 

cumplir el 

requisito 

Deben 

cumplir el 

requisito 
N / A N / A Formularios 1 y 2 

3- Índices 
Financieros 

Deberán cumplir con los indicadores y requisitos descriptos en Punto 

1.c2-INDICES ECONÓMICOS-FINANCIEROS. 
Debe 

cumplir el 
requisito 

N / A N / A 
Debe cumplir con lo 

establecido para el socio 
principal del requisito 

Estados contables 

4- Coeficiente 

de Liquidez 

Cumplimiento al Punto 1. c3- ACTIVOS LÍQUIDOS Y ACCESO A 

CRÉDITOS:  

Debe 

cumplir el 

requisito 

Deben 

cumplir el 

requisito 

N / A N / A 

Modelo de Carta de 

Financiamiento Bancario 

y documentación de 

respaldo fehaciente y con 

una antigüedad no mayor 

a 60 días previos a la 

fecha de presentación de 

la oferta 

5- Capacidad 
Técnico-
Financiera 

Como mínimo, deberá cumplir con lo requerido en el Punto 4. 

CAPACIDAD TÉCNICO-FINANCIERA. 
Debe 

cumplir con 
el requisito 

Deben 
cumplir el 
requisito. 

N / A N / A Formulario 3 

PLIEG-2021-02855805-GDEBA-SGEYPDV

página 16 de 148



- CONDICIONES LEGALES PARTICULARES    - 

Factor ASPECTOS TÉCNICOS Y EXPERIENCIA 

Subfactor

Criterios 

Documentación 

RequeridaRequisito

Licitante

Entidad 

individual

Asociación en participación, consorcio o UTE

Todas las 

partes 

combinadas

Cada 

socio

Al menos un socio

1-  Experiencia en 
obras similares 

Se deberán acreditar la experiencia en la construcción de 2 (dos) 

obras de naturaleza o complejidad similares a los de la obra en 

cuestión de acuerdo con lo estipulado en el punto 1.b) 

REQUISITOS TÉCNICOS ECONÓMICOS. 
Debe cumplir 

el requisito 

Deben 

cumplir el 

requisito 
N/A 

Se considerará cumplido el requisito 
cuando uno de los integrantes de la UTE 
cumpla como mínimo con el sesenta por 
ciento (60%) de la exigencia anterior y los 
demás integrantes alcancen entre ellos el 
porcentaje necesario para cumplimentar 

la totalidad de la exigencia.

Formulario 1 y 2 

2-  Calificaciones y 
experiencia del 
Personal Clave 

Evaluación del personal propuesto para desempeñarse en el lugar 

de ejecución de las obras de acuerdo con lo requerido en el Punto 

6. PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO; deben proporcionar

información relevante como educación, experiencia, edad, 

nacionalidad y cargo actual; adjuntando documentación pertinente.

Debe cumplir 
el requisito 

Deben 
cumplir el 
requisito 

N/A 
N / A Formularios de 

la Oferta 

3-  Equipo de 
construcción 

Demostración de contar con el equipo de construcción 

requerido en el Punto 5. EQUIPO ESENCIAL, acreditando 

propiedad y disponibilidad. 

Debe cumplir 
el requisito 

Deben 
cumplir el 
requisito 

N/A 
N / A Formularios de 

la Oferta 

4- Plan de Trabajos y 
Curva de 
Inversiones 

El Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones se deben 

presentar de acuerdo con lo especificado en el Punto 9: 

DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN LA PROPUESTA. El 

Plan de Trabajo constituye criterio de evaluación de la oferta. 

Debe cumplir 
el requisito 

Deben 
cumplir el 
requisito 

N/A N/A 

Formulario Plan 
de Trabajos y 
Curva de 
Inversiones 

5- Análisis de 

Precios 

Los Análisis de Precios de cada ítem presupuestado, así como 

la planilla de materiales, mano de obra y transporte, deberán 

prepararse conforme lo establecido en Punto 9. 

DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN LA PROPUESTA. 

Debe cumplir 

el requisito 

Deben 

cumplir el 

requisito N / A N / A 

Análisis de 

precios 
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CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 

OBRA:  

CAMINO:  

LONGITUD: 

FORMULARIO 1 

REQUISITOS PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES 

DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA 

……………………………………………………………………………………………….. 

A. REQUISITOS TECNICOS 

 HORMIGON PARA PAVIMENTO 

DESIGNACIÓN DE 
LA OBRA 

COMITENTE MES Y 
AÑO 
INICIO 
OBRA 

MES Y 
 AÑO 
 FINALIZ. 
OBRA 

METROS 
CÚBICOS 
PARA 
PAVIMENTO  
(M3) 

OBSERVACIONES 

(a) (b) (c) (d) (e) 

B. FACTURACION 12 MESES CONSECUTIVOS 

MES Y AÑO FACTURACION MENSUAL 
($) 

MES 1 

MES 2 

MES 3 

MES 4 

MES 5 

MES 6 

MES 7 

MES 8 

MES 9 

MES 10 

MES 11 

MES 12 

TOTAL 

(*) Cada Empresa Constructora Vial que integre el Consorcio deberá presentar una 

planilla según este modelo de formulario. 
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CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 

OBRA:  

CAMINO:  

PARTIDO:  

LONGITUD: 

FORMULARIO 2 

REQUISITOS EN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES 

A.REQUISITOS TECNICOS (*) 

DENOMINACIÓN 
DE LA 
EMPRESA 

METROS CÚBICOS 
PARA PAVIMENTO  
(M3) 

(a) (b) 

1 

2 

3 

4 

5 

TOTAL 

(*) Los datos a consignar en las columnas corresponderán a los totales indicados en el 

FORMULARIO 1 – A.REQUISITOS TECNICOS, confeccionado por cada Empresa 

Constructora participante en el Consorcio. 

B. FACTURACIÓN 12 MESES CONSECUTIVOS (**) 

DENOMINACION DE LA 
EMPRESA 

FACTURACION 12 MESES 
CONSECUTIVOS 

($) 

(a) (b) 

1 

2 

3 

4 

5 

(**) Los datos a consignar en la columna (b) corresponderán a los valores indicados en el 

FORMULARIO 2 – B.FACTURACION 12 MESES CONSECUTIVOS, confeccionado por 

cada Empresa Constructora participante en el Consorcio. PLIEG-2021-02855805-GDEBA-SGEYPDV
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CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 

OBRA: 

CAMINO: 

PARTIDO: 

LONGITUD: 

FORMULARIO 3 

REQUISITOS ECONOMICO – FINACIEROS DE LOS INTEGRANTES DEL 

CONSORCIO. INDICES ECONOMICO-FINANCIEROS 

1. DATOS

DENOMINACION 
DE LA EMPRESA 

ACTIVO 
TOTAL 

($) 

PASIVO 
TOTAL 

($) 

ACTIVO 
CORRIENTE 

($) 

PASIVO 
CORRIENTE 

($) 

PATRIMONIO 
NETO 

($) 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

1 

2 

3 

4 

5 
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2. CALCULO INDICES ECONOMICO - FINANCIEROS

DENOMINACION 
DE LA EMPRESA 

PARTICIPACION 
EN EL 

CONSORCIO 

PASIVO 
TOTAL 

($) 

ACTIVO 
CORRIENTE 

($) 

PASIVO 
CORRIENTE 

($) 

(%) TOTAL 
($) 

TOTAL 
($) 

TOTAL 
($) 

(a) (b) (c) (d) 

1 

2 

3 

4 

5 
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PLANILLA III.10 
EMPRESA: 

EN CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA DETALLO EN LA PRESENTE LAS OBRAS CONTRATADAS 
Y/O EN EJECUCIÓN, TANTO PÚBLICAS COMO PRIVADAS, EN TODO EL PAÍS   FECHA: 

DETALLE DE  LAS OBRAS FECHAS IMPORTE (en pesos) 

PARA USO 
INTERNO 

DESIGNACIÓN Y 
UBICACION 

ESPEC. AFECTADA 
ACORDE A 
CONTRATO 

COMITENTE LICITACIÓN CONTRATO INICIO PLAZO FINALIZACION CONTRATADO EJECUTADO 
A 

EJECUTAR 

TOTALES $ $ $ 

NOTA: a partir de la fecha indicada por la empresa, la presente 
Tiene una validez de diez (10) días corridos para solicitudes de % Rama I. 
Certificados de Capacidad. % Rama II,III, IV 

En caso de UTE declarar solamente el porcentaje de participación de la empresa, 

Aclarándolo en nota al pie.  % TOTAL 

NO DECLARAR MAS DE SEIS (6) OBRAS POR PÁGINA 

...................................................................... ........................................................... 
 Firma y Sello del Director Técnico Firma y Sello de Empresa 

Página................de.............. 
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ANEXO I 

COMPROMISO DE INTEGRIDAD 

Por la presente, EL OFERENTE, representada en este acto por el Sr. 

……………… en su carácter de Promotor y representante de la empresa 

……………………, declaramos y garantizamos que ni nosotros ni nadie de 

nuestra empresa, incluidos sus directores, empleados, subcontratistas, en su 

caso, actuando en nuestro nombre con la debida autoridad o con nuestro 

conocimiento o consentimiento, o facilitados por nosotros, ha incurrido o incurrirá 

en ninguna Práctica Prohibida (como se define más adelante) en conexión con 

el procedimiento de contratación y/o ejecución de Obra Pública y nos 

comprometemos a informarle cualquier caso de Práctica Prohibida que llegara a 

nuestro conocimiento en que pudiera incurrir cualquier persona de nuestra 

organización que esté encargada de velar por el cumplimiento de este 

Compromiso, o que esté involucrada con el proceso de contratación o en caso 

de resultar adjudicataria participe de la etapa de ejecución contractual. 

Si (i) nosotros, o cualesquiera de dichos directores, empleados, agentes o socios 

de empresas conjuntas, en su caso, actuando en tal calidad, hubiéramos sido 

declarados culpables por cualquier juzgado o tribunal de cualquier delito que 

entrañe una Práctica Prohibida en conexión con cualquier proceso de licitación 

o ejecución de obras o suministro de bienes o servicios durante los cinco años

inmediatamente anteriores a la fecha del presente Compromiso, o (ii) cualquiera 

de dichos directores, empleados, agentes o un representante de un socio de una 

empresa conjunta, en su caso, hubiera  sido despedido o hubiera renunciado a 

cualquier empleo por el motivo de estar implicado en cualquier Práctica 

Prohibida, nos comprometemos a aportar los detalles de tal condena, despido o 

cese, así como notificar las medidas adoptadas para mitigar las prácticas 

prohibidas.  

Si la DVBA detectara que nosotros nos encontráramos inmersos en alguna de 

estas situaciones ya sea en etapa licitatoria o de ejecución contractual, podrá 

comunicarlo a la Oficina de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Justicia 

de la Provincia de Buenos Aires para su conocimiento y fines que estime 
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corresponder.  Asimismo y  a idénticos fines,  nos comprometemos a notificar 

fehacientemente la DVBA, cualquier modificación que se suscite en este sentido, 

durante todo el periodo que dure el proceso licitatorio, o de ejecución del contrato 

en caso de resultar adjudicatario. 

Asimismo, nos comprometemos a nombrar y mantener en su cargo todo el 

tiempo que dure el proceso de licitación y, si nuestra oferta es la adjudicataria 

del contrato, durante todo el período de vigencia del Contrato, a un ejecutivo o 

persona con cargo jerárquico dentro de la empresa, que será una persona 

razonablemente satisfactoria para ustedes y a la que ustedes tendrán acceso 

pleno e inmediato, que tendrá asignado el deber, y poseerá las facultades 

necesarias, para velar por el cumplimiento de este compromiso. ………………, 

en su carácter de ejecutivo responsable de ………. en los términos de la 

presente, suscribe al pie del documento asumiendo el compromiso que del 

presente se desprende, acompañando los antecedentes necesarios. 

A efectos de este Compromiso, se definen como Prácticas Prohibidas las 

siguientes: 

 Práctica Corrupta es ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o

indirectamente, cualquier cosa de valor para influir indebidamente en las

acciones del contratante o de terceros.

 Práctica Fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida una falsedad,

que deliberada o temerariamente engañe o trate de engañar a terceros

para obtener una ventaja financiera o de otro tipo, o para eludir una

obligación.

 Práctica Coercitiva es perjudicar o causar un daño, o amenazar con

perjudicar o causar un daño, directa o indirectamente, a cualquier persona

o a los bienes de cualquier persona para influir indebidamente en sus

acciones. 

 Práctica Colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado para

lograr un objetivo indebido, incluido influir indebidamente en las acciones

de terceros.
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 Práctica Obstruccionista es (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar

deliberadamente pruebas sustanciales en una investigación; y/o

amenazar, acosar o intimidar a terceros para evitar que revelen lo que

saben sobre asuntos pertinentes para una investigación o que sigan

adelante con una investigación, o (b) actos deliberados para impedir

sustancialmente el ejercicio de los derechos contractuales de la DVBA o

acceso a la información o de los derechos que cualquier autoridad

bancaria, reguladora o supervisora u otro organismo equivalente.

Las presentes se indican a simple carácter enunciativo y sin perjuicio de los 

delitos contra la administración pública establecidos en el Codigo Penal de la 

Nación Argentina y/o aquellos enunciados en el artículo 1 de la ley 27401.  
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ANEXO II 

DECLARACION JURADA PROGRAMA DE INTEGRIDAD 

………………………………………………….., representada en este acto 

por…………… (DNI N°………………), en carácter de apoderado/representante 

legal, con facultades suficientes para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO 

poseer un Programa de Integridad consistente en un conjunto de acciones, 

mecanismos y procedimientos internos de promoción de la integridad, 

supervisión y control, orientados a prevenir, detectar y corregir prácticas 

prohibidas.  

PLIEG-2021-02855805-GDEBA-SGEYPDV

página 26 de 148



2- Memoria Descriptiva

DESCRIPCIÓN GENERAL de la OBRA 

OBRA BÁSICA 

DESAGÜES PLUVIALES 

OBRAS HIDRÁULICAS 

ILUMINACION 

SEMAFORIZACIÓN 

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL y VERTICAL 

OBRAS COMPLEMENTARIAS y de SEGURIDAD 

PLAZO de EJECUCIÓN y CONSERVACIÓN 

Obra: Duplicación de Calzada Ruta Provincial Nº 40.   
Tramo 2: Calle San Juan (Prog.+10.925,00m) – Calle Gral. Paz (Prog.+25.322,00m) 

Longitud: 14.397m 
PARTIDOS de MERLO y MARCOS PAZ 
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DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA 

La Ruta Provincial N°40 es una ruta primaria de la red vial provincial que se encuentra 
al noreste de la provincia de Buenos Aires. 

Originalmente este camino se extendía desde la ciudad de Navarro hacia el sudoeste. 
El tramo que va desde Navarro hacia Merlo (noreste) se denominaba R.P.Nº 200. En 
el año 2002 la D.V.B.A. integra todo el tramo, llamándolo R.P.Nº 40. 
A pesar de esto último, en algunos carteles y mapas sigue figurando con la vieja 
denominación. 
La sección general de estudio abarca desde R.P.Nº6 (+0,00m) hasta la localidad de 
Merlo, pasando por Marcos Paz. El presente Pliego se refiere al Tramo 2 que va 
desde la calle San Juan (+10.925m) en Marcos Paz, hasta la calle Gral. Paz 
(+25.322m) de Merlo, comprendiendo una longitud de 14.397,00m. 
Los trabajos propuestos producirán una serie de beneficios de impacto local y 
regional: 

- Mejoramiento de la transitabilidad y nivel de servicio de la ruta: Debido a la 
intensidad de uso que recibe diariamente de vehículos. 

- Aporte a la producción y comercialización: el presente tramo es frecuentemente 
transitado por camiones de carga. 

- Aumento de la seguridad vial, por tratarse de una mejora de la ruta en todo su 
coronamiento, capa de rodamiento, pavimentación, iluminación, obras de 
señalización vertical y horizontal, etc.

- Mejoras para los usuarios y el servicio del transporte público de pasajeros.
. 

- Reducción de tiempos de viaje y costos del transporte.
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OBRA BASICA 

El nuevo camino quedará conformado por 2 calzadas de 7,30m de ancho cada una, 
con un separador central cuyo ancho irá variando según la necesidad de espacio. 

En algunos sectores se repavimentará la calzada existente y se construirá una nueva 
calzada paralela a esta. En otros sectores se demolerá la calzada existente para 
construir una nueva. 

En el caso que exista una doble calzada se realizarán tareas de bacheo. 

La Obra Básica cambiará según la calzada sea nueva o existente: 

OBRA BASICA para calzada nueva: 

Cada calzada tendrá un ancho de 7,30m y una pendiente transversal del 1,5%.  

Estructura:

- Pavimento de Hormigón Simple H30 de 0,20m de espesor y 7,30m de ancho.  

- Film de poliestileno de 200 µ. 

- Base de Estabilizado Granulométrico de 0,20m de espesor.

- Sub Base de Suelo Cal con 5% de CUV, de 0,30m de espesor. 

- Sub Rasante Perfilada y Compactada en 0,20m de espesor y VS>5%. 

Nota: en un tramo a definir de 100m de longitud en reemplazo del film de poliestileno, 
se propone colocar como tramo experimental un geotextil no tejido para evaluar su 
desempeño. 

OBRA BASICA para calzada existente: 

Se ha previsto la repavimentación con un pavimento de Hormigón Simple apoyado 
sobre la calzada existente la cual deberá realizarse un fresado y construcción de cuña 
asfáltica para corrección de pendiente transversal. Esta metodología corresponde al 
tipo whitetopping. La pendiente transversal será de 1,5%, pendiente usual en 
pavimentos de hormigón. 
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Estructura:

- Fresado del pavimento existente en un espesor de 0,05m en 4,70 m de ancho, para 
ir rectificando la pendiente transversal del camino llevándola a 1,5%. 

- Construcción de una cuña asfáltica, para así completar el galibo y que la pendiente 
transversal sea del 1,5% en una sola dirección. 

- Pavimento de Hormigón Simple H30 de 0,20m de espesor y 7,30 m de ancho, 
apoyada sobre la superficie anterior. 

 Eje calzada existente

H30

  FRESADO   Cuña Asfaltica

 NOTA: 

 Se deberá prever un bacheo del orden del 3%

 La mezcla asfáltica para la ejecución de la cuña se elaborará con el RAP
producto del fresado en un 30% máximo, y será una mezcla que deberá
cumplir las características de Base Granular Asfáltica, con un asfalto de diseño
de características CA 30.
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La Obra Básica, ya sea para calzada nueva ó existente va variando su posición a lo 
largo del recorrido. A tal efecto se la dividió en los siguientes Sectores: 

S E C TO R E S Prog.Inicio Prog.Fin Long.(m) 

6 calle SAN JUAN - calle MISIONES 10.925 11.427 502 

7 calle MISIONES - calle LOZANO 11.427 11.825 398 

8 calle LOZANO - calle SANTANDER 11.825 17.168 5.343 

9 calle SANTANDER - calle URIARTE 17.168 18.185 1.017 

10 calle URIARTE - calle MUJICA 18.185 22.288 4.103 

11 calle MUJICA - calle Gral. PAZ 22.288 25.322 3.034 

Sector Nº6: desde calle SAN JUAN hasta calle MISIONES. 

Progresivas +10.925m a +11.427m. L= 502m 

Calzada Actual: consta de una calzada de pavimento asfáltico de 7,30 metros de 
ancho sin cordones. 

Calzada Proyectada: en este caso se demolerá la calzada existente (que está ubicada 
en el centro) y se realizará pavimento nuevo, que quedará conformado por 2 calzadas 
de 7,30m con cordón integral y separador central de 1,00m. 

Sector Nº7: desde MISIONES hasta calle LOZANO. 

Progresivas +11.427m a +11.825m. L= 398m 

Calzada Actual: consta de una calzada de pavimento asfáltico de 7,30 metros de 
ancho sin cordones. 

Calzada Proyectada: se repavimentará la calzada existente y se construirá una nueva 
calzada paralela a esta sobre el lado izquierdo. El nuevo camino quedará conformado 
por 2 calzadas de 7,30m con cordón integral con un separador de 0,30m. 

La nueva calzada ocupa la zanja actual, la cual será entubada (Ø1,20m). 
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Sector Nº8: desde LOZANO hasta calle SANTANDER. 

Progresivas +11.825m a +17.168m. L= 5.343m 

Calzada Actual: consta de una calzada de pavimento asfáltico de 7,30 metros de 
ancho sin cordones. 

Calzada Proyectada: se repavimentará la calzada existente y se construirá una nueva 
calzada paralela a esta sobre el lado derecho. El nuevo camino quedará conformado 
por 2 calzadas de 7,30m con cordón integral con un separador de 3,00m. 

En progresiva +12.100m (Av. García) se realizará dársenas para facilitar el giro hacia 
el cruce de las vías. Por otro lado se realizará una rotonda en dicha avenida y la 
colectora. 

En progresiva +12.464m, se ampliará la longitud de la alcantarilla acorde a la nueva 
sección proyectada. 

Sector Nº9: desde SANTANDER hasta calle URIARTE. 

Progresivas +17.168m a +18.185m. L= 1.017m 

Calzada Actual: consta de una doble calzada de pavimento de hormigón con 
cordones integrales de 7,00 metros de ancho cada una y separador central de 1,00m 
de ancho. 

Calzada Proyectada: se realizará sobre la calzada existente tareas de bacheo de 
hormigón. 

Sector Nº10: desde URIARTE hasta calle MUJICA. 

Progresivas +18.185m a +22.288m. L= 4.103m 

Calzada Actual: consta de una calzada de pavimento asfáltico de 7,30 metros de 
ancho sin cordones. 

Calzada Proyectada: se repavimentará la calzada existente y se construirá una nueva 
calzada paralela a esta sobre el lado derecho. El nuevo camino quedará conformado 
por 2 calzadas de 7,30m con cordón integral con un separador de 1,00m. 
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Sector Nº11: desde calle MUJICA hasta calle Gral.PAZ. 

Progresivas +22.288m a +25.322m. L= 3.034m 

Calzada Actual: consta de dos calzadas de pavimento asfáltico de 7,00 metros de 
ancho con cordón cuneta. 

Calzada Proyectada: se realizarán trabajos de bacheo y fresado sobre la calzada 
existente y luego se le colocará una carpeta asfáltica de 0,05m de espesor. Se 
reconstruirá los sectores de cordón cuneta que se encuentren en mal estado. 

DESAGÛES PLUVIALES 

El proyecto contempla la construcción de sumideros junto al nuevo pavimento y su 
conexión con el conducto colector Ø 1,20m ubicada debajo de la calzada, según lo 
indicado en los planos adjuntos. 

Para el proyecto se ha teniendo en cuenta las pendientes naturales del terreno y 
zanjas existentes con la finalidad de asegurar el adecuado escurrimiento de los 
excedentes pluviales. 

OBRAS HIDRÁULICAS 

En progresivas +12.900m y +18.850m se prolongarán las alcantarillas existentes según 
el nuevo ancho de calzada proyectado. 

Se reemplazarán las barandas peatonales existentes por  defensa vehicular de Hº Aº  
según plano Tipo PE-D-2 y se agregarán sectores de defensa vehicular metálica según 
plano tipo PE-D-4 (C-I-934) , estas tareas deberán ejecutarse según los planos 
“Reemplazo de defensas y mantenimiento rutinario” que forman parte del presente 
pliego. 

Se deberá realizar el mantenimiento rutinario de las mismas, para lo cual la empresa 
contratista elaborará la propuesta de tareas a ejecutar en cada obra de arte, realizando 
la inspección de cada uno de los puentes según el procedimiento indicado en el Manual 
para Inspecciones Rutinarias de Puentes y Alcantarillas en Servicio de la DVBA 
disponible en el siguiente link: http://www.vialidad.gba.gov.ar/documentos/archivs/38-
Obras%20de%20Arte/200709131031310.Manual%20para%20inspecciones%20rutinaria
s%20de%20puentes%20y%20alcantarillas.pdf 
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ILUMINACION 

Para el presente proyecto se contempla la provisión e instalación de todos los 
elementos necesarios para la iluminación de la ruta en la longitud total de la obra.  

Se adoptó un sistema de iluminación con columnas de 12m de altura libre, con 
capuchón para una luminaria, y con capuchón para 2 luminarias, distanciadas entre sí 
a un máximo de 35m. 

El tipo de luminaria a instalar será tipo RS320LD 

La potencia instalada estará distribuida en un gabinetes de comando y distribución 
(NOCHE ENTERA). 

El cableado entre el punto de toma de energía eléctrica, y el gabinete de comando y 
distribución y luminarias será subterránea. 

Todas las partes metálicas que estén normalmente aisladas del circuito eléctrico que 
puedan estar en contacto con personas o animales deben ser puestas a tierra, por lo 
tanto se efectuaran las puestas a tierra de todas las columnas y gabinetes, cuya 
resistencia a tierra máxima será de 4 (cuatro) ohm. 

El suministro de energía al gabinete se realizara desde las redes de media o baja 
tensión perteneciente a la empresa prestataria, para lo cual se deberá tramitar ante la 
misma dicha solicitud a costo y cargo de la contratista. 

SEMAFORIZACIÓN 

La obra incluye la colocación y puesta en funcionamiento de sistemas semafóricos 
completos, con el fin de brindar un mayor ordenamiento y seguridad al tránsito. Las 
fases de los mismos deberán estar coordinados de manera tal de elevar el nivel de 
servicio en la ruta y disminuir las demoras al tránsito pasante. 

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL y VERTICAL 

El Señalamiento Horizontal, se realizará marcando sobre el pavimento en color 
blanco: líneas continuas demarcatorias de bordes de calzada H.3.1 en 0,15m de 
ancho, líneas discontinuas H.2.4, flechas direccionales H.9.5, y líneas auxiliares para 
reducción de velocidad de secuencia semi-logaritmica. En color amarillo: línea H.1.2. 

La marcación se realizará con la aplicación de Pintura Termoplástica Reflectante de 
aplicación en caliente, y según corresponda en cada caso, por métodos de 
pulverización y extrusión (a presión), como así también en lo que respecta a anchos 
de líneas, disposición, ubicación y color, todo de acuerdo a especificaciones técnicas 
particulares. 

En todos los casos, el señalamiento horizontal estará de acuerdo a planos tipo y 
especificaciones técnicas adjuntos 
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El Señalamiento Vertical, se ha proyectado de acuerdo a su clasificación, según 
normas de señalamiento: señales de Prevención, Reglamentación, e Información, en 
tamaños, formas, colores, nomenclatura y formas de apoyo (un pie, dos pies), de 
acuerdo a lo indicado en planimetrías generales, planos tipo y especificaciones 
técnicas particulares. 

Las cantidades necesarias, serán medidas en sus respectivas unidades; metro 
cuadrado (m2) para señalamiento horizontal con pintura y unidad (u) para señales 
verticales. 

OBRAS COMPLEMENTARIAS y de SEGURIDAD 

Se realizará una rotonda ubicada en la progresiva +12.100m en la avenida García, 
pero sobre la colectora Juan Domingo Perón, en un todo de acuerdo a los planos de 
proyecto,se empleará para su construcción los lineamiento descriptos en OBRA 
BASICA para calzada nueva. 

Se incluyen además, obras varias tendientes a mejorar las condiciones de seguridad  en 
el tránsito y el funcionamiento hidráulico dentro de la zona de camino con el fin de evitar 
anegamientos de la calzada, las cuales consisten en: 

Limpieza del terreno en un ancho mínimo de 9,00m a ambos lados de la ruta desde 
bordes externos de banquinas. 

Limpieza de cauces y alcantarillas existentes y perfilado de zanjas de desagüe. 

Se readecuarán las dársenas para colectivos acorde al nuevo ancho de calzada y se 
reubicará los refugios peatonales existente. 

Además se prevé el traslado y/o remoción de interferencias y servicios, y la 
construcción de veredas peatonales con el fin de mejorar la estética del espacio 
público y la función del camino al servicio de los usuarios. 

PLAZO de EJECUCIÓN y CONSERVACIÓN 

El plazo de ejecución se ha fijado en 540 días corridos contados a partir de la firma del
Acta de Replanteo. El plazo de conservación se ha fijado en 365 días corridos contados 
a partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria. 

PRESUPUESTO OFICIAL 

Importa el presente presupuesto Oficial la suma de pesos: MIL CIENTO DIECINUEVE 
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 33/100

 ($ 1.119.369.267,33)
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3- Especificaciones Técnicas

Particulares
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ESPECIFICIONES TÉNICAS PARTICULARES 

ITEM DENOMINACION u 

1 Mov.de Suelos p/construcción de Terraplenes y Banquinas c/prov.de suelos m3 
2 Retiro y reemplazo de Suelos no aptos m3 
3 Demolición y Retiro de Pavimento Asfáltico m2 
4 Demolición y Retiro de Pavimento Rígido m2 
5 Excavación de Caja m3 
6 Mezcla Asfaltica para Reconformación de Gálibo (incluye Riego de Liga) tn 
7 Mezcla Asfaltica para Bacheo tn 
8 Fresado de pavimento existente en un espesor maximo de 0,05m m2 
9 Sub Rasante Perfilada y Compactada para un VS>5% m2 

10 Sub base de Suelo Cal RC> 12 Kg/cm2 de 0,30m de espesor m2 
11 Riego de Imprimación lt 
12 Base de Estabilizado Granulométrico de 0,20m de espesor m2 
13 Pavimento de Hormigón (H30) de 0,20 m de espesor c/cordon integral m2 
14 Bacheo de Losas de Hormigón de 0,20 m de espesor m2 
15 Riego de Liga con Emulsión Asfáltica Modificada m2 

16 Carpeta de Concreto Asfáltico Densa en Caliente con Asfalto Modificado AM3 
(CAC D19-AM3) en 0,05m de espesor y anchos variables m2 

17 Geogrilla tipo Ha Telit C m2 
18 Readecuación de Cordón Cuneta existente m 
19 Veredas de Hormigón Simple m2 
20 Readecuación de Alcantarillas en prog.+12.900 y +18.850 gl 
21 Caños de Hormigón Armado Ø0,60m m 
22 Caños de Hormigón Armado Ø1,00m m 
23 Cámara de Inspección u 
24 Sumidero Tipo LV 3 u 
25 Cabecera de Alcantarilla Ø0,60m u 
26 Cabecera de Alcantarilla Ø1,00m u 
27 Limpieza y perfilado de zanjas de desagüe m 
28 Reubicación de Alcantarillas de accesos gl 
29 Reubicación de Alcantarillas de accesos gl 
30 Retiro de Sistema de Iluminación existente u 
31 Reacondicionamiento de Columnas con recambio de Luminarias u 
32 Columna de Iluminación con Luminarias LED de uno y dos brazos u 
33 Señalamiento Horizontal (método de pulverización) m2 
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ITEM DENOMINACION u 

34 Señalamiento Horizontal por extrusión e=3mm m2 
35 Señalamiento Horizontal por extrusión e=7mm m2 
36 Señalamiento Horizontal con Tachas Reflexivas Bidireccionales u 
37 Señalamiento Vertical (de 1 pie) u 
38 Señalamiento Vertical (de 2 pies) u 
39 Intersección Semafórica nueva u 
40 Baranda metálica para defensa vehicular m 
41 Mantenimiento de Desvíos mes 
42 Local de Inspección, Mobiliario, Servicios, Equipamiento para Laboratorio mes 
43 Remoción, Traslado y/o Proteción de Interf.con Servicios Püblicos ó Privados gl 
44 Equipamiento para Gabinete gl 
45 Provisión de Movilidad Tipo C u 
46 Mantenimiento de Movilidad Tipo C km 
47 Documentación Definitiva de Obra gl 
48 Plan de Manejo Ambiental gl 
49 Movilización de Obra gl 
50 Honorarios Profesionales por Representación Técnica gl 
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ITEM Nº1: MOVIMIENTO de SUELO para la CONSTRUCCION de 

TERRAPLÉN y BANQUINAS con PROVISION de SUELOS. 

TERRAPLÉN y BANQUINAS:

Este ítem se construirá de acuerdo a lo establecido en el Capitulo II: MOVIMIENTO DE

SUELOS; Sección 1: MOVIMIENTOS DE SUELO-GENERALIDADES; Sección 3: 

MOVIMIENTO DE SUELOS PARA EJECUCION DE TERRAPLEN, Sección 10: BANQUINAS 

y Sección 12: RECUBRINIENTO DE TALUDES Y BANQUINAS; del P.U.E.T.G. 2019 de la 

D.V.B.A. y a lo que amplíen completen y/o modifiquen de aquel las presentes Especificaciones 
Técnicas Particulares. 

MATERIALES:

El suelo a utilizar será el provisto por el Contratista y colocado en los lugares indicados en la 
documentación y deberá cumplir con las siguientes características mínimas: IP < 20 e 
hinchamiento < 2% 

NIVELACIÓN y LEVANTAMIENTO de PERFILES: 

La nivelación del terreno previo al trabajo de movimientos de suelos, deberá realizarse antes de 
su limpieza y retiro de pavimento existente, levantando perfiles transversales cada cien metros 
(100 m) en camino y cincuenta (50) metros en intersecciones considerándose a éstas, como 
distancias máximas, aumentándose el número de perfiles en terrenos ondulados, quebrados 
y/o donde la topografía así lo requiera, a criterio de la inspección. 
Los perfiles transversales levantados según el criterio antes mencionado, deberán ser 
aprobados por escrito por la Inspección y conformados por la Empresa Contratista con 
anterioridad al inicio de ejecución de los terraplenes. 
A partir de las cotas de los referidos perfiles transversales, se comenzarán a medir los volú-
menes de terraplén a certificar. 

LIMPIEZA DE TERRENO:

La limpieza del terreno, el mayor volumen a reponer, como consecuencia de la misma (incluido 
el transporte de los suelos necesarios) y demás tareas exigidas en el pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales respecto a la base de asiento, será a cargo y cuenta del 
contratista, no teniendo reconocimiento directo de pago. 
Se deberá realizar la limpieza del terreno en todo el ancho de la base de asiento indicada, y el 
material resultante de esa limpieza, se usará para el recubrimiento de taludes y siempre que la 
inspección así lo autorice. 

CONSTRUCCIÓN

Cuando deba construirse el terraplén, cualquiera sea su altura, sobre taludes mayores a 1:3, la 
superficie de las mismas será arada profundamente o cortadas en forma escalonada, para 
proporcionar superficies de asiento horizontales; éstos escalones deberán efectuarse hasta 
llegar a un estrato firme. 
El Contratista deberá adoptar el procedimiento constructivo que asegure la estabilidad del 
terraplén y será responsable de los deslizamientos que puedan producirse atribuibles a ésta 
causa. 
En los tramos en que se excava la caja se ejecutará un sistema de drenaje tal que imposibilite 
el estancamiento de las aguas, y que no produzcan erosiones por el escurrimiento de las 
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mismas. Si se comprobaran ablandamientos o saturaciones de la superficie de apoyo por falta 
de drenaje el Contratista retirará el material con exceso de humedad y lo reemplazará por 
material equivalente en buenas condiciones, a su exclusiva cuenta y riesgo. La construcción en 
caja se ejecutará en tramos longitudinales de magnitud tal, de modo de que no queden más de 
24 hs. sin que comiencen los trabajos de construcción de las sub base o base inmediata 
superior. 
Cuando deba extraerse el suelo para la materialización del paquete estructural definido en el 
proyecto, estos suelos serán utilizados en la ejecución de los terraplenes. Para la base de 
asiento de la estructura, se deberá realizar la tarea de perfilado y recompactación de la sub 
rasante. 
En el caso que la sub rasante no reúna las condiciones de compactación requeridas, será 
reconstruida de acuerdo a lo especificado, no percibiendo pago el contratista por este trabajo 
adicional. 
Todas las irregularidades, depresiones o áreas débiles evidenciadas por compactación serán 
corregidas, escarificando, reconformando y recompactando. 
La sub rasante será mantenida en perfectas condiciones sin ondulaciones y el estado de 
compactación exigido hasta el momento de construir la siguiente base o sub - base no deberá 
ser alterado. 

SUBRASANTE 
La subrasante será conformada, perfilada y compactada de acuerdo a los perfiles que resulten 
para obtener la cota de rasante de proyecto, como así también las pendientes transversales. 
Con el fin de optimizar las cotas de la superficie de apoyo de la base, en caso de ser necesario, 
se deberá proveer el suelo en condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento que 
permitan obtener las exigencias de densidad de los 0,30 m superiores.  

COMPACTACION 
La compactación se efectuará por capas, debiendo tener cada una de ellas un espesor 
compactado máximo de veinte centímetros (20 cm)- 
Se permitirá, sin embargo, capas de espesor compactado de hasta treinta centímetros (30 cm), 
siempre que el Contratista con el equipo disponible y aprobado por la Inspección, obtenga un 
grado de densificación igual o superior al logrado trabajando en capas de veinte centímetros 
(20 cm). 
En las proximidades de las obras de arte la compactación deberá realizarse utilizando 
elementos especiales, adecuados para tal fin y acordes con el tamaño del área de trabajo, que 
permitan cumplimentar las exigencias de la presente especificación. 
En los treinta centímetros (30 cm) situados por debajo de la cota capa de mejoramiento de la 
subrasante con cal (ya sea terraplén, desmonte o excavación en caja) se exigirá en obra una 
compactación tal, que alcance una densidad mínima del noventa y cinco por ciento (95 %) del 
peso de la unidad de volumen seco en equilibrio (P.U.V.S.E.), densidad de equilibrio, 
obteniéndose este según el criterio de la Razón de Compactación, de acuerdo a lo indicado en 
la Especificación Técnica Complementaria del Pliego Único de Especificaciones Técnicas 
Generales. 
En el caso de la construcción en terraplén, para suelos situados por debajo de la capa de 
treinta centímetros (30 cm), mencionada  en  el párrafo anterior se exigirá una densidad mínima 
de noventa por ciento (90%) del P.U.V.S.E. densidad de equilibrio; obtenido según la técnica 
precedentemente citada. 
La superficie del terreno natural que servirá de base de asiento, a los terraplenes se deberá 
compactar en una profundidad mínima de veinte centímetros (20 cm), en todo el ancho que 
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ocupe la base de terraplén hasta alcanzar una densidad del ochenta y cinco por ciento (85%) 
del P.U.V.S.E 
En la proximidad de las obras de arte, el proceso de compactación se interrumpirá a una 
distancia mínima de diez metros (10 m) hacia cada lado de los extremos de las mismas. Dichas 
distancias quedaran fijadas con exactitud por la Inspección, de acuerdo a las características del 
equipo normal de compactación disponible en la obra. 
La compactación deberá realizarse utilizando elementos especiales, adecuados para tal fin y 
acordes con el tamaño del área de trabajo, que permitan cumplimentar las exigencias de la 
presente especificación. 
En el tramo así delimitado, la densificación se efectuará en capas de espesor máximo de 0,15 
m (quince centímetros) mediante la utilización de equipos apropiados al tamaño del área de 
trabajo. 
En los treinta centímetros (30 cm) superiores del terraplén, en el tramo delimitado a ambos 
lados de las obras de arte, se exigirá una compactación del ciento por ciento (100%) del 
P.U.V.S.E 
A los efectos de verificar el cumplimiento de todo lo establecido en esta especificación, la 
Inspección dispondrá la realización de los ensayos correspondientes de los suelos 
compactados de cada capa. Se hará como mínimo una verificación cada cincuenta metros 
(50m) de longitud de camino, alternando las determinaciones en el centro y hacia cada borde 
de las capas en sentido transversal. Estos ensayos se efectuarán en los instantes previos al 
comienzo de la ejecución de la capa inmediata superior. 
 Si verificada cada capa no reuniera las condiciones de compactación aquí requeridas, será 
retirada y reconstruida de acuerdo a lo especificado, no percibiendo el contratista pago alguno 
por este trabajo adicional. 

LIMPIEZA FINAL de OBRA:
Se procederá a la remoción y retiro de todo material y/o estructura que afecte a juicio de la 
Inspección la zona de camino; estos materiales deberán ser depositados o apilados por el 
Contratista en los lugares que indique la Inspección.  
Se procederá a la limpieza y reconformación de préstamos, cunetas laterales, canales, 
alcantarillas y conductos de desagüe y toda clase de cauce, a efectos de lograr las pendientes 
y demás características indicadas en los perfiles transversales y longitudinales, de modo de 
permitir el libre escurrimiento del agua, en un todo de acuerdo con la documentación del 
proyecto de obra. 

MEDICIÓN y FORMA de PAGO:
La unidad de medida este item es el metro cúbico (m3); y se considera con suelo compactado, 
y colocado en camino, estando incluido en su precio: la provisión de suelo (incluido el 
transporte externo e interno hasta los lugares de colocación), con las características exigidas, 
carga y descarga del suelo, distribución, selección, mezclado, riego (incluido provisión de 
agua), compactación de suelo, perfilado en cada una de las capas y conservación. Así mismo 
se encuentra incluido en el presente ítem el perfilado y recompactación de la subrasante en 
donde corresponda, como así también queda incluida la demolición y retiro de las alcantarillas 
existentes y toda otra tarea conducente a la realización del ítem. Se deja expresamente 
aclarado que la limpieza del terreno (retiro de malezas, retiro de árboles menores de 15 cm, el 
retiro de alcantarillas de caño existentes, etc.), el mayor volumen a reponer como consecuencia 
de la misma (incluido el transporte de los suelos necesarios) los trabajos y demás tareas 
exigidas en el pliego respecto a la base de asiento en el terraplén será a cargo y cuenta del 
Contratista, no teniendo reconocimiento directo de pago. 
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ITEM Nº 2: RETIRO y REEMPLAZO de SUELOS no APTOS. 

DESCRIPCIÓN: 
Este ítem se construirá de acuerdo a lo establecido en el Capitulo II: MOVIMIENTO DE

SUELOS; Sección 10: BANQUINAS; del P.U.E.T.G. 2019 de la D.V.B.A. y a lo que amplíen 
completen y/o modifiquen de aquel las presentes Especificaciones Técnicas Particulares. 
Para la ejecución de este ítem, el suelo será el del lugar mejorado con un 3% de cal útil vial, se 
incluyen las siguientes tareas: la carga, descarga, perfilado y compactación del suelo, 
destinado a la compensación de banquinas, de modo que la cota de suelo natural terminada y 
compactada coincida con el perfil transversal correspondiente, en 3,00m de ancho. 
El suelo será consolidado mediante el equipo de compactación que se adecue a las 
características del suelo y a los espesores a colocar. 
Deberá evitarse que los bordes del pavimento sean deteriorados ó dañados. De producirse 
algún problema de esta índole por culpa o negligencia del Contratista, correrán por su cuenta 
las correspondientes reparaciones. 
Respecto a la cal, ésta deberá ser cal comercial hidráulica hidratada de origen cálcico o aérea, 
en polvo, provista en bolsas o a granel. Se deberán utilizar cales de marca y procedencia 
aprobada por organismos nacionales. La cal a utilizar deberá cumplir con los requisitos de la 
norma IRAM 1508 o la IRAM 1626, según corresponda. La Inspección constatará que cada 
partida de cal cuente con el certificado de calidad que acredite que la misma cumple con dicha 
norma. Los lugares de almacenamiento deberán proteger a la cal del medio ambiente, ya sea 
el material provisto, en bolsas o a granel. 

MEDICION y FORMA de PAGO: 
Este ítem se medirá y pagará por metro (m) de banquina en el ancho especificado, con suelo 
provisto por el Contratista, ejecutada de acuerdo a lo precedentemente indicado; estando 
incluidos en el precio el perfilado de los sectores, reacondicionamiento y recolocación de 
señales verticales existentes, la provisión de cal útil vial, la mano de obra, equipos, transporte 
y/o movimiento interno, provisión de suelo, transporte, colocación, distribución y compactación, 
la provisión de agua y toda otra tarea y provisión de materiales para la correcta ejecución de los 
trabajos. 

PLIEG-2021-02855805-GDEBA-SGEYPDV

página 42 de 148



ITEM Nº3: DEMOLICION y RETIRO de PAVIMENTO ASFALTICO 

ITEM Nº4: DEMOLICION y RETIRO de PAVIMENTO RIGIDO. 

DESCRIPCIÓN: 

Consiste en la remoción y retiro de las capas integrantes del pavimento existente y el 
movimiento de suelos hasta el nivel de la subrasante, conforme queda indicado en los 
Cómputos Métricos y perfiles agregados en el presente legajo.  
Quedarán en propiedad de la Dirección, los materiales provenientes de las demoliciones que 
no se utilicen en la obra, los que deberán ser transportados a exclusiva cuenta del Contratista y 
colocados donde lo indique la Inspección, hasta una distancia máxima de 15 km. 
En las zonas removidas, donde no esté prevista una posterior excavación o reconstrucción de 
estructura, deberá proceder el Contratista, al relleno con material apto hasta lograr un perfil 
conformado y compactado de acuerdo a lo indicado en la presente documentación de obra. 
El contratista queda obligado a tomar los recaudos necesarios para asegurar el desagüe de las 
aguas que pudieran acumularse y a colocar las señales y letreros de advertencia y desvíos que 
correspondan, debiendo evitarse entorpecimientos del tránsito. 
A efectos de permitir su utilización en la base de estabilizado granular y construcción de 
veredas, la totalidad del concreto asfáltico y hormigón removidos deberán ser fresados y/o 
triturados para lograr la granulometría requerida para la realización de esas tareas. El material 
que no se utilice en la obra, previamente fresado y/o triturado quedará en propiedad de la 
DVBA y deberá ser transportado al lugar que indique la Inspección, hasta una distancia máxima 
de 15 km. 
El equipo a utilizar para cumplimentar la presente especificación será previamente aprobado 
por la Inspección, debiendo ser conservado en condiciones satisfactorias hasta finalizadas las 
obras. Si durante el transcurso de los trabajos se observaran deficiencias o mal funcionamiento 
de los implementos utilizados, la inspección podrá ordenar su retiro o reemplazo. 

MEDICION y FORMA de PAGO: 

Ambos items se medirán y pagarán por metro cuadrado (m2), al precio unitario establecido en 
el contrato, siendo este precio compensación total por la demolición del pavimento, fresado y/o 
triturado del mismo, demolición de capas inferiores, movimiento de suelos, carga, transporte y 
depósito del material, donde se lo utilizará en la obra o en lugares que indique la Inspección, a 
una distancia máxima de 15 km.
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ITEM Nº5: EXCAVACIÓN de CAJA.

DESCRIPCION: 

Este ítem se construirá de acuerdo a lo establecido en el Capitulo II: MOVIMIENTO DE 

SUELOS; Sección 5: APERTURA DE CAJA O EXCAVACION DE CAJA; del P.U.E.T.G. 

2019 de la D.V.B.A. y a lo que amplíen completen y/o modifiquen de aquel las presentes 
Especificaciones Técnicas Particulares. 
Este ítem se construirá excavando en el ancho y profundidad necesaria para obtener los 
perfiles indicados en los planos de perfil tipo. 
En los tramos en que se excava la caja se ejecutara un sistema de drenaje tal que imposibilite 
el estancamiento de las aguas, y que no produzcan erosiones por el escurrimiento de las 
mismas. Si se comprobaran ablandamientos o saturaciones de la superficie de apoyo por falta 
de drenaje el Contratista retirará el material con exceso de humedad y lo reemplazara por 
material equivalente en buenas condiciones, a su exclusiva cuenta y riesgo. La construcción en 
caja se ejecutará en tramos longitudinales de magnitud tal, de modo de que no queden más de 
24 hs. sin que comiencen los trabajos de construcción de las sub base o base inmediata 
superior. 

MEDICIÓN y FORMA de PAGO: 
El presente Ítem se medirá y pagara por metro cúbico (m3); considerado en su lugar de 
extracción en caja, estando incluido en su precio la extracción de suelos, carga, descarga y 
distribución en la zona de depósito indicadas por la Inspección, y toda otra tarea conducente a 
la ejecución del presente ítem. 
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ITEM Nº6: MEZCLA ASFÁLTICA para RECONFORMACIÓN de GÁLIBO 

(incluye riego de liga). 
 

DESCRIPCIÓN: 

Se construirá de acuerdo a lo establecido en el Capítulo IV: PAVIMENTOS, Sección 2: 

CONCRETOS ASFALTICOS EN CALIENTE, DENSAMENTE GRADUADOS, CON O SIN 

APORTES DE RAP; del P.U.E.T.G. 2019 de la D.V.B.A. y a lo que amplíen completen y/o 
modifiquen de aquel las presentes Especificaciones Técnicas Particulares. 
 

El espesor mínimo compactado de acuerdo a lo establecido, en ésta especificación, será el 
indicado en los Perfiles Transversales Tipo y se construirá en una sola capa. 
ACEPTACIÓN DE LA CARPETA ASFALTICA 

a) Aceptación sin penalidad 
Los tramos serán aceptados sin penalidades cuando cumplan con las condiciones establecidas 
en estas especificaciones con sus tolerancias. 
b) Aceptación con descuento:   
b1) Espesor: 
Los tramos cuyo espesor promedio sean menores al espesor teórico de proyecto, serán 
aceptados con descuento hasta un espesor del noventa por ciento (90%) del espesor teórico. 
El importe a descontar será: 
                                          D = 3 x P x (1 - ec )   
                                                                   et 
donde: 
P = precio de aplicación del ítem cotizado por el contratista (incluido materiales, ejecución, 
gastos generales, etc.). 
et= espesor teórico de proyecto. 
ec = espesor corregido del tramo = em x  PEA Tramo          
                                                                 PEA Marshall 
siendo: 
em = espesor medio del tramo 
PEA MARSHALL = peso específico aparente logrado con el ensayo Marshall con la mezcla 
correspondiente a ese tramo. 
b2) Compactación: 
Los tramos con un peso específico inferior al fijado en las presentes especificaciones sufrirán 
un descuento. 
Para el cálculo de los descuentos se aplicará: 
                                 D =  0,05 x P x (99 -  PEA Tramo       x 100) 
                                                                   PEA Marshall  
Si se presentan multas por espesor y compactación al mismo tiempo los descuentos 
especificados en los incisos b1 y b2 se efectuarán simultáneamente. 
Todos los valores de compactación individuales logrados deben ser iguales o mayores que el 
noventa y siete por ciento (97%) del peso específico aparente en el ensayo Marshall. 
En los casos que se encuentren valores inferiores se efectuará la extracción de cinco testigos 
en lugares próximos y elegidos por la inspección, de repetirse un solo valor inferior al límite 
fijado, será rechazado el sub-tramo perteneciente a la probeta. 
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MEDICION y FORMA de PAGO: 

La unidad de medida y pago para este Item es la tonelada (tn) de carpeta de concreto asfáltico 
colocada y compactada, estando incluidos en el precio la provisión de materiales y su 
transporte al lugar de la obra, ejecución de la mezcla, transporte, distribución, compactación, 
mano de obra y toda otra tarea necesaria para su ejecución. La ejecución y conservación de los 
desvíos, señalizaciones diurnas y nocturnas, sistemas de ordenamiento de tránsito y toda otra 
tarea que resulte necesaria realizar, para la correcta ejecución del Ítem. 
La ejecución de riego de liga y la correspondiente provisión de asfalto necesario para esa tarea 
se incluye en el presente item. 
En la foja de medición mensual se consignará obligatoriamente, la FORMULA DE OBRA FINAL 
para la mezcla asfáltica que se empleó en cada caso. 
No se reconocerá pago adicional por sobre espesores y/o sobre compactaciones. 

PLIEG-2021-02855805-GDEBA-SGEYPDV

página 46 de 148



ITEM Nº7: MEZCLA ASFÁLTICA para BACHEO. 

DESCRIPCION: 

Se construirá de acuerdo a lo establecido en el Capítulo IV: PAVIMENTOS, Sección 2: 

CONCRETOS ASFALTICOS EN CALIENTE, DENSAMENTE GRADUADOS, CON O SIN 

APORTES DE RAP; del P.U.E.T.G. 2019 de la D.V.B.A. y a lo que amplíen completen y/o 
modifiquen de aquel las presentes Especificaciones Técnicas Particulares. 
Este trabajo consiste en el relleno de depresiones y baches existentes con mezcla bituminosa 
preparada en caliente, previa ejecución de un riego de liga. 
Previo a la ejecución de las capas asfálticas y con la suficiente antelación, deberá efectuarse 
la reparación de los baches existentes en el pavimento asfáltico actual, procediéndose de la 
siguiente manera: 
En los lugares que indique la Inspección de Obra, se precederá a demoler y extraer el material 
deteriorado existente, profundizándose la excavación tanto como sea necesario para lograr una 
superficie de asiento que a juicio de la Inspección se encuentre en buen estado y permita la 
colocación de la/s capa/s de material para bacheo. Siempre se deberá cuidar que la excavación 
presente forma de recuadro y bordes verticales. 
El llenado previa ejecución del riego de liga y compactación deberán realizarse en el mismo 
día de la apertura del bache, salvo en aquellos casos en que la Inspección, debido a la 
humedad de la base, aconseje su oreado. 
En aquellos casos en que la profundidad de excavación no supere los 0,15 m, el bacheo se 
ejecutará con mezcla asfáltica en dos (2) capas, con un máximo espesor individual de 0,08 
metros. En este tipo de baches la tarea de apertura y retiro del material se deberá ejecutar en 
forma conjunta con una fresadora (ancho de corte entre 0,50 m y 1,50 m y profundidad de 
corte superior a 0,05 m por pasada) en frío de pavimentos que tendrá una cinta transportadora 
con el objeto de cargar el material remocionado sobre camión. 
El material extraído será retirado y depositado en los lugares que fije la inspección.  
Cuando dicha profundidad exceda el límite fijado, deberá reconstruirse la base existente con 
un estabilizado granular, en el espesor que sea necesario, compactándose en espesores 
individuales no mayores de 0,20 m., y completándose por último el bacheo con mezcla 
asfáltica en el espesor necesario, incluyéndose el costo de reconstrucción de la base y la 
provisión de materiales para tal fin, dentro del precio correspondiente al ítem Estabilizado 
Granulométrico para bacheo profundo. 
En el bacheo a realizar, que se encuentre en las condiciones mencionadas en el párrafo 
anterior y que coincida con el borde del pavimento, la base deberá reconstruirse con un 
sobreancho de 0,30 m hacia la banquina. 

MEDICION y FORMA de PAGO: 

Este Ítem se medirá y pagará por tonelada (tn), de material asfáltico efectivamente colocado y 
compactado en el bache; incluyendo su precio la demolición, extracción, retiro y transporte del 
material asfáltico deteriorado, mano de obra, materiales y equipos necesarios para la ejecución, 
transporte y colocación de la mezcla asfáltica, provisión y ejecución de riego de liga, y toda otra 
tarea conducente a la realización del ítem. 
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ITEM N°8: FRESADO CORRECTOR INTERMEDIO-FINO de 0,05m de 

ESPESOR PROMEDIO. 

DESCRIPCION: 

Este Item, consiste en la remoción de la capa de rodamiento del pavimento existente, 
compuesto por mezcla bituminosa tipo concreto asfáltico en un espesor máximo de 0,05m de 
espesor, con el objeto de lograr el perfil transversal indicado. 
El material proveniente del fresado deberá cargarse y transportarse hasta una distancia 
máxima de 25 km, donde indique la Inspección de Obra. 
El material extraído, deberá manipularse con los recaudos necesarios para evitar su pérdida, 
contaminación y/o deterioro.  
La carga, el transporte, descarga y acopio, no recibirá pago directo alguno, debiendo incluirse 
sus costos, en el presente Ítem. 
Las superficies de la base que quede expuesta al tránsito después de la acción de remoción 
del pavimento, deberá ser liberada de materiales sueltos, sea por barrido y/o soplado. 
Una vez concluidas las tareas, se colocará sobre la calzada fresada un film de Agrotileno negro 
de 200 micrones de espesor, la que deberá mantenerse en perfectas condiciones hasta el 
momento de recibir el Pavimento de Hormigón.  
Se ejecutará de acuerdo a lo establecido en el Capítulo V: OBRAS COMPLEMENTARIAS,

Sección  4: FRESADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS; del P.U.E.T.G. 2019 de la D.V.B.A. 

y a lo que amplíen completen y/o modifiquen de aquel las presentes Especificaciones Técnicas 
Particulares. 

MEDICION y FORMA de PAGO: 

El presente ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de fresado ejecutado de acuerdo 
a lo especificado previamente. 
El precio será compensación total del fresado, hasta alcanzar el perfil transversal indicado, la 
carga de los materiales de mezcla asfáltica a recuperar, su transporte hasta los lugares 
establecidos en esta especificación, su descarga, acopio cuando corresponda, la elaboración 
de sangrías y /o drenes en las banquinas, la eliminación de materiales en la banquina en los 
bordes próximos al fresado y que puedan contaminar el material que está siendo fresado, 
ejecución y conservación de desvíos, señalizaciones diurnas y nocturnas, sistemas de 
ordenamiento de tránsito y toda otra tarea que resulte necesaria realizar, para la correcta 
ejecución del Ítem. 
La membrana de agrotileno y su colocación se incluyen en el presente ítem. 

PLIEG-2021-02855805-GDEBA-SGEYPDV

página 48 de 148



ITEM Nº9: SUB RASANTE PERFILADA y COMPACTADA para un 

VS>5%. 

DESCRIPCIÓN: 

Se ejecutará de acuerdo a lo establecido en el Capítulo II: MOVIMIENTO DE SUELOS,

Sección  6: PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE; del P.U.E.T.G. 2019 de 

la D.V.B.A. y a lo que amplíen completen y/o modifiquen de aquel las presentes 
Especificaciones Técnicas Particulares. 
En el caso que la plasticidad de los suelos de la sub-rasante fuese excesiva, si la Inspección 
así lo aconsejara, se deberá mejorar con la incorporación de cal (En caso de aplicarse cal, no 
se realizará pago adicional por esta tarea y su costo se considerará incluido dentro del precio 
del ítem). 
Equipos de Compactación: El Contratista deberá proveer unidades del tipo rodillos, pata de 
cabra, neumática, vibratoria y/o cualquiera otro equipo que permita efectuar, en función de los 
suelos a utilizar, en forma satisfactoria las operaciones de compactación, como también deberá 
proveer equipos de riego a tal efecto. 
Dichos equipos mínimos deberán contar con la aprobación de la Inspección, sin perjuicio de los 
cambios que la misma pudiese ordenar en el caso de constatar que no se adecúan a las 
necesidades o condiciones de la obra. 

MEDICION y FORMA de PAGO: 

Este ítem se medirá y pagará por metros cuadrados (m²) y al precio establecido de contrato. En 
el precio unitario se consideran incluidos los costos correspondientes de extracción del suelo 
en un espesor de 0,20m por debajo de la subrasante, su carga y descarga, el perfilado y 
recompactación de la superficie de apoyo, la recolocación del suelo extraído, su roturado, 
distribución y pulverización, la provisión y distribución de la cal útil vial, mezclado, extendido, 
transporte interno, provisión, transporte y aplicación del agua; compactación, perfilado, curado 
(incluido provisión de los materiales correspondientes); mano de obra necesaria para completar 
los trabajos; conservación y toda otra operación concurrente para la correcta ejecución del 
ítem. 
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ITEM Nº10: SUB BASE de SUELO CAL RC>12Kg/cm2 de 0,30m de 

espesor. 

 

DESCRIPCIÓN: 

Estas tareas comprenden la construcción de la sub Base de suelo cal de acuerdo a lo indicado 
en los perfiles tipo y en el resto de la documentación de la Obra.  
Se construirán de acuerdo a lo indicado en el Capítulo III: SUBBASES Y BASES,  Sección 2: 

CONSTRUCCION DE SUBBASE DE SUELO CAL;  del P.U.E.T.G. 2019 de la D.V.B.A. 
Los anchos y espesores serán los indicados en los Cómputos Métricos, y Perfil Tipo. 
El porcentaje de cal expresado en C.U.V. será el obtenido a partir de la dosificación de fórmula, 
para el cual deberá cumplir el requerimiento de Resistencia a la compresión simple Rc >= 12 
kg/cm2. 
 
MEDICION y FORMA de PAGO: 

Este ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) y el pago corresponderá a la provisión 
de la totalidad de los materiales, incluida la elaboración, transporte, distribución, terminación, 
equipos, mano de obra, y todo otro elemento o insumo necesario para la correcta y completa 
ejecución del ítem en los espesores de proyecto. 
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ITEM Nº11: RIEGO de IMPRIMACIÓN 
 

DESCRIPCIÓN: 
Estas tareas comprenden la ejecución de riego de imprimación de acuerdo a lo indicado en los 
perfiles tipo y en el resto de la documentación de la Obra. 
Se llevará a cabo de acuerdo a lo indicado en el Capítulo IV: PAVIMENTOS; Sección 6 

EJECUCION DE RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSIONES ASFALTICAS; del 

P.U.E.T.G. 2019 de la D.V.B.A. 

Las cantidades y la ubicación serán las indicadas en los Cómputos Métricos y Perfil Tipo. 
 
MEDICIÓN y FORMA de PAGO: 
se medirá y pagará por litro (lt). El pago corresponderá a la provisión de la totalidad de los 
materiales, incluida la elaboración, transporte, distribución, terminación, equipos, mano de obra, 
y todo otro elemento o insumo necesario para la correcta y completa ejecución de ambos ítems 
en los espesores de proyecto. 
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ITEM Nº12: BASE de ESTABILIZADO GRANULOMETRICO, en 0,20m 

de espesor. 

DESCRIPCIÓN: 
Estas tareas comprenden la ejecución de riego de imprimación de acuerdo a lo indicado en los 
perfiles tipo y en el resto de la documentación de la Obra. 
Se llevará a cabo de acuerdo a lo indicado en el Capítulo IV: PAVIMENTOS; Sección 4:

CONSTRUCCIÓN DE BASE DE ESTABILIZADO GRANULAR y/o Sección 5: 

CONSTRUCCIÓN DE BASE DE ESTABILIZADO GRANULAR CON MATERIAL RECICLADO 

DEL PAVIMENTO EXISTENTE (RAP) SUELO SELECIONADO Y MATERIAL CORRECTOR: 

LIGANTE HIDRUALICO Y AGREGADO PETREO VIRGEN; del P.U.E.T.G. 2019 de la 

D.V.B.A. 

Las cantidades y la ubicación serán las indicadas en los Cómputos Métricos y Perfil Tipo. 

MEDICION y FORMA de PAGO: 

La unidad de medida y pago de este ítem es el metro cuadrado (m2) de base de estabilizado 
granular, colocada y compactada en el camino. En el precio del presente ítem se incluye: la 
provisión e incorporación de suelo seleccionado y del material pétreo virgen hasta lograr la 
granulometría requerida, la carga, descarga y transporte de todos los materiales; el mezclado 
de material granular y suelo seleccionado en la dosificación establecida, la distribución de la 
mezcla, transporte, provisión y aplicación de agua para riego, riego de imprimación con 
emulsión bituminosa (incluyendo la provisión de materiales) y compactación; mano de obra; 
transporte interno, conservación hasta la ejecución de la capa superior y toda otra tarea 
adicional necesaria para la ejecución de este ítem de acuerdo a la presente Especificación. 
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ITEM Nº 13: PAVIMENTO de HORMIGÓN SIMPLE (H30) de 0,20m de 

espesor con CORDON INTEGRAL. 

ITEM Nº 14: BACHEO de LOSAS de HORMIGÓN en 0,20m de espesor. 

DESCRIPCIÓN: 

Previa aprobación de la Base (que según el sector será de hormigón pobre, cuña asfáltica o 
fresado de calzada existente), se colocará sobre la misma un nylon polietileno negro de 200 
micrones de espesor, luego se construirá el pavimento de hormigón, en un espesor de 0,20 
metros, con las pendientes y en los anchos de pavimento previstos en el proyecto de la 
intersección los cuales delimitarán las caras internas de los cordones, según lo indicado en el 
Perfil Tipo de la Obra. Se deberá tener en cuenta el perfecto calce de las caras externas de los 
cordones de manera que permita el libre escurrimiento de los excedentes pluviales hacia la 
calzada. 
Se ejecutará de acuerdo a lo establecido en el Capítulo IV: PAVIMENTOS; Sección 8:

CONSTRUCCIÓN DE CALZADAS DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND; del 

P.U.E.T.G. 2019 de la D.V.B.A.. Teniendo en cuenta el Plano Tipo C-I-1177-B, en lo que se 
refiere al detalle constructivo de cada tipo de juntas y a lo que complemente y/o modifique esta 
Especificación Particular. 

MEDICIÓN y FORMA de PAGO:

Ambos ítems se medirán y pagará por metro cuadrado (m²) de pavimento de hormigón 
construido medido entre caras internas de los cordones según una línea perpendicular al eje 
del pavimento y en proyección horizontal. El precio de contrato será pago total por el nylon 
polietileno negro (200 micrones), la ejecución de la calzada de hormigón simple 0,20m de 
espesor en los anchos indicados en los Cómputos y Planos, y comprende la provisión y 
transporte de todos los materiales necesarios, mano de obra y equipos, la construcción del 
pavimento y cordones integrales, la provisión y colocación de los pasadores, aserrado y relleno 
de juntas, curado y todo otro trabajo necesario para la correcta y completa ejecución del ítem. 
No se pagarán sobreprecios por anchos o espesores de pavimento mayores a los proyectados. 

PLIEG-2021-02855805-GDEBA-SGEYPDV

página 53 de 148



ITEM Nº15: RIEGO de LIGA con EMULSIÒN ASFÁLTICA MODIFICADA

DESCRIPCIÓN: 
Estas tareas comprenden la ejecución de riego de imprimación de acuerdo a lo indicado en los 
perfiles tipo y en el resto de la documentación de la Obra. 
Se llevará a cabo de acuerdo a lo indicado en el Capítulo IV: PAVIMENTOS; Sección 5:

EJECUCION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSIONES ASFALTICAS (CONVENCIONALES O 

MODIFICADAS); del P.U.E.T.G. 2019 de la D.V.B.A. 

Las cantidades y la ubicación serán las indicadas en los Cómputos Métricos y Perfil Tipo. 

MEDICIÓN y FORMA de PAGO: 
se medirá y pagará por metro cuadrado (m2). El pago corresponderá a la provisión de la 
totalidad de los materiales, incluida la elaboración, transporte, distribución, terminación, 
equipos, mano de obra, y todo otro elemento o insumo necesario para la correcta y completa 
ejecución de ambos ítems en los espesores de proyecto. 
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ITEM N°16: CARPETA de CONCRETO ASFALTICO DENSA en 

CALIENTE con ASFALTO MODIFICADO AM3 (CAC D19-AM3) en 0,05m 

de ESPESOR y ANCHOS VARIABLES. 

DESCRIPCIÓN: 
Estas tareas comprenden la ejecución de riego de imprimación de acuerdo a lo indicado en los 
perfiles tipo y en el resto de la documentación de la Obra. 
Se llevará a cabo de acuerdo a lo indicado en el Capítulo IV: PAVIMENTOS; Sección 3:

CONCRETOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE DENSAMENTE GRADUADOS, CON ASFALTO 

MODIFICADO CON POLÍMERTOS; del P.U.E.T.G. 2019 de la D.V.B.A. 

Las cantidades y la ubicación serán las indicadas en los Cómputos Métricos y Perfil Tipo. 

MEDICIÓN y FORMA de PAGO: 
se medirá y pagará por metro cuadrado (m2). El pago corresponderá a la provisión de la 
totalidad de los materiales, incluida la elaboración, transporte, distribución, terminación, 
equipos, mano de obra, y todo otro elemento o insumo necesario para la correcta y completa 
ejecución de ambos ítems en los espesores de proyecto. 
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ITEM N°17: GEOGRILLA TIPO Ha Telit C. 

DEFINICIÓN DE GRILLA: Material flexible de malla abierta, apto para ser utilizado en 
repavimentaciones de pavimentos bituminoso, con el control de la propagación de fisuras 
reflejas, constituido por filamentos tejidos de poliéster entrelazados ortogonalmente y 
recubiertos con material bituminoso unidos a un geotextil ultraliviano no tejido impregnado 
también en asfalto. Cuentan con una elevada resistencia a la tracción, baja susceptibilidad a la 
fluencia, y su módulo de elasticidad resulta compatible con el del asfalto. 

CARACTERISTICAS DE LA GEOGRILLA:  Abertura: 40mm x 40mm 

PROPIEDADES DE LA GRILLA: 

PROPIEDADES VALOR NORMA 

Resistencia mínima a la tracción en cualquier dirección 45 kN/m IRAM 78012 / ISO 10319 

Alargamiento máximo a la rotura en cualquier dirección 14 % IRAM 78012 / ISO 10319 

Resistencia a la temperatura 
del asfalto 

Grilla de poliéster Hasta 250 °C --- 

Recubrimiento Bituminoso Hasta 190 °C --- 

Geotextil no tejido Hasta 155 °C --- 

Abertura mínima de malla 35 mm --- 

Peso unitario mínimo 300 g/m2 IRAM 78002 

ASTM D 5261 

ISO 9864 

Resistencia a hidrocarburos Elevada --- 

DESCRIPCION: Este trabajo consiste en la colocación de una geogrilla, sobre la superficie 
asfáltica existente, previo acondicionamiento de la misma, con los correspondientes solapes 
longitudinales y transversales, riego de imprimación y extendido de la misma. 
Una vez ejecutada la Capa Niveladora de Concreto Asfaltico en Caliente Denso con Asfalto 
Aditivado con productos poliméricos CA-20 en 0.02 m de espesor, se colocará la geogrilla para 
control de fisuración. 

IMPRIMACIÓN: Una vez preparada la superficie, deberá procederse a su imprimación con 
emulsión asfáltica con una tasa mínima de 0,5 litros/m² para un 70% de asfalto residual y de 
0,6 litros/m² si contara con un 60% de asfalto residual. Previamente a la instalación de la grilla 
deberá esperarse la rotura total de la emulsión (la evaporación del solvente se nota por el 
cambio de color de marrón a negro). 

INSTALACIÓN: Las grillas se deberán proveer en bobinas protegidas por plásticos resistentes 
a fin de evitar daños durante su transporte y almacenamiento. 
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Cada bobina se encuentra identificada con la especificación del material en rótulos adhesivos 
del fabricante. En estos rótulos existe una argolla, de la cual debe tirarse a fin de facilitar la 
rotura de la protección. 
Posteriormente se procede al desenrollado de la bobina en el lugar definitivo donde debe ser 
instalado. La colocación se realiza manualmente o por medio de equipos los cuales no deberán 
presentar riesgo de daño del material. La extensión deberá realizarse de modo tal de evitar 
dobleces y/o arrugas. 
Es posible que durante el desenrollado de la bobina, el geotextil tejido ultraliviano sufra algún 
deterioro fundamentalmente por la adherirse al recubrimiento asfáltico. Lo anterior no reviste 
importancia puesto que dicho geotextil no cumple función estructural alguna, su existencia sólo 
se limita al hecho de facilitar la instalación. 
En caso de tratarse de superficies con obstáculos o discontinuidades, podrá realizarse el 
cortado de la grilla . 
A fin de asegurar un óptimo resultado, resulta recomendable que la grilla no quede sometida al 
tránsito hasta que se proceda a su cobertura con la nueva capa de asfalto. En caso de resultar 
inevitable liberar el tránsito, deberá verificarse el estado del recubrimiento bituminoso de la 
grilla, debiéndose agregar una segunda imprimación asfáltica en caso de que haya resultado 
dañado. 
En la dirección transversal deberá asegurarse un solape mínimo de 25 cm entre paños 
adyacentes, debiéndose tener en cuenta la dirección de aplicación del asfalto a fin de evitar el 
levantamiento de la grilla durante el pasaje de la terminadora. 
En la dirección longitudinal una superposición de 15 cm resulta suficiente. En caso de una 
superposición mayor deberá procederse a un riego adicional con la tasa mínima antes 
recomendada. 

EJECUCIÓN DE LA CAPA ASFALTICA SUPERIOR: Se debe evitar que las juntas de 
pavimentación coincidan con los solapes de la grilla. 
Los equipos deben moverse con cuidado sobre la grilla a fin de evitar el desplazamiento de la 
grilla. Deben evitarse las frenadas y cambios bruscos de dirección. 

COMPACTACIÓN DE LA CAPA ASFÁLTICA SUPERIOR: La compactación de la capa asfáltica 
superior se realizará según los procedimientos usuales para este tipo de trabajos. 

MEDICION y FORMA de PAGO: 

Este ítem se medirá y certificará por metro cuadrado (m²) de superficie efectiva de Geogrilla 
colocada, incluidos los solapes o superposiciones necesarias. Se define como superficie 
efectiva del revestimiento, a la cubierta por la Geogrilla e indicada en el Perfil Tipo de 
Estructuras y en el Detalle de Cómputos Métricos, es decir a la superficie total a cubrir, 
incluidos los solapes. Por lo tanto no se pagarán excedentes de superficie por solapes y/o por 
la metodología constructiva a emplear. 
El precio será también compensación total por los gastos de equipos, provisión de materiales, 
mano de obra, riego de imprimación con emulsión asfáltica y toda otra operación necesaria 
para dejar terminado este trabajo de acuerdo a lo especificado y a lo indicado en los planos 
respectivos. 
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ITEM N°18: READECUACION de CORDON CUNETA EXISTENTE. 

DESCRIPCION: 

En aquellos lugares donde tenemos pavimento asfáltico existente con cordón cuneta y se 
proceda a la repavimentación, este ítem contempla las tareas necesarias para rehacer el 
cordón cuneta que se encuentra en mal estado 
Para la ejecución rigen las presentes especificaciones particulares y lo indicado en los Planos 
Tipos C-I-1178 y D-I-171B que forman parte de la presente documentación.- 
Para la ejecución de este ítem se utilizará hormigón con las características que se exigen el 
Capítulo VIII: PLIEGO UNICO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARTE: 

PUENTES Y ESTRUCTURAS; Sección H2 y H3 del P.U.E.T.G. 2019 de la D.V.B.A. 

MEDICION y FORMA de PAGO: 

Este Ítem se medirá y pagará por metro lineal (m) terminada. El precio unitario de contrato 
comprende la excavación, rotura, transporte del suelo sobrante o escombro hasta diez mil 
metros (10.000 metros). Provisión de materiales, incluido su carga y descarga; encofrado y 
desencofrado; elaboración y colocación del hormigón; provisión, doblado y colocación de la 
armadura; curado de la estructura y toda otra tarea o material necesario para su completa y 
correcta realización. 
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ITEM Nº 19: VEREDAS de HORMIGON SIMPLE. 

DESCRIPCION: 

Se trata de la construcción de veredas peatonales de Hormigón Simple en 0,10m de espesor 
con un tratamiento superficial texturado y 2m de ancho mínimo, apoyada sobre una base de 
suelo existente recompactado. 
Dichas veredas completan las sendas de uso peatonal y superficies de uso peatonal junto a 
refugios y conexiones en bocacalles con características formales según planos de detalle y 
cantidades según cómputos métricos. Deberán tomarse los bordes externos ajenos a líneas 
municipales y cordones integrales con un cordón perimetral de hormigón simple que lo 
contenga. 
Los componentes del mismo serán el cemento Portland, el agregado fino y grueso, como el 
agua, deben cumplir con las exigencias establecidas en el Capítulo IV: PAVIMENTOS; 

Sección 8: “CONSTRUCCION DE CALZADAS DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND; 

Art.3 “MATERIA del P.U.E.T.G. 2019 de la D.V.B.A.. Teniendo en cuenta el Plano Tipo C-I-

1177-B, en lo que se refiere al detalle constructivo de cada tipo de juntas y a lo que 
complemente y/o modifique esta Especificación Particular. 

MEDICIÓN y FORMA de PAGO: 

Este ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) construido y terminado aprobado por 
la Inspección al precio unitario de contrato, comprendiendo la provisión, transporte, carga y 
descarga, acopio, preparación de superficie de apoyo, encofrados necesarios, preparación y 
colocación de todos los materiales necesarios para la ejecución del presente ítem.  
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ITEM Nº 20: READECUACIÓN de ALCANTARILLAS en PROGRESIVA 

+12.900m y +18.850m. 

DESCRIPCIÓN: 

El presente ítem consiste en el mantenimiento y ejecución de las obras necesarias para 
readecuar la alcantarilla en correspondencia con la Progresivas +0,00m. 
Para las tareas de mantenimiento, regirá las especificaciones consignadas en el Capítulo X: 

PLIEGO PARA LA EJECUCIÓN DE TAREAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN 

PUENTES Y ALCANTARILLAS del P.U.E.T.G. 2019 de la D.V.B.A.. 
La ejecución consiste en prolongar la longitud de la alcantarilla, acorde a la nueva calzada. Se 
deberá respetar la sección existente, para asegurar el correcto escurrimiento de las aguas. 
Los trabajos deberán ajustarse en cuanto a la forma de ejecución y en la calidad de los 
materiales, a los requerimientos de la D.V.B.A., que se regirá por el Capítulo VIII: PLIEGO 

UNICO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARTE: PUENTES Y 

ESTRUCTURAS del P.U.E.T.G. 2019 de la D.V.B.A., en lo que respecta al siguiente listado de 
especificaciones particulares: 

- Excavación para fundaciones  de obras de arte. 
- Hormigón para contrapiso H-10. 
- Hormigón estructural para obras de arte H-25 
- Acero para hormigón armado ADN – 420   
- Canalización y Limpieza de cauce. 

MEDICIÓN y FORMA de PAGO: 

Este Item se medirá y pagará de forma Global (Gl). El precio incluye: excavación de suelo, 
carga, transporte y descarga de suelo, el que será depositado en los lugares donde indique la 
Inspección, mano de obra, materiales, uso de equipos, encofrados y herramientas para la 
ejecución del presente ítem en las condiciones establecidas en la documentación respectiva, 
como así tambien la realización de desvíos al tránsito en caso de ser necesario.  
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ITEM Nº 21: CAÑOS de HORMIGON ARMADO Ø0,60m. 

ITEM Nº 22: CAÑOS de HORMIGON ARMADO Ø1,20m. 

DESCRIPCION: 

Estos ítems establecen la provisión y colocación de caños de hormigón armado prefabricados, 
indicados en los Cómputos Métricos y Proyecto Ejecutivo. Los caños deberán responder en un 
todo a lo establecido en el PUETG edición. 2019 de DVBA y al Plano Tipo de P-E-A-5 (C-I-
11+64).  
La Inspección podrá exigir la realización del “Ensayo de Carga Externa” y toda prueba tendiente 
a verificar las condiciones de los materiales, trabajos de colocación y calidad de la cañería 
terminada (fracturas, falta de perpendicularidad entre el plano del enchufe y eje del caño, 
irregularidades superficiales notorias, etc.) a exclusiva cuenta del Contratista. 
Los caños de hormigón simple premoldeados, deberán cumplir con la Norma IRAM 1517 N.P. o 
sus modificatorias en tanto que las características del material, tolerancias admisibles y ensayos 
a que deben ser sometidos, son los especificados en la Norma IRAM 1506, las que se 
consideran incorporadas a esta documentación. 
Los caños de Hormigón armado premoldeados, cumplirán con la Norma IRAM 1506 N.I.O. y sus 
modificatorias y/o ampliaciones. 
La Inspección rechazará sin más trámite los caños y tramos que presenten dimensiones 
incorrectas, fracturas o grietas que abarquen todo el espesor o puedan afectarlo, irregularidades 
superficiales notorias a simple vista, desviación de su colocación superior al 1 % (uno por ciento) 
de la longitud del caño con respecto al eje del tramo, falta de perpendicularidad entre el plano 
terminal de la espiga o el plano base del enchufe y el eje del caño. 

METODO CONSTRUCTIVO: 
Su realización se hará de acuerdo a las normas habituales para este tipo de tareas, debiendo 
fundamentalmente respetase las cotas y pendientes indicadas en los planos de proyecto, como 
así también un perfecto tomado de juntas en las cabeceras de los caños. 
Efectuadas las excavaciones en las profundidades y pendientes requeridas, se acondicionará la 
superficie de asiento de los caños de modo que se presente lisa, convenientemente compactada 
y en las cotas de desagüe proyectadas. 
En los casos en que la naturaleza de los suelos de asiento lo requiera, los mismos serán 
mejorados con adición de agregado pétreo fino en la cantidad que indique la Inspección o, en su 
defecto, serán reemplazados por suelos aptos, a cargo y cuenta del Contratista. 
Aprobada la base de asiento por la Inspección, se procederá a bajar los caños que no hayan 
sido rechazados, perfectamente limpios, especialmente las juntas. 
En lo referente a las juntas, se humedecerá la espiga del caño a colocar y el enchufe del ya 
colocado y se aplicará de inmediato en el ángulo entrante, en la mitad inferior del colocado, el 
mortero de cemento puro suficientemente consistente para evitar su escurrimiento, 
procediéndose a introducir la espiga del próximo caño en el enchufe del caño ya colocado de 
modo que queden perfectamente centrados, a fin de asegurar un espesor uniforme de junta. Una 
vez calzado el nuevo caño se concluirá por rellenar la junta con mortero compuesto por una 
parte de cemento y dos partes de arena fina, hasta formar un chanfle de protección con el mismo 
mortero. 
Las juntas de unión deberán sellarse con mortero de proporciones una de cemento tres de arena 
(1:3). 
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En días secos y calurosos, las juntas deberán mantenerse húmedas durante las primeras 24 hs 
de ejecutadas y protegidas de la acción del sol. 
Deberá lograrse un perfecto alineamiento en los distintos tramos y continuidad entre las 
superficies internas de los caños consecutivos, mediante alisado de la junta correspondiente a 
identificación de los resaltos producidos mediante la aplicación de mortero de cemento puro. 
Los conductos de caños de hormigón armado se apoyarán sobre un contrapiso de hormigón 
pobre de 0,12m de espesor a construir, cuyo precio se halla incluido en el presente ítem. 
Aprobada la base de asiento por la Inspección, se procederá a bajar los caños que no hayan 
sido rechazados, perfectamente limpios, especialmente las juntas. 
En lo referente a las juntas, se humedecerá la espiga del caño a colocar y el enchufe del ya 
colocado y se aplicará de inmediato en el ángulo entrante, en la mitad inferior del colocado, el 
mortero de cemento puro suficientemente consistente para evitar su escurrimiento, 
procediéndose a introducir la espiga del próximo caño en el enchufe del caño ya colocado de 
modo que queden perfectamente centrados, a fin de asegurar un espesor uniforme de junta. Una 
vez calzado el nuevo caño se concluirá por rellenar la junta con mortero compuesto por una 
parte de cemento y dos partes de arena fina, hasta formar un chanfle de protección con el mismo 
mortero. 
La demolición de pavimento existente, excavación, relleno de las excavaciones y reconstrucción 
del pavimento, deberán realizarse en forma cuidadosa, en un todo de acuerdo a lo indicado en 
las Especificaciones para Obras Complementarias o Anexas, manteniendo o mejorando las 
condiciones estructurales existentes. 

MEDICION y FORMA de PAGO: 
Estos ítem se medirán y pagarán por metro (m) de conducto de caños de HºAº colocado, al 
precio establecido de contrato, y será por concepto de provisión de los caños y de todos los 
materiales, incluida la base de hormigón pobre, demolición de pavimento existente según sea el 
caso, el relleno y compactación se encuentra comprendido en el presente ítem además de 
reconstrucción del pavimento existente, transporte suelos sobrantes hasta una distancia de 10 
km, mano de obra, la operación de equipos, y todas las tareas necesarias para la correcta 
realización del ítem.  
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ITEM N°23: CÁMARA de INSPECCION. 

 

DETALLE 

Para la ejecución del ítem “Cámara de Inspección a Construir” rigen las presentes 
especificaciones particulares y las indicaciones del Plano Tipo C-I-1165 que forman parte de la 
presente documentación.- 
Para la ejecución de este ítem se utilizará hormigón con las características que se exigen el 
Capítulo VIII: PLIEGO UNICO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARTE: 

PUENTES Y ESTRUCTURAS; Sección H2 y H3 del P.U.E.T.G. 2019 de la D.V.B.A., y según 
lo determinado en el plano tipo. 
 
MEDICION y FORMA de PAGO: 

Este Ítem se medirá y pagará por unidad (U) terminada. El precio unitario de contrato 
comprende la excavación y su posterior relleno y compactación; la adaptación y conexiones al 
conducto existente, transporte del suelo sobrante y material de rotura para la adaptación de los 
conductos a la cámara, todo hasta diez mil metros (10.000 metros), incluido su carga y 
descarga; encofrado y desencofrado; provisión de materiales, elaboración y colocación del 
hormigón; provisión, doblado y colocación de la armadura; curado de la estructura, provisión 
de perfiles según corresponda y toda otra tarea o material necesario para su completa y 
correcta realización. 
 

  

PLIEG-2021-02855805-GDEBA-SGEYPDV

página 63 de 148



ITEM Nº24: SUMIDEROS TIPO LV3.

DESCRIPCION: 

Este ítem comprende la ejecución de sumideros para calles pavimentadas, de acuerdo a lo 
indicado en los planos de proyecto respectivos, y realizados en un todo de acuerdo a los planos 
tipo C-I-1168 y C-I-1169. 
Para la ejecución de este ítem se utilizará hormigón con las características que se exigen el 
Capítulo VIII: PLIEGO UNICO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARTE: 

PUENTES Y ESTRUCTURAS; Sección H2 y H3 del P.U.E.T.G. 2019 de la D.V.B.A., y según 
lo determinado en el plano tipo. 
Método constructivo: deberá realizarse de acuerdo al arte del buen construir para obras de 
hormigón armado, siendo válido lo relacionado a la totalidad de las tareas, excavación, 
encofrado, armado, hormigonado, curado, desencofrado, relleno de terreno adyacente al 
sumidero, etc. 
La vinculación de los sumideros a conductos, deberá ser hecha a cielo abierto, debiendo 
verificarse la total cobertura de las uniones con material de sellado, y garantizar la ubicación 
(proyección en planta, profundidad, pendiente, etc.), de establecido en los planos de proyecto. 

MEDICION y FORMA de PAGO: 

La medición y el pago de estos ítems se deberán realizar por unidad (Un) correctamente 
terminada y aprobada por la Inspección de la Obra. Comprende la totalidad de los materiales, 
mano de obra y equipos necesarios para realizar el sumidero, de acuerdo a lo detallado en los 
planos de proyecto y plano Tipo de sumideros y a lo indicado por la Inspección de la Obra. 
También se incluye la demolición y retiro de los sumideros existentes que serán reemplazados 
por nuevos (en los casos necesarios). Abarca todas las tareas desde el replanteo de la traza 
del conducto y excavaciones de cateo previas al inicio, hasta las complementarias de relleno y 
reconstrucción de pavimentos existentes necesarias para su terminación.  
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ITEM Nº25 : CABECERA de ALCANTARILLA Ø0,60m. 

ITEM Nº26 : CABECERA de ALCANTARILLA Ø1,00m. 

DESCRIPCION: 

Se realizarán de acuerdo a lo establecido en los muros de alas y plateas indicados los planos 
tipo C-I-603 y los planos tipo C-I-1291. Con la salvedad de la colocación de una platea de 
hormigón de protección. 
Para la ejecución de este ítem se utilizará hormigón con las características que se exigen el 
Capítulo VIII: PLIEGO UNICO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARTE: 

PUENTES Y ESTRUCTURAS; Sección H2 y H3 del P.U.E.T.G. 2019 de la D.V.B.A., y según 
lo determinado en el plano tipo. 

MEDICION y FORMA de PAGO: 
Estos ítem se medirán y pagarán por unidad (U) terminada, el precio establecido de contrato 
comprende todos los materiales, incluida la base de hormigón pobre, demoliciones y 
remociones de elementos existentes, el  relleno se encuentra comprendido en el ítem 
correspondiente a conductos premoldeados y además de la reconstrucción del pavimento 
existente, transporte suelos sobrantes hasta una distancia de 10 km, mano de obra, la 
operación de equipos, y todas las tareas necesarias para la correcta realización del ítem.  
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ITEM Nº27: LIMPIEZA y PERFILADO de ZANJAS de DESAGÜE. 

 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se construirá de acuerdo a lo establecido en el Capítulo II: MOVIMIENTO DE 

SUELOS; Sección 11: ZANJAS DE DESAGÜE; del P.U.E.T.G. 2019 de la D.V.B.A., y a lo 
que amplíen completen y/o modifiquen de aquel, las presentes Especificaciones Técnicas 
Particulares. 

En este ítem queda incluida la ejecución de los trabajos necesarios para lograr la 
intercomunicación de los préstamos, limpieza y eventual ensanche de cauces para facilitar el 
escurrimiento a través de las alcantarillas existentes y a construir incluidas en el presente 
proyecto. 
La limpieza de cauce en alcantarillas se extenderá:  

 en profundidad: hasta la cota de fondo de los préstamos adyacentes. La tapada mínima 
de las fundaciones de las alcantarillas será de 1,50m. 

 en ancho: cubriendo la luz total de la alcantarilla, de estribo a estribo. 
 en largo: de préstamo a préstamo. 

En caso que la alcantarilla sea existente, y este obstruida, la canalización y limpieza de cauce 
también se tendrá en cuenta en dicho sector interior a la misma. 
Los residuos o materiales provenientes de los trabajos realizados serán trasladados fuera de la 
zona de camino, o a un lugar a determinar por la Inspección, dentro de la zona de obra y la 
distancia común de transporte. 
 
MEDICIÓN y FORMA de PAGO: 

Este ítem se medirá y pagará en forma Global (Gl) al precio de contrato como “Limpieza de 
Préstamos y Alcantarillas”, estando incluido en el mismo, la mano de obra necesaria, equipos, 
herramientas, transporte de los residuos y toda otra tarea y/o elemento necesario a fin de lograr 
la correcta ejecución de los trabajos indicados a su fin. 
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ITEM Nº28: REUBICACIÓN de ALCANTARILLAS de ACCESOS. 

DESCRIPCIÓN: 

El presente ítem consiste en reubicar las alcantarillas de accesos que fueron afectadas por la 
construcción de la segunda calzada a lo largo de toda la obra. 
Comprende la ejecución de alcantarillas mediante la utilización de caños prefabricados de 
hormigón armado. 
La ubicación de las mismas estará a cargo de la Inspección de la Obra. El tipo y diámetro de 
los conductos será el mismo de las que estaban originalmente. 
En lo que respectas a los caños premoldeados se seguirán los lineamientos especificados en 
los Items Nº21 y 22 de las Especificaciones Técnicas Particulares del presente Pliego. 

MEDICIÓN y FORMA de PAGO: 

Este Item se medirá y pagará de forma global (gl). El precio incluye: demolición de la 
alcantarilla existente, excavación de suelo, carga, transporte y descarga de suelo, el que será 
depositado en los lugares donde indique la Inspección, mano de obra, materiales, uso de 
equipos, encofrados y herramientas para la ejecución del presente ítem en las condiciones 
establecidas en la documentación respectiva, como así también la realización de desvíos al 
tránsito en caso de ser necesario.  
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ITEM N°29: DARSENA para ASCENSO y DESCENSO de PASAJEROS 

tipo URBANA. 
 

DESCRIPCIÓN: 

Los trabajos de este ítem consisten en la construcción y/o reconstrucción de dársenas 
urbana (según Plano Tipo CI-1174). 
Si bien el lugar de emplazamiento figura en plano y cómputos métricos, la ubicación 
definitiva y la cantidad de las mismas será determinada de común acuerdo entre la 
Dirección de Vialidad y la Dirección de Transporte del Municipio correspondiente. 
Este ítem comprende la reubicación y reacondicionamiento de los refugios existentes 
según la nueva disposición de las dársenas a construir.  
Su ejecución responderá en cuanto a su proceso constructivo y materiales, a lo 
establecido en el Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales en cada uno 
de sus ítems, así como respecto a los materiales utilizados para su ejecución. 
 
MEDICION y FORMA de PAGO: 
Este ítem se medirá y pagará por Unidad (U) de dársena para ascenso y descenso de 
pasajeros construida según el plano tipo correspondiente al precio establecido para el 
presente ítem en la documentación de contrato. Dicho precio comprenderá mano de 
obra para la ejecución de la totalidad de los trabajos, tales como movimiento de suelo, 
transporte de los mismos para el ensanche del terraplén, compactación, ejecución de 
la totalidad de la estructura según el plano tipo correspondiente, cordón emergente 
integral, demarcación horizontal con pintura termoplástica reflectante, reubicación y 
reacondicionamiento de los refugios existentes y toda otra tarea colateral que haga a la 
correcta y total ejecución del ítem presente, como así la provisión, carga, transporte, 
descarga, acopio, etc., de todo el material mencionado para la ejecución y 
conservación del mismo hasta la certificación definitiva de la obra. 
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ITEM Nº30: RETIRO de SISTEMA de ILUMINACIÓN EXISTENTE. 

DESCRIPCIÓN: 

El presente ítem contempla el retiro de sistema de iluminación existente, con sus 
correspondientes luminarias, columnas, gabinetes, bases, cableado subterráneo y /o aéreo 
entre columnas y puntos de toma y toda otra instalación o elemento existente que sea parte de 
la instalación, debido a que será reemplazado por un nuevo sistema de iluminación. 
Al proceder al retiro de las columnas de iluminación existentes, éstas serán extraídas de su 
emplazamiento, adoptando todos los recaudos posibles a los efectos de evitar daños 
innecesarios, con el fin de su recuperación posterior por parte de la zona vial correspondiente. 
En cumplimiento de lo establecido en el punto 6.1.14 de Pliego de Bases y Condiciones 
Legales, los materiales provenientes del retiro y demolición serán depositados dentro de una 
distancia mínima de diez mil (10.000) metros, convenientemente acopiados para ser 
entregados a la inspección de obra quien hará la entrega al Municipio, quedando en propiedad 
éste. 
El material desechado será convenientemente depositado en los lugares indicados por la 
Inspección. 
Las excavaciones practicadas con el fin de retirar las columnas serán debidamente rellenadas 
con suelo apto y con un grado de compactación igual o inferior al del terreno adyacente hasta 
lograr un perfil uniforme con el entorno. El contratista estará eximido de esta tarea si en el lugar 
estuviese contemplada una futura obra de excavación en cuyo caso tomará todas las 
precauciones para asegurar el drenaje del agua que pudiese quedar acumulada, y señalizará el 
lugar para evitar posibles accidentes. 

MEDICIÓN y FORMA de PAGO: 

El presente ítem se medirá por unidad (u) y se pagará al precio establecido en la 
documentación de contrato dicho precio será en concepto de todas las tareas, equipos, mano 
de obra, transporte de los elementos, etc. Y toda otra tarea necesaria para la ejecución correcta 
y total del presente en las condiciones precedentemente descriptas. 
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ITEM Nº31: REACONDICIONAMIENTO de COLUMNAS con 

RECAMBIO de LUMINARIAS. 

DESCRIPCION: 

El presente ítem se refiere al reacondicionamiento de luminarias existentes. 
El reacondicionamiento se realizará según las exigencias establecidas en la presente 
documentación y a las características y condiciones de instalación y materiales, establecidas 
en las especificaciones técnicas generales de la D.V.B.A. 
Las luminarias se reacondicionarán según lo establecido y se adaptarán para la instalación 
correspondientes. 
Las luminarias a reacondicionar, se les verificará el estado de sus partes, cuerpo, espejos, 
tulipa, juntas, cableado y pintura, cualquiera de los elementos mencionados que la 
inspección de obra considere que no cumple con las condiciones necesarias de 
funcionamiento deberá reemplazarse por nuevos. 
Se reemplazará por nuevo el equipo auxiliar completo y lámpara. 

MEDICION y FORMA de PAGO: 

El presente ítem se medirá y pagará por unidad (u) de luminaria reacondicionada, al precio 
establecido en la documentación respectiva.  
En su costo se incluye el retiro, desmontaje, reacondicionamiento, recambio de los 
elementos respectivos, y todas las tareas descriptas, necesarias y totales, así como la 
utilización de equipos y/o herramientas, mano de obra y materiales, a fin de realizar el 
trabajo total descripto en el presente ítem, incluyendo también su conservación hasta la 
recepción definitiva de la obra. 
NOTA: El contratista deberá hacer un relevamiento in situ, antes de cotizar, a los efectos de 
estimar el material a reponer y a reacondicionar, por tanto, no se aceptarán reclamos 
posteriores a la cotización del presente ítem en concepto de variación de cómputos o 
apreciaciones.   
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ITEM Nº32: COLUMNAS de ILUMINACION con LUMINARIAS LED de 

UNO y DOS BRAZOS. 

DESCRIPCION: 
El presente ítem se refiere a la provisión, transporte, colocación, conexionado y mano de obra 
de todos los elementos y materiales necesarios para la correcta instalación y posterior 
funcionamiento de la Iluminación en los lugares establecidos en el presente legajo. 
Adecuándose en cada caso a planos adjuntos, plano de proyecto, a las exigencias estipuladas 
en los apartados correspondientes de Especificaciones Técnicas Generales que forman parte 
de la presente documentación y a la descripción de materiales y tareas que a continuación se 
detalla: 

A-LUMINARIAS LED 
1. Generalidades
Las luminarias serán tipo strand RS 160 o 320, de tamaño adecuado para funcionar 
correctamente con módulos y fuentes de LED con una potencia total de hasta 330 Watts (±5%). 
Deben cumplir las especificaciones técnicas y los requisitos solicitados en las Normas IRAM 
AADL J 2020-4, IRAM AADL J 2021 e IRAM AADL J 2028 en todos aquellos puntos no 
especificados en este documento técnico.   
La luminaria estará constituida por: 

 La carcasa o cuerpo principal
 Marco portatulipa / Tapa portaequipo.
 Cubierta refractora
 Placas de LED
 Fuentes de alimentación

Las luminarias solicitadas deben ser originales, de marca reconocida. 
El oferente debe evidenciar provisiones de luminarias de alumbrado público como mínimo en 
los últimos 20 años en Argentina y tener antecedentes en provisión de más de 10.000 
luminarias con LED para Alumbrado Público. 
1.1. Sistema de Montaje  
La luminaria será apta para ser colocada en pescante horizontal de 60mm, o en pescante 
vertical a tope de columnas, terminadas según lo indicado en el punto 2.7 de la presente 
especificación. Las luminarias deben admitir ambos empotramientos (vertical y horizontal) y 
permitir regulación del ángulo de montaje para su optimización fotométrica en las distintas 
geometrías de instalación de esta dependencia. 
El sistema de fijación debe impedir el deslizamiento en cualquier dirección, cumpliendo ensayo 
de torsión según IRAM AADL J2021.  
No se admiten equipos (drivers) colocados en el exterior de la luminaria o sobre los 
disipadores. 

2. Características tecnológicas
2.1. Generalidades de la construcción 
La carcasa debe ser construida en una sola pieza de aluminio inyectado, terminada según lo 
indicado en el punto 2.7 de la presente especificación.  
No se admiten luminarias recicladas, ni de los tipos convencionales para lámparas de descarga 
adaptadas para LED o equipadas con módulos de LED, ni cuerpo de la luminaria conformado 
por dos o más partes o disipadores atornillados o fijados al cuerpo. 
Debe tener aletas de disipación exterior en forma transversal al eje longitudinal de la luminaria, 
autolimpiantes, ubicadas en la parte superior y deben ser parte del cuerpo.  
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Los LEDs y la fuente o drivers de alimentación no deben superar la temperatura máxima de 
funcionamiento especificada por el fabricante cuando la luminaria se ensaye a una temperatura 
ambiente de 25º C +/- 3º C.  
El grado de hermeticidad del recinto donde está alojada la fuente de alimentación debe ser IP-
65 o superior.  
No se aceptarán sistemas de disipación activos (convección forzada utilizando un ventilador u 
otro elemento). 
La fuente o driver de alimentación, debe fijarse de manera tal que sea fácil su reemplazo. 
Los conductores que conecten la fuente de alimentación a la red de suministro eléctrico deben 
conectarse a borneras fijas a la carcasa o se entregará con un chicote de conexión que evite 
abrir la luminaria para su conexión a la red. 
Los conductores que conecten las placas de LEDs a la fuente de alimentación, deben 
conectarse por fichas o conectores polarizados enchufables o borneras fijas a la carcasa, para 
permitir un rápido y seguro cambio de las partes.  
En ningún caso se admiten empalmes en los conductores. 
La carcasa debe estar puesta a tierra con continuidad eléctrica a las partes metálicas de la 
luminaria. 
Provistas con recinto porta equipo independiente del recinto óptico, con grado de estanqueidad 
IP65 o superior. De apertura superior y provistos con sistema anti cierre. 
Deberá contar con un seccionador eléctrico que interrumpa el paso de la corriente con la 
apertura de la tapa. 
Con su propuesta el oferente debe suministrar la composición cualitativa y centesimal de la 
aleación de aluminio utilizada. 
2.2. Recinto óptico 
Los LED deben ser montados sobre un circuito impreso de aluminio (placa) montado en forma 
directa sobre la carcasa para permitir evacuar el calor generado por los LED. Las placas de 
LEDs deben ser intercambiables, siguiendo las indicaciones del manual del fabricante, para 
asegurar la actualización tecnológica de los mismos. El diseño del cuerpo-disipador impedirá 
que la temperatura de los terminales de los LEDs supere los 85°C para una temperatura 
ambiente de 25°C.  
Sobre cada LED debe existir, un lente de policarbonato o metacrilato con protección anti-U.V, 
fijada con tornillos de acero inoxidable, que produzca la distribución luminosa definida en el 
punto 2.9 de esta especificación. No se admiten lentes ni placas pegadas con adhesivo. 
En todos los casos la luminaria debe contar con una cubierta refractora de vidrio de seguridad 
templado y debe soportar el ensayo de impacto según IRAM AADL J2021. Estará fijada al 
marco portatulipa por medio de tornillos de acero inoxidable que impidan la caída accidental 
durante la maniobra de apertura y cierre y permitan su recambio. No se admiten cubiertas 
(tulipas) sujetas por tornillos a través de perforaciones en la misma. 
Si es de policarbonato debe tener protección anti UV, IK=10 y si es de vidrio IK≥7.  
El recinto óptico debe tener un grado de estanqueidad IP65 o superior. 
2.3. Sistema de cierre  
La apertura de la luminaria, debe ser con mecanismos seguros, de rápida y fácil operación, 
siguiendo las indicaciones del manual de operación y servicio del fabricante.  
El marco portatulipa inferior, será desmontable. 
No se admitirán luminarias tipo “unidad sellada”, deben permitir en todos los casos el recambio 
de partes in-situ. 
La luminaria contará, en el recinto porta-equipo, con cierre con bridas manuales sin 
herramientas y tornillos imperdibles. 
2.4. Componentes complementarios 
Los tornillos exteriores deben ser de acero inoxidable y responder a IRAM-AADL J2028, IRAM-
AADL J2020-1 para asegurar una absoluta protección contra la acción de la intemperie. No se 
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admitirá en ningún caso tornillos autorroscantes, ni remaches para la sujeción de la placa de 
leds, cubierta ni elementos del equipo auxiliar. 
2.5. Fuentes o drivers de alimentación 
Las fuentes o drivers de alimentación deberán cumplir con las normas IRAM o IEC 
correspondientes. 
Deberán ser del tipo para incorporar y compatibles con los módulos a alimentar.  
Deben tener un grado de hermeticidad IP66 y certificación de seguridad eléctrica según Res 
508/2015 y su modificatoria (171/2016). 
Deben suministrarse los datos técnicos garantizados por el fabricante. 
El factor de potencia λ debe ser superior a 0,95 funcionando con el módulo correspondiente.  
La (Deformación Armónica Total) THD total de la corriente de entrada debe ser inferior a 20% 
funcionando con los leds correspondientes. 
2.6. Conductores y conectores 
Los conductores serán de cobre electrolítico, de 0,5 mm2 de sección mínima.  
Las conexiones eléctricas deben asegurar un contacto correcto y serán capaces de soportar los 
ensayos previstos en IRAM AADL J 2021 y IRAM AADL J 2028. Tendrán un aislamiento que 
resista picos de tensión de al menos 1,5kV y una temperatura de trabajo de 105º C según 
IRAM AADL J2021 e IRAM-NM 280. 
2.7. Terminación de la luminaria 
Las partes de aluminio serán sometidas a un tratamiento de pre-pintado con protección 
anticorrosiva y base mordiente para la pintura, protegida con pintura termoplástica en polvo 
poliéster horneada entre 40 y 100 micrones de espesor. Se deberá adjuntar carta de colores 
RAL con un mínimo de 10 opciones a elección. Deben cumplir el ensayo de adherencia de la 
capa de pintura y resistencia a la niebla salina. 
2.8. Normas y certificados a cumplir  

 Las fuentes o drivers de LED tendrán: 
o Ser de marca reconocida con antecedentes de instalaciones en nuestro país. 
o certificado de seguridad eléctrica según Res 508/2015 y su modificatoria 

(171/2016). 
o certificado de origen de la fuente. 

   

 Las luminarias tendrán: 
o Licencia de marca de seguridad eléctrica según Res 508/2015 y su modificatoria 

(171/2016)  y norma IEC-60598 o IRAM AADL J2028. 
o Declaración jurada del origen de las partes. 
o La luminaria debe tener grabado en sobrerrelieve marca, modelo y país de 

origen. 
 
2.9. Requerimientos luminosos mínimos 
Distribución luminosa: 
Debe ser asimétrica, angosta o media, de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1. 
La relación entre lmax/Io debe ser mayor o igual a 2. 
Angulo vertical de máxima emisión: 
Estará comprendido entre los 60º y 70º medidos en el plano vertical de máxima emisión. 
Distribución luminosa transversal: 
Será angosta o media de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1. 
Limitación del deslumbramiento: 
La limitación al deslumbramiento debe satisfacer la norma IRAM-AADL J 2022-1 para 
luminarias apantalladas. Esto se verificará con la información de ensayo fotométrico presentada 
para el módulo respectivo. 
Eficiencia luminosa:  
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Se debe informar la eficiencia de la luminaria como el cociente entre el flujo total emitido y la 
potencia de línea consumida (incluyendo el consumo del módulo y la fuente de alimentación) 
expresada en lúmenes / Watts, la que debe ser mayor a 115 lúmenes / Watts. 
 
3. Documentación a presentar por el oferente: 

 Curvas polares de los planos principales 
 Curvas de utilización 
 Curvas Isolux 
 Curvas Isocandela 
 Planilla de intensidades en Cd 
 Para la luminaria el Certificado de Conformidad correspondiente a la licencia 

de Marca de Seguridad según Res 508/2015 y su modificatoria (171/2016). 
 Ensayos mecánicos de las características solicitadas en la presente 

especificación. 
 Eficiencia de la luminaria en lúmenes / Watts. 
 Declaración jurada del origen de: 

 Luminaria 
 Fuentes o drivers 
 Dispositivos de control 

 Cálculos de las zonas a iluminar según la geometría suministrada por el 
organismo licitante. 

 
Con la oferta se deberán presentar copia certificada por escribano público, por el laboratorio 
emisor o por IRAM de los protocolos de ensayos de las luminarias a suministrar, realizadas por 
un laboratorio oficial (CIC, INTI, UNT) o reconocido por IRAM.  
Se deben presentar una muestra completa de las luminarias ofrecidas y los cálculos 
fotométricos que demuestren el cumplimiento de los niveles de iluminación requeridos por 
IRAM AADL J 2022-2 para la geometría de montaje a repotenciar.  
Esta dependencia se reserva el derecho de solicitar mediciones de campo que verifiquen los 
cálculos presentados. 
 
4. Condiciones de contratación 
4.1. Legislación y Normas 
Se dará prioridad a los oferentes que presenten propuestas con luminarias, módulos, fuentes y 
elementos de control  de Origen Argentino, dando cumplimiento al Régimen de Compre Trabajo 
Argentino, Ley 25.551 y decreto Nº 1600/02 y sus normas complementarias. 
Todas las luminarias y equipos auxiliares deberán cumplir con las certificaciones previstas en la 
Res. 508/2015 y su modificatoria (171/2016) – Lealtad Comercial y con las leyes Nros. 22.415 y 
22.802, y el Decreto nº1474 del 23/08/ 1.994, para garantizar a los consumidores la seguridad 
en la utilización del equipamiento eléctrico de baja tensión en condiciones previsibles o 
normales de uso.  
 
B-COLUMNA TUBULARES METÁLICAS DE 12 METROS DE ALTURA LIBRE CON 
CAPUCHONES PARA UNO y DOS LUMINARIAS A INSTALAR.  
Colocación en su correspondiente base de alojamiento, aplomado y retoques de pintura, si 
fueran necesarios. La columna a instalar en la base, deberá estar completa, lo cual implica que 
previo a la colocación de la luminaria en la columna, ésta deberá estar completamente pintada 
ya sea en su interior como en su exterior, con los espesores exigidos, colocado su 
correspondiente tablero de columna cableado y con fusibles, instalado el cable tipo taller 
correspondiente a cada luminaria e instalado (pintado y completo) el capuchón soporte de la 
luminaria. 
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C-Cable subterráneo de P.V.C. Apertura de zanja según las dimensiones indicadas en plano 
adjunto, y la ubicación que se resuelva en forma conjunta con la inspección de obra; como así 
también la colocación de las capas de arena en espesores exigidos; tendido y colocación en la 
zanja del cable subterráneo de referencia, con su correspondiente "rulo" y conexionado a los 
tableros de columna y gabinete de comando y protección. Posteriormente se colocaran los 
ladrillos de protección, y se procederá al llenado de la zanja con el material extraído y 
compactado en capas. Al finalizar las tareas descriptas, se deberá dejar la zona afectada a los 
trabajos, en iguales o mejores condiciones a las que se encontraban antes de los mismos. 

D-Puesta a Tierra. Hincado de la jabalina para cada columna de iluminación y cada gabinete 
de tablero de comando y protección, según plano adjunto, a la profundidad necesaria para 
lograr los 4 (cuatro) ohms de resistencia máxima, y conexionado entre jabalina y columna o 
gabinete de tablero de comando y protección con cable de cobre desnudo de 16 mm2 de 
sección. Si no se lograra el valor de puesta a tierra exigido, se deberá adecuar a las exigencias 
estipuladas en las especificaciones técnicas generales, comprendiendo también las tareas de 
apertura y cierre de zanjas. 

E-Bases para columnas de iluminación y gabinetes de comando y protección. 
Construcción de las bases de hormigón para columnas de iluminación y gabinetes de tableros 
de comando y distribución; excavación, colocación de moldes, mano de obra; provisión, 
transporte al lugar de emplazamiento, carga y descarga de hormigón, llenado de bases y 
sobrebases de columnas de iluminación y gabinetes de tableros de comando y protección. El 
hormigón a emplear será de una resistencia  bk Kg Cm

' / 210 2  y deberá ajustarse a lo
establecido, en cuanto a materiales y características para la elaboración, a las especificaciones 
técnicas correspondientes del Pliego Único de Especificaciones y modificación hecha por 
Resolución 1- N° 319. 

F-Caño de P.V.C. de 90mm. y espesor de 4.2 mm p/ cruce subterráneo. Colocación de 
caño de P.V.C. de 90mm de diámetro y 4.2mm de espesor mínimo, así como también, la 
apertura y cierre de zanja, colocación de curvas y la utilización de tuneleras ( si fuera 
necesario), con el objeto de interconectar las cámaras para cruce subterráneo. 

G-Cámara para cruce subterráneo con sistema de iluminación. Construcción de cámaras 
para cruces subterráneos, según plano adjunto, y el empotrado en la misma de su 
correspondiente marco y tapa, además se deberá conectar con el caño de P.V.C. de 90mm de 
diámetro, indicado en plano adjunto. 

H-Gabinete para tablero de comando y protección noche entera. Conexionado, colocación 
en su correspondiente base de alojamiento, aplomado, fijación y retoques de pintura  y mano 
de obra necesaria para la instalación y correcto funcionamiento del gabinete de comando y 
protección, como así también todos los elementos y conexiones que pertenezcan al mismo. El 
gabinete a instalar funcionará en sistema “NOCHE ENTERA”, debiéndose instalar completo, 
con interruptores, reloj, contactores, fusibles, borneras y llaves, cableados (según planos y 
circuitos correspondientes), fotocélula, bandejas, soportes de elementos. El suministro de 
energía a los gabinetes se realizara desde las redes de media o baja tensión pertenecientes a 
la empresa prestataria, para lo cual el contratista deberá tramitar ante la misma dicha solicitud 
a su costo y cargo. 
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MEDICION y FORMA de PAGO: 
El trabajo aquí especificado se medirá por unidad (u) de columna de iluminación completa e 
instalada; y se pagará al precio de contrato establecido en la Documentación respectiva, dicho 
precio comprende todas las tareas, mano de obra, uso de herramientas y/o equipos, materiales 
y transporte, carga y descarga de los mismos, a fin de realizar el trabajo total descrito en el 
presente ítem, incluyendo el conexionado entre la red publica y el gabinete, sea desde redes 
de media tensión, incluyendo puesto de transformación o desde la línea de baja tensión,. 
También se incluye la conservación de la obra hasta la recepción definitiva de la obra. 
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ITEM N°33: SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (MÉTODO PULVERIZACIÓN). 

ITEM Nº34: SEÑALAMIENTO HORIZONTAL por EXTRUSIÓN 3mm. 

ITEM Nº35: SEÑALAMIENTO HORIZONTAL por EXTRUSIÓN 7mm. 

DESCRIPCIÓN: 
Se dispondrá de señalamiento horizontal a lo largo de toda la obra, con los fines de delimitar 
claramente la zona de camino y encauzar correctamente el tránsito para de esta manera 
brindar mayor seguridad al mismo. 
El señalamiento se ejecutará, según corresponda, en un todo de acuerdo a lo estipulado en el 
Capítulo VI: SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL; Sección 1: SEÑALAMIENTO 

HORIZONTAL y Sección 4: MATERIALES del P.U.E.T.G. 2019 de la D.V.B.A. 

MEDICIÓN y FORMA de PAGO: 
Este Ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de señalización horizontal al precio de 
contrato, estando incluida la provisión de la pintura, equipos, mano de obra, transporte, carga y 
descarga, calentamiento, aplicación, provisión y toda otra tarea para la correcta ejecución del 
ítem, como así también los costos de reposición de todo material dañado durante la 
conservación. 
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ITEM N°36: SEÑALAMIENTO HORIZONTAL con TACHAS 

REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES 

DESCRIPCION: 

Para el presente ítem se deben utilizar los materiales, procedimientos constructivos y requisitos 
establecidos en las Especificaciones Técnicas Generales vigentes en la DBVA y en Planos 
Tipo para el correcto balizamiento y guía del tránsito mediante la colocación de tachas 
retroreflectivas sobre el pavimento, tanto monodireccionales como bidireccionales según 
corresponda, en los sitios asignados en el proyecto. 

MEDICION Y FORMA DE PAGO: 
Este ítem se medirá y pagará por unidad (u) en el precio establecido en el contrato. Están 
incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del mismo. 
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ITEM Nº37: SEÑALAMIENTO VERTICAL (de 1 pie). 

ITEM Nº38: SEÑALAMIENTO VERTICAL (de 2 pies). 

 

DESCRIPCIÓN: 
Se dispondrá de señalamiento horizontal a lo largo de toda la obra, con los fines de delimitar 
claramente la zona de camino y encauzar correctamente el tránsito para de esta manera 
brindar mayor seguridad al mismo. 
El señalamiento se ejecutará, según corresponda, en un todo de acuerdo a lo estipulado en el 
Capítulo VI SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, Sección 1: SEÑALAMIENTO 

VERTICAL, Sección 3: SEÑALAMIENTO AÉREO y Sección 4: MATERIALES; del 

P.U.E.T.G. 2019 de la D.V.B.A.. 
 
MEDICIÓN y FORMA de PAGO:  
Este ítem se medirá y pagará por unidad (u) de elemento de señalamiento vertical colocado y al 
precio establecido en el contrato. Estando incluida la excavación, fundación, placa señal, 
elementos de fijación, postes de madera y todo material y/o tarea necesaria para la correcta 
ejecución del ítem. 
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ITEM 39: INTERSECCION SEMAFORICA NUEVA 

DESCRIPCIÓN: 
El siguiente ítem consisten en realizar tareas de instalación de un cuerpo semafórico completo 
de acuerdo a lo especificado en el Capítulo VII: ILUMINACION Y SEMAFORIZACION; 

Sección 2: SEMAFORIZACIÓN; del P.U.E.T.G. 2019 de la D.V.B.A.. 
Las tareas a ejecutar van estar detalladas por la Inspección que determinará las necesidades 
en cada sistema. 
La Contratista deberá presentar en el Proyecto Ejecutivo el funcionamiento semafórico de 
cada intersección, el cual deberá intercalar los ingresos y egresos, tal que garantice un cruce 
peatonal seguro a nivel en no más de 3 fases semafóricas. 
En el Tramo I, se ubicarán semáforos en las siguientes calles: Irlanda, Río Gallegos y Gral. 
Hornos. 
En el Tramo II, se ubicarán semáforos en las siguientes calles: Bordabehere, Araucanos, 
Moliere, Richeri, Portugal, Galarza Baigorria y Matienzo. 

MEDICIÓN y FORMA de PAGO: 

El presente ítem se medirá y pagará por Unidad (U) al precio establecido en la documentación 
de contrato, dicho precio incluye todos los materiales necesarios para su correcta ejecución, 
mano de obra, utilización de equipo así como toda otra tarea o rubro necesaria para cumplir 
con lo aquí establecido. 
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ITEM N°40: BARANDA METÁLICA para DEFENSA VEHICULAR. 

DESCRIPCION: 

Este ítem consiste en la provisión y colocación de defensas metálicas flexibles Clase “B” 
montadas sobre postes metálicos “pesados” y a las terminales, según plano tipo C-I-934, 
unidos a la estructura de puentes y alcantarillas o bien enterrados en la banquina en la forma y 
posición indicadas en los planos de proyecto, y en un todo de acuerdo con esta especificación, 
la documentación del contrato y las órdenes de la Inspección. 

1) Materiales:

2.1.    Acero para defensas flexibles, pasamanos y postes metálicos 
2.1.1. Las chapas de acero, conformadas en caliente, responderán a lo establecido en la norma 
“IRAM 503/73” y sus características mecánicas cumplirán los requisitos generales, indicados en 
la Tabla II de dicha norma, para el tipo “F-22”. 
2.1.2. Los perfiles de acero, conformados en caliente, responderán a lo establecido en esa 
norma y sus características mecánicas serán las requeridas para el tipo “F-24” 
2.2.   Acero para bulones, tuercas y arandelas 
El material responderá a las especificaciones de la norma “512 NIO /64”  
2.3.   Pintura reflectante 
Las características del material para recubrimiento reflectante que llevarán las arandelas, como 
se indica en los planos de proyecto, así como el método de aplicación, serán propuestos por el 
proveedor o fabricante, no permitiéndose su uso en obra, sin la previa aprobación de la 
Inspección.  
2.4. Caño galvanizado:  
De diámetro 70 mm. y espesor 5 mm. 

2) Dimensiones:

3.1. Defensas flexibles y pasamanos 
Los elementos serán de la forma y dimensiones indicadas en los planos de proyectos. 
Llevarán en cada uno de sus extremos y en los puntos intermedios correspondientes, agujeros 
punzonados, con la forma, cantidad y ubicación indicadas en dichos planos, para empalmes, 
fijación a postes y/o colocación de terminales. 
3.2. Postes metálicos. 
Los postes de fijación podrán ser perfiles estructurales de acero laminado o bien perfiles 
conformados con chapa de acero plegada. 
Tendrán las formas, dimensiones y pesos indicados en los planos de proyecto. 
Podrán tener otras formas y dimensiones, siempre que sus momentos resistentes cumplan con 
las siguientes condiciones:  

Wx (cm3) * Wymin (cm3)   > 1000 (cm6) para postes pesados 
 5 <     Wx      < 10 

     Wymin   
Se proveerán los postes siguientes, según su ubicación y forma de fijación:  
3.2.1. Postes metálicos tipo 
Corresponden a los ubicados en la estructura del puente; tendrán la forma y dimensiones 
indicadas en los planos de proyecto, consistiendo en el poste propiamente dicho, una placa de 
cabeza, una placa de base y una placa de anclaje.  
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Las uniones entre postes y placas de bases y de cabeza y entre placas de anclaje y los 
elementos de anclaje entre sí, se realizarán por soldadura eléctrica con material de aporte, de 
acuerdo con lo indicado en los planos citados. 
Llevarán agujeros punzonados, con la forma, cantidad y ubicación indicadas en dichos planos, 
para fijación de las defensas flexibles. 
3.2.2. Postes metálicos normales 
Corresponden a los ubicados en la banquina; tendrán la forma y dimensiones indicadas en los 
planos de proyectos y serán del tipo pesado, según se indique en dichos planos y/o cómputos 
métricos. 
Llevarán agujeros punzonados, con la forma, cantidad y ubicación indicadas en dichos planos, 
para fijación de las defensas flexibles. 
3.3.     Bulones y tuercas 
Se proveerán bulones de distintos tipos, según su ubicación y uso. 
Los bulones para la fijación de la defensa flexible al perfil y de este al poste, tendrán las 
características indicadas en los planos de proyectos. 

4) Protección

Todos los elementos metálicos estarán protegidos mediante cincado, por inmersión en zinc 
fundido o por depósito electrolítico. 
 La capa total de zinc, determinada por el método gravimétrico, según “5.1” de la norma IRAM 
60 712/75, será como mínimo de:  
 0,400 Kg/cm2 para defensa flexible y pasamanos 
 0,500 Kg/cm2 para postes 
 La determinación de la uniformidad se realizará según se establece en el punto “7” de dicha 
norma. 

5) Equipos

El equipo, herramientas y demás implementos a usar en la colocación deberán ser los 
adecuados para tal fin, previa aprobación por la Inspección y proveerse en número suficiente 
para poder completar el trabajo dentro del plazo contractual. 

6) Método Constructivo

6.1. Los postes tipo se fijarán con soldaduras a las placas de anclaje, las que previamente 
habrán sido colocadas en la superficie de la masa de hormigón, en oportunidad del moldeo de 
guardarruedas o vereda peatonal. 
La ubicación, separación entre ejes y distancia al borde de la estructura serán las indicadas en 
los planos de proyectos, con las adaptaciones que contengan los planos de detalle de las 
referidas Obras de Arte. 
6.2. Los postes normales se colocarán verticalmente, enterrados hasta la profundidad de 0,87 
m. debiendo ser calzados con material granular o tierra seca. Este material deberá ser bien
compactado luego de la defensa flexible. - 
6.3. Las defensas flexibles se fijarán a los postes mediante un bulón a un perfil de acero y este 
mediante dos bulones, al poste. 
6.4. El empalme de las secciones de defensa flexible se hará por superposición mediante un 
solape en la dirección del tránsito de 317 mm. uniendo ambas partes con ocho bulones tipo “a”. 
La cabeza redonda de los bulones se colocará en la cara de la defensa que enfrenta la zona de 
tránsito. 
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6.5. En correspondencia con las juntas entre tramos de puentes y entre estos y los estribos, la 
fijación y/o unión de los elementos de defensa y pasamanos se realizará según se detalla en 
los planos de proyecto, debiendo proveerse a tal fin de elementos de defensa flexible. 
6.6. La transición entre barandas de puente del camino se indica en los planos de proyecto. 

MEDICION y FORMA de PAGO 

Las barandas metálicas cincadas para defensa se medirán y pagarán por Metro (m) de longitud 
útil de baranda de cada tipo, colocada y aprobada por la Inspección. 
La longitud medida de acuerdo con lo especificado en el párrafo anterior será liquidada al 
precio unitario de contrato estipulado para el ítem “Baranda metálica para defensa vehicular”, 
colocada. 
El precio unitario debe considerarse como total compensación por la provisión de todos los 
materiales, su transporte hasta el obrador y/o emplazamiento, la mano de obra para su 
preparación y colocación, la provisión y el mantenimiento del equipo, herramientas, 
maquinarias y en general por todo trabajo o provisión necesaria para llevar a cabo las tareas de 
acuerdo con la presente especificación y conservación de la obra dentro del plazo de garantía. 
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ITEM Nº41: MANTENIMIENTO de DESVÍOS.

La oferta deberá incluir un precio por el ítem que no excederá del cero coma tres por ciento 
(0,3%) del monto de la misma repartido en los 12 meses de plazo de obra, (determinado por 
el monto de la totalidad de los ítem con la exclusión de dicho ítem, Local de Inspección, 
Mobiliario, Servicios, y Equipamiento para Laboratotio; Remoción, Traslado y/o Protección de 
Interferencias con Servicios Públicos o Privados; Equipamiento para Gabinete; Provisión de 
Movilidad Tipo C; Mantenimiento de Movilidad Tipo C; Movilización de Obra; Documentación 
Definitiva de Obra;  Plan de Manejo Ambiental y Honorarios Profesionales por Representación 
Técnica), que incluirá la totalidad de las tareas a detallar. 

a) Regulación e interrupción del tránsito

El Contratista adoptara las disposiciones convenientes a fin de que la ejecución de la obra no 
interfiera o interrumpa el tránsito en la medida estrictamente indispensable y asegurar 
asimismo el acceso a las propiedades. A tal efecto deberá tomar todos los recaudos 
necesarios para asegurar inexorablemente, y en forma permanente durante la ejecución de 
los trabajos, buenas condiciones de transitabilidad. 
En caso de que sea imprescindible interrumpir el tránsito el Contratista requerirá previamente 
autorización escrita a la Inspección. 
En caso de ser necesaria realizar desvíos por motivo de la ejecución de las obras, el 
Contratista presentará a la Inspección un Plan de Trabajos de construcción de caminos 
auxiliares y desvíos de tránsito que contemple la distribución y señalamiento de dispositivos 
de seguridad coherente con el plan de trabajos. Una vez finalizados los trabajos el Contratista 
deberá dejar el desvió adoptado en perfecto estado, pudiendo la inspección hacer las 
observaciones que considere conveniente. 

b) Señales de advertencia y peligro

Durante la construcción de la obra, la misma deberá estar perfectamente señalizada a efectos 
de advertir a los conductores todos los desvíos o cualquier otra interferencia al tránsito. 
Complementa a presentemente lo establecido en el Manual de Señalización Transitoria 
(2007) de la DVBA 

MEDICIÓN y FORMA de PAGO: 

Este Item se certificará por mes de avance de Obra. 
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ITEM Nº42: LOCAL de INSPECCIÓN, MOBILIARIO, SERVICIOS, 

EQUIPAMIENTO para LABORATORIO. 

El Contratista deberá proveer a la inspección de Obra a título precario y durante el período 
que medie entre las fechas de las firmas de las actas del primer replanteo y de la recepción 
provisoria total de la obra los locales que a continuación se detallan: 

Tipo I).- Oficina de Inspección y Laboratorio (Según Plano Tipo). 
Tipo II).- Local destinado a vivienda. 

Estos locales deberán estar ubicados ó ubicarse en la Localidad ó Ciudad más cercana a la 
Obra donde tendrá su asiento habitual la inspección; debiendo estar en un todo de acuerdo a 
ésta especificación técnica y ser aprobados por la inspección, previo a realizarse el replanteo 
de la Obra. Los locales deben encontrarse en perfecto estado de higiene, salubridad y 
seguridad debiendo cumplir con las condiciones mínimas de habitabilidad y estabilidad 
requeridas, no debiendo existir vicios de ningún tipo; atendiendo el contratista a todas las 
observaciones que devengan por parte  de la inspección de Obra a través de la orden de 
servicio respectiva. 
Los locales deberán contar con las instalaciones necesarias y estarán equipados con su 
correspondiente mobiliario, equipos y elementos de trabajo. 
El contratista se ocupará del mantenimiento permanente de todos los componentes de los 
locales, asegurando su correcto funcionamiento durante el periodo de Obra, procediendo en 
caso de rotura de algún elemento a la inmediata reparación ó reposición del mismo.  
Estos locales podrán estar ejecutados ó ejecutarse mediante los siguientes sistemas 
constructivos: a) Sistema tradicional. b) Sistema prefabricado. 

TIPO I).- LOCAL PARA LA OFICINA DE INSPECCION Y LABORATORIO 

a) Sistema de construcción tradicional
Se ejecutará de acuerdo a las reglas del arte del buen construir, para tal fin las fundaciones 
se realizaran de manera que aseguren la estabilidad de la construcción, los muros serán de 
mampostería de ladrillo común ó ladrillo cerámico hueco debiendo contar con  su 
correspondiente aislación hidrófuga, revoque grueso y fino, tanto en su interior como en el 
exterior estarán pintados con pintura al látex, a excepción del núcleo sanitario y el laboratorio 
de ensayos en los que se colocarán cerámicos hasta 1.60 m. del nivel de piso terminado y a 
0.60 m. del nivel de mesada respectivamente. 
El solado será de cerámica esmaltada, granito ó símil, no así en el laboratorio de pruebas, el 
cual será de cemento alisado. 
La cubierta deberá ser de chapa de hierro galvanizado, tejas etc. ésta estará montada sobre 
estructura resistente de madera o hierro; con su correspondiente aislación térmica, acústica e 
hidrófuga; en su interior el cielorraso se ejecutará en color claro ( en lo posible blanco ) a 
efectos  de una mejor visibilidad en los lugares de trabajo. Las carpinterías serán de chapa 
doblada, madera, aluminio, etc. de doble contacto ó con burletes, asegurándose que no se 
produzcan filtraciones; éstas tendrán cortinas de enrollar ó celosías de chapa doblada, 
madera, aluminio,etc. 
Respecto a las instalaciones se ejecutarán con materiales aprobados según las normas que 
rija su destino. La instalación eléctrica deberá contar con disyuntor diferencial y llave térmica, 
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con salida trifásica y monofásica independientes entre si, la instalación de gas deberá estar 
provista de llave general de paso a la salida del medidor y llave de paso en cada artefacto a 
abastecer; en  cuanto a la instalación de agua, ésta deberá estar provista de agua corriente, 
fría y caliente mediante calefón ó termotanque a gas, debiendo abastecer al laboratorio de 
ensayos y al baño.Todas las dependencias contarán con ventilación e iluminación natural. 
b) Sistema  constructivo  de  prefabricación
El sistema de prefabricación adoptado deberá responder en cuanto a los requisitos edilicios: 
distribución, instalaciones y dimensiones, a las exigencias establecidas en el sistema de 
construcción tradicional. Los distintos rubros se ejecutarán de acuerdo al sistema de 
prefabricación adoptado; este sistema deberá dar respuestas de confort, higiene y solidez, 
contando además con las correspondientes aislaciones térmica, acústica, hidrófuga e 
ignífuga. 
El contratista, de adoptar éste sistema constructivo, deberá adjuntar con la oferta los datos 
técnicos y características constructivas del sistema a aplicar y folletería, en caso de contar 
con ella, y toda documentación posible , que posibilite una mejor evaluación de lo ofertado, 
quedando a criterio de la Comisión de Pre - Adjudicación la aceptación o no a su solo juicio.  

AMBIENTES MÍNIMOS CON SUS CORRESPONDIENTES ELEMENTOS Y MOBILIARIOS 
DEL LOCAL PARA LA OFICINA DE INSPECCION Y LABORATORIO 
1.- Laboratorio de ensayos. 
Medida aproximada 7.00 m. x 5.00 m. 
Tendrá una mesada de cemento, con dos piletas del mismo material. Una segunda mesada 
se ejecutará en forma perpendicular a una de las dos caras dela anterior, teniendo en su 
extremo una plancha metálica soporte de ocho (8) mecheros para instalación de gas, ésta 
tendrá además una perforación pasante de 0.07 m. de diámetro en el lugar de emplazamiento 
de la balanza electrónica; ambas mesadas tendrán un estante de madera al medio de la 
misma.Dicho laboratorio contará con extractores de aire mecánicos. 
2.- Jefatura. 
Medida aproximada 3.00 m. x 3.50 m. 
Mobiliario mínimo: un (1) escritorio de 1.00 m. x 1.50 m. provisto de cuatro (4) cajones con 
cerradura; cuatro (4) sillas y un (1) armario. Deberá también estar provisto de útiles de 
librería. 
3.- Apoyo de laboratorio. 
Medida aproximada 3.00 m. x 3.50 m.  
Mobiliario mínimo : dos (2) escritorios de 1.00 m. x 1.50 m. provisto de cuatro (4) cajones con 
cerradura , cuatro (4) sillas y  útiles de librería. 
4.- Logística técnica. 
Elementos mínimos: una (1) mesada en ele (L) ejecutada sobre los muros que dan hacia el 
exterior construida con medida aproximada  de 3.00 m. x 3.50 m. 
Mobiliario mínimo: dos (2) escritorios de 1.00 m. x 1.50 m. provisto de cuatro (4) cajones con 
cerradura, cuatro (4) sillas y útiles de librería. 
5.- Oficina para planos. 
 Medida aproximada 3.00 m. x 5.00 m. 
 Mobiliario mínimo : una (1) mesa de madera de 1.00 m. de ancho por el largo total de una de 
las caras del local, para  lectura de planos. Cuatro (4) taburetes , una (1) planera y un (1) 
armario. 
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6.- Núcleo sanitario. 
Medida aproximada 1.50 m. x 2.00 m. 
Artefactos: un (1) inodoro pedestal, un (1) bidet, dos (2) mingitorios, un (1) lavatorio, una (1) 
bañera, y sus correspondientes accesorios. 
7.-Kitchen. 
Medida aproximada 1.50 m. x 2. 00 m. 
Mobiliario mínimo: un (1) anafe de dos hornallas, una (1) heladera chica, mesada con una 
pileta y un (1) calefón. 

ELEMENTOS A PROVEER PARA EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO 
Horno eléctrico según plano nº 84 D. 
Termómetros de 200 ºC. 
Balanza electrónica capacidad mínima 5 Kg. sensibilidad 0.01 grs. con soporte inferior para 
peso sumergido. 
Balanza tipo Roverball capacidad 10 Kgs. sensible al gramo, con su caja de pesas 
correspondiente. 
Juego de tamices completo con tapa y fondo. 
Cápsulas esféricas de porcelana. 
Espátulas de hojas de acero flexibles de 0.08 m. x 0.15 m. de ancho. 
Buretas graduadas de 50 cm3 con soporte. 
Picnómetro de Guy Lussac de 50 cm3 de vidrio “Pirex”. 
Erlenmeyer de 50 cm3 de vidrio “Pirex”. 
Molde proctor para ensayo de compactación con pisones de “proctor standard 2.500 grs.” y 
“proctor modificado 4.500 grs”. 
Probetas graduadas de 20 cm3, 100 cm3, 500 cm3 y 1.000 cm3. 
Bandejas de Zinc galvanizadas de 0.15 m. x 0.30 m. x 0.04 m. 
Bandejas de hierro galvanizadas de 0.35 m. x 0.45 m. x 0.10 m. 
Bandejas de hierro galvanizadas de 0.40 m. x 0.60 m. x 0.15 m. 
Cucharas de albañil. 
Cucharines de albañil. 
Cucharas tipo almacenero. 
Volumenómetro con provisión de membranas. 
Barreno para extracción de densidades. 
Frascos de P.V.C. para traslado de muestras. 
Compactador eléctrico para ensayo de proctor Standar, Modificado y Valor Soporte. 
Probetas cilíndricas de 0.05 m. x 0.10 m. con collar desmontable para ensayo de resistencia a 
la compresión de Suelo   Cal y Suelo Cemento. 
Potenciómetro portátil para medición de P.H. sensibilidad de la escala 0.1 con apreciación de 
0.05. 
Electrodo de vidrio. 
Agitador magnético. 
Soluciones de HCL. 1N, OHNA. 1N. 
Vasos de precipitación de 400 ml. y  600 ml. en vidrio “Pirex”. 
Pisón para moldeo de probetas de Suelo Cal y Suelo Cemento de 300 grs. normalizado. 
Mortero de porcelana con pilón revestido en goma con medidas según especificaciones. 
Espátulas de acero flexibles con hoja de 75 / 80 mm. de largo y 20 mm. de ancho. 
Aparato de determinación  mecánico para límite líquido. 
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Acanalador de bronce. 
Moldes de compactación cilíndricos de acero inoxidable ó cincado de 200 mm. de altura y 152 
mm. de diámetro interno. 
Platos perforados con vástagos de abertura regulable y pesa adicional, peso total  4.540 grs. 
Pesas adicionales para hinchamiento para cada molde, total 2,27 kgs. 
Pesas de penetración. 
Trípode de material inoxidable con dial extensiométrico de precisión 0.01 mm.   
Prensa de ensayo de accionamiento hidráulica con comando manual, capaz de admitir 
esfuerzos de 5.000 Kg. y que permitan lograr una velocidad de avance de 1.25 mm./ min. 
Provista de 3 aros dinamométricos de 1.000-3.000 y5.000 Kg., con diales extensiométricos de 
0.01 mm. de precisión mínima cada uno, adjuntando certificación de calibración. 
Prensa hidráulica de compactación capaz de producir esfuerzos totales de hasta 60 Tns. con 
velocidad regulable. 
Pistón de penetración de 49,53mm de diámetro. 
Prensa hidráulica para ensayo de rotura a la compresión de probetas de Hormigón, con 
planilla de calibración certificada.  
Un horno fundente para encabezado de probetas de Hormigón. 
Moldes cilíndricos de 0.15 m x 0.30 m. para moldeo de probetas de Hormigón, con varilla 
recta de 16 mm de diámetro y 60 cm. de longitud. 
Cono de Abrams con varilla y base. 
Bandejas de chapa galvanizada de base plana de 300 mm x 300 mm. x 80 mm. 
Moldes para probetas de ensayos Marshall de 101,6 mm de diámetro interno y 76,2 mm. de 
altura provisto de base y collar. 
Horno de aceite para preparado de mezcla asfáltica. 
Recipiente de cobre o chapa galvanizada, sin soldaduras con capacidad de 500 cm3 con pico 
vertedero para calentar cemento asfáltico. 
Recipiente de cobre de fondo semiesférico de 4 ó 5 lts. de capacidad para mezclar los 
agregados con cemento asfáltico. 
Baño termostático. 
Extractor de probetas. 
Mordazas de acero con sus correspondientes flexímetros. 
Instrumental completo para determinar el PERM según método RICE. 
Equipo para determinar el contenido de asfalto por el método ABSON. 
Termómetro digital 200 ºC. 

PROVISION DE EQUIPAMIENTO PARA ENSAYOS DE MEZCLAS ASFALTICAS. 
Además el Contratista deberá proveer a la inspección de la Obra, con una anticipación 
mínima de 20 días, en forma previa a la iniciación de los trabajos de pavimentos flexibles, 
bases o carpetas los siguientes equipos para la realización de los ensayos correspondientes: 
1.- Equipo para ensayo de viscosidad tipo VISCOSIMETRO ROTACIONAL BROOKFIELD – 
Norma IRAM 6837 
2.- Centrífuga para recuperación de finos para mezcla de concreto asfáltica (mínimo cuatro 
vasos de 500 ml y hasta  5000rpm). 
3.- Solvente tricloro etileno 100 lts 
4.- Instrumental para determinar contenido de agua en mezcla asfáltica 
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5.- Prensa para ensayo de probetas de ensayo Marshall con aro de capacidad 3000 kg y diales 
extensiométricos de 0.01 mm. de precisión mínima cada uno, adjuntando certificación de 
calibración. 
6.- Compactador automático de probetas Marshall 
En caso que la Inspección considere insuficiente el equipamiento descripto anteriormente, la 
Contratista deberá proveer el equipamiento adicional necesario para la correcta ejecución de 
los ensayos de mezclas asfálticas. 

APROBACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS 
Todos los equipos deberán recibir la aprobación de la Inspección. 
Los gastos de mantenimiento y reposiciones serán por cuenta del Contratista, esta provisión 
no recibirá pago directo y su costo se considera incluido en distintos rubros del contrato. 
Todos los elementos citados serán devueltos al Contratista al término de la Obra, en el estado 
en que se encuentren. 

ELEMENTOS A PROVEER PARA INSPECCION EN CAMPAÑA: 

 (Tres) Termómetros digitales 200 ºC.
 (Tres) Termómetros de mercurio 200 ºC.
 (Una) Máquina fotográfica digital (18 Megapixeles – Zoom óptico 3X) con pilas

recargables y un cargador.
 (Cuatro) Equipos intercomunicadores de radio recargables, cuyo alcance cubra la

long. de la obra.
 (Un) GPS portátil. Tamaño display 30 x 54. Memoria interna 8 MB. Rutas 20/50.

Display mapa. Datos mapa América.
 (Un) Nivel Óptico de 32X (aumentos).
 (Un) Nivel Óptico de 24X (aumentos).
 (Dos) Cintas Métricas de 3m
 (Dos) Cintas Métricas de 30m
 (Una) Cinta Métrica de 50m.
 (Una) Cinta Métrica de 100m
 (Un) Odómetro mecánico portátil de lectura digital.
 (Una) Estación Total completa (con dos bastones y prismas)
 (Seis) Miras de Aluminio Anodizado de lectura directa.
 Cono Dinámico de impacto, tipo sudafricano
 Máquina caladora de extracción de testigos del tipo portátil.

Todos los equipos deberán recibir la aprobación previa de la inspección. 

Los gastos de mantenimiento y reposiciones serán por cuenta del Contratista, esta provisión 
no recibirá pago directo y su costo estará incluido en el presente ítem. 
Todos los elementos citados serán devueltos al Contratista al término de la Obra, en el estado 
en que se encuentren. 

PERSONAL AUXILIAR: 
Durante el desarrollo de la Obra, en el periodo de tiempo que media entre la firma del Acta de 
Replanteo y la Recepción Provisoria de la misma, la Contratista deberá poner a disposición 
de la Inspección de Obra, PERSONAL AUXILIAR (EN LA CANTIDAD DE 2 (DOS) 
PERSONAS), a fin de complementar las tareas técnicas a desarrollar por la misma. 

PLIEG-2021-02855805-GDEBA-SGEYPDV

página 89 de 148



         

El citado personal deberá cumplir el régimen horario establecido por dicha Inspección. 
 
 
TIPO II).- LOCAL DESTINADO A VIVIENDA 

 
a) Sistema de construcción tradicional 
Se ejecutará siguiendo los lineamientos especificados para el LOCAL TIPO I, con las 
siguientes alternativas: el cielorraso podrá ser de yeso ó machimbre con estructura de madera 
vista, en la cocina y el baño las paredes estarán revestidas en cerámico a 0.60 m. del nivel de 
mesada y a 1.60 m. del nivel de piso terminado, respectivamente; los muros interiores podrán 
ser ejecutados en mampostería, placas divisorias en durlock ó algún otro material que cumpla 
con las condiciones mínimas de habitabilidad, estabilidad, confort e higiene. 
 La vivienda tendrá como finalidad la de albergar, durante la ejecución de la obra, al personal 
afectado a la inspección, ésta adoptará las características de vivienda unifamiliar, por lo tanto 
contará con un mínimo de ambientes, totalmente equipados que garanticen el buen 
funcionamiento de la misma. 
b) Sistema constructivo de prefabricación 
El sistema de prefabricación adoptado deberá responder en cuanto a los requisitos edilicios: 
distribución, instalaciones y dimensiones, a las exigencias establecidas en el sistema de 
construcción tradicional para vivienda Los distintos rubros se ejecutarán de acuerdo al 
sistema de prefabricación adoptado; este sistema deberá dar respuestas de confort, higiene y 
solidez, contando además con la correspondientes aislaciones térmica, acústica, hidrófuga e 
ignífuga. 
El contratista, de adoptar éste sistema constructivo, deberá adjuntar con la oferta los datos 
técnicos y características constructivas del sistema a aplicar y folletería, en caso de contar 
con ella, y toda documentación, que posibilite una mejor evaluación de lo ofertado, quedando 
a criterio de la Comisión de Pre - Adjudicación la aceptación o nó a su solo juicio. 
 
AMBIENTES MINIMOS DE LA VIVIENDA CON SUS CORRESPONDIENTES ELEMENTOS 
1.- Dormitorios 
Tres (3). Medida aproximada 3.00 m. x 3.30 m. Mobiliario mínimo: seis (6) camas, tres (3)  
mesas de noche, una en cada dormitorio y tres (3) placares, uno en cada dormitorio. 
2.- Comedor. 
Medida aproximada 4.00 m. x 5.00 m. 
Mobiliario mínimo: una (1) mesa de madera de 0.80 m. x 2.00 m., ocho (8) sillas, juego de 
vajilla para ocho (8) y un mueble para guardar la vajilla. 
3.- Cocina. 
Medida aproximada 1.60 m. x 2.50 m. 
Mobiliario mínimo: una (1) cocina con cuatro hornallas y horno, una (1) heladera 11 pies, una 
(1) bacha para lavar, un (1) freezer de 6 pies y un bajo mesada con cajones y estantes. 
4.- Baño. 
Medida aproximada 1.60 m. x 2.50 m. 
Artefactos mínimos: un (1) inodoro pedestal, un (1) bidet, un (1) lavabo, una (1) bañera y un 
mueble para guardar elementos de aseo. 
5.- Lavadero. 
Medida aproximada 1.60 m. x 2.00 m. 
Mobiliario mínimo: un (1) lavarropas automático, una (1) pileta de lavar. 
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6.- Acondicionadores. 
La vivienda estará provista de calefactores del tipo tiro balanceado y acondicionadores de 
aire, quedando la cantidad  a consideración de la Inspección de Obra. 

EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO: 
El siguiente equipamiento informático deberá ser provisto por la Contratista al momento de 
firmar el Replanteo de Obra y una vez finalizada la misma será devuelto al Contratista. 
CARACTERISTICAS TECNICAS PRINCIPALES 
Dos (2) computadoras con la siguiente configuración mínima: Procesador Intel Core2Quad 
Q8400 - 3.00Ghz - 6Mb cache L2 - Bus 1333Mhz. AsRock P43Twins1600, 16Gb RAM DDR3 
1333Mhz (la velocidad de las memorias deberá coincidir con la del bus del procesador siendo 
lo indicado los mínimos exigidos). Placa de Video GEFORCE 9400GT XFX PCI-E 1GB. 
HD SATA-II 500Gb 16Mb buffer. DVD-RW con tecnología LightScribe. Ocho (8) puertos USB 
(2 frontales). Lecto grabadora de DVD, Parlantes potenciados, Teclado español 101 teclas, 
Mouse óptico. Monitor color LCD 22". 
Dos (2) Impresoras Laser Blanco y Negro Tipo Xerox  

Velocidad de impresión: 28 ppm; Ciclo de trabajo máximo: hasta 75000 páginas por mes 
Tiempo de impresión máximo de primera página: 8.5 seg.; Resolución de impresión: Calidad 
de imagen de hasta 1200 x 1200 ppp.; Procesador 400 MHz. 

MEDICIÓN y FORMA de PAGO: 
Este ítem se medirá y pagará por mes de plazo de obra transcurrido, al precio establecido de 
contrato. El precio unitario de contrato comprende la provisión de los locales Tipo I y Tipo II, 
gastos de mantenimiento y funcionamiento, personal auxiliar, provisión de elementos de 
oficina, equipamiento informático, laboratorio, campaña, instrumental, muebles, 
electrodomésticos, vigilancia y todo otro gasto derivado de su utilización. 

PLIEG-2021-02855805-GDEBA-SGEYPDV

página 91 de 148



ITEM Nº43: REMOCIÓN, TRASLADO y/o PROTECCIÓN de 
INTERFERENCIAS con SERVICIOS PÚBLICOS o PRIVADOS 

Generalidades  

A los efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a la falta 
de diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remoción de las instalaciones subterrá-
neas o aéreas, consignadas o no en los planos, que interfieran la ejecución de la obra, se pro-
cederá de la siguiente manera: 

Del Pago De Los Costos De Tramitación Y Ejecución: 
a. La contratista, dentro de los cinco (5) días corridos de efectuado el replanteo, presentará
a la Inspección de la Obra la constancia de haber solicitado a todos los Entes prestatarios de 
servicios públicos los planos de instalaciones que pudieran interferir la obra vial, y el 
presupuesto de la remoción de las instalaciones que efectivamente interfieran la obra vial y 
acreditará tal solicitud ante la D.V.B.A y el Municipio.- 
Cuando se trate de instalaciones imprevistas o nuevas emplazadas durante la ejecución de la 
obra  y que interfieran su ejecución, la Contratista deberá solicitar los presupuestos de las 
remociones dentro de los cinco (5) días corridos de haber tomado conocimiento de ello o de 
haberla detectado durante la construcción de la obra y elevar dichas constancias a la 
Inspección. 
El no cumplimiento por parte de la Contratista de lo indicado en los párrafos anteriores le hará 
pasible en forma automática de la aplicación de una multa diaria equivalente al 0,1 % del monto 
del contrato, hasta tanto lo cumpla.  
La responsabilidad de la Contratista en las gestiones no culmina con la solicitud del presu-
puesto de las remociones a los diferentes Entes, sino que deberá reiterar en al menos dos (2) 
oportunidades dicha solicitud durante los treinta (30) días subsiguientes a la fecha de la primera 
presentación, en caso de no tener respuesta, con la continuidad necesaria hasta cum-plimentar 
la última instancia, situación ésta que también deberá acreditar ante la D.V.B.A.- 
b. Una vez acreditado por la Contratista el hecho de haber agotado la última instancia del
trámite tendiente a obtener el presupuesto de la remoción, la responsabilidad posterior de las 
gestiones corresponderá a la D.V.B.A. y el Municipio.- 
c. El Contratista, dentro de los cinco (5) días hábiles de recibir el presupuesto de los Entes
propietarios de las instalaciones a remover, presentará tal documentación ante la D.V.B.A., 
quien será la encargada, previo análisis, de autorizar la ejecución de las tareas y aprobar el 
monto del presupuesto presentado. 
d. El Contratista deberá abonar a quienes corresponda los derechos y costos de remoción y
reconstrucción de las instalaciones, dentro de los cinco (5) días hábiles de recibir la auto-
rización de parte de la D.V.B.A., quién certificará y pagará, previa presentación de la 
documentación original que acredite los gastos realizados por dichos conceptos. 

De la Ejecución de las Remociones: 

a. Todas las gestiones necesarias para la ejecución de las remociones deberán ser
realizadas por el Contratista, quién deberá solicitar su ejecución al Ente estatal o privado dentro 
de los cinco (5) días corridos de haber abonado los costos respectivos. Deberá asimismo la 
Contratista reiterar la solicitud de remoción al Ente, en caso de no tener respuesta, hasta 
obtener resolución favorable y sin perjuicio de la colaboración que pueda prestar la Inspección 
de la obra y la Municipalidad. 
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De los Contenidos del Ítem Remociones: 

Todas las tareas que sean necesarias para posibilitar la ejecución de una remoción y que 
soliciten los Entes respectivos, serán obligatorias para el Contratista, quién deberá realizarlas en 
el momento en que lo soliciten dichos Entes y/o la D.V.B.A., lo que será abonado a través del 
presente item. 

 
De los Análisis de Precios 

Para el caso de que, se tengan instalaciones que deban ser removidas por la empresa Con-
tratista, como así también estructuras especiales o no que deban ser construidas a fin de 
resolver interferencias, y de las que no se haya previsto su cotización previa a la contratación 
de la obra, con posterioridad a la aprobación del proyecto por el cual se resolverá la interferen-
cia, por la D.V.B.A. y el Ente prestatario del servicio público correspondiente, (en caso de 
corresponder), se procederá de la siguiente forma a los efectos de la determinación del precio a 
pagar por la misma: 
a) Se realizará el cómputo de cada uno de los ítems de la remoción o interferencia a resol-
ver.   
b) Para el caso de los ítems componentes de la remoción, de los que se tenga precio coti-
zado de contrato, se adoptará ese precio. 
c) Para el caso de los ítems componentes de la remoción de los que no se tenga precio de 
contrato, la firma Contratista presentará el análisis de precio correspondiente, el que será anali-
zado por una comisión de profesionales de la D.V.B.A., designada al efecto. 
 
Cotización: 

El Contratista deberá cotizar para el presente ítem una suma que resulte de considerar un 
monto fijo correspondiente al Costo-Costo de pesos Cinco Millones ($5.000.000.-). 
 
MEDICIÓN y FORMA de PAGO:  
Una vez autorizada la ejecución de los trabajos de cada una de las remociones, en un todo de 
acuerdo a los presupuestos aprobados, cumplimentando el inciso: (c) "Del pago de los costos 
de tramitación y ejecución", el Contratista certificará mensualmente de acuerdo al porcentaje de 
avance de las tareas. 
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ITEM N°44: EQUIPAMIENTO para GABINETE. 

La Contratista deberá proveer a la Inspección el equipamiento que seguidamente se detalla. 

Será utilizado para trabajos por Administración, complementarios de los contratados en la 

presente obra, quedando en poder de este Organismo a partir de la firma del Acta de 

Replanteo, instancia en que será entregado a la Gerencia Técnica. 

A) PC DE ESCRITORIO C  

 

Cantidad: DOS (2) unidades 

Se admitirán gabinetes con formatos Microtower, Tower o Compacto, con puerto USB accesible 

desde el frente y posibilidad de acceso a unidad óptica. 

La fuente de alimentación deberá corresponder a las normativas de seguridad y tensión de red 

de la República Argentina, y proporcionar la potencia necesaria para el correcto funcionamiento 

de la unidad en su máxima configuración. 

PROCESADOR: 

INTEL: Core i7-9700 (9na generación o superior). 

Memoria RAM: 

DDR 4–2133 MHz o superior. Provisión mínima: 16Gb. Ampliación: mínimo hasta 32GB. 

Placa de video externa: 

Nvidia GeForce GTX 1050 Ti o superior o AMD Radeon RX 570 o superior. Mínimo 4GB. de 

memoria del tipo GDDR5 o superior. 

Deberá permitir la conexión simultánea de dos (2) monitores. Resolución de video mínima 1920 

x 1080 no entrelazado. (1080p). 

Un (1) puerto de video en concordancia con el monitor provisto. 

Un (1) puerto de video adicional HDMI 2.0 y/o DisplayPort 1.4 y/o DL DVI. 

Unidades de almacenamiento internas: 

Cantidad: 2 (dos) 

1 Disco Tipo SSD, capacidad: 240 GB o superior + 1 HDD capacidad 1 TB o superior, 

velocidad de rotación: 7.200 RPM 

1 Unidad Grabadora de DVD interna. 

1 Teclado expandido Latinoamericano o español con interface USB, de construcción rígida, con 

base antideslizante e inclinación ajustable. 

1 Mouse óptico de dos botones y scroll wheel, con interfaz USB. 

Drivers / Controladores / Cables: 

PLIEG-2021-02855805-GDEBA-SGEYPDV

página 94 de 148



Con el equipo se deberán proveer los drivers/controladores y cables necesarios para el 

correcto funcionamiento del equipo. 

Monitor LED: 

Monitor de 23" como mínimo, con una resolución igual o mayor a 1920 x 1080 no entrelazado. 

Tiempo de Respuesta: máximo 6 ms. 

Relación de Aspecto widescreen (16:9 o 16:10) 

Conectores de entrada de video: en concordancia con la placa controladora de video provista. 

B) NOTEBOOKS TIPO B

Cantidad: SEIS (6) unidades  

Procesador: 8va generación del procesador Intel® Core™ i7-8565U (8M Cache, 1.8 GHz) 

Sistema Operativo: Windows 10 Pro 64  

Pantalla: 15,6"Antirreflejos Resolución 1920x1080  

Memoria: 12 o 16 GB PC4-19200 DDR4 SODIMM 2400MHz 

Almacenamiento Interface M2: 512 GB SSD 

Tarjeta Gráfica: Gráficos Intel UHD 620 Ram 4 GB mínimo o similar 

Batería: Polímero de Litio, 3 celdas  

Cámara: Cámara de 720p HD con micrófono 

Lector de huellas digitales: Security Chip  

Teclado: Backlit 6-row with Ultranav Latin American Spanish  

Dispositivo de Puntero: ClickPad 

Conectividad: Intel Wireless-AC 9260 2x2 AC + BT 5.0 y Puerto RJ45 Red  

Puertos: 2 x HDMI - 2 x puertos USB 3.1 

MEDICIÓN y FORMA de PAGO: 

El presente ítem se medirá y pagará en forma Global (Gl), por la provisión de la totalidad del 
equipamiento detallado en la presente especificación. 
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ITEM N° 45: PROVISION de MOVILIDAD TIPO “C” 

ITEM N° 46:MANTENIMIENTO de MOVILIDAD TIPO “C” 

PROVISION DE MOVILIDAD TIPO “C” Y SU MANTENIMIENTO 

La Empresa Contratista hará entrega de una (1) movilidad a la Dirección de Vialidad de 
la Provincia de Buenos Aires (D.V.B.A.), al momento de la firma del acta de Replanteo.  
Dicha movilidad deberá ser presentada inicialmente en el Departamento Automotores y 
Equipos, quien evaluará la aptitud de dicha movilidad. 
La movilidad y todo el equipamiento solicitado pasarán a patrimonio de la Repartición 
dentro de los 30 días posteriores a la firma de dicha acta, quedando a cargo del 
contratista los gastos y tramites de transferencia de dicho vehículo. 
La movilidad detallada en la presente, quedará en poder de la Gerencia Técnica. 
El vehículo a proveer será nuevo, cero kilómetro y de un modelo que a lo sumo será del 
año anterior a la fecha de la Licitación de la Obra. El vehículo será recepcionado al 
momento del replanteo de la obra. Si el automotor sufriera desperfectos que obligaran 
a ponerlo fuera de servicio por un período mayor de diez (10) días corridos o en caso 
de accidente o robo, dentro del plazo de ejecución el Contratista deberá proveer una 
movilidad similar dentro de los cinco (5) días hábiles de vencido dicho plazo. 
Todos los gastos derivados de la utilización del vehículo serán abonados y a cargo de 
la Contratista, incluyendo entre otros patentamiento, todo tipo de impuestos y tasas, 
póliza de seguro contra todo riesgo, servicios oficiales, consumo de combustibles y 
lubricantes, reparaciones de todo tipo incluyendo mano de obra y repuestos, servicios 
de lavado, gomería, etc. 
También abonará el Contratista el alquiler de cocheras cerradas y techadas, en el lugar 
más próximo al sitio de ejecución de los trabajos que resulte adecuado, y que reduzca 
los viajes de traslado a un mínimo. El contratista no podrá enajenar el vehículo. 
El contratista entregará en forma adelantada, para cada quincena vales para la carga 
de combustible, en lugares de ubicación adecuada de acuerdo al servicio de Inspección 
y a la ubicación de la obra. El suministro se hará de acuerdo a una previsión de uso 
que se entregará por lo menos con quince días de anticipación. 
Para la movilidad de la presente obra, el vehículo de Industria Argentina y/o Mercosur, 
se proveerá con las siguientes características:  
ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS DE CAMIONETAS UTILITARIAS 
MULTIPROPOSITO PARA CUATRO PASAJEROS MAS UNO, VERSION DIESEL. 
OBJETO: camioneta/s vidriada/s, autopropulsada/s, destinada/s a prestar servicio en forma 
intensiva en orden de inmediato servicio. Longitud mínima de la unidad 3,95 metros. 

Distancia entre ejes mínima 2,40 metros. Ancho mínimo 1,66 metros 
DISEÑO: El vehículo que se ofrece, será con equipamiento original de fábrica para este 
tipo de unidad.  
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CARROCERÍA: Autoportante, monocasco. Su diseño y concepción deberán responder 
a los cánones actuales, en cuanto a línea estética y aerodinámica, semejante al resto 
de los vehículos de última generación. Con una distribución interior adecuada para 
albergar a 4 pasajeros más uno, de contextura, talla normal y peso estimado de 80 Kg. 
cada uno; cómodamente ubicados en posición descansada en asientos de diseño 
ergonómico, con protector de cárter en chapa de acero, resistente a los impactos. 
MOTOR: Ciclo diesel, de cuatro cilindros, cuatro tiempos, cilindrada 1.550 c.c. de 
mínima, turbo alimentado o aspirado, potencia mínima 89 C.V. (adjuntar curva de 
potencia). 
El mismo debe cumplir como mínimo con las normas EURO III sobre contaminación. La 
toma de aire deberá estar ubicada y protegida de forma tal que no permita en ningún 
caso, el ingreso de agua al motor. 
REFRIGERACION: El motor será refrigerado a líquido. Estará provisto de sistemas de 
termostato que permita operar entre temperaturas límites y el radiador corresponderá al 
servicio pesado para cada modelo. 
TRANSMISIÓN: Delantera. Caja manual de cinco (5) velocidades de mínima 
totalmente sincronizadas, y una de retroceso. Embrague monodisco seco, reforzado, 
con accionamiento mecánico o hidráulico como mínimo. 
DIRECCIÓN: Servo asistida progresiva. La columna de dirección será colapsable de 
mínima.  
SUSPENSIÓN: De mínima delantera independiente y trasera independiente ó a ejes 
rígidos. 
FRENOS: Delanteros a discos y traseros a tambor, servo asistidos con doble circuito 
de frenos. Indicar otras tecnologías. 
TANQUE DE COMBUSTIBLE: Será de las características standard de fábrica, con una 
capacidad mínima de 45 litros. 

EQUIPAMIENTO EXTERIOR 

 Tapa de tanque de combustible con llave o de apertura interna
 Paragolpes trasero y delantero envolventes, reforzados
 Dos (2) espejos retrovisores laterales (articulados, abatibles en caso de impacto).
 Llantas de aleación
 Limpiaparabrisas de 2 velocidades y cadencia fija como mínimo.
 Picos lavaparabrisas
 Cristales tonalizados.
 Luz antiniebla delantera.
 Dos puertas delanteras.
 Dos puertas traseras y/o dos portones laterales corredizos, vidriados.
 Un Portón trasero enterizo, vidriado
EQUIPAMIENTO INTERIOR: 

 Calefacción y ventilación.
 Aireadores en panel de instrumentos.
 Palanca de cambios con toma ergonómica.
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 Comando de bocina.
 Palanca limpia-lavaparabrisas.
 Levanta cristales eléctricos.
 Plafonier de techo, con llave interruptora.
 Encendedor y cenicero en consola.
 Luz de cortesía con encendido al abrir cualquiera de las puertas.
 Dos viseras en parasoles.
 Tapizado de techo moldeado, pegado, con aislación térmica y acústica.
 Alfombrado de pisos de fábrica.
 Paneles de puertas integrados, en material sintético resistente a los impactos,

delanteros con apoya brazos.
 Asiento de conductor tipo butaca con respaldo reclinable y regule longitudinal.
 Tapizados de asientos será el convencional que utiliza la fábrica automotriz en los

vehículos de línea.
 Apoya cabezas: En la totalidad de los asientos (de acuerdo a la Ley 13.927).
 Gaveta con cerradura (guantera) en panel de instrumentos.
 Columna de dirección con traba.
 Espejo retrovisor interior, regulable, antiencandilante.
 Radio AM/FM con CD, con antena, parlantes y filtros.
 Equipo de aire acondicionado original de fábrica.
 Con airbag conductor y acompañante.
CINTURONES DE SEGURIDAD: Delanteros y traseros inerciales. De acuerdo con el 
Código de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires (Ley 13.927). 
INSTRUMENTAL: Velocímetro, indicador agua en combustible, indicador de nivel de 
combustible, indicador de temperatura, luz testigo de presión de aceite, luz testigo de 
sistema de frenos, luz testigo de freno de mano, odómetro total y parcial, indicador de 
carga de batería, indicadores luminosos de: luces de posición, altas, bajas, balizas, 
giros, antiniebla y precalentamiento.  
RUEDAS Y NEUMATICOS: Serán de dimensiones adecuadas para el uso previsto de 
rodado simple, y que correspondan a las normales montadas por la fábrica de origen 
en el vehículo, debiendo contar con tuerca antirrobo. La unidad estará provista de una 
rueda de auxilio completa debidamente instalada, y en el caso de que ello resulte en el 
exterior, se proveerá un sistema de seguridad antirrobo. 
EQUIPO ELÉCTRICO: El sistema eléctrico será el convencional que utiliza la fábrica 
automotriz en los vehículos de línea.  
HERRAMIENTAS: Con la unidad se entregará las normales provistas por fábrica más 
llave de rueda y criques de acuerdo al tipo de rodado. 
PINTURA: El color de la Pintura deberá ser amarillo, pudiendo aceptarse el color 
blanco (como excepción) de constatarse dificultades en la provisión del color señalado 
en primer término al momento de la entrega. Al momento de pasar al patrimonio de la 
Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, el vehículo será repintado a 
cuenta y cargo de la Contratista con los colores reglamentarios de la repartición. 
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ELEMENTOS DE SEGURIDAD: Con la unidad se proveerán un (1) extinguidor de 
incendio del tipo triclase (A.B.C.) de un (1) kg. de capacidad, con soporte metálico 
debidamente instalado al alcance del conductor, como lo dispone el Código de Tránsito 
de la Provincia de Buenos Aires, un juego de balizas reflectantes en un todo de 
acuerdo a la normativa vigente, botiquín y barra de remolque. 
GARANTÍA TÉCNICA: El vehículo contará con una garantía técnica mínima, para 
todos sus componentes no inferior a doce (12) meses o cincuenta mil kilómetros 
(50.000 kms); debiéndose incluir en el servicio de garantía, la mano de obra y los 
insumos (filtros, lubricantes), correspondientes a los servicios de mantenimiento 
programados para la unidad en servicios técnicos en concesionarios oficiales, los 
cuales serán sin cargo para la D.V.B.A. 
LUGAR DE ENTREGA: El vehículo deberá ser presentado para su recepción en el 
Departamento Automotores y Equipos de la D.V.B.A. 

MEDICION y FORMA de PAGO: 

La provisión y mantenimiento de la movilidad para la Inspección de obra se medirá y pagará a 
través de los siguientes Ítems: 
A.- Provisión de movilidad Tipo “C” 
El presente ítem se computará por unidad (U) por la provisión durante el plazo de ejecución de 
la obra del vehículo detallado anteriormente, incluyendo su precio el costo de amortización, 
intereses, seguros contra todo riesgo, patentes y todo otro gasto fijo, su completo 
equipamiento, los gastos de patentamiento, y fletes. 
B.- Mantenimiento de movilidad Tipo “C”. 
El presente ítem se medirá y certificará por kilómetro (km) recorrido mensualmente por la 
unidad, al precio que resulte de aplicar el costo unitario establecido en la documentación de 
contrato, durante el periodo que media entre el Replanteo y la Recepción Provisoria Total, de 
acuerdo a lo detallado en los Cómputos Métricos correspondientes. 
Dicho costo, incluye todos los gastos directos e indirectos establecidos en la presente 
Especificación tales como, consumo de combustibles y lubricantes, todos los gastos derivados 
de su utilización, servicios oficiales, reparaciones de todo tipo incluyendo mano de obra y 
repuestos, servicios de lavado, gastos de gomería, alquiler de cochera cerrada y techada, etc. 
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ITEM Nº 47: DOCUMENTACIÓN DEFINITIVA de OBRA 

Este Item prevé la elaboración de la documentación para la presentación del Proyecto 
Ejecutivo siguiendo los lineamientos establecidos por la D.V.B.A., para lo cual se establece 
un plazo máximo, contados desde la firma del contrato de: NOVENTA (90) días. 

El proyecto definitivo deberá ajustarse a los volúmenes de obra previstos en los cómputos 
métricos de la presentación preliminar. 

El Proyecto Ejecutivo Definitivo, comprenderá como mínimo la siguiente documentación: 

a) Relevamiento Topográfico Georeferenciado y modelo digital del terreno.

b) Memoria de Ingeniería, Cómputos métricos y Presupuesto comparativo entre
Anteproyecto licitatorio y Proyecto Ejecutivo.

c) Planimetría General

d) Perfiles tipo de obras: geométrico y estructural

e) Planialtimetrías de Proyecto; escala horizontal 1:1000 y vertical 1:100
conteniendo obras a ejecutar y obras hidráulicas necesarias con sus
dimensiones y cotas de entrada y salida, representación planialtimétrica de
pendientes de cunetas, etc.

f) Replanteo Geométrico, escala 1:500 en áreas urbanizadas.

g) Perfiles Transversales cada 50m, escalas horizontal 1:500 y vertical 1:250

h) Señalamiento horizontal, señalización vertical y aérea.

i) Planos de reubicación y/o protección de servicios públicos afectados por la
obra. 

j) Proyecto de Iluminación

- Planimetría General y Planos de Detalles 

- Memoria de Cálculo: luminotécnica y eléctrica 

- Memoria Descriptiva incluyendo detalles de componentes y fotometría de 
luminarias 

k) Proyecto de semaforización.

l) Planos de detalles o cualquier otro plano que la ejecución de la obra requiera
en escala conveniente. 

Medición y Forma de Pago:  

El presente ítem se medirá y pagará en forma global (gl) al precio establecido en la 
documentación de contrato, una vez aprobado por la DVBA. 
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ITEM Nº 48:  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL (PMAS) 

INTRODUCCIÓN 

El Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS), a ser presentado por el Contratista antes del 

inicio de la obra a la Unidad Ambiental de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos 

Aires (UA-DVBA), establece los lineamientos y procedimientos ambientales que desarrollará 

con el objeto de dar cumplimiento a las leyes legislación ambientales de aplicación vigentes 

a nivel nacionales, provinciales y municipales; y todo lo estipulado en las salvaguardas 

Salvaguardias Ambientales y Sociales de CAF. Se considerará como el estándar mínimo a 

cumplir por el personal de la empresa, los subcontratistas y proveedores de servicio de la 

obra.  

Mediante la aplicación del PMAS se pretende: 

 Prevenir, mitigar y/o compensar impactos adversos para la población y el ambiente.

 Conservar la diversidad biológica y los hábitats naturales

 Promover el uso sostenible de los recursos naturales y servicios ecosistémicos.

 Evitar y minimizar los impactos negativos sobre la salud de las personas, la

biodiversidad y los ecosistemas, a través de la prevención de la contaminación,

 Reconocer, respetar, poner en valor, promover la protección y prevenir impactos a los

recursos del patrimonio cultural e el área de influencia directa de la obra

 Precautelar por el cumplimiento de las normas relativas a condiciones de trabajo

Así el PMAS a elaborar y ejecutar por el Contratista, previa aprobación de la UA-DVBA, se 

detallará el conjunto de medidas y/o actividades, que producto del Estudio de Impacto 

Ambiental realizado y los condicionantes que pudiera incluir la autoridad ambiental en la 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA), se orienten a prevenir, mitigar, corregir o 

compensar los impactos y efectos socioambientales que se generen por el desarrollo de la 

obra vial. 

ASPECTOS DEL PLAN 

El Contratista establecerá un Programa de Manejo Ambiental y Social (PMAS) compatible 

con la normativa ambiental local vigente y las Salvaguardas Ambientales y Sociales de CAF. 

De manera concreta, éste debe describir las medidas y acciones destinadas a prevenir, 

mitigar, compensar y potenciar los impactos ambientales y sociales identificados y evaluados 

que puedan ser generados por la operación, dando prioridad a los impactos más 

significativos. Estas medidas también incluirán acciones para enfrentar los riesgos asociados 

al cambio y la variabilidad climáticos. 

Adicionalmente, el PMAS deberá identificar y priorizar los pasivos ambientales presentes en 

la zona de proyecto, estableciendo cuáles tienen potencial de afectar al proyecto, cuáles 

pueden sufrir un incremento por la ejecución del proyecto, y los que se encuentran dentro 

del área de influencia directa del proyecto. 
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Asimismo, y previo al inicio de la obra deberá obtener los permisos necesarios (e.g. canteras 

y explotación de fuentes de materiales, localización de campamentos, obradores, plantas de 

elaboración de mezclas, de vertimientos, concesiones de agua). 

El PMAS debe contar también con medidas específicas sobre divulgación de información 

(comunicación) y relacionamiento con las comunidades (interacción), así como sobre la 

atención de quejas; los costos de esto también deben estar especificados. 

El PMAS, cuyo alcance y contenido estará asociado a la categoría de proyecto y su riesgo 

socioambiental, deberá contener un conjunto de Programas que permitan cubrir 

adecuadamente todos los impactos y efectos ambientales y sociales causados por el 

desarrollo de la obra vial. Dentro del Plan deberá contemplarse el desarrollo de los siguientes 

Programas: 

 

1. Programa de Protección Ambiental (PPA) 

2. Programa de Seguimiento y Control Ambiental y Social (PSCAS) 

3. Programa de Contingencias Ambientales (PCO). 

4. Programa de Capacitación Ambiental (PCA). 

5. Programa de Cierre de Obra (PCI) 

6. Programa de Gestión Social (PGS) 

7. Programa de Manejo del Tránsito (PMT) 

8. Programa de Atención de Reclamos y Resolución de Conflictos (PARCC) 

 

1. Programa de Protección Ambiental (PPA) 

Los objetivos principales del Programa consistirán en brindar un conjunto de medidas y 

recomendaciones técnicas tendientes a: 

 Salvaguardar la calidad ambiental en el área de influencia del proyecto. 

 Preservar los recursos sociales y culturales. 

 Preservar, de existir, los vestigios arqueológicos o paleontológicos. 

 Garantizar que el proyecto se ejecute de manera ambientalmente responsable. 

 Ejecutar acciones específicas y adecuadas a las condiciones locales donde se 

construirá la obra e instalaciones complementarias, para prevenir y mitigar los 

impactos ambientales.  

 Prevenir alteraciones en la biota, la degradación del suelo y aguas superficiales y 

subterráneas, la alteración de los patrones de drenaje existentes y la minimización 

de otros impactos asociados. 

Se aplicará durante toda la etapa de construcción, hasta la restauración y finalización de la 

obra. Comprende los procedimientos necesarios para minimizar los impactos ambientales 

potencialmente adversos durante la construcción. 
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En el PPA el contratista describirá en forma detallada: a) las medidas y recomendaciones 

para la protección ambiental; b) las medidas de mitigación de los impactos ambientales 

previstos.  

Las medidas de mitigación de los impactos negativos de la etapa de construcción se 

basarán, preferentemente, en la prevención y no en el tratamiento de los efectos producidos, 

con el fin de minimizar las causas y evitar costos de tratamientos, generalmente mayores 

que el de prevención. 

Las medidas de mitigación ambiental o acciones de prevención, control, atenuación, 

restauración y compensación de impactos negativos durante la etapa de construcción 

aseguran el uso sostenible de los recursos naturales y la protección del medio ambiente y 

una adecuada calidad de vida para la población involucrada. Se privilegiarán las acciones 

que eviten la fuente de impacto, incorporando criterios de protección ambiental en el diseño 

de las instalaciones, en los métodos constructivos y procedimientos operativos, en el manejo 

de emergencias y en la capacitación del personal de obra en lo atinente a la preservación, 

protección y conservación del ambiente. 

Dentro de las Medidas de Mitigación deberán contemplarse las de carácter general y las 

específicas. Las Medidas de mitigación ambiental generales estarán destinadas a definir una 

serie de lineamientos que el contratista presentará y llevará a cabo, prestando preferencial 

atención a: 

 Proteger la seguridad pública y el medio ambiente.  

 Cumplir con las normativas ambientales nacional, provincial y municipal.  

 Brindar seguridad a la interacción entre tránsito pasante y circulación de obra, 

manteniendo en perfecto estado los caminos de acceso.  

 Minimizar la erosión y alteración de la vegetación y fauna.  

 Evitar derrames de sustancias peligrosas.  

 Adecuado manejo de los residuos de construcción y demolición (RCD) propiciando 

su reutilización. 

 Capacitar y asignar responsabilidades al personal en cuanto a las medidas de 

mitigación.   

 Desarrollar e implementar planes de contingencia para situaciones de emergencia 

(incendios, derrames, etc.). 

Las Medidas de protección ambiental específicas estarán orientadas a las acciones que el 

Contratista llevará a cabo en:  

 Gestionar ante los entes u organismos competentes los permisos correspondientes, 

previa autorización del propietario del predio y la aprobación de la UA-DVBA, en lo 

referente a la ubicación de campamentos, obradores y plantas de elaboración de 

mezclas.  

 Instalar y operar campamentos-obradores-plantas de elaboración de mezclas, 

considerando: 
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- La elección del sitio de implantación (eg: topografía, anegabilidad, áreas 

ambientalmente sensibles, márgenes de cursos, humedales, fuentes de 

abastecimiento o recarga de acuíferos, distancia a centros poblados).  

- La ubicación de talleres, depósitos de materiales, combustibles y aceites.  

- El manejo, recolección y disposición final de RSU.  

- La prevención de derrames de aceites y combustibles, y su posible tratamiento.  

- La infraestructura necesaria para el almacenamiento de residuos peligrosos, y la 

debida logística para su tratamiento y disposición final por empresas autorizadas. 

- La adecuada disponibilidad de instalaciones sanitarias, baños, vestuarios y agua 

potable de acuerdo con la cantidad de personal en obra.  

- Las acciones por realizar durante la fase de desmovilización y cierre de 

campamentos y obradores, a fin de asegurar se restablezcan las condiciones 

topográficas y ambientales originales del sector afectado. 

Durante las etapas de construcción y mantenimiento se considerarán un conjunto de 

acciones específicas en cuanto a:  

 La remoción de obstrucciones en los patrones naturales de drenaje.

 La reducción del riesgo de incendios.

 La contaminación del recurso hídrico producto de derrames, escombros y

desechos.

 El mantenimiento de vehículos y maquinarias, y optimización de recorridos a fin de

minimizar las emisiones de gases de combustión, ruido y material particulado.

 Las medidas de seguridad para reducir el riesgo de accidentes viales.

 El hallazgo de restos arqueológicos, paleontológicos e históricos.

2. Programa de Seguimiento y Control Ambiental y Social (PSCAS).

El Programa de Seguimiento y Control Ambiental y Social (PSCAS) contendrá los 

indicadores de verificación de las medidas del PMAS, los límites permisibles, la frecuencia 

de monitoreo y lo que sea aplicable según la normativa de aplicación, por ejemplo, el uso de 

laboratorios autorizados/acreditados. 

El PSCAS deberá contar con un presupuesto propio, el cual debe prever los recursos 

económicos necesarios para la contratación las actividades de monitoreo. El Contratista 

deberá producir informes mensuales de seguimiento durante la etapa de obra y trimestrales 

en la etapa de mantenimiento que presentará oportunamente a la UA-DVBA. 

Los informes de seguimiento explicarán, de forma clara y sucinta, el estado de 

implementación de las medidas de mitigación y la adopción de medidas complementarias, 

cuando sean necesarias, así como los resultados obtenidos. Los informes de seguimiento 

deberán estar acompañados de registros verificables que permitan acreditar los resultados 

mediante la comparación de esos datos con los niveles de referencia previamente 

establecidos o con los requisitos del PMAS. 
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Los informes periódicos de seguimiento que presente el Contratista deberán contener un 

detalle de: 

a) Actividades realizadas en el período. 

b) Gestión social. 

c) Actividades de relacionamiento social. 

d) Monitoreo de componentes ambientales (cuando corresponda). 

e) Impactos ocurridos. 

f) Medidas aplicadas. 

g) Avance físico y financiero del componente ambiental. 

A la finalización de la obra, la UA-DVBA realizará una inspección de campo y en base a 

dicha visita y al informe de evaluación final del Contratista elaborará su propio Reporte 

Ambiental y Social de Seguimiento Final. 

El informe de evaluación final del Contratista deberá contener información relativa a las 

condiciones en las que se encuentra el ambiente natural y social, contemplando la siguiente 

información: 

a)  Impactos previstos vs. impactos generados. 

b)  Impactos residuales. 

c)  Medidas previstas vs. medidas aplicadas. 

d) Inversiones previstas vs. inversiones ejecutadas. 

e) Logro de los objetivos previstos y resultados. 

g)  Conclusiones. 

En función de las características del componente o elemento ambiental a ser monitoreado, 

el Contratista deberá seleccionar los sitios de muestreo con un nivel de detalle acorde con 

el mismo, a fin de obtener información idónea acerca de las fuentes de contaminación y/o 

alteración ambiental, así como de los niveles de afectación al medio. 

Los parámetros mínimos por monitorear periódicamente, conforme las actividades y 

acciones previstas a desarrollar, serán:  

 Manejo y disposición de los residuos de excavación, cortes y escombros, verificando el 

volumen evacuado y el volumen de material dispuesto.  

 Manejo de residuos sólidos, comprobando la correcta segregación de estos, su 

adecuada recolección y disposición final, estado de los recipientes recolectores y su 

ubicación.  

 Manejo de residuos líquidos (mantenimiento de los canales de conducción de aguas 

lluvias y de labores de limpieza).  

 Funcionamiento y observación de los sistemas de tratamientos de aguas residuales. 
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 Manejo de residuos peligrosos, su recolección y circuito de tratamiento y disposición 

final. 

 Calidad de agua subterránea y superficial. 

 Calidad del suelo en obradores fijos y móviles especialmente cuando estos últimos 

tengan asociadas actividades de parque cerrado de máquinas y vehículos. 

 Calidad de aire y ruido. 

 Plan de forestación y cuidado de la flora. 

 

3. Programa de Contingencias Ambientales (PCO)  

Se aplicará en situaciones catalogadas como de contingencia y/o emergencia ambiental. 

Implica la preparación de procedimientos de emergencias que puedan ser activados si 

ocurren eventos inesperados, implementando y sistematizando medidas de prevención, 

protección y mitigación para cada una de las actividades realizadas. El Programa asegurará 

el cuidado y recomposición del medioambiente brindar brindando seguridad al personal de 

obra, y a los pobladores del área de influencia y usuarios del camino, cumpliendo la 

reglamentación vigente. Sus objetivos serán:  

 Efectuar un análisis de riesgos de la zona y de las operaciones, identificando zonas 

y personal vulnerable. 

 Cumplir con las leyes nacionales, provinciales y municipales, e implementar las 

mejores prácticas en todas las actividades de la obra.  

 Capacitar a todo el personal involucrado en lo relacionado con medidas de 

prevención y respuesta a emergencias.  

 Proporcionar información al personal para responder ante una emergencia.  

 Establecer procedimientos para los trabajadores de la obra para la prevención, 

limpieza e informe de derrame ó escape de productos que dañen al ambiente. 

 Confeccionar Plan de Evacuación y Manejo de Contingencias, y de los recursos 

necesarios para hacer frente a la emergencia hasta lograr su control. 

 Dar respuesta a problemas sanitarios, de salud pública y frente a accidentes que 

afecten a las personas. 

El PCO contendrá los procedimientos de actuación a efectuar por el personal de obra en 

caso de emergencias (derrames, derrumbes, inundación, incendios o hechos relacionados 

con errores humanos), que serán empleados con rapidez y efectividad por todo el personal, 

para salvaguardar vidas humanas, recursos naturales y ambientales dentro del área de 

influencia directa de la obra.  

Se presentará una planificación para actuar en caso de emergencias y la correspondiente 

preparación previa, con el objetivo de asegurar se tomen las acciones necesarias para 

proteger a las personas, el medioambiente, la empresa y a sus activos. Los planes de 

respuesta ante las emergencias/contingencias incluirán: 

 Estructura organizacional y responsabilidades.  

 Procedimientos internos / externos de comunicación.  
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 Procedimientos para acceder a recursos de personal y equipos. 

 Procedimientos con otras organizaciones gubernamentales de respuesta ante 

emergencias. 

 Procedimiento para la evacuación del personal, rutas de escape y puntos de 

concentración y encuentro.  

 Proceso de investigación de accidente ambiental. 

El PCO deberá desarrollar el orden de prioridades de las acciones a emprender, partiendo 

de:  

 Protección de vidas humanas.  

 Salud pública en casos de contaminación de fuentes de agua por derrames 

accidentales de productos tóxicos.  

 Protección de la infraestructura y bienes públicos (instalaciones de servicios públicos, 

obras de desagüe, fauna, flora y vida silvestre).  

 Daños por afectación de cultivos e infraestructura productiva. 

 

4. Programa de Capacitación Ambiental (PCA)  

El contratista deberá definir los lineamientos básicos para capacitar al personal en temas 

ambientales durante el desarrollo de la obra, teniendo en cuenta que la aplicación efectiva 

del programa se alcanzará a través de la concientización y capacitación de todo el personal 

afectado a la obra.  

La capacitación y adiestramiento, a cargo del Responsable Ambiental, tendrá como objetivo 

dar a conocer los impactos ambientales que las tareas a desarrollar provocarán y las 

acciones a implementar para que cada operario contribuya a minimizar los mencionados 

impactos.  

Asimismo, se deberá desarrollar en el programa, una mecánica para charlas de inducción 

para los trabajadores contratados por la empresa y los subcontratistas, previo a su liberación 

al puesto de trabajo. Toda acción de capacitación será registrada debiendo dejar evidencia 

de los conocimientos y habilidades adquiridas por cada trabajador.   

En la capacitación y adiestramiento se deberán abordar, entre otros, los siguientes aspectos:  

 Plan de manejo Ambiental y sus programas. 

 Legislación ambiental que rige en el emplazamiento de la obra. 

 Medidas de Prevención de accidentes ambientales.  

 Medidas a tomar en caso de accidentes. 

 Manejo de residuos, derrames y contingencias ambientales. 

 Almacenamiento y manipulación de productos químicos. 

 Riesgos potenciales a los que se exponen en sus labores e impactos ambientales 

asociados.  

 Programa de Gestión social. Resolución de quejas y reclamos. 

 Normas de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Medidas a tomar en caso de accidentes.  
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 Prevención de incendios.

 Plan de evacuación.

 Conducción segura.

 Uso y cuidado de las instalaciones, herramientas y equipos.

 Orden y limpieza.

El contratista deberá asegurar el cumplimiento de los requerimientos ambientales en los 

subcontratistas y proveedores, siendo el Responsable Ambiental el encargado de capacitar 

a éstos, especialmente en seguridad y medio ambiente antes del inicio de sus operaciones. 

5. Programa de Cierre de Obra (PCI)

Describe los procedimientos técnicos y legales a cumplir, durante la fase de desmovilización 

y abandono de campamentos y obradores, y recomposición integral del área afectada por el 

proyecto (finalización de la etapa de construcción).  

Para su desarrollo, el Contratista deberá: 

 Establecer las previsiones y medidas para un abandono gradual, cuidadoso y

planificado del área de obra.

 Remoción y disposición apropiada de residuos sólidos y líquidos, residuos de

construcción y demolición, restos metálicos (chatarra), equipos y maquinaria,

contenedores, baños químicos, herramientas de construcción.

 Restaurar las áreas de trabajo lo más cercanamente posible a su estado original

(topografía, propiedades del suelo, cobertura vegetal de las áreas, drenaje,

estabilidad de las pendientes y valor estético, restauración del uso de la tierra).

 Minimizar los impactos socioeconómicos a los propietarios, tenedores y usuarios de

las tierras y público en general.

Este programa, dirigido por el Responsable Ambiental, será aplicado en zonas de acopio, 

áreas de préstamo, áreas de almacenamiento de residuos, vías de acceso, espacio de 

trabajo adicional, áreas de protección especial, campamento-obradores-plantas de 

tratamiento de materiales y demás sectores intervenidos.  

Realizado este programa el Contratista solicitará una declaración de conformidad de los 

propietarios, instituciones municipales y/u otra entidad que tenga jurisdicción y/o propiedad 

sobre el terreno utilizado durante la construcción del proyecto, donde constará que la 

empresa está libre de imputación de cualquier daño que pudiera haberse causado durante 

las actividades de construcción/restauración/revegetación. 

6. Programa de Gestión Social (PGS)

Tiene como propósito establecer las medidas de manejo necesarias para lograr un óptimo 

desarrollo de la obra con relación a la población afectada por la misma.  

La información es la base fundamental de la participación de los actores sociales. Por eso 

el Contratista brindará información clara, pertinente, oportuna y culturalmente apropiada a 

las autoridades e instituciones locales, así como a los actores interesados y afectados, 
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acerca de las actividades que se llevarán a cabo durante la ejecución, indicando la zona y 

el cronograma previsto. 

La información sobre los aspectos pertinentes tanto del proyecto como del manejo de los 

impactos se brindará continuamente durante todo el ciclo del proyecto. 

El contratista desarrollará este programa considerando aspectos tales como: 

 Comunicación e información. Antes de iniciar la construcción de las obras organizará

una reunión amplia con la comunidad en general y en especial con la del sector de

influencia de la obra vial, con el propósito de informarles sobre los objetivos,

alcances, riesgos y manejo de las obras emprendidas.

 Señalización preventiva. En las zonas donde se manejen implementos que generen

riesgos para los habitantes cercanos y los trabajadores (operación de máquinas,

manipulación de herramientas, traslado de materiales, disposición de residuos, etc.)

serán indicados con señales preventivas que identifique claramente el peligro, en lo

posible estas zonas deberán ser contenidas por medio de cintas industriales.

También se indicarán las restricciones al área de trabajo como su localización.

 Generación de empleo. El manejo del empleo generado por la construcción de las

obras proyectadas debe hacerse siguiendo las normas de la contratación de mano

de obra. Con el fin de asegurar prioridad a la contratación de mano de obra local se

diseñarán elementos de información que eliminen las expectativas creadas en torno

a una posible demanda laboral de trabajadores de otras áreas, alejadas de los

centros poblados cercanos a la obra. Se informará sobre las políticas de contratación

de la mano de obra, número de trabajadores requeridos y los mínimos requisitos

laborales para su contratación dentro de la población/es cercana/s a la obra.

Asimismo, en este programa, la empresa deberá desarrollar e implementar las siguientes 

medidas: 

 Con posterioridad a la contratación de la mano de obra, realizará con los trabajadores

una serie de talleres de tipo informativo y educativo orientados a establecer normas

básicas de comportamiento y de respeto a las costumbres y cultura de la comunidad,

así como lo relativo a la preservación del medio ambiente.

 Garantizará a sus trabajadores la atención médica integral, hospitalaria, quirúrgica y

demás prestaciones de Ley.

7. Programa de Manejo del Tránsito (PMT)

El Contratista debe elaborar e implementar un Plan de Manejo del Tránsito como 

herramienta técnica, donde desarrollará las estrategias y alternativas necesarias con el 

objetivo de minimizar el impacto en la movilización de los usuarios de las vías (peatones, 

vehículos, ciclistas) causado por la ejecución de la obra vial y en pos de la seguridad vial. 

El mismo contendrá al menos lo siguiente: 
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Tránsito Peatonal  

La seguridad del tránsito peatonal y en consecuencia de la vehicular debe ser un elemento 

integral y de alta prioridad. La señalización dispuesta por el Contratista debe permitir la fácil 

identificación por parte de los peatones de los corredores provisionales dispuestos para su 

tránsito.  

Continuidad del Tránsito Vehicular 

 El Contratista garantizará sobre el corredor, siempre y bajo cualquier condición, una 

capacidad vial mínima.  

 La circulación vial debe ser restringida u obstruida lo menos posible, brindando 

condiciones de seguridad a conductores y usuarios.  

 La continuidad del tránsito sobre los carriles afectados se asegurará mediante la 

implementación de desvíos. 

Formas de Intervención 

 Cuando la construcción avance en forma longitudinal, inicialmente se ejecutarán las 

obras que incrementen la capacidad de la vía, como demolición de separadores y/o 

reducción de veredas y la construcción de los carriles.  

 Se deben tomar medidas para aislar el tránsito peatonal en los diferentes frentes de 

obra y segregarlos del tráfico vehicular cuando haya intervención sobre veredas ó 

andenes.  

 La intervención sobre veredas o andenes se debe realizar por tramos alternos de 500 

metros de longitud. El Contratista debe garantizar el acceso peatonal y vehicular a 

peatones, residentes comerciantes y visitantes durante el tiempo de obra. En caso de 

no ser posible el acceso vehicular a garajes el Contratista deberá suplir esta necesidad.  

 La señalización será implementada de tal forma que tanto los peatones como 

conductores tengan la claridad necesaria para su desplazamiento en el eje del proyecto 

y su área de influencia.  

 Los criterios de seguridad tanto de los peatones como de los vehículos que circulen por 

el área de influencia del proyecto estarán presentes en todas las afectaciones a realizar, 

garantizando el normal desenvolvimiento de los habitantes y usuarios del área del 

proyecto.  

 Las bocacalles que representan salidas o accesos importantes desde y hacia el corredor 

tales como conexiones, vías de acceso y vías que ofrecen permeabilidad al sistema vial, 

no podrán ser cerradas durante la intervención del tramo correspondiente. Es decir, que 

la adecuación de dichas bocacalles deberá realizarse durante los fines de semana, a 

las horas valle o restringiendo la capacidad de estas a media calzada.  

 El cierre de vías debe realizarse dentro del tiempo estrictamente necesario, y obliga al 

Contratista a iniciar en forma simultánea la intervención en el tramo cerrado 

Información sobre el Plan de Manejo del Tránsito  

La comunidad (peatones, conductores, residentes, comerciantes y transportistas) debe estar 

permanentemente informada sobre los cambios que afecten su movilidad, debiendo para 

ello desarrollar dentro del Plan de Comunicación de la obra, las herramientas que permitan 

comunicar en forma eficaz y anticipada, las afectaciones de la vía y su repercusión sobre le 

tránsito.  
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Desvíos  

El tránsito por desviar debe ser preferiblemente el particular. Durante la Etapa de 

Construcción, las vías a utilizar para desvíos deben adecuarse y mantenerse durante el 

tiempo que permanezcan activos.  

Coordinación con Otras Intervenciones  

El Contratista deberá coordinar con las obras que se ejecuten en forma simultánea sobre el 

corredor y la zona de influencia cuando se presenten interferencias entre ellas en los 

diferentes planes de manejo del tránsito implementados. En todo caso, y aún en el evento 

de presentarse interferencias entre los planes de manejo del tránsito el Contratista deberá 

cumplir con todas las obligaciones asumidas como consecuencia de la suscripción del 

Contrato.  

Ejecución y seguimiento del Plan de Manejo del Tránsito por parte del Contratista  

El Contratista deberá entregar mensualmente un informe detallado de seguimiento a: Plan 

de Manejo del Tránsito, Señalización y Desvíos, en este informe se reportará el 

comportamiento del tránsito y se hará seguimiento al cumplimiento de los parámetros 

establecidos. El Contratista 2 horas antes de iniciar obras sobre alguno de los sectores de 

la vía, debe haber implementado completamente el Plan de Manejo del Tránsito, 

Señalización y Desvíos previsto, que le permita realizar el cierre de la vía y el correcto desvío 

del tránsito en la zona, de no cumplir con este requisito, no podrá iniciar las obras 

correspondientes. La inspección de la DVBA podrá suspender cualquier actividad que se 

ejecute dentro del área de camino afectada a la obra si se evidencia una condición y/o acto 

inseguro, o la violación a las normas establecidas por la DVBA o un incumplimiento grave 

y/o reiterativo al Plan de Manejo del Tránsito. Los costos asociados a la detención de labores 

serán asumidos por el Contratista. 

CONTENIDO DEL PLAN DE MANEJO DEL TRÁNSITO  

El Plan General de Manejo del Tránsito, que presente el Contratista deberá incluir los 

siguientes aspectos, para lo cual realizará los estudios o mediciones que sean necesarios:  

 Identificación de las características generales de la vía y de la zona de influencia  

 En cuanto a este punto, el Contratista deberá presentar un diagnóstico sobre:  

- Usos del suelo 

- Ubicación de sitios especiales, es decir aquellos que por sus características de 

tránsito, uso e importancia requieran de un tratamiento particular. 

- Zonas y horarios de carga y descarga  

- Características del tránsito vehicular y peatonal en el corredor y el área de influencia  

Cuando la DVBA lo disponga el Contratista deberá realizar sobre el corredor y las vías de 

desvío estudios y mediciones de volúmenes y velocidades para determinar el 

comportamiento del tránsito.  

 

Tratamiento a las Diferentes Tipologías de Tránsito  

 Manejo del tránsito liviano de acuerdo con los análisis realizados y el programa de obra, 

el Contratista definirá los desvíos a implementar.  
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 Manejo del transporte público: el transporte público requiere ser organizado sobre el

corredor, mediante la ubicación, adecuación, señalización y demarcación de

refugios/paradas provisionales ubicados a no más de 500 m de la parada existente, los

cuales deben ser desplazados de acuerdo con las necesidades de la obra.

 Manejo del tránsito pesado: este tipo de vehículos debe mantenerse sobre el corredor.

En caso de ser desviado (solo por contingencias e imprevistos) se debe garantizar la

capacidad de las vías (geométrica y estructuralmente) para soportar esta clase de

tránsito.

 Manejo de la circulación peatonal: el Contratista debe garantizar zonas peatonales

seguras a lo largo de todo el corredor, mediante senderos continuos bien delimitados,

señalizados, sin obstáculos, separados físicamente de la zona de circulación vehicular

y con un ancho mínimo de 2,00 metros. Para el cruce de la vía, en donde se considere

necesario se debe prever la ubicación de banderilleros que faciliten el paso.

Identificación de puntos críticos y alternativas de solución 

Para optimizar el desempeño de la red vial existente dentro del área de influencia, el 

Contratista podrá modificar la geometría de las vías a ser utilizadas para desvíos de tránsito 

y las condiciones viales existentes, mediante el uso de las siguientes alternativas: 

 Implementación de semáforos provisionales

 Adecuaciones geométricas (ampliación de calzadas, apertura de separadores, vías

provisionales, etc.)

 Ajustes semafóricos

 Banderilleros

 Necesidades de apoyo por parte de la policía de tránsito (únicamente en los puntos

estrictamente necesarios)

Cuando se requiera de la implementación de semáforos provisionales, el Contratista deberá 

realizar los estudios técnicos y asumir los costos de las obras civiles y del suministro de 

semáforos, postes y alimentación eléctrica necesarios. Una vez que finalice la intervención 

y no se requiera de la modificación implementada, el Contratista deberá restituir a las 

condiciones iníciales la zona intervenida, sin costo adicional.  

Diseño, ubicación y cuantificación de señalización 

Señalización de desvíos. Corresponde a toda la señalización ubicada sobre el área de 

influencia compuesta por señales informativas, reglamentarias, señalización luminosa sobre 

desvíos, teniendo en cuenta todas las modificaciones viales y de condiciones de la vía que 

se consideren necesarias (cambio de sentido, contraflujos. prohibido estacionar, etc.). Esta 

señalización debe permanecer durante el tiempo de vigencia del PMT.  

Señalización de obra. Corresponde a toda la señalización de la zona de obra y de la parte 

de vía que queda habilitada, incluyendo el aislamiento de la zona de obra, senderos 

peatonales, adecuaciones de refugios y pasos peatonales, señalización luminosa, las 

señales sobre las vías de acceso a corredor que informan las condiciones de obra y los 

carteles de obra. Esta señalización debe encontrarse ubicada durante el tiempo que 

permanezcan las condiciones de obra en la vía.  

Señalización y demarcación provisional de la vía a intervenir y los desvíos. Incluyendo entre 

otros, separaciones de carril, refugios y pasos peatonales provisionales, cebras y líneas de 

pare, etc. Una vez definida a señalización, ésta debe quedar plasmada en planos detallados 
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que incluyan toda la señalización a instalar sobre la vía y los corredores alternos. El 

Contratista debe realizar un inventario de la señalización existente antes del inicio de las 

obras, sobre el corredor y las vías a utilizar para desvíos. 

Mantenimiento de la señalización 

Durante la etapa de construcción es obligación del Contratista contar con una cuadrilla que 

se encargue y asegure el mantenimiento y la permanencia de la señalización en los 

diferentes niveles de forma permanente todos los días, incluyendo domingos y feriados. El 

Contratista debe ubicar y mantener todos los equipos de señalización de acuerdo con el Plan 

de Manejo del Tránsito propuesto vigente, en forma tal que garanticen al usuario la 

continuidad del flujo de tránsito. El robo, vandalismo o intervención de terceros sobre la 

señalización dispuesta por el Contratista para la implementación del Plan de Manejo del 

Tránsito, no será causal que lo exima del cumplimiento de sus obligaciones y en este caso 

el Contratista debe reponer a su costo la señalización que haya sido objeto de este tipo de 

actos. El límite máximo para la reposición de la señalización perdida, deteriorada o faltante 

será de 48 horas. Una vez concluida la obra o tramo intervenido el Contratista procederá al 

retiro de toda la señalización provisional, restituyendo las condiciones afectadas o alteradas 

por el Plan de Manejo del Tránsito.  

Mantenimiento de las vías utilizadas para desvíos durante la Etapa de Construcción 

El Contratista debe contar con un registro fotográfico y técnico del estado de las vías a utilizar 

para desvíos.  

Diseño del Plan de Manejo del Tránsito para la Intervención de las intersecciones 

Para la intervención de las intersecciones, se debe mantener flujo sobre el corredor, 

afectando el tránsito que cruza, para lo cual se debe implementar un Plan de Manejo del 

Tránsito, señalización y desvíos particulares para cada intersección, con su respectiva 

señalización.  

8. Programa de Atención de Reclamos y Resolución de Conflictos (PARRC)

Tiene como propósito garantizar la recepción, sistematización y respuesta de las inquietudes 

(consultas, reclamos, quejas y sugerencias) de las partes afectadas e interesadas del 

Programa.   

En todos los casos, se informará que los interesados podrán también comunicarse con la 

Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires: Teléfono: 0800222-5262. Página 

web: http://www.defensorba.org.ar 

El PARRC contará al menos con las siguientes etapas: 

a) Recepción y registro de reclamos

 Recepción de reclamos por parte del Contratista.

 El Contratista tendrá a disposición una línea telefónica, un email y WhatsApp

disponible para atención de reclamos y consultas.

 Los obradores tendrán a disposición una línea telefónica, WhatsApp y/o e-mail

disponible para la atención de reclamos y consultas.
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Estos mecanismos deberán ser informados y regularmente publicitados (folletos, carteles, 

espacios de referencia comunitarios, etc.) y estar siempre disponibles para cualquier parte 

interesada que quisiera acercar un reclamo. 

Todo reclamo que ingrese por cualquier medio debe ser registrado y archivado en una 

carpeta especial que se ubicará en la oficina del Jefe de Obra. 

b) Evaluación y respuesta de reclamos

En caso de que se trate de un reclamo respecto de la obra, el mismo deberá ser considerado 

y respondido en un lapso no mayor a 10 días consecutivos. La información que se brinde 

debe ser relevante y entendible de acuerdo con las características socioculturales de quien 

consulta. Éste último debe dejar una constancia de haber sido informado y de haber 

satisfecho su reclamo, la misma será archivada junto con el reclamo. 

En caso de que el reclamo o la queja sea rechazada por algún motivo, el reclamante deberá 

ser informado de la decisión y de los motivos de esta. Para ello, deberá brindarse información 

pertinente, relevante y entendible de acuerdo con las características socioculturales del 

reclamante. El reclamante debe dejar una constancia de haber sido informado, la misma 

será archivada junto con el reclamo. 

Los reclamos deberán ser respondidos por el Contratista y, en el caso que no sea posible o 

de tratarse de una denuncia específica, deben ser remitidas a los organismos pertinentes 

que puedan resolverla. 

c) Monitoreo

Todo reclamo cerrado con conformidad por parte del reclamante deberá ser monitoreado 

durante un lapso razonable de tiempo a fin de comprobar que los motivos de queja o reclamo 

fueron efectivamente solucionados. El plazo estimado para tal fin es de 6 meses contados a 

partir de la respuesta y/o solución al reclamo. 

Medición y Forma de Pago: 

El presente ítem se medirá y pagará en forma global (gl) al precio establecido en la 

documentación de contrato, una vez aprobado. 

El mismo deberá incluir el costo de la totalidad de las medidas de mitigación o compensación, 

permisos y autorizaciones, medidas de restauración, cierre y abandono, además de las 

medidas previstas en los distintos programas del Plan. 
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ITEM Nº49: MOVILIZACIÓN de OBRA.

1) Descripción:
El Contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará su equipo, 
repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc. al lugar de la construcción y adoptará 
todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos ítem de las obras 
dentro de los plazos previstos, incluso la instalación de los campamentos necesarios para sus 
operaciones.  

2) Terreno para Obradores:
Será por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los 
terrenos necesarios para la instalación de los obradores.  

3) Oficinas y Campamentos del Contratista:
El Contratista construirá o instalará las oficinas y los campamentos que necesite para la 
ejecución de la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del 
personal obrero y deberá mantenerlos en condiciones higiénicas.  
La aceptación por parte de la REPARTICIÓN de las instalaciones, correspondientes al 
campamento citado precedentemente, no exime al Contratista de la obligación de limpiarlo o 
modificarlo de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su proceso de 
ejecución.  

4) Equipos:
El Contratista notificará por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser 
inspeccionado, reservándose la REPARTICIÓN el derecho de aprobarlo si lo encuentra 
satisfactorio.  
Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinión de la DIRECCION 
DE VIALIDAD no llene los requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución normal de 
los trabajos, será rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, 
no permitiendo la Inspección la prosecución de los trabajos hasta que el Contratista haya 
dado cumplimiento a lo estipulado precedentemente.  
La inspección y aprobación del equipo por parte de DIRECCION DE VIALIDAD  no exime al 
Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demás 
elementos en buen estado de conservación, a fin de que las obras puedan ser finalizadas 
dentro del plazo estipulado.  

El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos 
necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación 
a fin de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado.  
El Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda 
maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc. los que estarán en cualquier 
momento a disposición de la REPARTICION.- 
El incumplimiento por parte del Contratista de la provisión de cualquiera de los elementos 
citados, en lo que se refiere a las fechas propuestas por él en el Plan de Trabajos (Art. 4.4 
Plan de Trabajo del Pliego de Bases y Condiciones para la D.V.B.A. – Parte 1 
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Especificaciones Legales Generales), dará derecho a la REPARTICIÓN a aplicar la penalidad 
prevista en el inc. b) del Art.º 5.3: Penalidades, del citado Pliego.  

MEDICIÓN y FORMA de PAGO:  
La oferta deberá incluir un precio global por el ítem "MOVILIZACIÓN DE OBRA" que no 
excederá del cero coma setenta y cinco por ciento (0,75%) del monto de la misma, 
(determinado por el monto de la totalidad de los ítem con la exclusión de dicho ítem y de los 
honorarios profesionales), que incluirá la compensación total por la mano de obra; 
herramientas; equipos; materiales; transporte e imprevistos necesarios para efectuar la 
movilización del equipo y personal del Contratista; construir sus campamentos, provisión de 
viviendas, oficinas y movilidades para el personal de Supervisión; suministro de equipo de 
laboratorio y topografía y todos los trabajos e instalaciones necesarias para asegurar la 
correcta ejecución de la obra de conformidad con el contrato.  
El pago se fraccionará de la siguiente manera:  
Para cualquier tipo de Obra se abonará UN TERCIO del precio de Contrato, cuando el 
Contratista haya completado los campamentos de la empresa y presente la evidencia de 
contar a juicio exclusivo de la Inspección con suficiente personal residente en la obra para 
llevar a cabo la iniciación de la misma y haya cumplido además con los suministros de 
movilidad, oficinas, viviendas y equipos de laboratorio y topografía, para la Inspección de obra 
y a satisfacción de esta. 
Cumplimentándose el pago, según el tipo de Obra, de acuerdo al siguiente detalle:   
a) Para obras básicas, pavimentos y/o puentes:
Se abonará otro TERCIO, cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo que a 
juicio exclusivo de la Inspección resulte necesario para la ejecución del movimiento de suelos 
y obras de arte menores y/o infraestructura, en caso de puentes.  
El TERCIO restante se abonará cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo que 
a juicio exclusivo de la Inspección resulte necesario para la ejecución de las bases y calzadas 
de rodamiento y/o superestructura, en el caso de puentes y todo el equipo requerido e 
indispensable para finalizar la totalidad de los trabajos.  
b) Para obras de Repavimentación:
Los DOS TERCIOS restantes se abonará cuando el Contratista disponga en obra de todo el 
equipo necesario, a juicio exclusivo de la Inspección para la ejecución según corresponda, del 
movimiento de suelos, obras de arte menores, bases, calzadas de rodamiento. 
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ITEM N°50: HONORARIOS PROFESIONALES por REPRESENTACIÓN 

TÉCNICA 

Este ítem se cotizará según la Tabla de Honorarios vigente a la fecha de Licitación. A los 
efectos del cálculo de los honorarios profesionales, por representación técnica, en todos los 
casos el mismo  será el valor mínimo resultante de la aplicación de la tabla dada a tal efecto, 
por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires; vigente a la fecha de la licitación 
o de la certificación mensual según el caso.

El reconocimiento del honorario profesional, se hará sobre la base del porcentaje que surja de 
la relación:  

X* = Monto del Honorario Profesional =  100 

M 

Donde:  X* = porcentaje a aplicar 

     M  = monto de contrato sin honorarios profesionales 

Este porcentaje se aplicará en cada certificado de ejecución para el mes “i”, de la siguiente 
forma: 

MCi   .  X*  = HPi 

Donde: 

MCi = Monto del certificado i sin honorarios 

HPi  = Monto de honorario a consignar en el certificado i 
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4. Especificaciones Técnicas

Complementarias 
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4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS.

Artículo DENOMINACION 

1 Impacto Ambiental para Obras Viales 

2 Remoción, Traslado y/o Protección De Interferencias con Servicios 

Públicos o Privados 

3 Limpieza Final de Obra 

4 Cartel de Obra 

5 Personal Auxiliar 

NOTA: las presentes especificaciones son complementarias de las CONDICIONES 
PARTICULARES DE CONTRATO, siempre y cuando no se contrapongan con estas 
últimas, las que rigen prevaleciendo sobre las ESPECIFICACIONES 
COMPLEMENTARIAS. 
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1.- IMPACTO AMBIENTAL PARA OBRAS VIALES 

Se asume como Pliego General de Especificaciones Técnicas el punto 2 de la Sección III: 
Medidas de Mitigación y Mecanismo de Fiscalización del Módulo Ambiental para Obras Viales 
(Manual Operativo del Programa Caminos Provinciales, Volumen 3), el que se transcribe a 
continuación. 

1. MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA VIAL

1.1 Introducción 

Todas las especificaciones técnicas contenidas en la presente Sección, deberán ser 
consideradas por el Contratista de las obras viales, sin desconocer las recomendaciones 
específicas resultantes de los estudios de Impacto Ambiental, para el proyecto a ejecutar. 

Será responsabilidad del Contratista minimizar los efectos negativos sobre los suelos, cursos de 
agua, calidad del aire, organismos vivos, comunidades indígenas, otros asentamientos humanos 
y medio ambiental en general durante la ejecución de la obra, con la supervisión de un 
Representante de la Unidad Ambiental, de acuerdo a lo establecido en el punto 3.2 (Rol de la 
Unidad Ambiental). 

Los daños a terceros causados por incumplimiento de estas normas, serán de responsabilidad 
del contratista, quien deberá resarcirlos a su costo. 

Será obligación del contratista divulgar el presente manual a sus trabajadores, por medio de 
conferencias, avisos, informativos y preventivos sobre los asuntos ambientales y a través de los 
medios que considere adecuados. 

1.2 NORMAS GENERALES DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL 

a) Aspectos relativos a la Flora y Fauna

Se prohíbe estrictamente al personal de la obra la portación y uso de armas de fuego en el área 
de trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para ello. 

Quedan prohibidas las actividades de caza en las áreas aledañas a la zona de construcción, así 
como la compra o trueque a lugareños de animales silvestres (vivos, embalsamados, pieles y 
otros subproductos), cualquiera sea su objetivo. Se limitará la presencia de animales domésticos, 
tales como gatos, perros, cerdos, etc. principalmente en áreas silvestres y estarán prohibidos en 
jurisdicción de Áreas Naturales Protegidas. 

Queda prohibida la pesca por parte de los trabajadores en ríos, quebradas, lagunas y cualquier 
cuerpo de agua, por medio de dinamita o redes.  

Esta podrá sólo ser ejecutada con anzuelos y solo para autoconsumo, siempre y cuando no viole 
las disposiciones legales vigentes. 

Si por algún motivo han de efectuarse quemas, éstas sólo podrán ser autorizadas por el Inspector 
de las obras, previo conocimiento del Representante de la Unidad Ambiental. 

Es obligación del Contratista prohibir al personal de la obra, el desplazamiento del mismo fuera 
del área de trabajo en áreas silvestres, pertenezcan estas al dominio público o privado. 
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b) Aspectos Relativos a la Calidad y el Uso del Agua 

Evitar la captación de aguas en fuentes susceptibles de secarse o que presenten conflictos con 
los usos por parte de las comunidades locales. 

Prohibir al Contratista efectuar tareas de limpieza de sus vehículos o maquinaria en cursos de 
agua o quebradas, ni arrojar allí sus desperdicios. 

Prohibir cualquier acción que modifique la calidad y aptitud de las aguas superficiales o 
subterráneas en el área de la obra. 

c) Aspectos Relativos a las Comunidades Cercanas 

El personal de obra no podrá posesionarse de terrenos aledaños a las áreas de trabajo. Prohibir 
a los trabajadores el consumo de bebidas alcohólicas en los campamentos. 

 

1.3 NORMAS PARA LA EMPRESA CONTRATISTA Y/O CONCESIONARIA 

La Empresa deberá cumplir con las siguientes normas durante la construcción, además de ser 
responsable del cumplimiento de las anteriores. 

a) Aspectos relativos a las Comunidades Cercanas 

La construcción de cualquier obra y la presencia de personal (exploradores y cuadrillas de 
topógrafos, etc.) tanto en áreas de reservas indígenas u otras comunidades, deberá ser 
autorizada por la Unidad Ambiental. 

b) Aspectos relativos a la Vegetación y a la Fauna 

El corte de vegetación previamente dispuesto debe hacerse con sierras de mano y no con 
topadoras, para evitar daños en las zonas aledañas y daños a otra vegetación cercana. 

Los árboles a talar deben estar debidamente orientados en su caída a efectos de lograr el menor 
daño a la masa forestal circundante. (Ver Normas para Áreas Naturales Protegidas). 

Para la construcción de los encofrados de obras de drenaje y obras de arte deberá utilizarse la 
madera de los árboles que fueron removidos, con previa autorización y control de la Unidad 
Ambiental. Si la madera resulta ser insuficiente se reciclará el material utilizado o se comprará 
madera ya aserrada. 

Si los trabajos se realizan en zonas donde existe peligro potencial de incendio de la vegetación 
circundante, se deberá: 

 Adoptar medidas necesarias para evitar que los trabajadores efectúen actividades 
depredatorias y/o enciendan fuegos no imprescindibles a la construcción. 

 Dotar a todos los equipos e instalaciones de elementos adecuados para asegurar que se 
controle y extinga el fuego, evitando la propagación del mismo. 

 En el caso de Áreas Naturales Protegidas y/o sensibles se deberá consultar las 
disposiciones vigentes del Área correspondiente y trabajar en conjunto con los 
organismos responsables para producir el mínimo impacto perjudicial. 

c) Aspectos Relativos a la Protección de las Aguas 

Evitar la interrupción de los drenajes, para ello se colocarán las alcantarillas y cajas recolectoras 
simultáneamente con la nivelación de la ruta y la construcción de terraplenes, nunca se 
postergará esto para después de la construcción de las rutas. 
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Cuando las cunetas de una obra o trabajo confluyan directamente a un río o quebrada, éstos 
tendrán que estar provistos de obras civiles que permitan la decantación de sedimentos, y de ser 
necesario, hacer algún tratamiento previo antes de conducirlos al curso receptor. 

Cuando exista la necesidad de desviar un curso natural de agua o se haya construido un paso 
de agua y éste no sea requerido posteriormente, el curso abandonado o el paso de agua sera 
restaurado a sus condiciones originales por el constructor. 

Los drenajes deben conducirse siguiendo las curvas de nivel hacia canales naturales protegidos. 

El Contratista tomará las medidas necesarias para garantizar que cemento, limos, arcillas o 
concreto fresco no tengan como receptor final lechos o cursos de agua. 

Los residuos de tala y rozado no deben llegar a las corrientes de agua, éstos deben ser 
apilados de tal forma que no causen disturbios en las condiciones del área. Salvo excepciones 
justificadas por el Inspector de la obra, estos residuos no deberán ser quemados. 

Queda prohibido que los materiales o elementos contaminantes tales como combustibles, 
lubricantes, bitúmenes, aguas servidas no tratadas, sean descargados en ningún cuerpo de 
agua, como ríos, esteros, embalses o canales, sean éstos naturales o artificiales. 

Debe evitarse el escurrimiento de las aguas de lavado o enjuague de hormigoneras a esos 
cursos, así como de cualquier otro residuo proveniente de operaciones de mezclado de los 
hormigones. 

d) Aspectos relativos a la Protección de Sitios y Monumentos del Patrimonio Natural y Cultural 

Si durante la explotación de canteras si se encontrare material arqueológico y paleontológico se 
deberá disponer la suspensión inmediata de las excavaciones que pudieran afectar dichos 
yacimientos. Se dejará personal de custodia armado con el fin de evitar los posibles saqueos y 
se procederá a dar aviso a la brevedad al Representante de la Unidad Ambiental, quien realizará 
los trámites pertinentes ante las autoridades competentes, a efectos de establecer las nuevas 
pautas para la continuación de la obra. 

Una alternativa a esta situación puede ser la de abrir otros frentes de trabajo y/o rodear el 
yacimiento si esto fuese técnicamente viable. 

e) Aspectos relativos a las Áreas Naturales Protegidas (A.N.P.) 

En aquellas áreas en que existan Áreas Naturales Protegidas (A.N.P.) de jurisdicción nacional, 
provincial, municipal u otras, además de las normas anteriores se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 Antes de iniciar las actividades de diseño se deberá tomar contacto con la entidad 
responsable del manejo de la A.N.P. (Ej.: Administración de Parques Nacionales; Dirección 
de Bosques, etc.), a fin de establecer criterios comunes para las características de diseño, 
construcción y operación de la ruta. 

 Se extremarán las medidas de vigilancia en lo ateniente a caza, pesca y tráfico de especies 
animales y vegetales, para lo cual se debe contemplar el funcionamiento de retenes 
madereros y ambientales las 24 horas del día. 

 Se deberán colocar vallas y cartelera explicativas invitando a la protección de las especies, 
así como anunciando la existencia de la A.N.P., invitando a no arrojar basuras, no usar las 
bocinas, no realizar actividades de caza y pesca, tala de dicha área, etc. 

 Se debe poner un límite a la velocidad máxima en estas zonas, que debe ser aún más 
restringida en las horas de la noche, por el peligro que existe de atropellamiento de fauna. 
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 Reducir al máximo la zona de desbosque y destronque. Dichas tareas, así como las de
limpieza y raleo, deben ser ejecutadas bajo la supervisión de la inspección de obra y del área
encargada de la preservación de la A.N.P.

 Se deberá reducir al máximo la cantidad de plantas asfálticas debido a que son altamente
contaminantes.

 Queda prohibido dentro de la A.N.P. la extracción de áridos.

f) Aspectos Relativos a la Instalación de Campamento u Obrador

El sitio de emplazamiento para la instalación deberá ser seleccionado de modo tal que no 
signifique una modificación de magnitud en la dinámica socioeconómica de la zona. 

Cuando las rutas crucen por áreas ambientales sensibles se evitará ubicarlos en dichas zonas. 

Se deberá ubicar de forma tal que no modifique substancialmente la visibilidad ni signifique una 
intrusión visual importante. 

En la construcción de los obradores se deberá evitar la realización de cortes de terreno, rellenos 
y remoción de vegetación y, en lo posible, se preservarán árboles de gran tamaño o de valor 
genético, paisajístico, cultural o histórico. 

Se evitará que esté situado en las adyacencias de la planta asfáltica o de la planta de trituración, 
en zona de recarga de acuíferos, en zona que presente conflicto con el uso que le proporciona 
la comunidad local, aguas arriba de las fuentes de abastecimiento de agua a núcleos poblados, 
por los riesgos sanitarios que esto implica respecto a la contaminación. 

Dentro del obrador deberán estar diferenciados, los sectores destinados al personal (sanitarios, 
dormitorios, comedor) de aquellos destinados a tareas técnicas (oficina, laboratorio) o vinculados 
con los vehículos y maquinarias (zona de guarda, reparaciones, lavado, engrase, etc.). 

El sector del obrador en el que se realicen tareas de reparación y mantenimiento de vehículos y 
maquinaria de cualquier tipo, deberá ser acondicionado de modo tal que la limpieza o su 
reparación no implique modificar la calidad y aptitud de las aguas superficiales o subterráneas 
en el área de la obra así como producir la contaminación del suelo circundante. Se deberán 
arbitrar las medidas que permitan la recolección de aceites y lubricantes para su posterior 
traslado a sitios autorizados. 

Los materiales o elementos contaminantes, tales como combustibles, lubricantes, aguas servidas 
no tratadas, no podrán ser descargados en o cercanías de cuerpos de agua, sean éstos naturales 
o artificiales.

En lo posible los campamentos serán prefabricados. En caso de realizar montaje de 
campamentos con madera de la región, se tratarán de seleccionar árboles que queden en la 
zona de camino con el fin de evitar la tala innecesaria. 

Todos los obradores deberán contar con las instalaciones sanitarias adecuadas, incluyendo la 
evacuación de los líquidos cloacales (cámara séptica, pozo absorbente); no permitiendo la 
contaminación de las napas freáticas para lo cual deberá observarse lo establecido en las 
Normas y Reglamentos sanitarios vigentes. 

No se arrojarán residuos sólidos de los campamentos a las corrientes o a media ladera. 

Estos se depositarán en un relleno sanitario manual, debiéndose cubrir los mismos con una capa 
de material suelto con una frecuencia no mayor a 15 (quince) días. 

Los obradores contendrán equipos de extinción de incendios y de primeros auxilios. 

Los obradores deberán cumplir con la normativa sobre seguridad e higiene laboral. 
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Se deberá señalizar adecuadamente su acceso, teniendo en cuenta el movimiento de vehículos 
y peatones. 

Una vez finalizada la obra, el Contratista deberá quitar el obrador del lugar donde fuera 
emplazado y restituir el suelo de la zona afectada a su estado anterior.  

Con anterioridad a la emisión del acta definitiva de recepción de la obra se deberá recuperar 
ambientalmente y restaurar la zona ocupada a su estado pre operacional. Esta recuperación 
debe contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 

En el momento que esté previsto desmantelar el obrador, se deberá considerar la posibilidad de 
su donación a la comunidad local, para beneficio común. 

g) Aspectos relativos a la Maquinaria y Equipo

Las siguientes medidas están diseñadas para prevenir el deterioro ambiental, evitando conflictos 
por contaminación de las aguas, suelos y atmósfera. 

El equipo móvil, incluyendo maquinaria pesada, deberá estar en buen estado mecánico y de 
carburación, de tal manera que se queme el mínimo necesario de combustible reduciendo así 
las emisiones atmosféricas. 

Se deberán prevenir los escapes de combustibles o lubricantes que puedan afectar los suelos o 
cursos de agua, temporarios o permanentes. Si se llegara a producir, se deberán emplear las 
técnicas de remediación pertinentes a la situación. 

En el caso que el vertido se produzca en un curso de agua, se deberá notificar al Responsable 
de la Unidad Ambiental, considerando el peligro potencial que significa dicha situación para la 
población. 

En el caso del aprovisionamiento y el mantenimiento del equipo móvil y maquinaria, incluyendo 
lavado y cambio de aceites, se deberá llevar a cabo en el sector del obrador destinado a 
vehículos y maquinarias (zona de lavado, engrase, etc.). Los residuos generados deberán ser 
trasladados al relleno sanitario. 

En el caso de los aceites, se los deberá almacenar en bidones o tambores para su ulterior 
traslado al sitio donde se los trate. 

Si por algún motivo estas tareas se llevaran a cabo fuera del obrador, se deberán tomar los 
recaudos para que la perturbación a producir sea mitigable, en lo que se refiere a la 
contaminación del suelo y de cursos de agua así como con respecto a la generación de residuos. 
Por ningún motivo serán vertidos al suelo o a corrientes de agua ni deberán permanecer en el 
sitio donde se los produjo por un lapso mayor a 48 horas. 

El incumplimiento dará lugar a la aplicación del Régimen de Infracciones incluido en el Pliego 
General de Especificaciones Técnicas de Impacto Ambiental para Obras Viales. 

El estado de los silenciadores de los motores deberá ser tal que se minimice el ruido. 

h) Aspectos relativos a la extracción de materiales

La extracción de materiales deberá ser llevada a cabo en zonas seleccionadas tras una 
evaluación de alternativas. La explotación será sometida a la aprobación por la Inspección de 
Obra, conjuntamente con el Representante de la Unidad Ambiental, quienes deberán recibir del 
Contratista el plan de explotación e información del plan de recuperación del sitio. 

En el caso de remoción de suelo orgánico de zona de préstamo, se lo deberá apilar y cubrir con 
plástico con el fin de resguardarlo para su utilización en futuras restauraciones. 
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Cuando la calidad del material lo permita, se aprovecharán los materiales de los cortes para 
realizar rellenos o como fuente de materiales constructivos, con el fin de minimizar la necesidad 
de explotar otras fuentes y disminuir los costos ambientales y económicos. 

Los desechos de los cortes no podrán ser dispuestos a media ladera, ni arrojados a los cursos 
de agua. Se los deberá disponer de modo que no produzcan modificaciones en el drenaje, en la 
calidad paisajística u otros problemas ambientales. 

Está prohibida la destrucción de bosques o áreas de vegetación autóctono de importancia. 

Préstamos y Canteras 

Se deberá fijar la localización de los pozos, en general, a no menos de 200 m del eje y fuera de 
la vista del camino, excepto cuando se demuestre su imposibilidad. 

Todas las excavaciones deberán contar con drenaje adecuado que impida la acumulación de 
agua, excepto por pedido expreso y documentado de autoridad competente o propietarios de los 
predios. 

Una vez terminadas los trabajos, los pozos del préstamo se deberán adecuar a la topografía 
circundante con taludes 2: 1 (H: V) con bordes superiores y redondeados de modo que pueda 
arraigarse la vegetación y no presentar problemas para personas y animales. 

Se deberán evitar pozos dentro de la zona de camino y en terrenos particulares, con uso agrícola 
o ganadero potencial.

Los fondos de los pozos deberán emparejarse y dar pendientes adecuadas para asegurar el 
escurrimiento de las aguas de forma tal de no modificar el drenaje del terreno. 

Los pozos deberán destinarse a depósitos de escombros y una vez terminados los trabajos en 
un área de préstamo, deberán retirarse los escombros y demás deshechos dejando la zona 
limpia y despejada, con suficiente cobertura vegetal para el arraigo de especies vegetales. 

Depósito de Escombros 

Se deberá seleccionar una localización adecuada y rellenar con capas horizontales que no se 
elevarán por encima de la cota del terreno circundante. Se deberá asegurar un drenaje adecuado 
y se impedirá la erosión de los suelos allí acumulados. 

Los materiales gruesos deberán recubrirse con suelos finos que permitan formar superficies 
razonablemente parejas. Los taludes laterales no deberán ser menos inclinados que 3:2 (H-.V) 
y se deberán recubrir de suelos orgánicos, pastos u otra vegetación natural de la zona. 

Cuando se terminen los trabajos se deberán retirar de la vista todos los escombros y 
acumulaciones de gran tamaño hasta restituir el sitio a la situación en que se encontraba previo 
al inicio de las tareas. 

i) Aspectos Relativos al Uso de Explosivos

a) uso de los materiales explosivos se restringirá únicamente a las labores propias de la
construcción que así lo requiera. Su custodia estará a cargo de un operario calificado, bajo la 
supervisión del Ingeniero Jefe y el Inspector de la Obra. Contará con la vigilancia de las Fuerzas 
Armadas, especialmente en áreas con problemas de orden público. 

Su ubicación tendrá en cuenta las normas de seguridad que permitan garantizar que no se 
pongan en peligro las vidas humanas y el medio ambiente, as í como infraestructura, 
equipamiento y vivienda existentes, por riesgo de accidentes. 

b) Se procurará almacenar el mínimo posible de explosivo que permita realizar razonablemente
las obras de construcción, según el cronograma establecido para su uso. 
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c) El uso de explosivos debe ser realizado por un experto, con el fin de evitar los excesos, que 
pueden desestabilizar los taludes, causando problemas en un futuro. 

d) En áreas silvestres se deberá ajustar el cronograma de voladuras a fin de afectar lo menos 
posible los períodos más sensibles de la fauna (nidificación, migración, etc.) y las temporadas de 
mayor oferta turística, recreativa. 

j) Aspectos Relativos a la Instalación de Plantas de Producción de Materiales. 

a) Las instalaciones de plantas de hormigón, seleccionadoras de áridos, etc. deberán asegurar 
una reducida emisión de ruido, humos, gases y residuos o partículas. 

b) Cuando estén próximas a áreas urbanas las tareas de producción y construcción deberán 
realizarse en horario diurno. Los estándares de emisión y los horarios de funcionamiento serán 
convenidos con el área ambiental y la inspección de acuerdo al tipo de equipo y localización. 

k) Aspectos relativos a las Plantas Asfálticas 

Teniendo en cuenta que la elaboración de mezclas asfálticas, cuya producción implica la 
combinación de agregados secos en caliente mezclados con cemento asfáltico, puede originar 
un deterioro de la calidad del aire por emisión de partículas y humos se deberán considerar los 
siguientes puntos: 

a) A los fines de localizar adecuadamente la planta, se deberá llevar a cabo el correspondiente 
estudio, en el que se deberán considerar pautas tales como escurrimiento superficial del agua, 
dirección predominante del viento, proximidad de mano de obra, etcétera. Asimismo no tendrá 
que ejercer una modificación relevante de la calidad visual de la zona, ni una intrusión visual 
significativa, ni una fuente potencial de accidentes por causa del ingreso/egreso de vehículos. 

b) En el caso de estar ubicada en la cercanía de núcleos poblados, de cualquier magnitud, las 
tareas se deberán realizar en horario diurno con una emisión sonora que no supere los niveles 
tolerados por el oído humano. 

c) Que los áridos ingresen lo suficientemente limpios de modo tal que al movilizar el material no 
se produzca un movimiento de partículas tal que sea perjudicial al medio en el que se sitúa la 
planta. 

d) En el caso que por acción de los vientos se produzca un excesivo movimiento de material del 
acopio que afecte núcleos poblados de cualquier magnitud o emprendimientos de cualquier tipo 
se deberá implementar, mediante el uso de postes y lona, la delimitación de dicho sector. 

e) Utilizar de plantas asfálticas con tecnología acorde a los requerimientos de polución 
controlada, mediante el uso de colectores de polvo. 

f) Se deberán usar, donde sea técnicamente factible, quemadores a gas. En el caso de utilizar 
quemadores de petróleo, será necesario usar la calidad de combustible apropiado a los fines de 
disminuir la contaminación atmosférica por emisión excesiva. 

g) En las plantas de tambor secador mezclador la llama debe estar protegida, para evitar el 
quemado del asfalto. Si sale humo azul es señal que dicho material se está quemando, lo que 
deberá ser corregido. 

h) Ejercer un Control estricto de la producción. Debe recordarse que uno de los requisitos 
esenciales para obtener una mezcla asfáltica caliente de alta calidad es la continuidad operativo 
de la planta. Por ello es beneficioso contar con tolvas compensadoras o de almacenamiento, 
conectadas a las plantas por sistemas de transporte, porque se minimizan las paradas y puestas 
en marcha de la planta. 

i) La prueba del funcionamiento de los equipos empleados para la ejecución de los mismos picos 
del camión regador), deberá ser realizado en los lugares indicados por la Inspección de Obras, 
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con el fin de no contaminar cursos de agua y/o suelo, o producir deterioro de la vegetación 
existente. El lugar de prueba deberá ser debidamente recuperado por el Contratista a su estado 
pre-operacional. 

j) Una vez retirada la planta del lugar de emplazamiento se deberá restituir el terreno utilizado a 
su estado pre-operacional. 

k) Reciclado de materiales. El reciclado de pavimentos es ventajoso ya que esa práctica evita la 
mayor extracción de agregados y su transporte. 

l) Aspectos relativos a los caminos de desvío 

Los caminos de desvío, cuya construcción implique ocupar áreas que no estaban originalmente 
destinadas a vías de circulación, deberán ser sometidos a una evaluación de impacto ambiental 
y a implementación de las medidas de mitigación que surjan como resultado de la misma. Se 
deberá verificar la seguridad del tránsito vehicular y peatonal. 

Se deberán cumplir las Resoluciones referidas al Transporte de Mercancías Peligrosas. 

m) Aspectos relativos a las Terminaciones, aseo y presentación final de la obra 

En caminos pavimentados, las áreas revestidas deberán quedar libres de materiales extraños, 
suciedad o polvo. 

Se verificará que la zona de camino quede libre de residuos. 

n) Obligaciones de la Empresa con relación con el Personal 

Ante la posibilidad de ocurrencia de epidemias de enfermedades infecto-contagiosas, así como 
de aquellas que se producen por ingestión de aguas y alimentos contaminados, se deberán 
cumplir las siguientes normas sanitarias: 

Para ingresar a trabajar en la compañía constructora de la ruta, los potenciales trabajadores 
deberán someterse a un examen médico, el cual debe incluir estudios de laboratorio. 

Hacer una campaña educativa, por los medios que se considere oportuno como por ejemplo 
afiches, folletos, sobre las normas elementales de higiene y comportamiento. 

Se tendrá especial cuidado en hervir las aguas para el uso humano y para el lavado de alimentos 
que se consumen crudos, con agua igualmente hervida cuando éstos se preparen en los 
obradores 

La fiscalización en estos casos estará a cargo del área Ambiental. 

 

2. NORMAS DE SEGURIDAD AMBIENTAL 

2.1. Aspectos relativos al Manejo y Transporte de Materiales Contaminantes y Peligrosos 

Los materiales, tales como combustibles, explosivos, lubricantes, bitúmenes, aguas servidas no 
tratadas, deshechos y basuras deberán transportarse y almacenarse adoptando las medidas 
necesarias para evitar derrames, pérdida y/o daños, lluvias y/o anegamientos, robos, incendios. 

Se deberá cumplir con la normativa vinculada al tema. 

2.2. Aspectos de Seguridad Relativos a la Suspensión Temporal por períodos prolongados 

En los casos de regiones con una estacionalidad invernal marcada que no permita la prosecución 
de las obras, se deberá asegurar que las mismas permitan el escurrimiento del agua de las 
precipitaciones provocando la mínima erosión posible y tomando los recaudos con respecto a la 
seguridad de hombres, animales y bienes. 

2.3. Aspectos relativos al Transporte durante la Construcción 
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Se deberá asegurar que ningún material caerá de los vehículos durante el paso por calles o 
caminos públicos, particularmente en zonas pobladas. 

Se podrán delimitar las áreas de trabajo para minimizar polvo y la compactación con la 
consecuente pérdida de vegetación. 

Los circuitos deberán estar convenientemente señalizados y se deben evitar los daños a caminos 
públicos, vehículos y/o peatones. 

3. MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRA

3.1 Autoridad de aplicación 

La responsabilidad del cumplimiento del Pliego General y Particular de Especificaciones 
Técnicas para Impacto Ambiental y del Plan de Gestión Ambiental y Social, será de la 
D.V.B.A. a través de su Inspección de Obras y la Unidad Ambiental. 

La inspección de obra conjuntamente con representantes del Área Ambiental deberá verificar el 
cumplimiento del plan de mitigación de impactos ambientales establecidos en el Pliego de Bases 
y Condiciones. 

En el caso de realizarse instalaciones o acciones de obra en terrenos de jurisdicción provincial o 
municipal, los Contratistas y/o concesionarios deberán ajustarse a la legislación de esas 
jurisdicciones y la Autoridad de Aplicación de las mismas será el Organismos Competente. 

Esta reglamentación se refiere especialmente a la localización y tratamiento de obradores, 
préstamos y canteras, plantas de producción de materiales, depósitos de escombros, 
construcción de desvíos y protección de cursos de agua y recursos naturales. 

EL ROL DE LA UNIDAD AMBIENTAL. 

Es función de la Unidad Ambiental de la D.V.B.A. el supervisar el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en los Pliegos, como así también dar cumplimiento a lo establecido en la legislación 
Nacional, Provincial, Municipal, en el Programa de Vigilancia Ambiental y en las salvaguardas 
ambientales y sociales de CAF. 

Deberá también asesorar, informar, sugerir y evacuar consultas que realicen los Contratistas, 
sobre cualquier aspecto o acción de la obra, referentes a temas vinculados al medio ambiente. 

Las observaciones que realice la Unidad Ambiental se confeccionaran mediante actas 
administrativas las cuales serán canalizadas a través de la Inspección de Obra, que deberá 
incluirlas en las órdenes de servicio que habitualmente realiza, llegando de esta manera a 
conocimiento de los Contratistas o concesionarios. 

3.3. MARCO LEGAL GENERAL 

Los Contratistas deberán respetar las condiciones establecidas en el pliego, las 
reglamentaciones de la D.V.B.A., la legislación nacional, provincial, y/o municipal que 
corresponda, y que estén referidas a aspectos ambientales que sean afectados por la obra vial; 
además de dar cumplimiento a todo lo estipulado en las salvaguardas ambientales y sociales de 
CAF. En este sentido, el oferente que sea adjudicatario (Contratista), deberá adecuar la Gestión 
Ambiental y Social (GAyS) a dicha salvaguarda que declarara conocer: 

https://www.caf.com/es/lineamientos-y-salvaguardas-ambientales, como así también su 
propuesta de Plan de Manejo Ambiental (PMA) y demás documentos los cuales satisfarán dichas 
salvaguardas. Para justificar la activación o no de las salvaguardas, el contratista deberá elaborar 
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un Informe de activación de Salvaguardas, aplicando la Salvaguarda N° 1, estableciendo de 
antemano, cuáles salvaguardas serán activadas y cuáles no, según su criterio y opinión. 

 

Asimismo, pasan a formar parte del contrato de ejecución, entre otros, los siguientes 
documentos: Leyes Nacionales: Ley Nº 22051 de Residuos Peligrosos; Ley Nº 22421 de 
Conservación de Fauna; Ley Nº 22428 de Fomento de Conservación de Suelos; Leyes 
Provinciales; Ley N° 11723; Ley N° 11720; Ley N° 11459. 

Decretos: Decreto N°3431/93 Creación del “Registro de Productores Mineros”; Decreto N°968. 

 

3.4 RÉGIMEN DE INFRACCIONES 

El incumplimiento de las condiciones y reglamentaciones, mencionadas en el punto anterior, será 
penalizado por la D.V.B.A., así como también regirán los “mecanismos de sanción por 

incumplimiento de las obligaciones ambientales, sociales y otras, que permitan a la fiscalización 
y/o supervisión exigir el adecuado cumplimiento de la normativa ambiental, incluyendo las 
Salvaguardas Ambientales y Sociales de CAF y lo establecido en los estudios y demás 
documentos de gestión ambiental”. 

El Inspector notificará al Contratista todos los defectos de los que el mismo tenga conocimiento 
o haya detectado, antes de procederse a la recepción definitiva de la obra. 

El Período de Responsabilidad por Defectos se extenderá si los Defectos persisten, hasta el final 
del último Período de Corrección de Defectos. 

Si el Contratista no ha corregido el Defecto dentro del plazo fijado por el Inspector de Obra en la 
notificación, será pasible de la aplicación de una multa. El importe de dicha sanción será 
determinado por el Inspector y el Representante de la Unidad Ambiental, cuyo valor no podrá 
exceder del 0.5 % diario del presupuesto de obra. 

No obstante la aplicación de la multa, el Contratista deberá proceder al empleo de las técnicas 
de remediación pertinentes, a efectos de corregir el daño ambiental provocado; todo esto a su 
costo y cargo. De no cumplimentarse lo establecido precedentemente, el Inspector de Obra, 
quedará facultado para corregir el defecto utilizando otras vías y con cargo al Contratista. 

 

4- DOCUMENTACIÓN SOLICITADA A EMPRESA/S ADJUDICATARIA/S DE LA OBRA  

 
La documentación solicitada será la siguiente:  
 

 

 

 

. de Registro de Productor Minero de la Cantera proveedora de Agregados Pétreos.  

 

entes Gaseosos (Dec.Nº 3395/96 del OPDS).  

 

  

Manejo del Tránsito (PMT) 

 

l de demolición.  
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ARTICULO Nº2: REMOCIÓN, TRASLADO y/o PROTECCIÓN de 

INTERFERENCIAS con SERVICIOS PÚBLICOS ó PRIVADOS. 

 1- Generalidades:

 El presente ítem prevé la remoción, traslado y/o protección de interferencias con Servicios
Públicos o Privados que afecten el normal desarrollo de la Obra, lo que será ejecutado por
cuenta de la contratista, ya sea por sí o por terceros que se encuentren habilitados por el o
los entes propietarios de las interferencias y/o prestatarios de los servicios.

 Previo al comienzo de los trabajos encomendados referido a las tareas de las Obras
Contratadas, el Contratista procederá a la actualización del relevamiento, detección de los
servicios existentes en la zona de camino y señalización de los mismos con jabalinas u otro
elemento similar, según la traza determinada en la Planialtimetría General y de detalle que
obra en el legajo del presente proyecto.

 Sin perjuicio de lo establecido en el punto 5.2.9.7. del Pliego de Bases y Condiciones
Legales Generales para la Dirección de Vialidad aprobado por Decreto 1562/85, antes de
iniciar las obras, y con la debida anticipación el Contratista, comunicará a los particulares,
empresas y demás personas o entes que tengan instalaciones en la zona de camino, sean
esta, aéreas, superficiales y/o subterráneas que se afecten o puedan ser afectadas como
consecuencia de las obras a realizar, que estas se iniciarán, esto a los efectos de que se
proceda a realizar en tiempo y forma, los trabajos de retiro, remoción, protección, y/o
traslado de las mismas, dejando expresa constancia, de los plazos a que deberán ajustarse
los trabajos con el fin de no alterar la marcha de obra en el plazo previsto para su ejecución.

 Asimismo el Contratista será exclusivamente responsable de los daños a terceros, por
roturas o desperfectos de las instalaciones existentes en la zona de camino, provocados
como consecuencia de la ejecución de la Obra Contratada.

 A los efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a la
falta de diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remoción de las instalaciones
subterráneas y/o aéreas, consignadas o no en los planos, que interfieran la ejecución de la
obra, se procederá de la siguiente manera:

 2- De la tramitación

 La Contratista, dentro de los 10 (diez) días corridos de efectuado el Replanteo, presentará a
la Inspección de Obra la constancia de haber solicitado a todos los Entes o Empresas
prestatarias de Servicios Públicos o Privados los planos de instalaciones que pudieran
interferir en la Obra Contratada y en caso de corresponder, la constancia del inicio de los
trámites de remoción o traslado de las instalaciones.

 Cuando se trate de instalaciones imprevistas o nuevas, emplazadas durante la ejecución de
la obra y que interfieran en su ejecución, la Contratista deberá solicitar las remociones
dentro de los 5 (cinco) días corridos de haber tomado conocimiento de ello o de haberla
detectado durante la construcción de la obra y elevar dichas constancias a la Inspección.

 El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los párrafos anteriores le hará
pasible en forma automática de la aplicación de una multa diaria equivalente al 0,1 % del
monto del Contrato, hasta tanto lo cumpla.
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 La responsabilidad del Contratista en las gestiones no culmina con la solicitud de las
remociones a los diferentes Entes o Empresas Prestatarias, sino que deberá reiterar en al
menos 2 (dos) oportunidades dicha solicitud dentro de los 30 (treinta) días subsiguientes a
la fecha de la primera presentación, situación ésta que deberá acreditar ante la Inspección
de Obra, no obstante lo cual deberá proseguir con la tramitación por la vía legal
correspondiente hasta la culminación del trámite.

 La aprobación del nuevo emplazamiento de la interferencia, la efectuará la Dirección de
Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.

 Luego del traslado de la interferencia, la tramitación culminará con el labrado del Acta de
Recepción Definitiva de la misma y la presentación de los Planos conforme a Obra, con
intervención de la DVBA, del Ente Regulador correspondiente, de la Prestataria del Servicio
y de la Contratista.

 3- De la ejecución de las remociones:

 El Contratista deberá presentar ante la Inspección de Obra un cronograma de los trabajos
de la Obra Contratada a realizar en las zonas afectadas, a los efectos de la ejecución de las
tareas de remoción, reubicación de los servicios y/o protección de los mismos, con el fin de
no entorpecer el desarrollo de la obra ni interrumpir la prestación de los servicios
mencionados.

 4.- Gastos:

 Las erogaciones resultantes de la totalidad de las tramitaciones y de las ejecuciones

de la totalidad de las remociones, traslados y/o protección de interferencias, no

recibirán pago directo alguno, siendo afrontadas por la Contratista y considerándose

incluidas en los restantes ítem del Contrato.

ARTICULO Nº3: LIMPIEZA FINAL de OBRA. 

A medida que se vayan terminando los trabajos parciales que componen la obra, se 
deberá proceder a la remoción de todo material residual a la realización de la misma o 
elementos utilizados a tal fin.  

El destino final deberá autorizarlo la Inspección, con la debida comunicación al 
municipio y de acuerdo a disposiciones ambientales del mismo. 
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ARTICULO Nº4: CARTEL de OBRA. 

A) Cartel:

Deberá estar en chapa galvanizada de 1ra. calidad y espesor mínimo calibre 24. En el frente 
se aplicará lámina tipo publicidad (no reflectiva), en los texto se utilizará lámina autoadhesiva 
de color negro y los Logos de acuerdo a las normas de la D.V.B.A., en el reverso se aplicará 
una (1) mano de mordiente y dos (2) manos de esmalte sintético color gris de rápido secado, 
la tipografía deberá ser la utilizada por la D.V.B.A. 

Las dimensiones mínimas del cartel son las indicadas en el Plano Tipo respectivo, la unión de 
chapas se realizará solapada. 

B) Vínculo Estructural Entre Cartel Y Estructura Soporte (Bastidor):

El proyecto de éste, será responsabilidad del Contratista, pintado con esmalte sintético gris 
similar al reverso de las chapas. 

C) Estructura De Soporte:

El proyecto y cálculo estructural de ésta, será responsabilidad del Contratista, pintado con 
esmalte sintético gris similar al reverso de las chapas. 

D) Fundaciones:

El proyecto y cálculo estructural de éstas, será responsabilidad del Contratista. 

E) Leyenda:

El cartel deberá contener los datos del Contrato según modelo adjunto. 

F) Cantidad De Carteles:

Se colocarán tres (3) carteles de acuerdo a lo indicado en el Plano Tipo correspondiente en 
los lugares indicados por la Inspección de Obra. 

G) Carteles de Obra Zona de Trabajo: Adicionalmente el Contratista deberá

proveerTRES (3) carteles de las dimensiones y características indicadas en el plano 
correspondiente. El texto a incluir en dichos carteles deberá ser aprobado por la inspección.  

Todos los carteles de obra deberán mantenerse en buenas condiciones durante la vigencia 
del plazo contractual.

Nota: El modelo del Cartel de Obra (adjunto) se reemplazará por el que se encuentre 

vigente en el momento de su implementación, sin alterar sus dimensiones ni tipo de 

materiales. 

ARTICULO Nº5: PERSONAL AUXILIAR. 

Durante el desarrollo de la Obra, en el período de tiempo que media entre la firma del Acta de 
Replanteo y la Recepción Provisoria de la misma, la Contratista deberá poner a disposición 
de la Inspección de Obra, PERSONAL AUXILIAR (EN LA CANTIDAD DE 2 (DOS) 
PERSONAS), a fin de complementar las tareas técnicas a desarrollar por la misma. 

El citado personal deberá cumplir el régimen horario establecido por dicha Inspección. PLIEG-2021-02855805-GDEBA-SGEYPDV
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ITEM DENOMINACION u CANTIDAD
1 Mov.de Suelos p/construcción de Terraplenes y Banquinas c/prov.de suelos m3 18.032,00
2 Retiro y reemplazo de Suelos no aptos m3 2.953,00
3 Demolición y Retiro de Pavimento Asfáltico m2 3.715,00
4 Demolición y Retiro de Pavimento Rígido m2 2.720,00
5 Excavación de Caja m3 18.292,00
6 Mezcla Asfaltica para Reconformación de Gálibo (incluye Riego de Liga) tn 1.132,00
7 Mezcla Asfaltica para Bacheo Tn 1.322,00
8 Fresado de pavimento existente en un espesor maximo de 0,05m m2 90.563,00
9 Sub Rasante Perfilada y Compactada para un VS>5% m2 92.058,00

10 Sub base de Suelo Cal RC> 12 Kg/cm2 de 0,30m de espesor m2 92.058,00
11 Riego de Imprimación lt 55.235,00
12 Base de Estabilizado Granulométrico de 0,20m de espesor m2 87.416,00
13 Pavimento de Hormigón (H30) de 0,20 m de espesor c/cordon integral m2 153.772,00
14 Bacheo de Losas de Hormigón de 0,20 m de espesor m2 2.227,00
15 Riego de Liga con Emulsión Asfáltica Modificada m2 44.296,00

16 Carpeta de Concreto Asfáltico Densa en Caliente con Asfalto Modificado AM3 (CAC 
D19-AM3) en 0,05m de espesor y anchos variables m2 44.296,00

17 Geogrilla tipo Ha Telit C m2 6.068,00
18 Readecuación de Cordón Cuneta existente m 1.517,00
19 Veredas de Hormigón Simple m2 6.500,00
20 Readecuación de Alcantarillas en prog.+12.900 y +18.850 Gl 1,00
21 Caños de Hormigón Armado Ø0,60m m 410,00
22 Caños de Hormigón Armado Ø1,00m m 550,00
23 Cámara de Inspección u 5,00
24 Sumidero Tipo LV 3 u 33,00
25 Cabecera de Alcantarilla Ø0,60m u 26,00
26 Cabecera de Alcantarilla Ø1,00m u 2,00
27 Limpieza y perfilado de zanjas de desagüe m 6.000,00
28 Reubicación de Alcantarillas de accesos Gl 1,00
29 Dársena para ascenso y descenso de pasajeros Tipo Urbana u 26,00
30 Retiro de Sistema de Iluminación existente u 313,00
31 Reacondicionamiento de Columnas con recambio de Luminarias u 160,00
32 Columna de Iluminación con Luminarias LED de uno y dos brazos u 313,00
33 Señalamiento Horizontal (método de pulverización) m2 4.319,00
34 Señalamiento Horizontal por extrusión e=3mm m2 1.200,00
35 Señalamiento Horizontal por extrusión e=7mm m2 90,00
36 Señalamiento Horizontal con Tachas Reflexivas Bidireccionales u 600,00

OBRA: DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA PROVINCIAL  N° 40

PARTIDOS de MERLO y MARCOS PAZ

RESUMEN DE COMPUTOS

TRAMO 2: Calle San Juan (+10.925,00m) - Calle Gral. Paz  (+25.322,00m)
Longitud: 14.397m
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ITEM DENOMINACION u CANTIDAD

OBRA: DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA PROVINCIAL  N° 40

PARTIDOS de MERLO y MARCOS PAZ

RESUMEN DE COMPUTOS

TRAMO 2: Calle San Juan (+10.925,00m) - Calle Gral. Paz  (+25.322,00m)
Longitud: 14.397m

37 Señalamiento Vertical (de 1 pie) u 50,00
38 Señalamiento Vertical (de 2 pies) u 40,00
39 Intersección Semafórica nueva u 9,00
40 Baranda metálica para defensa vehicular m 140,00
41 Mantenimiento de Desvíos mes 18,00
42 Local de Inspección, Mobiliario, Servicios, Equipamiento para Laboratorio mes 18,00
43 Remoción, Traslado y/o Protección de Interf.con Servicios Públicos ó Privados gl 1,00
44 Equipamiento para Gabinete gl 1,00
45 Provisión de Movilidad Tipo C u 1,00
46 Mantenimiento de Movilidad Tipo C km 72.000
47 Documentación Definitiva de Obra gl 1,00
48 Plan de Manejo Ambiental gl 1,00
49 Movilización de Obra gl 1,00
50 Honorarios Profesionales por Representación Técnica gl 1,00
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Item Nº 1

I F
8 11825 17168 5343 calle LOZANO ‐ calle SANTANDER 18.032,49

Total 18.032,49 m3
Adoptado 18.032,00 m3

Item Nº 2

I F
7 11427 11825 398 calle MISIONES ‐ calle LOZANO 0,30 1,00 119,40

8 11825 17168 5343 calle LOZANO ‐ calle SANTANDER 0,30 1,00 1.602,90

10 18185 22288 4103 calle URIARTE ‐ calle MUJICA 0,30 1,00 1.230,90

Total 2.953,20 m3
Adoptado 2.953,00 m3

Item Nº 3

I F
6 10925 11427 502 calle SAN JUAN ‐ calle MISIONES 1,00 7,40 3.714,80

Total 3.714,80 m2
Adoptado 3.715,00 m2

Item Nº 4

I F
8 12100 Rotonda en Av.GARCÍA 2.720,00

Total 2.720,00 m2
Adoptado 2.720,00 m2

Item Nº 5

I F
6 10575 11077 502 calle SAN JUAN ‐ calle MISIONES 16,30 0,50 4.091,30

7 11077 11475 398 calle MISIONES ‐ calle LOZANO 8,05 0,50 1.601,95

8 11475 11550 75 calle LOZANO ‐ calle SANTANDER 8,30 0,50 311,25

8 13554 14459 905 calle LOZANO ‐ calle SANTANDER 8,30 0,50 3.755,75

8 16455 16818 363 calle LOZANO ‐ calle SANTANDER 8,30 0,50 1.506,45

10 17835 19459 1624 calle URIARTE ‐ calle MUJICA 8,15 0,50 6.617,80

10 21457 21557 100 calle URIARTE ‐ calle MUJICA 8,15 0,50 407,50

Total 18.292,00 m3
Adoptado 18.292,00 m3

Item Nº 6

I F
7 11427 11825 398 calle MISIONES ‐ calle LOZANO 115,00 45,77

8 11825 17168 5343 calle LOZANO ‐ calle SANTANDER 115,00 614,45

10 18185 22288 4103 calle URIARTE ‐ calle MUJICA 115,00 471,85

Total 1.132,06 tn
Adoptado 1.132,00 tn

Item Nº 7

Consideramos un 3% de Bacheo para los tramos donde se emplea el sistema "whitetopping".

Pe(tn/m3) = 2,4

I F
7 11427 11825 398 calle MISIONES ‐ calle LOZANO 0,05 7,30 4,36 3%

8 11825 17168 5343 calle LOZANO ‐ calle SANTANDER 0,05 7,30 58,51 3%

10 18185 22288 4103 calle URIARTE ‐ calle MUJICA 0,05 7,30 44,93 3%

11 22288 25322 3034 calle MUJICA ‐ calle Gral. PAZ 0,05 14,60 442,96 20%

Total 1.321,81 Tn
Adoptado 1.322,00 Tn

Progresivas L(m) Lugar e(m)

Mov.de Suelos p/construcción de Terraplenes y Banquinas c/prov.de suelos

Retiro y reemplazo de Suelos no aptos

Demolición y Retiro de Pavimento Asfáltico

Demolición y Retiro de Pavimento Rígido

Excavación de Caja 

Mezcla Asfaltica para Reconformación de Gálibo (incluye Riego de Liga)

Progresivas Lugar

a(m) epdio(m)

Longitud: 14.397m

Partidos de MERLO y MARCOS PAZ

DETALLE DE COMPUTOS

OBRA: DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA PROVINCIAL  N° 40

TRAMO 2: Calle San Juan (Prog.+10.925,00m) – Calle Gral. Paz (Prog.+25.322,00m)

Sector

Sector Progresivas

LugarL(m)

L(m)

alto(m) a(m)

V(m3)

L(m) Lugar

Lugar

V(m3)

Sector Progresivas L(m) Lugar %

Sector Progresivas

calzadasL(m)

tn

a(m) S(m2)

S(m2)

V(m3)

a(m)

Sector Progresivas L(m) Lugar

tn/km

Sector

Mezcla Asfaltica para Bacheo

a(m) V(m3)

Sector Progresivas

%
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Longitud: 14.397m

Partidos de MERLO y MARCOS PAZ

DETALLE DE COMPUTOS

OBRA: DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA PROVINCIAL  N° 40

TRAMO 2: Calle San Juan (Prog.+10.925,00m) – Calle Gral. Paz (Prog.+25.322,00m)

Item Nº 8

I F
7 11427 11825 398 calle MISIONES ‐ calle LOZANO 4,70 1.870,60

8 11825 17168 5343 calle LOZANO ‐ calle SANTANDER 4,70 25.112,10

10 18185 22288 4103 calle URIARTE ‐ calle MUJICA 4,70 19.284,10

11 22288 25322 3034 calle MUJICA ‐ calle Gral. PAZ 14,60 44.296,40

Total 90.563,20 m2

Adoptado 90.563,00 m2

Item Nº 9

I F
6 10925 11427 502 calle SAN JUAN ‐ calle MISIONES 16,30 8.182,60

7 11427 11825 398 calle MISIONES ‐ calle LOZANO 8,05 3.203,90

8 11825 17168 5343 calle LOZANO ‐ calle SANTANDER 8,30 44.346,90

10 18185 22288 4103 calle URIARTE ‐ calle MUJICA 8,15 33.439,45

8 12100 Rotonda en Av.GARCÍA 2.885,65

Total 92.058,50 m2

Adoptado 92.058,00 m2

Item Nº 10

I F
6 10925 11427 502 calle SAN JUAN ‐ calle MISIONES 16,30 8.182,60

7 11427 11825 398 calle MISIONES ‐ calle LOZANO 8,05 3.203,90

8 11825 17168 5343 calle LOZANO ‐ calle SANTANDER 8,30 44.346,90

10 18185 22288 4103 calle URIARTE ‐ calle MUJICA 8,15 33.439,45

8 12100 Rotonda en Av.GARCÍA 2.885,65

Total 92.058,50 m2

Adoptado 92.058,00 m2

Item Nº 11

I F
6 10925 11427 502 calle SAN JUAN ‐ calle MISIONES 16,30 8.182,60 0,6lt/m2

7 11427 11825 398 calle MISIONES ‐ calle LOZANO 8,05 3.203,90

8 11825 17168 5343 calle LOZANO ‐ calle SANTANDER 8,30 44.346,90

10 18185 22288 4103 calle URIARTE ‐ calle MUJICA 8,15 33.439,45

8 12100 Rotonda en Av.GARCÍA 2.885,65

Total 55.235,10 lt

Adoptado 55.235,00 lt

Item Nº 12

I F
6 10925 11427 502 calle SAN JUAN ‐ calle MISIONES 15,60 7.831,20

7 11427 11825 398 calle MISIONES ‐ calle LOZANO 7,80 3.104,40

8 11825 17168 5343 calle LOZANO ‐ calle SANTANDER 7,80 41.675,40

10 18185 22288 4103 calle URIARTE ‐ calle MUJICA 7,80 32.003,40

8 12100 Rotonda en Av.GARCÍA 2.801,60

Total 87.416,00 m2

Adoptado 87.416,00 m2

Fresado de pavimento existente en un espesor maximo de 0,05m

Sub Rasante Perfilada y Compactada para un VS>5%

Sub base de Suelo Cal RC> 12 Kg/cm2 de 0,30m de espesor

Riego de Imprimación

Base de Estabilizado Granulométrico de 0,20m de espesor

S(m2)

Sector Progresivas L(m) Lugar a(m) S(m2)

L(m) Lugar a(m) S(m2)

L(m) Lugar a(m) S(m2)

Sector Progresivas L(m) Lugar a(m)

Sector Progresivas

Sector Progresivas L(m) Lugar a(m)

Sector Progresivas

S(m2)
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Longitud: 14.397m

Partidos de MERLO y MARCOS PAZ

DETALLE DE COMPUTOS

OBRA: DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA PROVINCIAL  N° 40

TRAMO 2: Calle San Juan (Prog.+10.925,00m) – Calle Gral. Paz (Prog.+25.322,00m)

Item Nº 13

I F
6 10925 11427 502 calle SAN JUAN ‐ calle MISIONES 14,60 7.329,20

7 11427 11825 398 calle MISIONES ‐ calle LOZANO 14,60 5.810,80

8 11825 17168 5343 calle LOZANO ‐ calle SANTANDER 14,60 78.007,80

10 18185 22288 4103 calle URIARTE ‐ calle MUJICA 14,60 59.903,80

8 12100 Rotonda en Av.GARCÍA 2.720,00

Total 153.771,60 m2

Adoptado 153.772,00 m2

Item Nº 14

I F
9 17168 18185 1017 calle SANTANDER ‐ calle URIARTE 14,60 15% 2.227,23

Total 2.227,23 m2

Adoptado 2.227,00 m2

Item Nº 15

I F
11 22288 25322 3034 calle MUJICA ‐ calle Gral. PAZ 14,60 44.296,40

Total 44.296,40 m2

Adoptado 44.296,00 m2

Item Nº 16

I F
11 22288 25322 3034 calle MUJICA ‐ calle Gral. PAZ 14,60 44.296,40

Total 44.296,40 m2

Adoptado 44.296,00 m2

Item Nº 17

I F
11 22288 25322 3034 calle MUJICA ‐ calle Gral. PAZ 2,00 6.068,00

Total 6.068,00 m2

Adoptado 6.068,00 m3

Item Nº 18

I F
11 22288 25322 3034 calle MUJICA ‐ calle Gral. PAZ 50% 1.517,00

Total 1.517,00 m

Adoptado 1.517,00 m

Item Nº 19

I F

6 10925 11427 502 calle SAN JUAN ‐ calle MISIONES 2,00 100,00 200,00

7 11427 11825 398 calle MISIONES ‐ calle LOZANO 2,00 100,00 200,00

8 11825 17168 5343 calle LOZANO ‐ calle SANTANDER 34,00 100,00 3.400,00

10 18185 22288 4103 calle URIARTE ‐ calle MUJICA 27,00 100,00 2.700,00

Total 6.500,00 m2

Adoptado 6.500,00 m2

Bacheo de Losas de Hormigón de 0,20 m de espesor

Riego de Liga con Emulsión Asfáltica Modificada

Carpeta de Concreto Asfáltico Densa en Caliente con Asfalto Modificado AM3 (CAC D19-AM3) en 0,05m de 
espesor y anchos variables

Geogrilla tipo Ha Telit C

Readecuación de Cordón Cuneta existente

S(m2)%

Veredas de Hormigón Simple

Sector Progresivas L(m) Lugar a(m) S(m2)

Pavimento de Hormigón (H30) de 0,20 m de espesor c/cordon integral

Sector Progresivas

Sector Progresivas

L(m) Lugar

l(m)

S(m2)

Sector Progresivas L(m)

Sector
Progresivas

L(m) Lugar

Sector Progresivas L(m) Lugar a(m)

a(m)

Progresivas L(m) Lugar %

S(m2)

S(m2)

S(m2)

L(m) Lugar a(m)

Lugar a(m)

u de dársenas
m2 vereda / 

dársena

Sector
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Longitud: 14.397m

Partidos de MERLO y MARCOS PAZ

DETALLE DE COMPUTOS

OBRA: DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA PROVINCIAL  N° 40

TRAMO 2: Calle San Juan (Prog.+10.925,00m) – Calle Gral. Paz (Prog.+25.322,00m)

Item Nº 20

I F
8 11825 17168 5343 calle LOZANO ‐ calle SANTANDER

10 18185 22288 4103 calle URIARTE ‐ calle MUJICA

Total 1,00 Gl

Adoptado 1,00 Gl

Item Nº 21

I F
Todos 10575 24972 14397 R.P.Nº6 ‐ calle Gral. PAZ 410,00

Total 410,00 m

Adoptado 410,00 m

Item Nº 22

I F
Todos 10575 24972 14397 R.P.Nº6 ‐ calle Gral. PAZ 550,00

Total 550,00 m

Adoptado 550,00 m

Item Nº 23

I F
Todos 10575 24972 14397 R.P.Nº6 ‐ calle Gral. PAZ 5,00

Total 5,00 u

Adoptado 5,00 u

Item Nº 24

I F
Todos 10575 24972 14397 R.P.Nº6 ‐ calle Gral. PAZ 33,00

Total 33,00 u

Adoptado 33,00 u

Item Nº 25

I F
Todos 10575 24972 14397 R.P.Nº6 ‐ calle Gral. PAZ 26,00

Total 26,00 u

Adoptado 26,00 u

Item Nº 26

I F
Todos 10575 24972 14397 R.P.Nº6 ‐ calle Gral. PAZ 2

Total 2,00 u

Adoptado 2,00 u

Item Nº 27

I F
Todos 10575 24972 14397 R.P.Nº6 ‐ calle Gral. PAZ 6.000,00

Total 6.000,00 m

Adoptado 6.000,00 m

Cámara de Inspección

Sumidero Tipo LV 3

Cabecera de Alcantarilla Ø0,60m

Cabecera de Alcantarilla Ø1,00m

Limpieza y perfilado de zanjas de desagüe

Progr.+18.500,00

Readecuación de Alcantarillas en prog.+12.900 y +18.850

Caños de Hormigón Armado Ø0,60m

Caños de Hormigón Armado Ø1,00m

Sector Progresivas

Sector Progresivas L(m) Lugar L(m)

Sector Progresivas L(m) Lugar u

Sector Progresivas L(m) Lugar

Progr.+12.550,00

Sector

L(m)

Sector Progresivas L(m) Lugar Ubicación

L(m) Lugar

Lugar u

L(m) Lugar L(m)

Progresivas

Lugar u

L(m)

Sector

u

Progresivas

Sector Progresivas L(m)
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Longitud: 14.397m

Partidos de MERLO y MARCOS PAZ

DETALLE DE COMPUTOS

OBRA: DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA PROVINCIAL  N° 40

TRAMO 2: Calle San Juan (Prog.+10.925,00m) – Calle Gral. Paz (Prog.+25.322,00m)

Item Nº 28

I F
Todos 10575 24972 14397 R.P.Nº6 ‐ calle Gral. PAZ 80,00

Total 1,00 Gl

Adoptado 1,00 Gl

Item Nº 29

I F
6 10925 11427 502 calle SAN JUAN ‐ calle MISIONES 1,00

7 11427 11825 398 calle MISIONES ‐ calle LOZANO 1,00

8 11825 17168 5343 calle LOZANO ‐ calle SANTANDER 13,00

10 18185 22288 4103 calle URIARTE ‐ calle MUJICA 11,00

Total 26,00 u

Adoptado 26,00 u

Item Nº 30

I F
6 10925 11427 502 calle SAN JUAN ‐ calle MISIONES 18,00

7 11427 11825 398 calle MISIONES ‐ calle LOZANO 30,00

8 11825 17168 5343 calle LOZANO ‐ calle SANTANDER 150,00

10 18185 22288 4103 calle URIARTE ‐ calle MUJICA 115,00

11 22288 25322 3034 calle MUJICA ‐ calle Gral. PAZ 0,00

Total 313,00 u

Adoptado 313,00 u

Item Nº 31

I F
9 17168 18185 1017 calle SANTANDER ‐ calle URIARTE 40,00

11 22288 25322 3034 calle MUJICA ‐ calle Gral. PAZ 120,00

Total 160,00 u

Adoptado 160,00 u

Item Nº 32

I F
6 10.925 11.427 502 calle SAN JUAN ‐ calle MISIONES 18,00

7 11427 11825 398 calle MISIONES ‐ calle LOZANO 30,00

8 11.825 17.168 5.343 calle LOZANO ‐ calle SANTANDER 150,00

10 18.185 22.288 4.103 calle URIARTE ‐ calle MUJICA 115,00

Total 313,00 u

Adoptado 313,00 u

Columna de Iluminación con Luminarias LED de uno y dos brazos

Reubicación de Alcantarillas de accesos

Dársena para ascenso y descenso de pasajeros Tipo Urbana

Retiro de Sistema de Iluminación existente

Reacondicionamiento de Columnas con recambio de Luminarias

Lugar u

Sector Progresivas

Sector Progresivas L(m)

Sector Progresivas L(m) Lugar u

L(m) Lugar u

Sector Progresivas L(m) Lugar u

Sector Progresivas L(m) Lugar u
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Longitud: 14.397m

Partidos de MERLO y MARCOS PAZ

DETALLE DE COMPUTOS

OBRA: DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA PROVINCIAL  N° 40

TRAMO 2: Calle San Juan (Prog.+10.925,00m) – Calle Gral. Paz (Prog.+25.322,00m)

Item Nº 33

I F
Todos 10575 24972 14397 R.P.Nº6 ‐ calle Gral. PAZ 300,00 4.319,10

Total 4.319,10 m2

Adoptado 4.319,00 m2

Item Nº 34

I F
7 11.427 11.825 11.200 Corrientes 120,00

8 11.825 17.168 12.100 Av. García 120,00

8 11.825 17.168 13.500 Paraguay ‐ Quiroga 120,00

8 11.825 17.168 15.135 Av.M.Paz ‐ V.Gomez (lim.partido) 120,00

9 17.168 18.185 16.825 Urquiza ‐ Santander 120,00

9 17.168 18.185 17.500 F.Roy ‐ Varela 120,00

10 18.185 22.288 18.539 Viedma ‐ Colpayo (Puente Pte.Perón) 120,00

10 18.185 22.288 19.600 20 de Junio 120,00

10 18.185 22.288 20.600 C.Gardel ‐ Gavilán 120,00

10 18.185 22.288 21.400 R.Rojas ‐ Garmendia 120,00

Total 1.200,00 m2

Adoptado 1.200,00 m2

Item Nº 35

I F
varios 10575 24972 14397 90,00

Total 90,00 m2

Adoptado 90,00 m2

Item Nº 36

I F

6 10925 11427 502 calle SAN JUAN ‐ calle MISIONES 2,00 200,00

11 22288 25322 3034 calle MUJICA ‐ calle Gral. PAZ 4,00 400,00

Total 600,00 u

Adoptado 600,00 u

Item Nº 37

I F
Todos 10575 24972 14397 R.P.Nº6 ‐ calle Gral. PAZ 50,00

Total 50,00 u

Adoptado 50,00 u

Señalamiento Horizontal (método de pulverización)

Señalamiento Horizontal por extrusión e=3mm

Señalamiento Horizontal por extrusión e=7mm

Señalamiento Horizontal con Tachas Reflexivas Bidireccionales

Señalamiento Vertical (de 1 pie)

LugarSector Progresivas L(m) S(m2)

varios

Sector Progresivas L(m) Lugar 300m2/km S(m2)

Sector

Sector
Progresivas

L(m)

Sector Progresivas

50u x 

Curvas/Puentes
Lugar

Curvas / 

Puentes
U

L(m) Lugar u

Progresivas Progr. Lugar (calle y/o avenidas) S(m2)

Por cada cruce con calles y/o avenidas tenemos 120m2 de señalización
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Longitud: 14.397m

Partidos de MERLO y MARCOS PAZ

DETALLE DE COMPUTOS

OBRA: DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA PROVINCIAL  N° 40

TRAMO 2: Calle San Juan (Prog.+10.925,00m) – Calle Gral. Paz (Prog.+25.322,00m)

Item Nº 38

I F
Todos 10575 24972 14397 R.P.Nº6 ‐ calle Gral. PAZ 40,00

Total 40,00 u

Adoptado 40,00 u

Item Nº 39

I F
7 11427 11825 398 calle MISIONES ‐ calle LOZANO 1,00

8 11825 17168 5343 calle LOZANO ‐ calle SANTANDER 4,00

10 18185 22288 4103 calle URIARTE ‐ calle MUJICA 4,00

Total 9,00 u

Adoptado 9,00 u

Item Nº 40

I F
8 11825 17168 5343 calle LOZANO ‐ calle SANTANDER 20,00

8 11825 17168 5343 calle LOZANO ‐ calle SANTANDER 20,00

10 18185 22288 4103 calle URIARTE ‐ calle MUJICA 40,00

10 18185 22288 4103 calle URIARTE ‐ calle MUJICA 60,00

Total 140,00 m

Adoptado 140,00 m

Intersección Semafórica nueva

Señalamiento Vertical (de 2 pies)

Baranda metálica para defensa vehicular

Sector Progresivas L(m) Lugar u

Sector Progresivas L(m) Lugar

Sector Progresivas

Puente futura Au.Pte.Perón 

(+18.660,00)

uLugarL(m)

L(m)

Alcantarilla (+12.500,00)

Ubicación

Pilares Puente abandonado 

(+15.380,00)

Alcantarilla (+18.500,00)
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Longitud: 14.397m

Partidos de MERLO y MARCOS PAZ

DETALLE DE COMPUTOS

OBRA: DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA PROVINCIAL  N° 40

TRAMO 2: Calle San Juan (Prog.+10.925,00m) – Calle Gral. Paz (Prog.+25.322,00m)

Item Nº 41 Mantenimiento de Desvíos 18,00 mes

Todos los Sectores

Item Nº 42 Local de Inspección, Mobiliario, Servicios, Equipamiento para Laboratorio 18,00 mes

Todos los Sectores

Item Nº 43 Remoción, Traslado y/o Protección de Interf.con Servicios Públicos ó Privados 1,00 gl

Todos los Sectores

Item Nº 44 Equipamiento para Gabinete 1,00 gl

Todos los Sectores

Item Nº 45 Provisión de Movilidad Tipo C 1,00 u

Todos los Sectores

Item Nº 46 Mantenimiento de Movilidad Tipo C 72.000,00 km

km/día días/mes meses

200 20 18 Todos los Tramos

Item Nº 47 Documentación Definitiva de Obra 1,00 gl

Todos los Sectores

Item Nº 48 Plan de Manejo Ambiental 1,00 gl

Todos los Sectores

Item Nº 49 Movilización de Obra 1,00 gl

Todos los Sectores

Item Nº 50 Honorarios Profesionales por Representación Técnica 1,00 gl

Este Item se pagará según tabla de Aranceles para Honorarios Prof. del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Bs. As. Vigentes a la fecha de 

Licitación
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6. Planilla de Oferta
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IMPORTE PARCIAL

En cifras En Letras En cifras

1 m3 18.032,00

2 m3 2.953,00

3 m2 3.715,00

4 m2 2.720,00

5 m3 18.292,00

6 tn 1.132,00

7 Tn 1.322,00

8 m2 90.563,00

9 m2 92.058,00

10 m2 92.058,00

11 lt 55.235,00

12 m2 87.416,00

13 m2 153.772,00

14 m2 2.227,00

Riego de Imprimación

Base de Estabilizado Granulométrico de 0,20m de espesor

Pavimento de Hormigón (H30) de 0,20 m de espesor c/cordon integral

Bacheo de Losas de Hormigón de 0,20 m de espesor

Excavación de Caja 

Mezcla Asfaltica para Reconformación de Gálibo (incluye Riego de Liga)

Mezcla Asfaltica para Bacheo

Fresado de pavimento existente en un espesor maximo de 0,05m

Sub Rasante Perfilada y Compactada para un VS>5%

Sub base de Suelo Cal RC> 12 Kg/cm2 de 0,30m de espesor

PROVINCIA DE BUENOS AIRES – MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA – DIRECCIÓN DE VIALIDAD
EXPEDIENTE: 

FORMULARIO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

El que suscribe…………………………………con domicilio real en       ………….....y ...............constituyendo domicilio para todas las  obligaciones emergentes de esta propuesta en calle   ………Nº……. de La Plata 
declara que ha examinado y aceptado en un todo el Pliego de Bases y Condiciones correspondiente a la Obra de referencia y que ha recogido en el terreno los datos necesarios para cotizar precios. Manifiesta 
asimismo que conoce las disposiciones contenidas en la LEY DE OBRAS PUBLICAS 6021 Y DECRETO REGLAMENTARIO T.O. 4547/76 y que para cualquier cuestión judicial derivada de esta propuesta se somete a 
la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la La Plata, haciendo expresa renuncia de cualquier otro fuero que pudiera corresponderle, comprometiéndose a realizar las obras y conservarlas de acuerdo a las 
exigencias y a los precios que se consignan a continuación:

ITEM DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO UNITARIO

APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 
LICITACION PUBLICA  INTERNACIONAL   N°: 01/2021 (CAF) 

Mov.de Suelos p/construcción de Terraplenes y Banquinas c/prov.de suelos

Retiro y reemplazo de Suelos no aptos

Demolición y Retiro de Pavimento Asfáltico

Demolición y Retiro de Pavimento Rígido

OBRA: DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA PROVINCIAL  N° 40
TRAMO 2: Calle San Juan (+10.925,00m) - Calle Gral. Paz  (+25.322,00m)

Longitud: 14.397m
PARTIDOS de MERLO y MARCOS PAZ

1.119.369.267,33PRESUPUESTO OFICIAL: $
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IMPORTE PARCIAL

En cifras En Letras En cifras

PROVINCIA DE BUENOS AIRES – MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA – DIRECCIÓN DE VIALIDAD
EXPEDIENTE: 

FORMULARIO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

ITEM DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO UNITARIO

APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 
LICITACION PUBLICA  INTERNACIONAL   N°: 01/2021 (CAF) 

OBRA: DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA PROVINCIAL  N° 40
TRAMO 2: Calle San Juan (+10.925,00m) - Calle Gral. Paz  (+25.322,00m)

Longitud: 14.397m
PARTIDOS de MERLO y MARCOS PAZ

1.119.369.267,33PRESUPUESTO OFICIAL: $

15 m2 44.296,00

16 m2 44.296,00

17 m2 6.068,00

18 m 1.517,00

19 m2 6.500,00

20 Gl 1,00

21 m 410,00

22 m 550,00

23 u 5,00

24 u 33,00

25 u 26,00

26 u 2,00

27 m 6.000,00

Cámara de Inspección

Sumidero Tipo LV 3

Cabecera de Alcantarilla Ø0,60m

Cabecera de Alcantarilla Ø1,00m

Limpieza y perfilado de zanjas de desagüe

Geogrilla tipo Ha Telit C

Readecuación de Cordón Cuneta existente

Veredas de Hormigón Simple

Readecuación de Alcantarillas en prog.+12.900 y +18.850

Caños de Hormigón Armado Ø0,60m

Caños de Hormigón Armado Ø1,00m

Riego de Liga con Emulsión Asfáltica Modificada

Carpeta de Concreto Asfáltico Densa en Caliente con Asfalto Modificado AM3 
(CAC D19-AM3) en 0,05m de espesor y anchos variables
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IMPORTE PARCIAL

En cifras En Letras En cifras

PROVINCIA DE BUENOS AIRES – MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA – DIRECCIÓN DE VIALIDAD
EXPEDIENTE: 

FORMULARIO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

ITEM DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO UNITARIO

APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 
LICITACION PUBLICA  INTERNACIONAL   N°: 01/2021 (CAF) 

OBRA: DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA PROVINCIAL  N° 40
TRAMO 2: Calle San Juan (+10.925,00m) - Calle Gral. Paz  (+25.322,00m)

Longitud: 14.397m
PARTIDOS de MERLO y MARCOS PAZ

1.119.369.267,33PRESUPUESTO OFICIAL: $

28 Gl 1,00

29 u 26,00

30 u 313,00

31 u 160,00

32 u 313,00

33 m2 4.319,00

34 m2 1.200,00

35 m2 90,00

36 u 600,00

37 u 50,00

38 u 40,00

39 u 9,00

40 m 140,00

41 mes 18,00

Señalamiento Vertical (de 1 pie)

Señalamiento Vertical (de 2 pies)

Intersección Semafórica nueva

Baranda metálica para defensa vehicular

Mantenimiento de Desvíos

Reacondicionamiento de Columnas con recambio de Luminarias

Columna de Iluminación con Luminarias LED de uno y dos brazos

Señalamiento Horizontal (método de pulverización)

Señalamiento Horizontal por extrusión e=3mm

Señalamiento Horizontal por extrusión e=7mm

Señalamiento Horizontal con Tachas Reflexivas Bidireccionales

Reubicación de Alcantarillas de accesos

Dársena para ascenso y descenso de pasajeros Tipo Urbana

Retiro de Sistema de Iluminación existente
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IMPORTE PARCIAL

En cifras En Letras En cifras

PROVINCIA DE BUENOS AIRES – MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA – DIRECCIÓN DE VIALIDAD
EXPEDIENTE: 

FORMULARIO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

ITEM DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO UNITARIO

APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 
LICITACION PUBLICA  INTERNACIONAL   N°: 01/2021 (CAF) 

OBRA: DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA PROVINCIAL  N° 40
TRAMO 2: Calle San Juan (+10.925,00m) - Calle Gral. Paz  (+25.322,00m)

Longitud: 14.397m
PARTIDOS de MERLO y MARCOS PAZ

1.119.369.267,33PRESUPUESTO OFICIAL: $

42 mes 18,00

43 gl 1,00

44 gl 1,00

45 u 1,00

46 km 72.000,00

47 gl 1,00

48 gl 1,00

49 gl 1,00

50 gl 1,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 540 DIAS CORRIDOS PLAZO DE CONSERVACIÓN: 365 DIAS CORRIDOS MANTENIMIENTO DE OFERTA: 90 DIAS CORRIDOS

Local de Inspección, Mobiliario, Servicios, Equipamiento para Laboratorio

Remoción, Traslado y/o Protección de Interf.con Servicios Públicos ó Privados

COTIZACIÓN TOTAL($) :
IMPORTA LA  PRESENTE OFERTA LA SUMA DE PESOS :

Equipamiento para Gabinete

Provisión de Movilidad Tipo C

Movilización de Obra

Mantenimiento de Movilidad Tipo C

Documentación Definitiva de Obra

Plan de Manejo Ambiental

Honorarios Profesionales por Representación Técnica
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G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: 

Referencia: PLIEGO: DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA PROVINCIAL N° 40 TRAMO 2: Calle
San Juan (+10.925,00m) - Calle G
ral. Paz (+25.322,00m) LONGITUD: 14.397m PARTIDOS de MERLO y MARCOS PAZ
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