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Pliego de Bases y Condiciones Legales

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

Forman parte del Pliego de Bases y Condiciones de la obra los siguientes documentos:

- Pliego de Bases y Condiciones Legales para la Direccién de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.
Parte 1: Especificaciones Legales Generales.

- Pliego de Especificaciones Legales para la Direcciéon de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.
Parte 2: Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A.

- Pliego Unico de Especificaciones Técnicas Generales, Pliego para la ejecucién de tareas de
mantenimiento rutinario en puentes y alcantarillas y Planos Tipo para la D.V.B.A. y supletoriamente el
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Direccién Nacional de Vialidad (Edicién 1998).

- Pliego Unico de Especificaciones Técnicas Generales para Puentes y Obras de Arte de la DVBA:
Hormigon Estructural para Obras de Arte.

- Manual de Sefializaciéon Transitoria de la Direccion de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.

Para la presente obra se establecen los siguientes requisitos y condiciones, conforme a lo indicado en
el Pliego de Especificaciones Legales Particulares:

REQUISITOS TECNICOS, ECONOMICOS Y FINANCIEROS
ANTICIPO DE FONDOS

INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES
CAPACIDAD TECNICO-FINANCIERA ANUAL

EQUIPO ESENCIAL

PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

PLAZO DE EJECUCION Y DE CONSERVACION
CLAUSULA ANTICORRUPCION

. DOCUMENTACION A INCLUIR EN LA PROPUESTA

10. ANALISIS DE PRECIOS

11. De la REDETERMINACION DE PRECIOS. ESTRUCTURA DE PONDERACION DE INSUMOS
PRINCIPALES

CoNohRLONE
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1. REQUISITOS TECNICOS, ECONOMICOS Y FINANCIEROS

El Oferente debera cumplir la totalidad de los requisitos que se detallan a continuacion:

a) REQUISITOS GENERALES

Cada Oferente deberd presentar el Certificado de Capacidad Técnico Financiera Anual vigente
expedido por el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos
Aires que indigue la Capacidad Técnica y Financiera del Oferente o en su caso el Certificado de
Inscripcidn Provisorio (Categorias C y D - Resolucion N° 2017-459-E-MIYSPGP), los que habilitaran
al Constructor a participar de los procesos de seleccién, con los alcances establecidos en la
Resolucion N° 2017- 459-E-MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE
LICITADORES”

El Certificado de Inscripcién Provisorio habilitard al Constructor a participar en cualquier proceso de
seleccion, pero para resultar pre adjudicatario, el Constructor deberd haber obtenido el Certificado de
Capacidad Técnico- financiera Anual definitivo. Los oferentes deberan acreditar ante esta DVBA la
obtencion el Certificado de Capacidad definitivo, en el plazo establecido en el Punto 3 del presente.

De conformidad con lo establecido en el Art 8° del ANEXO UNICO de la Resolucion N° 2017- 459-E-
MIYSPGP, si por incurrir en falsedad de los datos o informacién, por no poder presentar la
documentacion de respaldo requerida a satisfaccién del Registro o por cualquier motivo ajeno a la
responsabilidad del Registro, el Constructor no pudiese contar con el Certificado de Capacidad
Técnico-Financiera Anual definitivo o éste no alcanzase las capacidades requeridas, quedara sin
derecho a reclamo alguno, sin perjuicio de la aplicaciéon de las demas penalidades y sanciones que se
establezcan en las bases del llamado o en la normativa citada.

Los Proponentes que deseen presentarse en forma consorciada constituyendo una U.T.E. deberan
incluir en la propuesta, previo al acto licitatorio, el contrato de constitucién definitivo de la misma.

b) REQUISITOS TECNICOS ECONOMICOS

No aplica para esta Obra.

c) REQUISITOS ECONOMICO-FINANCIEROS (FORMULARIO 3).

No aplica para esta Obra.

2. ANTICIPO DE FONDOS

Para la presente obra se ha previsto el otorgamiento de un anticipo de fondos equivalente al quince
(15) por ciento del monto de contrato conforme a lo establecido en el Articulo 48 de la Ley 6.021. El
otorgamiento del anticipo seréa concedido previa garantia a satisfaccion de la DVBA equivalente cien
por ciento (100%) del monto que se reciba en esa calidad. PLIEG-2021-06196717-GDEBA-SGEY PDV
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3. INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES

De conformidad con lo establecido en el Art. 2° del ANEXO UNICO de la Resolucién N° 2017- 459-E-
MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LICITADORES” se indica
que:

a) Para la presente obra, la empresa oferente debera estar inscripta en las siguientes especialidades
otorgadas por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires:

SECCION INGENIERIA — ESPECIALIDAD: INGENIERIA VIAL (OBRAS Y TRABAJOS / Obras
Viales). Se debera adjuntar la PLANILLA anexa N° 10 presentada al Registro de Licitadores.

4. CAPACIDAD TECNICO - FINANCIERA ANUAL

De conformidad con lo establecido en el Art. 13 del ANEXO UNICO de la Resolucion N° 2017- 459-E-
MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LICITADORES” se indica
que:

Para la presente obra la empresa oferente debera tener una Capacidad Técnica-Financiera Anual
minima, en cada una de las Especialidades indicadas en el Articulo anterior, de pesos: CIENTO DIEZ
MILLONES CIENTO ONCE MIL CUATROSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 46/100
($110.111.438,46).

La capacidad exigida sera la correspondiente a la nhominada precedentemente por el Registro de
Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos 0 mas empresas se presenten
en U.T.E. o en comun, cada una debera estar inscripta en el Registro y tener la capacidad técnico-
financiera en las Secciones y/o Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas
podran sumar las capacidades de contratacién individuales a los efectos de cubrir la capacidad
solicitada para la presente obra.

5. EQUIPO ESENCIAL

No aplica para esta Obra.

6. PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

No aplica para esta Obra.

7. PLAZO DE EJECUCION y CONSERVACION

. _ ) PLIEG-2021-06196717-GDEBA-SGEY PDV
El plazo de ejecucion de los trabajos sera de CIENTO OCHENTA (180) dias corridos, contados a partir

de la fecha del Acta del primer Replanteo.
pagina7 de 77
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El plazo de conservacion de los trabajos ejecutados en esta obra, se establece en TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO (365) dias corridos, contados a partir de la firma del Acta de Recepcién Provisoria
Total de la Obra.

8. CLAUSULA ANTICORRUPCION

Sera causal determinante de rechazo de la oferta, sin mas tramites, en cualquier estado del proceso
licitatorio o de rescision contractual de pleno derecho por culpa de la contratista, en cualquiera de las
etapas del cumplimiento del contrato, la entrega o la propuesta de entrega de dinero o cualquier dadiva
0 beneficio que tenga por finalidad:

1) Funcionarios o agentes de esta DVBA con competencia referida a la licitacion, hagan o dejen
de hacer algo relativo a sus funciones o hagan valer la influencia de su cargo ante otros funcionarios
0 agentes de esta DVBA con antedicha competencia, con idénticos fines que los denunciados;

2) Cualquier persona haga valer su relacién o influencia sobre un funcionario o agente a fin de
que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones;

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en beneficio
de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas, segln sea el caso, ya sea como representantes,
administradores, socios mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de
negocios, sindicos y quienes resulten terceros respecto de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas
siempre que el juicio de esta DVBA quede debidamente probado que actian en beneficio de estas.

Los efectos juridicos se produciran aun cuando por razones ajenas a la voluntad de los oferentes,
adjudicatarios o contratistas 0 de quienes obraren en su representacion o beneficio, no hubieran
llegado a consumarse.

Sin perjuicio de ello, durante el proceso licitatorio y la etapa de ejecucion del contrato, el oferente,
adjudicatario o contratista, asi como cualquier otro integrante de la empresa incluidos sus directores,
empleados o subcontratistas actuando a su nombre con la debida autoridad o conocimiento o
consentimiento, mantendran los mas altos niveles éticos y no participaran en ningan tipo de préactica
prohibida en relacién a dichos procesos.

9. DOCUMENTACION A INCLUIR EN LA PROPUESTA.

Se deberd incluir en la oferta, presentada de acuerdo a lo establecido en el Articulo 4.4.1. de la Parte
2 de las Especificaciones Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones Legales para la
Direccion de Vialidad, lo siguiente:

En el Sobre n® 1:

o El soporte digital de la documentacion solicitada en los incisos e): Nomina de equipos, Q):
Nomina de obras ejecutadas del Articulo 4.4.1.1. de de la Parte 2 de las Especificaciones Legales
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones Legales para la Direccion de Vialidad.

. En caso que existiera, cada Circular Aclaratoria deberd, previa impresion y firma, ser
incorporada en el sobre N°1 que forma parte de la documentacion a incluir en la propuesta.
° COMPROMISO DE INTEGRIDAD (Conf. ANEXO I).En aggdeaoEseniacp1v-SDERA ISCERD VY

debera presentarse por cada una de las empresas que la componen.
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o Declaracion jurada de existencia de un PROGRAMA DE INTEGRIDAD (Conf. ANEXO Il). En
caso de presentacion en UTE la misma debera presentarse por cada una de las empresas que la
componen.

. La Oferente debera constituir un domicilio electrénico, en el cual serdn vélidas todas las

notificaciones, conforme a las previsiones establecidas en la Ley N° 15.230 y el art. 75 del C.C.C.

En el Sobre n° 2:

. Cuando se presentase un oferta cuyo monto fuese inferior al presupuesto oficial en un veinte
por ciento (20%) o mas, en el caso en gue resultare admisibles y, posteriormente, la empresa que la
presentase resultase adjudicataria, debera constituir una Garantia Contractual equivalente al doble de
lo estipulado en el art. 27 de la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires (Ley 6021). En
este caso solo de admitira la constitucion de la citada Garantia por medio de Fianza Bancaria o Titulo
de Deuda Provincial.

La no inclusion de dicha documentacion, en caso de que asi correspondiere, serd causal del
rechazo de la oferta.

. El soporte digital (formato Excel 97 editable, conteniendo formulas y Word 97 editable) de
la documentacion solicitada en los incisos a): Planilla de Oferta; b): Plan Indicativo de Trabajos y Curva
de Inversiones y c): Analisis de Precios del Articulo 4.4.1.2. de las Especificaciones Legales
Particulares para la D.V.B.A (Parte 2). En caso de discrepancia prevalecera el formato impreso.

La omision de cualquiera de estos requisitos sera causal de rechazo de la Oferta.

La totalidad de la Documentacién serd presentada por el Oferente por triplicado (tres juegos de
fotocopias simples) y en el soporte magnético correspondiente.

10. ANALISIS DE PRECIOS.

La Empresa que resultare adjudicataria, debera cumplimentar lo siguiente:

o Debera presentar en un periodo maximo de cuatro (4) dias posteriores inmediatos a la firma
del contrato, la documentacién en formato digital requerida por la Sub Gerencia de Obras de
Construccion, Conservacion y Pavimentos, para lo cual retirard del Departamento de Fiscalizacion de
Obras de dicha Sub Gerencia, la Planilla de Carga de Analisis de Precios para Redeterminaciones y
su correspondiente instructivo.

11. De la REDETERMINACION DE PRECIOS. ESTRUCTURA DE
PONDERACION DE INSUMOS PRINCIPALES.

De acuerdo con lo establecido en el encabezado de las presentes: DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
del Pliego de Bases y Condiciones de la obra, y atento la entrada en vigencia del Decreto N° 367/2017-
E-GDEBA-GPBA y su reglamentacion déjese sin efecto el punto 9 de los Pliego de Especificaciones
Legales para la Direccion de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. Parte 2: Especificaciones
Legales Particulares para la D.V.B.A. edicion 2009.

En consecuencia, la metodologia de Redeterminacion de Pregjos-se ailsiaa g p,esigblerido-ea ghy

Decreto N° 367/2017-E-GDEBA-GPBA y su reglamentacion.
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De acuerdo a lo establecido en el art 4° del Anexo | del Decreto 2017-367-E-GDEBA-GPBA, se indica
seguidamente la estructura de ponderacién de insumos principales y las fuentes de Informacién de los
precios correspondientes, a tener en cuenta por el oferente:

INSUMO FUENTE DVBA
MANO DE OBRA Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. a) 20,00%
Egg:gg?MORTIZACION DE Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. j) 25,00%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. k) 42,00%
GASTOS FINANCIEROS TNA ACTIVA BNA 3,00%
GASTOS GENERALES Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. p) 10,00%
100,00%

Los oferentes deberan presentar juntamente con la oferta la documentacion que se indica a
continuacion:

1. El presupuesto desagregado por item, indicando volumenes o cantidades respectivas y precios
unitarios.

2. Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus componentes,
incluyendo cargas sociales y tributarias.

3. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de precios, de
conformidad con lo establecido en el Apartado | punto 6 del ANEXO | del Decreto N° 367/17-E.

4. El presupuesto desagregado por item y los analisis de precios de cada uno de los items en soporte
magnético, en formato Excel.

La falta de alguno de los elementos sefialados precedentemente, sera causal de rechazo de la Oferta.

PLIEG-2021-06196717-GDEBA-SGEY PDV
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Y SERVICIOS PUBLICOS

PLANILLA [11.10 EMPRESA:
EN CARACTER DE DECLARACION JURADA DETALLO EN LA PRESENTE LAS OBRAS CONTRATADAS
Y/O EN EJECUCION, TANTO PUBLICAS COMO PRIVADAS, EN TODO EL PAIS FECHA:
DETALLE DE LAS OBRAS FECHAS IMPORTE (en pesos)
DESIGNACION Y | ESPEC. AFECTADA A PARA USO
UBICACION ACORDE A COMITENTE | LICITACION | CONTRATO| INICIO |PLAZO | FINALIZACION | CONTRATADO | EJECUTADO | EJECUTAR | 'NTERNO
CONTRATO

TOTALES $ $ $
NOTA: a partir de la fecha indicada por la empresa, la presente
Tiene una validez de diez (10) dias corridos para solicitudes de % Rama |.
Certificados de Capacidad. % Rama IL1II, IV
En caso de UTE declarar solamente el porcentaje de participacion de la empresa,
Aclarandolo en nota al pie. % TOTAL

NO DECLARAR MAS DE SEIS (6) OBRAS POR PAGINA

Firmay Sello de Empresa

PLIEG-2021-06196717-GDEBA-SGEY PDV
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ANEXO |
COMPROMISO DE INTEGRIDAD
Por la presente, EL OFERENTE, representada en este acto por el Sr................... en su
caracter de Promotor y representante de la empresa ........................ , declaramos y

garantizamos que ni nosotros ni nadie de nuestra empresa, incluidos sus directores, empleados,
subcontratistas, en su caso, actuando en nuestro nombre con la debida autoridad o con nuestro
conocimiento o consentimiento, o facilitados por nosotros, ha incurrido o incurrird en ninguna
Préactica Prohibida (como se define mas adelante) en conexién con el procedimiento de contratacién
y/o ejecucion de Obra Publica y nos comprometemos a informarle cualquier caso de Practica
Prohibida que llegara a nuestro conocimiento en que pudiera incurrir cualquier persona de nuestra
organizacién que esté encargada de velar por el cumplimiento de este Compromiso, 0 que esté
involucrada con el proceso de contratacion o en caso de resultar adjudicataria participe de la etapa
de ejecucion contractual.

Si (i) nosotros, o cualesquiera de dichos directores, empleados, agentes o socios de empresas
conjuntas, en su caso, actuando en tal calidad, hubiéramos sido declarados culpables por cualquier
juzgado o tribunal de cualquier delito que entrafie una Préactica Prohibida en conexion con cualquier
proceso de licitacién o ejecucion de obras o suministro de bienes o servicios durante los cinco afios
inmediatamente anteriores a la fecha del presente Compromiso, o (ii) cualquiera de dichos directores,
empleados, agentes o un representante de un socio de una empresa conjunta, en su caso, hubiera
sido despedido o hubiera renunciado a cualquier empleo por el motivo de estar implicado en
cualquier Practica Prohibida, nos comprometemos a aportar los detalles de tal condena, despido o
cese, asi como notificar las medidas adoptadas para mitigar las préacticas prohibidas.

Si la DVBA detectara que nosotros nos encontraramos inmersos en alguna de estas situaciones ya
sea en etapa licitatoria o de ejecucién contractual, podra comunicarlo a la Oficina de Fortalecimiento
Institucional del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para su conocimiento y fines
gue estime corresponder. Asimismo y a idénticos fines, nos comprometemos a natificar
fehacientemente la DVBA, cualquier modificacion que se suscite en este sentido, durante todo el
periodo que dure el proceso licitatorio, o de ejecucién del contrato en caso de resultar adjudicatario.

Asimismo, nos comprometemos a nombrar y mantener en su cargo todo el tiempo que dure el
proceso de licitacion y, si nuestra oferta es la adjudicataria del contrato, durante todo el periodo de
vigencia del Contrato, a un ejecutivo 0 persona con cargo jerarquico dentro de la empresa, que sera
una persona razonablemente satisfactoria para ustedes y a la que ustedes tendran acceso pleno e
inmediato, que tendra asignado el deber, y poseera las facultades necesarias, para velar por el
cumplimiento de eSte COMPIOMISO .....iiiiiiiiiiiiiiee e e e : en su
caracter de ejecutivo responsable de .......... en los términos de la presente, suscribe al pie del
documento asumiendo el compromiso que del presente se desprende, acompafiando los
antecedentes necesarios.

A efectos de este Compromiso, se definen como Practicas Prohibidas las siguientes:

e Practica Corrupta es ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor
para influir indebidamente en las acciones del contratante o de terceros.

® Practica Fraudulenta es cualquier acto u omision, incluida una falsedad, que deliberada o
temerariamente engafie o trate de engafiar a terceros para obtener una ventaja financiera o de otro
tipo, o para eludir una obligacidn.

PLIEG-2021-06196717-GDEBA-SGEY PDV
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e Practica Coercitiva es perjudicar o causar un dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar undafio, directa
o indirectamente, a cualquier persona o a los bienes de cualquier persona para influir indebidamente
en sus acciones.

e Prdctica Colusoria es un acuerdo entre dos o mas partes realizado para lograr un objetivo indebido,
incluido influir indebidamente en las acciones de terceros.

® Practica Obstruccionista es (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente pruebas
sustanciales en una investigacidn; y/o amenazar, acosar o intimidar a terceros para evitar que revelen
lo que saben sobre asuntos pertinentes para una investigacion o que sigan adelante con una
investigacion, o (b) actos deliberados para impedir sustancialmente el ejercicio de los derechos
contractuales de la DVBA o acceso a la informacién o de los derechos que cualquier autoridad
bancaria, reguladora o supervisora u otro organismo equivalente.

i GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

Las presentes se indican a simple caracter enunciativo y sin perjuicio de los delitos contra la
administracién publica establecidos en el Codigo Penal de la Nacién Argentina y/o aquellos
enunciados en el articulo 1 de la ley 27401.

PLIEG-2021-06196717-GDEBA-SGEY PDV
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ANEXO I

DECLARACION JURADA PROGRAMA DE INTEGRIDAD

........................................................... , representada en este acto por............... (DNI
N ), en caracter de apoderado/representante legal, con facultades suficientes para
este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO poseer un Programa de Integridad consistente en un
conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos de promocion de la integridad,
supervision y control, orientados a prevenir, detectar y corregir practicas prohibidas.

PLIEG-2021-06196717-GDEBA-SGEY PDV
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2.- Memoria Descriptiva
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Memoria Descriptiva

La presente Memoria Descriptiva, se refiere al Alteo de la RP 80, Tramo: entre las localidades de
CLARAZ hasta LA NEGRA, en Jurisdiccion del Partido de Necochea. La longitud total es de
11,500 km.

La RP 80, perteneciente a la Red Primaria de la D.V.B.A., es de suma importancia para la
estructura productiva de esta esta Pcia de Buenos Aires, ya que constituye la via natural de salida
hacia la R.P. 86 y Puerto Quequén de una amplia zona productiva, tanto la agricola-ganadera
como la industrial relativa a la planta productora de cemento de Barker. Asimismo, esta via de
comunicacion, conecta la zona de Villa Cacique/Barker y su continuacién a R.P. 74 y Tandil.

El presente proyecto tiene por objetivo producir una serie de beneficios de impacto local y regional:

- Mejoramiento de la transitabilidad: Debido a la intensidad de uso que recibe diariamente
de vehiculos livianos y pesados.

- Mejora de la conectividad del Partido de Necochea.

- Aporte a la produccién: Ya que este tramo es frecuentemente utilizado por camiones de
carga y maquinarias agricolas, teniendo en cuenta que se trata de un sector muy
importante de produccién agropecuaria.

- Aumento de la seguridad vial, por tratarse de una mejora en la calzada de rodamiento y la
colocacion de sefalizacion vertical y defensas metalicas vehiculares.

- Mayor conectividad social: Se aseguraria el ingreso y egreso los dias de lluvias a los
establecimientos escolares que se encuentra sobre dicho camino.

Estructura para la calzada de rodamiento:

- Movimiento de suelo para alteo en sectores puntuales, sin provision de material, a extraer
en los lugares del préstamo a definir por la Inspeccion, con una distancia de transporte
maxima de 5.000 metros.

Elementos de seguridad:

- Colocacion de barandas metalicas de defensa vehicular, Tipo Flex—-Beam en proximidades
de puentes y Alcantarillas, de acuerdo al plano tipo obrante que forma parte de este legajo.

- Colocaciéon de Sefales Verticales, se ejecutara de acuerdo a su clasificacion, segun
normas de sefialamiento: sefiales de Prevencion, Reglamentacion e Informacion,
conforme a especificaciones y planos adjuntos, en tamafios, formas, colores y
nomenclatura de acuerdo a lo consignado en el Pliego de Normas de la D.V.B.A., y a lo
establecido en el Anexo L (Sistema de Sefializacion Vial Uniforme) del articulo 22 de la
Ley de Transito 24.449.

Obras de Arte:

Se prevé la reubicacion de alcantarillas longitudinales de acceso a propiedad, que estén
previamente aprobadas en el marco de la Ley 6.312, de manera tal de mejorar el funcionamiento
hidraulico de los préstamos sin alterar el normal escurrimiento de las aguas; y la construccion de
alcantarillas transversales de cafio de chapa de acero ondulada, didmetro 1000mm, longitud 13
metros, con cabeceras de hormigon premoldeadas.

PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se ha fijado ciento ochenta (180) dias corridos contados a partir de la firma
del Acta de Replanteo.
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PLAZO DE CONSERVACION

El plazo de conservacién se ha fijjado en trescientos sesenta y cinco (365) dias corridos
contados a partir de la firma del Acta de Recepcion Provisoria.

PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS: SETENTA Y TRES MILLONES
CUATROSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 64/100 ($ 73.407.625,64).
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OBRA: ALTEO DE CAMINO
CAMINO: RP 80 - TRAMO: CLARAZ (Pr. 27.900) - LA NEGRA (Pr. 39,400)
Longitud: 11,500 km

PARTIDO: Necochea
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ESTRUCTURA
PUBLICOS

RESUMEN DE ESPECIFICACIONES

ART | ITE DENOMINACION UNIDA
M D
Movimiento de suelo p/la const. de Terraplén y Banquinas, sin provision, distancia de
1 1 m3
transporte menor a 5.000 mts
2 2 Perfilado y Recompactacion de la Subrasante m2
3 3 Baranda para defensa vehicular Tipo Flex - Beam m
4 Construccion de alcantarillas transversales de cafio de chapa de acero ondulada, un
4 didmetro 1000mm, longitud 13 metros, con cabeceras de hormigén premoldeadas
5 Reubicacion de alcantarillas longitudinales (Acc. a Propiedad) Un
6 | Sefialamiento Vertical de 1 pie. m2
5
7 || Sefialamiento Vertical de 2 pies. m2
6 8 Mantenimiento de Movilidad para Inspeccion Km
7 9 Local de inspeccion y vivienda, mobiliario, servicios y equipamiento para laboratorio. mes
8 10 |fMovilizacién de obra Gl
9 11 |[Honorarios de representacion técnica. Gl
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ITEM 1: MOVIMIENTO DE SUELO PARA LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN Y
BANQUINAS, EXTRACCION LATERAL, DISTANCIA DE TRANSPORTE MENOR O
IGUAL A 5.000 METROS.

DESCRIPCION

Este item se construird de acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico de Especificaciones
Técnicas Generales (P.U.E.T.G.) del afio 2019, Capitulo Il, y a lo que amplien completen y/o
modifiquen de aquel las presentes Especificaciones Técnicas Particulares.

MATERIALES:

El suelo a utilizar sera extraido de los préstamos del camino. El sector sera definido por la
Inspeccidén de Obra, en funcién de las necesidades del alteo puntual a realizar y de la disposicion
de material en calidad y cantidad suficiente, previendo no alterar las condiciones del escurrimiento.

Caracteristicas minimas del suelo de provision:

- CBR>3

- IP<10

- Hinchamiento < 1.
Sera opcion del Contratista obtener dichas caracteristicas a través del agregado de cal.
NIVELACION Y LEVANTAMIENTO DE PERFILES:

La nivelacion del terreno previo al trabajo de movimientos de suelos, debera realizarse antes de
su limpieza y retiro de pavimento existente, levantando perfiles transversales cada cien metros
(100 m) en camino y cincuenta (50) metros en intersecciones considerandose a éstas, como
distancias maximas, aumentandose el nimero de perfiles en terrenos ondulados, quebrados y/o
donde la topografia asi lo requiera, a criterio de la inspeccion.

Los perfiles transversales levantados segun el criterio antes mencionado en el parrafo anterior,
deberan ser aprobados por escrito por la Inspeccién y conformados por la Empresa Contratista
con anterioridad al inicio de ejecucién de los terraplenes.

A partir de las cotas de los referidos perfiles transversales, se comenzaran a medir los volimenes
de terraplén a certificar.

LIMPIEZA DE TERRENO:

La limpieza del terreno, el mayor volumen a reponer, como consecuencia de la misma (incluido el
transporte de los suelos necesarios) y demas tareas exigidas en el pliego de Especificaciones
Técnicas Generales. Respecto a la base de asiento, ser4 a cargo y cuenta del contratista, no
teniendo reconocimiento directo de pago.

CONSTRUCCION

Cuando deba construirse el terraplén, cualquiera sea su altura, sobre taludes mayores a 1:3, la
superficie de las mismas serd arada profundamente o cortadas en forma escalonada, para
proporcionar superficies de asiento horizontales; éstos escalones deberan efectuarse hasta llegar
a un estrato firme.

El Contratista debera adoptar el procedimiento constructivo que asegure la estabilidad del
terraplén y seré responsable de los deslizamientos que Bubdar?@rbdedPedlat@hiiés KoextEaDV

causa.
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En los tramos en que se excava la caja se ejecutara un sistema de drenaje tal que imposibilite el
estancamiento de las aguas, y que no produzcan erosiones por el escurrimiento de las mismas.
Si se comprobaran ablandamientos o saturaciones de la superficie de apoyo por falta de drenaje
el Contratista retirard el material con exceso de humedad y lo reemplazara por material
equivalente en buenas condiciones, a su exclusiva cuenta y riesgo. La construccién en caja se
ejecutara en tramos longitudinales de magnitud tal, de modo de que no queden mas de 24 hs. sin
que comiencen los trabajos de construccion de las sub base o base inmediata superior.

COMPACTACION:

La compactacion se efectuara por capas, debiendo tener cada una de ellas un espesor
compactado maximo de veinte centimetros (20 cm).-

7, GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

> BUENOS AIRES

Se permitird sin embargo, capas de espesor compactado de hasta treinta centimetros (30 cm),
siempre que el Contratista con el equipo disponible y aprobado por la Inspeccién, obtenga un
grado de densificaciéon igual o superior al logrado trabajando en capas de veinte centimetros (20
cm).

En las proximidades de las obras de arte la compactacion deberd realizarse utilizando elementos
especiales, adecuados para tal fin y acordes con el tamafio del area de trabajo, que permitan
cumplimentar las exigencias de la presente especificacion.

En los treinta centimetros (30 cm) situados por debajo de la cota de la subrasante (ya sea
terraplén, desmonte o excavacion en caja) se exigira en obra una compactacion tal, que alcance
una densidad minima del noventa y cinco por ciento (95 %) del peso de la unidad de volumen
seco en equilibrio (P.U.V.S.E.), densidad de equilibrio, obteniéndose este segun el criterio de la
Razon de Compactacion, de acuerdo a lo indicado en la Especificacién Técnica Complementaria
del Pliego Unico de Especificaciones Técnicas Generales.

En el caso de la construccién en terraplén, para suelos situados por debajo de la capa de
treinta centimetros (30 cm), mencionada en el parrafo anterior se exigird una densidad minima
de noventa por ciento (90%) del P.U.V.S.E. densidad de equilibrio; obtenido segun la técnica
precedentemente citada.

La superficie del terreno natural que servird de base de asiento, a los terraplenes se debera
compactar en una profundidad minima de veinte centimetros (20 cm), en todo el ancho que ocupe
la base de terraplén hasta alcanzar una densidad del ochenta y cinco por ciento (85%) del
P.UV.S.E

En la proximidad de las obras de arte, el proceso de compactacion se interrumpira a una distancia
minima de diez metros (10 m) hacia cada lado de los extremos de las mismas. Dichas distancias
guedaran fijadas con exactitud por la Inspeccién, de acuerdo a las caracteristicas del equipo
normal de compactacion disponible en la obra.

La compactacion debera realizarse utilizando elementos especiales, adecuados para tal fin y
acordes con el tamafio del area de trabajo, que permitan cumplimentar las exigencias de la
presente especificacion.

En el tramo asi delimitado, la densificacion se efectuard en capas de espesor maximo de 0.15 m
(quince centimetro) mediante la utilizacion de equipos apropiados al tamafio del area de trabajo.

En los treinta centimetros (30 cm) superiores del terraplén, en el tramo delimitado a ambos lados
de las obras de arte, se exigird una compactacion del ciento por ciento (100%) del P.U.V.S.E

A los efectos de verificar el cumplimiento de todo lo establecido en esta especificacion, la
Inspeccién dispondra la realizacion de los ensayos correspondientes de los suelos compactados
de cada capa. Se hara como minimo una verificacién cada cincuenta metros (50m) de longitud de
camino, alternando las determinaciones en el centro y hacia cada borde de las capas en sentido
transversal. Estos ensayos se efectuaran en los instantes previos al comienzo de la ejecucion de
la capa inmediata superior.
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Si verificada cada capa no reuniera las condiciones de compactacion aqui requeridas, sera
retirada y reconstruida de acuerdo a lo especificado, no percibiendo el contratista pago alguno por
este trabajo adicional.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA:

Se procederd a la remocién y retiro de todo material y/o estructura que afecte a juicio de la
Inspeccién la zona de camino; estos materiales deberan ser depositados o apilados por el
Contratista en los lugares que indique la Inspeccion.

Se procedera a la limpieza y reconformacién de préstamos, cunetas laterales, canales,
alcantarillas y conductos de desagiie y toda clase de cauce, a efectos de lograr las pendientes y
demas caracteristicas indicadas en los perfiles transversales y longitudinales, de modo de permitir
el libre escurrimiento del agua, en un todo de acuerdo con la documentacion del proyecto de obra.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida del item es el metro cubico (m3); de suelo colocado y compactado. Se
pagara al precio unitario establecido de contrato, estando incluido en su precio, la provisiéon y
transporte a obra de suelo de extraccion dentro de zona de camino, la extraccién, carga, descarga
y transporte hasta una distancia de 5 km y donde lo indique la inspeccion; la tarea de seleccion,
distribucion, mezclado, riego (incluido provision y transporte de agua), compactacion y perfilado
de cada una de las capas y toda otra tarea conducente a la ejecucién del presente item.

Se deja expresamente aclarado que la limpieza del terreno en el sector de préstamo a definir por
la Inspeccidn, y el posterior trabajo para reperfilar el desagiie, y demas tareas exigidas en el pliego
respecto a la correcta ejecucion del item serd a cargo y cuenta del contratista, no teniendo
reconocimiento directo de pago.
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ITEM N° 2: RECONFORMACION DE BANQUINAS Y TALUDES

DESCRIPCION:

Este trabajo consistirhd en el reacondicionamiento de banquinas y prestamos en los sectores
indicados en los Computos Métricos o donde lo indique la Inspeccion de la Obra, comprendiendo
el perfilado de las banquinas existentes, complementacion de las banquinas con material
necesario, compactacion y reposicion de la cubierta original en un ancho no menor a 1,50mts. En
caso de mayores anchos de coronamiento, se completara el perfilado hasta el talud, de manera
tal de lograr un plano de 4% de pendiente, sin monticulos de suelo que impidan el escurrimiento
del agua hacia el préstamo.

La ejecucion de los trabajos establecidos en la presente deberd ajustarse a lo indicado en el
Capitulo 1l Movimiento de Suelos del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DVBA.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Los trabajos mencionados se mediran por Metro Lineal (ml) de banquinas y taludes
reconformados. El pago de los trabajos mencionados medidos en la forma indicada seréa realizado
al precio unitario del item y compensara todos los gastos necesarios para efectuar los trabajos
incluyendo el aporte de los materiales necesarios, carga, transporte y descarga de los mismos,
incluyendo la compactacion especial y los riegos de agua si fueran necesarios.
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ITEM N° 3: BARANDA METALICA DE DEFENSA VEHICULAR TIPO FLEX BEAM
DESCRIPCION:

Este item consiste en la provision y colocacion de defensas metélicas flexibles montadas sobre
postes, también metalicos, unidos a la estructura de puentes y alcantarillas o bien enterrados en
la banquina en la forma y posicién indicadas en los planos de proyecto, y en un todo de acuerdo
con esta especificacion, las demas piezas del contrato y las érdenes de la Inspeccion.-

MATERIALES:

e Acero para defensas flexibles, pasamanos y postes metalicos

e Las chapas de acero, conformadas en caliente, responderan a lo establecido en la norma
“IRAM 503/73” y sus caracteristicas mecanicas cumplirdn los requisitos generales,
indicados en la Tabla Il de dicha norma, para el tipo “F-22”.

e Los perfiles de acero, conformados en caliente, responderan a lo establecido en esa norma
y sus caracteristicas mecanicas seran las requeridas para el tipo “F-24”

e Acero para bulones, tuercas y arandelas
o El material respondera a las especificaciones de la norma “512 NIO /64"
Pintura reflectante

Las caracteristicas del material para recubrimiento reflectante que llevaran las arandelas, como
se indica en los planos de proyecto, asi como el método de aplicacion, seran propuestas por el
proveedor o fabricante, no permitiéndose su uso en obra, sin la previa aprobacion de la
Inspeccion.

Caio galvanizado:

De didmetro 70 mm.y espesor 5 mm.
Dimensiones:
Defensas flexibles y pasamanos
e Los elementos seran de la forma y dimensiones indicadas en los planos de proyectos.

e Llevaran en cada uno de sus extremos y en los puntos intermedios correspondientes,
agujeros punzonados, con la forma, cantidad y ubicacion indicadas en dichos planos, para
empalmes, fijacién a postes y/o colocacién de terminales.

Postes metalicos.

e Los postes de fijacion podran ser perfiles estructurales de acero laminado o bien perfiles
conformados con chapa de acero plegada.

e Tendran las formas, dimensiones y pesos indicados en los planos de proyecto.

e Podran tener otras formas y dimensiones, siempre que sus momentos resistentes cumplan
con las siguientes condiciones:

Wx (cm?®) * Wymin (cm®) > 1000 (cm®) para postes pesados
Wx

S<——
Wy min

<10

Se proveeran los postes siguientes, segun su ubicacion y forma de fijacion:

Postes metalicos tipo PLIEG-2021-06196717-GDEBA-SGEY PDV
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e Corresponden a los ubicados en la estructura del puente; tendran la forma y dimensiones
indicadas en los planos de proyecto, consistiendo en el poste propiamente dicho, una placa
de cabeza, una placa de base y una placa de anclaje.

e Las uniones entre postes y placas de bases y de cabeza y entre placas de anclaje y los
elementos de anclaje entre si, se realizaran por soldadura eléctrica con material de aporte,
de acuerdo con lo indicado en los planos citados.

e Llevaran agujeros punzonados, con la forma, cantidad y ubicacion indicadas en dichos
planos, para fijacion de las defensas flexibles.

Postes metalicos normales

e Corresponden a los ubicados en la banquina; tendran la forma y dimensiones indicadas
en los planos de proyectos y seran del tipo pesado, segun se indique en dichos planos y/o
cOmputos métricos.

e Llevaran agujeros punzonados, con la forma, cantidad y ubicacion indicadas en dichos
planos, para fijacion de las defensas flexibles.

Bulones y tuercas

e Se proveeran bulones de distintos tipos, segun su ubicacion y uso.

e Los bulones para la fijacion de la defensa flexible al perfil y de este al poste, tendran las
caracteristicas indicadas en los planos de proyectos.

Proteccién:

e Todos los elementos metdlicos estaran protegidos mediante cincado, por inmersién en
zinc fundido o por depésito electrolitico.

e La capa total de zinc, determinada por el método gravimétrico, segun “5.1” de la norma
IRAM 60 712/75, serd como minimo de:

0,400 Kg/cm? para defensa flexible y pasamanos
0,500 Kg/cm? para postes.

e La determinacién de la uniformidad se realizara segun se establece en el punto “7” de
dicha norma.

EQUIPOS:

El equipo, herramientas y demas implementos a usar en la colocacién deberan ser los adecuados
para tal fin, previa aprobacion por la Inspeccion y proveerse en namero suficiente para poder
completar el trabajo dentro del plazo contractual.

METODO CONSTRUCTIVO:

Los postes tipo se fijaran con soldaduras a las placas de anclaje, las que previamente habran
sido colocadas en la superficie de la masa de hormigon, en oportunidad del moldeo de
guardarruedas o vereda peatonal.

La ubicacion, separacion entre ejes y distancia al borde de la estructura seran las indicadas en
los planos de proyectos, con las adaptaciones que contengan los planos de detalle de las referidas
Obras de Arte.

Los postes normales se colocaran verticalmente, enterrados hasta la profundidad de 0,87 m.
debiendo ser calzados con material granular o tierra seca. Este material debera ser bien
compactado luego de la defensa flexible.-

Las defensas flexibles se fijaran a los postes mediante un bulén a un perfil de acero y este

mediante dos bulones, al poste.

. , . PLIEG-2021-06196717-GDEBA-SGEY PDV
El empalme de las secciones de defensa flexible se hara por superposicion mediante un solape

en la direccion del transito de 317 mm uniendo ambas partes con ocho bulones tipo “a”.
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La cabeza redonda de los bulones se colocara en la cara de la defensa que enfrenta la zona de
transito.
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En correspondencia con las juntas entre tramos de puentes y entre estos y los estribos, la fijacién
y/o union de los elementos de defensa y pasamanos se realizara segun se detalla en los planos
de proyecto, debiendo proveerse a tal fin de elementos de defensa flexible.

La transicion entre barandas de puente del camino se indica en los planos de proyecto.
MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Las barandas metélicas cincadas para defensa se mediran en Metro Lineal (m) de longitud util
de baranda de cada tipo, colocada y aprobada por la Inspeccién.

La longitud medida de acuerdo con lo especificado en el parrafo anterior serd liquidada al precio
unitario de contrato estipulado para el item “BARANDA PARA DEFENSA VEHICULAR TIPO FLEX
BEAM”

El precio unitario debe considerarse como total compensacion por la provision de todos los
materiales, su transporte hasta el obrador y/o emplazamiento, la mano de obra para su
preparacion y colocacion, la provision y el mantenimiento del equipo, herramientas y maquinarias
y en general por todo trabajo o provisién necesaria para llevar a cabo las tareas especificadas.

PLIEG-2021-06196717-GDEBA-SGEY PDV
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ITEM N° 5: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS TRANSVERSALES DE CANO DE CHAPA
DE ACERO ONDULADA, DIAMETRO 1000MM, LONGITUD 13 METROS, CON
CABECERAS DE HORMIGON PREMOLDEADAS

DESCRIPCION

Este item contempla las tares para la construccion de alcantarillas provistas de cafios de hormigén
prefabricados o de chapa ondulada galvanizada, su colocacién en obra de acuerdo a lo indicado
por la Inspeccion, y el relleno y compactacion de la tapada de los mismos. Los cafios y elementos
para la construccibn de los cabezales podran ser fabricados en obra o adquiridos en
establecimientos especializados y se emplazaran de acuerdo a la documentacion técnica
correspondiente, en los lugares que indique la Inspeccion.

Las alcantarillas deberan construirse en el tramo de acuerdo al plano Tipo PE-A-4 para el caso de
cafios de hormigén o al plano PE-A-8 para el caso de cafios corrugados galvanizados de
68x13mm de ondulacién, en longitud y cantidad y diametro de cafios indicadas para la obra.

Para el reemplazo de las cabeceras por elementos prefabricados deberan considerarse que los
mismos deberan ser de similares caracteristicas geométricas y de calidad de materiales a los
indicados en los planos citados previamente. Deberd presentarse a la Inspeccion las
especificaciones técnicas y metodologia constructiva que garantice la monoliticidad de la
estructura de hormigon, condiciones que seran evaluadas para su aprobacién, modificacion o
rechazo.

La Contratista debera coordinar a los fines de dar continuidad al transito vehicular, con la
Inspeccidén de Obra y autoridades Comunales y/o Municipales, respecto a la utilizacion de caminos
alternativos y periodo de inhabilitacién de la via de comunicacién en la cual se realizan los trabajos
al menos setenta y dos horas (72 hs) previo al inicio de los trabajos de cada alcantarilla a construir.

La obra debera desarrollarse de acuerdo a lo especificado en los siguientes articulos:
Articulo: DEMOLICION Y RETIRO DE OBRA DE ARTE EXISTENTE

Si hubiere algin elemento existente en el lugar de implantacion de la alcantarilla, se debera
efectuar la demolicion de las obras de arte existentes, a los efectos que no interfieran ni en el
escurrimiento, ni en la construccién de las nuevas obras de arte retirandose a continuacion todos
los restos de materiales asi obtenidos.

El material proveniente de la demolicion deberd ser retirado por el Contratista y depositado en el
lugar que indique la Inspeccion hasta una distancia maxima de 1000 m. De no existir lugar para
dichos efectos, entonces la Inspeccién autorizara al Contratista a realizar cavas en los préstamos
y una vez depositados los restos de hormigén en su interior se los cubrira con el mismo material
de la excavacion dejando conformado perfectamente el perfil del terreno como en su estado
originario. También, si la Inspeccion lo considera conveniente, se podran colocar los restos de
modo de constituir una defensa del terraplén, disipando la energia de las aguas y evitando la
socavacion en proximidad de la obra de arte.

Todos los materiales existentes a demoler y retirar, y que puedan ser de utilidad vial, seran
retirados por el Contratista, transportados y entregados en el depésito del Departamento Zonal
correspondiente.

Articulo: NIVELACION DE ZANJA

Consiste en refinar y nivelar el fondo de la zanja excavada de ancho como minimo una vez y
medio el diametro del cafio a colocar. Se nivelara la zanja uniformemente debajo de la longitud
total de cada tubo a colocar sin dejar algin material punzante, malezas, rocas, etc. cumpliendo
con la pendiente especificada para lograr un buen funcionamiento hidraulico de la alcantarilla.
Articulo: LIMPIEZA DE CAUCE PLIEG-2021-06196717-GDEBA-SGEY PDV
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El presente articulo comprende la ejecucion de los trabajos necesarios para lograr la
intercomunicacion de los préstamos a través de las alcantarillas, en un todo de acuerdo a lo
indicado en los perfiles tipo que formen la documentacion de la presente obra.
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La limpieza de cauce en alcantarillas se extendera:
¢ En profundidad: hasta la cota de fondo de los préstamos adyacentes.
e En ancho: dos veces el diametro total de la alcantarilla.
e Enlargo: de préstamo a préstamo.

Los residuos y/o materiales provenientes de los trabajos realizados seran trasladados fuera de la
zona de camino, 0 a un lugar a determinar por la Inspeccion, dentro de la zona de obra y la
distancia comun de transporte.

Articulo: EXCAVACION PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE

Este articulo se regira por el Pliego Unico de Especificaciones Técnicas Generales, Parte: Puentes
y Estructuras, Edicién 2007, Seccion H-1. Excepto medicion y forma que no corresponde para el
articulo contenido en el presente item.

Articulo: HORMIGON PARA CONTRAPISO H-10

Este articulo se regira por el Pliego Unico de Especificaciones Técnicas Generales, Parte: Puentes
y Estructuras, Ediciébn 2007, Seccién H-2 (Hormigon Estructural para Obras de Arte). Excepto
medicion y forma que no corresponde para el articulo contenido en el presente item.

Articulo: HORMIGON ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE H-20/H25

Este articulo se regira por el Pliego Unico de Especificaciones Técnicas Generales, Parte: Puentes
y Estructuras, Edicién 2007, Seccién H-5. Excepto medicién y forma que no corresponde para el
articulo contenido en el presente item.

Articulo: ACERO PARA HORMIGON ARMADO ADN-420

Este articulo se regira por el Pliego Unico de Especificaciones Técnicas Generales, Parte:
Puentes y Estructuras, Edicién 2007, Seccién H-3. Excepto medicion y forma que no corresponde
para el articulo contenido en el presente item.

Articulo: CANOS DE HORMIGON PREMOLDEADOS
1. Caracteristicas

Los cafios de hormigén simple premoldeados, deberan cumplir con la Norma IRAM 1517 N.P. o
sus modificatorias en tanto que las caracteristicas del material, tolerancias admisibles y ensayos
a que deben ser sometidos, son los especificados en la Norma IRAM 1506, de acuerdo al plano
PE-A-5.

Los cafios de hormigon armado premoldeados, cumpliran con la Norma IRAM 1506 N.1.O. y sus
modificatorias y/o ampliaciones, de acuerdo a lo indicado en el plano PE-A-5.

Para el caso de cafios de hormigén simple o armado hormigonados in situ, deberan respetarse
las indicaciones del plano PE-A-5.

2. Inspeccion y aceptacion de los cafios

Los cafios antes de llevados a la obra seran aceptados por la Inspeccion, quien podra disponer la
realizacion de los ensayos que correspondan.

La Inspeccion rechazard sin mas tramite los cafios y tramos que presenten dimensiones
incorrectas, fracturas o grietas que abarquen todo el espesor o puedan afectarlo, irregularidades
superficiales notorias a simple vista, desviacion de su colocacién superior al 1 % (uno por ciento)
de la longitud del cafio con respecto al eje del tramo, falta de perpendicularidad entre el plano

terminal de la espiga o el plano base del enchufe y el eje d?JL(f%'EuQZOZl-OGl%?l?-GDEBA-SGEYPDV
Articulo: CANOS DE CHAPA GALVANIZADA CORRUGADA
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1. Caracteristicas

El cafio responderd a las normas IRAM-IAS U500-208. El cafio se conformard partiendo de la
chapa en bobinas galvanizadas. Las uniones de la chapa se materializara en el mismo proceso
continuo de conformado del conducto, mediante el sistema de engafado o engargolado. Las
longitudes de los cafos requeridos se logrardn cortando los mismos mediante un aserrado
continuo.

Los cafios serdn continuos en todo el largo de la alcantarilla. Ante la eventualidad de hacer una
union entre cafios se materializaran mediante bandas de union especiales del tipo abulonadas,
también galvanizadas de 34mm de ancho minimo.

2. Chapas
a. Metal Base:

La chapa ser&a de acero obtenido por el sistema Siemens-Martin o en convertidores basicos de
oxigeno (Sistema L-D) y deberan responder al siguiente analisis quimico:

Carbono: 0,12 % maximo
Suma de los elemento Carbono,

Manganeso, Fosforo, Azufre y Silicio

no mayor de: 0,70 %

Cobre: 0,20 % maximo

b. Resistencia:

La chapa negra de acero, previamente al ondulado debera satisfacer las siguientes caracteristicas
mecanicas:

Resistencia a la Traccion minimo 30 Kg/mm?2
Limite de Fluencia: minimo 20 Kg/mm?2
Alargamiento minimo 25 %

c. Galvanizado

La chapa sera totalmente galvanizada por el proceso de inmersién en caliente y se aplicara una
capa de zinc de primera calidad, no menor de 600 grs. por metro cuadrado de superficie en ambas
caras. Las chapas terminadas estaran libres de defectos, ampollas y puntos sin galvanizar.

d. Espesor:

La chapa sera del espesor indicado de 2mm mas el espesor de la capa de galvanizado, salvo
indicacion contraria.

e. Ondulaciones:

La ondulacion nominal de las chapas es de 68 x 13 mm Las ondulaciones tendran una tolerancia
de +/- 2 mm medidas de centro a centro. La variacion de la profundidad de la ondulacion no sera
menor de +/-1 mm.

PLIEG-2021-06196717-GDEBA-SGEY PDV

3. Inspeccion y aceptacion de los cafios
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El transporte se hard a cafio armado segun sale de fabrica. El fabricante suministrara una lista
detallada del numero, largo y espesor de los conductos de cada envio. La verificacion del espesor
se hard pesando los cafios y comparandolos con el peso tedrico. El peso promedio de un lote de
cafos no debera ser inferior en mas de un 5% al peso tedrico. Ningun cafio individualmente deberéa
acusar un peso inferior en 10% al peso teérico: cada uno de los cafios deberd cumplir con los
requisitos especificados, en caso de ser rechazados el 5% de los cafos, sera rechazado el lote
entero.

Articulo: RELLENO Y COMPACTACION DE TAPADA

La tapada minima y maxima a respetar sobre los cafios de conduccién sera la indicada en los
planos tipo correspondientes, no debiendo en ningan caso ser menor a los 50cm.

El suelo de relleno debera ser del tipo seleccionado:
e Limite Liquido menor a 35%
e indice de Plasticidad menor o igual a 10

El apoyo debe realizarse de forma que los tubos reposen a lo largo de toda su cafia. En caso
necesario, debera excavarse alojamiento en la capa de apoyo para acomodar a las uniones. El
tendido de la cama de arena o material granular debidamente compactado es imprescindible para
gque la alcantarilla no descanse sobre salientes o piedras que pudieran existir en la base de la
zanja. Si el fondo no satisface las condiciones de apoyo de los tubos, debera sobreexcavarse y
rellenar con un suelo seleccionado adecuado, colocado siguiendo correctamente el perfil
longitudinal, y compactado.

Siempre que el terreno natural tenga la calidad adecuada, se empleara en el relleno el mismo
material procedente de la excavacion debidamente seleccionado, evitando la caida de piedras u
otros objetos que pudieran dafar al golpear los tubos durante el vertido.

En los conductos a los fines de evitar filtraciones, se sellaran los tomados de juntas, rodeandolas
con mortero, cemento y arena.

El relleno de la zanja, desde la cama de apoyo hasta 30 cm sobre la clave del tubo, se debe hacer
por capas de 15-20 cm, con material libre de malezas, raices, piedras, etc. compactadas hasta
alcanzar el grado de compactacion considerado en proyecto, no menor del 95% de densidad
AASHTO-T-180. Debe compactarse a ambos lados simultdneamente, para impedir movimientos
de la alcantarilla. El resto del relleno hasta alcanzar la superficie del terreno natural se debe hacer
por capas de 30 cm como maximo, con un grado de compactacion del 98% del Proctor Normal.

Para el caso de cafios corrugados se debera compactar a una densidad no menor al 90% de
densidad AASHTO-T-180.

En la compactacion del relleno de la zanja, desde la cama hasta 30 cm sobre la generatriz superior
del tubo, se deben usar pisones vibradores mecénicos ligeros (peso maximo en funcionamiento
de 0,30 kN o 30 Kg), o placas vibratorias ligeras (peso méximo en régimen de funcionamiento de
1 kN o 100Kg), y con los espesores adecuados de las capas de tierra a compactar.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item se medira y pagara por unidad (Un) de alcantarilla construida y en su costo se hallan
incluidos todos los costos que demanden lo articulos citados precedentemente, los equipos, mano
de obra, materiales y herramientas necesarias para su ejecucion, como asi mismo en caso de ser
necesario, la construccion, mantenimiento, sefializacion y retiro de desvios para el transito.

No se reconocera sobreprecios, por tareas o procedimientos no previstos, para el caso de
encontrarse obstaculos de cualquier tipo o caracteristicas, que dificulten la instalacion normal de
los cafios y cabezales.

PLIEG-2021-06196717-GDEBA-SGEY PDV
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ITEM N° 5: REUBICACION DE ALCANTARILLAS LONGITUDINALES (ACC. A PROPIEDAD)
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DESCRIPCION

Este item contempla las tareas para la reubicacién de las alcantarillas que, por razones de
continuidad en la seccion hidraulica de las alcantarillas aguas arriba y aguas abajo, requieran ser
removidas para reubicacién en cota.

El item se encuadraré en la reglamentacion vigente (Ley 6312).

Seran de cafios de hormigon prefabricados o de chapa ondulada galvanizada, su colocacién en
obra de acuerdo a lo indicado por la Inspeccién, y el relleno y compactaciéon de la tapada de los
mismos. Los cafios y elementos para la construccion de los cabezales podran ser fabricados en
obra o adquiridos en establecimientos especializados y se emplazaran de acuerdo a la
documentacién técnica correspondiente, en los lugares que indique la Inspeccién.

Las alcantarillas deberan construirse en el tramo de acuerdo al plano Tipo PE-A-4 para el caso de
cafios de hormigén o al plano PE-A-8 para el caso de cafios corrugados galvanizados de
68x13mm de ondulacién, en longitud y cantidad y diametro de cafios indicadas para la obra.

Para el reemplazo de las cabeceras por elementos prefabricados deberan considerarse que los
mismos deberan ser de similares caracteristicas geométricas y de calidad de materiales a los
indicados en los planos citados previamente. Deberd presentarse a la Inspeccion las
especificaciones técnicas y metodologia constructiva que garantice la monoliticidad de la
estructura de hormigon, condiciones que seran evaluadas para su aprobacién, modificacién o
rechazo.

La obra debera desarrollarse de acuerdo a lo especificado en los siguientes articulos:
Articulo: DEMOLICION Y RETIRO DE OBRA DE ARTE EXISTENTE

Si hubiere algin elemento existente en el lugar de implantacion de la alcantarilla, se debera
efectuar la demolicion de las obras de arte existentes, a los efectos que no interfieran ni en el
escurrimiento, ni en la construccion de las nuevas obras de arte retirandose a continuacion todos
los restos de materiales asi obtenidos.

El material proveniente de la demolicion debera ser retirado por el Contratista y depositado en el
lugar que indique la Inspeccion hasta una distancia maxima de 1000 m. De no existir lugar para
dichos efectos, entonces la Inspeccién autorizara al Contratista a realizar cavas en los préstamos
y una vez depositados los restos de hormigén en su interior se los cubrira con el mismo material
de la excavacion dejando conformado perfectamente el perfil del terreno como en su estado
originario. También, si la Inspeccion lo considera conveniente, se podran colocar los restos de
modo de constituir una defensa del terraplén, disipando la energia de las aguas y evitando la
socavacion en proximidad de la obra de arte.

Todos los materiales existentes a demoler y retirar, y que puedan ser de utilidad vial, seran
retirados por el Contratista, transportados y entregados en el depésito del Departamento Zonal
correspondiente.

Articulo: NIVELACION DE ZANJA

Consiste en refinar y nivelar el fondo de la zanja excavada de ancho como minimo una vez y
medio el diametro del cafio a colocar. Se nivelara la zanja uniformemente debajo de la longitud
total de cada tubo a colocar sin dejar algun material punzante, malezas, rocas, etc. cumpliendo
con la pendiente especificada para lograr un buen funcionamiento hidraulico de la alcantarilla.

Articulo: LIMPIEZA DE CAUCE

El presente articulo comprende la ejecucion de los E@%%?ng@%f%g)% Q(EB%O%?%YI Vv
intercomunicacion de los préstamos a través de las alcahtaritlas, ém Y r lo
indicado en los perfiles tipo que formen la documentacion de la presente obra.
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La limpieza de cauce en alcantarillas se extendera:

¢ En profundidad: hasta la cota de fondo de los préstamos adyacentes.
e En ancho: dos veces el diametro total de la alcantarilla.
e Enlargo: de préstamo a préstamo.

Los residuos y/o materiales provenientes de los trabajos realizados seran trasladados fuera de la
zona de camino, 0 a un lugar a determinar por la Inspeccion, dentro de la zona de obra y la
distancia comun de transporte.

Articulo: EXCAVACION PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE

Este articulo se regira por el Pliego Unico de Especificaciones Técnicas Generales, Parte: Puentes
y Estructuras, Edicién 2007, Seccion H-1. Excepto medicion y forma que no corresponde para el
articulo contenido en el presente item.

Articulo: HORMIGON PARA CONTRAPISO H-10

Este articulo se regira por el Pliego Unico de Especificaciones Técnicas Generales, Parte: Puentes
y Estructuras, Edicién 2007, Seccion H-2 (Hormigon Estructural para Obras de Arte). Excepto
medicion y forma que no corresponde para el articulo contenido en el presente item.

Articulo: HORMIGON ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE H-20/H25

Este articulo se regira por el Pliego Unico de Especificaciones Técnicas Generales, Parte: Puentes
y Estructuras, Edicién 2007, Seccién H-5. Excepto medicién y forma que no corresponde para el
articulo contenido en el presente item.

Articulo: ACERO PARA HORMIGON ARMADO ADN-420

Este articulo se regira por el Pliego Unico de Especificaciones Técnicas Generales, Parte:
Puentes y Estructuras, Edicion 2007, Seccién H-3. Excepto medicion y forma que no corresponde
para el articulo contenido en el presente item.

Articulo: CANOS DE HORMIGON PREMOLDEADOS
1. Caracteristicas

Los cafios de hormigén simple premoldeados, deberan cumplir con la Norma IRAM 1517 N.P. o
sus modificatorias en tanto que las caracteristicas del material, tolerancias admisibles y ensayos
a que deben ser sometidos, son los especificados en la Norma IRAM 1506, de acuerdo al plano
PE-A-5.

Los cafios de hormigon armado premoldeados, cumpliran con la Norma IRAM 1506 N.I.O. y sus
modificatorias y/o ampliaciones, de acuerdo a lo indicado en el plano PE-A-5.

Para el caso de cafios de hormigén simple o armado hormigonados in situ, deberan respetarse
las indicaciones del plano PE-A-5.

2. Inspeccion y aceptacion de los cafios

Los cafios antes de llevados a la obra seran aceptados por la Inspeccion, quien podra disponer la
realizacion de los ensayos que correspondan.

La Inspeccion rechazard sin mas trdmite los cafios y tramos que presenten dimensiones
incorrectas, fracturas o grietas que abarquen todo el espesor o puedan afectarlo, irregularidades
superficiales notorias a simple vista, desviacién de su colocacién superior al 1 % (uno por ciento)
de la longitud del cafio con respecto al eje del tramo, falta de perpendicularidad entre el plano
terminal de la espiga o el plano base del enchufe y el eje del cafio.

Articulo: CANOS DE CHAPA GALVANIZADA CORRUGADA

1. Caracteristicas

El cafio respondera a las normas IRAM-IAS U500-208. EFHA%%"ggzéo(?]%?l@\?a}?a%gﬁgﬁd%\(lg[)v

chapa en bobinas galvanizadas. Las uniones de la chapa se materializard en el mismo proceso
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continuo de conformado del conducto, mediante el sistema de engafado o engargolado. Las
longitudes de los cafos requeridos se logrardn cortando los mismos mediante un aserrado
continuo.

Los cafos seran continuos en todo el largo de la alcantarilla. Ante la eventualidad de hacer una
unioén entre cafos se materializaran mediante bandas de union especiales del tipo abulonadas,
también galvanizadas de 34mm de ancho minimo.

2. Chapas

a. Metal Base:

La chapa sera de acero obtenido por el sistema Siemens-Martin o en convertidores basicos de
oxigeno (Sistema L-D) y deberan responder al siguiente analisis quimico:

Carbono: 0,12 % maximo
Suma de los elemento Carbono,

Manganeso, Fosforo, Azufre y Silicio

no mayor de: 0,70 %

Cobre: 0,20 % méaximo

b. Resistencia:

La chapa negra de acero, previamente al ondulado deberd satisfacer las siguientes caracteristicas
mecanicas:

Resistencia a la Traccién minimo 30 Kg/mm?2
Limite de Fluencia: minimo 20 Kg/mm?2
Alargamiento minimo 25 %

c. Galvanizado

La chapa seré totalmente galvanizada por el proceso de inmersién en caliente y se aplicara una
capa de zinc de primera calidad, no menor de 600 grs. por metro cuadrado de superficie en ambas
caras. Las chapas terminadas estaran libres de defectos, ampollas y puntos sin galvanizar.

d. Espesor:

La chapa ser& del espesor indicado de 2mm mas el espesor de la capa de galvanizado, salvo
indicacion contraria.

e. Ondulaciones:

La ondulacion nominal de las chapas es de 68 x 13 mm Las ondulaciones tendran una tolerancia
de +/- 2 mm medidas de centro a centro. La variaciéon de la profundidad de la ondulacion no sera
menor de +/-1 mm.

3. Inspeccion y aceptacion de los cafios PLIEG-2021-06196717-GDEBA-SGEY PDV
El transporte se hara a cafilo armado segun sale de fabrica. El fabricante suministrara una lista
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detallada del niUmero, largo y espesor de los conductos de cada envio. La verificacion del espesor
se hara pesando los cafios y comparandolos con el peso teodrico. El peso promedio de un lote de
cafos no debera ser inferior en mas de un 5% al peso tedrico. Ningun cafio individualmente debera
acusar un peso inferior en 10% al peso tedrico: cada uno de los cafios deberd cumplir con los
requisitos especificados, en caso de ser rechazados el 5% de los cafos, sera rechazado el lote
entero.

Articulo: RELLENO Y COMPACTACION DE TAPADA

La tapada minima y maxima a respetar sobre los cafios de conduccién sera la indicada en los
planos tipo correspondientes, no debiendo en ningln caso ser menor a los 50cm.

El suelo de relleno debera ser del tipo seleccionado:
e Limite Liquido menor a 35%
e indice de Plasticidad menor o igual a 10

El apoyo debe realizarse de forma que los tubos reposen a lo largo de toda su cafia. En caso
necesario, debera excavarse alojamiento en la capa de apoyo para acomodar a las uniones. El
tendido de la cama de arena o material granular debidamente compactado es imprescindible para
gque la alcantarilla no descanse sobre salientes o piedras que pudieran existir en la base de la
zanja. Si el fondo no satisface las condiciones de apoyo de los tubos, debera sobreexcavarse y
rellenar con un suelo seleccionado adecuado, colocado siguiendo correctamente el perfil
longitudinal, y compactado.

Siempre que el terreno natural tenga la calidad adecuada, se empleara en el relleno el mismo
material procedente de la excavacion debidamente seleccionado, evitando la caida de piedras u
otros objetos que pudieran dafar al golpear los tubos durante el vertido.

En los conductos a los fines de evitar filtraciones, se sellaran los tomados de juntas, rodeandolas
con mortero, cemento y arena.

El relleno de la zanja, desde la cama de apoyo hasta 30 cm sobre la clave del tubo, se debe hacer
por capas de 15-20 cm, con material libre de malezas, raices, piedras, etc. compactadas hasta
alcanzar el grado de compactacién considerado en proyecto, no menor del 95% de densidad
AASHTO-T-180. Debe compactarse a ambos lados simultaneamente, para impedir movimientos
de la alcantarilla. El resto del relleno hasta alcanzar la superficie del terreno natural se debe hacer
por capas de 30 cm como maximo, con un grado de compactacion del 98% del Proctor Normal.

Para el caso de cafios corrugados se debera compactar a una densidad no menor al 90% de
densidad AASHTO-T-180.

En la compactacion del relleno de la zanja, desde la cama hasta 30 cm sobre la generatriz superior
del tubo, se deben usar pisones vibradores mecéanicos ligeros (peso maximo en funcionamiento
de 0,30 kN o 30 Kg), o placas vibratorias ligeras (peso maximo en régimen de funcionamiento de
1 kN o 100Kg), y con los espesores adecuados de las capas de tierra a compactar.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item se medira y pagara por unidad (Un) de alcantarilla construida y en su costo se hallan
incluidos todos los costos que demanden lo articulos citados precedentemente, los equipos, mano
de obra, materiales y herramientas necesarias para su ejecucion, como asi mismo en caso de ser
necesario, la construccion, mantenimiento, sefializacion y retiro de desvios para el transito.

No se reconocera sobreprecios, por tareas o procedimientos no previstos, para el caso de
encontrarse obstaculos de cualquier tipo o caracteristicas, que dificulten la instalacion normal de
los cafios y cabezales.
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ITEM N° 6: SENALAMIENTO VERTICAL DE UN PIE

El sefialamiento vertical de un pie se ejecutara de acuerdo a lo estipulado en las Especificaciones
Técnicas Generales vigentes en la DBVA.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Este item se medird y pagara por Metro Cuadrado (M2) de elemento de sefialamiento vertical
colocado y al precio establecido en el contrato. Estando incluida la excavacién, fundacién, placa
sefial, elementos de fijacion, postes de madera y todo material y/o tarea necesaria para la correcta
ejecucion del item.

ITEM Ne 7: SENALAMIENTO VERTICAL DE DOS PIES

El sefialamiento vertical de dos pies se ejecutard de acuerdo a lo estipulado en las
Especificaciones Técnicas Generales vigentes en la DBVA.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Este item se medira y pagara por Metro Cuadrado (M2) de elemento de sefalamiento vertical
colocado y al precio establecido en el contrato. Estando incluida la excavacioén, fundacién, placa
sefal, elementos de fijacion, postes de madera y todo material y/o tarea necesaria para la correcta
ejecucion del item.
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ITEM N° 8: MANTENIMIENTO DE MOVILIDAD PARA INSPECCION

Todos los gastos derivados de la utilizacion del vehiculo seran abonados por el Contratista,
incluyendo consumo de combustibles y lubricantes, reparaciones de todo tipo incluyendo mano
de obra y repuestos, servicios de lavado de las unidades, gasto de gomeria, etc.

También abonara el Contratista el alquiler de una cochera cerrada y techada, en el lugar mas
préximo al sitio de ejecucion de los trabajos que resulte adecuado, y que reduzca los viajes de
traslado a un minimo.

El Contratista entregara en forma adelantada, para cada quincena vales para la carga de
combustible, en lugares de ubicacion adecuada de acuerdo al servicio de Inspeccién y a la
ubicacion de la obra. El suministro se hara de acuerdo a una previsién de uso que se entregara
por lo menos con quince dias de anticipacion.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

El presente item se medird y certificard por Kilometro (Km) recorrido mensualmente por las
unidades, al precio que resulte de aplicar el costo unitario establecido en la documentacion de
contrato, durante el periodo que media entre el Replanteo y la Recepcidén Provisoria Total, de
acuerdo a lo detallado en los Computos Métricos correspondientes.

Dicho costo, incluye todos los gastos directos e indirectos establecidos en la presente
Especificacion tales como, consumo de combustibles y lubricantes, todos los gastos derivados de
su utilizacion, servicios oficiales, reparaciones de todo tipo incluyendo mano de obra y repuestos,
servicios de lavado, gastos de gomeria, alquiler de cochera cerrada y techada, etc.
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ITEM N° O LOCAL DE INSPECCION Y VIVIENDA, MOBILIARIO, SERVICIOS Y
EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO

El Contratista debera proveer a la inspeccién de Obra a titulo precario y durante el periodo que
medie entre las fechas de las firmas de las actas del primer replanteo y de la recepcion provisoria
total de la obra los locales que a continuacion se detallan:

Tipo 1).- Oficina de Inspeccién y Laboratorio ( S/Plano Tipo ).

Estos locales deberan estar ubicados 0 ubicarse en la Localidad 6 Ciudad mas cercana a la Obra
donde tendra su asiento habitual la inspeccién; debiendo estar en un todo de acuerdo a ésta
especificacion técnica y ser aprobados por la inspeccion, previo a realizarse el replanteo de la
Obra. Los locales deben encontrarse en perfecto estado de higiene, salubridad y seguridad
debiendo cumplir con las condiciones minimas de habitabilidad y estabilidad requeridas, no
debiendo existir vicios de ningln tipo; atendiendo el contratista a todas las observaciones que
devengan por parte de la inspeccién de Obra a través de la orden de servicio respectiva.

Los locales deberan contar con las instalaciones necesarias y estaran equipados con su
correspondiente mobiliario, equipos y elementos de trabajo.

El contratista se ocupara del mantenimiento permanente de todos los componentes de los locales,
asegurando su correcto funcionamiento durante el periodo de Obra, procediendo en caso de
rotura de algun elemento a la inmediata reparacion 6 reposicion del mismo.

Estos locales podran estar ejecutados O ejecutarse mediante los siguientes sistemas
constructivos:

A) Sistema tradicional.
B) Sistema prefabricado.

TIPO I: LOCAL PARA LA OFICINA DE INSPECCION Y LABORATORIO
A) SISTEMA DE CONSTRUCCION TRADICIONAL

Se ejecutara de acuerdo a las reglas del arte del buen construir, para tal fin las fundaciones se
realizaran de manera que aseguren la estabilidad de la construccion, los muros seran de
mamposteria de ladrillo comun 6 ladrillo ceramico hueco debiendo contar con su correspondiente
aislacion hidrofuga, revoque grueso y fino, tanto en su interior como en el exterior estaran pintados
con pintura al latex, a excepcién del nacleo sanitario y el laboratorio de ensayos en los que se
colocaran ceramicos hasta 1.60 m. del nivel de piso terminado y a 0.60 m. del nivel de mesada
respectivamente.

El solado sera de ceramica esmaltada, granito 6 simil, no asi en el laboratorio de pruebas, el cual
sera de cemento alisado.

La cubierta debera ser de chapa de hierro galvanizado, tejas etc. ésta estard montada sobre
estructura resistente de madera o hierro; con su correspondiente aislacion térmica, acustica e
hidréfuga; en su interior el cielorraso se ejecutara en color claro ( en lo posible blanco ) a efectos
de una mejor visibilidad en los lugares de trabajo. Las carpinterias seran de chapa doblada,
madera, aluminio, etc. de doble contacto 6 con burletes, asegurdndose que no se produzcan
filtraciones; éstas tendran cortinas de enrollar 6 celosias de chapa doblada, madera, aluminio, etc.

Respecto a las instalaciones se ejecutardn con materiales aprobados segun las normas que rija
su destino. La instalacion eléctrica debera contar con disyuntor diferencial y llave térmica, con
salida trifasica y monofasica independientes entre si, la instalacion de gas debera estar provista
de llave general de paso a la salida del medidor y llave de paso en cada artefacto a abastecer; en
cuanto a la instalacion de agua, ésta debera estar provista de agua corriente, fria y caliente
mediante calefén 6 termotanque a gas, debiendo abastecer al laboratorio de ensayos y al bafio.

Todas las dependencias contaran con ventilacion e iluminap|QE@aPeaal-06196717-GDEBA-SGEY PDV
B) SISTEMA CONSTRUCTIVO DE PREFABRICACION
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El sistema de prefabricacion adoptado deberd responder en cuanto a los requisitos edilicios:
distribucion, instalaciones y dimensiones, a las exigencias establecidas en el sistema de
construcciéon tradicional. Los distintos rubros se ejecutardn de acuerdo al sistema de
prefabricacion adoptado; este sistema debera dar respuestas de confort, higiene y solidez,
contando ademdas con las correspondientes aislaciones térmicas, acuUsticas, hidréfugas e
ignifugas.

El contratista, de adoptar éste sistema constructivo, debera adjuntar con la oferta los datos
técnicos y caracteristicas constructivas del sistema a aplicar y folleteria, en caso de contar con
ella, y toda documentacion posible , que posibilite una mejor evaluacién de lo ofertado, quedando
a criterio de la Comisién de Pre - Adjudicacion la aceptacion o no a su solo juicio.

AMBIENTES MINIMOS CON SUS CORRESPONDIENTES ELEMENTOS Y MOBILIARIOS
1.- Laboratorio de ensayos.

Medida aproximada 7.00 m. x 5.00 m.

Tendrd una mesada de cemento, con dos piletas del mismo material. Una segunda mesada se
ejecutara en forma perpendicular a una de las dos caras dela anterior, teniendo en su extremo
una plancha metalica soporte de ocho (8) mecheros para instalacion de gas, ésta tendra ademas
una perforacion pasante de 0.07 m. de didmetro en el lugar de emplazamiento de la balanza
electronica; ambas mesadas tendran un estante de madera al medio de la misma. Dicho
laboratorio contara con extractores de aire mecanicos.

2.- Jefatura.
Medida aproximada 3.00 m. x 3.50 m.

Mobiliario minimo: un (1) escritorio de 1.00 m. x 1.50 m., provisto de cuatro (4) cajones con
cerradura; cuatro (4) sillas y un (1) armario. Debera también estar provisto de Utiles de libreria.

3.- Apoyo de laboratorio.
Medida aproximada 3.00 m. x 3.50 m.

Mobiliario minimo: dos (2) escritorios de 1.00 m. x 1.50 m. provisto de cuatro (4) cajones con
cerradura, cuatro (4) sillas y utiles de libreria.

4.- Logistica técnica.

Elementos minimos: una (1) mesada en ele (L) ejecutada sobre los muros que dan hacia el exterior
construida con medida aproximada de 3.00 m. x 3.50 m.

Mobiliario minimo: dos (2) escritorios de 1.00 m. x 1.50 m. provisto de cuatro (4) cajones con
cerradura, cuatro (4) sillas y utiles de libreria.

5.- Oficina para planos.
Medida aproximada 3.00 m. x 5.00 m.

Mobiliario minimo: una (1) mesa de madera de 1.00 m. de ancho por el largo total de una de las
caras del local, para lectura de planos. Cuatro (4) taburetes, una (1) planera y un (1) armario.

6.- NUcleo sanitario.
Medida aproximada 1.50 m. x 2.00 m.

Artefactos: un (1) inodoro pedestal, un (1) bidet, dos (2) mingitorios, un (1) lavatorio, una (1)
bafiera, y sus correspondientes accesorios.

7.-Kitchen
Medida aproximada 1.50 m. x 2. 00 m.

o _ PLIEG-2021-06196717-GDEBA-SGEY PDV
Mobiliario minimo: un (1) anafe de dos hornallas, una (1) heladera chica, mesada con una pileta

y un (1) calefon.
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ELEMENTOS A PROVEER PARA EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO

¢

¢

¢

Horno eléctrico segun plano n°® 84 D.
Termdmetros de 200 °C.

Balanza electrénica capacidad minima 5 Kg. sensibilidad 0.01 Grs. con soporte inferior para

peso sumergido.

¢

Balanza tipo Roverball capacidad 10 Kgs. sensible al gramo, con su caja de pesas

correspondiente.

¢

(Un) Anafe Industrial de cuatro mecheros, dos de 6.000 Cal. cada uno y dos de 10.000 Cal.

cada uno.

L

¢

¢
¢
¢
¢

Céapsulas esféricas de porcelana.

Espatulas de hojas de acero flexibles de 0.08 m. x 0.15 m. de ancho.
Buretas graduadas de 50 cm3 con soporte.

Picnédmetro de Guy Lussac de 50 cm3 de vidrio “Pirex”.

Erlenmeyer de 50 cm3 de vidrio “Pirex”.

Molde proctor para ensayo de compactacién con pisén de proctor “standard 2.500 grs.” y

modificado 4.500 grs.

*® & oo o

*® & 6 oo o

¢

¢

Probetas graduadas de 20 cm3, 100 cm3, 500 cm3 y 1.000 cma3.
Bandejas de Zinc galvanizadas de 0.15 m. x 0.30 m. x 0.04 m.
Bandejas de hierro galvanizadas de 0.35 m. x 0.45 m. x 0.10 m.
Bandejas de hierro galvanizadas de 0.40 m. x 0.60 m. x 0.15 m.
Cucharas de albariil.

Cucharines de albafiil.

Cucharas tipo almacenero.

Volumenoémetro con provision de membranas.

Barreno para extraccion de densidades.

Frascos de P.V.C. para traslado de muestras.

Compactador eléctrico para ensayo de proctor Standar, Modificado y Valor Soporte.

Probetas cilindricas de 0.05 m. x 0.10 m. con collar desmontable para ensayo de resistencia a

la compresion de Suelo  Cal y Suelo Cemento.

¢

Potenciometro portatil para medicion de P.H. sensibilidad de la escala 0.1 con apreciacion de

0.05.

¢

¢
¢
¢
¢

*

Electrodo de vidrio.

Agitador magnético.

Soluciones de HCL. 1N, OHNA. 1N.

Vasos de precipitacion de 400 ml. y 600 ml. en vidrio “Pirex”.

Pis6n para moldeo de probetas de Suelo Cal y Suelo Cemento de 300 grs. normalizado.

Mortero de porcelana con pilén revestido en goma con npedcla 6200 ERaGICREBRESGEY PDV
Espatulas de acero flexibles con hoja de 75/ 80 mm. de largo y 20 mm. de ancho.
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¢ Aparato de determinacion mecénico para limite liquido.
¢ Acanalador de bronce.

¢ Moldes de compactacion cilindricos de acero inoxidable 6 cincado de 200 mm. de altura 'y 152
mm. de diametro interno.

¢ Platos perforados con vastagos de abertura regulable y pesa adicional, peso total: 4.540 grs.
¢ Pesas adicionales para hinchamiento para cada molde, total 2,27 kgs.

¢ Pesas de penetracion.

¢ Tripode de material inoxidable con dial extensiométrico de precisiéon 0.01 mm.

¢ Prensa de ensayo de accionamiento hidraulica con comando manual, capaz de admitir
esfuerzos de 5.000 Kg. y que permitan lograr una velocidad de avance de 1.25 mm./ min. Provista
de 3 aros dinamométricos de 1.000-3.000 y5.000 Kg., con diales extensiométricos de 0.01 mm.
de precisiébn minima cada uno, adjuntando certificacién de calibracion.

¢ Prensa hidraulica de compactacion capaz de producir esfuerzos totales de hasta 60 Tns. con
velocidad regulable.

¢ Pistdn de penetracion de 49.53 mm. de diametro.
¢ Serie Standard de tamices.

¢ Dos Equipos para ensayo de penetracion DCP (Penetrémetro Dindmico de Cono) Tipo
Sudafricano, segun norma ASTM D6951-03, con las siguientes caracteristicas: Peso del mazo 8
kg Tolerancia 0.01kg Altura de caida del mazo 575 mm Tolerancia 1.0 mm Medidas de Punta
cono de 60° Tolerancia 1° Didmetro de la base de la punta cono 20 mm Tolerancia 0.25 mm cada
uno de los equipos (DCP), se debera entregar con dos conos extras

ELEMENTOS A PROVEER PARA INSPECCION EN CAMPANA:

¢ (Cuatro) Equipos intercomunicadores de radio recargables, cuyo alcance cubra la long. de la
obra.

¢ (Un) GPS portatil. Tamafio display 30 x 54. Memoria interna 8 MB. Rutas 20/50. Display mapa.
Datos mapa América.

¢ (Un) Nivel Optico de 32X (aumentos).
¢ (Una) Cinta Métrica de 3m.

(Una) Cinta Métrica de 15m.

(Una) Cinta Métrica de 50m.

(Una) Cinta Métrica de 100m.

*

*

*

*

(Un) Odémetro mecénico portétil de lectura digital.

*

(Dos) Miras de Aluminio Anodizado de lectura directa.

Todos los equipos deberan recibir la aprobacién previa de lainspeccion.

Los gastos de mantenimiento y reposiciones seran por cuenta del Contratista, esta provision no
recibird pago directo y su costo estara incluido en el presente item.

Todos los elementos citados seran devueltos al Contratista al término de la Obra, en el estado en
gue se encuentren.

PLIEG-2021-06196717-GDEBA-SGEY PDV
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EQUIPAMIENTO INFORMATICO:

El siguiente equipamiento informatico debera ser provisto por la Contratista al momento de firmar
el Replanteo de Obra y una vez finalizada la misma quedara en poder de la Direccion de Vialidad
de la Provincia de Buenos Aires.

Una (1) computadora con la siguiente configuracion minima: Procesador Intel Core2Quad Q8400
- 3.00Ghz - 6Mb cache L2 - Bus 1333Mhz. AsRock P43Twins1600, 16Gb RAM DDR3 1333Mhz
(la velocidad de las memorias debera coincidir con la del bus del procesador siendo lo indicado
los minimos exigidos). Placa de Video GEFORCE 9400GT XFX PCI-E 1GB.

HD SATA-II 500Gb 16Mb buffer. DVD-RW con techologia LightScribe. Ocho (8) puertos USB (2
frontales). Lecto grabadora de DVD, Parlantes potenciados, Teclado espafiol 101 teclas, Mouse
Optico. Monitor color LCD 20".

Una (1) Impresora Laser Blanco Y Negro Tipo Xerox
Velocidad de impresion: 28 ppm; Ciclo de trabajo maximo: hasta 75000 paginas por mes

Tiempo de impresién maximo de primera pagina: 8.5 seg.; Resolucion de impresién: Calidad de
imagen de hasta 1200 x 1200 ppp.; Procesador 400 MHz.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Este item se pagara en forma Global (GL); la certificacion del mismo se realizara mensualmente
desde el Replanteo hasta la Recepcién Provisoria de la Obra, considerando para ello la suma
presupuestada dividida por el plazo de ejecucion.

PLIEG-2021-06196717-GDEBA-SGEY PDV
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ITEM N° 10: MOVILIZACION DE OBRA.
DESCRIPCION:

El Contratista suministrara todos los medios de locomocion y transportara su equipo, repuestos,
materiales no incorporados a la obra, etc. al lugar de la construccién y adoptara todas las medidas
necesarias a fin de comenzar la ejecucién de los distintos item de las obras dentro de los plazos
previstos, incluso la instalacién de los campamentos necesarios para sus operaciones.

TERRENO PARA OBRADORES:

Sera por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los
terrenos necesarios para la instalacion de los obradores.

OFICINAS Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA:

El Contratista construira o instalara las oficinas y los campamentos que necesite para la ejecucion
de la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del personal obrero
y deberda mantenerlos en condiciones higiénicas.

2> GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
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La aceptacion por parte de la REPARTICION de las instalaciones, correspondientes al
campamento citado precedentemente, no exime al Contratista de la obligacion de limpiarlo o
modificarlo de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su proceso de ejecucioén.

EQUIPOS:

El Contratista notificara por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser
inspeccionado, reservandose la REPARTICION el derecho de aprobarlo si lo encuentra
satisfactorio.

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinién de la DIRECCION DE
VIALIDAD no llene los requisitos y las condiciones minimas para la ejecucién normal de los
trabajos, sera rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no
permitiendo la Inspeccidn la prosecucion de los trabajos hasta que el Contratista haya dado
cumplimiento a lo estipulado precedentemente.

La inspeccion y aprobacion del equipo por parte de DIRECCION DE VIALIDAD no exime al
Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demas elementos
en buen estado de conservacion, a fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo
estipulado.

El Contratista debera hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demas elementos
necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelacion al comienzo de cualquier operacién a
fin de asegurar la conclusion del mismo dentro del plazo fijado.

El Contratista deber4d mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda
maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc. los que estaran en cualquier momento
a disposicion de la REPARTICION.-

El incumplimiento por parte del Contratista de la provision de cualquiera de los elementos citados,
en lo que se refiere a las fechas propuestas por él en el Plan de Trabajos (Art. 4.4 Plan de Trabajo
del Pliego de Bases y Condiciones para la D.V.B.A. — Parte 1 Especificaciones Legales
Generales), dara derecho a la REPARTICION a aplicar la penalidad prevista en el Art.°5.3:
Penalidades inc. b) del Pliego de Bases y Condiciones para la D.V.B.A - Parte 1: Especificaciones
Legales Generales.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

La oferta debera incluir un precio global por el item "MOVILIZACION DE OBRA" que no excedera
del cinco por ciento (5%) del monto de la misma, (determinado por el monto de la totalidad de los
item con la exclusién de dicho item), que incluird la compensacién total por la mano de obra;
herramientas; equipos; materiales; transporte e imprevistos necesarios para efectuar la
movilizacién del equipo y personal del Contratista; consPUIESJ2020pEIBZDI0SD ERWISGEYIPDV
viviendas, oficinas y movilidades para el personal de Supervision; suministro de equipo de
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laboratorio y topografia y todos los trabajos e instalaciones necesarias para asegurar la correcta
ejecucién de la obra de conformidad con el contrato.

El pago se fraccionara de la siguiente manera:

Para cualquier tipo de Obra se abonara UN TERCIO del precio de Contrato, cuando el Contratista
haya completado los campamentos de la empresa y presente la evidencia de contar a juicio
exclusivo de la Inspeccién con suficiente personal residente en la obra para llevar a cabo la
iniciacion de la misma y haya cumplido ademas con los suministros de movilidad, oficinas,
viviendas y equipos de laboratorio y topografia, para la Inspeccion de obra y a satisfaccion de
esta.

Cumplimentandose el pago, segun el tipo de Obra, de acuerdo al siguiente detalle:

Para obras basicas, pavimentos y/o puentes: Se abonara otro TERCIO, cuando el Contratista
disponga en obra de todo el equipo que a juicio exclusivo de la Inspeccidn resulte necesario para
la ejecucion del movimiento de suelos y obras de arte menores y/o infraestructura, en caso de
puentes. EI TERCIO restante se abonara cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo
que a juicio exclusivo de la Inspeccidn resulte necesario para la ejecucién de las bases y calzadas
de rodamiento y/o superestructura, en el caso de puentes y todo el equipo requerido e
indispensable para finalizar la totalidad de los trabajos.

PLIEG-2021-06196717-GDEBA-SGEY PDV
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ITEM N° 11: HONORARIOS PROFESIONALES POR REPRESENTACION TECNICA.

Este item se cotizard segun la Tabla de Honorarios vigente a la fecha de Licitacién. A los efectos
del célculo de los Honorarios Profesionales por Representacion Técnica, en todos los casos el
mismo sera el valor minimo resultante de la aplicacion de la tabla dada al efecto por el Colegio de
Ingenieros de la provincia de Buenos Aires vigente a la fecha de licitacion o de la certificacion
mensual segun el caso.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

El reconocimiento del honorario profesional, se hara sobre la base del porcentaje que surja de la
relacion:

Monto del Honorario Profesional
X* = ---- X. 100
M

Donde:
X* = porcentaje a aplicar
M = monto de contrato sin honorarios profesionales

“wr
|

Este porcentaje se aplicard en cada certificado de ejecucién para el mes “i”, de la siguiente forma:
MCi x X* = HPi
Donde:

MCi = Monto del certificado i sin honorarios

HPi = Monto de honorario a consignar en el certificado i
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4.- Especificaciones Técnicas
Complementarias
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ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS

1.- IMPACTO AMBIENTAL

2.- REMOCION, TRASLADO Y/O PROTECCION DE INTERFERENCIAS CON SERVICIOS
PUBLICOS O PRIVADOS

3.- LIMPIEZA FINAL DE OBRA.
4.- CARTEL DE OBRA:
5.- PLANOS CONFORME a OBRA

NOTA: las presentes especificaciones son complementarias de las CONDICIONES
PARTICULARES DE CONTRATO, siempre y cuando no se contrapongan con estas
altimas, las que rigen prevaleciendo sobre las ESPECIFICACIONES

COMPLEMENTARIAS.
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1.- IMPACTO AMBIENTAL

A- IMPACTO AMBIENTAL PARA OBRAS VIALES

Se asume como Pliego General de Especificaciones Técnicas el punto 2 de la Seccion Ill: Medidas
de Mitigacion y Mecanismo de Fiscalizacién del Mdédulo Ambiental para Obras Viales (Manual
Operativo del Programa Caminos Provinciales, Volumen 3), el que se transcribe a continuacion.

1. MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA VIAL
1.1 Introduccion

Todas las especificaciones técnicas contenidas en la presente Seccidn, deberdn ser consideradas
por el Contratistas de las obras viales, sin desconocer las recomendaciones especificas
resultantes de los estudios de Impacto Ambiental, para el proyecto a ejecutar.

Sera responsabilidad del Contratista minimizar los efectos negativos sobre los suelos, cursos de
agua, calidad del aire, organismos vivos, comunidades indigenas, otros asentamientos humanos
y medio ambiental en general durante la ejecucion de la obra, con la supervision de un
Representante de la Unidad Ambiental, de acuerdo a lo establecido en el punto 3.2 (Rol de la
Unidad Ambiental).

Los dafios a terceros causados por incumplimiento de estas normas, seran de responsabilidad del
contratista, quien debera resarcirlos a su costo.

Sera obligacién del contratista divulgar el presente manual a sus trabajadores, por medio de
conferencias, avisos, informativos y preventivos sobre los asuntos ambientales y a través de los
medios que considere adecuados.

1.2 NORMAS GENERALES DE DESEMPENO DEL PERSONAL
a) Aspectos relativos a la Flora y Fauna

Se prohibe estrictamente al personal de la obra la portaciéon y uso de armas de fuego en el area
de trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para ello.

Quedan prohibidas las actividades de caza en las areas aledafias a la zona de construccion, asi
como la compra o trueque a lugarefios de animales silvestres (vivos, embalsamados, pieles y
otros subproductos), cualquiera sea su objetivo. Se limitara la presencia de animales domésticos,
tales como gatos, perros, cerdos, etc. principalmente en areas silvestres y estaran prohibidos en
jurisdiccion de Areas Naturales Protegidas.

Queda prohibida la pesca por parte de los trabajadores en rios, quebradas, lagunas y
cualquier cuerpo de agua, por medio de dinamita o redes.

Esta podréa sélo ser ejecutada con anzuelos y solo para autoconsumo, siempre y cuando no viole
las disposiciones legales vigentes.

Si por algun motivo han de efectuarse quemas, éstas soOlo podran ser autorizadas por el
Inspector de las obras, previo conocimiento del Representante de la Unidad Ambiental.

Es obligacion del Contratista prohibir al personal de la obra, el desplazamiento del mismo fuera
del area de trabajo en areas silvestres, pertenezcan estas al dominio publico o privado.

b) Aspectos Relativos a la Calidad y el Uso del Agua

Evitar la captacion de aguas en fuentes susceptibles de secarse o que presenten conflictos con
los usos por parte de las comunidades locales.

Prohibir al Contratista efectuar tareas de limpieza de sus vehiculos 0 maquinaria en cursos de
agua o quebradas, ni arrojar alli sus desperdicios.

Prohibir cualquier accién que modifique la calidad y aﬁi{L%Gé’ina@ma‘]@]é?%DE&ﬁc%YBDV
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subterraneas en el area de la obra.

¢) Aspectos Relativos a las Comunidades Cercanas

El personal de obra no podra posesionarse de terrenos aledafios a las areas de trabajo. Prohibir
a los trabajadores el consumo de bebidas alcohdlicas en los campamentos.

1.3 NORMAS PARA LA EMPRESA CONTRATISTA Y/O CONCESIONARIA

La Empresa debera cumplir con las siguientes normas durante la construccién, ademas de ser
responsable del cumplimiento de las anteriores.

a) Aspectos relativos a las Comunidades Cercanas

La construccion de cualquier obra y la presencia de personal (exploradores y cuadrillas de
topografos, etc.) tanto en areas de reservas indigenas u otras comunidades, debera ser
autorizada por la Unidad Ambiental.

b) Aspectos relativos a la Vegetacion y a la Fauna

El corte de vegetacion previamente dispuesto debe hacerse con sierras de mano y no con
topadoras, para evitar dafios en las zonas aledafas y dafios a otra vegetacion cercana.

Los arboles a talar deben estar debidamente orientados en su caida a efectos de lograr el menor
dafo a la masa forestal circundante. (Ver Normas para Areas Naturales Protegidas).

Para la construccion de los encofrados de obras de drenaje y obras de arte deberd utilizarse la
madera de los arboles que fueron removidos, con previa autorizacién y control de la Unidad
Ambiental. Si la madera resulta ser insuficiente se reciclara el material utilizado o se comprara
madera ya aserrada.

Si los trabajos se realizan en zonas donde existe peligro potencial de incendio de la vegetacion
circundante, se debera:;

‘ Adoptar medidas necesarias para evitar que los trabajadores efectien actividades
depredatorias y/o enciendan fuegos no imprescindibles a la construccion.

. Dotar a todos los equipos e instalaciones de elementos adecuados para asegurar que
se controle y extinga el fuego, evitando la propagacion del mismo.

. En el caso de Areas Naturales Protegidas y/o sensibles se deberd consultar las
disposiciones vigentes del Area correspondiente y trabajar en conjunto con los organismos
responsables para producir el minimo impacto perjudicial.

c) Aspectos Relativos a la Proteccion de las Aguas

Evitar la interrupcién de los drenajes, para ello se colocaran las alcantarillas y cajas recolectoras
simultdneamente con la nivelacién de la ruta y la construccién de terraplenes, nunca se postergara
esto para después de la construccion de las rutas.

Cuando las cunetas de una obra o trabajo confluyan directamente a un rio o quebrada, éstos tendran
gue estar provistos de obras civiles que permitan la decantacibn de sedimentos, y de ser
necesario, hacer algun tratamiento previo antes de conducirlos al curso receptor.

Cuando exista la necesidad de desviar un curso natural de agua o se haya construido un paso
de agua y éste no sea requerido posteriormente, el curso abandonado o el paso de agua sera
restaurado a sus condiciones originales por el constructor.

Los drenajes deben conducirse siguiendo las curvas de nivel hacia canales naturales protegidos.

El Contratista tomard las medidas necesarias para garantizar que cemento, limos, arcillas o

concreto fresco no tengan como receptor final lechos o cursos de agua.
PLIEG-2021-06196717-GDEBA-SGEY PDV
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Los residuos de tala y rozado no deben llegar a las corrientes de agua, éstos deben ser apilados de
tal forma que no causen disturbios en las condiciones del area. Salvo excepciones justificadas por
el Inspector de la obra, estos residuos no deberan ser quemados.

Queda prohibido que los materiales o elementos contaminantes tales como combustibles,
lubricantes, bitimenes, aguas servidas no tratadas, sean descargados en ningun cuerpo de agua,
como rios, esteros, embalses o0 canales, sean éstos naturales o artificiales.

Debe evitarse el escurrimiento de las aguas de lavado o enjuague de hormigoneras a €sos cursos,
asi como de cualquier otro residuo proveniente de operaciones de mezclado de los hormigones.

d) Aspectos relativos a la Proteccion de Sitios y Monumentos del Patrimonio Natural y Cultural

Si durante la explotacion de canteras si se encontrare material arqueolégico y paleontolégico se
deberd disponer la suspension inmediata de las excavaciones que pudieran afectar dichos
yacimientos. Se dejara personal de custodia armado con el fin de evitar los posibles saqueos y se
procedera a dar aviso a la brevedad al Representante de la Unidad Ambiental, quien realizara los
tramites pertinentes ante las autoridades competentes, a efectos de establecer las nuevas
pautas para la continuacion de la obra.

Una alternativa a esta situacién puede ser la de abrir otros frentes de trabajo y/o rodear el
yacimiento si esto fuese técnicamente viable.

e) Aspectos relativos a las Areas Naturales Protegidas (A.N.P.)

En aquellas areas en que existan Areas Naturales Protegidas (A.N.P.) de jurisdiccion nacional,
provincial, municipal u otras, ademas de las normas anteriores se tendra en cuenta lo siguiente:

o Antes de iniciar las actividades de disefio se debera tomar contacto con la entidad
responsable del manejo de la A.N.P. (Ej.: Administracion de Parques Nacionales; Direccion de
Bosques, etc.), a fin de establecer criterios comunes para las caracteristicas de disefio,
construccién y operacion de la ruta.

° Se extremaran las medidas de vigilancia en lo ateniente a caza, pesca y trafico de
especies animales y vegetales, para lo cual se debe contemplar el funcionamiento de retenes
madereros y ambientales las 24 horas del dia.

° Se deberan colocar vallas y cartelera explicativas invitando a la proteccion de las
especies, asi como anunciando la existencia de la A.N.P., invitando a no arrojar basuras, no usar
las bocinas, no realizar actividades de caza y pesca, tala de dicha area, etc.

° Se debe poner un limite a la velocidad maxima en estas zonas, que debe ser aln mas
restringida en las horas de la noche, por el peligro que existe de atropellamiento de fauna.

. Reducir al maximo la zona de desbosque y destronque. Dichas tareas, asi como las de
limpieza y raleo, deben ser ejecutadas bajo la supervision de la inspeccion de obra y del area
encargada de la preservacion de la A.N.P.

o Se deberd reducir al madximo la cantidad de plantas asfélticas debido a que son
altamente contaminantes.

o Queda prohibido dentro de la A.N.P. la extraccion de aridos.
f) Aspectos Relativos a la Instalacion de Campamento u Obrador

El sitio de emplazamiento para la instalacion debera ser seleccionado de modo tal que no
signifique una modificacion de magnitud en la dinamica socioeconémica de la zona.

Cuando las rutas crucen por areas ambientales sensibles sg evitays 1igicarlos ep dichaszonas,,
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Se debera ubicar de forma tal que no modifique substancialmente la visibilidad ni signifique una
intrusion visual importante.

En la construccion de los obradores se debera evitar la realizacion de cortes de terreno, rellenos
y remocion de vegetacion y, en lo posible, se preservardn arboles de gran tamafo o de valor
genético, paisajistico, cultural o histérico.

Se evitard que esté situado en las adyacencias de la planta asféltica o de la planta de
trituracién, en zona de recarga de acuiferos, en zona que presente conflicto con el uso que le
proporciona la comunidad local, aguas arriba de las fuentes de abastecimiento de agua a nacleos
poblados, por los riesgos sanitarios que esto implica respecto a la contaminacion.

Dentro del obrador deberan estar diferenciados, los sectores destinados al personal (sanitarios,
dormitorios, comedor) de aquellos destinados a tareas técnicas (oficina, laboratorio) o vinculados
con los vehiculos y maquinarias (zona de guarda, reparaciones, lavado, engrase, etc.).

El sector del obrador en el que se realicen tareas de reparacién y mantenimiento de vehiculos y
maquinaria de cualquier tipo, debera ser acondicionado de modo tal que la limpieza o su
reparacion no implique modificar la calidad y aptitud de las aguas superficiales o subterrdneas en
el area de la obra asi como producir la contaminacién del suelo circundante. Se deberan arbitrar
las medidas que permitan la recoleccién de aceites y lubricantes para su posterior traslado a
sitios autorizados.

Los materiales o elementos contaminantes, tales como combustibles, lubricantes, aguas
servidas no tratadas, no podran ser descargados en o cercanias de cuerpos de agua, sean éstos
naturales o artificiales.

En lo posible los campamentos seran prefabricados. En caso de realizar montaje de campamentos
con madera de la regién, se trataran de seleccionar arboles que queden en la zona de camino con
el fin de evitar la tala innecesaria.

Todos los obradores deberan contar con las instalaciones sanitarias adecuadas, incluyendo la
evacuacion de los liquidos cloacales (camara séptica, pozo absorbente); no permitiendo la
contaminacién de las napas freaticas para lo cual debera observarse lo establecido en las Normas
y Reglamentos sanitarios vigentes.

No se arrojaran residuos solidos de los campamentos a las corrientes o a media ladera.

Estos se depositaran en un relleno sanitario manual, debiéndose cubrir los mismos con una capa
de material suelto con una frecuencia no mayor a 15 (quince) dias.

Los obradores contendran equipos de extincion de incendios y de primeros auxilios. Los obradores
deberan cumplir con la normativa sobre seguridad e higiene laboral.

Se debera sefalizar adecuadamente su acceso, teniendo en cuenta el movimiento de vehiculos y
peatones.

Una vez finalizada la obra, el Contratista debera quitar el obrador del lugar donde fuera
emplazado y restituir el suelo de la zona afectada a su estado anterior.

Con anterioridad a la emision del acta definitiva de recepcion de la obra se debera recuperar
ambientalmente y restaurar la zona ocupada a su estado pre operacional. Esta recuperacion debe
contar con la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

En el momento que esté previsto desmantelar el obrador, se deber& considerar la posibilidad de su
donacion a la comunidad local, para beneficio comun.

q) Aspectos relativos a la Maqguinaria y Equipo

- _ . S PLIEG-2021-06196717-GDEBA-SGEY PDV
Las siguientes medidas estan disefiadas para prevenir el deterioro ambiental, evitando

pagina 50 de 77



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

&M\ DIRECCION DE
BUENOS AIRES

Gw VIALIDAD

conflictos por contaminacién de las aguas, suelos y atmésfera.

El equipo movil, incluyendo maquinaria pesada, debera estar en buen estado mecénico y de
carburacioén, de tal manera que se queme el minimo necesario de combustible reduciendo asi las
emisiones atmosféricas.

Se deberan prevenir los escapes de combustibles o lubricantes que puedan afectar los suelos
0 cursos de agua, temporarios 0 permanentes. Si se llegara a producir, se deberan emplear las
técnicas de remediacion pertinentes a la situacion.

En el caso que el vertido se produzca en un curso de agua, se debera notificar al Responsable de
la Unidad Ambiental, considerando el peligro potencial que significa dicha situacion para la
poblacion.

En el caso del aprovisionamiento y el mantenimiento del equipo movil y maquinaria, incluyendo
lavado y cambio de aceites, se debera llevar a cabo en el sector del obrador destinado a
vehiculos y maquinarias (zona de lavado, engrase, etc.). Los residuos generados deberan ser
trasladados al relleno sanitario.

En el caso de los aceites, se los debera almacenar en bidones o tambores para su ulterior traslado
al sitio donde se los trate.

Si por algun motivo estas tareas se llevaran a cabo fuera del obrador, se deberdn tomar los
recaudos para que la perturbacibn a producir sea mitigable, en lo que se refiere a la
contaminacién del suelo y de cursos de agua asi como con respecto a la generacion de
residuos. Por ningln motivo serdn vertidos al suelo o a corrientes de agua ni deberan
permanecer en el sitio donde se los produjo por un lapso mayor a 48 horas.

El incumplimiento daré lugar a la aplicacion del Régimen de Infracciones incluido en el Pliego
General de Especificaciones Técnicas de Impacto Ambiental para Obras Viales.

El estado de los silenciadores de los motores debera ser tal que se minimice el ruido.
h) Aspectos relativos a la extraccion de materiales

La extraccibn de materiales debera ser llevada a cabo en zonas seleccionadas tras una
evaluacion de alternativas. La explotacion sera sometida a la aprobacion por la Inspeccion de
Obra, conjuntamente con el Representante de la Unidad Ambiental, quienes deberan recibir del
Contratista el plan de explotacién e informacion del plan de recuperacion del sitio.

En el caso de remocién de suelo organico de zona de préstamo, se lo debera apilar y cubrir con
plastico con el fin de resguardarlo para su utilizacién en futuras restauraciones.

Cuando la calidad del material lo permita, se aprovecharan los materiales de los cortes para realizar
rellenos o como fuente de materiales constructivos, con el fin de minimizar la necesidad de
explotar otras fuentes y disminuir los costos ambientales y econémicos.

Los desechos de los cortes no podran ser dispuestos a media ladera, ni arrojados a los cursos
de agua. Se los debera disponer de modo que no produzcan modificaciones en el drenaje, en la
calidad paisajistica u otros problemas ambientales.

Estd prohibida la destruccion de bosques o &areas de vegetacion autoctono de importancia.
Préstamos y Canteras

Se debera fijar la localizacion de los pozos, en general, a no menos de 200 m del eje y fuera de la
vista del camino, excepto cuando se demuestre su imposibilidad.

Todas las excavaciones deberdn contar con drenaje adecuado que impida la acumulacion de
agua, excepto por pedido expreso y documentado de autoridad competente o propietarios de

los predios.
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circundante con taludes 2: 1 (H: V) con bordes superiores y redondeados de modo que pueda
arraigarse la vegetacién y no presentar problemas para personas y animales.

Se deberéan evitar pozos dentro de la zona de camino y en terrenos particulares, con uso agricola
0 ganadero potencial.

Los fondos de los pozos deberan emparejarse y dar pendientes adecuadas para asegurar el
escurrimiento de las aguas de forma tal de no modificar el drenaje del terreno.

Los pozos deberan destinarse a depdsitos de escombros y una vez terminados los trabajos en un
area de préstamo, deberan retirarse los escombros y demas deshechos dejando la zona limpia
y despejada, con suficiente cobertura vegetal para el arraigo de especies vegetales.

Dep6sito de Escombros

Se debera seleccionar una localizacion adecuada y rellenar con capas horizontales que no se
elevaran por encima de la cota del terreno circundante. Se debera asegurar un drenaje adecuado
y se impedira la erosion de los suelos alli acumulados.

Los materiales gruesos deberan recubrirse con suelos finos que permitan formar superficies
razonablemente parejas. Los taludes laterales no deberan ser menos inclinados que 3:2 (H-V) y se
deberan recubrir de suelos organicos, pastos u otra vegetacion natural de la zona.

Cuando se terminen los trabajos se deberan retirar de la vista todos los escombros y
acumulaciones de gran tamafio hasta restituir el sitio a la situacién en que se encontraba previo
al inicio de las tareas.

i) Aspectos Relativos al Uso de Explosivos

a) uso de los materiales explosivos se restringira Unicamente a las labores propias de la
construccién que asi lo requiera. Su custodia estard a cargo de un operario calificado, bajo la
supervision del Ingeniero Jefe y el Inspector de la Obra. Contara con la vigilancia de las Fuerzas
Armadas, especialmente en areas con problemas de orden publico.

Su ubicacién tendra en cuenta las normas de seguridad que permitan garantizar que no se pongan

en peligro las vidas humanas y el medio ambiente, as i como infraestructura, equipamiento
y vivienda existentes, por riesgo de accidentes.

b) Se procurard almacenar el minimo posible de explosivo que permita realizar razonablemente
las obras de construccién, segun el cronograma establecido para su uso.

c) El uso de explosivos debe ser realizado por un experto, con el fin de evitar los excesos, que
pueden desestabilizar los taludes, causando problemas en un futuro.

d) En areas silvestres se debera ajustar el cronograma de voladuras a fin de afectar lo menos
posible los periodos mas sensibles de la fauna (nidificaciéon, migracién, etc.) y las temporadas
de mayor oferta turistica, recreativa.

i) Aspectos Relativos a la Instalacion de Plantas de Produccién de Materiales.

a) Las instalaciones de plantas de hormigon, seleccionadoras de aridos, etc. deberan asegurar
una reducida emision de ruido, humos, gases y residuos o particulas.

b) Cuando estén proximas a &reas urbanas las tareas de produccion y construccion deberan
realizarse en horario diurno. Los estandares de emisién y los horarios de funcionamiento seran
convenidos con el area ambiental y la inspeccién de acuerdo al tipo de equipo y localizacién.

k) Aspectos relativos a las Plantas Asfalticas

Teniendo en cuenta que la elaboracion de mezclas asfalticas, cuya produccion implica la
combinacion de agregados secos en caliente mezclados con cemento asféltico, puede originar un

deterioro de la calidad del aire por emision de particulasP #8286 8heEk & BRNtSEF gDV
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siguientes puntos:

a) A los fines de localizar adecuadamente la planta, se debera llevar a cabo el
correspondiente estudio, en el que se deberdn considerar pautas tales como escurrimiento
superficial del agua, direccion predominante del viento, proximidad de mano de obra, etcétera.
Asimismo no tendra que ejercer una modificacién relevante de la calidad visual de la zona, ni una
intrusion visual significativa, ni una fuente potencial de accidentes por causa del ingreso/egreso de
vehiculos.

b) En el caso de estar ubicada en la cercania de nucleos poblados, de cualquier magnitud, las
tareas se deberan realizar en horario diurno con una emision sonora que no supere los niveles
tolerados por el oido humano.

¢) Que los aridos ingresen lo suficientemente limpios de modo tal que al movilizar el material no
se produzca un movimiento de particulas tal que sea perjudicial al medio en el que se sitla la
planta.

d) En el caso que por accién de los vientos se produzca un excesivo movimiento de material del
acopio que afecte nucleos poblados de cualquier magnitud o emprendimientos de cualquier tipo se
debera implementar, mediante el uso de postes y lona, la delimitacién de dicho sector.

e) Utilizar de plantas asfalticas con tecnologia acorde a los requerimientos de polucién
controlada, mediante el uso de colectores de polvo.

f) Se deberan usar, donde sea técnicamente factible, quemadores a gas. En el caso de utilizar
guemadores de petroleo, sera necesario usar la calidad de combustible apropiado a los fines de
disminuir la contaminacién atmosférica por emision excesiva.

g) En las plantas de tambor secador mezclador la llama debe estar protegida, para evitar el
guemado del asfalto. Si sale humo azul es sefial que dicho material se estd quemando, lo que
deberé ser corregido.

h) Ejercer un Control estricto de la produccion. Debe recordarse que uno de los requisitos
esenciales para obtener una mezcla asféltica caliente de alta calidad es la continuidad operativo de
la planta. Por ello es beneficioso contar con tolvas compensadoras o de almacenamiento,
conectadas a las plantas por sistemas de transporte, porque se minimizan las paradas y puestas en
marcha de la planta.

i) La prueba del funcionamiento de los equipos empleados para la ejecucion de los mismos picos
del camién regador), deberd ser realizado en los lugares indicados por la Inspeccién de Obras,
con el fin de no contaminar cursos de agua y/o suelo, o producir deterioro de la vegetacion
existente. El lugar de prueba deberé ser debidamente recuperado por el Contratista a su estado
pre-operacional.

i) Una vez retirada la planta del lugar de emplazamiento se deberd restituir el terreno
utilizado a su estado pre-operacional.

k) Reciclado de materiales. El reciclado de pavimentos es ventajoso ya que esa practica evita
la mayor extraccion de agregados y su transporte.

[) Aspectos relativos a los caminos de desvio

Los caminos de desvio, cuya construccién implique ocupar areas que no estaban originalmente
destinadas a vias de circulacion, deberan ser sometidos a una evaluacion de impacto ambiental
y aimplementacién de las medidas de mitigacion que surjan como resultado de la misma. Se
debera verificar la seguridad del transito vehicular y peatonal.

Se deberan cumplir las Resoluciones referidas al Transporte de Mercancias Peligrosas.

m) Aspectos relativos a las Terminaciones, aseo y presentacign fipabge:la@iigr1 7-GDEBA-SGEY PDV
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En caminos pavimentados, las areas revestidas deberdn quedar libres de materiales extrafios,
suciedad o polvo.

Se verificard que la zona de camino quede libre de residuos.
n) Obligaciones de la Empresa con relacion con el Personal

Ante la posibilidad de ocurrencia de epidemias de enfermedades infecto-contagiosas, asi como
de aquellas que se producen por ingestion de aguas y alimentos contaminados, se deberan
cumplir las siguientes normas sanitarias:

Para ingresar a trabajar en la compafia constructora de la ruta, los potenciales trabajadores
deberan someterse a un examen médico, el cual debe incluir estudios de laboratorio.

Hacer una campafa educativa, por los medios que se considere oportuno como por ejemplo afiches,
folletos, sobre las normas elementales de higiene y comportamiento.

Se tendra especial cuidado en hervir las aguas para el uso humano y para el lavado de
alimentos que se consumen crudos, con agua igualmente hervida cuando éstos se preparen en los
obradores

La fiscalizacién en estos casos estara a cargo del area Ambiental.
2. NORMAS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
2.1. Aspectos relativos al Manejo y Transporte de Materiales Contaminantes y Peligrosos

Los materiales, tales como combustibles, explosivos, lubricantes, bitimenes, aguas servidas no
tratadas, deshechos y basuras deberan transportarse y almacenarse adoptando las medidas
necesarias para evitar derrames, pérdida y/o dafos, lluvias y/o anegamientos, robos, incendios.

Se debera cumplir con la normativa vinculada al tema.
2.2. Aspectos de Seguridad Relativos a la Suspension Temporal por periodos prolongados

En los casos de regiones con una estacionalidad invernal marcada que no permita la
prosecucion de las obras, se debera asegurar que las mismas permitan el escurrimiento del agua
de las precipitaciones provocando la minima erosién posible y tomando los recaudos con respecto
a la seguridad de hombres, animales y bienes.

2.3. Aspectos relativos al Transporte durante la Construccion

Se debera asegurar que ningun material caera de los vehiculos durante el paso por calles o
caminos publicos, particularmente en zonas pobladas.

Se podran delimitar las areas de trabajo para minimizar polvo y la compactaciéon con la
consecuente pérdida de vegetacion.

Los circuitos deberan estar convenientemente sefalizados y se deben evitar los dafios a caminos
publicos, vehiculos y/o peatones.

3. MECANISMOS DE FISCALIZACION Y CONTROL DE OBRA
3.1 Autoridad de aplicacion

La responsabilidad del cumplimiento del Pliego General y Particular de Especificaciones
Técnicas para Impacto Ambiental, para obras no concesionadas, sera de la D.V.B.A. através
de su inspeccion de obras y Unidad Ambiental.

La inspeccion de obra conjuntamente con representantes del Area Ambiental debera verificar el
cumplimiento del plan de mitigacion de impactos ambientales establecidos en el Pliego de Bases
y Condiciones.

En el caso de realizarse instalaciones o acciones de obra eRLidrte2021de6jLitsdi¢sidpEtavisaial BDV
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municipal, los Contratistas y/o concesionarios deberan ajustarse a la legislacion de esas
jurisdicciones y la Autoridad de Aplicacion de las mismas sera el Organismos Competente.

Esta reglamentacion se refiere especialmente a la localizacién y tratamiento de obradores,
préstamos y canteras, plantas de produccion de materiales, depositos de escombros, construcciéon
de desvios y proteccion de cursos de agua Yy recursos haturales.

EL ROL DE LA UNIDAD AMBIENTAL.

Es funcién de la Unidad Ambiental de la D.V.B.A. es supervisar el cumplimiento de las
condiciones establecidas en los Pliegos, como asi también dar cumplimiento a lo establecido en la
legislacion Nacional, Provincial, Municipal y en el Programa de Vigilancia Ambiental.

Debera también asesorar, informar, sugerir y evacuar consultas que realicen los Contratistas, sobre
cualquier aspecto o accion de la obra, referentes a temas vinculados al medio ambiente.

Las observaciones que realice la Unidad Ambiental se confeccionaran mediante actas
administrativas las cuales serdn canalizadas a través de la Inspeccion de Obra, que debera
incluirlas en las 6rdenes de servicio que habitualmente realiza, llegando de esta manera a
conocimiento de los Contratistas o concesionarios.

3.3. MARCO LEGAL GENERAL

Los Contratistas deberan respetar ademas de las condiciones establecidas en el pliego, las
reglamentaciones de la D.V.B.A. y la legislacion nacional, provincial, y/o municipal que
corresponda, y que estén referidas a aspectos ambientales que sean afectados por la obra vial.

Constituyen este Pliego y pasan a formar parte del contrato de ejecucién entre otros los
siguientes documentos: Leyes Nacionales: Ley N°22051 de Residuos Peligrosos; Ley N°22421 de
Conservacion de Fauna; Ley N°22428 de Fomento de Conservacion de Suelos; Leyes Provinciales;
Ley N°11723; Ley N°11720; Ley N°11459.

Decretos: Decreto N°3431/93 Creacion del “Registro de Productores Mineros”; Decreto N°968.
3.4 REGIMEN DE INFRACCIONES

El incumplimiento de las condiciones y reglamentaciones, mencionadas en el punto anterior, sera
penalizado por la D.V.B.A.

El Inspector notificard al Contratista todos los defectos de los que el mismo tenga conocimiento
0 haya detectado, antes de procederse a la recepcion definitiva de la obra.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos se extendera si los Defectos persisten, hasta el final
del ultimo Periodo de Correccion de Defectos.

Si el Contratista no ha corregido el Defecto dentro del plazo fijado por el Inspector de Obra en la
notificacion, sera pasible de la aplicacion de una multa. El importe de dicha sancion sera
determinado por el Inspector y el Representante de la Unidad Ambiental, cuyo valor no podra
exceder del 0.5 % diario del presupuesto de obra.

No obstante la aplicacion de la multa, el Contratista debera proceder al empleo de las técnicas
de remediacion pertinentes, a efectos de corregir el dafio ambiental provocado; todo esto a su
costo y cargo. De no cumplimentarse lo establecido precedentemente, el Inspector de Obra,
guedara facultado para corregir el defecto utilizando otras vias y con cargo al Contratista.

PLIEG-2021-06196717-GDEBA-SGEY PDV
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2.- REMOCION, TRASLADO Y/O PROTECCION DE INTERFERENCIAS CON SERVICIOS
PUBLICOS O PRIVADOS

1- GENERALIDADES:

La presente especificacion prevé la remocién, traslado y/o proteccion de interferencias con
Servicios Publicos o Privados que afecten el normal desarrollo de la Obra, lo que sera ejecutado
por cuenta y cargo de la Contratista, ya sea por si o por terceros que se encuentren habilitados por
los entes propietarios de las interferencias y/o prestatarios de los servicios.

Previo al comienzo de los trabajos encomendados referidos a las tareas de las Obras Contratadas,
el Contratista procedera a la actualizacion del relevamiento, deteccidén de los servicios existentes
en la zona de camino y sefalizacién de los mismos con jabalinas u otro elemento similar, segun la
traza determinada en la Planialtimetria General y de detalle que obra en el legajo del presente
proyecto.

Sin perjuicio de lo establecido en el punto 5.2.9.7. del Pliego de Bases y Condiciones Legales
Generales para la Direccion de Vialidad aprobado por Decreto 1562/85, antes de iniciar las obras,
y con la debida anticipacién el Contratista, comunicard a los particulares, empresas y demas
personas o0 entes que tengan instalaciones en la zona de camino, sean esta, aéreas, superficiales
y/o subterraneas que se afecten o puedan ser afectadas como consecuencia de las obras a realizar,
gue estas se iniciaran, esto a los efectos de que se proceda a realizar en tiempo y forma, los
trabajos de retiro, remocidn, proteccion, y/o traslado de las mismas, dejando expresa constancia,
de los plazos a que deberan ajustarse los trabajos con el fin de no alterar la marcha de obra en el
plazo previsto para su ejecucion.

Asimismo el Contratista sera exclusivamente responsable de los dafios a terceros, por roturas o
desperfectos de las instalaciones existentes en la zona de camino, provocados como consecuencia
de la ejecucion de la Obra Contratada.

A los efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a la falta de
diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remocién de las instalaciones subterraneas y/o
aéreas, consignadas o no en los planos, que interfieran la ejecucion de la obra, se procedera de la
siguiente manera:

2- DE LA TRAMITACION

La Contratista, dentro de los 10 (diez) dias corridos de efectuado el Replanteo, presentara a la
Inspeccién de Obra la constancia de haber solicitado a todos los Entes o Empresas prestatarias de
Servicios Publicos o Privados los planos de instalaciones que pudieran interferir en la Obra
Contratada y en caso de corresponder, la constancia del inicio de los trdmites de remocion o
traslado de las instalaciones.

Cuando se trate de instalaciones imprevistas o nuevas, emplazadas durante la ejecucion de la obra
y que interfieran en su ejecucion, la Contratista deberd solicitar las remociones dentro de los 5
(cinco) dias corridos de haber tomado conocimiento de ello o de haberla detectado durante la
construccion de la obra y elevar dichas constancias a la Inspeccion.

El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los péarrafos anteriores le hara pasible
en forma automatica de la aplicacion de una multa diaria equivalente al 0,1 % del monto del
Contrato, hasta tanto lo cumpla.

La responsabilidad del Contratista en las gestiones no culmina con la solicitud de las remociones a
los diferentes Entes o Empresas Prestatarias, sino que debera reiterar en al menos 2 (dos)
oportunidades dicha solicitud dentro de los 30 (treinta) dias subsiguientes a la fecha de la primera
presentacion, situacion ésta que debera acreditar ante la Inspeccion de Obra, no obstante lo cual
debera proseguir con la tramitacion por la via legal correspondiente hasta la culminacion del
tramite. PLIEG-2021-06196717-GDEBA-SGEY PDV
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La aprobacion del nuevo emplazamiento de la interferencia, la efectuara la Direccién de Vialidad de
la Provincia de Buenos Aires.

Luego del traslado de la interferencia, la tramitacion culminara con el labrado del Acta de Recepcion
Definitiva de la misma y la presentacion de los Planos conforme a Obra, con intervencién de la
DVBA, del Ente Regulador correspondiente, de la Prestataria del Servicio y de la Contratista.

3- DE LA EJECUCION DE LAS REMOCIONES:

El Contratista debera presentar ante la Inspeccién de Obra un cronograma de los trabajos de la
Obra Contratada a realizar en las zonas afectadas, a los efectos de la ejecucién de las tareas de
remocion, reubicacion de los servicios y/o proteccion de los mismos, con el fin de no entorpecer el
desarrollo de la obra ni interrumpir la prestacion de los servicios mencionados.

En lo referente a las conexiones domiciliarias de agua corriente u otros servicios, la Inspeccion
supervisara los trabajos viales, ordenando la reparacién o reemplazo de las conexiones que
pudieran ser afectadas en los trabajos y de aquellas que presentaren un estado deficiente.

4- GASTOS

Las erogaciones resultantes de la totalidad de las tramitaciones y de las ejecuciones de la
totalidad de las remociones, traslados y/o proteccion de interferencias, no recibiran pago
directo alguno, siendo afrontadas por la Contratista y considerandose incluidas en los
restantes item del Contrato.
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3.- LIMPIEZA FINAL DE OBRA.

A medida que se vayan terminando los trabajos parciales que componen la obra, se debera

proceder a la remocién de todo material residual a la realizacion de la misma o elementos
utilizados a tal fin.

El destino final deberd autorizarlo la Inspeccion, con la debida comunicacion al municipio y de
acuerdo a disposiciones ambientales del mismo.
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4.- CARTEL DE OBRA:

A) Cartel: Debera estar en chapa galvanizada de 1ra. calidad y espesor minimo calibre 24. En el
frente se aplicaré lamina tipo publicidad (no reflectiva), en los texto se utilizara lamina autoadhesiva
de color negro y los Logos de acuerdo a las normas de la D.V.B.A., en el reverso se aplicard una
(1) mano de mordiente y dos (2) manos de esmalte sintético color gris de rapido secado, la tipografia
debera ser la utilizada por la D.V.B.A. Las dimensiones minimas del cartel son las indicadas en el
Plano Tipo respectivo, la unién de chapas se realizara solapada.

B) Vinculo Estructural Entre Cartel Y Estructura Soporte (Bastidor): El proyecto de éste, sera
responsabilidad del Contratista, pintado con esmalte sintético gris similar al reverso de las chapas.

C) Estructura De Soporte: El proyecto y calculo estructural de ésta, serd responsabilidad del
Contratista, pintado con esmalte sintético gris similar al reverso de las chapas.

D) Fundaciones: El proyecto y célculo estructural de éstas, sera responsabilidad del Contratista.
E) _Leyenda: El cartel debera contener los datos del Contrato segun modelo adjunto.

F) Cantidad De Carteles: Se colocaran tres (3) carteles de acuerdo a lo indicado en el Plano Tipo
correspondiente en los lugares indicados por la Inspeccion de Obra.

G) _Carteles de Obra Zona de Trabajo: Adicionalmente el Contratista debera proveer DOS (2)
carteles de las dimensiones y caracteristicas indicadas en el plano correspondiente. El texto a incluir
en dichos carteles debera ser aprobado por la inspeccion.

Todos los carteles de obra deberan mantenerse en buenas condiciones durante la vigencia del plazo
contractual.

La Contratista deberd comunicarse con la oficina de Prensa y Comunicacién de la DVBA para
solicitar el disefio del cartel de obra correspondiente.

(prensavialidad @gmail.com // 0221-427-3501).
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5.- PLANOS CONFORME a OBRA

Debera cumplirse con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Legales para la Direccién
de Vialidad del Afio 2009, Parte 2: Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A.; Inciso 6.
De la Ejecucion, Punto 6.1.20 Documentacion Final Segin Obra (Deberan presentarse dos Juegos
de la documentacién uno para la Sub Gerencia Estudios y Proyectos y otra para la Sub Gerencia
Planificacion Vial).

Los Planos Conforme a Obra, deberan ser presentados previo a la Recepcion Provisoria de la Obra,
en un archivo digital generado mediante el uso de un programa de C.A.D. (dibujo asistido por
computadora), en formato DXF, sin cuya concrecion esta Ultima no serd efectuada. Los mismos
deberan ser aprobados por la Inspeccién de Obra y la Subgerencia Estudios y Proyectos.

Se deberan presentar dos copias de los archivos mencionados en los siguientes soportes
magnéticos: DISKETTE, ZIP o CD-ROM.

En la etigueta de dicho soporte magnético se debera indicar el nombre de los archivos
correspondiente a la Obra.

Los Planos a presentar seran los siguientes:
a) Planimetria General:

Contendra detalles de indole similar a los de la Planimetria General de Proyecto, debiendo
georeferenciar todos los puntos caracteristicos de la obra, para permitir su incorporacién a un GIS.

b) Planimetria de Detalle:

Estaran indicados los anchos de zona de camino, distancias del eje a los alambrados,
caracteristicas de curvas horizontales (radios, transiciones, angulos, peraltes, sobreanchos,
tangentes externas, etc.), desagles, cruces de cursos de agua y direccion de la corriente, cruces
con otras vias de comunicacion o instalaciones tales como gasoductos, oleoductos, lineas de alta
tension, etc., otras instalaciones como ser: camaras, sifones, canales, defensas, etc. Todos estos
elementos seran determinados por sus progresivas y distancias al eje.

c) Perfil Longitudinal:

Deberan figurar las progresivas; cotas de terreno natural, de rasante, de cunetas izquierda y
derecha; pendiente, quiebres de pendientes; parametros y progresivas de comienzo y fin de curvas
verticales; ubicacion, tipo, cotas, pendientes, oblicuidad, fundaciones, dimensiones, etc., de obras
de arte; cotas de cruces de otras instalaciones; desagles, etc.

En estos perfiles, se consignaran ademas, para pavimentos flexibles, los resultados de los ensayos
de valor soporte de los suelos de la subrasante, suelo seleccionado, sub bases y bases con
indicacion de la progresiva de extraccion de la muestra.

Para pavimentos rigidos, ademas de los ensayos anteriores para los suelos y sub bases, se
indicaran los resultados de los ensayos de compresion a los 28 dias.

d) Perfiles Transversales Tipo de Obra

En estos perfiles se indicara el ancho de coronamiento de obra basica, ancho minimo de solera de
cunetas, las pendientes transversales de los taludes del terraplén, banquinas y calzada, valores
limites entre los que se encuentran comprendidos los contrataludes de las cunetas, segun las
caracteristicas del terreno excavado, dimensiones y caracteristicas del terreno excavado,
dimensiones y caracteristicas de las capas de suelo seleccionado, sub bases, bases y pavimento.

Para cada disefio diferente del firme se dibujara un perfil transversal con indicacion de las
progresivas en que ha sido construido.

PLIEG-2021-06196717-GDEBA-SGEY PDV

pagina 60 de 77



7, GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

@ DIRECCION DE X
BUENOS AIRES

Gw VIALIDAD

Todos los planos citados precedentemente serdn dibujados en tinta, en escalas similares a la de los
planos correspondientes del proyecto y en laminas de papel de buena calidad.

La presentacion, titulos, leyendas y dibujo de detalles, seran de indole similar a la de los planos del
proyecto.

Los originales de los planos conforme a obra deberan ser presentados en forma completa, antes de
la recepcién provisional de la obra, y de no merecer observaciones de la Inspeccion de Obra y la
Subgerencia Estudios y Proyectos, ser acompafiados de tres copias.

No obstante, en caso de merecer algunas observaciones, éstas deberan ser corregidas presentando
nuevamente los originales y tres copias dentro del plazo de garantia, requisito sin el cual no podra
efectuarse la recepcion definitiva.

Todos los gastos correspondientes a la preparacion de los planos originales y de los juegos de
copias respectivos, cuya confeccién estard a cargo del Contratista de acuerdo a lo establecido en
éste articulo, seran por cuenta del mismo, quien deberd incluirlos en los gastos generales de la obra.

e) Perfiles Transversales Tipo de Obra

En estos perfiles se indicara el ancho de coronamiento de obra basica, ancho minimo de solera de
cunetas, las pendientes transversales de los taludes del terraplén, banquinas y calzada, valores
limites entre los que se encuentran comprendidos los contrataludes de las cunetas, segun las
caracteristicas del terreno excavado, dimensiones y caracteristicas del terreno excavado,
dimensiones y caracteristicas de las capas de suelo seleccionado, sub bases, bases y pavimento.

Para cada disefio diferente del firme se dibujara un perfil transversal con indicacion de las
progresivas en que ha sido construido.

Todos los planos citados precedentemente seran dibujados en tinta, en escalas similares a la de los
planos correspondientes del proyecto y en laminas de papel de buena calidad.

La presentacion, titulos, leyendas y dibujo de detalles, seran de indole similar a la de los planos del
proyecto.

Los originales de los planos conforme a obra deberan ser presentados en forma completa, antes de
la recepcién provisional de la obra, y de no merecer observaciones de la Inspeccion de Obra y la
Subgerencia Estudios y Proyectos, ser acompafiados de tres copias.

No obstante, en caso de merecer algunas observaciones, éstas deberan ser corregidas presentando
nuevamente los originales y tres copias dentro del plazo de garantia, requisito sin el cual no podra
efectuarse la recepcion definitiva.

Todos los gastos correspondientes a la preparacion de los planos originales y de los juegos de
copias respectivos, cuya confeccion estara a cargo del Contratista de acuerdo a lo establecido en
éste articulo, seran por cuenta del mismo, quien deberd incluirlos en los gastos generales de la obra.
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5.- COmputo Métrico
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OBRA: ALTEO DE CAMINO

CAMINO: RP 80 - TRAMO: CLARAZ (Pr. 27.900) - LA NEGRA (Pr. 39,400)

Longitud: 11,500 km
PARTIDO: Necochea

RESUMEN DE COMPUTOS METRICOS

ITEM DENOMINACION UNIDAD | CANTIDAD
1 g/lé))[/riarpnisesct)?tgemseunecl)(r)g/ééo%%nsiisde Terraplén y Banquinas, sin provision, distancia m3 92.000,00
Perfilado y Recompactacion de la Subrasante m2 69.000,00
Baranda para defensa vehicular Tipo Flex - Beam m 226,80
4 anstruccién de alcantqrillas transversales de cafio de chapa dg ’acero ondulada, Un 15.00
diametro 1000mm, longitud 13 metros, con cabeceras de hormigon premoldeadas '
5 Reubicacion de alcantarillas longitudinales (Acc. a Propiedad) Un 7,00
6 Sefialamiento Vertical de 1 pie. m2 23,72
7 | Sefialamiento Vertical de 2 pies. m2 8,64
8 Mantenimiento de Movilidad para Inspeccion Km 27.000,00
9 Local de inspeccion y vivienda, mobiliario, servicios y equipamiento para laboratorio. mes 6,00
10 | Movilizacion de obra Gl 1,00
11 | Honorarios de representacion técnica. Gl 1,00
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OBRA: ALTEO DE CAMINO
CAMINO: RP 80 - TRAMO: CLARAZ (Pr. 27.900) - LA NEGRA (Pr. 39,400)
Longitud: 11,500 km
PARTIDO: Necochea

Detalle de COmputos Métricos

Movimiento de suelo p/la const. de Terraplén y Banquinas, sin provision, distancia de

JUEELA S 1 transporte menor a 5.000 mts
Longitud Ancho Espesor Total
11.500 m 10,00 0,80 92.000 m3
TOTAL ITEM N°: 1 92.000,00 m3
ITEM N°: 2 Perfilado y Recompactacion de la Subrasante
Longitud Ancho Cant Capas Total
11.500 m 6,00 1 69.000 m2
TOTAL ITEM N°: 2 69.000,00 m2
ITEM N°: 3 Baranda para defensa vehicular Tipo Flex - Beam
Longitud Total
227 m 227 m
TOTAL ITEM N°: 3 226,80 m
ITEM N°: 4 Construccion _de alcantarillas transversales de cafio c_ie,chapa de acero ondulada, didmetro
1000mm, longitud 13 metros, con cabeceras de hormigén premoldeadas
Total
15 Un
TOTAL ITEM N°: 4 15,00 Un
ITEM N°: 5 Reubicacion de alcantarillas longitudinales (Acc. a Propiedad)
Total
7 Un
TOTAL ITEM N°: 5 7,00 Un
ITEM N°: 6 Sefialamiento Vertical de 1 pie.
En el tramo: 23,72 m2
TOTAL ITEM N°: 6 23,72 m2
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OBRA: ALTEO DE CAMINO
CAMINO: RP 80 - TRAMO: CLARAZ (Pr. 27.900) - LA NEGRA (Pr. 39,400)
Longitud: 11,500 km
PARTIDO: Necochea

Detalle de COmputos Métricos

5 GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

> BUENOS AIRES

ITEM N°: 7 Sefialamiento Vertical de 2 pies.
En el tramo: 8,64 m2
TOTAL  ITEM N°: 7 8,64 m2
ITEM N°: 8 Mantenimiento de Movilidad para Inspeccion
4.500,00 Km/mes * 6 meses 1 Movilidad = 27.000 Km
TOTAL  ITEM N°: 8 27.000,00 Km
ITEM N°: 9 Local de inspeccion y vivienda, mobiliario, servicios y equipamiento para laboratorio.
meses
Este ltem se pagara por mes 6,00
TOTAL  ITEM N°: 9 6 mes
ITEM N°: 10 Movilizacién de obra
TOTAL  ITEM N°: 10 1 Gl
ITEM N°: 11 Honorarios de representacion técnica.
Este item se pagara segun tabla de Aranceles para Honorarios Profesionales del Colegio de
Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires vigentes a la fecha de Licitacion.
TOTAL  ITEM N°: 11 1 Gl
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6.- Planillas
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OBRA: ALTEO DE CAMINO
CAMINO: RP 80 - TRAMO: CLARAZ (Pr. 27.900) - LA NEGRA (Pr. 39,400)
Longitud: 11,500 km
PARTIDO: Necochea

Sefales Verticales 1 Pie

Superf TRAMO
Cod Tipo Leyenda Seccién Medidas | (m) P
Unit. Can Superf
i per
Prev Curva Izquierda ® Cuadrada | Lado 069 0,81 18 | 14,58
Reg Vel. Max. 60 Circular | Didmetro 069 0,64 5 | 32
Regl Panel para Alcantarilla Rectangular 0,90 063 0,27 22 5,94
: =
45 | 23,72
Sefales Verticales 2 Pies
Superf TRAMO
Cod Tipo Leyenda Seccion Medidas | (m) Unit. Can
i Superf
Ind Indicativa 3 Destinos Segun Rectang 1,8 1.2 2,16 4 8,64
Detalle 0
4 8,64
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7.- Planilla de Oferta
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES — MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCION DE VIALIDAD
EXPEDIENTE:
FORMULARIO PARA PRESENTACION DE PROPUESTAS
APERTURA DE LAS PROPUESTAS:
LICITACION PUBLICA N°:

OBRA: ALTEO DE CAMINO

CAMINO: RP 80 - TRAMO: CLARAZ (Pr. 27.900) - LA NEGRA (Pr. 39,400)
Longitud: 11,500 km

PARTIDO: Necochea

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 73.407.625,64

El que SUSCIID. .ttt e con domicilio real en
...................................................................................................... y constituyendo domicilio para todas las obligaciones emergentes de esta propuesta en
Calle. . e NO de La Plata declara que ha examinado y aceptado en un todo el Pliego de Bases y Condiciones

correspondiente a la Obra de referencia y que ha recogido en el terreno los datos necesarios para cotizar precios. Manifiesta asimismo que conoce las disposiciones
contenidas en la LEY DE OBRAS PUBLICAS 6021 Y DECRETO REGLAMENTARIO T.0. 4547/76 y que para cualquier cuestion judicial derivada de esta propuesta se
somete a la jurisdiccién de los Tribunales Ordinarios de La Plata, haciendo expresa renuncia de cualquier otro fuero que pudiera corresponderle, comprometiéndose a
realizar las obras y conservarlas de acuerdo a las exigencias y a los precios que se consignan a continuacion:

PRECIO UNITARIO IMPORTE
ITEM DENOMINACION UNIDAD | CANTIDAD PARCIAL
En cifras En Letras En cifras

1 Movimiento de suelo p/la const. de Terraplén y Banquinas, sin provision, distancia de

transporte menor a 5.000 mts m3 92.000,00
2 Perfilado y Recompactacion de la Subrasante m2 69.000,00
3 Baranda para defensa vehicular Tipo Flex - Beam m 226,80
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ITEM DENOMINACION UNIDAD | CANTIDAD PRECIO UNITARIO g\AAPR%ITZE
En cifras | En Letras En cifras
4 C_qnstrucci()n de alcantgrillas transversales de cafio de chapa o!e acero ondulada, Un 15.00
diametro 1000mm, longitud 13 metros, con cabeceras de hormigén premoldeadas '
5 Reubicacién de alcantarillas longitudinales (Acc. a Propiedad) Un 7,00
6 Sefialamiento Vertical de 1 pie. m2 23,72
7 Sefialamiento Vertical de 2 pies. m2 8,64
8 Mantenimiento de Movilidad para Inspeccién Km 27.000,00
9 Local de inspeccién y vivienda, mobiliario, servicios y equipamiento para laboratorio. mes 6,00
10 | Movilizacién de obra Gl 1,00
11 Honorarios de representacion técnica. Gl 1,00

PRECIO TOTAL $:
IMPORTA LA PRESENTE OFERTA LA SUMA DE PESOS :

PLAZO DE EJECUCION: 180 DIAS CORRIDOS PLAZO DE CONSERVACION: 365 DIAS CORRIDOS MANTENIMIENTO DE OFERTA: 90
DIAS CORRIDOS
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Plano de Ubicacioén

OBRA: ALTEO DE LA RUTA PROVINCIAL N 80
TRAMO: CLARAZ — LA NEGRA

LONGITUD: 11,500 KM

PARTIDO: NECOCHEA

U uonouilu
) . Ea
Maria Ignacia 74 226
f
Lopez 74 |
| 86 | 20 Napaleofu
Benito Juarez Villa Cacique 226
£ Dos Naciones
@ San Manuel
Claraz , _
(86 Lic. Matienzo
Adolfo Juan N. EQ
Gonzales Fernandez
Chaves El Lenguaraz
El Moro
Vasauez Loberia

mmmmss Tramo a licitar
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OBRA: ALTEO DE LA RUTA PROVINCIAL N 80
TRAMO: CLARAZ — LA NEGRA

LONGITUD: 11,500 KM

PARTIDO: NECOCHEA

Perfil Estructural

Alteo de Camino Rural

o) Q
4 i
2 variable 5.00 m A 5.00 m variable 2
L Z l
2 : 2
z a Z
N ly X
0 3% % 3% u
E o — E
. | i T ¢
2% ~ 11 )
I

1. Movimiento de suelo para alteo de terraplén, compactacion especial, de acuerdo a ETP.
2. Reconformacién de banquinas y taludes.

Nota 1: La pendiente de talud indicada en plano corresponde a h menor ¢ igual a 1 metro. Para alturas h

mayores la Inspeccion de Obra evaluara pendientes respectivas.
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AIteo y Reconfor =.,j;.aci

de Caminos Rurales

GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE

BUENOS LR
AIRES

PARTIDO: XXXX FINANCIAMIENTO: XXXX

INVERSION: XXXX CONTRATISTA: XXXX
PLAZO DE OBRA: XXXX
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CANO HORMIGON
SIMPLE

COMPOSICION DEL HORMIGON

ANILLO PARA LAS JUNTAS QUE ACUSEN
PERDIDA MATERIAL MORTERO DE

CORTE 1—1

CEMENTO PORTLAND 1:3

— 9
- -

o Q.
) \
@
—_— e
4",

GENERATRIZ
DIRECTRIZ ]

N°16 APROX.
» = 1.6 mm.

CANO HO

ARMADO

COMPOSICION DEL HORMIGON

RMIGON

HORMIGON: H—25 f'¢c=25MPq A
CEMENTO MINIMO: 400 Kg/mP® IRAM 1500 HORMIGON: H=25 f ¢c=25MPa
\ — | = : CEMENTO MINIMO: 3
AGREGADO GRUESO NORMA IRAM 1537 | I 400 Kg/m?  IRAM 1500
AGREGADO FINO NORMA IRAM 1502 AGREGADO GRUESO NORMA IRAM 1537
50 AGREGADO FINO NORMA [RAM 1502
[ P —— ACERO ADN—420 f'c=420MPa
/:/
— —_— : ,/ | -
™ / = | ]
S~ 1/
¢ :/’ ‘ Z/:
L\ — :/
. —/ B
/ i :/’ /:// :
4 // ANILLO PARA LAS JUNTAS QUE o 10cem o
~ : || |- ACUSEN PERDIDAS MORTERO DE
A ' 0 - i ] CEMENTO PORTLAND 1:3
| —/ d R b
:/’ ’/:
— | :/’
A ! o
) 4\' 4 . > >-< ,/: \u
9 g -~ »DL i —
4 — | /— 8
| L / — ©
A <j
O Z\\ _“»\
\:\ /. & c
) o v 1 v = =
e
MORTERO COMPUESTO DE 1 1
M ‘ PARTE DE CEMENTO POR 3 DE
D ARENA (EN VOLUMEN)
¢ ’ MORTERO COMPUESTO DE 1 PARTE DE
CEMENTO POR 3 DE ARENA
O DIAMETRO | ESPESOR | LONGITUD ARMADURA ADN. 420 E?TMEgEE ?@M%EE
o O Z | UTIL LONGITUDINAL ESPIRAL CeTe sTe
zZ <C
= — DIAMETRO PESO
Y <C O () d e L N' DE DIAMETRO DIAMETRO %P\LQ\L PASO K d, d,
N A — (mm) (mm) () | ] " em | ™ Solaefblbijeln M (mm | (mm)
}7
zi g é[ - DIMENSIONES 300 40 1200 6 5 6 340 | 150 4920 68 | 106 | 56 | 31 |11 |15 330 300
A O El ENCHUFE 350 40 1200 6 6 6 390 | 118 5726 72 115 | 59 | 34 |11 |16 426 346
gJ e Dﬁ % B B 400 45 1200 6 6 6 447 | 100 65600 | 76 | 126 | 61 |38 |12 |17 486 396
— = % %3 — 450 45 1200 6 6 6 509 83 7.792 | 80 | 138 | 64 | 42 |13 |19 548 458
gE Ll | T @) 500 50 1200 8 8 8 566 | 130 | 11,000 | 84 | 150 | 67 | 46 |13 |18 608 508
<% % g% % 550 50 1200 8 8 8 626 | 114 | 12,820 | 88 [161| 70 | 50|14 |18 658 558
N = ol L 4 600 60 1200 8 8 8 676 | 110 | 15500 | 92 [172 | 73 |54 |15 |19 728 608
650 60 1200 8 8 8 726 96 | 18,229 | 96 | 184 | 76 |58 |15 |20 778 658
D e f i 5 5 - . - 700 65 1200 10 8 8 793 87 | 20,900 100 | 196 | 79 |62 |15 |21 850 720
750 65 1200 10 8 8 843 79 | 23.399 | 104 | 201| 82 |64 |15 |21 900 770
MILIMETROS 800 65 1200 10 8 10 909 | 110 | 28,600 107 | 206| 85 |66 |16 |22 960 830
200 =3 =G 500 5 06 2 > 5 e 900 70 1200 12 8 10 | 1010 95 | 35800113 | 214| 90 | 70 |16 |22| 1070 930
1000 80 1200 12 8 12 11112 | 113 46 900|120 | 224| 95 | 74 |16 | 23| 1180 1020
590 58 oY 1200 /2 1o 54 1 16 d2 1100 90 1200 13 8 12 11222 | 106 54903 126 | 234100 | 78 |18 |25| 1300 1120
575 41 60 1200 74 122 50 12 17 1200 100 1200 13 8 12 1322 | 101 51657134 | 244105 | 82 |18 | 25| 1400 1200
400 44 6 1200 /6 126 A8 12 17/
450 49 04 1200 80 138 479 15 18
500 54 | 67 | 1200 84 150 46 13 18 @
550 09 /0 1200 38 167 50 14 19
600 04 /35 1200 97 172 b4 19 20
ARMADURAS LONGITUDINALES Y
/00 /3 /9 1200 100 196 62 1o 2 HELICOIDALES DE UN CARNO DE H® SIN
800 39 35 1200 110 22 /0 15 27 PRECOMPRESION
1000 105 95 1200 120 2 /0 36 15 20
1200 1251 110 1200 155 325 106 15 29
PROVINCIA DE BUENOS AIRES GERENCIA TECNICA OBSERVACIONES: Lo PLANO TIPO PLAN

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION Dt VIALIDAD

SUB—GERENCIA ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO OBRAS DE ARTE

DIVISION ESTRUCTURAS

ADAPTADO DE C—I1-1164

CANO DE HORMIGON ARMADO Y
CANO DE HORMIGON SIMPLE
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INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIGN

1 = FUNDACIaN SOUBRE TERRENO APTO

RASANTE

RELLENAR SEGUN ESPECIFICACIONES
PARA EL TERRAPLEN

T minima

RELLENAR Y APISONAR UNIFORMEMENTE A

AMBOS LADOS DEL CANO AL MISMO TIEMPO
EN CAPAS DE 15 A 20 cm DE ESPESOR,

COMPACTANDDO A UN MiINIMO DE
857 DE DENSIDAD AASHTO T-180

N

2

\ 45° ] 45°

S
7

A2
NSNS SN
LR, GRUEN

-

DIAMETRO DI&AMRTRO

BASE DE ASIENTO CON MATERIAL GRANULAR
COMPACTADA A UN MINIMO DE
85% DE DENSIDAD AASHTO T-180

¢ P b SEPARACIAN MINIMA
DIAMETRO | TAPADA MiINIMA DIAMETRO ENTRE CARDS
(M) (M) (M
S
HASTA 2.40 0.30 060 A 120 | 1/2 DIAMETRO
MAYOR DE 240 1/8 DIAMETRO MAYOR DE 1.20 0.60

2 — FUNDACIaN SOBRE TERRENO INESTABLE

CURTE TRANSVERSAL — INDICACIONES SOBRE LA MEDICIGN DE J

ALTERNATIVAS CON EXTREMOS RECTOS

ALTERNATIVA CUN EXTREMUS BISELADOS

AC/2 AC/2
—COTA DE RASANTE
SV ST O [flech
NN A { < : 7 echa
/ / v N\ N N N S AN N N\ N N N NN NN ~ E—
n
N AN
n <
T /
7/
/ T A 8’3
AN AN L,
o 0.0 minimo
M 4
g
Vs T minima g
- <
I TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN T TN NN TN TN N T TN TN TN TN T TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN T T TN TN T N TN T TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN T TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN A TN T TN TN T AT \\/\/\/\ ™
o o o T \\ o o T T o o o T T Qo o o T T Qo o o T T o o ™ o
il
‘
\
g \
-
AN B N N N NV NP i i i N e N N N N g N g N N N g N B i i i e NP NP N NN g NV i i i e N N e N g N N e N N N N N N N P N NP g g NP NV i i e N N N N N N N N N e e
J

100 mm

NOTA CALCULO DE LA LONGITUD "J”
LOS VALORES DE TAPADAS M&XIMA ESTAN CALCULADOS PARA EXTREMO BISELADD SIN OBLICUIDAD: J=AC+3(T-f+8/2)+0.40 [m] CSTRUCTURA DE ONDULACIEN 100x20 mm ~~e™<""120 mm
e TE ASIENTE O MATERIAL CRANULAR UNA CARGA VIVA TIPO A-30 DE LA DN.V. Y ESTAN BASADOS EXTREMO BISELADO CON OBLICUIDAD: J=[AC+3(T-f+@/2)+0,401/sen a [m] 5 Xew mn 3
) EN QUE EL RELLENO SEA COMPACTADO A UN MINIMO DEL 857 EXTREMO RECTO SIN OBLICUIDAD: J=AC+3[T-M+F)I1+2n [m] NI CEYD) TAPADA MEXIMA
ggvpggggag%:gj ng%ﬂ% Dragg DE LA DENSIDAD AASHTO T-180, EXTREMO RECTO CON OBLICUIDAD: J={AC+3[T-(m+FDI+2Nn}/sen o [m] DM&E}TRD A(E%)A ESPESDRgmmm) ESPESDQR (S n
PARA PROYECTOS QUE REQUIERAN TAPADAS MAYORES A LAS PARA CASOS DE CONDUCTO CON PENDIENTE, EL VALOR "J" SE ESTABLECERA GRAFICAMENTE. 160120012501 32011.60 200250320
BASE DE GRAVA O PIEDRA PARTIDA MAXIMAS INDICADAS CONSULTAR CON LA GERENCIA DE OBRAS EL VALOR DE LA LONGITUD “J” SE AJUSTARA DE ACUERDO AL MUOLTIPLO DE LA ESTRUCTURA. 0.60 0.28 34 41 S0 | 63 [245]3161(1409|54.9
Y SERVICIOS VIALES, 0,70 0.38 39 | 47 | 97 | 73 | 2102711351471
= - - IMPORTANTE 0.80 050 | 44 [ 54 | 67 | 84 |18.4(23.7|307 ] 412
<4 A4 o D e BULUONERIA LA LONGITUD DE LAS ESTRUCTURAS SE CALCULARAN TENIENDO 0.90 064 49 | 60 | 73 | 92 11631 210 2731366
- LA BULONERZA CORRESPONDE A LAS NORMAS QUE SE INDICAN: EN CUENTA LOS SIGUIENTES MADULOS PARA CADA UNA: ‘ ‘ 3]210]27.3|36
) ONDULACIAN 68x13 mm: AASHTO A-307 ONDULACIAN 68x13 mm: 0.875 m 1.00 0.79 o2 | 66 | 82 | 102|147 1189 |24.5|329
3 DIAMETROS ONDULACIAN 100x20 mm: AASHTO A-307 HH%HEQEFH %%UEX%UO mMm: [1]%01% M 110 0.95 56 | 72 | 90 | 112 |13.4 |17.2 | 223|299
ONDULACIAN 152x50 mm: 0 X mm! . M
P/ESPESORES HASTA 2.50 mm: AASHTD A-307 152 o Lol S (ol | /9| 08 jlee |lee |18 a04 |c/4
P/ESPESORES MAYORES DE 250 mm: AASHTO A-325 1.30 1.33 66 | 85 | 107 | 133|113 1146189253
1.40 1.54 71 | 92 | 115 | 143]105]135|17.5 235
FSTRUCTURA DE ONDULACIEN 152x50 mm /\/\50 o 150 177 | 76 | 98 | 123|153 | 9.8 | 126|163 | 219
1.60 201 81 | 105 | 131|163 ] 92 | 1.8 |15.3 |06
DIAMETRD] aREA PESO (kg/m) TAPADA MaXIMA (m) 1.70 227 87 | 114 [ 142 [ 177 | 86 | 111 |14.4 | 19.4
g mn (M) (M2) ESPESOR (mm) ESPESOR Crm) 1.80 254 g2 | 120|150 | 187 | 81 | 105 ] 136|183
25013.2014.751635]687250]3.2014.7516.3516.87
/ 1.50 182 | 1471188 | 271|355 | 390 | 25.7] 34.6 | 56.6 | 75.8| 82.9 1.90 c84 | 98 |1e6 (108|196 ] 7.7 ] 99 129|173
3 — FUNDACIEN SOBRE TERREND ROCOSH =S TRUCTURA DE ONDULACION 68x13 nn 2~ e 175 | 269 |179|229|328 | 431 | 472 | 221|296 | 485|649 710 ;?S 33;; - ﬁ; ﬁi ?j;’ - zg 1578 ij
— T PEST G AT RIS 2.00 308 | 191 |245|353 | 463|508 |193 259 42.4|568] 622 a‘ao 3‘80 e 8‘6 11‘1 14‘9
o P ESPESOR (mm) ESPESOR (mm) 225 411 |ee3|ese | 410 [ 538590 | 171 | 23.0(37.7|505[55.0 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
— — 13630 84010 85500 36830 g’g gfg gfg gfg 250 527 |49 319|459 602 | 661 | 15.4 | 20.7 3391454 ] 497 c.30 +19 - (1ol )1881es0| - | 82 | 106143
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 075 5.9] P68 | 3431492 | 646 | 708 | 14.0 | 188 130.8| 41.3 452 c40 4.oC _ ~ | 196]c44 | - - | 10e 137
BASE DE ASIENTO CON MATERIAL GRANULAR 0.70 0.38 38 47 o8 /73 116512131 21.3147.1 250 487 _ _ 207 | 258 _ _ 98 | 131
COMPACTADA A UN MiINIMD DE 50 o 5 53 Tes T8 T1as o e [ais 3.00 709|294 ]376] 541 710 | 779|129 173 ]283]37.9] 41.4
857 DE DENSIDAD AASHTO T-180 0‘90 0‘64 i e I 18‘9 16‘6 16‘6 36‘6 S e co0s 13071393 565 742 614 (115 [15.9 | 201 | 349|382 260 5,23 - - Jas|ees| - | - |94 |126
45° | 45° BASE DE ARENA SUELTA O ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 3,50 966 13381433623 818|897 110|148 |c4.2|32.4]355 c./0 o./e S I I K- i A M =2t
SUELD LIGERAMENTE COMPACTADO 1,00 0.79 se | 65 | 80 | 101 | 11.6 |14.9]149]32.9 - s 230 6.16 - -] = Jes7| - | -] - 117
QR 1.10 0.95 56 | 70 | 88 | 110 [ 1051351135 |29.9 | | 37014741680 18931979]10.3 138 |26 303|331 N N
PO 4.00 1236 | 383|490 705 |925]|1015| 9.6 |12.9 | 21.2 | 28.4] 311 .90 6.6 27 1.3
12NV VAR VAR AR DN 7S S 2NV NV 1.20 113 61 /76 95 | 120 | 96 | 124|124 |2/.4 4 o5 43 208 | 504 1 753 | 989 l1085| 91 | 122|199 | 267 | 290 300 7.07 - - - 306 - - - 10.9
R . 1.30 1.33 68 | 82 | 103129 | 89 | 11.4 | 11.4 | 25.3 ! 14.31 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
0 4 ~Tes Tio T35 1 = 1o T10e 235 450 16.44 | 441|564 | 811 [1065|1168| 86 | 11.5 [ 188|252 |27.6
DIAMETRO 475 1755 | 454|581 835]1097]1203] 81 [ 109 |17.8]23.9] 261
1,50 1.77 - - luzlus| - | - |99]ers
500 15.88 - lec1|893|1172]1286] - [103]16.9 (227|248
Leo =0 i i = T T e e 5,25 21.10 638 | 917 | 12041321 9.8 | 161|216 | 236
DISMETRO | ESPESOR BASE L/ e/ S S T .Y i i 2 5‘50 83‘67 - |e68|975 |1278|1404| - 9‘4 15‘4 80‘6 88‘6
(n’ e (m) 1.80 254 - -] -l -] - | - |83 | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
oo s e 5.75 26.36 — | - |1035|1344|1474] - | - |147]19.7|2L6
6.00 27.77 - | - [1056|1387|15¢2| - | - |141]189|20.7
100 A 120 0.eo 6.05 3070 | - | - luoeliase|isee] - | - 135|182 199
6.50 33.69 - | - lueslse7le7s| - | - [130]175] 191
GERENCIA TECNICA Observaciones: peano: - Alcantarilla circular cano de chapa |rwvo
PROVINCIA DE BUENOS AIRES Adaptado del plano tipo N°H-10236 de D.N.V. P "

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE VIALIDAD

SUB-GERENCIA ESTUDIOS Y PROYECTOS

DEPARTAMENTO OBRAS DE ARTE

DIVISION ESTRUCTURAS

ondulada tipo helicoidal

PLANO TIPO

01

ESCALAS: Indicadas

FECHA: Mayo 2018

ARCHIVO: PE-A-8
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VISTA Y CORTE

=

0.30
0i1

VISTA Y CORTE A-B

0.40

CORTE C-D

oq0.30

0000(

0.15

890909090900095050

(o]
o
(o]
(o]

0.20

Hormigdén en confrapiso H—13

Hormigén en muros y cabecera H—20f ck=20MPa

Hormigén en contrapiso H—13f'ck=13MPa

2— La base de los cafios se construird
solo en los casos en que se justifique

3— En caso de no estar especificada la

construccidon de la base, el mismo sector
deberd compactarse adecuadamente al menos

PARA UN CANO PARA DOS CANOS o NOTAS:
A AN A AN
, d - @ . d @ 1— MATERIALES :
1 ) )
0.2 0.20
e o (o superior)
DV <& 2D DV g
o o) 2
g ¢ g o
1@\ h - 1@\ A \/
(\
h o
y al 85%
(
N
VARIABLES D = 400 D = 500 D = 600 D = 700 D = 800 D = 1000 D = 1200
1 Cafio|2 Cafios| 1 Cafio |2 Cafios | 1 Cafio |2 Cafios 1 Cafio]|2 Cafos 1 Cafio| 2 Cafos 1 Cafio| 2 Cafios 1 Cafio|2 Cafios
a 42 42 52 52 62 62 75 75 85 85 100 100 125 125
b 410 810 480 930 540 1100 600 1170 660 1280 780 1500 900 1750
C 740 740 850 850 960 960 1080 [ 1080 1190 1190 1370 1370 1800 1800
d 940 1730 1060 1970 1180 12210 1310 2460 1430 2700 1690 3130 2000 3640
e 780 1570 900 1810 1020 | 2050 1150 | 2300 1270 2540 1440 2680 1800 4090
f 1160 1160 1380 1380 1610 (1610 1830 (1830 2050 2050 2484 2484 2400 2400
g 820 820 980 980 1140 [1140 1310 | 1310 1450 1450 1750 1750 2000 2000
h 2420 3210 2860 3770 3300 4330 3750 4900 4170 5440 4952 6392 5000 8090
i 230 230 250 250 270 270 290 290 310 310 350 350 400 400
COMPUTOS METRICOS PARA DOS CABECERAS
DESIGNACION D = 400 D = 500 D = 600 D = 700 D = 800 D = 1000 D = 1200
DE LA OBRA 1 Cano |2 Canos | 1 Cano |2 Canos | 1 Cano|2 Canos | 1 Cano |2 Canos 1 Cano| 2 Canos 1 Cano| 2 Canos 1 Cano|2 Canos
Plateas 0.610 | 0.930 | 0.800 | 1.220 | 1.020 1.540 | 1.270 | 1.910 1.530 | 2.300 1.690 | 2.390 2.330 3.880
Bases Canos
p/m de A.C. 0.140 0.310 0.180 0.390 0.220 0.490 0.280 0.550 0.320 | 0.660 0.550 1.090 0.650 1.260
Cabeceras
y aletas 0.900 1.060 1.130 1.320 1.390 1.620 1.670 1.930 1.960 | 2.270 2.860 3.300 3.820 5.730

de densidad AASHTO-T-180

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA

Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE VIALIDAD

GERENCIA TECNICA

SUB—GERENCIA ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO OBRAS DE ARTE

DIVISION ESTRUCTURAS

OBSERVACIONES

ADAPTADO DE C—I1-603

PLANO:

ALCANTARILLA DE CANOS

PLANO

ESCALAS:

FECHA: AGOSTO" BO50?[ AREMTADPE /A 75D

hded

=Y R

DV
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