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Pliego de Bases y Condiciones 

Legales 

 

CONDICIONES PARTICULARES DEL 

CONTRATO 

 

OBRA: REHABILITACION Y CONSERVACION DE RUTAS 

PROVINCIALES - BACHEO DE PAVIMENTOS FLEXIBLE EN 

JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO ZONAL VIII 

 

 

PARTIDOS: PEHUAJÓ, HIPÓLITO YRIGOYEN, BOLIVAR, CASARES, 

TRENQUE LAUQUEN, TRES LOMAS, PELLEGRINI, SALLIQUELO, 

GUAMINÍ, DAIREAUX, ADOLFO ALSINA. 
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Pliego de Bases y Condiciones Legales 

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 

Forman parte del Pliego de Bases y Condiciones de la obra los siguientes documentos: 

- Ley 6021 -LEY DE OBRAS PÚBLICAS- (texto Actualizado del Texto Ordenado por Decreto Nº 4.536/95 y 

las modificaciones posteriores de las Leyes 12396, 12504, 12538, 12575, 12592, 14052, 

14393,  14652,14989, 15165 y 15225); 

- Ley 14.812 – Ley de emergencia en materia de infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos 

(prorrogan la Emergencia declarada por la presente: Decreto 52/2017 E, Ley 15022 , Decreto 270/2019, 

Ley 15165,Decreto 1176/2020, prórroga, Ley 15.310) y Decreto 443/2016; 

- DECRETO 5488/1959 (texto Actualizado del Texto Ordenado por Decreto 4536/95, con las modificaciones 

posteriores introducidas por Decreto 867/00, 2364/03, 2698/04, 406/06, 171/17 E y 653/18); 

- Pliego de Bases y Condiciones Legales para la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. 

Parte 1: Especificaciones Legales Generales.(Edición 2009); 

- Pliego de Especificaciones Legales para la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. Parte 2: 

Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A.(Edición 2009); 

- Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales, Pliego para la ejecución de tareas de mantenimiento 

rutinario en puentes y alcantarillas y Planos Tipo para la D.V.B.A. y supletoriamente el Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección Nacional de Vialidad (Edición 2019); 

- Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales para Puentes y Obras de Arte de la DVBA: Hormigón 

Estructural para Obras de Arte; 

- Manual de Señalización Transitoria de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires; 
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Para la presente obra se establecen los siguientes requisitos y condiciones, conforme a lo indicado en el 

Pliego de Especificaciones Legales Particulares: 

1. REQUISITOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

2. ANTICIPO DE FONDOS 

3. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES 

4. CAPACIDAD TÉCNICO-FINANCIERA ANUAL 

5. EQUIPO ESENCIAL 

6. PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN Y DE CONSERVACION 

8. CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN 

9. DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN LA PROPUESTA 

10. GARANTIA CONTRACTUAL 

11. De la REDETERMINACION DE PRECIOS. ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN DE INSUMOS 

PRINCIPALES 
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1. REQUISITOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 El Oferente deberá cumplir la totalidad de los requisitos que se detallan a continuación: 

a) REQUISITOS GENERALES 

Cada Oferente deberá presentar el Certificado de Capacidad Técnico Financiera Anual vigente expedido por 

el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires que indique la 

Capacidad Técnica y Financiera del Oferente o en su caso el Certificado de Inscripción Provisorio 

(Categorías C y D - Resolución Nº 2017-459-E-MIYSPGP), los que habilitarán al Constructor a participar de 

los procesos de selección, con los alcances establecidos en la Resolución Nº 2017- 459-E-MIYSPGP 

“REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LICITADORES” 

El Certificado de Inscripción Provisorio habilitará al Constructor a participar en cualquier proceso de 

selección, pero para resultar pre adjudicatario, el Constructor deberá haber obtenido el Certificado de 

Capacidad Técnico- financiera Anual definitivo. Los oferentes deberán acreditar ante esta DVBA la obtención 

el Certificado de Capacidad definitivo, en el plazo establecido en el Punto 3 del presente. 

De conformidad con lo establecido en el Art 8º del ANEXO UNICO  de la Resolución Nº 2017- 459-E-

MIYSPGP, si por incurrir en falsedad de los datos o información, por no poder presentar la documentación 

de respaldo requerida a satisfacción del Registro o por cualquier motivo ajeno a la responsabilidad del 

Registro, el Constructor no pudiese contar con el Certificado de Capacidad Técnico-Financiera Anual 

definitivo o éste no alcanzase las capacidades requeridas, quedará sin derecho a reclamo alguno, sin 

perjuicio de la aplicación de las demás penalidades y sanciones que se establezcan en las bases del llamado 

o en la normativa citada. 

Aquellos oferentes que presenten su oferta acompañando un Certificado de Inscripción Provisorio o el 

Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública (RENCOP), deberán 

presentar ante la Mesa de Entradas del organismo, sito en la calle 122 Nº 825, de la Ciudad de La Plata, en 

la oficina 15-División de Licitaciones y Contratos dependiente del Departamento Liquidaciones y Gastos- 

Subgerencia Administrativo Contable de la Gerencia de Administración, el Certificado de Capacidad 

Técnico-Financiera Anual definitivo en el plazo máximo de noventa (90) días corridos contados a partir de la 

fecha de presentación de las ofertas (artículo 6° de la Ley 14.812 y su Decreto Reglamentario 443/2016). 

Los Proponentes que deseen presentarse en forma consorciada constituyendo una U.T. deberán acompañar 

copia autenticada de cada contrato social. Los representantes legales de las sociedades y/o de las Uniones 

Transitorias de Empresas deberán acompañar constancia que acrediten que están facultados para contratar 

en su nombre.  

En caso que dos o más sociedades se presenten asociadas, deberán hacerlo en forma conjunta, 

mancomunada y solidaria, unificando su representación legal y técnica, debiendo presentar la 
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documentación que acredite la decisión de cada una de ellas de conformar la Unión Transitoria de Empresas. 

Dicha documentación deberá estar certificada por Escribano Público y legalizada ante el respectivo Colegio. 

Los oferentes no podrán modificar la integración de la U.T. presentada con su oferta (es decir que no se 

podrá cambiar, aumentar o disminuir el número de empresas y/o las empresas que la componen y/o el 

porcentaje de participación de cada empresa) en caso de ser contratados, y hasta el cumplimiento total de 

las obligaciones emergentes del contrato. 

 b) REQUISITOS TÉCNICOS ECONÓMICOS 

En la construcción de obras viales o similares (FORMULARIO 1 Y 2)  

Se deberá acreditar la experiencia en la construcción de 2 (dos) obras de naturaleza o complejidad similares 

a los de la obra en cuestión. Se entenderá por obras de naturaleza y complejidad similares a aquellas obras 

viales con similares Ítems principales a la licitada y que alcancen en al menos una de ellas, VEINTE MIL 

TONELADAS (20.000,00 tn) de Mezcla Asfáltica para Pavimento. 

A los fines de la calificación del oferente en los casos de constitución de UTE, se considerará cumplido el 

requisito cuando uno de los integrantes de la UTE cumpla como mínimo con el setenta por ciento (70%) 

de la exigencia anterior y los demás integrantes alcancen entre ellos al menos, un cuarenta por ciento 

(40%) de la misma exigencia. 

En caso de haber participado en UTE, se tomará la parte proporcional a su participación en la misma. 

Facturación por construcción de obras viales, en doce meses consecutivos al menos en los últimos 10 años, 

del setenta por ciento 70% del P.O. de la Obra anualizado. 

Los montos aludidos podrán ser actualizados mediante el Índice Mayorista Nivel General del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 

c) REQUISITOS ECONÓMICO-FINANCIEROS (FORMULARIO 3). 

1- PATRIMONIO NETO: 

El OFERENTE deberá acreditar un Patrimonio Neto mayor o igual al 50% (cincuenta por ciento) del 

Presupuesto Oficial de la Obra. 

A los fines de la calificación del Oferente se considerará cumplido el requisito cuando uno de los integrantes 

de la UTE cumpla el setenta por ciento (70%), y los demás integrantes alcancen entre ellos, el treinta por 

ciento (30%) de la exigencia. 
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2- ÍNDICES ECONÓMICO-FINANCIEROS: 

Dichos Índices se calcularán como el promedio de los últimos 3 (tres) años: 

- Solvencia:                               Activo Total  > 0,9 

                                                 Pasivo Total 

- Liquidez corriente:                Activo Corriente  > 1,1 

                                               Pasivo Corriente 

- Endeudamiento:                       Pasivo total    ≤ 0,95 

                                               Patrimonio Neto 

A los fines de la calificación del Oferente en UTE se considerará cumplido el requisito cuando al menos uno 

de los integrantes cumpla el cien por ciento (100%) de la exigencia y a su vez este represente al menos el 

75% de la participación empresarial dentro de la propia UTE. 

Los oferentes deberán presentar lo Estados Contables de los tres (3) últimos ejercicios cerrados y Formulario 

3, certificados por Contador Público Nacional y legalizados por el respectivos Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas; no acreditar el presente requisito será causal de rechazo.  

3- ACTIVOS LÍQUIDOS Y ACCESO A CRÉDITOS 

El OFERENTE deberá acreditar contar con activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros 

compromisos contractuales por la suma de 3 meses de certificación (Presupuesto Oficial/Plazo de 

ejecución*3), equivalente a los tres meses de ejecución previos a cada certificación, admitiéndose a tal 

efecto documentos de soportes tales como certificación de los saldos en caja por Contador Público Nacional, 

certificado de tenencia de títulos, carta emitida por entidad bancaria, y otros que permitan evaluar al 

Contratante la veracidad de lo declarado, siendo causal de rechazo la imposibilidad de que el Contratante 

pudiera acreditar dicha verosimilitud. 

El acceso a crédito se deberá demostrar con una carta con firma del responsable del banco o Bancos 

financiantes, regidos por el Banco Central de la República Argentina.  

A los fines de la calificación del OFERENTE en UTE se considerará cumplido el requisito cuando la exigencia 

sea cumplida por la suma de los integrantes de la misma. 
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2. ANTICIPO DE FONDOS

Para la presente obra se ha previsto el otorgamiento de un anticipo de fondos equivalente al quince (15) 

por ciento del monto de contrato conforme a lo establecido en el Artículo 48 de la Ley 6.021. El otorgamiento 

del anticipo será concedido previa garantía a satisfacción de la DVBA equivalente cien por ciento (100%) 

del monto que se reciba en esa calidad. 

3. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES

De conformidad con lo establecido en el Art. 2° del ANEXO UNICO de la Resolución Nº 2017- 459-E-

MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LICITADORES” se indica que: 

a) Para la presente obra, la empresa oferente deberá estar inscripta en las siguientes especialidades

otorgadas por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires: 

SECCIÓN INGENIERÍA – ESPECIALIDAD: INGENIERÍA VIAL (OBRAS Y TRABAJOS / Obras Viales). 

Se deberá adjuntar la PLANILLA anexa Nº 10 presentada al Registro de Licitadores. 

4. CAPACIDAD TÉCNICO – FINANCIERA ANUAL

De conformidad con lo establecido en el Art. 13 del ANEXO UNICO de la Resolución Nº 2017- 459-E-

MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LICITADORES” se indica que: 

Para la presente obra la empresa oferente deberá tener una Capacidad Técnica-Financiera Anual mínima, 

en cada una de las Especialidades indicadas en el Artículo anterior, de pesos: $4.545.795.866,19 (CUATRO 

MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 19/100). 

La capacidad exigida será la correspondiente a la nominada precedentemente por el Registro de Licitadores 

de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o más empresas se presenten en U.T. o en común, 

cada una deberá estar inscripta en el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o 

Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podrán sumar las capacidades de 

contratación individuales a los efectos de cubrir la capacidad solicitada para la presente obra. 

5. EQUIPO ESENCIAL

El Licitante deberá demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios, que se enumeran a continuación, 

acreditando propiedad y/o compromiso fehaciente de su disponibilidad, tal como se indica en 4.7 de la Parte 

2 de las Especificaciones Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones Legales para la Dirección 

de Vialidad: 

- Compactador vibratorio autopropulsado tipo pata de cabra. 

- Motoniveladora potencia mínima 140 HP. 
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- Planta asfáltica capacidad mínima 100 tn/h. 

- Terminadora asfáltica (antigüedad máxima 10 años). 

- Aplanadora autopropulsada capacidad mínima 8 tn. 

- Rodillo neumático autopropulsado potencia mínima 80 HP. 

- Camión regador de asfaltos. 

- Cargador frontal potencia mínima 120 HP. 

- Equipo para fresado de pavimento 

- Equipo para sellado de fisuras 

El equipo comprometido para la ejecución de la obra deberá estar libre de cualquier otro compromiso a la 

fecha de firma de Acta de Replanteo, disponible y en plenas condiciones operativas. 

El Licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos, debiendo los mismos 

estar a disposición durante el tiempo que lleve la preadjudicación y adjudicación de la Obra, a fin de que el 

Contratante pueda realizar una inspección ocular con el objetivo de constatar el estado.  

En caso que el Contratante determine que el equipo propuesto no cumple los  requisitos mínimos exigidos, 

la Oferta podrá ser rechazada. 

Para aquellas empresas que hayan incorporado en el equipo esencial algún equipo, que al momento  de 

la licitación  se encuentre emplazada  fuera del territorio provincial, se aceptará una Declaración  Jurada  

por  parte  del  Representante  Técnico  de  la  oferente  donde  se  indique: ubicación, georreferenciación, 

especificaciones  técnicas,  estado  de los  mismos,  documentación   fotográfica  del  conjunto  y 

componentes certificada por escribano público. En caso de resultar preadjudicataria, la empresa o unión 

transitoria de empresas, según corresponda, arbitrará los medios necesarios para que una Comisión 

Técnica designada  al efecto  verifique  in  situ  lo  declarado  oportunamente.  

6. PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO 

El Licitante deberá demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y calificación acordes a la obra 

licitada. 

Para la obra en cuestión se requiere a la oferente al menos, los siguientes recursos humanos: 

a. Un (1) Representante Técnico, quien deberá ser profesional con título universitario con incumbencias 

habilitantes respecto a las especialidades requeridas en el la presente obra. 

b. Un (1) Ingeniero Jefe de Obra, con por lo menos tres (3) años de  experiencia en obras de naturaleza 

y complejidad similares. 

c. Un (1) Cadísta, con título de técnico, arquitecto o ingeniero. 

d. Un (1) Sobrestante, con título de técnico. 

e. Un (1) Personal Administrativo. 
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f. Un (1) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos tres (3) años de experiencia en obras 

de naturaleza y complejidad similares. 

El Licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia. 

En caso que el Contratante determine que el personal propuesto no cumple los requisitos mínimos exigidos, 

la Oferta no será rechazada, sino que se solicitará al Licitante que proponga un nuevo profesional (o 

profesionales, según corresponda), para que vuelva a ser evaluado por el Contratante. La Oferta podrá ser 

rechazada solamente si éste segundo profesional (o profesionales) tampoco cumple con lo requerido.  

7. PLAZO DE EJECUCIÓN y CONSERVACION 

El plazo de ejecución de los trabajos será de DOSCIENTOS SETENTA DIAS (270) días corridos, contados 

a partir de la fecha del Acta del primer Replanteo. 

El plazo de conservación de los trabajos ejecutados en esta obra, se establece en TRESCIENTOS 

SESENTA Y CINCO (365) días corridos, contados a partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria Total 

de la Obra. 

8. CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN 

Será causal determinante de rechazo de la oferta, sin más trámites, en cualquier estado del proceso 

licitatorio o de rescisión contractual de pleno derecho por culpa de la contratista, en cualquiera de las etapas 

del cumplimiento del contrato, la entrega o la propuesta de entrega de dinero o cualquier dadiva o beneficio 

que tenga por finalidad: 

1) Funcionarios o agentes de esta DVBA con competencia referida a la licitación, hagan o dejen de 

hacer algo relativo a sus funciones o hagan valer la influencia de su cargo ante otros funcionarios o agentes 

de esta DVBA con antedicha competencia, con idénticos fines que los denunciados; 

 

2) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o agente a fin de que estos 

hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones; 

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en beneficio de 

los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas, según sea el caso, ya sea como representantes, 

administradores, socios mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, 

síndicos y quienes resulten terceros respecto de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas siempre que el 

juicio de esta DVBA quede debidamente probado que actúan en beneficio de estas.  

Los efectos jurídicos se producirán aun cuando por razones ajenas a la voluntad de los oferentes, 

adjudicatarios o contratistas o de quienes obraren en su representación o beneficio, no hubieran llegado a 

consumarse. 
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Sin perjuicio de ello, durante el proceso licitatorio y la etapa de ejecución del contrato, el oferente, 

adjudicatario o contratista, así como cualquier otro integrante de la empresa incluidos sus directores, 

empleados o subcontratistas actuando a su nombre con la debida autoridad o conocimiento o 

consentimiento, mantendrán los más altos niveles éticos y no participarán en ningún tipo de práctica 

prohibida en relación a dichos procesos. 

9. DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN LA PROPUESTA. 

Las propuestas deberán estar integradas por los requisitos establecidos en el artículo 17 de la Ley 6021 -

LEY DE OBRAS PÚBLICAS- (texto Actualizado del Texto Ordenado por Decreto Nº 4.536/95 y las 

modificaciones posteriores de las Leyes 12396, 12504, 12538, 12575, 12592, 14052, 14393,  14652,14989, 

15165 y 15225),DECRETO 5488/1959 (texto Actualizado del Texto Ordenado por Decreto 4536/95, con las 

modificaciones posteriores introducidas por Decreto 867/00, 2364/03, 2698/04, 406/06, 171/17 E y 653/18)  

y lo determinado en el punto 4.4.1 y 4.4.1.2. del Pliego de Bases y Condiciones Legales para la Dirección 

de Vialidad -parte 2 - Especificaciones Legales Particulares. 

Igualmente, se deberá incluir en la oferta el soporte digital correspondiente a los requisitos indicados 
precedentemente. 

La documentación presentada, tanto en el sobre 1 como en el sobre 2, deberá estar en el orden indicado 
en el punto 4.4.1 (4.4.1.1 y 4.4.1.2) de la Parte 2 - Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A, con 
un índice y separadores, pudiendo ser alfabético o numérico. El mismo es de carácter obligatorio, a los 
efectos de agilizar el proceso de revisión de la documentación en dicho acto Licitatorio. 

En caso que existiera, circular aclaratoria y/o modificatoria del presente pliego deberá, previa 

impresión y firma, ser incorporada en el sobre N°1 que forma parte de la documentación a incluir en 

la propuesta. 

Asimismo, los sobres perfectamente identificados, deberán contener: 

Sobre Nº1: 

 COMPROMISO DE INTEGRIDAD (Conf. ANEXO I).En caso de presentación  enU.T. la misma 

deberá presentarse por cada una de las empresas que la componen. 

 Declaración jurada de existencia de un PROGRAMA DE INTEGRIDAD (Conf. ANEXO II). En caso 

de presentación  enU.T. la misma deberá presentarse por cada una de las empresas que la 

componen. 

 La oferente deberá constituir un domicilio electrónico, en el cual serán válidas todas las notificaciones, 

conforme a las previsiones establecidas en la Ley Nº15.230. 
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Sobre Nº 2: 

 El soporte digital en formato Excel 97 editable, conteniendo fórmulas y Word 97 editable de la 

documentación solicitada en los incisos a): Planilla de Oferta; b): Plan Indicativo de Trabajos y Curva de 

Inversiones y c): Análisis de Precios del Artículo 4.4.1.2. de las Especificaciones Legales Particulares para 

la D.V.B.A (Parte 2). En caso de discrepancia prevalecerá el formato impreso. La omisión de este requisito 

será causal de rechazo de la Oferta. 

La totalidad de la documentación será presentada por el oferente por triplicado (tres juegos de 

fotocopias simples) y en el soporte magnético correspondiente. 

10. GARANTIA CONTRACTUAL.  

Cuando se presentase una oferta cuyo monto fuese inferior al presupuesto oficial en un veinte por ciento 

(20%) o más, en el caso en que resultare admisibles y, posteriormente, la empresa que la presentase 

resultase adjudicataria, deberá constituir una Garantía Contractual equivalente al doble de lo estipulado en 

el art. 27 de la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires (Ley 6021).  En este caso solo de 

admitirá la constitución de la citada Garantía por medio de Fianza Bancaria o Titulo de Deuda Provincial. 

11. De la REDETERMINACION DE PRECIOS. ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN DE INSUMOS 

PRINCIPALES.  

De acuerdo con lo establecido en el encabezado de las presentes: DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS del 

Pliego de Bases y Condiciones de la obra, y atento la entrada en vigencia del DECRETO 290/21 (Texto 

actualizado con las modificaciones introducidas por Decreto 995/22) y la RESOLUCIÓN 943/2021 (texto 

actualizado con las modificaciones introducidas por Resolución 1211/2022 y 1638/2022), se deja sin efectoel 

punto 9 del Pliego de Especificaciones Legales para la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos 

Aires. Parte 2: Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A. edición 2009. 

En consecuencia, la metodología de Redeterminación de Precios se ajustará a lo establecido en el 
DECRETO 290/21 (Texto actualizado con las modificaciones introducidas por Decreto 995/22) y la 
RESOLUCIÓN 943/2021 (texto actualizado con las modificaciones introducidas por Resolución 1211/2022 
y 1638/2022). Estructura de Ponderación Estandarizadas - según Decreto 995/2022 – Anexo V (Obras Viales 
– Obras Asfálticas)”. 

De acuerdolo establecido en los artículos 3º y 4º del Anexo Único del DECRETO 290/21 (Texto actualizado 

con las modificaciones introducidas por Decreto 995/22) y la RESOLUCIÓN 943/2021 (texto actualizado con 

las modificaciones introducidas por Resolución 1211/2022 y 1638/2022), se indica seguidamente la 

estructura de ponderación de insumos principales y las fuentes de Información de los precios 

correspondientes, a tener en cuenta por el oferente: 
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INSUMO FUENTE αr D.V.B.A 

MANO DE OBRA 
50%(VR178) + 25%(VR179) + 

25%(VR180)  
α1 6,00% 

AMORTIZACION DE 
EQUIPOS 

VR85bis α2 10,00% 

COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES 

VR89bis α3 8,00% 

ASFALTOS VR11 α4 27,00% 

TRANSPORTE VR82 α5 15,00% 

ARENA VR94 α6 2,00% 

SUELOS VR71 α7 4,00% 

CAL VR31bis α8 1,00% 

PIEDRA VR4 α9 8,00% 

GASTOS FINANCIEROS TNA (día 15 o hábil posterior) α10 3,00% 

GASTOS GENERALES VR91 α11 16,00% 

   100,00% 
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Expresión Matemáticas del Factor de Redeterminación (FR): 

𝐹𝑅𝑖 = 𝛼𝑅1 ∗  
𝑅1𝑖

𝑅10
+ 𝛼𝑅2 ∗ 

𝑅2𝑖

𝑅20
+ 𝛼𝑅3 ∗ 

𝑅3𝑖

𝑅30
+ 𝛼𝑅4 ∗ 

𝑅4𝑖

𝑅40
+ 𝛼𝑅5 ∗ 

𝑅5𝑖

𝑅50
+ 𝛼𝑅6 ∗  

𝑅6𝑖

𝑅60
+ 𝛼𝑅7 ∗ 

𝑅7𝑖

𝑅70
+ 𝛼𝑅8

∗ 
𝑅8𝑖

𝑅80
+ 𝛼𝑅9 ∗  

𝑅9𝑖

𝑅90
+ 𝛼𝑅10 ∗ 

𝑅10𝑖

𝑅100
+ 𝛼𝑅11 ∗ 

𝑅11𝑖

𝑅110
 

Donde 

FRi: Factor de Redeterminación del periodo en análisis, con i= 1 a m (siendo m el ultimo certificado de la 

obra) 

α= Ponderadores asignados a cada rubro, debiéndose verificar que su sumatoria sea igual a 1 (100% 

expresado en porcentaje).  

αR1+ αR2+ αR3+ αR4+ αR5+ αR6+ αR7+ αR8+ αR9+ αR10+ αR11=1 

 

𝑅1𝑖

𝑅10
; 

𝑅2𝑖

𝑅20
 ;

𝑅3𝑖

𝑅30
; 

𝑅4𝑖

𝑅40
 ;

𝑅5𝑖

𝑅50
; 

𝑅6𝑖

𝑅60
;

𝑅7𝑖

𝑅70
; 

𝑅8𝑖

𝑅80
; 

𝑅9𝑖

𝑅90
;

𝑅10𝑖

𝑅100
;

𝑅11𝑖

𝑅110
= 

 

El Factor de Redeterminación (FR) se aplicará con cuatro decimales con redondeo simétrico. 

Los coeficientes de ponderación se determinaron sobre la base de los análisis de precios elaborados para 

la confección del presupuesto oficial.  

Los oferentes deberán presentar juntamente con la oferta la documentación que se indica a continuación: 

1. El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios unitarios. 

2. Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus componentes, incluyendo 

cargas sociales y tributarias. 

3.  El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios de cada uno de los ítems en soporte 

magnético, en formato Excel 97. 

La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente, será causal de rechazo de la Oferta. 

Variación de precios 
evidenciada por los índices 
del mes en análisis y mes 
base, para cada uno de los n 
rubros que componen la 
estructura de ponderación 
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CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 

OBRA:  

CAMINO:  

LONGITUD: 

FORMULARIO 1 

REQUISITOS PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES 

DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA 

……………………………………………………………………………………………….. 

A. REQUISITOS TECNICOS 

        MEZCLA ASFÁLTICA 

DESIGNACIÓN DE 
LA OBRA 

COMITENTE MES Y 
AÑO 
INICIO 
OBRA 

MES Y 
 AÑO 
 FINALIZ. 
OBRA 

MEZCAL 
ASFÁLTICA 
TOTAL (TN) 

OBSERVACIONES 

(a) (b) (c) (d) (e)  

      

      

      
B. FACTURACION 12 MESES CONSECUTIVOS 

MES Y AÑO FACTURACION MENSUAL 
($) 

MES 1  

MES 2  

MES 3  

MES 4  

MES 5  

MES 6  

MES 7  

MES 8  

MES 9  

MES 10  

MES 11  

MES 12  

TOTAL  

(*) Cada Empresa Constructora Vial que integre el Consorcio deberá presentar una 

planilla según este modelo de formulario. 
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CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 

OBRA:  

CAMINO:  

PARTIDO:  

LONGITUD: 

 

 

FORMULARIO 2 

REQUISITOS EN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES 

A. REQUISITOS TECNICOS (*) 

 DENOMINACIÓN 
DE LA 
EMPRESA 

MEZCLA ASFALTICA 
TOTAL (TN) 

 (a) (b) 

1   

2   

3   

 TOTAL  

(*) Los datos a consignar en las columnas corresponderán a los totales indicados en el 

FORMULARIO 1 – A. REQUISITOS TECNICOS, confeccionado por cada Empresa 

Constructora participante en el Consorcio. 

B. FACTURACIÓN 12 MESES CONSECUTIVOS (**) 

 DENOMINACION DE LA 
EMPRESA 

FACTURACION 12 MESES 
CONSECUTIVOS 

($) 

 (a) (b) 

1   

2   

3   

 

(**) Los datos a consignar en la columna (b) corresponderán a los valores indicados en el 

FORMULARIO 2 – B. FACTURACION 12 MESES CONSECUTIVOS, confeccionado por 

cada Empresa Constructora participante en el Consorcio. 
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CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 

 

OBRA: 

CAMINO: 

PARTIDO: 

LONGITUD: 

 

 

FORMULARIO 3 

REQUISITOS ECONOMICO – FINACIEROS DE LOS INTEGRANTES DEL 

CONSORCIO. INDICES ECONOMICO-FINANCIEROS 

1. DATOS  

 DENOMINACION 
DE LA EMPRESA 

ACTIVO 
TOTAL 

($) 

PASIVO 
TOTAL 

($) 

ACTIVO 
CORRIENTE 

($) 

PASIVO 
CORRIENTE 

($) 

PATRIMONIO 
NETO 

($) 

 (a) (b) (c) (d) (e) (f) 

1       

2       

3       

 

2. CALCULO INDICES ECONOMICO - FINANCIEROS  

 

  
 
 

DENOMINACION 
DE LA EMPRESA 

 
 

PARTICIPACION 
EN EL 

CONSORCIO 

PASIVO 
TOTAL 

($) 

ACTIVO 
CORRIENTE 

($) 

PASIVO 
CORRIENTE 

($) 

  (%) TOTAL  
($) 

TOTAL  
($) 

TOTAL  
($) 

 (a) (b) (c) (d)  

1      

2      

3      
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PLANILLA III.10 
                EMPRESA: 

EN CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA DETALLO EN LA PRESENTE LAS OBRAS CONTRATADAS 

Y/O EN EJECUCIÓN, TANTO PÚBLICAS COMO PRIVADAS, EN TODO EL PAÍS                                   FECHA: 

DETALLE DE  LAS OBRAS FECHAS IMPORTE (en pesos) 

PARA USO 

INTERNO 

DESIGNACIÓN Y 

UBICACION 

ESPEC. AFECTADA 

ACORDE A 

CONTRATO 

COMITENTE LICITACIÓN CONTRATO INICIO PLAZO FINALIZACION CONTRATADO EJECUTADO 
A 

EJECUTAR 

            

       TOTALES $ $ $  

NOTA: a partir de la fecha indicada por la empresa, la presente 

Tiene una validez de diez (10) días corridos para solicitudes de          % Rama I. 

Certificados de Capacidad.              % Rama II,III, IV  

En caso de UTE declarar solamente el porcentaje de participación de la empresa, 

Aclarándolo en nota al pie.                                                                                                        % TOTAL                                                                                                                                                                                                 

NO DECLARAR MAS DE SEIS (6) OBRAS POR PÁGINA 

 

   ......................................................................   ........................................................... 

      Firma y Sello del Director Técnico    Firma y Sello de Empresa 

                 

 Página................de..............   
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ANEXO I 

COMPROMISO DE INTEGRIDAD 

 

Por la presente, EL OFERENTE, representada en este acto por el Sr. ……………… en su carácter 

de Promotor y representante de la empresa ……………………, declaramos y garantizamos que ni 

nosotros ni nadie de nuestra empresa, incluidos sus directores, empleados, subcontratistas, en su 

caso, actuando en nuestro nombre con la debida autoridad o con nuestro conocimiento o 

consentimiento, o facilitados por nosotros, ha incurrido o incurrirá en ninguna Práctica Prohibida 

(como se define más adelante) en conexión con el procedimiento de contratación y/o ejecución de 

Obra Pública y nos comprometemos a informarle cualquier caso de Práctica Prohibida que llegara 

a nuestro conocimiento en que pudiera incurrir cualquier persona de nuestra organización que esté 

encargada de velar por el cumplimiento de este Compromiso, o que esté involucrada con el proceso 

de contratación o en caso de resultar adjudicataria participe de la etapa de ejecución contractual. 

Si (i) nosotros, o cualesquiera de dichos directores, empleados, agentes o socios de empresas 

conjuntas, en su caso, actuando en tal calidad, hubiéramos sido declarados culpables por cualquier 

juzgado o tribunal de cualquier delito que entrañe una Práctica Prohibida en conexión con cualquier 

proceso de licitación o ejecución de obras o suministro de bienes o servicios durante los cinco años 

inmediatamente anteriores a la fecha del presente Compromiso, o (ii) cualquiera de dichos 

directores, empleados, agentes o un representante de un socio de una empresa conjunta, en su 

caso, hubiera  sido despedido o hubiera renunciado a cualquier empleo por el motivo de estar 

implicado en cualquier Práctica Prohibida, nos comprometemos a aportar los detalles de tal 

condena, despido o cese, así como notificar las medidas adoptadas para mitigar las prácticas 

prohibidas.  

Si la DVBA detectara que nosotros nos encontráramos inmersos en alguna de estas 

situaciones ya sea en etapa licitatoria o de ejecución contractual, podrá comunicarlo a la 

Oficina de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos 

Aires para su conocimiento y fines que estime corresponder.  Asimismo y  a idénticos fines,  

nos comprometemos a notificar fehacientemente la DVBA, cualquier modificación que se 

suscite en este sentido, durante todo el periodo que dure el proceso licitatorio, o de 

ejecución del contrato en caso de resultar adjudicatario. 
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Asimismo, nos comprometemos a nombrar y mantener en su cargo todo el tiempo que dure el 

proceso de licitación y, si nuestra oferta es la adjudicataria del contrato, durante todo el período de 

vigencia del Contrato, a un ejecutivo o persona con cargo jerárquico dentro de la empresa, que será 

una persona razonablemente satisfactoria para ustedes y a la que ustedes tendrán acceso pleno e 

inmediato, que tendrá asignado el deber, y poseerá las facultades necesarias, para velar por el 

cumplimiento de este compromiso. ………………, en su carácter de ejecutivo responsable de 

………. en los términos de la presente, suscribe al pie del documento asumiendo el compromiso 

que del presente se desprende, acompañando los antecedentes necesarios. 

A efectos de este Compromiso, se definen como Prácticas Prohibidas las siguientes: 

● Práctica Corrupta es ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa 

de valor para influir indebidamente en las acciones del contratante o de terceros. 

● Práctica Fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida una falsedad, que deliberada o 

temerariamente engañe o trate de engañar a terceros para obtener una ventaja financiera o 

de otro tipo, o para eludir una obligación. 

● Práctica Coercitiva es perjudicar o causar un daño, o amenazar con perjudicar o causar un 

daño, directa o indirectamente, a cualquier persona o a los bienes de cualquier persona para 

influir indebidamente en sus acciones. 

● Práctica Colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado para lograr un objetivo 

indebido, incluido influir indebidamente en las acciones de terceros. 

● Práctica Obstruccionista es (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente 

pruebas sustanciales en una investigación; y/o amenazar, acosar o intimidar a terceros para 

evitar que revelen lo que saben sobre asuntos pertinentes para una investigación o que 

sigan adelante con una investigación, o (b) actos deliberados para impedir sustancialmente 

el ejercicio de los derechos contractuales de la DVBA o acceso a la información o de los 

derechos que cualquier autoridad bancaria, reguladora o supervisora u otro organismo 

equivalente. 

 

Las presentes se indican a simple carácter enunciativo y sin perjuicio de los delitos contra la 

administración pública establecidos en el Código Penal de la Nación Argentina y/o aquellos 

enunciados en el artículo 1 de la ley 27401.  
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ANEXO II 

 

DECLARACION JURADA PROGRAMA DE INTEGRIDAD 

 

………………………………………………….., representada en este acto por…………… 

(DNI N°………………), en carácter de apoderado/representante legal, con facultades 

suficientes para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO poseer un Programa de 

Integridad consistente en un conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos 

de promoción de la integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, detectar y 

corregir prácticas prohibidas.  
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02- MEMORIA DESCRIPTIVA 
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OBRA: REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE RUTAS 

PROVINCIALES: BACHEO DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN 

JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO ZONAL VIII  

 

PARTIDOS: PEHUAJÓ, HIPÓLITO YRIGOYEN, BOLIVAR, CASARES, 

TRENQUE LAUQUEN, TRES LOMAS, PELLEGRINI, SALLIQUELO. 

GUAMINÍ, DAIREAUX, ADOLFO ALSINA 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

INTRODUCCIÓN 

La presente obra se basa en la ejecución de bacheos profundos y superficiales para pavimentos 

asfálticos en las redes primarias y secundarias de la Zona Vial VIII (Pehuajó) perteneciente a los 

partidos de Pehuajó, Hipólito Yrigoyen, Bolivar, Casares, Trenque Lauquen, Tres Lomas, 

Pellegrini, Salliquelo, Guaminí, Daireaux, Adolfo Alsina. 

En las siguientes imágenes se muestra la Zona VIII sobre la Provincia de Buenos Aires, la cual 

será el área a intervenir: 

 

Imagen 1. División de Zonas Viales de la Provincia de Buenos Aires 
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Imagen 2. La Zona VIII está conformada por los Partidos: Adolfo Alsina (Carhué), Bolívar, 

Carlos Casares, Daireaux, Guamini, Hipólito Irigoyen, Pehuajó, Pellegrini, Rivadavia, 

Salliquelo, Trenque Lauquen, Tres Lomas. 

 

SITUACIÓN EXISTENTE: 

En ciertos tramos sobre la red Primaria y Secundaria de la Zona VIII pueden observarse distintos 

tipos de deterioro de pavimento flexible tales como: deformaciones por ahuellamientos, 

desprendimientos y agrietamiento. 

Debido a lo anteriormente descripto se adopta como solución la ejecución de bacheos profundos y 

superficiales para la mejora integral de las rutas de la Zona. 

Se consideró una cantidad total aproximada de 28.000 Tn de mezcla asfáltica para las Rutas 

Primarias y Secundarias de Zona VIII. 

En las siguientes imágenes se pueden observar el deterioro de los caminos de la red primaria y 

secundaria de las Rutas de Zona VIII. 
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Imagen 3. Deterioro en la R.P. N°86. Partido de Daireaux.   

 

 

Imagen 4. Deterioro en la R.P. N°60. Partido de Guaminí 
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Imagen  3. Deterioro en R.P.N°65. Partido de Guamini 

 

OBRAS A EJECUTAR: 

El presente pliego contempla la ejecución de bacheo profundo y superficial para pavimentos 

asfálticos en la totalidad Zona Vial VIII. Las tareas a realizar se ejecutarán de la siguiente forma: 

1- Bacheo Profundo 

-Fresado de Carpeta Asfáltica existente 

- Base de Estabilizado Granular con RAP para Bacheo Profundo 

- Riego De Liga con E.B.1 a Razón de 0,60 l/m2 ó 360 gr/m2 de Residuo Asfáltico 

-Mezcla Asfáltica para Bacheo  

2- Bacheo Superficial 

-Fresado de Carpeta Asfáltica existente 

- Riego De Liga con E.B.1 a Razón de 0,60 l/m2 ó 360 gr/m2 de Residuo Asfáltico 

-Mezcla Asfáltica para Bacheo  

3- Sellado de Fisuras 

NOTA: 

Previo al comienzo de los trabajos de bacheo previstos y luego de realizar un relevamiento en forma 

conjunta con la Inspección de Obra, la Contratista deberá presentar a dicha Inspección, un plan de 

trabajos a realizar acompañado de un plano donde se indique en forma detallada superficie, espesor y 

georreferenciación de las áreas a intervenir (baches). En caso de no cumplir la contratista con dicho 

requisito no podrá dar comienzo a los trabajos. 
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BANQUINAS: 

Se prevé la reconformación de banquinas con provisión de suelo en 3,00 m de ancho con 

pendiente transversal de 4% según lo indicado en los cómputos métricos. 

Las pendientes de los taludes del terraplén serán de 1:3 desde el fin de banquinas hasta su 

encuentro con los taludes existentes. 

Durante la ejecución de las tareas de bacheo y desde el momento del replanteo, se realizarán 

en simultaneo trabajos de limpieza y desmalezamiento de Zona de Camino. 

 

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL: 

EL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, se realizará marcando sobre el pavimento en color BLANCO 

las líneas continuas demarcatorias de bordes de calzadas (H.1.1.1) y líneas discontinuas 

demarcatorias de ejes (H.1.2.1). En color AMARILLO doble línea de prohibición de sobrepaso 

(H.1.1.2). La demarcación se realizará mediante método de pulverización con la aplicación de 

pintura termoplástica reflectante en caliente de acuerdo a especificaciones técnicas particulares, 

como así también en lo que respecta a anchos de líneas, disposición, y ubicación según 

corresponda en cada caso. 

El SEÑALAMIENTO VERTICAL, se ejecutará de acuerdo a su clasificación, según normas de 

señalamiento: señales de Prevención, Reglamentación e Información, conforme a 

especificaciones y planos adjuntos, en tamaños, formas, colores y nomenclatura de acuerdo a lo 

consignado en el Pliego de Normas de la D.V.B.A., y a lo establecido en el Anexo L (Sistema de 

Señalización Vial Uniforme) del artículo 22 de la Ley de Tránsito 24449. 

Se prevé la puesta en valor de la cartelería existente.  

NOTA 2:  

Cada vez que se finalicen las tareas de bacheo en cada uno de los tramos indicados en el detalle cómputos, 

deberá realizarse su demarcación horizontal y vertical antes de comenzar con el siguiente tramo a bachear. 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución se ha fijado en DOSCIENTOS SETENTA (270) días corridos contados a partir 

de la firma del Acta de Replanteo. 

 

PLAZO DE CONSERVACIÓN 

El plazo de conservación se ha fijado en TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos 

contados a partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria. 
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PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto estimado de las obras asciende a Pesos $ 3.636.636.692,95 Son Pesos TRES 

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 95/100. 
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03- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARTICULARES
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ITEM UNIDAD

1 Ha

2 m2

3 m2

4 Lts

5 Lts

6 Tn

7 m2

8 m

9 m

10 m2

11 m2

12 Mes

13 Mes

14 Gl

15 Gl
16 Mes
17 Un
18 Km
19 Gl
20 s/tabla

Movilización de obra
Honorarios profesionales por representación técnica

Mantenimiento de Movilidad para la Inspección de Obra

Mantenimiento de desvios 

Provision de Movilidad Tipo "B" (sin Devolución)
Provision de Movilidad Tipo "B" (con Devolución)
Equipamiento Para Gabinete

OBRA: REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE RUTAS 
PROVINCIALES 

BACHEO DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN JURISDICCIÓN DEL 
DEPARTAMENTO ZONAL VIII

PARTIDOS:  PEHUAJÓ, HIPÓLITO YRIGOYEN, BOLIVAR, CASARES, TRENQUE 
LAUQUEN, TRES LOMAS, PELLEGRINI, SALLIQUELO. GUAMINÍ,  DAIREAUX, 

ADOLFO ALSINA

Limpieza y Desmalezamiento de Zona de Camino

RESUMEN DE ESPECIFICACIONES 

DENOMINACION

Reacondicionamiento de Señalamiento Vertical

Equipamiento Para Auxiliar

Señalamiento Horizontal por Pulverizacion 

Casa y Local de inspección, mobiliario, servicios y equipamiento para laboratorio

Fresado de Carpeta Asfaltica Existente 

Riego de liga modificado con CRRm a razón de 0,3 lts/m2

Sellado De Fisursas en Pavimento Asfáltico

Base de Estabilizado Granular con RAP para Bacheo Profundo

Riego De Liga con E.B.1 a Razón de 0,60 l/m2 ó 360 gr/m2 de Residuo Asfáltico

Mezcla Asfaltica para Bacheo 

Reacondicionamiento de Banquinas Con Provisión de Suelo

Carpeta asfáltica CAC-D19-AM3 en 0,08 m de espesor
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ITEM N°01:     LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTO DE ZONA DE CAMINO 

DESCRIPCIÓN 

Este ítem comprende el talado de árboles, extracción de raíces y raigones; el retiro de los mismos 

la limpieza del terreno y su perfilado, corte pasto, en los sectores circundantes a Puentes y 

alcantarillas sobre cursos hídricos y a ambos lados de la ruta ante la existencia de forestación 

invasiva sobre ésta, en intersecciones y lados internos de curvas horizontales que dificulten la 

visibilidad de circulación y la seguridad de los usuarios; abarcando aquellas especies cuya 

extracción sea imprescindible a criterio de la Inspección; quedando los restantes como parte de la 

forestación de camino. 

Las tareas a ejecutar deberán proveer zonas de despeje lateral libres de obstáculos en todo el 

ancho de la zona de camino. 

El ítem comprende, además, las tareas necesarias para desobstruir cunetas longitudinales de 

desagüe que se encuentren afectadas por forestación invasiva dentro de zona de camino, como 

así, también, de las alcantarillas laterales de acceso a calle y propiedad incluidas en el tramo. 

El material extraído será entregado a la inspección depositándolo en la zona de camino, donde lo 

indique ésta para su posterior cesión a la Zona correspondiente o a los propietarios, según se 

convenga de acuerdo a los compromisos contraídos. 

Las tareas se ejecutarán desde el momento de replanteo de obra manteniéndose durante el periodo 

de ejecución y conservación, además se exigirá certificación con el avance de obra. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El trabajo aquí especificado se medirá de manera  Hectarea (Ha) al precio establecido en el 

contrato, dicho precio comprende todas las tareas, mano de obra, uso de herramientas y equipos, 

el transporte de los árboles, raíces y raigones, su carga y descarga hacia los lugares que indique la 

Inspección así como la desobstrucción de cunetas y/o alcantarillas longitudinales o toda otra tarea 

de limpieza y restitución de perfil normal en zona de camino que sea necesaria para la ejecución 

correcta y total del presente ítem. 
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ITEM N°02:     FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE 

DEFINICIÓN 

1.1. Fresado de Pavimentos Asfálticos 

Se define como operación de fresado corrector a la remoción de material asfáltico a temperatura 

ambiente por medio de la acción de un equipo autopropulsado conteniendo un tambor fresador con 

cuatro configuraciones de puntas de manera de obtener, un fresado intermedio / fino a través de 

separaciones de las puntas de 15 mm, y 10 mm respectivamente. La profundidad de fresado es 

variable hasta alcanzar la profundidad de proyecto o aquellas indicadas por la Inspección. El 

material de fresado será utilizado en la ejecución del ítem “Base de Estabilizado Granular con RAP 

y cemento para bacheo profundo”. 

2. NORMAS TECNICAS APLICABLES

Las normas técnicas de aplicación en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 

son las que se resumen en la Tabla N°1. 

Tabla N°1 – NORMAS TÉCNICAS DE APLICACIÓN 

IRAM Normas del Instituto de Racionalización de Materiales, Argentina 

VN-E Normas de ensayo de la Dirección Nacional de Vialidad, Argentina 

ASTM American Society for Testing and Materials, USA. 

Wirtgen GmbH Hands-on Manuals Cold Milling 

Cuando existe una norma IRAM vigente para realizar cualquier determinación referida en estas 

especificaciones, la misma prevalece sobre cualquier otra. 

3- NIVELES DE SOLICITACIÓN DE TRÁNSITO (expresado en ejes simples equivalentes 

N8.2) 

No es de aplicación. 

4- HIGIENE Y SEGURIDAD 

Todos los procesos involucrados en la ejecución del proyecto deben estar acorde a lo dispuesto en 

la legislación vigente en materia ambiental, de higiene, de seguridad y salud, de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de construcción 

y demolición, y de suelos contaminados. 

Asimismo se debe seguir cualquier otra prescripción que indique en Pliego de Especificaciones 

Técnicas Particulares. 

PLIEG-2023-07644200-GDEBA-GTDV

página 34 de 128



Avenida 122 N°825 – La Plata – Bs. As. – Argentina - +54-221-421-1160 al 69 www.vialidad.gba.gob.ar 

5- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Plan de Fresado 

La contratista debe presentar un plan de operaciones de fresado que contemple todos los ítems del 

presente punto 6 para su aprobación por parte de la autoridad de aplicación. 

5.1 Generalidades 

El fresado se realizará con un equipo Fresadora autopropulsada, en frío, dotado de todos los 

elementos necesarios a fin de lograr la remoción del material indicado y la conformación de 

adecuados perfiles longitudinales y transversales.  

Deberá contar con la potencia necesaria, tracción y estabilidad, para mantener una exacta 

profundidad de corte y pendiente (suspensión rígida). La velocidad de operación, la velocidad de 

rotación del tambor y el espaciado de puntas deberán ser debidamente seleccionadas en función 

del tipo de textura de la superficie solicitada en el Proyecto.  

Deberán respetarse las pendientes correspondientes, los espesores y lograr una superficie fresada 

uniforme en todo el ancho del carril de fresado. 

En las zonas donde existan pavimentos próximos de hormigón, se deberá fresar la carpeta asfáltica 

en la profundidad y distancia apropiadas para mantener la transición armónica entre la nueva 

superficie de rodamiento a ejecutarse y la calzada existente.  

Cuando se detecten zonas deterioradas, baches, desprendimientos y espesores de capa menores 

a 2 cm dejados detrás de la acción de fresado, se deben remover todas las capas inestables 

encontradas y las capas de muy delgado espesor entre capas asfálticas. 

No se admitirán defectos producidos por la acción del fresado (profundidad excesiva o insuficiente, 

irregularidad superficial, bordes defectuosos, desprendimientos, etc.). En caso de verificarse lo 

anteriormente dicho la Inspección ordenará a la Contratista efectuar la reparación del deterioro 

ocasionado. De tener que completar la reparación con mezcla asfáltica en caliente, esto se hará a 

exclusivo cargo del Contratista. Durante el manipuleo del material fresado, deberán tomarse los 

recaudos necesarios para evitar la contaminación y/o deterioro de las zonas adyacentes a la 

superficie fresada.  

La velocidad de la fresadora en FPM (pie por metro) no debe ser superior a 2/3 de la velocidad de 

giro del tambor de corte en RPM.  

Cuando el pavimento de concreto asfáltico a fresar esté ubicado en sitios dificultosos para ingresar 

con el equipo autopropulsado principal, deberá disponerse de equipo adicional de menor ancho de 

corte, que permita intervenciones parciales en las distintas variantes que presente el trabajo. 

Siempre y cuando que las condiciones del tránsito lo permitan, a fin de evitar la acumulación de 

agua en las calzadas, la Contratista deberá realizar los trabajos necesarios para facilitar el 

escurrimiento de las mismas mientras que la superficie de la calzada, por efecto del fresado, quede 

por debajo del nivel de las cunetas o sumideros. 
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Las superficies de calzada que queden expuestas al tránsito después de la acción de remoción de 

pavimento deberán ser liberadas de materiales sueltos, mediante el empleo de una barredora 

aspiradora de 5 m3 de capacidad de almacenaje, similares a las empleadas en el barrido de las 

calles urbanas. 

Las vibraciones que se produzcan durante la ejecución de los trabajos no han de superar en ningún 

momento los valores límites definidos para la preservación de la estructura del pavimento, 

instalaciones de servicios públicos, fundaciones y estructuras de edificios adyacentes ó cercanos. 

Asimismo está vedado el impacto de martillos y el uso de motores de alta velocidad y deberá 

evitarse el derrame de aceites, combustibles, etc.; todo en resguardo de la integridad y /o 

características del pavimento remanente. 

La Contratista podrá, en razón de las propias características de su equipo, proponer modificaciones 

en el orden y/o modalidades de ejecución de los trabajos, pero su aprobación quedará a juicio de la 

Inspección. Sin embargo, aquel será responsable de los efectos y/o perjuicios que las 

modificaciones propuestas puedan ocasionar. 

5.2 Precisión geométrica 

Todos los cortes de fresado deberán quedar con caras verticales, esto es particularmente aplicado 

a los cortes transversales de arranque y terminación de fresado. Para ello deberá disponerse de 

herramientas apropiadas a fin de evitar dejar zonas redondeadas y con menor espesor al indicado 

en la documentación del proyecto. 

Deberá ejecutarse el fresado correspondiente a fin de mantener en el pavimento terminado el gálibo 

existente entre la superficie del pavimento y los puntos más bajos de las estructuras de los puentes 

existentes, si los hubiere. En todos los casos la superficie terminada deberá presentar uniformidad 

de textura. Para ello se empleará el control con el ensayo del parche de arena ASTM E 965. 

5.3 Ancho y profundidad de corte 

La profundidad de corte viene indicada en el Pliego General de la Obra y podrá verse incrementada 

por la presencia de delgadas láminas asfálticas intercala que deberán ser removidas en una 

segunda pasada. Los anchos se calculan teniendo en cuenta las juntas longitudinales con el eje de 

calzada y la banquina superando la línea de demarcación horizontal entre calzada y banquina.  

La profundidad de cada corte será tal que en correspondencia con las juntas longitudinales exista 

un escalonamiento que permita que las nuevas juntas producidas por la aplicación de capas 

asfálticas no se ubiquen en la misma vertical.  

En un plano horizontal el ancho es tal que supere cualquier junta longitudinal en al menos 15 cm, 

en vertical cada capa no puede ser mayor de 10 cm y su junta longitudinal debe estar desplazada 

con respecto a la capa inferior en al menos 10 cm. 
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5.4 Seguridad 

En caso que la Inspección de Obra lo autorice, cuando el espesor fresado sea mayor de 4 cm y en 

los casos en que al final de una jornada de labor no se haya completado el fresado de la sección 

del pavimento en todo su ancho, quedando en el sentido longitudinal bordes verticales, los mismos 

deberán ser suavizados hasta que no signifiquen peligro para el tránsito. En forma similar se 

suavizarán los bordes transversales que queden al final de la jornada. Dichos bordes deberán 

acondicionarse nuevamente a paredes verticales, antes de comenzar la colocación de la mezcla 

asfáltica. 

Cualquiera fuera el método utilizado por el Contratista para ejecutar este trabajo el mismo no deberá 

producir daños y/o perturbaciones a personas, vehículos, objetos, estructuras y plantas que se 

encuentren próximos a la zona de operación de los equipos. 

El Contratista se hará responsable de la seguridad de la zona de trabajo y de los daños que se 

pudieran producir. Tampoco deberá afectar las estructuras de pavimentos adyacentes que queden 

en servicio, ni las obras de arte aledañas. 

Deberán señalizarse las zonas de trabajo que quedan afectadas por la realización parcial o total de 

este trabajo. Queda facultada la Inspección para exigir la modificación y /o incremento de las 

señales y/ó medidas de seguridad adoptadas. 

5.5 Equipos 

El Contratista deberá contar con un equipo de fresado adecuado a la tarea especificada en los 

planos del proyecto indicando potencia y ancho necesarios además de la capacidad productiva. 

Deberá contar con el tambor de fresado adecuado en función de la profundidad de material a 

remover en una sola pasada y la textura resultante especificados en las especificaciones técnicas 

particulares. Asimismo debe contar con controles automáticos que permitan obtener perfiles 

longitudinales y transversales con un desvío no mayor de 3mm en más o en menos. 

Deberá disponer de dispositivos que permitan establecer permanentemente y con precisión el 

espesor de corte en ambos extremos del equipo, tomando como referencia el pavimento existente 

por medio de un sistema de patines ó bien mediante controles de índole independientes, 

permitiéndole así una correcta lisura longitudinal y la pendiente transversal deseada. Deberán 

contar además con un elemento que cargue el material fresado durante le avance de la máquina. 

Además, en caso de que el "equipo principal" no permita el fresado en zonas críticas (contra 

cordones, cámaras y tapas de servicios públicos), se deberá contar con un equipo adicional de 

menor envergadura que posibilite la realización de dichos trabajos. 

Deberá incorporarse en el frente de fresado una barredora aspiradora de capacidad 5 a 6m3 con 

cepillos en muy buen estado de manera tal que a velocidad reducida arrastre y aspire prácticamente 

todo el material que la fresadora no levantó.  
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5.6 Limpieza 

El Contratista debe prestar especial atención en no afectar durante la realización de las obras la 

calzada existente o recién construida. La calzada fresada debe ser limpiada y libre de material suelto 

producto de la operación.  

7. TRAMO DE PRUEBA

Antes de iniciarse la ejecución del fresado, se debe ejecutar el tramo de prueba. El mismo tiene por 

objetivo efectuar los ajustes y/o correcciones en espesores, niveles y calidad de textura resultante. 

El tramo de prueba se debe realizar sobre una longitud no menor a la definida en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares o bien la longitud indicada por el Director de Obra. 

Una vez obtenidos y analizados los resultados, el Director de Obra debe decidir: 

● Si es aceptable o no la calidad del fresado. En el primer caso, se podrá iniciar el proceso de

fresado. En el segundo, el Contratista deberá proponer las actuaciones a seguir para corregir los 

trabajos. 

● Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, definirá

su forma específica de actuación. En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos 

equipos, o incorporar equipos suplementarios. 

No se puede proceder al inicio del fresado sin que el Director de Obra haya autorizado el inicio en 

las condiciones aceptadas después del tramo de prueba.  

8. LIMITACIONES Y HABILITACIÓN

Las operaciones de fresado no deben ser realizadas cuando las condiciones del clima permitan la 

acumulación de hielo o nieve en la superficie de la calzada. No se permite la apertura al tránsito de 

zonas fresadas sin la pintura de demarcación temporal, o con escalones mayores a 10 mm (salvo 

autorización expresa del Director de Obra). 

9. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

La ejecución del fresado de capas asfálticas indicadas en el presente documento se medirá en 

metros cuadrados (m2) ejecutados. Estos valores surgirán del producto entre la longitud de cada 

sección de camino por el ancho establecido para ella. Al área resultante se le debe aplicar, si los 

hubiese, los descuentos por penalidades; estos serán acumulativos 

La ejecución de fresado se pagará por metro cuadrado (m2) de superficie terminada, medida en 

la forma establecida en el Punto 9. Medición, de la presente especificación, a los precios unitarios 

de contrato para los ítems respectivos. 

Estos precios serán compensación total por las siguientes tareas: 

PLIEG-2023-07644200-GDEBA-GTDV

página 38 de 128



Avenida 122 N°825 – La Plata – Bs. As. – Argentina - +54-221-421-1160 al 69 www.vialidad.gba.gob.ar 

● Barrido y soplado de la superficie a recubrir.

● Recolección y retiro del RAP resultante.

● Las posibles correcciones de los defectos constructivos.

● Todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecución y

conservación del ítem según lo especificado. 

En el caso que durante la ejecución de los trabajos se compruebe que la operación de fresado 

presentada por el Contratista no cumple con los requisitos establecidos en las especificaciones, 

éste deberá modificarla corriendo por su cuenta todos los mayores gastos que se produzcan por 

esta causa. 

11. CONSERVACION

La conservación del pavimento fresado contemplada en el presente Pliego de Especificaciones 

Técnicas Generales consiste en el mantenimiento de las mismas en perfectas condiciones y la 

reparación inmediata de cualquier falla que se produjere hasta la aplicación de una nueva capa 

asfáltica durante el período que indique el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

Los deterioros que se produzcan deben ser reparados por cuenta del Contratista, repitiendo, si fuera 

necesario al solo juicio del Director de Obra, las operaciones íntegras del proceso constructivo. Si 

el deterioro de la superficie fresada afectara la base, capas intermedias y/o subrasante, el 

Contratista debe efectuar la reconstrucción de esa parte, sin derecho o pago de ninguna naturaleza 

cuando la misma haya sido realizada como parte integrante del contrato para la ejecución de ese 

trabajo. Esto es así aun cuando la calzada haya sido librada al tránsito público en forma total o 

parcial. 
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ITEM N°03:     BASE DE ESTABILIZADO GRANULAR CON RAP 

 PARA BACHEO PROFUNDO 

DESCRIPCIÓN: 

Estos trabajos consisten en la sustitución del material defectuoso que conforma el apoyo de las 

capas de concreto asfáltico. Para ello, una vez definidas las zonas a reparar y retiradas las capas 

asfálticas se extraerá el material subyacente en el espesor necesario hasta arribar a planos de 

apoyo adecuados, los que serán establecidos por la Inspección de Obra. Posteriormente se 

rellenará con una capa de estabilizado granulométrico de 0,40 m de espesor compactado, esta 

capa estará constituida por una mezcla íntima y homogénea de material proveniente del fresado 

de las capas asfálticas existentes, suelo seleccionado, material pétreo corrector y como ligante 

hidráulico se utilizará cemento Pórtland. 

Se ejecutará en un todo de acuerdo al Capítulo III: Bases y Sub-base, Sección 5 del P.U.E.T.G. 

Edición 2019, con las modificaciones y/o ampliaciones introducidas por las presentes 

Especificaciones Técnicas Particulares. 

MATERIALES Y COMPOSICION DE LA MEZCLA: 

a) Material Recuperado: Se define como material recuperado el proveniente del fresado de las

capas asfálticas existentes. 

b) Suelo Seleccionado: Este material será el provisto por el contratista y cumplirá con lo

establecido en el Pliego Único de Especificaciones y deberá cumplir con las siguientes 

características: 

Límite líquido máximo 40 % 

Índice Plástico máximo 10 % 

c) Agregado pétreo corrector: Este material se agregará, en caso de que se deba efectuar la

corrección de la curva granulométrica a afectos de encuadrar la mezcla dentro de los límites 

previstos, y/o cuando el volumen de material pétreo recuperado no sea suficiente a fin de 

cumplimentar los requerimientos solicitados en la presente. 

Estará formado por una mezcla de agregados pétreos, cuyo tamaño dependerá de la fracción que 

se deba corregir, proveniente de la trituración de rocas sanas. 

El ensayo de durabilidad por ataque de sulfato de sodio (Norma IRAM 1225) luego de cinco (5) 

ciclos deberá acusar una pérdida máxima del doce por ciento (12%). 

No se admitirá ningún porcentaje de agregado con minerales en descomposición. 

El desgaste de Los Ángeles será inferior a 50. 

d) Cemento: Será Cemento Pórtland Compuesto (IRAM 50.000). La Inspección exigirá la hoja de

características del cemento que se vaya a utilizar en la que deberán figurar la naturaleza y la 

proporción nominal de todos sus componentes (verificando los límites establecidos por las normas 

citadas); de tal modo que dichas características se mantengan lo largo de toda la obra. 
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En ningún caso se aceptará un conglomerante que presente indicios evidentes de fragüe. 

Se arbitrarán todos los medios necesarios a fin de evitar que el conglomerante, durante su acopio, 

esté en contacto con la humedad.  

 El cemento a utilizar deberá cumplir el siguiente requisito de fineza: 

Máxima permisible en tamiz Nº  50. . . . . . . .0,5 % 

Máxima permisible en tamiz Nº  80. . . . . . . .5,0 % 

Máxima permisible en tamiz Nº 200. . . . . . .15,0 % 

Contenido de Cemento: El porcentaje de cemento, referido al peso seco de la totalidad de los 

áridos no podrá ser inferior al 4%. 

e) Agua: El agua utilizada para la ejecución no deberá contener sustancias perjudiciales para el

cemento, pudiendo emplearse agua potable en todos los casos. 

f) Composición de la Mezcla:

Material recuperado      máximo = 60 % 

Agregado pétreo corrector      mínimo =  20% 

Suelo seleccionado      máximo = 20 % 

C.P.C. (Cemento Pórtland Compuesto)  mínimo =   4 % 

Siendo estos porcentajes de carácter indicativo, debiendo ajustarse los mismos de manera que 

cumplan con las siguientes características:  

Referente a la Granulometría: 

TAMIZ DE APERTURA CUADRADA PORCENTAJE QUE PASA 

Tamiz  1”  25     mm 100 % 

Tamiz    3/4”  19     mm 70 %  a  100 % 

Tamiz    3/8”  9, 5 mm 50 %  a  80 % 

Tamiz  Nº     4  4,8  mm 35 %  a  65 % 

Tamiz  Nº   10  2     mm 25 %  a  50 % 

Tamiz  Nº   40  420     micrones 15 %  a  30 % 

Tamiz  Nº 200  74     micrones 5 %  a  15 % 
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RELACIONES DE FINOS: Porcentaje pasa Tamiz 74 micrones (Nº 200)  =  0,50 a 0,70 

 Porcentaje pasa Tamiz 420 micrones (Nº 40) 

g) Valor Soporte: Con la fracción de la mezcla que pasa el tamiz de 19 mm (3/4”) y con la

corrección granulométrica que corresponda, sin la incorporación de cemento, sometida a ensayo 

de Valor Soporte California, realizado sobre probeta moldeada con el P.U.S.V. máximo y la 

humedad óptima de compactación correspondiente al Proctor Modificado luego de cuatro (4) días 

de embebida, se deberá obtener un Valor Soporte California mayor o igual al Sesenta por ciento: 

VS>60%, valor obtenido como promedio de las dos primeras penetraciones sobre el estado que 

haya arrojado los menores valores (sin embeber o embebido) y sobre dos probetas de resultados 

concordantes. 

h) Resistencia: El porcentaje de cemento referido al P.U.V.S. del suelo será tal que la mezcla

resultante alcance una resistencia a la compresión inconfinada > a 35 Kg./cm2, y < a 50 Kg/cm² a 

los 7 días según el método operativo para dosificación de uso corriente en esta Dirección. 

Toda modificación de la mezcla que conlleve a obtener la resistencia y/o los parámetros 

granulométricos descriptos en la presente especificación con agregado de material corrector será 

a cuenta del Contratista, no teniendo reconocimiento directo de pago.  

EJECUCIÓN: 

Una vez definido el sector a sanear y retirado la totalidad de los materiales a reemplazar los 

mismos se deberán acopiar en los sitios establecidos por la Inspección de la Obra. 

A continuación, se colocará el material para base a fin de obtener el espesor a reponer. Previo a la 

distribución y compactación de la mezcla deberá verificarse que la superficie de asiento sea 

uniforme, plana y no presente irregularidades ni zonas débiles. Asimismo, se deberá verificar el 

estado de la base de asiento del estabilizado, exigiéndose para esta capa un valor soporte mínimo 

de 40%. En el caso que esta no resulte apta o su ancho sea insuficiente deberá procederse a su 

mejoramiento en un espesor mínimo de 0,20 m, efectuando el escarificado del material existente y 

eventual agregado de Cal Útil Vial, en el porcentaje necesario o en su defecto reemplazando 

dicho material, a fin de cumplir la exigencia establecida. En todos los casos se exigirá que la 

compactación sea igual al 100% de la correspondiente al P.U.V.S. de la mezcla determinado en 

laboratorio para la humedad óptima de la mezcla a compactar. 

La preparación de la mezcla podrá efectuarse en planta o en el camino, siempre y cuando se 

asegure su homogenización. En aquellos lugares en que por sus dimensiones no pueda usarse 

equipo mecánico, la Inspección de la Obra podrá permitir la utilización de equipos manuales 

vibrantes. 

La superficie resultante enrasará perfectamente con el nivel de apoyo necesario para la mezcla de 

concreto asfáltico. Si el saneamiento coincide con el borde de la calzada el ancho de las capas 

deberá ejecutarse con un sobreancho de 0,30 mts. 

El procedimiento constructivo deberá asegurar una mezcla uniforme y homogénea de los 
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materiales y la dosificación adecuada de los mismos. Asimismo, para la ejecución de la capa 

asfáltica superior se deberá prevenir el uso de equipo vibrante de compactación de modo de no 

dañar la base estabilizada.  

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

El presente ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (m2), de estabilizado granulométrico 

para bacheo en 0,40 m de espesor colocado estando incluido en su precio lo siguiente: la apertura 

de caja necesaria, provisión; carga, transporte, descarga y acopio del material pétreo corrector, los 

suelos, cemento portland, distribución y mezcla de los materiales, provisión, bombeo, preparación 

de la base de asiento, transporte y distribución del agua, humedecimiento, perfilado y 

compactación, curado con emulsión catiónica (incluida la provisión de materiales), corrección de 

los defectos constructivos, acondicionamiento, riego con agua de las banquinas durante la 

construcción de las obras y por todo otro trabajo, equipos, herramientas necesarias y cualquier 

otro gasto necesario para la ejecución y conservación de los trabajos especificados no pagado en 

otro ítem del contrato. 

NOTA: 

Se deja aclarado que las etapas de reposición de las capas asfálticas a ejecutar sobre los trabajos 

descriptos hasta enrasar la superficie de rodamiento, están incluidos en el ítem "Mezcla Asfáltica 

para Bacheo" contemplándose en el mismo las especificaciones técnicas a satisfacer, sistema de 

medición y forma de pago. 
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ITEM Nº04:   RIEGO DE LIGA CON EB-1 A RAZON 0,6 Lts/m 

o 360 grs/m2 DE RESIDUO ASFÁLTICO

DESCRIPCION: 

Este ítem se ejecutará con emulsión asfáltica CRR-1. 

Las características y exigencias, en cuanto a métodos constructivos, materiales, controles y 

tolerancias, serán las que se contemplan en el Pliego Único de Especificaciones Capítulo IV - 

Sección 5, del P.U.E.T.G. Edición 2019. 

La Inspección aprobará por escrito la sección a cubrir mediante riego de liga, y fijará, también por 

escrito, la temperatura de la aplicación del material bituminoso, los cuales deberán establecerse 

dentro de los límites especificados. 

Para obtener una correcta alineación, se tenderá un cordón de tierra o una delgada soga, o se 

adoptará cualquier otro procedimiento que sea aprobado por la Inspección. En los lugares donde 

comience y termine cada riego, deberá cubrirse, mediante chapas u hojas de papel, todo el ancho 

de la superficie a regar, de modo que la aplicación del material bituminoso sobre el camino inicie y 

finalice cuando la velocidad del distribuidor sea la necesaria para obtener el riego unitario previsto. 

No se permitirá la iniciación de ningún riego sin verificar antes la uniformidad y el buen 

funcionamiento de los picos de las barras de distribución; tampoco se permitirá que se agote 

completamente el tanque del distribuidor al final del riego, para evitar irregularidades en el volumen 

distribuido por unidad de superficie. El Contratista deberá cubrir con lonas papel, chapas, etc.; toda 

parte de la obra que pueda ser perjudicada con el material bituminoso durante su aplicación y será 

responsable de todo daño intencional o accidental que causen sus operarios en las obras de arte. 

Si a juicio de la Inspección, esos daños son imputables al personal encargados de los trabajos, la 

reparación, limpieza y repintado necesarios serán por cuenta del Contratista. 

El riego de liga será a razón 0.6 litros por metros cuadrados (l/m2) o 360 grs/m2 de residuo asfáltico. 

El material bituminoso aplicado deberá desarrollar sus propiedades ligantes antes de proceder a la 

distribución de la mezcla. Los riegos de liga se ejecutarán con suficiente anticipación para que no 

se interrumpan los trabajos subsiguientes, pero se cuidará que la superficie regada permanezca en 

buenas condiciones hasta el momento de ejecutar la capa de mezcla, impidiéndose a tal fin la 

circulación de vehículos sobre aquellas. En caso contrario, el Contratista efectuará un nuevo riego 

a su exclusivo costo. 

Todas las áreas en contacto con la mezcla bituminosa, tales como cordones, bordes, guardarruedas 

u otros tipos de pavimentos, deberán pintarse con el material bituminoso para riego de liga. 

Cuando la Inspección considere que pueda efectuarse una capa bituminosa inmediatamente 

después de construida la anterior, sobre una base o sub-base imprimada, ésta podrá ordenar la 

eliminación de riego de liga previsto, sin que por ello el Contratista tenga derecho a reclamo alguno. 
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MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

El riego de liga ejecutado en la forma indicada en esta especificación se medirá y pagará en litros 

(lts) utilizados de emulsión asfáltica reduciendo los volúmenes regados a la temperatura de 15,5° 

C. Las cantidades regadas se determinarán midiendo los riegos realizados por el camión distribuidor 

del material bituminoso, utilizando a tal efecto la planilla de calibración del mismo, previamente 

controlada y aprobada por la Inspección. El Contratista deberá conformar por escrito todas las 

mediciones efectuadas. 

El precio a aplicar a las cantidades será compensación total por adquisición, carga, transporte, 

descarga y acopio del material bituminoso, calentamiento y aplicación del mismo, barrido y soplado 

de la superficie a agregar y corrección de los efectos constructivos, como así también por todo otro 

gasto necesario para la ejecución y conservación del riego, y no pagado en otros ítems del contrato. 
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ITEM N° 05:   RIEGO DE LIGA MODIFICADO CRRm A RAZON DE 0,3 Lts/m2 

DESCRIPCIÓN 

Consiste en la ejecución del riego de liga con Emulsión Asfáltica Catiónica de Rotura Rápida 

Modificada con Polímeros del tipo CRRm, de acuerdo a la Norma IRAM IAPG 6698 (2005), y 

además lo indicado en la Especificación Particular de Carpeta de Concreto Asfáltico Densa en 

Caliente (CAC D19) con Asfalto Modificado AM-2 o AM3 en los siguientes puntos: 

2.2.2 Ligante asfáltico para el riego de liga. 

3.2.3 Equipo para el riego de liga e imprimación. 

3.3.3 Rango de Dotación del riego de liga (kg/m2 de asfalto residual) 0.25 a 0.40 

La Inspección aprobará por escrito la sección a cubrir mediante riego de liga, y fijará, también 

por escrito, la temperatura de la aplicación del material bituminoso, los cuales deberán 

establecerse dentro de los límites especificados. 

Para obtener una correcta alineación, se colocará un cordón de tierra o una delgada soga, o se 

adoptará cualquier otro procedimiento que sea aprobado por la Inspección. En los lugares donde 

comience y termine cada riego, deberá cubrirse, mediante chapas u hojas de papel, todo el ancho 

de la superficie a regar, de modo que la aplicación del material bituminoso sobre el camino inicie 

y finalice cuando la velocidad del distribuidor sea la necesaria para obtener el riego unitario 

previsto. No se permitirá la iniciación de ningún riego sin verificar antes la uniformidad y el buen 

funcionamiento de los picos de las barras de distribución; tampoco se permitirá que se agote 

completamente el tanque del distribuidor al final del riego, para evitar irregularidades en el 

volumen distribuido por unidad de superficie. El Contratista deberá cubrir con lonas papel, 

chapas, etc.; toda parte de la obra que pueda ser perjudicada con el material bituminoso durante 

su aplicación y será responsable de todo daño intencional o accidental que causen sus operarios 

en las obras de arte; si, a juicio de la Inspección, esos daños son imputables al personal 

encargados de los trabajos, la reparación, limpieza y repintado necesarios serán por cuenta del 

Contratista. 

El material bituminoso aplicado deberá desarrollar sus propiedades ligantes antes de proceder a 

la distribución de la mezcla. Los riegos de liga se ejecutarán con suficiente anticipación para que 

no se interrumpan los trabajos subsiguientes, pero se cuidará que la superficie regada 

permanezca en buenas condiciones hasta el momento de ejecutar la capa de mezcla, 

impidiéndose a tal fin la circulación de vehículos sobre aquellas. En caso contrario, el Contratista 

efectuará un nuevo riego a su exclusivo costo. 

Todas las áreas en contacto con la mezcla bituminosa, tales como cordones, bordes, 

guardarruedas u otros tipos de pavimentos, deberán pintarse con el material bituminoso para 

riego de liga. 

Cuando la Inspección considere que pueda efectuarse una capa bituminosa inmediatamente 

después construida la anterior, sobre una base o sub-base imprimada, ésta podrá ordenar la 
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eliminación de riego de liga previsto, sin que por ello el Contratista tenga derecho a reclamo 

alguno. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El riego de liga con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida modificada con polímeros, 

ejecutado en la forma indicada en esta especificación se medirá y pagará por Litro (Ltr). Las 

cantidades regadas se determinarán midiendo los riegos realizados por el camión distribuidor del 

material bituminoso, utilizando a tal efecto la planilla de calibración del mismo, previamente 

controlada y aprobada por la Inspección. El contratista deberá conformar por escrito todas las 

mediciones efectuadas. 

El precio a aplicar a las cantidades será compensación total por adquisición, carga, transporte, 

descarga y acopio del material bituminoso, calentamiento y aplicación del mismo, barrido y 

soplado de la superficie a agregar y corrección de los defectos constructivos, como así también 

por todo otro gasto necesario para la ejecución y conservación del riego, y no pagado en otros 

ítems del contrato. 
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ITEM Nº06:  MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO 

DESCRIPCIÓN: 

Estos trabajos consisten en reemplazar el material extraído con el fresado por mezcla de concreto 

asfáltico en caliente que debe responder técnicamente a las pautas de calidad establecidas en el 

Capítulo IV: Pavimentos, Sección 2: Concretos asfálticos en caliente, densamente graduados, con 

o sin aporte de RAP del P.U.E.T.G. de la D.V.B.A.

EJECUCIÓN: 

Previo a la ejecución de las capas asfálticas y con la suficiente antelación, deberá efectuarse la 

reparación de los baches existentes en la superficie de rodamiento actual, procediéndose de la 

siguiente manera: 

En los lugares que indique la Inspección de Obra, se procederá a demoler y extraer el material 

deteriorado existente, profundizándose la excavación tanto como sea necesario para lograr una 

superficie de asiento que a juicio de la Inspección se encuentre en buen estado y permita la 

colocación de la/s capa/s de material para bacheo. Siempre se deberá cuidar que la excavación 

presente forma de recuadro y bordes verticales. 

Se deberá efectuar la limpieza con soplete de la zona del bache luego de extraído el material 

defectuoso y ejecutar el riego de la superficie con E.R.1 o Emulsión Bituminosa de rotura rápida, 

este riego de liga deberá ser en cantidad tal que asegure su función como así también el perfecto 

llenado de los bordes y se pagará por ítem separado. El llenado del bache deberá realizarse en el 

mismo día de la apertura del bache, salvo en aquellos casos en que la Inspección, debido a la 

humedad de la base, aconseje su oreado. 

En aquellos casos en que la profundidad de excavación no supere los 0,12 m la tarea de apertura 

y retiro del material se deberá ejecutar en forma conjunta con una fresadora de pavimentos en frío 

que tendrá una cinta transportadora con el objeto de cargar el material removido sobre camión. La 

profundidad y ancho del fresado serán los mínimos necesarios para eliminar el material 

deteriorado. El material extraído será retirado y depositado en los lugares que fije la inspección. 

Estos trabajos se medirán y pagarán en el ítem correspondiente a “Fresado de carpeta 

asfáltica”. Cuando la profundidad de excavación exceda el límite fijado, deberá reconstruirse la 

base existente con un estabilizado granular de 0,40 m de espesor y completándose por último el 

bacheo con mezcla asfáltica en un espesor de 0,12 m., incluyéndose el costo de reconstrucción 

de la base y la provisión de materiales para tal fin, dentro del precio del ítem correspondiente a 

“Base Estabilizado Granulométrico para Bacheo”. 

La zona reparada se librará al tránsito una vez terminados los trabajos de compactación y 

después de transcurrir el tiempo necesario para que no se observe adherencia de los rodados a la 

mezcla y el tránsito pueda circular en condiciones seguras. 
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MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Este Ítem se medirá y pagará por Tonelada (Tn), de material asfáltico efectivamente colocado y 

compactado en el bache; incluyendo su precio la mano de obra, materiales y equipos necesarios 

para la ejecución, transporte y colocación de la mezcla asfáltica y toda otra tarea conducente a la 

realización del ítem. 
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ITEM N° 07: CARPETA ASFÁLTICA CAC-D19-AM3 EN 0,08 m DE ESPESOR 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en la construcción de una capa de concreto asfáltico en caliente en los 

espesores indicados, formada por una mezcla homogénea de cemento asfáltico modificado y 

agregados, dispuestos sobre una base convenientemente preparada.  

Se deja expresamente aclarado que la mezcla de concreto asfáltico tratada en la presente 

especificación corresponde a la llamada “densa” CAC-D19, y el tipo de cemento asfáltico a 

emplear en la misma será AM3.  

Se construirá en los anchos y espesores, entre las progresivas previstas en los cómputos métricos 

y Perfiles Tipo, se ejecutará de acuerdo a lo especificado en el Capítulo IV: Pavimentos, Sección 

3: Concreto Asfaltico en Caliente densamente graduado, con asfalto modificado con polímeros del 

P.U.E.T.G. edición 2019, Versión 1, con las siguientes ampliaciones y/o modificaciones: 

4.1.2.2. Requisitos de los áridos gruesos 

 Coeficiente de Pulimento Acelerado (IRAM 1543) ≥ 40

 Micro Deval (IRAM 1762) ≤ 20

4.1.4.1. Características Generales 

 Propiedades especificas Adicionales Si/No

Acopios 

 Volumen Mínimo de acopio inicial No Aplica

 Tiempo de almacenamiento No Aplica

4.2. Ligante Asfaltico

4.2.1. Ligante Asfaltico de Diseño AM 3 

4.2. Tamices de control granulométrico (Limites) 

 Huso granulométrico adoptado CAC D-19

4.3. Criterios de dosificación

Requisitos de Dosificación 

 Energía de compactación 75 golpes por cara

 Estabilidad ≥ 12 KN

 Resistencia a la Tracción Indirecta 7Kg/cm2

 Porcentaje de arena natural: 0%
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 Resistencia al ahuellamiento simulado acelerado WTT

o WTS aire: 0.12 (Pendiente Media de Deformación).

o PRD: 10 % (Profundidad Media de la Huella)

6.1.1.2. Planta Asfáltica 

Requisitos que deben cumplir las plantas asfálticas 

o Capacidad de producción 140 Tn/h

9.3. Plan de ensayo sobre proceso de elaboración y colocación de mezcla asfáltica 

o Evaluación de la resistencia al ahuellamiento “Wheel Tracking Test” Frecuencia 30 días.

11.2.4. Regularidad superficial (tramo) 

11.2.4.1. Capa de rodamiento 

o Capas > 10 cm IRI: 1.8 m/km

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida y de pago de estos Ítems es el metro cuadrado (m²) de carpeta de concreto 

asfáltico, colocada y compactada en el camino. En el precio de este ítem está incluido la provisión 

de materiales en obra para carpeta, ejecución de la mezcla, distribución, compactación, mano de 

obra, carga y transporte hasta el lugar de colocación, descarga, distribución, compactación y toda 

otra tarea necesaria para la correcta ejecución de los mismos. Se deja expresa constancia que de 

ser necesario la colocación de sobre-espesores en la carpeta de concreto asfáltico, para 

compensar la falta de los mismos en las capas inferiores, éstos no recibirán pago alguno.  

Se pagará por ítem separado la ejecución del riego de liga correspondiente. 
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ITEM N°08:     REACONDICIONAMIENTO DE BANQUINAS CON PROVISIÓN DE 

  SUELO 

DESCRIPCIÓN: 

Este trabajo consistirá en el reacondicionamiento de banquinas y taludes en los sectores indicados 

en los Cómputos Métricos o donde lo indique la Inspección de la Obra, comprendiendo el perfilado 

de las banquinas y prestamos existentes, complementación de las banquinas con provisión de 

suelo, compactación y reposición de la cubierta original. 

En las Banquinas las tareas se extenderán desde el borde de Banquina Pavimentada hasta el inicio 

del talud, y hasta una distancia máxima de 0,50 metros; en los sectores de dársenas se cubrirá la 

totalidad de su superficie y en los accesos hasta una superficie de 36 metros cuadrados. La 

ejecución de los trabajos establecidos en la presente deberá ajustarse a lo indicado en el Capítulo 

II Movimiento de Suelos del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DVBA.  

MÉTODO CONSTRUCTIVO: 

Se reconformará la banquina, mediante el rebaje y calce de la misma; el suelo faltante será provisto 

y transportado hasta la zona de trabajo por el Contratista, el tipo de material estará acorde a las 

características del sector a rellenar.  

En las zonas de rebaje, inicialmente se pasará la rastra de disco a los efectos de remover el material 

sobrante para posteriormente realizar los trabajos de reconformación y perfilado; todo material 

sobrante será acopiado en los sitios indicados por la Inspección de Obra, dentro de la zona de 

camino, para posteriormente realizar su traslado hasta una distancia máxima de 10 km.  

Como primer paso se deberá retirar la cubierta vegetal existente en 0,10 metros (o el que resulte 

existente) de espesor, el que posteriormente deberá ser recolocado. Seguidamente se procederá a 

compactar la base de asiento resultante.  

Se complementará con suelos aptos de extracción lateral proveniente de sitios previamente 

autorizados por la Inspección de la Obra, en la cantidad necesaria para que una vez conformado y 

compactado del mismo, se reponga la capa superficial previamente extraída quedando 

perfectamente enrasada con el pavimento existente, de manera tal que permitan la conformación 

final igualando los niveles de la calzada y con una pendiente transversal de 4% y ancho de tres 

metros.  

El suelo incorporado, en las banquinas, se colocará hasta la cota de coronamiento de la calzada de 

rodamiento. La Inspección de Obra podrá exigir que se retire todo el volumen de suelo con humedad 

excesiva y se lo reemplace por otro en condiciones apropiadas para su posterior compactación.  
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Cuando el suelo se halle en forma de panes o terrones, se lo desmenuzará antes de incorporarlo 

en las banquinas. El contenido de agua en el suelo deberá ser uniforme en todo el espesor y ancho 

de la capa a colocar. Si fuera necesario, el suelo será removido para lograr dicha uniformidad.  

La compactación se realizará mediante el uso de rodillo pata de cabra o liso, rodillo neumático 

múltiple u otro tipo aprobado, pudiendo ser de tiro o auto propulsado. Se deberá cuidar que los 

bordes del pavimento no sean deteriorados ni dañados, durante todo el proceso de reconformación, 

compactación y perfilado final  

Deberá evitarse que los bordes del pavimento sean deteriorados ó dañados. De producirse algún 

problema de esta índole por culpa o negligencia del Contratista, correrán por su cuenta las 

correspondientes reparaciones. 

La Inspección de Obra determinará la distancia a mantener entre la construcción del pavimento, con 

respecto a las banquinas terminadas. 

Estas tareas quedaran terminadas en el mismo día del comienzo de la ejecución. Caso contrario se 

deberá establecer un procedimiento de seguridad extremo que deberá contar con la aprobación 

fehaciente de la Inspección de la Obra.  

MEDICION Y FORMA DE PAGO: 

Los trabajos mencionados se medirán por Metro Lineal (ml) de banquina y talud reconformado en 

el ancho establecido en los planos. El pago de los trabajos mencionados medidos en la forma 

indicada será realizado al precio unitario del ítem "Reconformación de banquinas y taludes" y será 

compensación por todos los gastos necesarios para efectuar los trabajos incluyendo el aporte de 

los materiales necesarios, carga, transporte y descarga de los mismos, incluyendo la compactación 

especial y los riegos de agua necesarios.  
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ITEM Nº 09:    SELLADO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en la limpieza y sellado de grietas y fisuras con un Asfalto Polimerizado. 

MATERIAL 

Asfalto 

Polímero del Tipo: EVA Ó SBS 

CARACTERÍSTICAS 

CARACTERISTICAS 
ENSAYO 

ASTM 

ENSAYO 

IRAM 

TIPO 

AM40 

Densidad Relativa a 25/25 C: (mínimo) D70 6586 0.990 

Punto DE Ablandamiento (anillo esfera), C D36 115 80-90 

Penetración ( 25 C, 150 gr. , 3 seg 1/10 mm. D5 6576 35-45 

Punto de inflamación (Cleveland V:A), min. D93 6555 250 

Pérdida por calentamiento (5 horas, 163 C %) máximo D6 6582 0.5 

Ductilidad 
A 5 C, 5 cm/min.cm 
A 25 C, 5 cm/min.cm 

D113 6579 65-75 

D113 6579 95-110 

Recuperación elástica 
A 5 C, (20 cm-30 min.)% 
A 25 C, (20 cm-30 min.)% 

70-75 

80-90 

Punto de rotura Fraas C(min) -10 

Viscosidad Dinámica a 170 C (poise) D4401 350-500 

Ensayo de adherencia a 7 C D1091 Cumple 

Fluencia 
(5 hs. 60 C incl 710) mm. (max.) 5 

Impacto a 0 C 
(altura de caída en metros) 

Mayor de 

2 

EQUIPOS 

El equipo será del tipo integral de manera que deberá realizar las tareas de limpieza, 

calentamiento, soplado por aire comprimido, fusión del material y colocación del material. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

Primeramente, se deberá realizar la limpieza con elementos de aire comprimido y / o cualquier 

otro elemento que sea necesario, para luego proceder al secado con aire caliente a los efectos de 
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eliminar la humedad de la misma para luego inmediatamente agregar el material para el sellado 

de fisura. 

El calentamiento del material debe realizarse en forma indirecta y suave, tratando de no 

sobrepasar la temperatura de 190 ºC. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La Unidad de medida y pago para el presente ítem será el metro (m) de fisura sellada de acuerdo 

a lo especificado en la presente. 

Estarán incluido en el precio, la limpieza de juntas y grietas, el transporte de los materiales 

extraídos de la limpieza, la provisión de los materiales para la ejecución, la mano de obra, 

equipos, como así también toda otra tarea necesaria para la realización de este ítem. 

Los sellados que se consideren deficientes deberán ser reconstruidos, a exclusivo cargo del 

Contratista.  
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ITEM Nº10:   SEÑALAMIENTO HORIZONTAL POR PULVERIZACIÓN 

Para la señalización horizontal se deben utilizar los materiales, procedimientos constructivos y 

requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas Generales vigentes en la DBVA. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Este ítem se medirá y pagará por metros cuadrados (m²) y en el precio establecido en el 

contrato. Están incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del 

ítem. 

página 56 de 128

PLIEG-2023-07644200-GDEBA-GTDV



A
venida 122 N°825 – La Plata – Bs. As. – Argentina - +54-221-421-1160 al 69 www.vialidad.gba.gob.ar 

ITEM Nº11:   REACONDICIONAMIENTO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL 

El señalamiento vertical se ejecutará de acuerdo a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas 

Generales vigentes en la DBVA. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Este ítem se medirá y pagará por Metro Cuadrado (m2) de elemento de señalamiento vertical 

colocado y al precio establecido en el contrato. Estando incluida la excavación, fundación, placa 

señal, elementos de fijación, postes de madera y todo material y/o tarea necesaria para la correcta 

ejecución del ítem. 
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ITEM Nº12:    CASA Y LOCAL DE INSPECCION, MOBILIARIO,  

  SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO 

El Contratista deberá proveer a la inspección de Obra a título precario y durante el período que 

medie entre las fechas de las firmas de las actas del primer replanteo y de la recepción provisoria 

total de la obra los locales que a continuación se detallan: 

Tipo I).- Oficina de Inspección y Laboratorio (Según Plano Tipo). 

Tipo II).- Local destinado a vivienda. 

Estos locales deberán estar ubicados ó ubicarse en la Localidad ó Ciudad más cercana a la Obra 

donde tendrá su asiento habitual la inspección; debiendo estar en un todo de acuerdo a ésta 

especificación técnica y ser aprobados por la inspección, previo a realizarse el replanteo de la Obra. 

Los locales deben encontrarse en perfecto estado de higiene, salubridad y seguridad debiendo 

cumplir con las condiciones mínimas de habitabilidad y estabilidad requeridas, no debiendo existir 

vicios de ningún tipo; atendiendo el contratista a todas las observaciones que devengan por parte 

de la inspección de Obra a través de la orden de servicio respectiva. 

Los locales deberán contar con las instalaciones necesarias y estarán equipados con su 

correspondiente mobiliario, equipos y elementos de trabajo. 

El contratista se ocupará del mantenimiento permanente de todos los componentes de los locales, 

asegurando su correcto funcionamiento durante el periodo de Obra, procediendo en caso de rotura 

de algún elemento a la inmediata reparación o reposición del mismo.  

Estos locales podrán estar ejecutados o ejecutarse mediante los siguientes sistemas constructivos: 

a) Sistema tradicional.

b) Sistema prefabricado.

TIPO I).- LOCAL PARA LA OFICINA DE INSPECCION Y LABORATORIO 

a) Sistema de construcción tradicional

Se ejecutará de acuerdo a las reglas del arte del buen construir, para tal fin las fundaciones se 

realizaran de manera que aseguren la estabilidad de la construcción, los muros serán de 

mampostería de ladrillo común o ladrillo cerámico hueco debiendo contar con  su  correspondiente 

aislación hidrófuga, revoque grueso y fino, tanto en su interior como en el exterior estarán pintados 

con pintura al látex, a excepción del núcleo sanitario y el laboratorio de ensayos en los que se 

colocarán cerámicos hasta 1.60 m. del nivel de piso terminado y a 0.60 m. del nivel de mesada 

respectivamente. 

El solado será de cerámica esmaltada, granito o símil, no así en el laboratorio de pruebas, el cual 

será de cemento alisado. 

La cubierta deberá ser de chapa de hierro galvanizado, tejas etc. ésta estará montada sobre 

estructura resistente de madera o hierro; con su correspondiente aislación térmica, acústica e 
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hidrófuga; en su interior el cielorraso se ejecutará en color claro (en lo posible blanco) a efectos  de 

una mejor visibilidad en los lugares de trabajo. Las carpinterías serán de chapa doblada, madera, 

aluminio, etc. de doble contacto o con burletes, asegurándose que no se produzcan filtraciones; 

éstas tendrán cortinas de enrollar ó celosías de chapa doblada, madera, aluminio, etc. 

Respecto a las instalaciones se ejecutarán con materiales aprobados según las normas que rija su 

destino. La instalación eléctrica deberá contar con disyuntor diferencial y llave térmica, con salida 

trifásica y monofásica independientes entre si, la instalación de gas deberá estar provista de llave 

general de paso a la salida del medidor y llave de paso en cada artefacto a abastecer; en cuanto a 

la instalación de agua, ésta deberá estar provista de agua corriente, fría y caliente mediante calefón 

ó termotanque a gas, debiendo abastecer al laboratorio de ensayos y al baño. Todas las 

dependencias contarán con ventilación e iluminación natural. 

b) Sistema constructivo de prefabricación

El sistema de prefabricación adoptado deberá responder en cuanto a los requisitos edilicios: 

distribución, instalaciones y dimensiones, a las exigencias establecidas en el sistema de 

construcción tradicional. Los distintos rubros se ejecutarán de acuerdo al sistema de prefabricación 

adoptado; este sistema deberá dar respuestas de confort, higiene y solidez, contando además con 

las correspondientes aislaciones térmica, acústica, hidrófuga e ignífuga. 

El contratista, de adoptar éste sistema constructivo, deberá adjuntar con la oferta los datos técnicos 

y características constructivas del sistema a aplicar y folletería, en caso de contar con ella, y toda 

documentación posible , que posibilite una mejor evaluación de lo ofertado, quedando a criterio de 

la Comisión de Pre - Adjudicación la aceptación o no a su solo juicio.  

AMBIENTES MÍNIMOS CON SUS CORRESPONDIENTES ELEMENTOS Y MOBILIARIOS DEL 

LOCAL PARA LA OFICINA DE INSPECCION Y LABORATORIO 

1.- Laboratorio de ensayos. 

Medida aproximada 7.00 m. x 5.00 m. 

Tendrá una mesada de cemento, con dos piletas del mismo material. Una segunda mesada se 

ejecutará en forma perpendicular a una de las dos caras dela anterior, teniendo en su extremo una 

plancha metálica soporte de ocho (8) mecheros para instalación de gas, ésta tendrá además una 

perforación pasante de 0.07 m. de diámetro en el lugar de emplazamiento de la balanza electrónica; 

ambas mesadas tendrán un estante de madera al medio de la misma. Dicho laboratorio contará con 

extractores de aire mecánicos. 

 2.- Jefatura. 

Medida aproximada 3.00 m. x 3.50 m. 

Mobiliario mínimo: un (1) escritorio de 1.00 m. x 1.50 m. provisto de cuatro (4) cajones con cerradura; 

cuatro (4) sillas y un (1) armario. Deberá también estar provisto de útiles de librería. 

3.- Apoyo de laboratorio. 
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Medida aproximada 3.00 m. x 3.50 m.  

Mobiliario mínimo: dos (2) escritorios de 1.00 m. x 1.50 m. provisto de cuatro (4) cajones con 

cerradura, cuatro (4) sillas y útiles de librería. 

4.- Logística técnica. 

Elementos mínimos: una (1) mesada en ele (L) ejecutada sobre los muros que dan hacia el exterior 

construida con medida aproximada de 3.00 m. x 3.50 m. 

Mobiliario mínimo: dos (2) escritorios de 1.00 m. x 1.50 m. provisto de cuatro (4) cajones con 

cerradura, cuatro (4) sillas y útiles de librería. 

5.- Oficina para planos. 

 Medida aproximada 3.00 m. x 5.00 m. 

 Mobiliario mínimo: una (1) mesa de madera de 1.00 m. de ancho por el largo total de una de las 

caras del local, para lectura de planos. Cuatro (4) taburetes, una (1) planera y un (1) armario. 

6.- Núcleo sanitario. 

Medida aproximada 1.50 m. x 2.00 m. 

Artefactos: un (1) inodoro pedestal, un (1) bidet, dos (2) mingitorios, un (1) lavatorio, una (1) bañera, 

y sus correspondientes accesorios. 

7.-Kitchen. 

Medida aproximada 1.50 m. x 2. 00 m. 

Mobiliario mínimo: un (1) anafe de dos hornallas, una (1) heladera chica, mesada con una pileta y 

un (1) calefón. 

ELEMENTOS A PROVEER PARA EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO 

Horno eléctrico según plano nº 84 D.  

Termómetros de 200 ºC. 

Balanza electrónica capacidad mínima 5 Kg. sensibilidad 0.01 grs. con soporte inferior para peso 

sumergido. 

Balanza tipo Roverball capacidad 10 Kgs. sensible al gramo, con su caja de pesas correspondiente. 

Juego de tamices completo con tapa y fondo. 

Cápsulas esféricas de porcelana. 

Espátulas de hojas de acero flexibles de 0.08 m. x 0.15 m. de ancho. 

Buretas graduadas de 50 cm3 con soporte. 

Picnómetro de Guy Lussac de 50 cm3 de vidrio “Pirex”. 
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Erlenmeyer de 50 cm3 de vidrio “Pirex”. 

Molde proctor para ensayo de compactación con pisones de “proctor standard 2.500 grs.” y “proctor 

modificado 4.500 grs”. 

Probetas graduadas de 20 cm3, 100 cm3, 500 cm3 y 1.000 cm3. 

Bandejas de Zinc galvanizadas de 0.15 m. x 0.30 m. x 0.04 m. 

Bandejas de hierro galvanizadas de 0.35 m. x 0.45 m. x 0.10 m. 

Bandejas de hierro galvanizadas de 0.40 m. x 0.60 m. x 0.15 m. 

Cucharas de albañil. 

Cucharines de albañil. 

Cucharas tipo almacenero. 

Volumenómetro con provisión de membranas. 

Barreno para extracción de densidades. 

Frascos de P.V.C. para traslado de muestras. 

Compactador eléctrico para ensayo de proctor Standar, Modificado y Valor Soporte. 

Probetas cilíndricas de 0.05 m. x 0.10 m. con collar desmontable para ensayo de resistencia a la 

compresión de Suelo   Cal y Suelo Cemento. 

Potenciómetro portátil para medición de P.H. sensibilidad de la escala 0.1 con apreciación de 0.05. 

Electrodo de vidrio. 

Agitador magnético. 

Soluciones de HCL. 1N, OHNA. 1N. 

Vasos de precipitación de 400 ml. y 600 ml. en vidrio “Pirex”. 

Pisón para moldeo de probetas de Suelo Cal y Suelo Cemento de 300 grs. normalizado. 

Mortero de porcelana con pilón revestido en goma con medidas según especificaciones. 

Espátulas de acero flexibles con hoja de 75 / 80 mm de largo y 20 mm de ancho. 

Aparato de determinación mecánico para límite líquido. 

Acanalador de bronce. 

Moldes de compactación cilíndricos de acero inoxidable o cincado de 200 mm de altura y 152 mm 

de diámetro interno. 

Platos perforados con vástagos de abertura regulable y pesa adicional, peso total 4.540 grs. 

Pesas adicionales para hinchamiento para cada molde, total 2,27 kgs. 
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Pesas de penetración. 

Trípode de material inoxidable con dial extensiométrico de precisión 0.01 mm. 

Prensa de ensayo de accionamiento hidráulica con comando manual, capaz de admitir esfuerzos 

de 5.000 Kg. y que permitan lograr una velocidad de avance de 1.25 mm/ min. Provista de 3 aros 

dinamométricos de 1.000-3.000 y5.000 Kg., con diales extensiométricos de 0.01 mm de precisión 

mínima cada uno, adjuntando certificación de calibración. 

Prensa hidráulica de compactación capaz de producir esfuerzos totales de hasta 60 Tns. con 

velocidad regulable. 

Pistón de penetración de 49,53mm de diámetro. 

Prensa hidráulica para ensayo de rotura a la compresión de probetas de Hormigón, con planilla de 

calibración certificada.  

Un horno fundente para encabezado de probetas de Hormigón. 

Moldes cilíndricos de 0.15 m x 0.30 m. para moldeo de probetas de Hormigón, con varilla recta de 

16 mm de diámetro y 60 cm. de longitud. 

Cono de Abrams con varilla y base. 

Bandejas de chapa galvanizada de base plana de 300 mm x 300 mm x 80 mm. 

Moldes para probetas de ensayos Marshall de 101,6 mm de diámetro interno y 76,2 mm de altura 

provisto de base y collar. 

Horno de aceite para preparado de mezcla asfáltica. 

Recipiente de cobre o chapa galvanizada, sin soldaduras con capacidad de 500 cm3 con pico 

vertedero para calentar cemento asfáltico. 

Recipiente de cobre de fondo semiesférico de 4 o 5 lts de capacidad para mezclar los agregados 

con cemento asfáltico. 

Baño termostático. 

Extractor de probetas. 

Mordazas de acero con sus correspondientes flexímetros. 

Instrumental completo para determinar el PERM según método RICE. 

Equipo para determinar el contenido de asfalto por el método ABSON. 

Termómetro digital 200 ºC. 

PROVISION DE EQUIPAMIENTO PARA ENSAYOS DE MEZCLAS ASFALTICAS. 

Además el Contratista deberá proveer a la inspección de la Obra, con una anticipación mínima de 

20 días, en forma previa a la iniciación de los trabajos de pavimentos flexibles, bases o carpetas los 

siguientes equipos para la realización de los ensayos correspondientes: 
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1.- Conjunto para ensayo de viscosidad cinemática según Norma ASTM D-2170. 

2.- Conjunto para ensayo de viscosidad absoluta a 60 º C según Norma ASTM D-2171 

3.- Equipo para ensayo de viscosidad tipo VISCOSIMETRO ROTACIONAL BROOKFIELD – Norma 

IRAM 6837. 

4.- Centrífuga para recuperación de finos para mezcla de concreto asfáltico (mínimo cuatro vasos 

de 500 ml y hasta 5000rpm) 

5.- Solvente tricloro etileno 100 lts  

6.- Instrumental para determinar contenido de agua en mezcla asfáltica  

7.- Prensa para ensayo de probetas de ensayo Marshall con aro de capacidad 3000 kg y diales 

extensiométricos de 0.01 mm. de precisión mínima cada uno, adjuntando certificación de 

calibración.  

8.- Compactador automático de probetas Marshall  

En caso que la Inspección considere insuficiente el equipamiento descripto anteriormente, la 

Contratista deberá proveer el equipamiento adicional necesario para la correcta ejecución de los 

ensayos de mezclas asfálticas. 

APROBACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS 

Todos los equipos deberán recibir la aprobación de la Inspección. 

Los gastos de mantenimiento y reposiciones serán por cuenta del Contratista, esta provisión no 

recibirá pago directo y su costo se considera incluido en distintos rubros del contrato. 

Todos los elementos citados serán devueltos al Contratista al término de la Obra, en el estado en 

que se encuentren. 

ELEMENTOS A PROVEER PARA INSPECCION EN CAMPAÑA: 

 (Tres) Termómetros digitales 200 ºC. 

 (Tres) Termómetros de mercurio 200 ºC. 

 (Una) Máquina fotográfica digital (18 Megapixeles – Zoom óptico 3X) con pilas recargables y un 

cargador. 

 (Cuatro) Equipos intercomunicadores de radio recargables, cuyo alcance cubra la long. de la 

obra. 

 (Un) GPS portátil. Tamaño display 30 x 54. Memoria interna 8 MB. Rutas 20/50. Display mapa. 

Datos mapa América. 

 (Un) Nivel Óptico de 32X (aumentos). 

 (Un) Nivel Óptico de 24X (aumentos). 
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 (Dos) Cintas Métricas de 3m 

 (Dos) Cintas Métricas de 30m 

 (Una) Cinta Métrica de 50m. 

 (Una) Cinta Métrica de 100m 

 (Un) Odómetro mecánico portátil de lectura digital. 

 (Una) Estación Total completa (con dos bastones y prismas) 

 (Seis) Miras de Aluminio Anodizado de lectura directa. 

 Cono Dinámico de impacto, tipo sudafricano 

 Máquina caladora de extracción de testigos del tipo portátil. 

Todos los equipos deberán recibir la aprobación previa de la inspección. 

Los gastos de mantenimiento y reposiciones serán por cuenta del Contratista, esta provisión no 

recibirá pago directo y su costo estará incluido en el presente ítem. 

Todos los elementos citados serán devueltos al Contratista al término de la Obra, en el estado en 

que se encuentren. 

PERSONAL AUXILIAR: 

Durante el desarrollo de la Obra, en el período de tiempo que media entre la firma del Acta de 

Replanteo y la Recepción Provisoria de la misma, la Contratista deberá poner a disposición de la 

Inspección de Obra, PERSONAL AUXILIAR (EN LA CANTIDAD DE 2 (DOS) PERSONAS), a fin de 

complementar las tareas técnicas a desarrollar por la misma. 

El citado personal deberá cumplir el régimen horario establecido por dicha Inspección. 

TIPO II).- LOCAL DESTINADO A VIVIENDA 

a) Sistema de construcción tradicional

Se ejecutará siguiendo los lineamientos especificados para el LOCAL TIPO I, con las siguientes 

alternativas: el cielorraso podrá ser de yeso ó machimbre con estructura de madera vista, en la 

cocina y el baño las paredes estarán revestidas en cerámico a 0.60 

m. del nivel de mesada y a 1.60 m. del nivel de piso terminado, respectivamente; los muros interiores

podrán ser ejecutados en mampostería, placas divisorias en durlock ó algún otro material que 

cumpla con las condiciones mínimas de habitabilidad, estabilidad, confort e higiene. 

La vivienda tendrá como finalidad la de albergar, durante la ejecución de la obra, al personal 

afectado a la inspección, ésta adoptará las características de vivienda unifamiliar, por lo tanto 

contará con un mínimo de ambientes, totalmente equipados que garanticen el buen funcionamiento 

de la misma. 

b) Sistema constructivo de prefabricación
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El sistema de prefabricación adoptado deberá responder en cuanto a los requisitos edilicios: 

distribución, instalaciones y dimensiones, a las exigencias establecidas en el sistema de 

construcción tradicional para vivienda Los distintos rubros se ejecutarán de acuerdo al sistema de 

prefabricación adoptado; este sistema deberá dar respuestas de confort, higiene y solidez, contando 

además con la correspondientes aislaciones térmica, acústica, hidrófuga e ignífuga. 

El contratista, de adoptar éste sistema constructivo, deberá adjuntar con la oferta los datos técnicos 

y características constructivas del sistema a aplicar y folletería, en caso de contar con ella, y toda 

documentación, que posibilite una mejor evaluación de lo ofertado, quedando a criterio de la 

Comisión de Pre - Adjudicación la aceptación o nó a su solo juicio. 

AMBIENTES MINIMOS DE LA VIVIENDA CON SUS CORRESPONDIENTES ELEMENTOS 

1.- Dormitorios 

Tres (3). Medida aproximada 3.00 m. x 3.30 m. Mobiliario mínimo: seis (6) camas, tres (3) mesas 

de noche, una en cada dormitorio y tres (3) placares, uno en cada dormitorio. 

2.- Comedor. 

Medida aproximada 4.00 m. x 5.00 m. 

Mobiliario mínimo: una (1) mesa de madera de 0.80 m. x 2.00 m., ocho (8) sillas, juego de vajilla 

para ocho (8) y un mueble para guardar la vajilla. 

3.- Cocina. 

Medida aproximada 1.60 m. x 2.50 m. 

Mobiliario mínimo: una (1) cocina con cuatro hornallas y horno, una (1) heladera 11 pies, una (1) 

bacha para lavar, un (1) freezer de 6 pies y un bajo mesada con cajones y estantes. 

4.- Baño. 

Medida aproximada 1.60 m. x 2.50 m. 

Artefactos mínimos: un (1) inodoro pedestal, un (1) bidet, un (1) lavabo, una (1) bañera y un mueble 

para guardar elementos de aseo. 

5.- Lavadero. 

Medida aproximada 1.60 m. x 2.00 m. 

Mobiliario mínimo: un (1) lavarropas automático, una (1) pileta de lavar. 6.- Acondicionadores. 

La vivienda estará provista de calefactores del tipo tiro balanceado y acondicionadores de aire, 

quedando la cantidad a consideración de la Inspección de Obra. 
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Equipamiento Informático: 

El siguiente equipamiento informático deberá ser provisto por la Contratista al momento de firmar el 

Replanteo de Obra y una vez finalizada la misma quedará en poder de la Repartición. 

CARACTERISTICAS TECNICAS PRINCIPALES 

Dos (2) computadoras  

Gabinete Sentey Extreme Optimus II, Fuente Sentey 700W, MicroIntel Core I7 3770K 8 núcleos 

Motherboard Asus SABERTOOH Z77, Memoria DDR3 8 Gb 1600 Mhz HyperX Kingston 

Disco rígido 1 Tb 7200 rpm Sata III Western digital, Placa de video Asus Geforce GTX 650 TI 1Gb 

DDR5 

Regrabadora Sata 24x, Teclado Genius Slimstar 820+Mouse Laser, Placa de red 10/100/1000 

Gigabit  

Sonido 7.1*, Monitor LED HDTV FULL HD 24” tipo SAMSUNG T24C550 o similar 

Una (1) Impresora  Laser Blanco Y Negro Tipo Xerox  

Velocidad de impresión: 28 ppm; Ciclo de trabajo máximo: hasta 75000 páginas por mes 

Tiempo de impresión máximo de primera página: 8.5 seg.; Resolución de impresión: Calidad de 

imagen de hasta 1200 x 1200 ppp.; Procesador 400 MHz. 

Dos (2) Impresoras inyección de tinta, color, calidad fotográfica, para papel tamaño A3, con 

Sistema Continuo – 

Tecnología de Impresión Micropiezo punto variable Impresión a 6 colores (CMYK) 

Resolución Hasta 5760 x 1440 dpi de resolución 

Número de Inyectores 

90 boquillas x 6 (CcMmYK) 

Area de impresión 33 cm (ancho)x 111 cm (largo) (13" x 44") 

Tamaño de Papel 4"x 6", 5" x 7", 8" x 10", carta (8.5" x 11"), 11" x 14", 12" x 12", 13" x 19", B (11" x 

17"), A3+, Super B (13" x 19"), definido por el usuario. 

Entrada de Papel 100 hojas, 1 CD/DVD imprimibles con inyección de tinta 

Interfaces: USB 2.0 High Speed (Compatible con USB 1.1) Wi-Fi CERTIFIED 802.11 (b/g/n) Puerto 

frontal PictBridge para conexión de cámara digital habilitada o teléfono PictBridge Epson iPrint 

Características Físicas Ancho: 61,6 cm (24.3) Profundidad: 32,2 cm (12.7") Alto: 21,5 cm (8.5") 

Peso: 11,8 kg (26,0 lb) 

Especificaciones Sistema Continuo: Tanques Externos 

6 tanques x 100cc. (CMYK) 
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Cartuchos 

Cartuchos Independientes (CMYK) 

Chips 

Chip Autoreset con sistema P&P (CMYK) 

Carga de Tinta 

680cc. total (100 por cada tanque, 80 entre purgado y manguera) 

Accesorios 

Filtros de aire individuales, caja niveladora, trabas y sostén. 

Medición y Forma de Pago: 

Este ítem se medirá y pagará por mes de plazo de obra transcurrido, al precio establecido de 

contrato. El precio unitario de contrato comprende la provisión de los locales Tipo I y Tipo II, gastos 

de mantenimiento y funcionamiento, personal auxiliar, provisión de elementos de oficina, 

equipamiento informático, laboratorio, campaña, instrumental, muebles, electrodomésticos, 

vigilancia y todo otro gasto derivado de su utilización. 
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ÍTEM Nº13:   MANTENIMIENTO DE DESVÍOS 

A) DESCRIPCIÓN:

La oferta deberá incluir un precio por el ítem que no excederá del cero coma catorce 

(0,14%) del monto de la misma repartido en los 9 meses de plazo de obra, (determinado por el 

monto de la totalidad de los ítem con la exclusión de dicho ítem; Equipamiento para Gabinete, 

Casa y Local de Inspección, Mobiliario, Servicios, y Equipamiento Auxiliar, Provisión de Movilidad 

Tipo B; Mantenimiento de Movilidad Tipo B; Movilización de Obra y Honorarios Profesionales por 

Representación Técnica, que incluirá la totalidad de las tareas a detallar.  

a) Regulación e interrupción del tránsito El Contratista adoptará las disposiciones

convenientes a fin de que la ejecución de la obra no interfiera o interrumpa el tránsito en la medida 

estrictamente indispensable y asegurar asimismo el acceso a las propiedades. A tal efecto deberá 

tomar todos los recaudos necesarios para asegurar inexorablemente, y en forma permanente 

durante la ejecución de los trabajos, buenas condiciones de transitabilidad. En caso de que sea 

imprescindible interrumpir el tránsito el Contratista requerirá previamente autorización escrita a la 

Inspección. En caso de ser necesaria realizar desvíos por motivo de la ejecución de las obras, el 

Contratista presentará a la Inspección un Plan de Trabajos de construcción de caminos auxiliares y 

desvíos de tránsito que contemple la distribución y señalamiento de dispositivos de seguridad 

coherente con el plan de trabajos. Una vez finalizados los trabajos el Contratista deberá dejar el 

desvió adoptado en perfecto estado, pudiendo la inspección hacer las observaciones que considere 

conveniente.  

b) Señales de advertencia y peligro Durante la construcción de la obra, la misma deberá

estar perfectamente señalizada a efectos de advertir a los conductores todos los desvíos o cualquier 

otra interferencia al tránsito. Complementa a presentemente lo establecido en el Manual de 

Señalización Transitoria (2007) de la DVBA  

B) MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:

Este Ítem se certificará por mes de avance de Obra al precio establecido de contrato. El 

precio unitario de contrato comprende los materiales, mano de obra, transporte, herramientas 

menores y todo otro gasto necesario para la correcta realización del ítem. 
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ITEM Nº14: EQUIPAMIENTO AUXILIAR 

La Contratista deberá proveer a la Inspección el equipamiento que seguidamente se detalla. 

Será utilizado para trabajos por Administración, complementarios de los contratados en la 

presente obra, quedando en poder de este Organismo a partir de la firma del Acta de 

Replanteo, instancia en que será entregado a la Gerencia Técnica, quien establecerá el 

lugar de entrega.  

DESMALEZADORA  

Cantidad: 5 (CINCO) unidades 

Modelo Tipo: 450 

Cilindrada 44.3 cc 

Tiempos del motor 2 

Potencia 2.1 Kw 

PODADORA  

Cantidad: 2 (DOS) unidades 

Modelo Tipo: HT103 

Cilindrada 31,4 cc 

Potencia: 1,4 CV 

Potencia: 2.1 Kw 

Peso Kg: 7,2 

MOTOSIERRA 

Cantidad: 2 (DOS) unidades 

Potencia: 1.3 CV 

Peso: 7.4 Kg 

Cilindrada: 91.1 cm3 

Sistema Antivibración 

Filtro de aire  

Longitud de Espada: 90cm 

GRUPO ELECTRÓGENO 

Cantidad: 1 (UNA) unidad 
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Potencia: 1.3 CV 

Peso: 7.4 Kg 

Cilindrada: 91.1 cm3 

Sistema Antivibración 

Filtro de aire  

Longitud de Espada: 90cm 

TRACTOR 120HP <DOBLE TRACCIÓN 

Carrocería 

Será del tipo tractor, con cabina original de fábrica con bajo nivel sonoro y alta seguridad, totalmente 

vidriada con vidrio trasero basculante, panel de instrumentos integrados. Su diseño y concepción 

deberán responder a los cánones actuales, en cuanto a línea estética y aerodinámica, montada 

con sólidos anclajes con aislación elástica, sobre chasis de acero estructural de perfiles U, soldados 

en forma de cajón o de tuberías sin costuras de tipo pesado en combinación con perfiles de 

construcción. Se emplearán en el bastidor largueros y travesaños de acero convenientemente 

soldados y/o remachados, reforzados de tal manera que se eliminen las distorsiones. Con una 

distribución interior adecuada para albergar a 1 pasajero, de contextura, talla normal y peso 

estimado de 80 Kg.; cómodamente ubicado en posición descansada en asiento de diseño 

ergonómico, con regulaciones para desplazamiento horizontal y ajuste de amortiguación.  

Motor 

Ciclo diésel, de cuatro (4) cilindros en línea, cuatro tiempos, cilindrada 4.400 cm3 de mínima, 

aspiración turboalimentada, potencia 120 HP de mínima. 

Refrigeración 

El motor será refrigerado por agua. 

Transmisión 

Tipo sincronizada. Caja mecánica manual de doce (12) velocidades de mínima y cuatro (4) de 

retroceso de mínima. Bloqueo de diferencial mecánico o electro hidráulico.  
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Toma de potencia 

Tipo independiente con accionamiento hidráulico, régimen nominal normalizado a 540 r.p.m. 

Sistema de levante hidráulico de tres puntos 

Tipo Ferguson, capacidad de levante en la rótula no menos a 2.000 kgf, bomba hidráulica 

capacidad 50 litros por minuto de mínima, presión 180 bar de mínima.  

Control remoto 

Con una válvula de comando como mínimo. 

Dirección 

Del tipo hidrostática o hidráulica, que asegure un rápido y eficiente sistema de dirección en todas 

las condiciones de operación y traslado, sin exigir mayores esfuerzos al operador. 

Embrague 

Tipo multidisco en baño de aceite. Indicar otras tecnologías. 

Frenos 

Discos en baño de aceite de accionamiento hidráulico. Indicar otras tecnologías. 

Tanque de combustible 

Será de las características standard de fábrica, con una capacidad mínima de 100 litros. 

Equipamiento exterior 

• Tapa de tanque de combustible con llave. 
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• Dos (2) espejos retrovisores laterales (articulados, abatibles en caso de impacto). 

• Una o dos puertas laterales en cabina. 

• Llantas de acero 

• Limpiaparabrisas de 2 velocidades y cadencia fija como mínimo. 

• Pico limpiador a chorro en vidrio delantero. 

• Cristales tonalizados. 

• Luces de servicio delanteras y traseras en techo de cabina. 

• Luces reglamentarias para este tipo de unidad. 

• Cajón para herramientas metálico hermético con tapa y candado. 

• Ganchos y pernos para remolque, delanteros y traseros. 

Equipamiento interior 

 Calefacción y ventilación. Aireadores en panel de instrumentos.

 Palancas de cambios laterales.

 Comando de bocina.

 Comando limpia-lavaparabrisas.

 Plafonier de techo en cabina.

 Visera parasol.

 Alfombrado de pisos de fábrica.

 Apoya brazos.

 Asiento de conductor tipo butaca con respaldo reclinable y regule longitudinal.

 Tapizado de asiento será el convencional que utiliza la fábrica automotriz.

 Cinturón de seguridad.

 Columna de dirección con traba.

 Equipo de aire acondicionado.

Instrumental 

Velocímetro, horómetro total y parcial, indicador de combustible, indicador de nivel de combustible, 

indicador de temperatura, luz testigo de presión de aceite, luz testigo de sistema de frenos, luz 

testigo de freno de mano, odómetro total y parcial, indicador de carga de batería, indicadores 

luminosos de luces y precalentamiento. 
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Ruedas y neumáticos 

Serán de dimensiones adecuadas para el uso previsto y que correspondan a las normales 

montadas por la fábrica. El oferente garantizará la calidad de los neumáticos, como así también la 

facilidad de adquisición en plaza. Medidas: traseras 18.4-38/23.1-30, delanteras 14.9-26. Indicar 

otras tecnologías. 

Repuestos 

El oferente, garantizará la reposición continua y fluida de los mismos a través de su red de 

concesionarios, en todo momento y con extensión a toda la Provincia de Buenos Aires. 

Equipo eléctrico 

El sistema eléctrico será el convencional que utiliza fábrica. 

Herramientas 

Con la unidad se entregará las normales provistas por fábrica, más llave de ruedas y criques 

hidráulicos de suficiente capacidad para sacar y colocar las cubiertas. 

Elementos de seguridad 

Con la unidad se proveerá un matafuego del tipo triclase (A.B.C.) de cinco (5) kg de capacidad, con 

soporte metálico debidamente instalado al alcance del conductor. 

Servicios de mantenimiento 

Los oferentes deberán realizar en su red de concesionarios dentro de la Provincia de Buenos Aires, 

en el lugar más cercano al que desarrolle sus tareas cada vehículo, los correspondientes servicios 

de mantenimiento dentro del período de garantía. Tal circunstancia deberá ser comunicada a la 

mencionada red a fin de no causar inconvenientes en el cumplimiento de las operaciones 

requeridas. 
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Manuales 

Serán provisto los manuales que correspondan al mantenimiento general de la maquina en 

castellano, que incluya en especial las especificaciones del motor (ajuste, medidas, tolerancias, 

etc.). Manual de operaciones y manual de repuestos. 

Para el caso de que la firma proveedora considere que la rotura o desperfecto, no ocurrió por 

defecto o falla imputable a la misma, podrá presentar sus argumentos ante el Organismo Técnico 

u Oficina que haga sus veces dentro de los quince (15) días corridos, pasados los cuales no tendrán 

derecho el proveedor a reclamo alguno dándose por aceptada su conformidad con el criterio de 

elemento defectuoso. 

La Repartición formulará los reclamos de garantía en forma fehaciente por telegrama colacionado, 

cédula o procedimiento similar, reclamación que se efectuará a través de la Repartición contratante, 

no obstante, a los efectos de dar solución al desperfecto, en todos los casos se adelantará 

telefónicamente y/o fax el reclamo para obtener una respuesta favorable. 

El recambio de la pieza o conjunto averiado se efectuará en el lugar de la Provincia de Buenos 

Aires en que está trabajando el vehículo, salvo que el monto o características de la reparación 

exijan el traslado de la unidad a los talleres del proveedor, en caso de que el vendedor deba 

recambiar piezas por garantía no se reconocerá ningún monto en concepto de flete, embalaje, etc. 

La garantía mencionada será indivisible, es decir que la firma oferente garantizará el total del 

vehículo, no aceptándose garantías por parte de terceros, de elementos componentes del mismo. 

En cada ocasión en la que se produzca una reclamación por garantía, el plazo de vigencia de la 

misma para el vehículo que se trate quedará automáticamente suspendida a partir de la fecha de 

la notificación de la reclamación. Se reanudará la vigencia del plazo de garantía a partir del 

momento en que se haya efectivizado el cumplimiento de la misma y el trabajo de reparación haya 

sido recibido de conformidad. 

Nota 

El tractor deberá ser diseñado, construido y equipado con elementos de seguridad de manera tal 

que cumpla con lo establecido en el Código de Tránsito de la Provincia de Bs.As., Leyes, Decretos 

Reglamentarios y Disposiciones vigentes referidas al tema y Reglamento Nacional de Tránsito y 

Transporte. 

En la oferta se deberá suministrar lugar y domicilio de la red de concesionarios de la marca que se 

encuentran habilitados en el país para prestaciones de servicios y/o provisiones de repuestos con 

un mínimo de cinco (5) años a partir de la fecha de adquisición. 
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Opcionalmente el oferente deberá indicar en forma discriminada, la cotización del servicio de 

mantenimiento preventivo programado durante el período de garantía, a realizársela través de la 

red de concesionarios. 

DESMALEZADORA ARTICULADA 

Desmalezadora De Arrastre Tipo TBeH, DA 4500 A 

Tamaño 

Peso: 2455 kg 

Sistema de corte 

Ancho de corte: 4,50 m 

Altura de corte: Variable de 25 mm a 350 mm 

Sistema de corte: Mediante tres hélices de 3 cuchillas móviles. Cuchillas cambiables y reversibles 

de acero SAE 1045 tratado térmicamente. 

Transmisión: Mediante barras cardánicas de geometría trilobular con seguro a bolita y limitador de 

potencia. 

Sistema de suspensión 

Mediante resortes tanto en eje trasero como en barras de tiro. 

Sistema de Balancín en eje trasero. 

Patines de apoyo cambiables. 

Sistema de protección 

Cubre cajas rebatibles y cadenas de protección delanteras y traseras cambiables. 

Sistema Hidráulico 

Cilindros con capacidad para el plegado y la regulación de altura de corte. 

Potencia 

Motor de 75 C.V. 
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NIVELADORA ARTICULADA DE TIRO 

Niveladora De Arrastre Tipo TBeH, N10 E 3600 

Tamaño 

Peso: 5200 kg 

Conjunto De Nivelación 

Ancho de vertedera: 3,96 m 

Puntera y cuchillas cambiables de acero de alta resistencia 

Sistema Hidráulico 

Movimientos hidráulicos: - Cruce de lanza. – Giro vertedera. 

-Profundidad de vertedera lado derecho e izquierdo. – Desplazamiento lateral de cruz – 

Desplazamiento de chasis sobre eje trasero. – Inclinación de ruedas traseras. – Desplazamiento 

lateral de vertedera. – Ataque de vertedera. 

Comando a distancia mediante joystick instalado en la cabia del tractor. 

Eje trasero 

Constituido con chapa plegada con doble barra central desplazable. 

Eje delantero 

Conformado por planchas de acero soldadas que forman un puente resistente, donde, por medio 

de un perno se apoyará la parte delantera del bastidor. 

Rodados 

Rodados: 275/80 x 22,5 con auxiliar. 

Cubiertas para “uso severo”, con una capacidad de carga de 1250 kg. 

Sistema Eléctrico 

Kit de luces y balizas de señalización. 

Pintura y Color 

Deberán estar pintadas de amarillo, con tratamientos a fin de evitar la corrosión. 
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CALADORA TESTIGOS DE TIPO ROTATIVA 

Cantidad: 1 (UNA) Unidad 

Modelo Tipo: HILTI DD 200 

Rango de diámetro: 35 - 500 mm 

Voltaje de entrada nominal: 220 V 

Material base: Concreto 

DATOS TÉCNICOS: 

Voltaje de entrada nominal: 220 V 

Modo de funcionamiento: sistema de perforación con columna 

Potencia de entrada nominal: 3150 W 

Número de marchas: 3 

RPM sin carga: Velocidad 1: 240 rpm; Velocidad 2: 580 rpm; Velocidad 3: 1160 rpm 

Emisión de nivel de presión sonora emitida con ponderación A: 93 dB 

Valor vibr. triax. para perforación en concreto (húmedo) con broca corona de diamante A (ah, DD): 

2.5 m/s² 

Valor vibr. triax. para perforación en concreto (húmedo) (ah, DD) - broca corona A: HCL/HCS 

Accesibilidad a esquinas: 50 mm 

COMPLEMENTOS: 

La máquina caladora debe estar acompañada de su correspondiente montante de taladrar, un 

sistema alimentador de agua, y también debe estar provista de coronas de diente diamante, siendo 

1 (UNA) unidad de diámetro de 4” y 1 (UNA) unidad de diámetro de 6”.  

PUESTO DE BALANZA WIM 

La Contratista deberá proveer: 

Puesto de Control Dinámico de Transporte de Cargas 

Las siguientes especificaciones están vinculadas a la descripción de los trabajos y materiales 

necesarios para la materialización de la construcción de 3 Puestos de Balanzas de Pesaje 

Dinámico –WIM según las especificaciones detalladas en este documento. 
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A fin de establecer la ubicación definitiva, obtener información y asistencia técnica vinculada a este 

Ítem, el Sr. Jefe de Inspección de Obra, deberá establecer contacto con la Gerencia Técnica quien 

será la responsable de aprobar la tecnología propuesta por el oferente. 

Las vías de comunicación son: 

Correo electrónico a: planificacionvialsubg@gmail.com 

Teléfono: 0221-4221805 

Las tareas a realizar comprenden: provisión del equipamiento necesario para la instalación de 3 

puestos de 2 carriles cada uno de medición de pesaje dinámico, de manera de contar con ambos 

sentidos de circulación de tránsito en condiciones de realizar el pesaje dinámico; calibración del 

puesto; dotar de alimentación y comunicación; realizar el mantenimiento correspondiente. 

LOS PUESTOS DE BALANZAS DINÁMICAS WIM, DEBERÁN ESTAR INSTALADOS COMO 

MÁXIMO A LOS 120 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DE ACTA DE INICIO DE LA 

OBRA 

1. PROVISIÓN

El equipamiento a proveer deberá ser compatible, con el sistema de pesaje dinámico WIM existente 

en la DVBA, de manera de cumplir con la precisión de la clase 10 F de la OIML 134. 

El sistema deberá contar con certificación OIML-R134. 

Será favorablemente evaluada la oferta que presente el certificado OIML CS R134 para los 

sensores. 

Deberá Proveerse para CADA PUESTO: 

a. SENSORES DE PESAJE

Los sensores de pesaje serán de tipo array de celdas de carga de tecnología straingauge de medio 

carril (1 por rueda), con compensación interna de temperatura. Se deberán incluir los sensores 

necesarios para detección de rueda dual. Sensores de peso por carril= 4. 

Sensores a proveer: 8 –ocho – 

b. CPU WIM

Diseño compacto, para uso industrial, sin partes móviles, para minimizar el consumo de energía y 

el mantenimiento.  

La CPU deberá contar con entrada de hasta 8 Strip Sensores anteriormente mencionados y además 

de la entrada de espira para disparo de captura de cámaras de entorno. 
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También deberá contar con la entrada de la imagen de las cámaras LPR – reconocimiento de 

patentes - 

Cantidad de CPUs a proveer: 2 –dos – 

c. CÁMARAS DE ENTORNO

Deberá proveer 1 cámara de entorno color por carril con una resolución de imagen de al menos 800 

x 600; resolución de video de 12 fps (720x576); puerto de salida Ethernet 100 Mbps; 

Cantidad total de Cámaras a proveer: 2 – dos – 

d. CÁMARAS LPR

Deberá proveer 4 cámaras LPR – reconocimiento de patente -por carril. Estos equipos de lectura 

de matrículas deberán estar diseñados para poder realizar el control de tráfico en autopistas y rutas 

con velocidades de circulación hasta 200km/h y ancho de detección mínima de 3,5m. 

Deberá reconocer placas patentes a 5 a 20 metros de Argentina y países limítrofes; licencia 

perpetua de OCR/LPR; Sensor tecnología CCD, color o blanco y negro de 1/3”; Shutter Mínimo 

1/29.078. 

Cantidad total de Cámaras LPR a proveer: 4 – cuatro – 

e. MEDICIÓN DE DIMENSIONES

Deberá proveer un sistema de medición de dimensiones: alto, ancho, largo. El sistema de medición 

de dimensiones a proveer deberá utilizar tecnología LASER y estar específicamente diseñado para 

la detección de vehículos. El sistema deberá estar compuesto por tres (3) emisores/receptores laser, 

con una frecuencia de escaneo de 60 Hz, período de escaneo de 16ms.  

El Sistema deberá estar totalmente integrado al Sistema WIM. 

Cantidad total de sistemas láser a proveer: 2 – dos – 

f. MODEM 4G

Deberá proveer un sistema de comunicaciones con tecnología 4G y el correspondiente chip de 

telefonía. 

En caso de que no exista buena cobertura celular deberá suministrar una conexión Internet 

cubriendo el correspondiente abono por 12 meses contados a partir de la certificación y puesta en 

marcha del ítem 

Cantidad de Modem 4G a proveer: 1– uno – 
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g. PANEL SOLAR

El contratista deberá arbitrar los medios para la alimentación desde red 220 V o panel solar, 

proveyendo fuente, baterías, ups y todo equipo necesario para garantizar el funcionamiento. 

En caso de necesidad de utilizar panel solar, deberá proveerse 2 – dos – 

Dicho sistema, también deberá proveer la alimentación necesaria para el sistema de iluminación 

LED indicado en el Punto 2 – INSTALACIÓN, inciso a - SISTEMA DE ILUMINACIÓN A INSTALAR 

de la presente especificación. 

h. ESPIRAS MAGNÉTICAS

Deberán ejecutarse una espira magnética por carril. Deberán proveerse todos los materiales 

necesarios.  

Cantidad de espiras magnéticas a ejecutar: 2 – dos – 

i. CAMARAS DE SEGURIDAD

Deberán proveerse una cámara de seguridad, tipo ojo de pez, con cobertura 360° y grabación 

continua ante alertas y visualización en tiempo real.  

Cantidad total de Cámaras a proveer: 1 – una – 

j. CARTEL DE MESAJERÍA AEREA INFORMATIVA

Todo el equipamiento, que no va instalado sobre la calzada será montado sobre un pórtico que 

contará con el diseño y cartelería institucional de la Provincia de Buenos Aires y la DVBA. Previo a 

la adquisición e instalación del mismo, el Contratista y el Sr. Jefe de Inspección, deberán 

contactarse con el Área de Prensa de la DVBA para contar con el diseño definitivo y 

dimensiones. 

A modo de ejemplo, se muestra un diseño preliminar: 

La chapa a proveer deberá tener un tratamiento para su protección ante el óxido. No se aceptarán 

carteles pintados, toda la gráfica deberá ser de vinilo reflectivo calidad tipo 3M o similar con 

protección UV apto para uso vial. 
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El contratista deberá proveer todos los materiales y equipamiento necesario para garantizar 

que el puesto de pesaje WIM quede en funcionamiento y de manera que resulte 

completamente compatibles con el Sistema y software propiedad de la DVBA. 

2. INSTALACION

El Contratista deberá realizar la instalación completa del Sistema WIM, de acuerdo a lo detallado 

en el punto 1 del presente. Debiendo incluir todo material, columnas, pórticos, etc., y herramientas 

necesarias para dejar el sistema en funcionamiento. 

a. SISTEMA DE ILUMINACIÓN A INSTALAR:

DESCRIPCION: 

El presente ítem se refiere a la provisión, transporte, colocación, conexionado y mano de obra de 

todos los elementos y materiales necesarios para la correcta instalación y posterior funcionamiento 

de la Iluminación a colocar en el “Puesto de Control Dinámico de Transporte de Cargas”, 

adecuándose al plano adjunto y a las exigencias estipuladas en los apartados correspondientes de 

Especificaciones Técnicas Generales que forman parte de la presente documentación y a la 

descripción de materiales y tareas que a continuación se detalla: 

La cantidad de columnas de iluminación completas con una (1) luminarias a proveer por cada por 

Puesto de Control Dinámico de Transporte de Cargas será de diez (10).  

La separación de las columnas deberá ser de 50,00 m, debiendo ser su configuración en planta a 

tres bolillo (según lo indicado en el Plano “Esquema de Iluminación en Balanza de Pesaje”). 

-Luminarias completas, STRAND SX 200, 150 W LED. 

-Columna tubulares metálicas de 9,00 metros de altura libre con capuchón para una 

luminaria, galvanizada. Se deben utilizar los materiales, procedimientos constructivos y requisitos 

establecidos en las Especificaciones Técnicas Generales vigentes en la DBVA. Las columnas 

estarán compuestas por caños de acero con recubrimiento exterior e interior galvanizado por 

inmersión en caliente a razón de 0,450 kg/m2. Colocación en su correspondiente base de 

alojamiento, aplomado y retoques de pintura, si fueran necesarios. La columna a instalar en la base, 
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deberá estar completa, lo cual implica que previo a la colocación de la luminaria en la columna, ésta 

deberá estar completamente pintada ya sea en su interior como en su exterior, con los espesores 

exigidos, colocado su correspondiente tablero de columna cableado y con fusibles, instalado el 

cable tipo taller correspondiente a cada luminaria e instalado (pintado y completo) el capuchón 

soporte de la luminaria. 

-Cable subterráneo de p.v.c. de 4 x 10 mm2. Apertura de zanja según las dimensiones indicadas 

en plano adjunto, y la ubicación que se resuelva en forma conjunta con la inspección de obra; como 

así también la colocación de las capas de arena en espesores exigidos; tendido y colocación en la 

zanja del cable subterráneo de referencia, con su correspondiente "rulo" y conexionado a los 

tableros de columna y gabinete de comando y protección. Posteriormente se colocaran los ladrillos 

de protección, y se procederá al llenado de la zanja con el material extraído y compactado en capas. 

Al finalizar las tareas descriptas, se deberá dejar la zona afectada a los trabajos, en iguales o 

mejores condiciones a las que se encontraban antes de los mismos. 

-Puesta a Tierra.  Hincado de la jabalina para cada columna de iluminación y cada gabinete de 

tablero de comando y protección, según plano adjunto, a la profundidad necesaria para lograr los 4 

(cuatro) ohms de resistencia máxima, y conexionado entre jabalina y columna o gabinete de tablero 

de comando y protección con cable de cobre desnudo de 16 mm2 de sección. Si no se lograra el 

valor de puesta a tierra exigido, se deberá adecuar a las exigencias estipuladas en las 

especificaciones técnicas generales, comprendiendo también las tareas de apertura y cierre de 

zanjas. 

-Bases para columnas de iluminación y gabinetes de comando y protección. Construcción de 

las bases de hormigón para columnas de iluminación y gabinetes de tableros de comando y 

distribución; excavación, colocación de moldes, mano de obra; provisión, transporte al lugar de 

emplazamiento, carga y descarga de hormigón, llenado de bases y sobrebases de columnas de 

iluminación y gabinetes de tableros de comando y protección. El hormigón a emplear será de una 

resistencia   bk Kg Cm
'

/ 210 2
 y deberá ajustarse a lo establecido, en cuanto a materiales y

características para la elaboración, a las especificaciones técnicas correspondientes del Pliego 

Único de Especificaciones y modificación hecha por Resolución 1- N° 319. 

-Caño de p.v.c. de 90mm. y espesor de  4.2 mm p/ cruce subterráneo. Colocación de caño de 

p.v.c. de 90mm de diámetro y 4.2mm de espesor mínimo. así como también, la  apertura y cierre 

de zanja, colocación de curvas y la utilización de tuneleras ( si fuera necesario), con el objeto de 

interconectar las cámaras para cruce subterráneo. 

-Cámara para cruce subterráneo con sistema de iluminación. Construcción de cámaras para 

cruces subterráneos, según plano adjunto, y el empotrado en la misma de su correspondiente marco 

y tapa, además se deberá conectar con el caño de p.v.c. de 90mm de diámetro, indicado en plano 

adjunto. 

-Gabinete para tablero de comando y protección noche entera. Conexionado, colocación en su 

correspondiente base de alojamiento, aplomado, fijación y retoques de pintura  y mano de obra 

necesaria para la instalación y correcto funcionamiento del gabinete de comando y protección, como 
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así también todos los elementos y conexiones que pertenezcan al mismo. El gabinete a instalar 

funcionará en sistema “NOCHE ENTERA”, debiéndose instalar completo, con interruptores, reloj, 

contactores, fusibles, borneras y llaves, cableados (según planos y circuitos correspondientes), 

fotocélula, bandejas, soportes de elementos. El suministro de energía a los gabinetes se realizara 

desde las redes de media o baja tensión pertenecientes a la empresa prestataria, para lo cual el 

contratista deberá tramitar ante la misma dicha solicitud a su costo y cargo. 

3. CALIBRACION

Con el objetivo de mantener los máximos niveles de precisión posibles en cada equipo, el 

Contratista deberá calibrar el sistema WIM. 

El oferente deberá presentar en su oferta la metodología propuesta para este proceso y la precisión 

esperada. 

En caso de requerirse camión patrón, el mismo con su chofer será suministrado por el Contratista. 

4. COMUNICACIÓN

Deberá proveerse el chip de internet prepago con servicio de datos manteniéndolo activo por un 

lapso 12 meses contados a partir de la certificación y puesta en marcha del ítem. 

En caso de no contar con señal de telefonía en el lugar, deberá contratarse un servicio de internet 

local, a cargo de la contratista y por el mismo periodo. 

5. MANTENIEMIENTO

Deberá brindarse el mantenimiento del Puesto WIM necesario, de manera de garantizar el correcto 

funcionamiento, desde el momento de su instalación y por un lapso de tiempo por 12 meses 

contados a partir de la certificación y puesta en marcha del ítem. 

6. GARANTÍA

El equipamiento provisto deberá tener una garantía de 12 meses a partir de la entrega para cubrir 

defectos de materiales y/o fabricación. Quedarán exentos defectos provocados por mal uso, 

vandalismo o sobretensiones de origen meteorológicos o ajenos al producto. 

7. PAVIMENTO

En la zona de ubicación de los sensores, previo a la colocación de los sensores, se ejecutará un 

fresado de la carpeta asfáltica existente en 0,06 m de espesor, riego de liga modificado con CRRm 

a razón de 0,3 lts/m2 y posteriormente una carpeta de concreto asfáltico CAC-D19-AM3 de 0,08 m 

de espesor, en una longitud total de 700 m, debiéndose contemplar la transición con una longitud 

de 50 m para atenuar la diferencia de espesor entre carpetas, de acuerdo a los Cómputos Métricos, 

Especificaciones Técnicas Particulares, Planos incorporados al presente legajo y a las exigencias 

estipuladas en los apartados correspondientes de Especificaciones Técnicas Generales. 

Previo a la ejecución, será necesario que la inspección se comunique con la Subgerencia de 

Planificación Vial. 
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8. CAPACITACIÓN

El contratista deberá incluir en la provisión del equipo un curso de entrenamiento para personal de 

la DVBA que cubra aspectos teóricos y prácticos incluyendo Calibración y Bajada de Datos. 

El contratista deberá proporcionar los manuales del sistema (en idioma español), en los que se 

detallen todas las características físicas relevantes de la solución, configuraciones básicas, uso, 

administración, así como pasos a seguir para descartar y solucionar fallas típicas (troubleshooting). 

NOTA: 

“Las erogaciones resultantes de la totalidad de la ejecución de los trabajos 
detallados (incluidos los materiales), no recibirán pago directo alguno, siendo 
afrontadas por la Contratista y considerándose incluidas en los ítem del Contrato”. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

El presente ítem se medirá y pagará en forma Global (Gl), por la provisión de la totalidad del 

equipamiento detallado en la presente especificación. 
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ITEM Nº15:             EQUIPAMIENTO PARA GABINETE  
 

La Contratista deberá proveer a la Inspección el equipamiento que seguidamente se detalla. Será 

utilizado para trabajos por Administración, complementarios de los contratados en la presente 

obra, quedando en poder de este Organismo a partir de la firma del Acta de Replanteo, instancia 

en que será entregado la Gerencia Técnica. 

 

ESCÁNER CON SISTEMA DÚPLEX A COLOR 

 Cantidad: 1 (UNA) unidad 

   Resolución óptica de 600 dpi 

Volumen diario de hasta 3000 páginas al día 

Detección de alimentación múltiple de papel  

Conectividad compatible con USB 2.0 High Speed (cable incluido), USB 3.0 

PC DE ESCRITORIO  

Cantidad: TRES (3) unidades 

Procesador: Core i7 1070 (10ma. Generación o superior) 

Motheboard: GigaByte Z490 AORUS ULTRA 

Memoria RAM: CORSAIR VENGEANCE LPX 16 GB 3200 MHZ 

Disco Estado Solido (SSD): M.2 KINGSTON 520 GB 

Disco Magnético (HD): WD 1TB 

PLACA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE RTX 2080 Ti 11GB 

Fuente: Thermaltake Certificada 80 Plus 650 W Smart BX1 

Grabadora de CD/DVD: LG 

Gabinete: THEMARLTAKE VERSA N21 

1 monitor Full HD UtraWide (panorámico, 21:9) de 29’’, con sus cables HDMI correspondientes 

1 monitor de 23”” Tipo HP Elite Display Full HD o superior. 

1 Estabilizador con 1000 VA de potencia de salida, 220V de potencia de entrada y 6 bocas de 

conexión. 

1 teclado en español, ergonómico, con apoya muñecas, con pad numérico y tipos de switch semi-

mecánico. 

1 mouse con conexión USB, sensor óptico y resolución de no menos de 6000 dpi y más de 3 

botones. 

1 Soporte para monitor de escritorio de brazo doble con brazo hidráulico 
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1 PAD de mouse antideslizante, de tela lavable y mediadas aproximadas de 300 x 280 mm. 

IMPRESORA MULTIFUNCIÓN LASER MONOCROMÁTICA  

Cantidad: Una (1) Unidad 

Tecnología de impresión láser electrofotográfico 

Pantalla LCD táctil a color de 3.7’’ 

Tamaño de papel máximo de hasta 8,5’’ x 14’’ (legal) 

Velocidad de impresión 42 ppm 

Resolución de impresión hasta 1200 x 1200 dpi 

Memoria de 512 MB 

Dúplex automático (al imprimir o escanear lo debe realizar en solo paso) 

Capacidad de entrada de papel, con bandeja de 250 y bandeja multipropósito de 50 hojas. 

Alimentador automático de documentos de hasta 70 hojas. 

Interfaces estándar (USB 2.0 posterior y frontal) 

Velocidad de copiado de hasta 42 cpm / hasta 1200 x 600 dpi 

Velocidad de escaneado, una cara hasta 28 ipm negro / dúplex hasta 56 ipm negro 

Tamaño del cristal del escáner 8,5’’ x 14’’ (legal). 

GPS TIPO EXTREM 22X 

Cantidad: Una (1) Unidad 

Pantalla a color de 2,2" legible bajo la luz del sol y con Resolución de 240 x 320 píxeles 

para una mejor legibilidad 

Incluyen mapa topo base preinstalado con carreteras y senderos con función de 

establecimiento de rutas para cuando vayas en bici o hagas senderismo 

Compatibilidad con los sistemas por satélite GPS y GLONASS para ofrecer un mejor 

seguimiento en entornos más remotos (en comparación con solo usar GPS) 

Memoria interna de 8 GB para descargas de mapas y una ranura para tarjeta microSD™ 

El modelo eTrex 32x incorpora una brújula de tres ejes y un altímetro barométrico 

Hasta 25 horas de autonomía en modo GPS con dos pilas AA 

 

LICENCIAS CAD 

- Civil 3D 2022 Commercial New Single-user ELD 3-Year Subscription 

- Total 15 licencias 
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NOTEBOOK TIPO LENOVO THINKPAD P15v 

Cantidad: DOS (2) unidades. 

- Procesador Intel i9-11950H con 8 núcleos, 24Mb cache, 5.0Ghz con Turbo Boost 

- 64GB RAM DDR4 (máximo 64GB) (contamos también con 16GB/32GB) 

- 2.000 GB disco sólido M.2 (Capacidad para 1 disco sólido M.2 mas) (Contamos también 

con 1TBSSD/4TBSSD) 

- Pantalla de 15.6 pulgadas FHD (1920 x 1080) IPS antirreflejos, 300 nits, 45% NTSC. 

- Video NVIDIA® RTXTM A2000 con 4GB de VRAM GDDR6 

- Teclado en Español con Keypad numerico resistente a salpicaduras 

- 2 x USB-A 

- 1 x USB-C (Thunderbolt) 

- 1 x HDMI 

- 1 x RJ45 

- 1 x Lector de tarjeta SD 

- 1 x Lector de tarjetas inteligentes 

- 1 x Ranura de seguridad Kensington 

- 1 x Combo audio micrófono 

- Lector de huellas 

- Wifi 6 AX201 

- Bluetooth® 5.2 

- Webcam 720p 

- 2 x 2W Stereo speaker con tecnología Dolby Audio® 

- Batería: 6 celdas 68Whr 

- Medidas: 36.6cm x 2.4cm x 25cm 

- Peso: 2.07Kg 

- Color: Negro 

- Especificación militar: MIL-STD-810G 

- Sistema Operativo: Windows 10 Profesional 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

El presente ítem se medirá y pagará en forma Global (Gl), por la provisión de la totalidad del 

equipamiento detallado en la presente especificación. 
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ÍTEM N°16:             PROVISIÓN DE MOVILIDAD TIPO “B” (CON DEVOLUCIÓN) 

ÍTEM N°17:             PROVISIÓN DE MOVILIDAD TIPO “B” (SIN DEVOLUCIÓN) 

PROVISÓN DE MOVILIDAD TIPO “B” (CON DEVOLUCIÓN): 

La Empresa Contratista hará entrega de 1 (Una) movilidad a la Dirección de Vialidad de la Provincia 

de Buenos Aires, desde la firma del Replanteo hasta la finalización de la ejecución de la obra 

(Recepción Provisoria) y a su entero servicio. Una vez terminado el plazo de Recepción Provisoria 

de Obra, la movilidad y todo su  equipamiento, será devuelto a la Empresa Contratista. 

La movilidad detallada en la presente especificación, será destinada a la Inspección de los trabajos 

contratados, por parte de la D.V.B.A. 

PROVISÓN DE MOVILIDAD TIPO “B” (SIN DEVOLUCIÓN): 

La Empresa Contratista hará entrega de 1 (Una) movilidad a la Dirección de Vialidad de la Provincia 

de Buenos Aires, desde la firma del Acta de Replanteo hasta la finalización de la ejecución de la 

obra (Recepción Provisoria) y a su entero servicio. Una vez terminado el plazo de ejecución 

estipulado, la movilidad y todo su equipamiento, quedarán en poder de la D.V.B.A. con su 

correspondiente trasferencia a cargo de la Contratista. 

La movilidad detallada en la presente especificación, será destinada a la Inspección de los trabajos 

contratados, por parte de la D.V.B.A. (Gerencia Técnica .); estando en un todo de acuerdo con el 

Decreto vigente; sus anexos y demás Reglamentos en vigencia. 

CARACTERISTICAS DE LAS MOVILIDADES TIPO “B”: 

El vehículo a proveer será nuevo, cero kilómetro y de un modelo que a lo sumo será del año anterior 

a la fecha de Licitación de la Obra. El vehículo será recepcionado, al momento del replanteo de la 

obra. Si el automotor sufriera desperfectos que obligaran a ponerlo fuera de servicio por un período 

mayor de diez (10) días corridos o en caso de accidente o robo, el Contratista deberá proveer una 

movilidad similar dentro de los cinco (5) días hábiles de vencido dicho plazo. 

El vehículo deberá ser una Pick Up Cabina doble tracción simple ( 4 x 2), con motor diesel, apto 

para transporte de cuatro pasajeros y conductor y espacio de carga con cúpula de Fibre-Glass sobre 

caja, compatible con la aerodinámica del vehículo, con superficies laterales vidriadas y puerta 

trasera rebatible, simple vertical o doble lateral. La unidad será nueva sin uso. 0 Km, último modelo, 

de fabricación de serie. Preferentemente de industria nacional. 

MOTOR: 

Ciclo Diesel, de aspiración normal o turboalimentado, sistema de inyección directa o indirecta, 

refrigerado por agua, con una Cilindrada Total igual o mayor a 3.000 C.C. Capaz de desarrollar una 

potencia neta máxima no inferior a 160 CV, a 3.800 RPM.  

EMBRAGUE: 

Tipo monodisco seco, de accionamiento mecánico o hidráulico. 
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TRANSMISIÓN: 

Caja de Velocidades manual de 5 marchas de avance y una de retroceso. Con comando al piso. 

Tracción delantera o trasera. 

SUSPENSIÓN DELANTERA: 

Delantera independiente, del tipo barra de torsión y amortiguadores telescópicos, trasera a elásticos 

longitudinales y amortiguadores telescópicos. 

SUSPENSIÓN TRASERA: 

Tipo eje rígido o independiente; con ballestas elásticas semi-elípticas longitudinales o resortes 

helicoidales o barra de torsión; amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble efecto y barra 

antirrolido. 

SISTEMA DE FRENO: 

Hidráulico, servo asistido, de doble circuito independiente, con válvula compensadora de frenado 

inercial. 

De Servicio Delanteros: a disco. 

De Servicio Traseros: a tambor y zapata o disco. 

De Estacionamiento: de accionamiento mecánico sobre ruedas traseras; comandado a pedal o 

palanca. 

DIRECCIÓN: 

Con caja de dirección a piñón y cremallera y columna de dirección articulada. Asistida 

hidráulicamente. 

SISTEMA ELÉCTRICO:  

Tensión nominal 12 V. 

Batería: de 12 Voltios con capacidad no inferior a 55 Ah. 

Alternador: Tensión de carga 14 V, con capacidad de carga máxima no menor a 38 Amp. 

DIMENSIONES GENERALES: 

Largo máximo no mayor a 5.000 mm. 

Ancho mínimo igual a 1.690 mm. 

Alto máximo de carrocería sin agregados 1.820 mm. 

RUEDAS Y NEUMÁTICOS: 

Las unidades serán provistas con 5 (cinco) rodados. Nuevos, sin uso. (Cuatro de rodamiento y uno 

de auxilio), equipados con llantas de chapa de acero estampado y cubiertas radiales. 

EQUIPAMIENTO INTERIOR Y ACCESORIOS: 
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- Panel de instrumentos equipado con: Velocímetro y odómetro, medidor de nivel 

de combustible con indicador de reserva de tanque, medidor o indicador luminoso de temperatura 

del agua de refrigeración del motor, medidor o indicador de presión del aceite de lubricación del 

motor, indicador de carga de batería, indicador luminoso de funcionamiento de luces de posición, 

altas y giro. 

-Cinturones de seguridad inerciales combinados para conductor y acompañante, los traseros 

podrán ser abdominales. 

-Cinco (5) apoya cabezas de altura regulable. 

-Calefactor y desempañador con ventilador eléctrico de velocidad regulable; regulación de flujo de 

aire y caudal de agua de refrigeración. 

-Espejo retrovisor de gran visibilidad en ambas puertas, con comando de regulación desde el interior 

del vehículo. 

-Crique, llave de rueda, manija de crique. 

-Extintor de incendios de 1 Kg. de carga, apto para combatir fuegos tipo A, B, C, con su 

correspondiente soporte, montado de modo tal que permita su fácil acceso y rápido uso. 

- Limpiaparabrisas eléctrico de 2 velocidades. 

- Lava parabrisas eléctrico. 

- Limpia-lava luneta trasera eléctrico. 

-Radio AM-FM, con antena y 4 parlantes. 

-Encendedor eléctrico de cigarrillos y cenicero. 

-Cierre centralizado de puertas, con comando a distancia. 

-Faros delanteros con lámparas halógenas. 

-Luces antiniebla en faros traseros y delanteros. 

-Luces destellantes estroboscópicas blancas (flash) colocadas en ópticas delanteras y traseras con 

instalación completa para accionamiento desde el interior. 

-Cubre alfombras de goma en habitáculo de conducción y transporte de pasajeros. 

- Asiento trasero rebatible, con capacidad para transporte de tres (3) pasajeros 

-Equipo de aire acondicionado. 

-Air Bag delanteros. 

-Dos Balizas de detención independientes reflectantes reglamentarias. 

-Baliza estroboscópica (flash) doble faz para señalizar en situaciones de alto peligro por su alta 

visibilidad. Alimentación:2 baterías recargables de 6V 4A. Autonomía: 70 horas aproximadamente, 

a 70 destellos por minuto. Frecuencia: 70 ó 120 destellos por minuto seleccionable. Fijación: 
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Herrajes con tuercas antirrobo tipo BM9. Botones: Encendido - Velocidad de destello - Sensor solar. 

Incluye entrada para recarga. Cargador 220V-6Vcc 1,2A no incluido con el producto. Tiempo de 

recarga: 6 horas. 

-Un Barral vial intermitente doble faz para techo de vehículo con 4 ópticas amarillas doble faz de 

12v, u 8 ópticas amarillas simple faz colocadas de a pares opuestos con las siguientes 

características:  

Ópticas de policarbonato inyectado de 5 mm de espesor con protección UV.- Circuito impreso con 

máscara anticorrosión.- 61 leds de 5 mm con más de 10 años de vida útil. Lentes de aumento para 

cada led dentro de la óptica. Optica estanca de 2 piezas cerrada desde el frente mediante 3 tornillos 

(cierre con oring).- Medidas: Ø170 mm, 400 mm de espesor.- Luminosidad aproximada: +300 

candelas.- Consumo: 150 mili-amperios (a +60 destellos por minuto).- Fijación: 2 tornillos (parte 

posterior) mediante insertos hexagonales roscados estancos.- Sistema de seguridad: 15 grupos de 

4 leds más 1 central que indica baja carga de batería cuando es alimentada a 12Vcc. En caso de 

falla de algún led se perdería un grupo de 4 unidades sin sobrecarga de amperaje en el resto de los 

grupos.- 18 meses de garantía 

-Una barra de remolque telescópica reglamentaria completa. 

-Una caja de herramientas manuales chapa de acero con: destornillador plano, destornillador 

Philips, martillo pena, llave inglesa 12”, llave Stilson 10”, pinza electricista aislada, alicate electricista 

aislado, pinza de punta aislada, pinza pico de loro 10” y juego de llaves de boca/estriada milimétricas 

Nº 7,8,10,11,12,13,14,15,17,19,22 y 24. 

-Cinco Chalecos fluo amarillos con adicionales reflectivos para chalecos 

-Cinco Cascos amarillos antiimpacto  

-Un botiquín plástico 13,5x11x7 cm (13 productos) 

-Tres conos de plástico flexible para señalización altura: 750 mm, peso: 1 kilogramo, material: 

plástico flexible inyectado, color: anaranjado fluo, base de goma hexagonal, con tres bandas de 25 

mm de ancho, de vinilo reflectivo grado ingeniería, cada uno. 

-Un GPS Pantalla TFT panorámica de gran tamaño, tecnología Bluetooth (compatible con la gran 

mayoría de teléfonos móviles de la actualidad), transmisión FM, archivos de radares pregrabados, 

kit de viaje con reproductor de MP3 y libros audibles, visor de imágenes, instrucción de las calles 

hablada facilitando el ruteo a cualquier punto del pais. Tamaño Display: 9.7 x 5.7 cm; 4.3; 

Dimensiones: 12.2 x 7.6 x 2.0 cm; bateria recargable litio-ion con autonomía de hasta 5 horas. 

Memoria interna para almacenar mapas suplementarios, MP3 y audio books;  Waypoints: 500;  Mp3;  

Indicaciones por voz giro a giro, pantalla táctil retro; Ranura para tarjetas de memoria SD; Sistema 

antirrobo Iconos de vehículos configurables. Vista en 3D de la cartografía o una vista elevada en 

2D. Con el programa POI Loador; alarmas de proximidad para zonas escolares, radares, crear POI 

personalizados con el programa. Soporte de parabrisas con ventosa adherente; Funda de acarreo; 
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Cargador a encendedor; Disco adhesivo para montaje en tablero; Cable interface USB; Guía de 

referencia rápida. 

GARANTÍA TÉCNICA: 

El vehículo, contará con una garantía técnica, para todos sus componentes, no inferior a doce (12) 

meses ó cincuenta mil (50.000) Km.; debiéndose incluir en el servicio de garantía, la mano de obra 

y los insumos (filtros, lubricantes, etc.); correspondientes a los servicios de mantenimiento 

programados para la unidad, los cuales serán sin cargo para el G.C.B.A., durante dicho período. 

LUGAR DE ENTREGA: 

El vehículo deberá ser presentado para su recepción en el Departamento Automotores de la DVBA. 

MEDICION Y FORMA DE PAGO: 

La provisión de las movilidades para la Inspección de obra se medirá y pagará a través de los 

siguientes Ítems: 

A.- Provisión de movilidades Tipo “B” (con devolución). 

B.- Provisión de movilidades Tipo “B” (sin devolución). 

 

A.- Provisión de movilidades Tipo “B” (con devolución). 

El presente ítem se computará y pagará de forma Mensual (Mes) por la provisión durante el plazo 

de ejecución de la obra del vehículo detallado anteriormente, incluyendo su precio el costo de 

amortización, intereses, seguros contra todo riesgo, patentes y todo otro gasto fijo, su completo 

equipamiento, los gastos de patentamiento, y fletes. 

B.- Provisión de movilidades Tipo “B” (sin devolución). 

El presente ítem se computará por Unidad (Un) por la provisión durante el plazo de ejecución de la 

obra del vehículo detallado anteriormente, incluyendo su precio el costo de amortización, intereses, 

seguros contra todo riesgo, patentes y todo otro gasto fijo, su completo equipamiento, los gastos de 

patentamiento, y fletes, como así los de pintura arriba mencionados y gasto derivados de trámite de 

transferencia. 

La medición y certificación mensual se realizará prorrateándose el importe total del ítem 

durante el plazo de ejecución original de Obra.  
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ITEM N°18:        MANTENIMIENTO DE MOVILIDAD PARA INSPECCIÓN DE OBRA 

                             

1. DESCRIPCIÓN 

La Empresa Contratista proveerá desde la firma del Replanteo hasta la finalización de la ejecución 

de la obra (Recepción Provisoria) los gastos derivados de la utilización de aquellos vehículos 

asignados al personal de la Repartición que se encuentre afectada a la Inspección de los trabajos 

contratados.  

Serán abonados por el Contratista, el consumo de combustibles y lubricantes, reparaciones de todo 

tipo incluyendo mano de obra y repuestos, servicios de lavado, gastos de gomería, etc. También 

abonará el Contratista el alquiler de cocheras cerradas y techadas, en el lugar más próximo al sitio 

de ejecución de los trabajos que resulte adecuado, y que reduzca los viajes de traslado a un mínimo.  

Al momento del Acta de Replanteo conjuntamente con la provisión del vehículo, el Contratista 

pondrá a disposición del personal que se encuentre afectado a la Inspección una tarjeta YPF Ruta 

con cupo de combustible estimado mensual de acuerdo a las previsiones de uso y/o necesidades 

del personal afectado a la Inspección mencionada obra.  

2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El presente ítem se medirá y certificará por Kilómetro (Km) recorrido mensualmente por la unidad, 

al precio que resulte de aplicar el costo unitario establecido en la documentación de contrato, 

durante el periodo que media entre el Replanteo y la Recepción Provisoria Total, de acuerdo a lo 

detallado en los Cómputos Métricos correspondientes.  

Dicho costo, incluye todos los gastos directos e indirectos establecidos en la presente Especificación 

tales como, consumo de combustibles y lubricantes, todos los gastos derivados de su utilización, 

servicios oficiales, reparaciones de todo tipo incluyendo mano de obra y repuestos, servicios de 

lavado, gastos de gomería, alquiler de cochera cerrada y techada, etc. 

página 93 de 128

PLIEG-2023-07644200-GDEBA-GTDV



 
Avenida 122 N°825 – La Plata – Bs. As. – Argentina - +54-221-421-1160 al 69 www.vialidad.gba.gob.ar 

ÍTEM Nº19:                            MOVILIZACION DE OBRA 

1) DESCRIPCION: 

El Contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará su equipo, repuestos, 

materiales no incorporados a la obra, etc. al lugar de la construcción y adoptará todas las medidas 

necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos ítems de las obras dentro de los plazos 

previstos, incluso la instalación de los campamentos necesarios para sus operaciones.  

2) TERRERNO PARA OBRADORES:  

Será por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los 

terrenos necesarios para la instalación de los obradores.  

3) OFICINAS Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA:  

El Contratista construirá o instalará las oficinas y los campamentos que necesite para la ejecución 

de la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del personal obrero 

y deberá mantenerlos en condiciones higiénicas.  

La aceptación por parte de la REPARTICIÓN de las instalaciones, correspondientes al 

campamento citado precedentemente, no exime al Contratista de la obligación de limpiarlo o 

modificarlo de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su proceso de ejecución.  

4) EQUIPOS:  

El Contratista notificará por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser 

inspeccionado, reservándose la REPARTICIÓN el derecho de aprobarlo si lo encuentra 

satisfactorio.  

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinión de la DIRECCION DE 

VIALIDAD no llene los requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución normal de los 

trabajos, será rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no 

permitiendo la Inspección la prosecución de los trabajos hasta que el Contratista haya dado 

cumplimiento a lo estipulado precedentemente. 

La inspección y aprobación del equipo por parte de DIRECCION DE VIALIDAD no exime al 

Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demás elementos en 

buen estado de conservación, a fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo 

estipulado.  

El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos 

necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación a fin 

de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado.  

El Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda 

maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc. los que estarán en cualquier momento 

a disposición de la REPARTICION. 
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El incumplimiento por parte del Contratista de la provisión de cualquiera de los elementos citados, 

en lo que se refiere a las fechas propuestas por él en el Plan de Trabajos (Art. 4.4 Plan de Trabajo 

del Pliego de Bases y Condiciones para la D.V.B.A. – Parte 1 Especificaciones Legales 

Generales), dará derecho a la REPARTICIÓN a aplicar la penalidad prevista en el inc. b) del Art.º 

5.3: Penalidades, del citado Pliego.  

5) MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:

La oferta deberá incluir un precio global por el ítem "MOVILIZACIÓN DE OBRA" que no excederá 

el cero coma cuarenta por ciento (0,40%) del monto de la misma, (determinado por el monto de la 

totalidad de los ítem con la exclusión de dicho ítem y de los honorarios profesionales), que incluirá 

la compensación total por la mano de obra; herramientas; equipos; materiales; transporte e 

imprevistos necesarios para efectuar la movilización del equipo y personal del Contratista; 

construir sus campamentos, provisión de viviendas, oficinas y movilidades para el personal de 

Supervisión; suministro de equipo de laboratorio y topografía y todos los trabajos e instalaciones 

necesarias para asegurar la correcta ejecución de la obra de conformidad con el contrato.  

El pago se fraccionará de la siguiente manera: 

Para cualquier tipo de Obra se abonará UN TERCIO del precio de Contrato, cuando el Contratista 

haya completado los campamentos de la empresa y presente la evidencia de contar a juicio 

exclusivo de la Inspección con suficiente personal residente en la obra para llevar a cabo la 

iniciación de la misma y haya cumplido además con los suministros de movilidad, oficinas, 

viviendas y equipos de laboratorio y topografía, para la Inspección de obra y a satisfacción de 

esta. 

Cumplimentándose el pago, según el tipo de Obra, de acuerdo al siguiente detalle: 

a) Para obras básicas, pavimentos y/o puentes:

Se abonará otro TERCIO, cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo que a juicio 

exclusivo de la Inspección resulte necesario para la ejecución del movimiento de suelos y obras 

de arte menores y/o infraestructura, en caso de puentes.  

El TERCIO restante se abonará cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo que a 

juicio exclusivo de la Inspección resulte necesario para la ejecución de las bases y calzadas de 

rodamiento y/o superestructura, en el caso de puentes y todo el equipo requerido e indispensable 

para finalizar la totalidad de los trabajos.  

b) Para obras de Repavimentación:

Los DOS TERCIOS restantes se abonarán cuando el Contratista disponga en obra de todo el 

equipo necesario, a juicio exclusivo de la Inspección para la ejecución según corresponda, del 

movimiento de suelos, obras de arte menores, bases, calzadas de rodamiento. 
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ÍTEM N°20: HONORARIOS PROFESIONALES POR 

   REPRESENTACIÓN TÉCNICA 

Este ítem se cotizará según la Tabla de Honorarios vigente a la fecha de Licitación. A los efectos 

del cálculo de los honorarios profesionales, por representación técnica, en todos los casos el 

mismo será el valor mínimo resultante de la aplicación de la tabla dada a tal efecto, por el Colegio 

de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires; vigente a la fecha de la licitación o de la 

certificación mensual según el caso.  

El reconocimiento del honorario profesional, se hará sobre la base del porcentaje que surja de la 

relación:  

Monto del Honorario Profesional 

X* = -----------------------------------------------  . 100 

M 

Donde: 

X* = porcentaje a aplicar 

M  = monto de contrato sin honorarios profesionales 

Este porcentaje se aplicará en cada certificado de ejecución para el mes “i”, de la siguiente forma: 

MCi   .  X*  = HPi 

Donde: 

MCi = Monto del certificado i sin honorarios 

HPi  = Monto de honorario a consignar en el certificado i 
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04- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
COMPLEMENTARIAS
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 

1. IMPACTO AMBIENTAL PARA OBRAS VIALES 

2. REMOCIÓN, TRASLADO Y/O PROTECCIÓN DE INTERFERENCIAS 

CON SERVICIOS PÚBLICOS O PRIVADOS 

3. LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

4. CARTEL DE OBRA 

5. EVALUACIÓN DEL ESTADO 

6. PLANOS CONFORME A OBRAS 

7. SEGURIDAD E HIGIENE 

NOTA: las presentes especificaciones son complementarias de las CONDICIONES 

PARTICULARES DE CONTRATO, siempre y cuando no se contrapongan con estas 

últimas, las que rigen prevaleciendo sobre las ESPECIFICACIONES 

COMPLEMENTARIAS. 
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1. IMPACTO AMBIENTAL PARA OBRAS VIALES 

Se asume como Pliego General de Especificaciones Técnicas el punto 2 de la Sección III: 

Medidas de Mitigación y Mecanismo de Fiscalización del Módulo Ambiental para Obras 

Viales (Manual Operativo del Programa Caminos Provinciales, Volumen 3), el que se 

transcribe a continuación. 

1.1. Medidas de Mitigación del Impacto Ambiental de la Obra Vial 

1.1.1. Introducción 

Todas las especificaciones técnicas contenidas en la presente Sección, deberán ser 

consideradas por el Contratistas de las obras viales, sin desconocer las recomendaciones 

específicas resultantes de los estudios de Impacto Ambiental, para el proyecto a ejecutar. 

Será responsabilidad del Contratista minimizar los efectos negativos sobre los suelos, 

cursos de agua, calidad del aire, organismos vivos, comunidades indígenas, otros 

asentamientos humanos y medio ambiental en general durante la ejecución de la obra, con 

la supervisión de un Representante de la Unidad Ambiental, de acuerdo a lo establecido en 

el punto 1.3.2 (Rol de la Unidad Ambiental). 

Los daños a terceros causados por incumplimiento de estas normas, serán de 

responsabilidad del contratista, quien deberá resarcirlos a su costo. 

Será obligación del contratista divulgar el presente manual a sus trabajadores, por medio 

de conferencias, avisos, informativos y preventivos sobre los asuntos ambientales y a través 

de los medios que considere adecuados. 

1.1.2. Normas generales de desempeño del personal 

a) Aspectos relativos a la Flora y Fauna 

Se prohíbe estrictamente al personal de la obra la portación y uso de armas de fuego en el 

área de trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para ello. 

Quedan prohibidas las actividades de caza en las áreas aledañas a la zona de construcción, 

así como la compra o trueque a lugareños de animales silvestres (vivos, embalsamados, 

pieles y otros subproductos), cualquiera sea su objetivo. Se limitará la presencia de 

animales domésticos, tales como gatos, perros, cerdos, etc. principalmente en áreas 

silvestres y estarán prohibidos en jurisdicción de Áreas Naturales Protegidas. 

Queda prohibida la pesca por parte de los trabajadores en ríos, quebradas, lagunas y 

cualquier cuerpo de agua, por medio de dinamita o redes.  
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Esta podrá sólo ser ejecutada con anzuelos y solo para autoconsumo, siempre y cuando 

no viole las disposiciones legales vigentes. 

Si por algún motivo han de efectuarse quemas, éstas sólo podrán ser autorizadas por el 

Inspector de las obras, previo conocimiento del Representante de la Unidad Ambiental. 

Es obligación del Contratista prohibir al personal de la obra, el desplazamiento del mismo 

fuera del área de trabajo en áreas silvestres, pertenezcan estas al dominio público o 

privado. 

b) Aspectos Relativos a la Calidad y el Uso del Agua 

Evitar la captación de aguas en fuentes susceptibles de secarse o que presenten conflictos 

con los usos por parte de las comunidades locales. 

Prohibir al Contratista efectuar tareas de limpieza de sus vehículos o maquinaria en cursos 

de agua o quebradas, ni arrojar allí sus desperdicios. 

Prohibir cualquier acción que modifique la calidad y aptitud de las aguas superficiales o 

subterráneas en el área de la obra. 

c) Aspectos Relativos a las Comunidades Cercanas 

El personal de obra no podrá posesionarse de terrenos aledaños a las áreas de trabajo. 

Prohibir a los trabajadores el consumo de bebidas alcohólicas en los campamentos. 

1.1.3. Normas para la Empresa Contratista y/o Concesionaria 

La Empresa deberá cumplir con las siguientes normas durante la construcción, además de 

ser responsable del cumplimiento de las anteriores. 

a) Aspectos relativos a las Comunidades Cercanas 

La construcción de cualquier obra y la presencia de personal (exploradores y cuadrillas de 

topógrafos, etc.) tanto en áreas de reservas indígenas u otras comunidades, deberá ser 

autorizada por la Unidad Ambiental. 

b) Aspectos relativos a la Vegetación y a la Fauna 

El corte de vegetación previamente dispuesto debe hacerse con sierras de mano y no con 

topadoras, para evitar daños en las zonas aledañas y daños a otra vegetación cercana. 

Los árboles a talar deben estar debidamente orientados en su caída a efectos de lograr el 

menor daño a la masa forestal circundante. (Ver Normas para Áreas Naturales Protegidas). 
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Para la construcción de los encofrados de obras de drenaje y obras de arte deberá utilizarse 

la madera de los árboles que fueron removidos, con previa autorización y control de la 

Unidad Ambiental. Si la madera resulta ser insuficiente se reciclará el material utilizado o 

se comprará madera ya aserrada. 

Si los trabajos se realizan en zonas donde existe peligro potencial de incendio de la 

vegetación circundante, se deberá: 

 Adoptar medidas necesarias para evitar que los trabajadores efectúen actividades 

depredatorias y/o enciendan fuegos no imprescindibles a la construcción. 

 Dotar a todos los equipos e instalaciones de elementos adecuados para asegurar 

que se controle y extinga el fuego, evitando la propagación del mismo. 

 En el caso de Áreas Naturales Protegidas y/o sensibles se deberá consultar las 

disposiciones vigentes del Área correspondiente y trabajar en conjunto con los organismos 

responsables para producir el mínimo impacto perjudicial. 

c) Aspectos Relativos a la Protección de las Aguas 

Evitar la interrupción de los drenajes, para ello se colocarán las alcantarillas y cajas 

recolectoras simultáneamente con la nivelación de la ruta y la construcción de terraplenes, 

nunca se postergará esto para después de la construcción de las rutas. 

Cuando las cunetas de una obra o trabajo confluyan directamente a un río o quebrada, 

éstos tendrán que estar provistos de obras civiles que permitan la decantación de 

sedimentos, y de ser necesario, hacer algún tratamiento previo antes de conducirlos al 

curso receptor. 

Cuando exista la necesidad de desviar un curso natural de agua o se haya construido un 

paso de agua y éste no sea requerido posteriormente, el curso abandonado o el paso de 

agua será restaurado a sus condiciones originales por el constructor. 

Los drenajes deben conducirse siguiendo las curvas de nivel hacia canales naturales 

protegidos. 

El Contratista tomará las medidas necesarias para garantizar que cemento, limos, arcillas 

o concreto fresco no tengan como receptor final lechos o cursos de agua. 

Los residuos de tala y rozado no deben llegar a las corrientes de agua,  estos deben ser 

apilados de tal forma que no causen disturbios en las condiciones del área. Salvo 

excepciones justificadas por el Inspector de la obra, estos residuos no deberán ser 

quemados. 
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Queda prohibido que los materiales o elementos contaminantes tales como combustibles, 

lubricantes, bitúmenes, aguas servidas no tratadas, sean descargados en ningún cuerpo 

de agua, como ríos, esteros, embalses o canales, sean éstos naturales o artificiales. 

Debe evitarse el escurrimiento de las aguas de lavado o enjuague de hormigoneras a esos 

cursos, así como de cualquier otro residuo proveniente de operaciones de mezclado de los 

hormigones. 

d) Aspectos relativos a la Protección de Sitios y Monumentos del Patrimonio Natural y 

Cultural 

Si durante la explotación de canteras si se encontrare material arqueológico y 

paleontológico se deberá disponer la suspensión inmediata de las excavaciones que 

pudieran afectar dichos yacimientos. Se dejará personal de custodia armado con el fin de 

evitar los posibles saqueos y se procederá a dar aviso a la brevedad al Representante de 

la Unidad Ambiental, quien realizará los trámites pertinentes ante las autoridades 

competentes, a efectos de establecer las nuevas pautas para la continuación de la obra. 

Una alternativa a esta situación puede ser la de abrir otros frentes de trabajo y/o rodear el 

yacimiento si esto fuese técnicamente viable. 

e) Aspectos relativos a las Áreas Naturales Protegidas (A.N.P.) 

En aquellas áreas en que existan Áreas Naturales Protegidas (A.N.P.) de jurisdicción 

nacional, provincial, municipal u otras, además de las normas anteriores se tendrá en 

cuenta lo siguiente: 

 Antes de iniciar las actividades de diseño se deberá tomar contacto con la entidad 

responsable del manejo de la A.N.P. (Ej.: Administración de Parques Nacionales; Dirección 

de Bosques, etc.), a fin de establecer criterios comunes para las características de diseño, 

construcción y operación de la ruta. 

 Se extremarán las medidas de vigilancia en lo ateniente a caza, pesca y tráfico de 

especies animales y vegetales, para lo cual se debe contemplar el funcionamiento de 

retenes madereros y ambientales las 24 horas del día. 

 Se deberán colocar vallas y cartelera explicativas invitando a la protección de las 

especies, así como anunciando la existencia de la A.N.P., invitando a no arrojar basuras, 

no usar las bocinas, no realizar actividades de caza y pesca, tala de dicha área, etc. 

 Se debe poner un límite a la velocidad máxima en estas zonas, que debe ser aún 

más restringida en las horas de la noche, por el peligro que existe de atropellamiento de 

fauna. 

página 102 de 128

PLIEG-2023-07644200-GDEBA-GTDV



 

Avenida 122 N°825 – La Plata – Bs. As. – Argentina - +54-221-421-1160 al 69 www.vialidad.gba.gob.ar 

 Reducir al máximo la zona de desbosque y destronque. Dichas tareas, así como las 

de limpieza y raleo, deben ser ejecutadas bajo la supervisión de la inspección de obra y del 

área encargada de la preservación de la A.N.P. 

 Se deberá reducir al máximo la cantidad de plantas asfálticas debido a que son 

altamente contaminantes. 

 Queda prohibido dentro de la A.N.P. la extracción de áridos. 

f) Aspectos Relativos a la Instalación de Campamento u Obrador 

El sitio de emplazamiento para la instalación deberá ser seleccionado de modo tal que no 

signifique una modificación de magnitud en la dinámica socioeconómica de la zona. 

Cuando las rutas crucen por áreas ambientales sensibles se evitará ubicarlos en dichas 

zonas. 

Se deberá ubicar de forma tal que no modifique substancialmente la visibilidad ni signifique 

una intrusión visual importante. 

En la construcción de los obradores se deberá evitar la realización de cortes de terreno, 

rellenos y remoción de vegetación y, en lo posible, se preservarán árboles de gran tamaño 

o de valor genético, paisajístico, cultural o histórico. 

Se evitará que esté situado en las adyacencias de la planta asfáltica o de la planta de 

trituración, en zona de recarga de acuíferos, en zona que presente conflicto con el uso que 

le proporciona la comunidad local, aguas arriba de las fuentes de abastecimiento de agua 

a núcleos poblados, por los riesgos sanitarios que esto implica respecto a la contaminación. 

Dentro del obrador deberán estar diferenciados, los sectores destinados al personal 

(sanitarios, dormitorios, comedor) de aquellos destinados a tareas técnicas (oficina, 

laboratorio) o vinculados con los vehículos y maquinarias (zona de guarda, reparaciones, 

lavado, engrase, etc.). 

El sector del obrador en el que se realicen tareas de reparación y mantenimiento de 

vehículos y maquinaria de cualquier tipo, deberá ser acondicionado de modo tal que la 

limpieza o su reparación no implique modificar la calidad y aptitud de las aguas superficiales 

o subterráneas en el área de la obra así como producir la contaminación del suelo 

circundante. Se deberán arbitrar las medidas que permitan la recolección de aceites y 

lubricantes para su posterior traslado a sitios autorizados. 

Los materiales o elementos contaminantes, tales como combustibles, lubricantes, aguas 

servidas no tratadas, no podrán ser descargados en o cercanías de cuerpos de agua, sean 

éstos naturales o artificiales. 
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En lo posible los campamentos serán prefabricados. En caso de realizar montaje de 

campamentos con madera de la región, se tratarán de seleccionar árboles que queden en 

la zona de camino con el fin de evitar la tala innecesaria. 

Todos los obradores deberán contar con las instalaciones sanitarias adecuadas, incluyendo 

la evacuación de los líquidos cloacales (cámara séptica, pozo absorbente); no permitiendo 

la contaminación de las napas freáticas para lo cual deberá observarse lo establecido en 

las Normas y Reglamentos sanitarios vigentes. 

No se arrojarán residuos sólidos de los campamentos a las corrientes o a media ladera. 

Estos se depositarán en un relleno sanitario manual, debiéndose cubrir los mismos con una 

capa de material suelto con una frecuencia no mayor a 15 (quince) días. 

Los obradores contendrán equipos de extinción de incendios y de primeros auxilios. 

Los obradores deberán cumplir con la normativa sobre seguridad e higiene laboral. 

Se deberá señalizar adecuadamente su acceso, teniendo en cuenta el movimiento de 

vehículos y peatones. 

Una vez finalizada la obra, el Contratista deberá quitar el obrador del lugar donde fuera 

emplazado y restituir el suelo de la zona afectada a su estado anterior.  

Con anterioridad a la emisión del acta definitiva de recepción de la obra se deberá recuperar 

ambientalmente y restaurar la zona ocupada a su estado pre operacional. Esta 

recuperación debe contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 

En el momento que esté previsto desmantelar el obrador, se deberá considerar la 

posibilidad de su donación a la comunidad local, para beneficio común. 

g) Aspectos relativos a la Maquinaria y Equipo 

Las siguientes medidas están diseñadas para prevenir el deterioro ambiental, evitando 

conflictos por contaminación de las aguas, suelos y atmósfera. 

El equipo móvil, incluyendo maquinaria pesada, deberá estar en buen estado mecánico y 

de carburación, de tal manera que se queme el mínimo necesario de combustible 

reduciendo así las emisiones atmosféricas. 

Se deberán prevenir los escapes de combustibles o lubricantes que puedan afectar los 

suelos o cursos de agua, temporarios o permanentes. Si se llegara a producir, se deberán 

emplear las técnicas de remediación pertinentes a la situación. 
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En el caso que el vertido se produzca en un curso de agua, se deberá notificar al 

Responsable de la Unidad Ambiental, considerando el peligro potencial que significa dicha 

situación para la población. 

En el caso del aprovisionamiento y el mantenimiento del equipo móvil y maquinaria, 

incluyendo lavado y cambio de aceites, se deberá llevar a cabo en el sector del obrador 

destinado a vehículos y maquinarias (zona de lavado, engrase, etc.). Los residuos 

generados deberán ser trasladados al relleno sanitario. 

En el caso de los aceites, se los deberá almacenar en bidones o tambores para su ulterior 

traslado al sitio donde se los trate. 

Si por algún motivo estas tareas se llevaran a cabo fuera del obrador, se deberán tomar los 

recaudos para que la perturbación a producir sea mitigable, en lo que se refiere a la 

contaminación del suelo y de cursos de agua así como con respecto a la generación de 

residuos. Por ningún motivo serán vertidos al suelo o a corrientes de agua ni deberán 

permanecer en el sitio donde se los produjo por un lapso mayor a 48 horas. 

El incumplimiento dará lugar a la aplicación del Régimen de Infracciones incluido en el 

Pliego General de Especificaciones Técnicas de Impacto Ambiental para Obras Viales. 

El estado de los silenciadores de los motores deberá ser tal que se minimice el ruido. 

h) Aspectos relativos a la extracción de materiales 

La extracción de materiales deberá ser llevada a cabo en zonas seleccionadas tras una 

evaluación de alternativas. La explotación será sometida a la aprobación por la Inspección 

de Obra, conjuntamente con el Representante de la Unidad Ambiental, quienes deberán 

recibir del Contratista el plan de explotación e información del plan de recuperación del sitio. 

En el caso de remoción de suelo orgánico de zona de préstamo, se lo deberá apilar y cubrir 

con plástico con el fin de resguardarlo para su utilización en futuras restauraciones. 

Cuando la calidad del material lo permita, se aprovecharán los materiales de los cortes para 

realizar rellenos o como fuente de materiales constructivos, con el fin de minimizar la 

necesidad de explotar otras fuentes y disminuir los costos ambientales y económicos. 

Los desechos de los cortes no podrán ser dispuestos a media ladera, ni arrojados a los 

cursos de agua. Se los deberá disponer de modo que no produzcan modificaciones en el 

drenaje, en la calidad paisajística u otros problemas ambientales. 

Está prohibida la destrucción de bosques o áreas de vegetación autóctono de importancia. 
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 Préstamos y Canteras 

Se deberá fijar la localización de los pozos, en general, a no menos de 200 m del eje y fuera 

de la vista del camino, excepto cuando se demuestre su imposibilidad. 

Todas las excavaciones deberán contar con drenaje adecuado que impida la acumulación 

de agua, excepto por pedido expreso y documentado de autoridad competente o 

propietarios de los predios. 

Una vez terminadas los trabajos, los pozos del préstamo se deberán adecuar a la topografía 

circundante con taludes 2: 1 (H: V) con bordes superiores y redondeados de modo que 

pueda arraigarse la vegetación y no presentar problemas para personas y animales. 

Se deberán evitar pozos dentro de la zona de camino y en terrenos particulares, con uso 

agrícola o ganadero potencial. 

Los fondos de los pozos deberán emparejarse y dar pendientes adecuadas para asegurar 

el escurrimiento de las aguas de forma tal de no modificar el drenaje del terreno. 

Los pozos deberán destinarse a depósitos de escombros y una vez terminados los trabajos 

en un área de préstamo, deberán retirarse los escombros y demás deshechos dejando la 

zona limpia y despejada, con suficiente cobertura vegetal para el arraigo de especies 

vegetales. 

 Depósito de Escombros 

Se deberá seleccionar una localización adecuada y rellenar con capas horizontales que no 

se elevarán por encima de la cota del terreno circundante. Se deberá asegurar un drenaje 

adecuado y se impedirá la erosión de los suelos allí acumulados. 

Los materiales gruesos deberán recubrirse con suelos finos que permitan formar superficies 

razonablemente parejas. Los taludes laterales no deberán ser menos inclinados que 3:2 (H-

.V) y se deberán recubrir de suelos orgánicos, pastos u otra vegetación natural de la zona. 

Cuando se terminen los trabajos se deberán retirar de la vista todos los escombros y 

acumulaciones de gran tamaño hasta restituir el sitio a la situación en que se encontraba 

previo al inicio de las tareas. 

i) Aspectos Relativos al Uso de Explosivos 

i.uso de los materiales explosivos se restringirá únicamente a las labores propias de la 

construcción que así lo requiera. Su custodia estará a cargo de un operario calificado, bajo 

la supervisión del Ingeniero Jefe y el Inspector de la Obra. Contará con la vigilancia de las 

Fuerzas Armadas, especialmente en áreas con problemas de orden público. Su ubicación 
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tendrá en cuenta las normas de seguridad que permitan garantizar que no se pongan en 

peligro las vidas humanas y el medio ambiente, as í como infraestructura, equipamiento y 

vivienda existentes, por riesgo de accidentes. 

ii.Se procurará almacenar el mínimo posible de explosivo que permita realizar 

razonablemente las obras de construcción, según el cronograma establecido para su uso. 

iii.El uso de explosivos debe ser realizado por un experto, con el fin de evitar los excesos, que 

pueden desestabilizar los taludes, causando problemas en un futuro. 

iv.En áreas silvestres se deberá ajustar el cronograma de voladuras a fin de afectar lo menos 

posible los períodos más sensibles de la fauna (nidificación, migración, etc.) y las 

temporadas de mayor oferta turística, recreativa. 

v.Aspectos Relativos a la Instalación de Plantas de Producción de Materiales. 

vi.Las instalaciones de plantas de hormigón, seleccionadoras de áridos, etc. deberán asegurar 

una reducida emisión de ruido, humos, gases y residuos o partículas. 

vii.Cuando estén próximas a áreas urbanas las tareas de producción y construcción deberán 

realizarse en horario diurno. Los estándares de emisión y los horarios de funcionamiento 

serán convenidos con el área ambiental y la inspección de acuerdo al tipo de equipo y 

localización. 

viii.Aspectos relativos a las Plantas Asfálticas 

Teniendo en cuenta que la elaboración de mezclas asfálticas, cuya producción implica la 

combinación de agregados secos en caliente mezclados con cemento asfáltico, puede 

originar un deterioro de la calidad del aire por emisión de partículas y humos se deberán 

considerar los siguientes puntos: 

a) A los fines de localizar adecuadamente la planta, se deberá llevar a cabo el 

correspondiente estudio, en el que se deberán considerar pautas tales como escurrimiento 

superficial del agua, dirección predominante del viento, proximidad de mano de obra, 

etcétera. Asimismo no tendrá que ejercer una modificación relevante de la calidad visual de 

la zona, ni una intrusión visual significativa, ni una fuente potencial de accidentes por causa 

del ingreso/egreso de vehículos. 

b) En el caso de estar ubicada en la cercanía de núcleos poblados, de cualquier 

magnitud, las tareas se deberán realizar en horario diurno con una emisión sonora que no 

supere los niveles tolerados por el oído humano. 

c) Que los áridos ingresen lo suficientemente limpios de modo tal que al movilizar el 

material no se produzca un movimiento de partículas tal que sea perjudicial al medio en el 

que se sitúa la planta. 
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d) En el caso que por acción de los vientos se produzca un excesivo movimiento de 

material del acopio que afecte núcleos poblados de cualquier magnitud o emprendimientos 

de cualquier tipo se deberá implementar, mediante el uso de postes y lona, la delimitación 

de dicho sector. 

e) Utilizar de plantas asfálticas con tecnología acorde a los requerimientos de polución 

controlada, mediante el uso de colectores de polvo. 

f) Se deberán usar, donde sea técnicamente factible, quemadores a gas. En el caso 

de utilizar quemadores de petróleo, será necesario usar la calidad de combustible apropiado 

a los fines de disminuir la contaminación atmosférica por emisión excesiva. 

g) En las plantas de tambor secador mezclador la llama debe estar protegida, para 

evitar el quemado del asfalto. Si sale humo azul es señal que dicho material se está 

quemando, lo que deberá ser corregido. 

h) Ejercer un Control estricto de la producción. Debe recordarse que uno de los 

requisitos esenciales para obtener una mezcla asfáltica caliente de alta calidad es la 

continuidad operativo de la planta. Por ello es beneficioso contar con tolvas compensadoras 

o de almacenamiento, conectadas a las plantas por sistemas de transporte, porque se 

minimizan las paradas y puestas en marcha de la planta. 

i) La prueba del funcionamiento de los equipos empleados para la ejecución de los 

mismos picos del camión regador), deberá ser realizado en los lugares indicados por la 

Inspección de Obras, con el fin de no contaminar cursos de agua y/o suelo, o producir 

deterioro de la vegetación existente. El lugar de prueba deberá ser debidamente recuperado 

por el Contratista a su estado pre-operacional. 

j) Una vez retirada la planta del lugar de emplazamiento se deberá restituir el terreno 

utilizado a su estado pre-operacional. 

k) Reciclado de materiales. El reciclado de pavimentos es ventajoso ya que esa práctica 

evita la mayor extracción de agregados y su transporte. 

l) Aspectos relativos a los caminos de desvío 

Los caminos de desvío, cuya construcción implique ocupar áreas que no estaban 

originalmente destinadas a vías de circulación, deberán ser sometidos a una evaluación de 

impacto ambiental y a implementación de las medidas de mitigación que surjan como 

resultado de la misma. Se deberá verificar la seguridad del tránsito vehicular y peatonal. Se 

deberán cumplir las Resoluciones referidas al Transporte de Mercancías Peligrosas. 

m) Aspectos relativos a las Terminaciones, aseo y presentación final de la obra. 
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En caminos pavimentados, las áreas revestidas deberán quedar libres de materiales 

extraños, suciedad o polvo. 

Se verificará que la zona de camino quede libre de residuos. 

n) Obligaciones de la Empresa con relación con el Personal 

Ante la posibilidad de ocurrencia de epidemias de enfermedades infecto-contagiosas, así 

como de aquellas que se producen por ingestión de aguas y alimentos contaminados, se 

deberán cumplir las siguientes normas sanitarias: 

Para ingresar a trabajar en la compañía constructora de la ruta, los potenciales trabajadores 

deberán someterse a un examen médico, el cual debe incluir estudios de laboratorio. 

Hacer una campaña educativa, por los medios que se considere oportuno como por ejemplo 

afiches, folletos, sobre las normas elementales de higiene y comportamiento. 

Se tendrá especial cuidado en hervir las aguas para el uso humano y para el lavado de 

alimentos que se consumen crudos, con agua igualmente hervida cuando éstos se preparen 

en los obradores 

La fiscalización en estos casos estará a cargo del área Ambiental. 

1.2. Normas de Seguridad Ambiental 

1.2.1. Aspectos relativos al Manejo y Transporte de Materiales 

Contaminantes y Peligrosos 

Los materiales, tales como combustibles, explosivos, lubricantes, bitúmenes, aguas 

servidas no tratadas, deshechos y basuras deberán transportarse y almacenarse 

adoptando las medidas necesarias para evitar derrames, pérdida y/o daños, lluvias y/o 

anegamientos, robos, incendios. 

Se deberá cumplir con la normativa vinculada al tema. 

1.2.2. Aspectos de Seguridad Relativos a la Suspensión Temporal por 

períodos prolongados 

En los casos de regiones con una estacionalidad invernal marcada que no permita la 

prosecución de las obras, se deberá asegurar que las mismas permitan el escurrimiento del 

agua de las precipitaciones provocando la mínima erosión posible y tomando los recaudos 

con respecto a la seguridad de hombres, animales y bienes. 
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1.2.3. Aspectos relativos al Transporte durante la Construcción 

Se deberá asegurar que ningún material caerá de los vehículos durante el paso por calles 

o caminos públicos, particularmente en zonas pobladas. 

Se podrán delimitar las áreas de trabajo para minimizar polvo y la compactación con la 

consecuente pérdida de vegetación. 

Los circuitos deberán estar convenientemente señalizados y se deben evitar los daños a 

caminos públicos, vehículos y/o peatones. 

1.3. MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRA 

1.3.1. Autoridad de aplicación 

La responsabilidad del cumplimiento del Pliego General y Particular de Especificaciones 

Técnicas para Impacto Ambiental, para obras no concesionadas, será de la D.V.B.A. a 

través de su inspección de obras y Unidad Ambiental. 

La inspección de obra conjuntamente con representantes del Área Ambiental deberá 

verificar el cumplimiento del plan de mitigación de impactos ambientales establecidos en el 

Pliego de Bases y Condiciones. 

En el caso de realizarse instalaciones o acciones de obra en terrenos de jurisdicción 

provincial o municipal, los Contratistas y/o concesionarios deberán ajustarse a la legislación 

de esas jurisdicciones y la Autoridad de Aplicación de las mismas será el Organismos 

Competente. 

Esta reglamentación se refiere especialmente a la localización y tratamiento de obradores, 

préstamos y canteras, plantas de producción de materiales, depósitos de escombros, 

construcción de desvíos y protección de cursos de agua y recursos naturales. 

1.3.2. El rol de la Unidad Ambiental 

Es función de la Unidad Ambiental de la D.V.B.A. es supervisar el cumplimiento de las 

condiciones establecidas en los Pliegos, como así también dar cumplimiento a lo 

establecido en la legislación Nacional, Provincial, Municipal y en el Programa de Vigilancia 

Ambiental. 

Deberá también asesorar, informar, sugerir y evacuar consultas que realicen los 

Contratistas, sobre cualquier aspecto o acción de la obra referentes a temas vinculados al 

medio ambiente. 
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Las observaciones que realice la Unidad Ambiental se confeccionaran mediante actas 

administrativas las cuales serán canalizadas a través de la Inspección de Obra, que deberá 

incluirlas en las órdenes de servicio que habitualmente realiza, llegando de esta manera a 

conocimiento de los Contratistas o concesionarios. 

1.3.3. Marco Legal General 

Los Contratistas deberán respetar además de las condiciones establecidas en el pliego, las 

reglamentaciones de la D.V.B.A. y la legislación nacional, provincial, y/o municipal que 

corresponda, y que estén referidas a aspectos ambientales que sean afectados por la obra 

vial. 

Constituyen este Pliego y pasan a formar parte del contrato de ejecución entre otros los 

siguientes documentos: Leyes Nacionales: Ley Nº22051 de Residuos Peligrosos; Ley 

Nº22421 de Conservación de Fauna; Ley Nº22428 de Fomento de Conservación de Suelos; 

Leyes Provinciales;  Ley N°11723; Ley N°11720; Ley N°11459. 

Decretos: Decreto N°3431/93 Creación del “Registro de Productores Mineros”; Decreto 

N°968. 

1.3.4. Régimen de Infracciones 

El incumplimiento de las condiciones y reglamentaciones, mencionadas en el punto 

anterior, será penalizado por la D.V.B.A. 

El Inspector notificará al Contratista todos los defectos de los que el mismo tenga 

conocimiento o haya detectado, antes de procederse a la recepción definitiva de la obra. 

 El Período de Responsabilidad por Defectos se extenderá si los Defectos persisten, hasta 

el final del último Período de Corrección de Defectos. 

Si el Contratista no ha corregido el Defecto dentro del plazo fijado por el Inspector de Obra 

en la notificación, será pasible de la aplicación de una multa. El importe de dicha sanción 

será determinado por el Inspector y el Representante de la Unidad Ambiental, cuyo valor 

no podrá exceder del 0.5 % diario del presupuesto de obra. 

No obstante la aplicación de la multa, el Contratista deberá proceder al empleo de las 

técnicas de remediación pertinentes, a efectos de corregir el daño ambiental provocado; 

todo esto a su costo y cargo. De no cumplimentarse lo establecido precedentemente, el 

Inspector de Obra, quedará facultado para corregir el defecto utilizando otras vías y con 

cargo al Contratista. 
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2. REMOCIÓN, TRASLADO Y/O PROTECCIÓN DE INTERFERENCIAS CON 

SERVICIOS PÚBLICOS O PRIVADOS 

2.1. Generalidades 

El presente ítem prevé la remoción, traslado y/o protección de interferencias con Servicios 

Públicos o Privados que afecten el normal desarrollo de la Obra, lo que será ejecutado por 

cuenta de la contratista, ya sea por sí o por terceros que se encuentren habilitados por el o 

los entes propietarios de las interferencias y/o prestatarios de los servicios. 

Previo al comienzo de los trabajos encomendados referido a las tareas de las Obras 

Contratadas, el Contratista procederá a la actualización del relevamiento, detección de los 

servicios existentes en la zona de camino y señalización de los mismos con jabalinas u otro 

elemento similar, según la traza determinada en la Planialtimetría General y de detalle que 

obra en el legajo del presente proyecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el punto 5.2.9.7. del Pliego de Bases y Condiciones 

Legales Generales para la Dirección de Vialidad aprobado por Decreto 1562/85, antes de 

iniciar las obras, y con la debida anticipación el Contratista, comunicará a los particulares, 

empresas y demás personas o entes que tengan instalaciones en la zona de camino, sean 

esta, aéreas, superficiales y/o subterráneas que se afecten o puedan ser afectadas como 

consecuencia de las obras a realizar, que estas se iniciarán, esto a los efectos de que se 

proceda a realizar en tiempo y forma, los trabajos de retiro, remoción, protección, y/o 

traslado de las mismas, dejando expresa constancia, de los plazos a que deberán ajustarse 

los trabajos con el fin de no alterar la marcha de obra en el plazo previsto para su ejecución. 

Asimismo el Contratista será exclusivamente responsable de los daños a terceros, por 

roturas o desperfectos de las instalaciones existentes en la zona de camino, provocados 

como consecuencia de la ejecución de la Obra Contratada. 

A los efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a la 

falta de diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remoción de las instalaciones 

subterráneas y/o aéreas, consignadas o no en los planos, que interfieran la ejecución de la 

obra, se procederá de la siguiente manera: 

2.2. De la tramitación 

La Contratista, dentro de los 10 (diez) días corridos de efectuado el Replanteo, presentará 

a la Inspección de Obra la constancia de haber solicitado a todos los Entes o Empresas 

prestatarias de Servicios Públicos o Privados los planos de instalaciones que pudieran 
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interferir en la Obra Contratada y en caso de corresponder, la constancia del inicio de los 

trámites de remoción o traslado de las instalaciones. 

Cuando se trate de instalaciones imprevistas o nuevas, emplazadas durante la ejecución 

de la obra y que interfieran en su ejecución, la Contratista deberá solicitar las remociones 

dentro de los 5 (cinco) días corridos de haber tomado conocimiento de ello o de haberla 

detectado durante la construcción de la obra y elevar dichas constancias a la Inspección. 

El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los párrafos anteriores le hará 

pasible en forma automática de la aplicación de una multa diaria equivalente al 0,1 % del 

monto del Contrato, hasta tanto lo cumpla. 

La responsabilidad del Contratista en las gestiones no culmina con la solicitud de las 

remociones a los diferentes Entes o Empresas Prestatarias, sino que deberá reiterar en al 

menos 2 (dos) oportunidades dicha solicitud dentro de los 30 (treinta) días subsiguientes a 

la fecha de la primera presentación, situación ésta que deberá acreditar ante la Inspección 

de Obra, no obstante lo cual deberá proseguir con la tramitación por la vía legal 

correspondiente hasta la culminación del trámite. 

La aprobación del nuevo emplazamiento de la interferencia, la efectuará la Dirección de 

Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. 

Luego del traslado de la interferencia, la tramitación culminará con el labrado del Acta de 

Recepción Definitiva de la misma y la presentación de los Planos conforme a Obra, con 

intervención de la DVBA, del Ente Regulador correspondiente, de la Prestataria del Servicio 

y de la Contratista. 

2.3. De la ejecución de las remociones 

El Contratista deberá presentar ante la Inspección de Obra un cronograma de los trabajos 

de la Obra Contratada a realizar en las zonas afectadas, a los efectos de la ejecución de 

las tareas de remoción, reubicación de los servicios y/o protección de los mismos, con el 

fin de no entorpecer el desarrollo de la obra ni interrumpir la prestación de los servicios 

mencionados. 

2.4. Gastos 

Las erogaciones resultantes de la totalidad de las tramitaciones y de las ejecuciones de la 

totalidad de las remociones, traslados y/o protección de interferencias, no recibirán pago 

directo alguno, siendo afrontadas por la Contratista y considerándose prorrateada en los 

restantes ítems del Contrato. 
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Solo recibirán pago directo los ítems “Traslado de línea eléctrica”, Soterramiento línea 

eléctrica media tensión” y “Protección de gasoducto” que se indican en las Especificaciones 

Técnicas Particulares. 

 

3. LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

Cuando los trabajos que componen la obra se completen de forma parcial o total, se deberá 

proceder a la remoción de todo material residual a la realización de la misma o elementos 

utilizados a tal fin.  

El destino final deberá autorizarlo la Inspección, con la debida comunicación al municipio y 

de acuerdo a disposiciones ambientales del mismo. 

Este  Ítem no recibirá pago directo por parte de la D.V.B.A. siendo responsabilidad por parte 

de la Contratista de cumplir con lo establecido en las presentes. 

 

4. CARTEL DE OBRA 

4.1. Cartel:  

Las dimensiones mínimas del cartel será indicado por El Inspector, previa coordinación con 

la Oficina de Prensa y Comunicación de la DVBA. 

4.2. Vínculo Estructural Entre Cartel y Estructura Soporte (Bastidor) 

El proyecto de éste, será responsabilidad del Contratista. 

4.3. Estructura de Soporte 

El proyecto y cálculo estructural de ésta, será responsabilidad del Contratista. 

4.4. Fundaciones 

El proyecto y cálculo estructural de éstas, será responsabilidad del Contratista.  

4.5. Leyenda 

El cartel deberá contener los datos del Contrato según pliego. Nombre completo de la obra, 

partido, plazo de ejecución y plazo de conservación, inversión, financiamiento y empresas 

contratistas. 
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4.6. Cantidad De Carteles 

Se colocarán tres (3) carteles correspondientes en los lugares indicados por la Inspección 

de Obra.  

4.7. Carteles de Obra Zona de Trabajo 

Adicionalmente el Contratista deberá proveer TREINTA (30) carteles de las dimensiones y 

características indicadas por el Inspector previa coordinación con la Oficina de Prensa y 

Comunicación de la D.V.B.A. 

Todos los carteles de obra deberán mantenerse en buenas condiciones durante la vigencia 

del plazo contractual.  

Nota: El modelo del Cartel de Obra será el que se encuentre vigente en el momento de su 

implementación según diseño aportado por Gobernación, sin alterar sus dimensiones ni tipo 

de materiales. El inspector de la obra deberá comunicarse con la oficina de Prensa y 

Comunicación de la DVBA para solicitar el diseño. 

(prensavialidad@gmail.com // 0221-427-3501). 

Este Ítem no recibirá pago directo por parte de la D.V.B.A. siendo responsabilidad por parte 

de la Contratista de cumplir con lo establecido en las presentes. 

 

5. EVALUACIÓN DEL ESTADO 

Deberá cumplirse con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Legales para la 

Dirección de Vialidad del Año 2009, Parte 2: Especificaciones Legales Particulares para la 

D.V.B.A.; Inciso 6. De la Ejecución, Punto 6.1.20 Documentación Final Según Obra 

(Deberán presentarse dos Juegos de la documentación uno para la Sub Gerencia Estudios 

y Proyectos y otra para la Sub Gerencia Planificación Vial).  

La Evaluación de Estado Inicial deberá ser presentada dentro de los diez días corridos 

contados a partir de la firma del Acta de Replanteo previo al inicio de la obra y la Evaluación 

de Estado Final deberá ser presentada previo a la Recepción Definitiva de la Obra.  

Las mismas se realizará de acuerdo a la Metodología de la Dirección Nacional de Vialidad, 

subdividida cada 500 metros. En esta se incluirá la evaluación de los siguientes parámetros:  

a) Fisuración: tipo y área total afectada por cada trocha.  

b) Baches y desprendimientos: área afectada.  
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c) Baches reparados: área afectada.  

d) Ahuellamiento.  

e) Rugosidad IRI.  

f) Deflexiones: máxima y radio de curvatura.  

Deberán ser presentadas en forma completa, en archivo digital y tres copias impresas, para 

su aprobación por parte de la Inspección de Obra, la Subgerencia Estudios y Proyectos y 

la Subgerencia Planificación Vial. 

 En caso de merecer algunas observaciones, éstas deberán ser corregidas, presentando 

nuevamente los originales y tres copias. 

La no presentación de la evaluación de estado inicial, determinará la aplicación de la 

penalidad prevista en el Artículo 5.3.c) del PBCLG.  

La presentación de la evaluación de estado final, es un requisito sin el cual no podrá 

efectuarse la recepción definitiva. 

Este Item no recibirá pago directo por parte de la D.V.B.A. siendo responsabilidad por parte 

de la Contratista de cumplir con lo establecido en las presentes. 

 

6. PLANOS CONFORME A OBRAS 

Deberá cumplirse con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Legales para la 

Dirección de Vialidad del Año 2009, Parte 2: Especificaciones Legales Particulares para la 

D.V.B.A.; Inciso 6. De la Ejecución, Punto 6.1.20 Documentación Final Según Obra 

(Deberán presentarse dos Juegos de la documentación uno para la Sub Gerencia Estudios 

y Proyectos y otra para la Sub Gerencia Planificación Vial).  

Los Planos Conforme a Obra, deberán ser presentados previo a la Recepción Provisoria de 

la Obra, en un archivo digital generado mediante el uso de un programa de C.A.D. (dibujo 

asistido por computadora), en formato DXF, sin cuya concreción esta última no será 

efectuada. Los mismos deberán ser aprobados por la Inspección de Obra y la Subgerencia 

Estudios y Proyectos. 

 Se deberán presentar dos copias de los archivos mencionados en los siguientes soportes 

magnéticos: CD-ROM, PEN DRIVE O DISCO RIGIDO EXTERNO. 

 En la etiqueta de dicho soporte magnético se deberá indicar el nombre de los archivos 

correspondiente a la Obra. 
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 Los Planos a presentar serán los siguientes:  

a) Planimetría General:  

Contendrá detalles de índole similar a los de la Planimetría General de Proyecto, debiendo 

georeferenciar todos los puntos característicos de la obra, para permitir su incorporación a 

un GIS. 

b) Planimetría de Detalle:  

Estarán indicados los anchos de zona de camino, distancias del eje a los alambrados, 

características de curvas horizontales (radios, transiciones, ángulos, peraltes, sobreanchos, 

tangentes externas, etc.), desagües, cruces de cursos de agua y dirección de la corriente, 

cruces con otras vías de comunicación o instalaciones tales como gasoductos, oleoductos, 

líneas de alta tensión, etc., otras instalaciones como ser: cámaras, sifones, canales, 

defensas, etc. Todos estos elementos serán determinados por sus progresivas y distancias 

al eje.  

c) Perfil Longitudinal:  

Deberán figurar las progresivas; cotas de terreno natural, de rasante, de cunetas izquierda 

y derecha; pendiente, quiebres de pendientes; parámetros y progresivas de comienzo y fin 

de curvas verticales; ubicación, tipo, cotas, pendientes, oblicuidad, fundaciones, 

dimensiones, etc., de obras de arte; cotas de cruces de otras instalaciones; desagües, etc. 

En estos perfiles, se consignarán además, para pavimentos flexibles, los resultados de los 

ensayos de valor soporte de los suelos de la subrasante, suelo seleccionado, sub bases y 

bases con indicación de la progresiva de extracción de la muestra. 

 Para pavimentos rígidos, además de los ensayos anteriores para los suelos y sub bases, 

se indicarán los resultados de los ensayos de compresión a los 28 días.  

d) Perfiles Transversales Tipo de Obra  

En estos perfiles se indicará el ancho de coronamiento de obra básica, ancho mínimo de 

solera de cunetas, las pendientes transversales de los taludes del terraplén, banquinas y 

calzada, valores límites entre los que se encuentran comprendidos los contrataludes de las 

cunetas, según las características del terreno excavado, dimensiones y características del 

terreno excavado, dimensiones y características de las capas de suelo seleccionado, sub 

bases, bases y pavimento. 

 Para cada diseño diferente del firme se dibujará un perfil transversal con indicación de las 

progresivas en que ha sido construido.  
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Todos los planos citados precedentemente serán dibujados en tinta, en escalas similares a 

la de los planos correspondientes del proyecto y en láminas de papel de buena calidad.  

La presentación, títulos, leyendas y dibujo de detalles, serán de índole similar a la de los 

planos del proyecto.  

Los originales de los planos conforme a obra deberán ser presentados en forma completa, 

antes de la recepción provisional de la obra, y de no merecer observaciones de la 

Inspección de Obra y la Subgerencia Estudios y Proyectos, ser acompañados de tres 

copias. 

 No obstante, en caso de merecer algunas observaciones, éstas deberán ser corregidas 

presentando nuevamente los originales y tres copias dentro del plazo de garantía, requisito 

sin el cual no podrá efectuarse la recepción definitiva. 

 Todos los gastos correspondientes a la preparación de los planos originales y de los juegos 

de copias respectivos, cuya confección estará a cargo del Contratista de acuerdo a lo 

establecido en éste artículo, serán por cuenta del mismo, quien deberá incluirlos en los 

gastos generales de la obra. 

 

7. SEGURIDAD E HIGIENE 

La Empresa Contratista deberá entregar, desde el inicio de las obras, todos los elementos 

de protección personal para la Inspección de Obra y personal auxiliar en el momento de la 

obra que se trate: casco, protección auditiva, protección ocular, protección respiratoria, 

protección de las manos y protección de los pies que minimicen los efectos producidos por 

el trabajo y los agentes contaminantes. 

El tipo y características de los mismos deberán estar de acuerdo a los riesgos de salud y 

seguridad  al que se encuentre expuesto el personal según la tarea que realice. 

En los frentes de obra, la Contratista deberá contar, en forma permanente y a disposición de la 

Repartición, con elementos de Protección Personal para 20 personas, como mínimo Casco, 

Protección Auditiva y Protección Ocular y/o cualquier otro elemento que la Repartición 

considere. 

Este Ítem no recibirá pago directo por parte de la D.V.B.A. siendo responsabilidad por parte 

de la Contratista de cumplir con lo establecido en las presentes. 
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ITEM UNIDAD CANTIDAD

1 Ha 3.433,00

2 m2 188.125,00

3 m2 23.380,00

4 Lts 103.677,00

5 Lts 4.599,00

6 Tn 28.249,00

7 m2 15.330,00

8 m 1.200.000,00

9 m 1.800,00

10 m2 144.000,00

11 m2 1.818,00

12 Mes 9,00

13 Mes 9,00

14 Gl 1,00

15 Gl 1,00

16 Mes 9,00

17 Un 1,00

18 Km 54.000,00

19 Gl 1,00

20 s/tabla 1,00

Movilización de obra

Honorarios profesionales por representación técnica

Mantenimiento de Movilidad para la Inspección de Obra

Señalamiento Horizontal por Pulverizacion 

Provision de Movilidad Tipo "B" (sin Devolución)

Equipamiento Para Gabinete

Provision de Movilidad Tipo "B" (con Devolución)

PARTIDOS:  PEHUAJÓ, HIPÓLITO YRIGOYEN, BOLIVAR, CASARES, TRENQUE LAUQUEN, TRES 

LOMAS, PELLEGRINI, SALLIQUELO. GUAMINÍ,  DAIREAUX, ADOLFO ALSINA

RESUMEN DE CÓMPUTOS

DENOMINACIÓN

OBRA: REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE RUTAS 

PROVINCIALES 

BACHEO DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN JURISDICCIÓN DEL 

DEPARTAMENTO ZONAL VIII

Carpeta asfáltica CAC-D19-AM3 en 0,08 m de espesor

Limpieza y Desmalezamiento de Zona de Camino

Fresado de Carpeta Asfaltica Existente 

Riego de liga modificado con CRRm a razón de 0,3 lts/m2

Mezcla Asfaltica para Bacheo 

Base de Estabilizado Granular con RAP para Bacheo Profundo

Riego De Liga con E.B.1 a Razón de 0,60 l/m2 ó 360 gr/m2 de Residuo Asfáltico

Sellado De Fisursas en Pavimento Asfáltico

Reacondicionamiento de Banquinas Con Provisión de Suelo

Mantenimiento de desvios 

Casa y Local de inspección, mobiliario, servicios y equipamiento para laboratorio

Equipamiento Para Auxiliar

Reacondicionamiento de Señalamiento Vertical
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ITEM N°: 1

RUTA / CNO. SEC. TRAMO PARTIDO LONGITUD

R.P.Nº60 R.N. 33 - Limite Coronel Suarez Guaminí 26.000,00 m 148,20 Ha

R.P.Nº65 R.N. N°226 - R.N. N°33 Bolivar, Daireaux, Guaminí 194.000,00 m 717,80 Ha

R.P. N°76 Limite La Pampa-Darragueira Adolfo Alsina 21.000,00 m 182,70 Ha

R.P. N°85 R.N.N°5 - R.N.N°33 Guaminí, Pellegrini, Salliquelo 99.000,00 m 663,30 Ha

R.P. N°86 R.N.226 - R.P. 65
Pehuajó, Hipólito Yrigoyen, 

Bolivar,Daireaux
77.000,00 m 438,90 Ha

R.P. N°86 R.P. 65 - Limite Partido Gral. Lamadrid Daireaux 46.000,00 m 354,20 Ha

Cno. 001-01 R.P. 60 - Espartillar Adolfo Alsina 23.000,00 m 108,10 Ha

Cno. 011-05 R.P.65 - Urdampilleta Bolívar 10.000,00 m 27,00 Ha

Cno. 011-06 R.P. 65 - Pirovano Bolívar 7.000,00 m 18,90 Ha

Cno. 016-01 (Ex R.P. 50) Carlos Casares - Gobernador Arias Casares 10.000,00 m 17,00 Ha

Cnos. 107-05, 127-02 y 122-03 R.N.N°33 - R.P.N°85
Trenque Lauquen, Tres Lomas y 

Sallíquello
50.000,00 m 435,00 Ha

Cnos.  001-06 y 122-04 Quenumá - Lte Pcia de La Pampa Salliquelo, Adolfo Alsina 37.000,00 m 321,90 Ha

3.433,00 Ha

3.433,00 Ha

TOTAL ITEM N°: 1 3.433,00 Ha

ITEM N°: 2

RUTA / CNO. SEC. TRAMO PARTIDO LONGITUD

R.P.Nº60 R.N. 33 - Limite Coronel Suarez Guaminí 26.000,00 m 6.370,00 m2

R.P.Nº65 R.N. N°226 - R.N. N°33 Bolivar, Daireaux, Guaminí 194.000,00 m 61.110,00 m2

R.P. N°76 Limite La Pampa-Darragueira Adolfo Alsina 21.000,00 m 2.940,00 m2

R.P. N°85 R.N.N°5 - R.N.N°33 Guaminí, Pellegrini, Salliquelo 99.000,00 m 27.720,00 m2

R.P. N°86 R.N.226 - R.P. 65 Pehuajó, Hipólito Yrigoyen, Bolivar,Daireaux77.000,00 m 29.645,00 m2

R.P. N°86 R.P. 65 - Limite Partido Gral. Lamadrid Daireaux 46.000,00 m 11.270,00 m2

Cno. 001-01 R.P. 60 - Espartillar Adolfo Alsina 23.000,00 m 6.440,00 m2

Cno. 011-05 R.P.65 - Urdampilleta Bolívar 10.000,00 m 1.400,00 m2

Cno. 011-06 R.P. 65 - Pirovano Bolívar 7.000,00 m 980,00 m2

Cno. 016-01 (Ex R.P. 50) Carlos Casares - Gobernador Arias Casares 10.000,00 m 6.650,00 m2

Cnos. 107-05, 127-02 y 122-03 R.N.N°33 - R.P.N°85 Trenque Lauquen, Tres Lomas y Sallíquello50.000,00 m 10.500,00 m2

Cnos.  001-06 y 122-04 Quenumá - Lte Pcia de La Pampa Salliquelo, Adolfo Alsina 37.000,00 m 7.770,00 m2

PARA BALANZA WIM e = 0,06 m: CANTIDAD UNIDADES

5.110,00 m2 3,00 Un 15.330,00 m2

188.125,00 m2

188.125,00 m2

TOTAL ITEM N°: 2 188.125,00 m2

OBRA: REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE RUTAS PROVINCIALES 

SUPERFICIE

SubTotal

Adoptado

Fresado de Carpeta Asfaltica Existente 

SUPERFICIE

SUPERFICIE

Limpieza y Desmalezamiento de Zona de Camino

PARTIDOS:  PEHUAJÓ, HIPÓLITO YRIGOYEN, BOLIVAR, CASARES, TRENQUE LAUQUEN, TRES LOMAS, 

PELLEGRINI, SALLIQUELO. GUAMINÍ,  DAIREAUX, ADOLFO ALSINA

DETALLE DE CÓMPUTOS MÉTRICOS

BACHEO DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN JURISDICCIÓN DEL 

DEPARTAMENTO ZONAL VIII

SubTotal

Adoptado
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ITEM N°: 3

RUTA / CNO. SEC. TRAMO PARTIDO LONGITUD

R.P.Nº60 R.N. 33 - Limite Coronel Suarez Guaminí 26.000,00 m 910,00 m2

R.P.Nº65 R.N. N°226 - R.N. N°33 Bolivar, Daireaux, Guaminí 194.000,00 m 6.790,00 m2

R.P. N°85 R.N.N°5 - R.N.N°33 Guaminí, Pellegrini, Salliquelo 99.000,00 m 6.930,00 m2

R.P. N°86 R.N.226 - R.P. 65 Pehuajó, Hipólito Yrigoyen, Bolivar,Daireaux77.000,00 m 2.695,00 m2

R.P. N°86 R.P. 65 - Limite Partido Gral. Lamadrid Daireaux 46.000,00 m 1.610,00 m2

Cno. 016-01 (Ex R.P. 50) Carlos Casares - Gobernador Arias Casares 10.000,00 m 1.400,00 m2

Cnos. 107-05, 127-02 y 122-03 R.N.N°33 - R.P.N°85 Trenque Lauquen, Tres Lomas y Sallíquello50.000,00 m 1.750,00 m2

Cnos.  001-06 y 122-04 Quenumá - Lte Pcia de La Pampa Salliquelo, Adolfo Alsina 37.000,00 m 1.295,00 m2

23.380,00 m2

23.380,00 m2

TOTAL ITEM N°: 3 23.380,00 m2

ITEM N°: 4

RUTA / CNO. SEC. TRAMO PARTIDO LONGITUD

R.P.Nº60 R.N. 33 - Limite Coronel Suarez Guaminí 26.000,00 m 3.822,00 Lts

R.P.Nº65 R.N. N°226 - R.N. N°33 Bolivar, Daireaux, Guaminí 194.000,00 m 36.666,00 Lts

R.P. N°76 Limite La Pampa-Darragueira Adolfo Alsina 21.000,00 m 1.764,00 Lts

R.P. N°85 R.N.N°5 - R.N.N°33 Guaminí, Pellegrini, Salliquelo 99.000,00 m 16.632,00 Lts

R.P. N°86 R.N.226 - R.P. 65 Pehuajó, Hipólito Yrigoyen, Bolivar,Daireaux77.000,00 m 17.787,00 Lts

R.P. N°86 R.P. 65 - Limite Partido Gral. Lamadrid Daireaux 46.000,00 m 6.762,00 Lts

Cno. 001-01 R.P. 60 - Espartillar Adolfo Alsina 23.000,00 m 3.864,00 Lts

Cno. 011-05 R.P.65 - Urdampilleta Bolívar 10.000,00 m 840,00 Lts

Cno. 011-06 R.P. 65 - Pirovano Bolívar 7.000,00 m 588,00 Lts

Cno. 016-01 (Ex R.P. 50) Carlos Casares - Gobernador Arias Casares 10.000,00 m 3.990,00 Lts

Cnos. 107-05, 127-02 y 122-03 R.N.N°33 - R.P.N°85 Trenque Lauquen, Tres Lomas y Sallíquello50.000,00 m 6.300,00 Lts

Cnos.  001-06 y 122-04 Quenumá - Lte Pcia de La Pampa Salliquelo, Adolfo Alsina 37.000,00 m 4.662,00 Lts

103.677,00 Lts

103.677,00 Lts

TOTAL ITEM N°: 4 103.677,00 Lts

ITEM N°: 5

PARA BALANZA WIM CANTIDAD RAZÓN

15.330,00 m2 0,30 lts/m2 4.599,00 Lts

4.599,00 Lts

4.599,00 Lts

TOTAL ITEM N°: 5 4.599,00 Lts

ITEM N°: 6

Mezcla Asfaltica CAC D19 CA30 para Bacheo Superficial e=0,06m

RUTA / CNO. SEC. TRAMO PARTIDO LONGITUD

R.P.Nº60 R.N. 33 - Limite Coronel Suarez Guaminí 26.000,00 m 786,24 Tn

R.P.Nº65 R.N. N°226 - R.N. N°33 Bolivar, Daireaux, Guaminí 194.000,00 m 7.822,08 Tn

R.P. N°76 Limite La Pampa-Darragueira Adolfo Alsina 21.000,00 m 423,36 Tn

R.P. N°85 R.N.N°5 - R.N.N°33 Guaminí, Pellegrini, Salliquelo 99.000,00 m 2.993,76 Tn

R.P. N°86 R.N.226 - R.P. 65 Pehuajó, Hipólito Yrigoyen, Bolivar,Daireaux77.000,00 m 3.880,80 Tn

R.P. N°86 R.P. 65 - Limite Partido Gral. Lamadrid Daireaux 46.000,00 m 1.391,04 Tn

Cno. 001-01 R.P. 60 - Espartillar Adolfo Alsina 23.000,00 m 927,36 Tn

Cno. 011-05 R.P.65 - Urdampilleta Bolívar 10.000,00 m 201,60 Tn

Cno. 011-06 R.P. 65 - Pirovano Bolívar 7.000,00 m 141,12 Tn

Riego de liga modificado con CRRm a razón de 0,3 lts/m2

SubTotal

Adoptado

SUPERFICIE

CANTIDAD

SubTotal

Adoptado

CANTIDAD 

Mezcla Asfaltica para Bacheo 

Riego De Liga con E.B.1 a Razón de 0,60 l/m2 ó 360 gr/m2 de Residuo Asfáltico

SUPERFICIE

SubTotal

Adoptado

Base de Estabilizado Granular con RAP para Bacheo Profundo
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Cno. 016-01 (Ex R.P. 50) Carlos Casares - Gobernador Arias Casares 10.000,00 m 756,00 Tn

Cnos. 107-05, 127-02 y 122-03 R.N.N°33 - R.P.N°85 Trenque Lauquen, Tres Lomas y Sallíquello50.000,00 m 1.260,00 Tn

Cnos.  001-06 y 122-04 Quenumá - Lte Pcia de La Pampa Salliquelo, Adolfo Alsina 37.000,00 m 932,40 Tn

Mezcla Asfaltica CAC D19 CA30 para Bacheo Profundo e=0,12m

RUTA / CNO. SEC. TRAMO PARTIDO LONGITUD

R.P.Nº60 R.N. 33 - Limite Coronel Suarez Guaminí 26.000,00 m 262,08 Tn

R.P.Nº65 R.N. N°226 - R.N. N°33 Bolivar, Daireaux, Guaminí 194.000,00 m 1.955,52 Tn

R.P. N°85 R.N.N°5 - R.N.N°33 Guaminí, Pellegrini, Salliquelo 99.000,00 m 1.995,84 Tn

R.P. N°86 R.N.226 - R.P. 65 Pehuajó, Hipólito Yrigoyen, Bolivar,Daireaux77.000,00 m 776,16 Tn

R.P. N°86 R.P. 65 - Limite Partido Gral. Lamadrid Daireaux 46.000,00 m 463,68 Tn

Cno. 016-01 (Ex R.P. 50) Carlos Casares - Gobernador Arias Casares 10.000,00 m 403,20 Tn

Cnos. 107-05, 127-02 y 122-03 R.N.N°33 - R.P.N°85 Trenque Lauquen, Tres Lomas y Sallíquello50.000,00 m 504,00 Tn

Cnos.  001-06 y 122-04 Quenumá - Lte Pcia de La Pampa Salliquelo, Adolfo Alsina 37.000,00 m 372,96 Tn

28.249,20 Tn

28.249,00 Tn

TOTAL ITEM N°: 6 28.249,00 Tn

ITEM N°: 7

PARA BALANZA WIM CANTIDAD UNIDADES

5.110,00 m2 3,00 Un 15.330,00 m2

15.330,00 m2

15.330,00 m2

TOTAL ITEM N°: 7 15.330,00 m2

ITEM N°: 8

RUTA / CNO. SEC. TRAMO PARTIDO LONGITUD

R.P.Nº60 R.N. 33 - Limite Coronel Suarez Guaminí 26.000,00 m 52.000,00 m

R.P.Nº65 R.N. N°226 - R.N. N°33 Bolivar, Daireaux, Guaminí 194.000,00 m 388.000,00 m

R.P. N°76 Limite La Pampa-Darragueira Adolfo Alsina 21.000,00 m 42.000,00 m

R.P. N°85 R.N.N°5 - R.N.N°33 Guaminí, Pellegrini, Salliquelo 99.000,00 m 198.000,00 m

R.P. N°86 R.N.226 - R.P. 65 Pehuajó, Hipólito Yrigoyen, Bolivar,Daireaux77.000,00 m 154.000,00 m

R.P. N°86 R.P. 65 - Limite Partido Gral. Lamadrid Daireaux 46.000,00 m 92.000,00 m

Cno. 001-01 R.P. 60 - Espartillar Adolfo Alsina 23.000,00 m 46.000,00 m

Cno. 011-05 R.P.65 - Urdampilleta Bolívar 10.000,00 m 20.000,00 m

Cno. 011-06 R.P. 65 - Pirovano Bolívar 7.000,00 m 14.000,00 m

Cno. 016-01 (Ex R.P. 50) Carlos Casares - Gobernador Arias Casares 10.000,00 m 20.000,00 m

Cnos. 107-05, 127-02 y 122-03 R.N.N°33 - R.P.N°85 Trenque Lauquen, Tres Lomas y Sallíquello50.000,00 m 100.000,00 m

Cnos.  001-06 y 122-04 Quenumá - Lte Pcia de La Pampa Salliquelo, Adolfo Alsina 37.000,00 m 74.000,00 m

1.200.000,00 m

1.200.000,00 m

TOTAL ITEM N°: 8 1.200.000,00 m

ITEM N°: 9

RUTA / CNO. SEC. TRAMO PARTIDO LONGITUD

R.P.Nº60 R.N. 33 - Limite Coronel Suarez Guaminí 26.000,00 m 78,00 m

R.P.Nº65 R.N. N°226 - R.N. N°33 Bolivar, Daireaux, Guaminí 194.000,00 m 582,00 m

R.P. N°76 Limite La Pampa-Darragueira Adolfo Alsina 21.000,00 m 63,00 m

R.P. N°85 R.N.N°5 - R.N.N°33 Guaminí, Pellegrini, Salliquelo 99.000,00 m 297,00 m

Sellado De Fisursas en Pavimento Asfáltico

Reacondicionamiento de Banquinas Con Provisión de Suelo

SubTotal

Adoptado

SubTotal

Adoptado

CANTIDAD

SUPERFICIE

CANTIDAD

Carpeta asfáltica CAC-D19-AM3 en 0,08 m de espesor

SUPERFICIE

SubTotal

Adoptado
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R.P. N°86 R.N.226 - R.P. 65 Pehuajó, Hipólito Yrigoyen, Bolivar,Daireaux77.000,00 m 231,00 m

R.P. N°86 R.P. 65 - Limite Partido Gral. Lamadrid Daireaux 46.000,00 m 138,00 m

Cno. 001-01 R.P. 60 - Espartillar Adolfo Alsina 23.000,00 m 69,00 m

Cno. 011-05 R.P.65 - Urdampilleta Bolívar 10.000,00 m 30,00 m

Cno. 011-06 R.P. 65 - Pirovano Bolívar 7.000,00 m 21,00 m

Cno. 016-01 (Ex R.P. 50) Carlos Casares - Gobernador Arias Casares 10.000,00 m 30,00 m

Cnos. 107-05, 127-02 y 122-03 R.N.N°33 - R.P.N°85 Trenque Lauquen, Tres Lomas y Sallíquello50.000,00 m 150,00 m

Cnos.  001-06 y 122-04 Quenumá - Lte Pcia de La Pampa Salliquelo, Adolfo Alsina 37.000,00 m 111,00 m

1.800,00 m

1.800,00 m

TOTAL ITEM N°: 9 1.800,00 m

ITEM N°: 10

RUTA / CNO. SEC. TRAMO PARTIDO LONGITUD

R.P.Nº60 R.N. 33 - Limite Coronel Suarez Guaminí 26.000,00 m 7.240,00 m2

R.P.Nº65 R.N. N°226 - R.N. N°33 Bolivar, Daireaux, Guaminí 194.000,00 m 49.100,00 m2

R.P. N°76 Limite La Pampa-Darragueira Adolfo Alsina 21.000,00 m 5.480,00 m2

R.P. N°85 R.N.N°5 - R.N.N°33 Guaminí, Pellegrini, Salliquelo 99.000,00 m 22.750,00 m2

R.P. N°86 R.N.226 - R.P. 65 Pehuajó, Hipólito Yrigoyen, Bolivar,Daireaux77.000,00 m 20.100,00 m2

R.P. N°86 R.P. 65 - Limite Partido Gral. Lamadrid Daireaux 46.000,00 m 12.660,00 m2

Cno. 001-01 R.P. 60 - Espartillar Adolfo Alsina 23.000,00 m 6.000,00 m2

Cno. 011-05 R.P.65 - Urdampilleta Bolívar 10.000,00 m 2.670,00 m2

Cno. 011-06 R.P. 65 - Pirovano Bolívar 7.000,00 m 1.830,00 m2

Cno. 016-01 (Ex R.P. 50) Carlos Casares - Gobernador Arias Casares 10.000,00 m 2.600,00 m2

Cnos. 107-05, 127-02 y 122-03 R.N.N°33 - R.P.N°85 Trenque Lauquen, Tres Lomas y Sallíquello50.000,00 m 4.070,00 m2

Cnos.  001-06 y 122-04 Quenumá - Lte Pcia de La Pampa Salliquelo, Adolfo Alsina 37.000,00 m 9.500,00 m2

144.000,00 m2

144.000,00 m2

TOTAL ITEM N°: 10 144.000,00 m2

ITEM N°: 11

Cantidad

RUTA / CNO. SEC. TRAMO PARTIDO LONGITUD

R.P.Nº60 R.N. 33 - Limite Coronel Suarez Guaminí 26.000,00 m 80,00 m2

R.P.Nº65 R.N. N°226 - R.N. N°33 Bolivar, Daireaux, Guaminí 194.000,00 m 585,00 m2

R.P. N°76 Limite La Pampa-Darragueira Adolfo Alsina 21.000,00 m 66,00 m2

R.P. N°85 R.N.N°5 - R.N.N°33 Guaminí, Pellegrini, Salliquelo 99.000,00 m 300,00 m2

R.P. N°86 R.N.226 - R.P. 65 Pehuajó, Hipólito Yrigoyen, Bolivar,Daireaux77.000,00 m 235,00 m2

R.P. N°86 R.P. 65 - Limite Partido Gral. Lamadrid Daireaux 46.000,00 m 140,00 m2

Cno. 001-01 R.P. 60 - Espartillar Adolfo Alsina 23.000,00 m 70,00 m2

Cno. 011-05 R.P.65 - Urdampilleta Bolívar 10.000,00 m 30,00 m2

Cno. 011-06 R.P. 65 - Pirovano Bolívar 7.000,00 m 21,00 m2

Cno. 016-01 (Ex R.P. 50) Carlos Casares - Gobernador Arias Casares 10.000,00 m 30,00 m2

Cnos. 107-05, 127-02 y 122-03 R.N.N°33 - R.P.N°85 Trenque Lauquen, Tres Lomas y Sallíquello50.000,00 m 150,00 m2

Cnos.  001-06 y 122-04 Quenumá - Lte Pcia de La Pampa Salliquelo, Adolfo Alsina 37.000,00 m 111,00 m2

1.818,00 m2

1.818,00 m2

TOTAL ITEM N°: 11 1.818,00 m2

Reacondicionamiento de Señalamiento Vertical

CANTIDAD

SubTotal

SubTotal

Adoptado

Adoptado

Señalamiento Horizontal por Pulverizacion 

CANTIDAD

SubTotal

Adoptado
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ITEM N°: 12

Este Item se medirá y pagará en forma mensual en el plazo de la ejecución de la obra.

TOTAL               ITEM N°: 12 9 Mes

ITEM N°: 13

TOTAL               ITEM N°: 13 9 Mes

ITEM N°: 14

Este Item se medirá y pagará en forma Gl.

TOTAL               ITEM N°: 14 1 Gl

ITEM N°: 15

Este Item se medirá y pagará en forma Gl.

TOTAL               ITEM N°: 15 1 Gl

ITEM N°: 16

TOTAL               ITEM N°: 16 9 Mes

ITEM N°: 17

TOTAL               ITEM N°: 17 1 Un

ITEM N°: 18

TOTAL               ITEM N°: 18 54.000,00 Km

ITEM N°: 19 Movilización de obra

Este Item se medirá y pagará en forma global y mensual en el plazo de la conservación

TOTAL               ITEM N°: 19 1 Gl

ITEM N°: 20 Honorarios profesionales por representación técnica

TOTAL               ITEM N°: 20 1 s/tabla

Este Item se pagará según tabla de Aranceles para Honorarios Profesionales del Colegio de ingenieros de la Provincia de Buenos Aires vigentes a la fecha de 

Licitación.

Provision de Movilidad Tipo "B" (con Devolución)

Mantenimiento de Movilidad para la Inspección de Obra

Este Item se medirá y pagará en Km durante la ejecucion de obra.

Casa y Local de inspección, mobiliario, servicios y equipamiento para laboratorio

Mantenimiento de desvios 

Equipamiento Para Auxiliar

Equipamiento Para Gabinete

Provision de Movilidad Tipo "B" (sin Devolución)
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IMPORTE PARCIAL

En cifras En letras En cifras

1 Ha 3.433,00

2 m2 188.125,00

3 m2 23.380,00

Fresado de Carpeta Asfaltica Existente 

Limpieza y Desmalezamiento de Zona de Camino

Base de Estabilizado Granular con RAP para Bacheo Profundo

El que suscribe ........................................................... con domicilio real en ................................................................................................................................ y

constituyendo domicilio para todas las obligaciones emergentes de esta propuesta en calle ........................................................ Nº............. de La Plata, declara que ha

examinado y aceptado en un todo el Pliego de Bases y condiciones correspondiente a la obra de referencia y que ha recogido en el terreno los datos necesarios para

cotizar precios. Deja constancia que SE HACE/NO HACE uso del anticipo de fondos equivalente al quince (15) por ciento del monto del contrato conforme a lo

establecido en el Artículo 48 de la Ley 6021. Manifiesta asimismo que conoce las disposiciones contenidas en la LEY DE OBRAS PÚBLICAS 6021 Y DECRETO

REGLAMENTARIO T.O. 4547/76 y que para cualquier cuestión judicial derivada de esta propuesta se somete a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la La

Plata, haciendo expresa renuncia de cualquier otro fuero que pudiera corresponderle, comprometiéndose a realizar las obras y conservarlas de acuerdo a las

exigencias y a los precios que se consignan a continuación:

ITEM UNIDAD CANTIDAD
PRECIO UNITARIO

INDICACION DE LAS OBRAS

PROVINCIA DE BUENOS AIRES – MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA – DIRECCIÓN DE VIALIDAD

EXPEDIENTE:

FORMULARIO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 

LICITACIÓN PÚBLICA N°: 

Presupuesto Oficial $ 3.636.636.692,95

OBRA: REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE RUTAS PROVINCIALES 

PARTIDOS:  PEHUAJÓ, HIPÓLITO YRIGOYEN, BOLIVAR, CASARES, TRENQUE LAUQUEN, TRES LOMAS, PELLEGRINI, SALLIQUELO. GUAMINÍ,  DAIREAUX, 

ADOLFO ALSINA

BACHEO DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO ZONAL VIII

Firma del Proponente, carnet de Insc. Ley 6021 N°_______
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IMPORTE PARCIAL

En cifras En letras En cifras
ITEM UNIDAD CANTIDAD

PRECIO UNITARIO
INDICACION DE LAS OBRAS

4 Lts 103.677,00

5 Lts 4.599,00

6 Tn 28.249,00

7 m2 15.330,00

8 m 1.200.000,00

9 m 1.800,00

10 m2 144.000,00

11 m2 1.818,00

12 Mes 9,00

13 Mes 9,00

14 Gl 1,00

15 Gl 1,00

16 Mes 9,00

17 Un 1,00

18 Km 54.000,00

19 Gl 1,00

20 s/tabla 1,00

IMPORTA LA  PRESENTE OFERTA LA SUMA DE PESOS :

Reacondicionamiento de Banquinas Con Provisión de Suelo

Mezcla Asfaltica para Bacheo 

Riego De Liga con E.B.1 a Razón de 0,60 l/m2 ó 360 gr/m2 de Residuo Asfáltico

Riego de liga modificado con CRRm a razón de 0,3 lts/m2

Carpeta asfáltica CAC-D19-AM3 en 0,08 m de espesor

Provision de Movilidad Tipo "B" (con Devolución)

Equipamiento Para Gabinete

Mantenimiento de desvios 

Provision de Movilidad Tipo "B" (sin Devolución)

Movilización de obra

Mantenimiento de Movilidad para la Inspección de Obra

Sellado De Fisursas en Pavimento Asfáltico

Señalamiento Horizontal por Pulverizacion 

Casa y Local de inspección, mobiliario, servicios y equipamiento para laboratorio

Reacondicionamiento de Señalamiento Vertical

Equipamiento Para Auxiliar

PRECIO TOTAL $:

PLAZO DE EJECUCION:270 DIAS CORRIDOS       PLAZO DE CONSERVACION: 365 DIAS CORRIDOS     MANTENIMIENTO DE OFERTA: 90 DIAS CORRIDOS

Honorarios profesionales por representación técnica

Firma del Proponente, carnet de Insc. Ley 6021 N°_______
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