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LICITACIÓN PÚBLICA Nº:

FECHA DE LICITACIÓN:

LUGAR DE APERTURA: 

HORA:

OBRA: ESTABILIZACIÓN DEL CAMINO 001-03

TRAMO: R.P.N 60 – R.P.N 67

LONGITUD: 30,000 KM

PARTIDO: ADOLFO ALSINA

Tramo a licitar 
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1.- Especificaciones Legales Particulares

PLIEG-2023-25834068-GDEBA-SGEYPDV

página 3 de 95



                       
                   

   

                             

Avenida 122 N° 825 – La Plata – B.s. A.s. – Argentina - +54-221-421-1160 al 69 www.vialidad.gba.gob.ar

 

Pliego de Bases y Condiciones 
Legales

CONDICIONES PARTICULARES DEL 
CONTRATO

OBRA: ESTABILIZACIÓN DEL CAMINO 001-03

TRAMO: R.P.N 60 –R.P.N 67

PARTIDO: ADOLFO ALSINA
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Pliego de Bases y Condiciones Legales

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

Forman parte del Pliego de Bases y Condiciones de la obra los siguientes documentos:

- Ley 6021 -LEY DE OBRAS PÚBLICAS- (texto Actualizado del Texto Ordenado por Decreto Nº 
4.536/95 y las modificaciones posteriores de las Leyes 12396, 12504, 12538, 12575, 12592, 
14052, 14393, 14652,14989, 15165 y 15225);

- Ley 14.812 – Ley de emergencia en materia de infraestructura, hábitat, vivienda y servicios 
públicos (prorrogan la Emergencia declarada por la presente: Decreto 52/2017 E, Ley 15022, 
Decreto 270/2019, Ley 15165, Decreto 1176/2020, prórroga, Ley 15.310) y Decreto 443/2016;

- DECRETO 5488/1959 (texto Actualizado del Texto Ordenado por Decreto 4536/95, con las 
modificaciones posteriores introducidas por Decreto 867/00, 2364/03, 2698/04, 406/06, 171/17 E 
y 653/18);

- Pliego de Bases y Condiciones Legales para la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos 
Aires. Parte 1: Especificaciones Legales Generales. (Edición 2009);

- Pliego de Especificaciones Legales para la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. 
Parte 2: Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A. (Edición 2009);

- Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales, Pliego para la ejecución de tareas de 
mantenimiento rutinario en puentes y alcantarillas y Planos Tipo para la D.V.B.A. y supletoriamente 
el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección Nacional de Vialidad (Edición 
2019);

- Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales para Puentes y Obras de Arte de la DVBA: 
Hormigón Estructural para Obras de Arte;

- Manual de Señalización Transitoria de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires;
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Para la presente obra se establecen los siguientes requisitos y condiciones, conforme a lo indicado 
en el Pliego de Especificaciones Legales Particulares:

1. REQUISITOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

2. ANTICIPO DE FONDOS

3. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES

4. CAPACIDAD TÉCNICO-FINANCIERA ANUAL

5. EQUIPO ESENCIAL

6. PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

7. PLAZO DE EJECUCIÓN Y DE CONSERVACION

8. CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN

9. DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN LA PROPUESTA

10. GARANTIA CONTRACTUAL

11. De la REDETERMINACION DE PRECIOS. ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN DE 
INSUMOS PRINCIPALES
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1. REQUISITOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

El Oferente deberá cumplir la totalidad de los requisitos que se detallan a continuación:

a) REQUISITOS GENERALES

Cada Oferente deberá presentar el Certificado de Capacidad Técnico Financiera Anual vigente 
expedido por el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos 
Aires que indique la Capacidad Técnica y Financiera del Oferente o en su caso el Certificado de 
Inscripción Provisorio (Categorías C y D - Resolución Nº 2017-459-E-MIYSPGP), los que 
habilitarán al Constructor a participar de los procesos de selección, con los alcances establecidos 
en la Resolución Nº 2017- 459-E-MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL 
REGISTRO DE LICITADORES”

El Certificado de Inscripción Provisorio habilitará al Constructor a participar en cualquier proceso 
de selección, pero para resultar pre adjudicatario, el Constructor deberá haber obtenido el 
Certificado de Capacidad Técnico- financiera Anual definitivo. Los oferentes deberán acreditar 
ante esta DVBA la obtención el Certificado de Capacidad definitivo, en el plazo establecido en el 
Punto 3 del presente.

De conformidad con lo establecido en el Art 8º del ANEXO UNICO  de la Resolución Nº 2017- 459-
E-MIYSPGP, si por incurrir en falsedad de los datos o información, por no poder presentar la 
documentación de respaldo requerida a satisfacción del Registro o por cualquier motivo ajeno a la 
responsabilidad del Registro, el Constructor no pudiese contar con el Certificado de Capacidad 
Técnico-Financiera Anual definitivo o éste no alcanzase las capacidades requeridas, quedará sin 
derecho a reclamo alguno, sin perjuicio de la aplicación de las demás penalidades y sanciones 
que se establezcan en las bases del llamado o en la normativa citada.

Aquellos oferentes que presenten su oferta acompañando un Certificado de Inscripción Provisorio 
o el Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública 
(RENCOP), deberán presentar ante la Mesa de Entradas del organismo, sito en la calle 122 Nº 
825, de la Ciudad de La Plata, en la oficina 15- División de Licitaciones y Contratos dependiente 
del Departamento Liquidaciones y Gastos- Subgerencia Administrativo Contable de la Gerencia 
de Administración, el Certificado de Capacidad Técnico-Financiera Anual definitivo en el plazo 
máximo de noventa (90) días corridos contados a partir de la fecha de presentación de las ofertas 
(artículo 6° de la Ley 14.812 y su Decreto Reglamentario 443/2016).

Los Proponentes que deseen presentarse en forma consorciada constituyendo una U.T. deberán 
acompañar copia autenticada de cada contrato social. Los representantes legales de las 
sociedades y/o de las Uniones Transitorias de Empresas deberán acompañar constancia que 
acrediten que están facultados para contratar en su nombre. 

En caso que dos o más sociedades se presenten asociadas, deberán hacerlo en forma conjunta, 
mancomunada y solidaria, unificando su representación legal y técnica, debiendo presentar la 
documentación que acredite la decisión de cada una de ellas de conformar la Unión Transitoria de 
Empresas. Dicha documentación deberá estar certificada por Escribano Público y legalizada ante 
el respectivo Colegio.

Los oferentes no podrán modificar la integración de la U.T. presentada con su oferta (es decir que 
no se podrá cambiar, aumentar o disminuir el número de empresas y/o las empresas que la 
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componen y/o el porcentaje de participación de cada empresa) en caso de ser contratados, y hasta 
el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato.

b) REQUISITOS TÉCNICOS ECONÓMICOS

En la construcción de obras viales o similares (FORMULARIO 1 Y 2) 

Se deberá acreditar la experiencia en la construcción de 2 (dos) obras de naturaleza o complejidad 
similar a la de la obra en cuestión. Se entenderá por obra de naturaleza y complejidad similar a 
aquellas obras viales con similares Ítems principales a la licitada y que alcance un volumen de 
diez mil metros cúbicos de movimiento total de áridos y suelos (10.000 m3).

A los fines de la calificación del oferente en los casos de constitución de U.T., se considerará 
cumplido el requisito cuando uno de los integrantes de la U.T. cumpla como mínimo con el setenta 
por ciento (70%) de la exigencia anterior y los demás integrantes alcancen entre ellos al menos, 
un cuarenta por ciento (40%) de la misma exigencia.

En caso de haber participado en U.T., se tomará la parte proporcional a su participación en 
la misma.

Facturación por construcción de obras viales, en doce meses consecutivos al menos en los últimos 
10 años, del setenta por ciento 70% del P.O. de la Obra anualizado.

Los montos aludidos podrán ser actualizados mediante el Índice Mayorista Nivel General del 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

c) REQUISITOS ECONÓMICO-FINANCIEROS (FORMULARIO 3).

1- PATRIMONIO NETO:

El OFERENTE deberá acreditar un Patrimonio Neto mayor o igual al 50% (cincuenta por ciento) 
del Presupuesto Oficial de la Obra.

A los fines de la calificación del Oferente se considerará cumplido el requisito cuando uno de los 
integrantes de la U.T. cumpla el setenta por ciento (70%), y los demás integrantes alcancen entre 
ellos, el treinta por ciento (30%) de la exigencia.

2- ÍNDICES ECONÓMICO-FINANCIEROS:

Dichos Índices se calcularán como el promedio de los últimos 3 (tres) años:

- Solvencia:                              Activo Total > 0,9

                                                 Pasivo Total
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- Liquidez corriente:               Activo Corriente > 1,1

                                               Pasivo Corriente

- Endeudamiento:                  Pasivo total  ≤ 0,95

                                               Patrimonio Neto

A los fines de la calificación del Oferente en UTE se considerará cumplido el requisito cuando al 
menos uno de los integrantes cumpla el cien por ciento (100%) de la exigencia y a su vez este 
represente al menos el 75% de la participación empresarial dentro de la propia U.T.

Los oferentes deberán presentar lo Estados Contables de los tres (3) últimos ejercicios cerrados 
y Formulario 3, certificados por Contador Público Nacional y legalizados por el respectivos Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas; no acreditar el presente requisito será causal de rechazo. 

3- ACTIVOS LÍQUIDOS Y ACCESO A CRÉDITOS

El OFERENTE deberá acreditar contar con activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros 
compromisos contractuales por la suma de 3 meses de certificación (Presupuesto Oficial/Plazo
de ejecución*3), equivalente a los tres meses de ejecución previos a cada certificación, 
admitiéndose a tal efecto documentos de soportes tales como certificación de los saldos en caja 
por Contador Público Nacional, certificado de tenencia de títulos, carta emitida por entidad 
bancaria, y otros que permitan evaluar al Contratante la veracidad de lo declarado, siendo causal 
de rechazo la imposibilidad de que el Contratante pudiera acreditar dicha verosimilitud.

El acceso a crédito se deberá demostrar con una carta con firma del responsable del banco o 
Bancos financiantes, regidos por el Banco Central de la República Argentina. 

A los fines de la calificación del OFERENTE en U.T. se considerará cumplido el requisito cuando 
la exigencia sea cumplida por la suma de los integrantes de la misma.

2. ANTICIPO DE FONDOS

Para la presente obra se ha previsto el otorgamiento de un anticipo de fondos equivalente al 
quince (15) por ciento del monto de contrato conforme a lo establecido en el Artículo 48 de la Ley 
6.021. El otorgamiento del anticipo será concedido previa garantía a satisfacción de la DVBA 
equivalente cien por ciento (100%) del monto que se reciba en esa calidad.

3. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES

De conformidad con lo establecido en el Art. 2° del ANEXO UNICO de la Resolución Nº 2017- 459-
E-MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LICITADORES” se 
indica que:

a) Para la presente obra, la empresa oferente deberá estar inscripta en las siguientes 
especialidades otorgadas por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires:
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SECCIÓN INGENIERÍA – ESPECIALIDAD: INGENIERÍA VIAL (OBRAS Y TRABAJOS / Obras 
Viales). Se deberá adjuntar la PLANILLA anexa Nº 10 presentada al Registro de Licitadores.

4. CAPACIDAD TÉCNICO – FINANCIERA ANUAL

De conformidad con lo establecido en el Art. 13 del ANEXO UNICO de la Resolución Nº 2017-
459-E-MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LICITADORES” 
se indica que:

Para la presente obra la empresa oferente deberá tener una Capacidad Técnica-Financiera 
Anual mínima, en cada una de las Especialidades indicadas en el Artículo anterior, de pesos: 
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS 
SEIS 41/100 ($839.722.506,41).

La capacidad exigida será la correspondiente a la nominada precedentemente por el Registro de 
Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o más empresas se 
presenten en U.T. o en común, cada una deberá estar inscripta en el Registro y tener la capacidad 
técnico-financiera en las Secciones y/o Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las 
empresas podrán sumar las capacidades de contratación individuales a los efectos de cubrir la 
capacidad solicitada para la presente obra.

5. EQUIPO ESENCIAL

El Licitante deberá demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios, que se enumeran a 
continuación, acreditando propiedad y/o compromiso fehaciente de su disponibilidad, tal como se 
indica en 4.7 de la Parte 2 de las Especificaciones Legales Particulares del Pliego de Bases y 
Condiciones Legales para la Dirección de Vialidad:

- Compactador vibratorio autopropulsado tipo pata de cabra.
- Rodillo Neumático Autopropulsado
- Motoniveladora potencia mínima 140 HP.
- Camión regador de agua.
- Tractor potencia mínima 120 HP.
- Cargador frontal potencia mínima 120 HP

El equipo comprometido para la ejecución de la obra deberá estar libre de cualquier otro 
compromiso a la fecha de firma de Acta de Replanteo, disponible y en plenas condiciones 
operativas.

El Licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos, debiendo los 
mismos estar a disposición durante el tiempo que lleve la preadjudicación y adjudicación de la 
Obra, a fin de que el Contratante pueda realizar una inspección ocular con el objetivo de constatar 
el estado. 

En caso que el Contratante determine que el equipo propuesto no cumple los requisitos mínimos 
exigidos, la Oferta podrá ser rechazada.

Para aquellas empresas que hayan incorporado en el equipo esencial algún equipo, que al 
momento de la licitación se encuentre emplazada fuera del territorio provincial, se aceptará una 
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Declaración Jurada por parte del  Representante  Técnico  de  la  oferente  donde  se  indique: 
ubicación, georreferenciación, especificaciones  técnicas,  estado  de los  mismos,  
documentación   fotográfica  del  conjunto  y componentes certificada por escribano público. En 
caso de resultar preadjudicataria, la empresa o unión transitoria de empresas, según 
corresponda, arbitrará los medios necesarios para que una Comisión Técnica designada al efecto 
verifique in situ lo declarado oportunamente. 

6. PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

El Licitante deberá demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y calificación acordes 
a la obra licitada.

Para la obra en cuestión se requiere a la oferente al menos, los siguientes recursos humanos:

a. Un (1) Representante Técnico, quien deberá ser profesional con título universitario con 
incumbencias habilitantes respecto a las especialidades requeridas en la presente obra.

b. Un (1) Ingeniero Jefe de Obra, con por lo menos tres (3) años de experiencia en obras de 
naturaleza y complejidad similares.

c. Un (1) Laboratorista con por lo menos tres (3) años de experiencia en obras de naturaleza 
y complejidad similares.

d. Un (1) Capataz General, con por lo menos tres (3) años de experiencia en obras de 
naturaleza y complejidad similares.

El Licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia.

En caso que el Contratante determine que el personal propuesto no cumple los requisitos mínimos 
exigidos, la Oferta no será rechazada, sino que se solicitará al Licitante que proponga un nuevo 
profesional (o profesionales, según corresponda), para que vuelva a ser evaluado por el 
Contratante. La Oferta podrá ser rechazada solamente si éste segundo profesional (o 
profesionales) tampoco cumple con lo requerido.

7. PLAZO DE EJECUCIÓN y CONSERVACION

El plazo de ejecución de los trabajos será de DOSCIENTOS SETENTA (270) días corridos, 
contados a partir de la fecha del Acta del primer Replanteo.

El plazo de conservación de los trabajos ejecutados en esta obra, se establece en TRESCIENTOS 
SESENTA Y CINCO (365) días corridos, contados a partir de la firma del Acta de Recepción 
Provisoria Total de la Obra.

8. CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN

Será causal determinante de rechazo de la oferta, sin más trámites, en cualquier estado del 
proceso licitatorio o de rescisión contractual de pleno derecho por culpa de la contratista, en 
cualquiera de las etapas del cumplimiento del contrato, la entrega o la propuesta de entrega de 
dinero o cualquier dadiva o beneficio que tenga por finalidad:

1) Funcionarios o agentes de esta DVBA con competencia referida a la licitación, hagan o 
dejen de hacer algo relativo a sus funciones o hagan valer la influencia de su cargo ante otros 
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funcionarios o agentes de esta DVBA con antedicha competencia, con idénticos fines que los 
denunciados;

2) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o agente a fin 
de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones;

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en 
beneficio de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas, según sea el caso, ya sea como 
representantes, administradores, socios mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, 
gestores de negocios, síndicos y quienes resulten terceros respecto de los Oferentes, 
Adjudicatarios o Contratistas siempre que el juicio de esta DVBA quede debidamente probado que 
actúan en beneficio de estas. 

Los efectos jurídicos se producirán aun cuando por razones ajenas a la voluntad de los oferentes, 
adjudicatarios o contratistas o de quienes obraren en su representación o beneficio, no hubieran 
llegado a consumarse.

Sin perjuicio de ello, durante el proceso licitatorio y la etapa de ejecución del contrato, el oferente, 
adjudicatario o contratista, así como cualquier otro integrante de la empresa incluidos sus 
directores, empleados o subcontratistas actuando a su nombre con la debida autoridad o 
conocimiento o consentimiento, mantendrán los más altos niveles éticos y no participarán en 
ningún tipo de práctica prohibida en relación a dichos procesos.

9. DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN LA PROPUESTA.

Las propuestas deberán estar integradas por los requisitos establecidos en el artículo 17 de la Ley 
6021 -LEY DE OBRAS PÚBLICAS- (texto Actualizado del Texto Ordenado por Decreto Nº 
4.536/95 y las modificaciones posteriores de las Leyes 12396, 12504, 12538, 12575, 12592, 
14052, 14393, 14652,14989, 15165 y 15225), DECRETO 5488/1959 (texto Actualizado del Texto 
Ordenado por Decreto 4536/95, con las modificaciones posteriores introducidas por Decreto 
867/00, 2364/03, 2698/04, 406/06, 171/17 E y 653/18)  y lo determinado en el punto 4.4.1 y 4.4.1.2. 
del Pliego de Bases y Condiciones Legales para la Dirección de Vialidad -parte 2 -
Especificaciones Legales Particulares.

Igualmente, se deberá incluir en la oferta el soporte digital correspondiente a los requisitos 
indicados precedentemente. 

La documentación presentada, tanto en el sobre 1 como en el sobre 2, deberá estar en el orden 
indicado en el punto 4.4.1 (4.4.1.1 y 4.4.1.2) de la Parte 2 - Especificaciones Legales Particulares 
para la D.V.B.A, con un índice y separadores, pudiendo ser alfabético o numérico. El mismo es 
de carácter obligatorio, a los efectos de agilizar el proceso de revisión de la documentación en 
dicho acto Licitatorio. 

En caso que existiera, circular aclaratoria y/o modificatoria del presente pliego deberá, 
previa impresión y firma, ser incorporada en el sobre N°1 que forma parte de la 
documentación a incluir en la propuesta.

Asimismo, los sobres perfectamente identificados, deberán contener:

Sobre Nº1:
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COMPROMISO DE INTEGRIDAD (Conf. ANEXO I). En caso de presentación en U.T. la 
misma deberá presentarse por cada una de las empresas que la componen.

Declaración jurada de existencia de un PROGRAMA DE INTEGRIDAD (Conf. ANEXO II). 
En caso de presentación en U.T. la misma deberá presentarse por cada una de las 
empresas que la componen.

La oferente deberá constituir un domicilio electrónico, en el cual serán válidas todas las 
notificaciones, conforme a las previsiones establecidas en la Ley Nº15.230.

Sobre Nº 2:

El soporte digital en formato Excel 97 editable, conteniendo fórmulas y Word 97 editable
de la documentación solicitada en los incisos a): Planilla de Oferta; b): Plan Indicativo de Trabajos 
y Curva de Inversiones y c): Análisis de Precios del Artículo 4.4.1.2. de las Especificaciones 
Legales Particulares para la D.V.B.A (Parte 2). En caso de discrepancia prevalecerá el formato 
impreso. La omisión de este requisito será causal de rechazo de la Oferta.

La totalidad de la documentación será presentada por el oferente por triplicado (tres juegos 
de fotocopias simples) y en el soporte magnético correspondiente.

10. GARANTIA CONTRACTUAL.

Cuando se presentase una oferta cuyo monto fuese inferior al presupuesto oficial en un veinte por 
ciento (20%) o más, en el caso en que resultare admisibles y, posteriormente, la empresa que la 
presentase resultase adjudicataria, deberá constituir una Garantía Contractual equivalente al doble 
de lo estipulado en el art. 27 de la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires (Ley 
6021).  En este caso sólo se admitirá la constitución de la citada Garantía por medio de Fianza 
Bancaria o Titulo de Deuda Provincial.

11. De la REDETERMINACION DE PRECIOS. ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN DE 
INSUMOS PRINCIPALES. 

De acuerdo con lo establecido en el encabezado de las presentes: DOCUMENTOS 
CONSTITUTIVOS del Pliego de Bases y Condiciones de la obra, y atento la entrada en vigencia 
del DECRETO 290/21 (Texto actualizado con las modificaciones introducidas por Decreto 995/22) 
y la RESOLUCIÓN 943/2021 (texto actualizado con las modificaciones introducidas por 
Resolución 1211/2022 y 1638/2022), se deja sin efecto el punto 9 del Pliego de Especificaciones 
Legales para la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. Parte 2: Especificaciones 
Legales Particulares para la D.V.B.A. edición 2009.

En consecuencia, la metodología de Redeterminación de Precios se ajustará a lo establecido en 
el DECRETO 290/21 (Texto actualizado con las modificaciones introducidas por Decreto 995/22) 
y la RESOLUCIÓN 943/2021 (texto actualizado con las modificaciones introducidas por 
Resolución 1211/2022 y 1638/2022). Estructura de Ponderación Estandarizadas - según Decreto 
995/2022 – Anexo V (Obras Viales – Obras de Estabilizado)”.

De acuerdo a lo establecido en los artículos 3º y 4º del Anexo Único del DECRETO 290/21 (Texto 
actualizado con las modificaciones introducidas por Decreto 995/22) y la RESOLUCIÓN 943/2021 
(texto actualizado con las modificaciones introducidas por Resolución 1211/2022 y 1638/2022), se 
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indica seguidamente la estructura de ponderación de insumos principales y las fuentes de 
Información de los precios correspondientes, a tener en cuenta por el oferente:

INSUMO FUENTE αr PONDERACIÓN

MANO DE 
OBRA

50%(VR178) + 25%(VR179) + 
25%(VR180) αr1

18,00%

AMORTIZACIÓN 
DE EQUIPO

VR85bis
αr2

11,00%

COMBUSTIBLE 
Y

LUBRICANTES

VR89bis
αr3

14,00%

TRANSPORTE VR82
αr4

10,00%

CAL VR31bis
αr5

24,00%

PIEDRA VR4
αr6

10,00%

GASTOS 
GENERALES

VR91
αr7

10,00%

COSTO 
FINANCIERO

TNA (día 15 o hábil posterior)
αr8

3,00%

100,00%

Expresión Matemáticas del Factor de Redeterminación (FR):

Donde

FRi: Factor de Redeterminación del periodo en análisis, con i= 1 a m (siendo m el ultimo certificado 
de la obra)

α= Ponderadores asignados a cada rubro, debiéndose verificar que su sumatoria sea igual a 1 
(100% expresado en porcentaje). 

αR1+ αR2+ αR3+ αR4+ αR5+ αR6+ αR7+ αR8=1
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El Factor de Redeterminación (FR) se aplicará con cuatro decimales con redondeo simétrico.

Los coeficientes de ponderación se determinaron sobre la base de los análisis de precios 
elaborados para la confección del presupuesto oficial.

Los oferentes deberán presentar juntamente con la oferta la documentación que se indica a 
continuación:

1. El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios 
unitarios.

2. Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus componentes, 
incluyendo cargas sociales y tributarias.

3.  El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios de cada uno de los ítems en 
soporte magnético, en formato Excel 97.

La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente, será causal de rechazo de la 
Oferta.

Variación de precios 
evidenciada por los índices 
del mes en análisis y mes 
base, para cada uno de los n 
rubros que componen la 
estructura de ponderación
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CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

OBRA:

CAMINO: 

LONGITUD:

FORMULARIO 1
REQUISITOS PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES

DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

………………………………………………………………………………………………..

A. REQUISITOS TECNICOS

MOVIMIENTO DE ARIDOS Y SUELOS PARA OBRAS VIALES
DESIGNACIÓN DE 
LA OBRA

COMITENTE MES Y 
AÑO
INICIO
OBRA

MES Y
AÑO
FINALIZ. 
OBRA

MOVIMIENTO 
DE ARIDOS Y 
SUELOS P/ 
OBRAS
VIALES (m3)

OBSERVACIONES

(a) (b) (c) (d) (e)

A. FACTURACION 12 MESES CONSECUTIVOS

MES Y AÑO FACTURACION MENSUAL
($)

MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9

MES 10
MES 11
MES 12

TOTAL
(*) Cada Empresa Constructora Vial que integre el Consorcio deberá presentar una planilla 
según este modelo de formulario.
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CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

OBRA:

CAMINO: 

PARTIDO: 

LONGITUD:

FORMULARIO 2

REQUISITOS EN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES

A. REQUISITOS TECNICOS (*)

DENOMINACIÓN 
DE LA EMPRESA

MOVIMIENTO DE 
ARIDOS Y SUELOS P/ 
OBRAS VIALES (m3)

(a) (b)
1
2
3
4
5

TOTAL

(*) Los datos a consignar en las columnas corresponderán a los totales indicados en el 
FORMULARIO 1 – A. REQUISITOS TECNICOS, confeccionado por cada Empresa Constructora 
participante en el Consorcio.

B. FACTURACIÓN 12 MESES CONSECUTIVOS (**)

DENOMINACION DE LA EMPRESA FACTURACION 12 MESES 
CONSECUTIVOS

($)

(a) (b)
1
2
3
4
5

(**) Los datos a consignar en la columna (b) corresponderán a los valores indicados en el 
FORMULARIO 2 – B. FACTURACION 12 MESES CONSECUTIVOS, confeccionado por cada 
Empresa Constructora participante en el Consorcio. 
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CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

OBRA:

CAMINO:

PARTIDO:

LONGITUD:

FORMULARIO 3

REQUISITOS ECONOMICO – FINACIEROS DE LOS INTEGRANTES DEL 
CONSORCIO. INDICES ECONOMICO-FINANCIEROS

1. DATOS 
DENOMINACION 
DE LA EMPRESA

ACTIVO 
TOTAL

($)

PASIVO 
TOTAL

($)

ACTIVO 
CORRIENTE

($)

PASIVO 
CORRIENTE

($)

PATRIMONIO 
NETO

($)

(a) (b) (c) (d) (e) (f)
1
2
3

2. CALCULO INDICES ECONOMICO - FINANCIEROS

DENOMINACION 
DE LA EMPRESA

PARTICIPACION 
EN EL 

CONSORCIO

PASIVO 
TOTAL

($)

ACTIVO 
CORRIENTE

($)

PASIVO 
CORRIENTE

($)

(%) TOTAL
($)

TOTAL
($)

TOTAL
($)

(a) (b) (c) (d)
1
2
3
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PLANILLA III.10
EMPRESA:

EN CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA DETALLO EN LA PRESENTE LAS OBRAS CONTRATADAS
Y/O EN EJECUCIÓN, TANTO PÚBLICAS COMO PRIVADAS, EN TODO EL PAÍS                                  FECHA:

DETALLE DE  LAS OBRAS FECHAS IMPORTE (en pesos)
PARA USO 
INTERNO

DESIGNACIÓN Y 
UBICACION

ESPEC. AFECTADA
ACORDE A 
CONTRATO

COMITENTE LICITACIÓN CONTRATO INICIO PLAZO FINALIZACION CONTRATADO EJECUTADO A
EJECUTAR

TOTALES $ $ $

NOTA: a partir de la fecha indicada por la empresa, la presente
Tiene una validez de diez (10) días corridos para solicitudes de % Rama I.
Certificados de Capacidad. % Rama II,III, IV 

En caso de UTE declarar solamente el porcentaje de participación de la empresa,
Aclarándolo en nota al pie.                                                                                                    % TOTAL 

                                                                                                                                                                                                  

NO DECLARAR MAS DE SEIS (6) OBRAS POR PÁGINA

...................................................................... ...........................................................
Firma y Sello del Director Técnico Firma y Sello de Empresa

Página................de..............
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ANEXO I
COMPROMISO DE INTEGRIDAD

Por la presente, EL OFERENTE, representada en este acto por el Sr. ……………… en su 
carácter de Promotor y representante de la empresa ……………………, declaramos y 
garantizamos que ni nosotros ni nadie de nuestra empresa, incluidos sus directores, 
empleados, subcontratistas, en su caso, actuando en nuestro nombre con la debida autoridad 
o con nuestro conocimiento o consentimiento, o facilitados por nosotros, ha incurrido o incurrirá 
en ninguna Práctica Prohibida (como se define más adelante) en conexión con el procedimiento 
de contratación y/o ejecución de Obra Pública y nos comprometemos a informarle cualquier 
caso de Práctica Prohibida que llegara a nuestro conocimiento en que pudiera incurrir cualquier 
persona de nuestra organización que esté encargada de velar por el cumplimiento de este 
Compromiso, o que esté involucrada con el proceso de contratación o en caso de resultar 
adjudicataria participe de la etapa de ejecución contractual.

Si (i) nosotros, o cualesquiera de dichos directores, empleados, agentes o socios de empresas 
conjuntas, en su caso, actuando en tal calidad, hubiéramos sido declarados culpables por 
cualquier juzgado o tribunal de cualquier delito que entrañe una Práctica Prohibida en conexión 
con cualquier proceso de licitación o ejecución de obras o suministro de bienes o servicios 
durante los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha del presente Compromiso, o (ii) 
cualquiera de dichos directores, empleados, agentes o un representante de un socio de una 
empresa conjunta, en su caso, hubiera  sido despedido o hubiera renunciado a cualquier 
empleo por el motivo de estar implicado en cualquier Práctica Prohibida, nos comprometemos 
a aportar los detalles de tal condena, despido o cese, así como notificar las medidas adoptadas 
para mitigar las prácticas prohibidas. 

Si la DVBA detectara que nosotros nos encontráramos inmersos en alguna de estas situaciones 
ya sea en etapa licitatoria o de ejecución contractual, podrá comunicarlo a la Oficina de 
Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para su 
conocimiento y fines que estime corresponder.  Asimismo y  a idénticos fines,  nos 
comprometemos a notificar fehacientemente la DVBA, cualquier modificación que se suscite en 
este sentido, durante todo el periodo que dure el proceso licitatorio, o de ejecución del contrato 
en caso de resultar adjudicatario.

Asimismo, nos comprometemos a nombrar y mantener en su cargo todo el tiempo que dure el 
proceso de licitación y, si nuestra oferta es la adjudicataria del contrato, durante todo el período 
de vigencia del Contrato, a un ejecutivo o persona con cargo jerárquico dentro de la empresa,
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que será una persona razonablemente satisfactoria para ustedes y a la que ustedes tendrán 
acceso pleno e inmediato, que tendrá asignado el deber, y poseerá las facultades necesarias, 
para velar por el cumplimiento de este compromiso. ………………, en su carácter de ejecutivo 
responsable de ………. en los términos de la presente, suscribe al pie del documento 
asumiendo el compromiso que del presente se desprende, acompañando los antecedentes 
necesarios.

A efectos de este Compromiso, se definen como Prácticas Prohibidas las siguientes:

Práctica Corrupta es ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier 
cosa de valor para influir indebidamente en las acciones del contratante o de terceros.

Práctica Fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida una falsedad, que 
deliberada o temerariamente engañe o trate de engañar a terceros para obtener una ventaja 
financiera o de otro tipo, o para eludir una obligación.

Práctica Coercitiva es perjudicar o causar un daño, o amenazar con perjudicar o 
causar un daño, directa o indirectamente, a cualquier persona o a los bienes de cualquier 
persona para influir indebidamente en sus acciones.

Práctica Colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado para lograr un 
objetivo indebido, incluido influir indebidamente en las acciones de terceros.

Práctica Obstruccionista es (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente 
pruebas sustanciales en una investigación; y/o amenazar, acosar o intimidar a terceros para 
evitar que revelen lo que saben sobre asuntos pertinentes para una investigación o que sigan 
adelante con una investigación, o (b) actos deliberados para impedir sustancialmente el 
ejercicio de los derechos contractuales de la DVBA o acceso a la información o de los derechos 
que cualquier autoridad bancaria, reguladora o supervisora u otro organismo equivalente.

Las presentes se indican a simple carácter enunciativo y sin perjuicio de los delitos contra la 
administración pública establecidos en el Código Penal de la Nación Argentina y/o aquellos 
enunciados en el artículo 1 de la ley 27401.
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ANEXO II
DECLARACION JURADA PROGRAMA DE INTEGRIDAD

………………………………………………….., representada en este acto por…………… (DNI 
N°………………), en carácter de apoderado/representante legal, con facultades suficientes 
para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO poseer un Programa de Integridad consistente 
en un conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos de promoción de la 
integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, detectar y corregir prácticas prohibidas. 
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2.- Memoria Descriptiva
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Memoria Descriptiva
La presente Memoria Descriptiva, se refiere a la Estabilizado del Camino 001-03, Tramo: Ruta
provincial nº 60 hasta la Ruta provincial nº 67, en jurisdicción del partido de Adolfo Alsina. La
longitud total es de 30 km.

Dicha ruta actualmente forma parte de la Red Vial de Tierra de la DVBA., el mencionado tramo 
-de alto tránsito-, es la salida hacia una ruta provincial pavimentada (R.P. 60) y conexión entre 
dos rutas provinciales. 

El presente proyecto tiene por objetivo producir una serie de beneficios de impacto local y 
regional:
- Mejoramiento de la transitabilidad: Debido a la intensidad de uso que recibe diariamente 
de vehículos livianos y pesados.
- Mejora de la conectividad en el partido de Adolfo Alsina, teniendo en cuenta que es una
zona de producción cerealera.
- Aporte a la producción: Ya que este tramo es frecuentemente utilizado por camiones de 
carga y maquinarias agrícolas.
- Aumento de la seguridad vial, por tratarse de una mejora en la calzada de rodamiento y 
la colocación de señalizacíon vertical y defensas metalicas vehiculares.
- Mayor conectividad social: Se aseguraría el ingreso y egreso a los distintos 
establecimientos Escolares que se encuentran en la cercanía los días de lluvia.

Estructura para la calzada de rodamiento:

1. Estabilizado granulométrico en 6 metros de ancho y 0,15 metros de espesor, con VSR 
mayor o igual a 80%, con incorporación de suelo de aporte, de acuerdo a las 
Especificaciones Técnicas Particulares obrantes en la presente documentación. 

2. Movimiento de suelo para alteo en sectores puntuales, sin provisión de material, a 
extraer en los lugares del préstamo a definir por la Inspección, con una distancia de 
transporte máxima de 5.000 metros.

3. Perfilado y compactación de subrasante en un ancho de 8 metros.
4. Reconformación de banquinas y taludes, incluyendo el desmalezado y limpieza de las 

alcantarillas existentes y la zona de préstamos.

Elementos de seguridad:
- Colocación de barandas metálicas de defensa vehicular, Tipo Flex–Beam en 

proximidades de puentes y Alcantarillas, de acuerdo al plano tipo obrante que forma 
parte de este legajo.
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- Colocación de Señales Verticales, se ejecutará de acuerdo a su clasificación, según 
normas de señalamiento: señales de Prevención, Reglamentación e Información, 
conforme a especificaciones y planos adjuntos, en tamaños, formas, colores y 
nomenclatura de acuerdo a lo consignado en el Pliego de Normas de la D.V.B.A., y a lo 
establecido en el Anexo L (Sistema de Señalización Vial Uniforme) del artículo 22 de la 
Ley de Tránsito 24.449.

Obras de Arte:
Se prevé la reubicación de alcantarillas longitudinales de acceso a propiedad, que estén 
previamente aprobadas en el marco de la Ley 6.312, de manera tal de mejorar el 
funcionamiento hidráulico de los préstamos sin alterar el normal escurrimiento de las aguas; y 
la construcción de alcantarillas transversales de caño de chapa de acero ondulada, diámetro 
1000mm, longitud 13 metros, con cabeceras de hormigón premoldeadas.

NIVELACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PERFILES:

La nivelación del terreno previo al trabajo de movimientos de suelos, deberá realizarse antes 
de su limpieza y comienzo de tareas de reconformado y relleno, levantando perfiles 
transversales cada cien metros (100 m) en camino y cincuenta (50) metros en intersecciones 
considerándose a éstas, como distancias máximas, aumentándose el número de perfiles en 
terrenos ondulados, quebrados y/o donde la topografía así lo requiera, a criterio de la 
Inspección.

Los perfiles transversales levantados según el criterio antes mencionado en el párrafo anterior, 
deberán ser aprobados por escrito por la Inspección y conformados por la Empresa Contratista 
con anterioridad al inicio de ejecución de los terraplenes.

A partir de las cotas de los referidos perfiles transversales, se comenzarán a medir los 
volúmenes de terraplén a certificar.

METODOLOGIA CONSTRUCTIVA DE LA CAPA ESTABILIZADA:

Es vigente toda la normativa indicada en el Pliego Único de Especificaciones Técnicas 
Generales de la DVBA en su última Edición del año 2019, con las modificaciones y ampliaciones 
de la Especificación Técnica Particular.

Se deberá prestar especial atención a las tareas de desvío de tránsito, contemplando el 
señalamiento tanto diurno como nocturno, sistema de banderilleros, etc, para lograr alcanzar 
las características de calidad exigidas en la ETP. 

Solamente cuando fuera factible desviar el tránsito por sectores de banquina con adecuada 
seguridad, podrá intervenirse el ancho completo de calzada estabilizada. En caso contrario, las 
tareas se realizarán por carril.

El equipo a utilizarse deberá quedar establecido al presentarse la propuesta, y el mismo será 
el mínimo necesario para ejecutar las obras dentro del plazo contractual, quedando 
completamente prohibido el retiro de aquellos elementos que sean necesarios mientras dure la 
ejecución.
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El equipo y demás implementos utilizados en la obra deberán ser previamente aprobados por 
la Inspección. Si durante el desarrollo del trabajo se observaran deficiencias o mal 
funcionamiento de los equipos utilizados, la Inspección podrá ordenar el retiro y sustitución de 
los mismos, lo que deberá concretarse en un plazo máximo de 48 hs. (cuarenta y ocho horas). 

Los equipos a emplear para riego y distribución de la humedad deberán estar provistos de 
elementos de riego a presión de modo que aseguren una fina y uniforme pulverización del agua, 
con barras de distribución apropiadas de suficiente cantidad de picos por unidad de longitud y 
con válvulas de corte de interrupción rápida y total. 

El estabilizado se ejecutará sobre la base inferior debidamente compactada y perfilada de 
acuerdo a proyecto, libre de zonas débiles, y aprobada por la Inspección.

Cualquier deficiencia o incumplimiento de las demás condiciones oportunamente exigidas en la 
superficie de apoyo deberá ser subsanada por el Contratista sin percibir pago alguno por tales 
trabajos.

La Empresa Contratista podrá ejecutar la mezcla en planta central siempre que evite que se 
produzca segregación de la mezcla en el transporte o distribución de la misma.

En cualquiera de los casos el procedimiento constructivo deberá asegurar una mezcla uniforme 
y homogénea de los materiales y la dosificación adecuada de los mismos.

Cualquiera sea el método elegido para efectuar la mezcla de los materiales deberá contar con 
la aprobación de la Inspección.

ENSAYOS DE RECEPCIÓN
Contralor de la Mezcla
Para contralor de las condiciones de la mezcla se tomará un juego de dos muestras, una para 
el análisis oficial y otra para la repetición del análisis. Se tomará un juego de muestras como 
mínimo para cada 200 m3 de material mezclado. La toma de muestra se efectuará cortando 
el caballete transversalmente, utilizando pala ancha y de dicho corte se extraerá por cuarteo, 
material suficiente para preparar el juego de muestras. Si la mezcla se efectúa en plantas fijas 
o portátiles, se extraerán muestras de pastones a intervalos convenientes para cumplir con las 
exigencias establecidas (granulometría y valor soporte).

Si de acuerdo al análisis practicado, la mezcla no cumple con las condiciones especificadas 
para la misma, el Contratista deberá efectuar su corrección, hecha la cual, se repetirá la toma 
de muestras y los ensayos en el material corregido, en la forma indicada. Si el Contratista no 
estuviese conforme con los resultados del análisis oficial, se efectuará una repetición del mismo, 
utilizando la muestra tomada con dicho objeto. El resultado de este último análisis se tomará 
por correcto e irrevocable.

Todo el tiempo empleado en la corrección de mezclas defectuosas o en la repetición del 
análisis, si éstos confirmasen los resultados oficiales, no podrá invocarse como motivo de 
aumento en el plazo contractual. Si por el contrario, los resultados de esta repetición de análisis 
indicasen error, dará lugar a un aumento de plazo si éste fuere solicitado. Los elementos, 
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envases y personal necesarios para la toma de muestras y su acondicionamiento y transporte 
hasta el Laboratorio, será por cuenta del Contratista.

Es facultativo de la Inspección de Obra o del Control de Calidad que fije la DVBA, auditar los 
resultados obtenidos con los materiales y procesos constructivos durante todo el período de 
obra.

AUXILIAR A LA INSPECCIÓN
De acuerdo a lo estipulado en el ítem “Local de inspección, mobiliario, servicios, equipamiento 
para laboratorio y Personal Auxiliar” se contempla la contratación a costo y cargo de la empresa 
contratista, de un Técnico Auxiliar a la Inspección de Obra, con los detalles que se indican en 
la correspondiente ETP.

PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución se ha fijado doscientos setenta (270) días corridos contados a partir de 
la firma del Acta de Replanteo. 

PLAZO DE CONSERVACIÓN
El plazo de conservación se ha fijado en trescientos sesenta y cinco (365) días corridos 
contados a partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria.

PRESUPUESTO OFICIAL
El presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS: SEISCIENTOS SETENTA Y UN 
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CINCO 12/100 ($ 671.778.005,12).
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3.- Especificaciones Técnicas Particulares
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OBRA: ESTABILIZADO DE CAMINOS
CAMINO: (001-03) GUAMINI - TRAMO:  R.P.60 - RP67

Longitud: 30 km
PARTIDO: ADOLFO ALSINA

RESUMEN DE ESPECIFICACIONES 

ART
.

ITE
M DENOMINACION UNIDA

D

1 1 Estabilizado Granulométrico, espesor 0,15mts y ancho de 6,00mts, VSR mayor o igual 
a 80%, de acuerdo a ETP y Planos de obra m2

2 2 Perfilado y Recompactación de la Subrasante m2

3 3 Movimiento de suelo p/la const.  de Terraplén y Banquinas, sin provisión, distancia de 
transporte menor a 5.000 mts m3

4 4 Reconformación de banquinas y taludes m

5 5 Baranda para defensa vehicular Tipo Flex - Beam m

6
6 Construcción de alcantarillas transversales de caño de chapa de acero ondulada, 

diámetro 1000mm, longitud 13 metros, con cabeceras de hormigón premoldeadas Un.

7 Reubicación de alcantarillas longitudinales (Acc. a Propiedad) Un.

7
8 Señalamiento Vertical de 1 pie. m2

9 Señalamiento Vertical de 2 pies. m2

8 10 Mantenimiento de Movilidad para Inspección Km

9 11 Local de inspección, mobiliario, servicios, equipamiento para laboratorio y Personal 
Auxiliar mes

10 12 Movilización de obra Gl

11 13 Honorarios de representación técnica. Gl
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Especificaciones Técnicas Particulares

ITEM N° 1: ESTABILIZADO GRANULOMÉTRICO, ESPESOR 0,15MTS Y ANCHO DE 
6,00MTS, VSR MAYOR O IGUAL A 80%
Se construirá este Ítem de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de Especificaciones 
Generales (PUETG) Edición 2019, Cap. III, Sección 4, con las siguientes ampliaciones y 
modificaciones.

DESCRIPCION
Consiste en la construcción de una superficie de rodamiento estabilizada, constituida por una 
mezcla íntima y homogénea de agregados y suelo con una adecuada incorporación de agua, 
de modo tal que permita obtener el espesor y perfiles transversales de este proyecto, 
cumpliendo en un todo con las presentes especificaciones.

ESPESOR
El espesor será el indicado en los perfiles tipo de la obra, medido sobre la mezcla compactada.

MATERIALES Y COMPOSICION DE LA MEZCLA
El agregado graduado podrá estar constituido por la mezcla del producto de trituración de rocas, 
grava o canto rodado triturado, arena natural o de trituración.
Los agregados a utilizar estarán formados por partículas duras, desprovistos de materiales 
degradados, esquistosos y/o perjudiciales. 
El ensayo de desgaste “Los Ángeles” (norma A.A.S.H.T.O. 96 – 51 y A.S.T.M. C – 131 – 51,
graduación A) deberá arrojar un resultado menor de 50 % (cincuenta por ciento) no 
admitiéndose en la mezcla material lajoso en proporción mayor de 15 % (quince por ciento) en 
peso. En todos los casos, la fracción del agregado retenido en el tamiz I.R.A.M. 4,8 mm (nº 4), 
tendrá un porcentaje de desgaste menor del 55 % (cincuenta y cinco por ciento).
El suelo de aporte deberá cumplir con las siguientes condiciones:

Límite Líquido máximo: 40%
Índice de Plasticidad: máximo 10%.

Granulometría de la mezcla:
TAMIZ DE APERTURA CUADRADA PORCENTAJE QUE PASA

Tamiz 1” (25 mm): 100 %
Tamiz 3/4” (19 mm): 70 % a 100 %
Tamiz 3/8” (9,5 mm): 50 % a 80 %
Tamiz Nº 4 (4,8 mm): 35 % a 65 %
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Tamiz Nº 10 (2 mm): 25 % a 50 %
Tamiz Nº 40 (0,42 mm): 15 % a 30 %

Tamiz Nº 200 (0,074 mm): 5 % a 15 %

La fracción de la mezcla que pasa el Tamiz IRAM de 420 micrones (Nº 40) cumplirá las 
siguientes condiciones:
- LIMITE LÍQUIDO: menor o igual 25 (norma Mm 2 – 60 D)

- ÍNDICE DE PLASTICIDAD: entre 4 y 6 (norma Mm 3 – 60 D)

- RELACIÓN DE FINOS: 65,050,0
40
200 a

NroTamizPasa
NroTamizPasa

Valor Soporte

Con la fracción de la mezcla que pasa el tamiz de 19 mm (3/4”), con la corrección 
granulométrica que corresponda, se moldearán estáticamente probetas según la técnica del 
ensayo de Valor Soporte California, con la densidad máxima y humedad optima obtenida con 
el ensayo de compactación del Proctor Modificado (AASHTO T 180), realizadas por puntos 
separados, ensayadas sin embeber y embebidas luego de 4 días de inmersión, se deberá 
obtener un Valor Soporte California mayor o igual al ochenta por ciento (VS ≥ 80%), promedio 
de las dos primeras penetraciones obtenidas en un mínimo de dos (2) probetas.
Toda modificación de la mezcla que conlleve a obtener dicho valor soporte y/o los parámetros 
granulométricos descriptos en la presente especificación con agregado de material corrector 
será a cuenta del contratista, no teniendo reconocimiento directo de pago.

CONTROL DE LA CAPA TERMINADA 
Será de aplicación lo establecido en el Art. 6.2, Sección 4, del PUETG.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida de este ítem es el metro cuadrado (m2) y se pagará al precio de contrato 
establecido para la Base Estabilizado Granular en 0,15 m de espesor, colocada y compactada 
en el camino. En este ítem se incluye la provisión e incorporación del material pétreo virgen, 
suelo seleccionado y del agua, hasta lograr la granulometría requeridas, la carga, descarga y 
transporte de todos los materiales; el mezclado de los materiales componentes en las 
dosificaciones establecidas, la distribución de la mezcla, transporte, provisión y aplicación de 
agua para mezcla y riego, compactación; mano de obra; transporte interno, provisión y toda 
otra tarea adicional necesaria para la ejecución de este ítem de acuerdo a la presente 
Especificación.
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ITEM Nº  2: PERFILADO Y RECOMPACTACION DE LA SUBRASANTE EN 0.20 m DE 
ESPESOR, ANCHO 8,00 MTS

DESCRIPCION:

La ejecución del presente ítem se realizará de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de 
Especificaciones Técnicas Generales de la D.V.B.A Capitulo II Sección 6 y, a lo que complete 
y/o modifique esta ETP; en las Progresivas indicadas en los planos y cómputos del proyecto.

El nivel en el eje del camino en su estado natural, excepto en los sectores a altear, será 
considerado como cota de la aplicación de la subrasante.

El material natural del camino se desmenuzará en un espesor de treinta centímetros (30 cm) 
hasta obtener el tamaño máximo menor a dos centímetros y medio (2,5 cm) con el equipo 
aprobado, aún en el caso de terraplenes existentes y superficies del terreno que no presenten 
compactación homogénea; se regará y compactará, debiendo cumplir con lo establecido en las 
Secciones 1 y 9 del (CAP II – PUETG), finalizando el trabajo con rodillo adecuado. En los 
lugares donde éstos no puedan operar (por ejemplo en cercanías de alcantarillas), se utilizarán 
equipos manuales de compactación (vibrantes).

La lisura y el perfil correctos obtenidos, deberán ser mantenidos hasta que se construya la capa 
estructural inmediata superior.

La construcción de la subrasante no se adelantará a la del estabilizado en más de dos (2) días 
de trabajo, ni en menos de un (1) día.

COMPACTACIÓN

La compactación de la subrasante deberá ser igual o superior al 95% de la densidad Proctor 
Estándar del material. 

MEDICION Y FORMAS DE PAGO:

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de la subrasante compactada, estando incluido 
en el precio, la roturación de los suelos en el ancho de la subrasante, la provisión de agua, el 
regado, la compactación, el perfilado y la reconformación de la superficie de la subrasante y 
toda otra tarea conducente a la realización del ítem, de acuerdo a lo establecido en las 
presentes Especificaciones.
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ITEM 3: MOVIMIENTO DE SUELO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLÉN Y 
BANQUINAS, SIN PROVISIÓN, A EXTRAER EN SECTORES DE ZONA DE 
CAMINO, DISTANCIA DE TRANSPORTE MENOR O IGUAL A 5.000 METROS.      

DESCRIPCIÓN

Este ítem se construirá de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de Especificaciones 
Técnicas Generales  (P.U.E.T.G.) del año 2019, Capítulo II, y a lo que amplíen completen y/o 
modifiquen de aquel las presentes Especificaciones Técnicas Particulares.

MATERIALES:

El suelo a utilizar será extraído de los préstamos del camino. El sector será definido por la 
Inspección de Obra, en función de las necesidades del alteo puntual a realizar y de la 
disposición de material en calidad y cantidad suficiente, previendo no alterar las condiciones 
del escurrimiento.

Características mínimas del suelo de provisión:

- CBR>10

- IP < 10 

- Hinchamiento < 1. 

Será opción del Contratista obtener dichas características a través del agregado de cal.

NIVELACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PERFILES:

La nivelación del terreno previo al trabajo de movimientos de suelos, deberá realizarse antes 
de su limpieza y comienzo de las tareas de reconformado y alteo del camino, levantando perfiles 
transversales  cada cien metros (100 m) en camino y cincuenta (50)  metros en intersecciones 
considerándose a éstas, como distancias máximas, aumentándose el número de perfiles en 
terrenos ondulados, quebrados y/o donde la topografía así lo requiera, a criterio de la 
inspección.

Los perfiles transversales levantados según el criterio antes mencionado en el párrafo anterior, 
deberán ser aprobados por escrito por la Inspección y conformados por la Empresa Contratista 
con anterioridad al inicio de ejecución de los terraplenes.

A partir de las cotas de los referidos perfiles transversales, se comenzarán a medir los 
volúmenes de terraplén a certificar.

LIMPIEZA DE TERRENO:

La limpieza del terreno, el mayor volumen a reponer, como consecuencia de la misma (incluido 
el transporte de los suelos necesarios) y demás tareas exigidas en el pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales. Respecto a la base de asiento, será a cargo y cuenta del contratista, no 
teniendo reconocimiento directo de pago.

CONSTRUCCIÓN
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Cuando deba construirse el terraplén, cualquiera sea su altura, sobre taludes mayores a 1:3, la 
superficie de las mismas será arada profundamente o cortadas en forma escalonada, para 
proporcionar superficies de asiento horizontales; éstos escalones deberán efectuarse hasta 
llegar a un estrato firme.

El Contratista deberá adoptar el procedimiento constructivo que asegure la estabilidad del 
terraplén y será responsable de los deslizamientos que puedan producirse atribuibles a ésta 
causa.

En los tramos en que se excava la caja se ejecutará un sistema de drenaje tal que imposibilite 
el estancamiento de las aguas, y que no produzcan erosiones por el escurrimiento de las 
mismas. Si se comprobaran ablandamientos o saturaciones de la superficie de apoyo por falta 
de drenaje el Contratista retirará el material con exceso de humedad y lo reemplazara por 
material equivalente en buenas condiciones, a su exclusiva cuenta y riesgo. La construcción en 
caja se ejecutará en tramos longitudinales de magnitud tal, de modo de que no queden más de 
24 hs. sin que comiencen los trabajos de construcción de la capa superior.

COMPACTACION:

La compactación se efectuará por capas, debiendo tener cada una de ellas un espesor 
compactado máximo de veinte centímetros (20 cm).-

Se permitirá sin embargo, capas de espesor compactado de hasta treinta centímetros (30 cm), 
siempre que el Contratista con el equipo disponible y aprobado por la Inspección, obtenga un 
grado de densificación igual o superior al logrado trabajando en capas de veinte centímetros 
(20 cm).

En las proximidades de las obras de arte la compactación deberá realizarse utilizando 
elementos especiales, adecuados para tal fin y acordes con el tamaño del área de trabajo, que 
permitan cumplimentar las exigencias de la presente especificación.

En los treinta centímetros (30 cm) situados por debajo de la cota de la subrasante (ya sea 
terraplén, desmonte o excavación en caja) se exigirá en obra una compactación tal, que alcance 
una densidad mínima del noventa y cinco por ciento (95 %) del peso de la unidad de volumen 
seco en equilibrio (P.U.V.S.E.), densidad de equilibrio, obteniéndose este según el criterio de 
la Razón de Compactación, de acuerdo a lo indicado en la Especificación Técnica 
Complementaria del Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales.

En el caso de la construcción en terraplén, para suelos  situados  por debajo de la capa de 
treinta centímetros (30 cm), mencionada en el párrafo anterior se exigirá una densidad mínima 
de noventa por ciento (90%) del P.U.V.S.E. densidad de equilibrio; obtenido según la técnica 
precedentemente citada.

La superficie del terreno natural que servirá de base de asiento, a los terraplenes se deberá 
compactar en una profundidad mínima de veinte centímetros (20 cm), en todo el ancho que 
ocupe la base de terraplén hasta alcanzar una densidad del ochenta y cinco por ciento (85%) 
del P.U.V.S.E

En la proximidad de las obras de arte, el proceso de compactación se interrumpirá a una 
distancia mínima de diez metros (10 m) hacia cada lado de los extremos de las mismas. Dichas 
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distancias quedarán fijadas con exactitud por la Inspección, de acuerdo a las características del 
equipo normal de compactación disponible en la obra.

La compactación deberá realizarse utilizando elementos especiales, adecuados para tal fin y 
acordes con el tamaño del área de trabajo, que permitan cumplimentar las exigencias de la 
presente especificación.

En el tramo así delimitado, la densificación se efectuará en capas de espesor máximo de 0.15 
m (quince centímetro) mediante la utilización de equipos apropiados al tamaño del área de 
trabajo.

En los treinta centímetros (30 cm) superiores del terraplén, en el tramo delimitado a ambos 
lados de las obras de arte, se exigirá una compactación del ciento por ciento (100%) del 
P.U.V.S.E

A los efectos de verificar el cumplimiento de todo lo establecido en esta especificación, la 
Inspección dispondrá la realización de los ensayos correspondientes de los suelos 
compactados de cada capa. Se hará como mínimo una verificación cada cincuenta metros 
(50m) de longitud de camino, alternando las determinaciones en el centro y hacia cada borde 
de las capas en sentido transversal. Estos ensayos se efectuarán en los instantes previos al 
comienzo de la ejecución de la capa inmediata superior.

Si verificada cada capa no reuniera las condiciones de compactación aquí requeridas, será 
retirada y reconstruida de acuerdo a lo especificado, no percibiendo el contratista pago alguno 
por este trabajo adicional.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA:
Se procederá a la remoción y retiro de todo material y/o estructura que afecte a juicio de la 
Inspección la zona de camino; estos materiales deberán ser depositados o apilados por el 
Contratista en los lugares que indique la Inspección. 

Se procederá a la limpieza y reconformación de préstamos, cunetas laterales, canales, 
alcantarillas y conductos de desagüe y toda clase de cauce, a efectos de lograr las pendientes 
y demás características indicadas en los perfiles transversales y longitudinales, de modo de 
permitir el libre escurrimiento del agua.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:
La unidad de medida del ítem es el metro cubico (m3); de suelo colocado y compactado. Se 
pagará al precio unitario establecido de contrato, estando incluido en su precio, la provisión y 
transporte a obra de suelo de extracción dentro de zona de camino, la extracción, carga,  
descarga y transporte hasta una distancia de 5 km y dónde lo indique la inspección; la tarea de 
selección, distribución, mezclado, riego (incluido provisión y transporte de agua), compactación 
y perfilado de cada una de las capas y toda otra tarea conducente a la ejecución del presente 
ítem.
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Se deja expresamente aclarado que la limpieza del terreno en el sector de préstamo a definir 
por la Inspección, y el posterior trabajo para reperfilar el desagüe, y demás tareas exigidas en 
el pliego respecto a la correcta ejecución del ítem será a cargo y cuenta del contratista, no 
teniendo reconocimiento directo de pago.
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ITEM N° 4: RECONFORMACIÓN DE BANQUINAS Y TALUDES

DESCRIPCION:
La ejecución de los trabajos establecidos en la presente deberá ajustarse a lo indicado en el 
Capítulo II Movimiento de Suelos del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la 
DVBA, y a lo que amplíen, completen y/o modifiquen de aquel, las presentes Especificaciones 
Técnicas Particulares.
Este trabajo consistirá en el reacondicionamiento de banquinas y préstamos en los sectores 
indicados en los Cómputos Métricos o donde lo indique la Inspección de la Obra, 
comprendiendo el perfilado de las banquinas y taludes existentes, complementación de las 
banquinas con material necesario, compactación y reposición de la cubierta original en un 
ancho no menor a 1,50mts. Anchos mayores de banquina deberán conservarse.
Además de la banquina, se completará el perfilado hasta la base del talud. La pendiente 
longitudinal en banquinas será de 4%, mientras que en taludes será definido por la Inspección 
de Obra. 

No se aceptará la presencia de material a modo de “caballete” entre banquina y taludes, que 
impidan el drenaje superficial del coronamiento del camino hacia la zona de préstamos. Deberá 
respetarse el perfil tipo de obra obrante como parte de este Pliego.

El Contratista deberá prever realizar con antelación a la tarea de perfilado y recompactación de 
la subrasante, el reconformado de banquinas y taludes.

No se permitirá la ejecución del estabilizado de calzada si previamente en dicho tramo no se 
ha completado el presente ítem.

Se incluye como parte de los trabajos, el desmalezado, desobstrucción y limpieza de 
alcantarillas transversales y longitudinales de toda la obra, como así también aquellos sectores 
de préstamos que impidan o dificulten el escurrimiento longitudinal. 

MEDICION Y FORMA DE PAGO: 
Los trabajos mencionados se medirán por Metro Lineal (ml) de banquinas y taludes 
reconformados. El pago de los trabajos mencionados medidos en la forma indicada será 
realizado al precio unitario del ítem y compensará todos los gastos necesarios para efectuar los 
trabajos incluyendo el aporte de los materiales necesarios, carga, transporte y descarga de los 
mismos, incluyendo la compactación especial, los riegos de agua si fueran necesarios y la 
limpieza y desobstrucción de las alcantarillas y desagües en el tramo medido. 
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ITEM N° 5: BARANDA METÁLICA DE DEFENSA VEHICULAR TIPO FLEX BEAM
DESCRIPCIÓN:

Este ítem consiste en la provisión y colocación de defensas metálicas flexibles montadas sobre 
postes, también metálicos, unidos a la estructura de puentes y alcantarillas o bien enterrados 
en la banquina en la forma y posición indicadas en los planos de proyecto, y en un todo de 
acuerdo con esta especificación, las demás piezas del contrato y las órdenes de la Inspección.-

MATERIALES:

Acero para defensas flexibles, pasamanos y postes metálicos

Las chapas de acero, conformadas en caliente, responderán a lo establecido en la 
norma “IRAM 503/73” y sus características mecánicas cumplirán los requisitos 
generales, indicados en la Tabla II de dicha norma, para el tipo “F-22”.

Los perfiles de acero, conformados en caliente, responderán a lo establecido en esa 
norma y sus características mecánicas serán las requeridas para el tipo “F-24”

Acero para bulones, tuercas y arandelas

El  material responderá a las especificaciones de la norma “512 NIO /64” 
Pintura reflectante

Las características del material para recubrimiento reflectante que llevarán las arandelas, como 
se indica en los planos de proyecto, así como el método de aplicación, serán propuestas por el 
proveedor o fabricante, no permitiéndose su uso en obra, sin la previa aprobación  de la 
Inspección.

Caño galvanizado: 

De diámetro 70 mm.y espesor  5 mm.

Dimensiones:

Defensas flexibles y pasamanos

Los elementos serán de la forma y dimensiones indicadas en los planos de proyectos.

Llevarán en cada uno de sus extremos y en los puntos intermedios correspondientes, 
agujeros punzonados, con la forma, cantidad y ubicación indicadas en dichos planos, 
para empalmes, fijación a postes y/o colocación de terminales.

Postes metálicos.

Los postes de fijación podrán ser perfiles estructurales de acero laminado o bien perfiles 
conformados con chapa de acero plegada.

Tendrán las formas, dimensiones y pesos indicados en los planos de proyecto.
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Podrán tener otras formas y dimensiones, siempre que sus momentos resistentes 
cumplan con las siguientes condiciones: 

Wx (cm3) * Wymin (cm3)   >  1000 (cm6) para postes pesados

10
min

5
Wy

Wx

Se proveerán los postes siguientes, según su ubicación y forma de fijación: 

Postes metálicos tipo

Corresponden a los ubicados en la estructura del puente; tendrán la forma y 
dimensiones indicadas en los planos de proyecto, consistiendo en el poste propiamente 
dicho, una placa de cabeza, una placa de base y una placa de anclaje. 

Las uniones entre postes y placas de bases y de cabeza y entre placas de anclaje y los 
elementos de anclaje entre sí, se realizarán por soldadura eléctrica con material de 
aporte, de acuerdo con lo indicado en los planos citados.

Llevarán agujeros punzonados, con la forma, cantidad y ubicación indicadas en dichos 
planos, para fijación de las defensas flexibles.

Postes metálicos normales

Corresponden a los ubicados en la banquina; tendrán la forma y dimensiones indicadas 
en los planos de proyectos y serán del tipo pesado, según se indique en dichos planos 
y/o cómputos métricos.

Llevarán agujeros punzonados, con la forma, cantidad y ubicación indicadas en dichos 
planos, para fijación de las defensas flexibles.

Bulones y tuercas

Se proveerán bulones de distintos tipos, según su ubicación y uso.

Los bulones para la fijación de la defensa flexible al perfil y de este al poste, tendrán las 
características indicadas en los planos de proyectos.

Protección:

Todos los elementos metálicos estarán protegidos mediante cincado, por inmersión en 
zinc fundido o por depósito electrolítico.

La capa total de zinc, determinada por el método gravimétrico, según “5.1” de la norma 
IRAM 60 712/75, será como mínimo de: 

0,400 Kg/cm2 para defensa flexible y pasamanos

0,500 Kg/cm2 para postes.
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La determinación de la uniformidad se realizará según se establece en el punto “7” de 
dicha norma.

EQUIPOS:
El equipo, herramientas y demás implementos a usar en la colocación deberán ser los 
adecuados para tal fin, previa aprobación por la Inspección y proveerse en número suficiente 
para poder completar el trabajo dentro del plazo contractual.

MÉTODO CONSTRUCTIVO:

Los postes tipo se fijarán con soldaduras a las placas de anclaje, las  que previamente habrán 
sido colocadas en la superficie de la masa de hormigón, en oportunidad del moldeo de 
guardarruedas o vereda peatonal.

La ubicación, separación entre ejes y distancia al borde de la estructura serán las indicadas en 
los planos de proyectos, con las adaptaciones que contengan los planos de detalle de las 
referidas Obras de Arte.

Los postes normales se colocarán verticalmente, enterrados hasta la profundidad de 0,87 m. 
debiendo ser calzados con material granular o tierra seca. Este material deberá ser bien 
compactado luego de la defensa flexible.-

Las defensas flexibles se fijarán a los postes mediante un bulón a un perfil de acero y este 
mediante dos bulones, al poste.

El empalme de las secciones de defensa flexible se hará por superposición mediante un solape 
en la dirección del tránsito de 317 mm uniendo ambas partes con ocho bulones tipo “a”.
La cabeza redonda de los bulones se colocará en la cara de la defensa que enfrenta la zona 
de tránsito.

En correspondencia con las juntas entre tramos de puentes y entre estos y los estribos, la 
fijación y/o unión de los elementos de defensa y pasamanos se realizará según se detalla en 
los planos de proyecto, debiendo proveerse a tal fin de elementos de defensa flexible.

La transición entre barandas de puente del camino se indica en los planos de proyecto.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:

Las barandas metálicas cincadas para defensa se medirán en Metro Lineal (m) de longitud útil 
de baranda de cada tipo, colocada y aprobada por la Inspección.

La longitud medida de acuerdo con lo especificado en el párrafo anterior será liquidada al precio 
unitario de contrato estipulado para el ítem “BARANDA PARA DEFENSA VEHICULAR TIPO 
FLEX BEAM”
El precio unitario debe considerarse como total compensación por la provisión de todos los 
materiales,  su transporte hasta  el obrador y/o  emplazamiento, la mano de obra para su 
preparación y colocación, la provisión y el mantenimiento del equipo, herramientas y 
maquinarias y en general por todo trabajo o provisión necesaria para llevar a cabo las tareas 
especificadas.
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ITEM Nº 6: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS TRANSVERSALES DE CAÑO DE 
CHAPA DE ACERO ONDULADA, DIÁMETRO 1000MM, LONGITUD 13 METROS, 
CON CABECERAS DE HORMIGÓN PREMOLDEADAS

DESCRIPCIÓN
Este ítem contempla las tares para la construcción de alcantarillas provistas de caños de 
hormigón prefabricados o de chapa ondulada galvanizada, su colocación en obra de acuerdo a 
lo indicado por la Inspección, y el relleno y compactación de la tapada de los mismos. Los caños 
y elementos para la construcción de los cabezales podrán ser fabricados en obra o adquiridos 
en establecimientos especializados y se emplazarán de acuerdo a la documentación técnica 
correspondiente, en los lugares que indique la Inspección.

Las alcantarillas deberán construirse en el tramo de acuerdo al plano Tipo PE-A-4 para el caso 
de caños de hormigón o al plano PE-A-8 para el caso de caños corrugados galvanizados de 
68x13mm de ondulación, en longitud y cantidad y diámetro de caños indicadas para la obra.

Para el reemplazo de las cabeceras por elementos prefabricados deberán considerarse que los 
mismos deberán ser de similares características geométricas y de calidad de materiales a los 
indicados en los planos citados previamente. Deberá presentarse a la Inspección las 
especificaciones técnicas y metodología constructiva que garantice la monoliticidad de la 
estructura de hormigón, condiciones que serán evaluadas para su aprobación, modificación o 
rechazo.

La Contratista deberá coordinar a los fines de dar continuidad al tránsito vehicular, con la 
Inspección de Obra y autoridades Comunales y/o Municipales, respecto a la utilización de 
caminos alternativos y periodo de inhabilitación de la vía de comunicación en la cual se realizan 
los trabajos al menos setenta y dos horas (72 hs) previo al inicio de los trabajos de cada 
alcantarilla a construir.

La obra deberá desarrollarse de acuerdo a lo especificado en los siguientes artículos:

Artículo: DEMOLICIÓN Y RETIRO DE OBRA DE ARTE EXISTENTE
Si hubiere algún elemento existente en el lugar de implantación de la alcantarilla, se deberá 
efectuar la demolición de las obras de arte existentes, a los efectos que no interfieran ni en el 
escurrimiento, ni en la construcción de las nuevas obras de arte retirándose a continuación 
todos los restos de materiales así obtenidos.

El material proveniente de la demolición deberá ser retirado por el Contratista y depositado en 
el lugar que indique la Inspección hasta una distancia máxima de 1000 m. De no existir lugar 
para dichos efectos, entonces la Inspección autorizará al Contratista a realizar cavas en los 
préstamos y una vez depositados los  restos de hormigón en su interior se los cubrirá con el 
mismo material de la excavación dejando conformado perfectamente el perfil del terreno como 
en su estado originario. También, si la Inspección lo considera conveniente, se podrán colocar 
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los restos de modo de constituir una defensa del terraplén, disipando la energía de las aguas y 
evitando la socavación en proximidad de la obra de arte.

Todos los materiales existentes a demoler y retirar, y que puedan ser de utilidad vial, serán 
retirados por el Contratista, transportados y entregados en el depósito del Departamento Zonal 
correspondiente.

Artículo: NIVELACIÓN DE ZANJA
Consiste en refinar y nivelar el fondo de la zanja excavada de ancho como mínimo una vez y 
medio el diámetro del caño a colocar. Se nivelará la zanja uniformemente debajo de la longitud  
total de cada tubo a colocar sin dejar algún material punzante, malezas, rocas, etc. cumpliendo
con la pendiente especificada para lograr un buen funcionamiento hidráulico de la alcantarilla.

Artículo: LIMPIEZA DE CAUCE
El presente artículo comprende la ejecución de los trabajos necesarios para lograr la 
intercomunicación de los préstamos a través de las alcantarillas, en un todo de acuerdo a lo 
indicado en los perfiles tipo que formen la documentación de la presente obra.

La limpieza de cauce en alcantarillas se extenderá:

En profundidad: hasta la cota de fondo de los préstamos adyacentes. 

En ancho: dos veces el diámetro total de la alcantarilla.

En largo: de préstamo a préstamo.

Los residuos y/o materiales provenientes de los trabajos realizados serán trasladados fuera de 
la zona de camino, o a un lugar a determinar por la Inspección, dentro de la zona de obra y la 
distancia común de transporte.

Artículo: EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE
Este artículo se regirá por el Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales, Parte: 
Puentes y Estructuras, Edición 2007, Sección H-1. Excepto medición y forma que no 
corresponde para el artículo contenido en el presente ítem.

Artículo: HORMIGÓN PARA CONTRAPISO H-10
Este artículo se regirá por el Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales, Parte: 
Puentes y Estructuras, Edición 2007, Sección H-2 (Hormigón Estructural para Obras de Arte). 
Excepto medición y forma que no corresponde para el artículo contenido en el presente ítem.

Artículo: HORMIGÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE H-20/H25
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Este artículo se regirá por el Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales, Parte: 
Puentes y Estructuras, Edición 2007, Sección H-5. Excepto medición y forma que no 
corresponde para el artículo contenido en el presente ítem.

Artículo: ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO ADN-420
Este artículo se regirá por el  Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales, Parte: 
Puentes y Estructuras, Edición 2007, Sección H-3. Excepto medición y forma que no 
corresponde para el artículo contenido en el presente ítem.

Artículo: CAÑOS DE HORMIGÓN PREMOLDEADOS
1. Características

Los caños de hormigón simple premoldeados, deberán cumplir con la Norma IRAM 1517 N.P. 
o sus modificatorias en tanto que las características del material, tolerancias admisibles y 
ensayos a que deben ser sometidos, son los especificados en la Norma IRAM 1506, de acuerdo 
al plano PE-A-5.

Los caños de hormigón armado premoldeados, cumplirán con la Norma IRAM 1506 N.I.O. y 
sus modificatorias y/o ampliaciones, de acuerdo a lo indicado en el plano PE-A-5.

Para el caso de caños de hormigón simple o armado hormigonados in situ, deberán respetarse 
las indicaciones del plano PE-A-5.

2. Inspección y aceptación de los caños

Los caños antes de llevados a la obra serán aceptados por la Inspección, quien podrá disponer 
la realización de los ensayos que correspondan.

La Inspección rechazará sin más trámite los caños y tramos que presenten dimensiones 
incorrectas, fracturas o grietas que abarquen todo el espesor o puedan afectarlo, 
irregularidades superficiales notorias a simple vista, desviación de su colocación superior al 1 
% (uno por ciento) de la longitud del caño con respecto al eje del tramo, falta de 
perpendicularidad entre el plano terminal de la espiga o el plano base del enchufe y el eje del 
caño.

Artículo: CAÑOS DE CHAPA GALVANIZADA CORRUGADA
1. Características

El caño responderá a las normas IRAM-IAS U500-208. El caño se conformará partiendo de la 
chapa en bobinas galvanizadas. Las uniones de la chapa se materializará en el mismo proceso 
continuo de conformado del conducto, mediante el sistema de engafado o engargolado. Las 
longitudes de los caños requeridos se lograrán cortando los mismos mediante un aserrado 
continuo.

Los caños serán continuos en todo el largo de la alcantarilla. Ante la eventualidad de hacer una 
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unión entre caños se materializaran mediante bandas de unión especiales del tipo abulonadas, 
también galvanizadas de 34mm de ancho mínimo.

2. Chapas

a. Metal Base:

La chapa será de acero obtenido por el sistema Siemens-Martin o en convertidores básicos de 
oxígeno (Sistema L-D) y deberán responder al siguiente análisis químico:

Carbono: 0,12 % máximo

Suma de los elemento Carbono,

Manganeso, Fósforo, Azufre y Silicio

no mayor de: 0,70 %

Cobre: 0,20 % máximo

b. Resistencia: 

La chapa negra de acero, previamente al ondulado deberá satisfacer las siguientes 
características mecánicas:

Resistencia a la Tracción mínimo 30 Kg/mm2

Límite de Fluencia: mínimo 20 Kg/mm2

Alargamiento mínimo 25 %

c. Galvanizado

La chapa será totalmente galvanizada por el proceso de inmersión en caliente y se aplicará una 
capa de zinc de primera calidad, no menor de 600 grs. por metro cuadrado de superficie en 
ambas caras. Las chapas terminadas estarán libres de defectos, ampollas y puntos sin 
galvanizar.

d. Espesor:

La chapa será del espesor indicado de 2mm más el espesor de la capa de galvanizado, salvo 
indicación contraria.

e. Ondulaciones:

La ondulación nominal de las chapas es de 68 x 13 mm Las ondulaciones tendrán una tolerancia 
de +/- 2 mm medidas de centro a centro. La variación de la profundidad de la ondulación no 
será menor de +/-1 mm.
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3. Inspección y aceptación de los caños

El transporte se hará a caño armado según sale de fábrica. El fabricante suministrará una lista 
detallada del número, largo y espesor de los conductos de cada envío. La verificación del 
espesor se hará pesando los caños y comparándolos con el peso teórico. El peso promedio de 
un lote de caños no deberá ser inferior en más de un 5% al peso teórico. Ningún caño 
individualmente deberá acusar un peso inferior en 10% al peso teórico: cada uno de los caños 
deberá cumplir con los requisitos especificados, en caso de ser rechazados el 5% de los caños, 
será rechazado el lote entero.

Artículo: RELLENO Y COMPACTACIÓN DE TAPADA
La tapada mínima y máxima a respetar sobre los caños de conducción será la indicada en los 
planos tipo correspondientes, no debiendo en ningún caso ser menor a los 50cm.

El suelo de relleno deberá ser del tipo seleccionado:

Límite Líquido menor a 35%

Índice de Plasticidad menor o igual a 10

El apoyo debe realizarse de forma que los tubos reposen a lo largo de toda su caña. En caso 
necesario, deberá excavarse alojamiento en la capa de apoyo para acomodar a las uniones. El 
tendido de la cama de arena o material granular debidamente compactado es imprescindible 
para que la alcantarilla no descanse sobre salientes o piedras que pudieran existir en la base 
de la zanja. Si el fondo no satisface las condiciones de apoyo de los tubos, deberá 
sobreexcavarse y rellenar con un suelo seleccionado adecuado, colocado siguiendo 
correctamente el perfil longitudinal, y compactado. 

Siempre que el terreno natural tenga la calidad adecuada, se empleará en el relleno el mismo 
material procedente de la excavación debidamente seleccionado, evitando la caída de piedras 
u otros objetos que pudieran dañar al golpear los tubos durante el vertido.

En los conductos a los fines de evitar filtraciones, se sellarán los tomados de juntas, 
rodeándolas con mortero, cemento y arena.

El relleno de la zanja, desde la cama de apoyo hasta 30 cm sobre la clave del tubo, se debe 
hacer por capas de 15-20 cm, con material libre de malezas, raíces, piedras, etc. compactadas 
hasta alcanzar el grado de compactación considerado en proyecto, no menor del 95% de 
densidad AASHTO-T-180. Debe compactarse a ambos lados simultáneamente, para impedir 
movimientos de la alcantarilla. El resto del relleno hasta alcanzar la superficie del terreno natural 
se debe hacer por capas de 30 cm como máximo, con un grado de compactación del 98% del 
Proctor Normal.

Para el caso de caños corrugados se deberá compactar a una densidad no menor al 90% de 
densidad AASHTO-T-180.

En la compactación del relleno de la zanja, desde la cama hasta 30 cm sobre la generatriz 
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superior del tubo, se deben usar pisones vibradores mecánicos ligeros (peso máximo en 
funcionamiento de 0,30 kN o 30 Kg), o placas vibratorias ligeras (peso máximo en régimen de 
funcionamiento de 1 kN o 100Kg), y con los espesores adecuados de las capas de tierra a 
compactar.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
Este ítem se medirá y pagará por unidad (Un) de alcantarilla construida y en su costo se hallan 
incluidos todos los costos que demanden lo artículos citados precedentemente, los equipos, 
mano de obra, materiales y herramientas necesarias para su ejecución, como así mismo en 
caso de ser necesario, la construcción, mantenimiento, señalización y retiro de desvíos para el 
tránsito.

No se reconocerá sobreprecios, por tareas o procedimientos no previstos, para el caso de 
encontrarse obstáculos de cualquier tipo o características, que dificulten la instalación normal 
de los caños y cabezales.

PLIEG-2023-25834068-GDEBA-SGEYPDV

página 47 de 95



 
 
  
 
 
 

                             

Avenida 122 N° 825 – La Plata – B.s. A.s. – Argentina - +54-221-421-1160 al 69
www.vialidad.gba.gob.ar

 

ITEM Nº 7: REUBICACIÓN DE ALCANTARILLAS LONGITUDINALES (ACC. A PROPIEDAD)

DESCRIPCIÓN
Este ítem contempla las tareas para la reubicación de las alcantarillas que, por razones de 
continuidad en la sección hidráulica de las alcantarillas aguas arriba y aguas abajo, requieran 
ser removidas para reubicación en cota.

El ítem se encuadrará en la reglamentación vigente (Ley 6312).

Serán de caños de hormigón prefabricados o de chapa ondulada galvanizada, su colocación 
en obra de acuerdo a lo indicado por la Inspección, y el relleno y compactación de la tapada de 
los mismos. Los caños y elementos para la construcción de los cabezales podrán ser fabricados 
en obra o adquiridos en establecimientos especializados y se emplazarán de acuerdo a la 
documentación técnica correspondiente, en los lugares que indique la Inspección.

Las alcantarillas deberán construirse en el tramo de acuerdo al plano Tipo PE-A-4 para el caso 
de caños de hormigón o al plano PE-A-8 para el caso de caños corrugados galvanizados de 
68x13mm de ondulación, en longitud y cantidad y diámetro de caños indicadas para la obra.

Para el reemplazo de las cabeceras por elementos prefabricados deberán considerarse que los 
mismos deberán ser de similares características geométricas y de calidad de materiales a los 
indicados en los planos citados previamente. Deberá presentarse a la Inspección las 
especificaciones técnicas y metodología constructiva que garantice la monoliticidad de la 
estructura de hormigón, condiciones que serán evaluadas para su aprobación, modificación o 
rechazo.

La obra deberá desarrollarse de acuerdo a lo especificado en los siguientes artículos:

Artículo: DEMOLICIÓN Y RETIRO DE OBRA DE ARTE EXISTENTE
Si hubiere algún elemento existente en el lugar de implantación de la alcantarilla, se deberá 
efectuar la demolición de las obras de arte existentes, a los efectos que no interfieran ni en el 
escurrimiento, ni en la construcción de las nuevas obras de arte retirándose a continuación 
todos los restos de materiales así obtenidos.

El material proveniente de la demolición deberá ser retirado por el Contratista y depositado en 
el lugar que indique la Inspección hasta una distancia máxima de 1000 m. De no existir lugar
para dichos efectos, entonces la Inspección autorizará al Contratista a realizar cavas en los 
préstamos y una vez depositados los  restos de hormigón en su interior se los cubrirá con el 
mismo material de la excavación dejando conformado perfectamente el perfil del terreno como 
en su estado originario. También, si la Inspección lo considera conveniente, se podrán colocar 
los restos de modo de constituir una defensa del terraplén, disipando la energía de las aguas y 
evitando la socavación en proximidad de la obra de arte.

Todos los materiales existentes a demoler y retirar, y que puedan ser de utilidad vial, serán 
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retirados por el Contratista, transportados y entregados en el depósito del Departamento Zonal 
correspondiente.

Artículo: NIVELACIÓN DE ZANJA
Consiste en refinar y nivelar el fondo de la zanja excavada de ancho como mínimo una vez y 
medio el diámetro del caño a colocar. Se nivelará la zanja uniformemente debajo de la longitud  
total de cada tubo a colocar sin dejar algún material punzante, malezas, rocas, etc. cumpliendo 
con la pendiente especificada para lograr un buen funcionamiento hidráulico de la alcantarilla.

Artículo: LIMPIEZA DE CAUCE
El presente artículo comprende la ejecución de los trabajos necesarios para lograr la 
intercomunicación de los préstamos a través de las alcantarillas, en un todo de acuerdo a lo 
indicado en los perfiles tipo que formen la documentación de la presente obra.

La limpieza de cauce en alcantarillas se extenderá:

En profundidad: hasta la cota de fondo de los préstamos adyacentes. 

En ancho: dos veces el diámetro total de la alcantarilla.

En largo: de préstamo a préstamo.

Los residuos y/o materiales provenientes de los trabajos realizados serán trasladados fuera de 
la zona de camino, o a un lugar a determinar por la Inspección, dentro de la zona de obra y la 
distancia común de transporte.

Artículo: EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE
Este artículo se regirá por el Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales, Parte: 
Puentes y Estructuras, Edición 2007, Sección H-1. Excepto medición y forma que no 
corresponde para el artículo contenido en el presente ítem.

Artículo: HORMIGÓN PARA CONTRAPISO H-10
Este artículo se regirá por el Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales, Parte: 
Puentes y Estructuras, Edición 2007, Sección H-2 (Hormigón Estructural para Obras de Arte). 
Excepto medición y forma que no corresponde para el artículo contenido en el presente ítem.

Artículo: HORMIGÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE H-20/H25
Este artículo se regirá por el Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales, Parte: 
Puentes y Estructuras, Edición 2007, Sección H-5. Excepto medición y forma que no 
corresponde para el artículo contenido en el presente ítem.
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Artículo: ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO ADN-420
Este artículo se regirá por el  Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales, Parte: 
Puentes y Estructuras, Edición 2007, Sección H-3. Excepto medición y forma que no 
corresponde para el artículo contenido en el presente ítem.

Artículo: CAÑOS DE HORMIGÓN PREMOLDEADOS
1. Características

Los caños de hormigón simple premoldeados, deberán cumplir con la Norma IRAM 1517 N.P. 
o sus modificatorias en tanto que las características del material, tolerancias admisibles y 
ensayos a que deben ser sometidos, son los especificados en la Norma IRAM 1506, de acuerdo 
al plano PE-A-5.

Los caños de hormigón armado premoldeados, cumplirán con la Norma IRAM 1506 N.I.O. y 
sus modificatorias y/o ampliaciones, de acuerdo a lo indicado en el plano PE-A-5.

Para el caso de caños de hormigón simple o armado hormigonados in situ, deberán respetarse 
las indicaciones del plano PE-A-5.

2. Inspección y aceptación de los caños

Los caños antes de llevados a la obra serán aceptados por la Inspección, quien podrá disponer 
la realización de los ensayos que correspondan.

La Inspección rechazará sin más trámite los caños y tramos que presenten dimensiones 
incorrectas, fracturas o grietas que abarquen todo el espesor o puedan afectarlo, 
irregularidades superficiales notorias a simple vista, desviación de su colocación superior al 1 
% (uno por ciento) de la longitud del caño con respecto al eje del tramo, falta de 
perpendicularidad entre el plano terminal de la espiga o el plano base del enchufe y el eje del 
caño.

Artículo: CAÑOS DE CHAPA GALVANIZADA CORRUGADA
1. Características

El caño responderá a las normas IRAM-IAS U500-208. El caño se conformará partiendo de la 
chapa en bobinas galvanizadas. Las uniones de la chapa se materializará en el mismo proceso 
continuo de conformado del conducto, mediante el sistema de engafado o engargolado. Las 
longitudes de los caños requeridos se lograrán cortando los mismos mediante un aserrado 
continuo.

Los caños serán continuos en todo el largo de la alcantarilla. Ante la eventualidad de hacer una 
unión entre caños se materializaran mediante bandas de unión especiales del tipo abulonadas, 
también galvanizadas de 34mm de ancho mínimo.
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2. Chapas

a. Metal Base:

La chapa será de acero obtenido por el sistema Siemens-Martin o en convertidores básicos de 
oxígeno (Sistema L-D) y deberán responder al siguiente análisis químico:

Carbono: 0,12 % máximo

Suma de los elemento Carbono,

Manganeso, Fósforo, Azufre y Silicio

no mayor de: 0,70 %

Cobre: 0,20 % máximo

b. Resistencia: 

La chapa negra de acero, previamente al ondulado deberá satisfacer las siguientes 
características mecánicas:

Resistencia a la Tracción mínimo 30 Kg/mm2

Límite de Fluencia: mínimo 20 Kg/mm2

Alargamiento mínimo 25 %

c. Galvanizado

La chapa será totalmente galvanizada por el proceso de inmersión en caliente y se aplicará una 
capa de zinc de primera calidad, no menor de 600 grs. por metro cuadrado de superficie en 
ambas caras. Las chapas terminadas estarán libres de defectos, ampollas y puntos sin 
galvanizar.

d. Espesor:

La chapa será del espesor indicado de 2mm más el espesor de la capa de galvanizado, salvo 
indicación contraria.

e. Ondulaciones:

La ondulación nominal de las chapas es de 68 x 13 mm Las ondulaciones tendrán una tolerancia 
de +/- 2 mm medidas de centro a centro. La variación de la profundidad de la ondulación no 
será menor de +/-1 mm.
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3. Inspección y aceptación de los caños

El transporte se hará a caño armado según sale de fábrica. El fabricante suministrará una lista 
detallada del número, largo y espesor de los conductos de cada envío. La verificación del 
espesor se hará pesando los caños y comparándolos con el peso teórico. El peso promedio de 
un lote de caños no deberá ser inferior en más de un 5% al peso teórico. Ningún caño 
individualmente deberá acusar un peso inferior en 10% al peso teórico: cada uno de los caños 
deberá cumplir con los requisitos especificados, en caso de ser rechazados el 5% de los caños, 
será rechazado el lote entero.

Artículo: RELLENO Y COMPACTACIÓN DE TAPADA
La tapada mínima y máxima a respetar sobre los caños de conducción será la indicada en los 
planos tipo correspondientes, no debiendo en ningún caso ser menor a los 50cm.

El suelo de relleno deberá ser del tipo seleccionado:

Límite Líquido menor a 35%

Índice de Plasticidad menor o igual a 10

El apoyo debe realizarse de forma que los tubos reposen a lo largo de toda su caña. En caso 
necesario, deberá excavarse alojamiento en la capa de apoyo para acomodar a las uniones. El 
tendido de la cama de arena o material granular debidamente compactado es imprescindible 
para que la alcantarilla no descanse sobre salientes o piedras que pudieran existir en la base 
de la zanja. Si el fondo no satisface las condiciones de apoyo de los tubos, deberá 
sobreexcavarse y rellenar con un suelo seleccionado adecuado, colocado siguiendo 
correctamente el perfil longitudinal, y compactado. 

Siempre que el terreno natural tenga la calidad adecuada, se empleará en el relleno el mismo 
material procedente de la excavación debidamente seleccionado, evitando la caída de piedras 
u otros objetos que pudieran dañar al golpear los tubos durante el vertido.

En los conductos a los fines de evitar filtraciones, se sellarán los tomados de juntas, 
rodeándolas con mortero, cemento y arena.

El relleno de la zanja, desde la cama de apoyo hasta 30 cm sobre la clave del tubo, se debe 
hacer por capas de 15-20 cm, con material libre de malezas, raíces, piedras, etc. compactadas 
hasta alcanzar el grado de compactación considerado en proyecto, no menor del 95% de 
densidad AASHTO-T-180. Debe compactarse a ambos lados simultáneamente, para impedir 
movimientos de la alcantarilla. El resto del relleno hasta alcanzar la superficie del terreno natural 
se debe hacer por capas de 30 cm como máximo, con un grado de compactación del 98% del 
Proctor Normal.

Para el caso de caños corrugados se deberá compactar a una densidad no menor al 90% de 
densidad AASHTO-T-180.

En la compactación del relleno de la zanja, desde la cama hasta 30 cm sobre la generatriz 
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superior del tubo, se deben usar pisones vibradores mecánicos ligeros (peso máximo en 
funcionamiento de 0,30 kN o 30 Kg), o placas vibratorias ligeras (peso máximo en régimen de 
funcionamiento de 1 kN o 100Kg), y con los espesores adecuados de las capas de tierra a 
compactar.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
Este ítem se medirá y pagará por unidad (Un) de alcantarilla construida y en su costo se hallan 
incluidos todos los costos que demanden lo artículos citados precedentemente, los equipos, 
mano de obra, materiales y herramientas necesarias para su ejecución, como así mismo en 
caso de ser necesario, la construcción, mantenimiento, señalización y retiro de desvíos para el 
tránsito.

No se reconocerá sobreprecios, por tareas o procedimientos no previstos, para el caso de 
encontrarse obstáculos de cualquier tipo o características, que dificulten la instalación normal 
de los caños y cabezales.
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ÍTEM Nº 8: SEÑALAMIENTO VERTICAL DE UN PIE
El señalamiento vertical de un pie se ejecutará de acuerdo a lo estipulado en las 
Especificaciones Técnicas Generales vigentes en la DBVA.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 
Este ítem se medirá y pagará por Metro Cuadrado (M2) de elemento de señalamiento vertical 
colocado y al precio establecido en el contrato. Estando incluida la excavación, fundación, placa 
señal, elementos de fijación, postes de madera y todo material y/o tarea necesaria para la 
correcta ejecución del ítem.

ÍTEM Nº 9: SEÑALAMIENTO VERTICAL DE DOS PIES
El señalamiento vertical de dos pies se ejecutará de acuerdo a lo estipulado en las 
Especificaciones Técnicas Generales vigentes en la DBVA.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:
Este ítem se medirá y pagará por Metro Cuadrado (M2) de elemento de señalamiento vertical 
colocado y al precio establecido en el contrato. Estando incluida la excavación, fundación, placa 
señal, elementos de fijación, postes de madera y todo material y/o tarea necesaria para la 
correcta ejecución del ítem.
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ITEM Nº 10: MANTENIMIENTO DE MOVILIDAD PARA INSPECCION
La Empresa Contratista proveerá desde la firma del Replanteo hasta la finalización de la 
ejecución de la obra (Recepción Provisoria) los gastos derivados de la utilización de aquellos 
vehículos asignados al personal de la Repartición que se encuentre afectada a la Inspección 
de los trabajos contratados. 

Serán abonados por el Contratista, el consumo de combustibles y lubricantes, reparaciones de 
todo tipo incluyendo mano de obra y repuestos, servicios de lavado, gastos de gomería, etc. 
También abonará el Contratista el alquiler de cocheras cerradas y techadas, en el lugar más 
próximo al sitio de ejecución de los trabajos que resulte adecuado, y que reduzca los viajes de 
traslado a un mínimo. 

Al momento del Acta de Replanteo conjuntamente con la provisión del vehículo, el Contratista 
pondrá a disposición del personal que se encuentre afectado a la Inspección una tarjeta YPF 
Ruta con cupo de combustible estimado mensual de acuerdo a las previsiones de uso y/o 
necesidades del personal afectado a la Inspección mencionada obra. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
El presente ítem se medirá y certificará por Kilómetro (Km) recorrido mensualmente por la 
unidad, al precio que resulte de aplicar el costo unitario establecido en la documentación de 
contrato, durante el periodo que media entre el Replanteo y la Recepción Provisoria Total, de 
acuerdo a lo detallado en los Cómputos Métricos correspondientes. 

Dicho costo, incluye todos los gastos directos e indirectos establecidos en la presente 
Especificación tales como, consumo de combustibles y lubricantes, todos los gastos derivados 
de su utilización, servicios oficiales, reparaciones de todo tipo incluyendo mano de obra y 
repuestos, servicios de lavado, gastos de gomería, alquiler de cochera cerrada y techada, etc.
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ITEM Nº 11:   LOCAL DE INSPECCIÓN, MOBILIARIO, SERVICIOS, EQUIPAMIENTO PARA 
LABORATORIO Y PERSONAL AUXILIAR

El Contratista deberá proveer a la inspección de Obra a título precario y durante el período que 
medie entre las fechas de las firmas de las actas del primer replanteo y de la recepción 
provisoria total de la obra los locales que a continuación se detallan:

Tipo I ).- Oficina de Inspección y Laboratorio ( S/Plano Tipo ).
Estos locales deberán estar ubicados ó ubicarse en la Localidad ó Ciudad más cercana a la 
Obra donde tendrá su asiento habitual la inspección; debiendo estar en un todo de acuerdo a 
ésta especificación técnica y ser aprobados por la inspección, previo a realizarse el replanteo 
de la Obra. Los locales deben encontrarse en perfecto estado de higiene, salubridad y 
seguridad debiendo cumplir con las condiciones mínimas de habitabilidad y estabilidad 
requeridas, no debiendo existir vicios de ningún tipo; atendiendo el contratista a todas las 
observaciones que devengan por parte de la inspección de Obra a través de la orden de servicio 
respectiva.

Los locales deberán contar con las instalaciones necesarias y estarán equipados con su 
correspondiente mobiliario, equipos y elementos de trabajo.

El contratista se ocupará del mantenimiento permanente de todos los componentes de los 
locales, asegurando su correcto funcionamiento durante el periodo de Obra, procediendo en 
caso de rotura de algún elemento a la inmediata reparación ó reposición del mismo. 

Estos locales podrán estar ejecutados ó ejecutarse mediante los siguientes sistemas 
constructivos:

A) Sistema tradicional.  
B) Sistema prefabricado.

TIPO I: LOCAL PARA LA OFICINA DE INSPECCION Y LABORATORIO
A) SISTEMA DE CONSTRUCCION TRADICIONAL
Se ejecutará de acuerdo a las reglas del arte del buen construir, para tal fin las fundaciones se 
realizaran de manera que aseguren la estabilidad de la construcción, los muros serán de 
mampostería de ladrillo común ó ladrillo cerámico hueco debiendo contar con  su  
correspondiente aislación hidrófuga, revoque grueso y fino, tanto en su interior como en el 
exterior estarán pintados con pintura al látex, a excepción del núcleo sanitario y el laboratorio 
de ensayos en los que se colocarán cerámicos hasta 1.60 m. del nivel de piso terminado y a 
0.60 m. del nivel de mesada respectivamente.

El solado será de cerámica esmaltada, granito ó símil, no así en el laboratorio de pruebas, el 
cual será de cemento alisado.

La cubierta deberá ser de chapa de hierro galvanizado, tejas etc. ésta estará montada sobre 
estructura resistente de madera o hierro; con su correspondiente aislación térmica, acústica e 
hidrófuga; en su interior el cielorraso se ejecutará en color claro ( en lo posible blanco ) a efectos  
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de una mejor visibilidad en los lugares de trabajo. Las carpinterías serán de chapa doblada, 
madera, aluminio, etc. de doble contacto ó con burletes, asegurándose que no se produzcan 
filtraciones; éstas tendrán cortinas de enrollar ó celosías de chapa doblada, madera, aluminio, 
etc.

Respecto a las instalaciones se ejecutarán con materiales aprobados según las normas que 
rija su destino. La instalación eléctrica deberá contar con disyuntor diferencial y llave térmica, 
con salida trifásica y monofásica independientes entre si, la instalación de gas deberá estar 
provista de llave general de paso a la salida del medidor y llave de paso en cada artefacto a 
abastecer; en cuanto a la instalación de agua, ésta deberá estar provista de agua corriente, fría 
y caliente mediante calefón ó termotanque a gas, debiendo abastecer al laboratorio de ensayos 
y al baño. Todas las dependencias contarán con ventilación e iluminación natural.

B) SISTEMA CONSTRUCTIVO DE PREFABRICACION 
El sistema de prefabricación adoptado deberá responder en cuanto a los requisitos edilicios: 
distribución, instalaciones y dimensiones, a las exigencias establecidas en el sistema de 
construcción tradicional. Los distintos rubros se ejecutarán de acuerdo al sistema de 
prefabricación adoptado; este sistema deberá dar respuestas de confort, higiene y solidez, 
contando además con las correspondientes aislaciones térmicas, acústicas, hidrófugas e 
ignífugas.

El contratista, de adoptar éste sistema constructivo, deberá adjuntar con la oferta los datos 
técnicos y características constructivas del sistema a aplicar y folletería, en caso de contar con 
ella, y toda documentación posible , que posibilite una mejor evaluación de lo ofertado, 
quedando a criterio de la Comisión de Pre - Adjudicación la aceptación o no a su solo juicio. 

AMBIENTES MINIMOS CON SUS CORRESPONDIENTES ELEMENTOS Y MOBILIARIOS
1.- Laboratorio de ensayos.
Medida aproximada 7.00 m. x 5.00 m.

Tendrá una mesada de cemento, con dos piletas del mismo material. Una segunda mesada se 
ejecutará en forma perpendicular a una de las dos caras dela anterior, teniendo en su extremo 
una plancha metálica soporte de ocho (8) mecheros para instalación de gas, ésta tendrá 
además una perforación pasante de 0.07 m. de diámetro en el lugar de emplazamiento de la 
balanza electrónica; ambas mesadas tendrán un estante de madera al medio de la misma. 
Dicho laboratorio contará con extractores de aire mecánicos.

2.- Jefatura.
Medida aproximada 3.00 m. x 3.50 m.

Mobiliario mínimo: un (1) escritorio de 1.00 m. x 1.50 m., provisto de cuatro (4) cajones con 
cerradura; cuatro (4) sillas y un (1) armario. Deberá también estar provisto de útiles de librería.

3.- Apoyo de laboratorio.
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Medida aproximada 3.00 m. x 3.50 m. 

Mobiliario mínimo: dos (2) escritorios de 1.00 m. x 1.50 m. provisto de cuatro (4) cajones con 
cerradura, cuatro (4) sillas y útiles de librería.

4.- Logística técnica.
Elementos mínimos: una (1) mesada en ele (L) ejecutada sobre los muros que dan hacia el 
exterior construida con medida aproximada de 3.00 m. x 3.50 m.

Mobiliario mínimo: dos (2) escritorios de 1.00 m. x 1.50 m. provisto de cuatro (4) cajones con 
cerradura, cuatro (4) sillas y útiles de librería.

5.- Oficina para planos.
Medida aproximada 3.00 m. x 5.00 m.

Mobiliario mínimo: una (1) mesa de madera de 1.00 m. de ancho por el largo total de una de 
las caras del local, para lectura de planos. Cuatro (4) taburetes, una (1) planera y un (1) armario.

6.- Núcleo sanitario.
Medida aproximada 1.50 m. x 2.00 m.

Artefactos: un (1) inodoro pedestal, un (1) bidet, dos (2) mingitorios, un (1) lavatorio, una (1) 
bañera, y sus correspondientes accesorios.

7.-Kitchen
Medida aproximada 1.50 m. x 2. 00 m.

Mobiliario mínimo: un (1) anafe de dos hornallas, una (1) heladera chica, mesada con una pileta 
y un (1)  calefón.

ELEMENTOS A PROVEER PARA EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO

Horno eléctrico según plano nº 84 D.

Termómetros de 200 ºC.

Balanza electrónica capacidad mínima 5 Kg. sensibilidad 0.01 Grs. con soporte inferior para 
peso sumergido.

Balanza tipo Roverball capacidad 10 Kgs. sensible al gramo, con su caja de pesas 
correspondiente.

(Un) Anafe Industrial de cuatro mecheros, dos de 6.000 Cal. cada uno y dos de 10.000 Cal. 
cada uno.

Cápsulas esféricas de porcelana.

Espátulas de hojas de acero flexibles de 0.08 m. x 0.15 m. de ancho.

Buretas graduadas de 50 cm3 con soporte.
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Picnómetro de Guy Lussac de 50 cm3 de vidrio “Pirex”.

Erlenmeyer de 50 cm3 de vidrio “Pirex”.

Molde proctor para ensayo de compactación con pisón de proctor  “standard 2.500 grs.” y 
modificado 4.500 grs.

Probetas graduadas de 20 cm3, 100 cm3, 500 cm3 y 1.000 cm3.

Bandejas de Zinc galvanizadas de 0.15 m. x 0.30 m. x 0.04 m.

Bandejas de hierro galvanizadas de 0.35 m. x 0.45 m. x 0.10 m.

Bandejas de hierro galvanizadas de 0.40 m. x 0.60 m. x 0.15 m.

Cucharas de albañil.

Cucharines de albañil.

Cucharas tipo almacenero.

Volumenómetro con provisión de membranas.

Barreno para extracción de densidades.

Frascos de P.V.C. para traslado de muestras.

Compactador eléctrico para ensayo de proctor Standar, Modificado y Valor Soporte.

Probetas cilíndricas de 0.05 m. x 0.10 m. con collar desmontable para ensayo de resistencia 
a la compresión de Suelo     Cal y Suelo Cemento.

Potenciómetro portátil para medición de P.H. sensibilidad de la escala 0.1 con apreciación 
de 0.05.

Electrodo de vidrio.

Agitador magnético.

Soluciones de HCL. 1N, OHNA. 1N.

Vasos de precipitación de 400 ml. y  600 ml. en vidrio “Pirex”.

Pisón para moldeo de probetas de Suelo Cal y Suelo Cemento de 300 grs. normalizado.

Mortero de porcelana con pilón revestido en goma con medidas según especificaciones.

Espátulas de acero flexibles con hoja de 75 / 80 mm. de largo y 20 mm. de ancho.

Aparato de determinación mecánico para límite líquido.

Acanalador de bronce.

Moldes de compactación cilíndricos de acero inoxidable ó cincado de 200 mm. de altura y 
152 mm. de diámetro interno.
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Platos perforados con vástagos de abertura regulable y pesa adicional, peso total : 4.540 
grs.

Pesas adicionales para hinchamiento para cada molde, total 2,27 kgs.

Pesas de penetración.

Trípode de material inoxidable con dial extensiométrico de precisión 0.01 mm.  

Prensa de ensayo de accionamiento hidráulica con comando manual, capaz de admitir 
esfuerzos de 5.000 Kg. y que permitan lograr una velocidad de avance de 1.25 mm./ min. 
Provista de 3 aros dinamométricos de 1.000-3.000 y5.000 Kg., con diales extensiométricos de 
0.01 mm. de precisión mínima cada uno, adjuntando certificación de calibración.

Prensa hidráulica de compactación capaz de producir esfuerzos totales de hasta 60 Tns. con 
velocidad regulable.

Pistón de penetración de 49.53 mm. de diámetro.

Serie Standard de tamices.

Dos Equipos para ensayo de penetración DCP (Penetrómetro Dinámico de Cono) Tipo 
Sudafricano, según norma ASTM D6951-03, con las siguientes características: Peso del mazo 
8 kg Tolerancia 0.01kg Altura de caída del mazo 575 mm Tolerancia 1.0 mm Medidas de Punta 
cono de 60° Tolerancia 1° Diámetro de la base de la punta cono 20 mm Tolerancia 0.25 mm 
cada uno de los equipos (DCP), se deberá entregar con dos conos extras

ELEMENTOS A PROVEER PARA INSPECCION EN CAMPAÑA:

(Cuatro) Equipos intercomunicadores de radio recargables, cuyo alcance cubra la long. de 
la obra.

(Un) GPS portátil. Tamaño display 30 x 54. Memoria interna 8 MB. Rutas 20/50. Display 
mapa. Datos mapa América.

(Un) Nivel Óptico de 32X (aumentos).

(Una) Cinta Métrica  de 3m.

(Una) Cinta Métrica  de 15m.

(Una) Cinta Métrica  de 50m.

(Una) Cinta Métrica  de 100m.

(Un) Odómetro mecánico portátil de lectura digital.

(Dos) Miras de Aluminio Anodizado de lectura directa.

Todos los equipos deberán recibir la aprobación previa de la inspección.
Los gastos de mantenimiento y reposiciones serán por cuenta del Contratista, esta provisión no 
recibirá pago directo y su costo estará incluido en el presente ítem.
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Todos los elementos citados serán devueltos al Contratista al término de la Obra, en el estado 
en que se encuentren.

EQUIPAMIENTO INFORMATICO:
El siguiente equipamiento informático deberá ser provisto por la Contratista al momento de 
firmar el Replanteo de Obra y una vez finalizada la misma quedará en poder de la Dirección de 
Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. 

Una (1) computadora con la siguiente configuración mínima: Procesador Intel Core2Quad 
Q8400 - 3.00Ghz - 6Mb cache L2 - Bus 1333Mhz. AsRock P43Twins1600,  16Gb RAM DDR3 
1333Mhz (la velocidad de las memorias deberá coincidir con la del bus del procesador siendo 
lo indicado los mínimos exigidos). Placa de Video GEFORCE 9400GT XFX PCI-E 1GB.

HD SATA-II 500Gb 16Mb buffer. DVD-RW con tecnología LightScribe. Ocho (8) puertos USB 
(2 frontales). Lecto grabadora de DVD, Parlantes potenciados, Teclado español 101 teclas, 
Mouse óptico. Monitor color LCD 20".

Una (1) Impresora  Láser Blanco Y Negro Tipo Xerox 
Velocidad de impresión: 28 ppm; Ciclo de trabajo máximo: hasta 75000 páginas por mes

Tiempo de impresión máximo de primera página: 8.5 seg.; Resolución de impresión: Calidad 
de imagen de hasta 1200 x 1200 ppp.; Procesador 400 MHz.

PERSONAL AUXILIAR y MOVILIDAD: 

Durante el desarrollo de la Obra, en el periodo de tiempo que media entre la firma del Acta de 
Replanteo y la Recepción Final de la misma, la Contratista deberá poner a disposición de la 
Inspección de Obra, la cantidad de 1 (UNA) persona como PERSONAL AUXILIAR, a fin de 
complementar las tareas técnicas a desarrollar por la misma. 

El citado personal deberá cumplir el régimen horario establecido por dicha Inspección, que a 
su vez aprobará la idoneidad de la misma.

La Contratista deberá proveer de Movilidad al personal en el período mencionado en párrafo 
anterior y será devuelto a la Contratista cuando finalice el mismo.

El vehículo deberá responder los cánones actuales en cuanto a su diseño y concepción, deberá 
albergar a 4 pasajeros y su motor será: ciclo diésel, de cuatro cilindros, cuatro tiempos y una 
cilindrada de 2775 cc o superior con una potencia mínima de 177 C.V. El kilometraje de uso al 
momento de la entrega al personal no deberá superar los 50.000 Km y 1 año de antigüedad 
como máximo.

Quedará a cargo de la Inspección lo aprobación de lo descripto en los párrafos precedentes.

La remuneración al personal auxiliar como así también la provisión de la movilidad y 
mantenimiento de la misma no recibirá pago directo alguno corriendo a cuenta y cargo de la 
Contratista.

página 61 de 95

PLIEG-2023-25834068-GDEBA-SGEYPDV



 
 
  
 
 
 

                             

Avenida 122 N° 825 – La Plata – B.s. A.s. – Argentina - +54-221-421-1160 al 69
www.vialidad.gba.gob.ar

 

MEDICION Y FORMA DE PAGO:
Este Ítem se pagará en forma Global (GL); la certificación del mismo se realizará 
mensualmente desde el Replanteo hasta la Recepción Provisoria de la Obra, considerando 
para ello la suma presupuestada dividida por el plazo de ejecución.
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ITEM N° 12: MOVILIZACIÓN DE OBRA.
DESCRIPCIÓN:
El Contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará su equipo, 
repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc. al lugar de la construcción y adoptará 
todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos ítem de las obras 
dentro de los plazos previstos, incluso la instalación de los campamentos necesarios para sus 
operaciones. 

TERRENO PARA OBRADORES:
Será por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los 
terrenos necesarios para la instalación de los obradores. 

OFICINAS Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA:
El Contratista construirá o instalará las oficinas y los campamentos que necesite para la 
ejecución de la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del 
personal obrero y deberá mantenerlos en condiciones higiénicas. 

La aceptación por parte de la REPARTICIÓN de las instalaciones, correspondientes al 
campamento citado precedentemente, no exime al Contratista de la obligación de limpiarlo o 
modificarlo de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su proceso de ejecución. 

EQUIPOS:
El Contratista notificará por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser 
inspeccionado, reservándose la REPARTICIÓN el derecho de aprobarlo si lo encuentra 
satisfactorio. 

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinión de la DIRECCION 
DE VIALIDAD no llene los requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución normal de los 
trabajos, será rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no 
permitiendo la Inspección la prosecución de los trabajos hasta que el Contratista haya dado 
cumplimiento a lo estipulado precedentemente. 

La inspección y aprobación del equipo por parte de DIRECCION DE VIALIDAD no exime al 
Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demás elementos 
en buen estado de conservación, a fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo 
estipulado. 

El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos 
necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación 
a fin de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado. 

El Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda 
maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc. los que estarán en cualquier 
momento a disposición de la REPARTICION.-

El incumplimiento por parte del Contratista de la provisión de cualquiera de los elementos 
citados, en lo que se refiere a las fechas propuestas por él en el Plan de Trabajos (Art. 4.4 Plan 
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de Trabajo del Pliego de Bases y Condiciones para la D.V.B.A. – Parte 1 Especificaciones 
Legales Generales), dará derecho a la REPARTICIÓN a aplicar la penalidad prevista en el 
Art.º5.3: Penalidades inc. b) del Pliego de Bases y Condiciones para la D.V.B.A  - Parte 1: 
Especificaciones Legales Generales. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:
La oferta deberá incluir un precio global por el ítem "MOVILIZACIÓN DE OBRA" que no 
excederá del cinco por ciento (5%) del monto de la misma, (determinado por el monto de la 
totalidad de los ítem con la exclusión de dicho ítem), que incluirá la compensación total por la 
mano de obra; herramientas; equipos; materiales; transporte e imprevistos necesarios para 
efectuar la movilización del equipo y personal del Contratista; construir sus campamentos, 
provisión de viviendas, oficinas y movilidades para el personal de Supervisión; suministro de 
equipo de laboratorio y topografía y todos los trabajos e instalaciones necesarias para asegurar 
la correcta ejecución de la obra de conformidad con el contrato. 

El pago se fraccionará de la siguiente manera:

Para cualquier tipo de Obra se abonará UN TERCIO del precio de Contrato, cuando el 
Contratista haya completado los campamentos de la empresa y presente la evidencia de contar 
a juicio exclusivo de la Inspección con suficiente personal residente en la obra para llevar a 
cabo la iniciación de la misma y haya cumplido además con los suministros de movilidad, 
oficinas, viviendas y equipos de laboratorio y topografía, para la Inspección de obra y a 
satisfacción de esta.

Cumplimentándose el pago, según el tipo de Obra, de acuerdo al siguiente detalle:  

Para obras básicas, pavimentos y/o puentes: Se abonará otro TERCIO, cuando el Contratista 
disponga en obra de todo el equipo que a juicio exclusivo de la Inspección resulte necesario 
para la ejecución del movimiento de suelos y obras de arte menores y/o infraestructura, en caso 
de puentes. El TERCIO restante se abonará cuando el Contratista disponga en obra de todo el 
equipo que a juicio exclusivo de la Inspección resulte necesario para la ejecución de las bases 
y calzadas de rodamiento y/o superestructura, en el caso de puentes y todo el equipo requerido 
e indispensable para finalizar la totalidad de los trabajos. 
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ITEM N° 13: HONORARIOS PROFESIONALES POR REPRESENTACION TECNICA.
Este ítem se cotizará según la Tabla de Honorarios vigente a la fecha de Licitación. A los efectos 
del cálculo de los Honorarios Profesionales por Representación Técnica, en todos los casos el 
mismo será el valor mínimo resultante de la aplicación de la tabla dada al efecto por el Colegio 
de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires vigente a la fecha de licitación o de la certificación 
mensual según el caso.

El reconocimiento del honorario profesional, se hará sobre la base del porcentaje que surja de 
la relación: 

Monto del Honorario Profesional

X* = ----------------------------------------------- x. 100 

                                M

Donde: 

X* = porcentaje a aplicar

M  = monto de contrato sin honorarios profesionales

Este porcentaje se aplicará en cada certificado de ejecución para el mes “i”, de la siguiente 
forma:

MCi  x  X*  = HPi

Donde:

MCi = Monto del certificado i sin honorarios

HPi  = Monto de honorario a consignar en el certificado i
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4.- Especificaciones Técnicas 
Complementarias
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ESPECIFICACIONESTÉCNICASCOMPLEMENTARIAS

1.- IMPACTO AMBIENTAL

2.- REMOCIÓN, TRASLADO Y/O PROTECCION DE INTERFERENCIAS CON SERVICIOS 
PÚBLICOS O PRIVADOS

3.- LIMPIEZA FINAL DE OBRA.

4.- CARTEL DE OBRA:

5.- PLANOS CONFORME a OBRA

6.- SEGURIDAD E HIGIENE

NOTA: las presentes especificaciones son complementarias de las CONDICIONES
PARTICULARES DE CONTRATO, siempre y cuando no se contrapongan con estas 
últimas, las que rigen prevaleciendo sobre las ESPECIFICACIONES
COMPLEMENTARIAS.
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1. IMPACTO AMBIENTAL PARA OBRAS VIALES
Se asume como Pliego General de Especificaciones Técnicas el punto 2 de la Sección III: Medidas de 
Mitigación y Mecanismo de Fiscalización del Módulo Ambiental para Obras Viales (Manual Operativo 
del Programa Caminos Provinciales, Volumen 3), el que se transcribe a continuación.
1.1. Medidas de Mitigación del Impacto Ambiental de la Obra Vial
1.1.1. Introducción
Todas las especificaciones técnicas contenidas en la presente Sección, deberán ser consideradas por 
el Contratistas de las obras viales, sin desconocer las recomendaciones específicas resultantes de los 
estudios de Impacto Ambiental, para el proyecto a ejecutar.
Será responsabilidad del Contratista minimizar los efectos negativos sobre los suelos, cursos de agua, 
calidad del aire, organismos vivos, comunidades indígenas, otros asentamientos humanos y medio 
ambiental en general durante la ejecución de la obra, con la supervisión de un Representante de la 
Unidad Ambiental, de acuerdo a lo establecido en el punto 1.3.2 (Rol de la Unidad Ambiental).
Los daños a terceros causados por incumplimiento de estas normas, serán de responsabilidad del 
contratista, quien deberá resarcirlos a su costo.
Será obligación del contratista divulgar el presente manual a sus trabajadores, por medio de 
conferencias, avisos, informativos y preventivos sobre los asuntos ambientales y a través de los medios 
que considere adecuados.
1.1.2. Normas generales de desempeño del personal
a) Aspectos relativos a la Flora y Fauna
Se prohíbe estrictamente al personal de la obra la portación y uso de armas de fuego en el área de 
trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para ello.
Quedan prohibidas las actividades de caza en las áreas aledañas a la zona de construcción, así como 
la compra o trueque a lugareños de animales silvestres (vivos, embalsamados, pieles y otros 
subproductos), cualquiera sea su objetivo. Se limitará la presencia de animales domésticos, tales como 
gatos, perros, cerdos, etc. principalmente en áreas silvestres y estarán prohibidos en jurisdicción de 
Áreas Naturales Protegidas.
Queda prohibida la pesca por parte de los trabajadores en ríos, quebradas, lagunas y cualquier cuerpo 
de agua, por medio de dinamita o redes. 
Esta podrá sólo ser ejecutada con anzuelos y solo para autoconsumo, siempre y cuando no viole las 
disposiciones legales vigentes.
Si por algún motivo han de efectuarse quemas, éstas sólo podrán ser autorizadas por el Inspector de 
las obras, previo conocimiento del Representante de la Unidad Ambiental.
Es obligación del Contratista prohibir al personal de la obra, el desplazamiento del mismo fuera del área 
de trabajo en áreas silvestres, pertenezcan estas al dominio público o privado.
b) Aspectos Relativos a la Calidad y el Uso del Agua
Evitar la captación de aguas en fuentes susceptibles de secarse o que presenten conflictos con los usos 
por parte de las comunidades locales.
Prohibir al Contratista efectuar tareas de limpieza de sus vehículos o maquinaria en cursos de agua o 
quebradas, ni arrojar allí sus desperdicios.
Prohibir cualquier acción que modifique la calidad y aptitud de las aguas superficiales o subterráneas en 
el área de la obra.
c) Aspectos Relativos a las Comunidades Cercanas
El personal de obra no podrá posesionarse de terrenos aledaños a las áreas de trabajo. Prohibir a los 
trabajadores el consumo de bebidas alcohólicas en los campamentos.
1.1.3. Normas para la Empresa Contratista y/o Concesionaria
La Empresa deberá cumplir con las siguientes normas durante la construcción, además de ser 
responsable del cumplimiento de las anteriores.
a) Aspectos relativos a las Comunidades Cercanas
La construcción de cualquier obra y la presencia de personal (exploradores y cuadrillas de topógrafos, 
etc.) tanto en áreas de reservas indígenas u otras comunidades, deberá ser autorizada por la Unidad 
Ambiental.
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b) Aspectos relativos a la Vegetación y a la Fauna
El corte de vegetación previamente dispuesto debe hacerse con sierras de mano y no con topadoras, 
para evitar daños en las zonas aledañas y daños a otra vegetación cercana.
Los árboles a talar deben estar debidamente orientados en su caída a efectos de lograr el menor daño 
a la masa forestal circundante. (Ver Normas para Áreas Naturales Protegidas).
Para la construcción de los encofrados de obras de drenaje y obras de arte deberá utilizarse la madera 
de los árboles que fueron removidos, con previa autorización y control de la Unidad Ambiental. Si la 
madera resulta ser insuficiente se reciclará el material utilizado o se comprará madera ya aserrada.
Si los trabajos se realizan en zonas donde existe peligro potencial de incendio de la vegetación 
circundante, se deberá:
• Adoptar medidas necesarias para evitar que los trabajadores efectúen actividades depredatorias 
y/o enciendan fuegos no imprescindibles a la construcción.
• Dotar a todos los equipos e instalaciones de elementos adecuados para asegurar que se controle 
y extinga el fuego, evitando la propagación del mismo.
• En el caso de Áreas Naturales Protegidas y/o sensibles se deberá consultar las disposiciones 
vigentes del Área correspondiente y trabajar en conjunto con los organismos responsables para producir 
el mínimo impacto perjudicial.

c) Aspectos Relativos a la Protección de las Aguas
Evitar la interrupción de los drenajes, para ello se colocarán las alcantarillas y cajas recolectoras 
simultáneamente con la nivelación de la ruta y la construcción de terraplenes, nunca se postergará esto 
para después de la construcción de las rutas.
Cuando las cunetas de una obra o trabajo confluyan directamente a un río o quebrada, éstos tendrán 
que estar provistos de obras civiles que permitan la decantación de sedimentos, y de ser necesario, 
hacer algún tratamiento previo antes de conducirlos al curso receptor.
Cuando exista la necesidad de desviar un curso natural de agua o se haya construido un paso de agua 
y éste no sea requerido posteriormente, el curso abandonado o el paso de agua será restaurado a sus 
condiciones originales por el constructor.
Los drenajes deben conducirse siguiendo las curvas de nivel hacia canales naturales protegidos.
El Contratista tomará las medidas necesarias para garantizar que cemento, limos, arcillas o concreto 
fresco no tengan como receptor final lechos o cursos de agua.
Los residuos de tala y rozado no deben llegar a las corrientes de agua,  estos deben ser apilados de tal 
forma que no causen disturbios en las condiciones del área. Salvo excepciones justificadas por el 
Inspector de la obra, estos residuos no deberán ser quemados.
Queda prohibido que los materiales o elementos contaminantes tales como combustibles, lubricantes, 
bitúmenes, aguas servidas no tratadas, sean descargados en ningún cuerpo de agua, como ríos, 
esteros, embalses o canales, sean éstos naturales o artificiales.
Debe evitarse el escurrimiento de las aguas de lavado o enjuague de hormigoneras a esos cursos, así 
como de cualquier otro residuo proveniente de operaciones de mezclado de los hormigones.
d) Aspectos relativos a la Protección de Sitios y Monumentos del Patrimonio Natural y Cultural
Si durante la explotación de canteras si se encontrare material arqueológico y paleontológico se deberá 
disponer la suspensión inmediata de las excavaciones que pudieran afectar dichos yacimientos. Se 
dejará personal de custodia armado con el fin de evitar los posibles saqueos y se procederá a dar aviso 
a la brevedad al Representante de la Unidad Ambiental, quien realizará los trámites pertinentes ante las 
autoridades competentes, a efectos de establecer las nuevas pautas para la continuación de la obra.
Una alternativa a esta situación puede ser la de abrir otros frentes de trabajo y/o rodear el yacimiento si 
esto fuese técnicamente viable.
e) Aspectos relativos a las Áreas Naturales Protegidas (A.N.P.)
En aquellas áreas en que existan Áreas Naturales Protegidas (A.N.P.) de jurisdicción nacional, 
provincial, municipal u otras, además de las normas anteriores se tendrá en cuenta lo siguiente:
• Antes de iniciar las actividades de diseño se deberá tomar contacto con la entidad responsable 
del manejo de la A.N.P. (Ej.: Administración de Parques Nacionales; Dirección de Bosques, etc.), a fin 
de establecer criterios comunes para las características de diseño, construcción y operación de la ruta.
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• Se extremarán las medidas de vigilancia en lo ateniente a caza, pesca y tráfico de especies 
animales y vegetales, para lo cual se debe contemplar el funcionamiento de retenes madereros y 
ambientales las 24 horas del día.
• Se deberán colocar vallas y cartelera explicativas invitando a la protección de las especies, así 
como anunciando la existencia de la A.N.P., invitando a no arrojar basuras, no usar las bocinas, no 
realizar actividades de caza y pesca, tala de dicha área, etc.
• Se debe poner un límite a la velocidad máxima en estas zonas, que debe ser aún más restringida 
en las horas de la noche, por el peligro que existe de atropellamiento de fauna.
• Reducir al máximo la zona de desbosque y destronque. Dichas tareas, así como las de limpieza 
y raleo, deben ser ejecutadas bajo la supervisión de la inspección de obra y del área encargada de la 
preservación de la A.N.P.
• Se deberá reducir al máximo la cantidad de plantas asfálticas debido a que son altamente 
contaminantes.
• Queda prohibido dentro de la A.N.P. la extracción de áridos.

f) Aspectos Relativos a la Instalación de Campamento u Obrador
El sitio de emplazamiento para la instalación deberá ser seleccionado de modo tal que no signifique una 
modificación de magnitud en la dinámica socioeconómica de la zona.
Cuando las rutas crucen por áreas ambientales sensibles se evitará ubicarlos en dichas zonas.
Se deberá ubicar de forma tal que no modifique substancialmente la visibilidad ni signifique una intrusión 
visual importante.
En la construcción de los obradores se deberá evitar la realización de cortes de terreno, rellenos y 
remoción de vegetación y, en lo posible, se preservarán árboles de gran tamaño o de valor genético, 
paisajístico, cultural o histórico.
Se evitará que esté situado en las adyacencias de la planta asfáltica o de la planta de trituración, en 
zona de recarga de acuíferos, en zona que presente conflicto con el uso que le proporciona la comunidad 
local, aguas arriba de las fuentes de abastecimiento de agua a núcleos poblados, por los riesgos 
sanitarios que esto implica respecto a la contaminación.
Dentro del obrador deberán estar diferenciados, los sectores destinados al personal (sanitarios, 
dormitorios, comedor) de aquellos destinados a tareas técnicas (oficina, laboratorio) o vinculados con 
los vehículos y maquinarias (zona de guarda, reparaciones, lavado, engrase, etc.).
El sector del obrador en el que se realicen tareas de reparación y mantenimiento de vehículos y 
maquinaria de cualquier tipo, deberá ser acondicionado de modo tal que la limpieza o su reparación no 
implique modificar la calidad y aptitud de las aguas superficiales o subterráneas en el área de la obra 
así como producir la contaminación del suelo circundante. Se deberán arbitrar las medidas que permitan 
la recolección de aceites y lubricantes para su posterior traslado a sitios autorizados.
Los materiales o elementos contaminantes, tales como combustibles, lubricantes, aguas servidas no 
tratadas, no podrán ser descargados en o cercanías de cuerpos de agua, sean éstos naturales o 
artificiales.
En lo posible los campamentos serán prefabricados. En caso de realizar montaje de campamentos con 
madera de la región, se tratarán de seleccionar árboles que queden en la zona de camino con el fin de 
evitar la tala innecesaria.
Todos los obradores deberán contar con las instalaciones sanitarias adecuadas, incluyendo la 
evacuación de los líquidos cloacales (cámara séptica, pozo absorbente); no permitiendo la 
contaminación de las napas freáticas para lo cual deberá observarse lo establecido en las Normas y 
Reglamentos sanitarios vigentes.
No se arrojarán residuos sólidos de los campamentos a las corrientes o a media ladera.
Estos se depositarán en un relleno sanitario manual, debiéndose cubrir los mismos con una capa de 
material suelto con una frecuencia no mayor a 15 (quince) días.
Los obradores contendrán equipos de extinción de incendios y de primeros auxilios.
Los obradores deberán cumplir con la normativa sobre seguridad e higiene laboral.
Se deberá señalizar adecuadamente su acceso, teniendo en cuenta el movimiento de vehículos y 
peatones.
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Una vez finalizada la obra, el Contratista deberá quitar el obrador del lugar donde fuera emplazado y 
restituir el suelo de la zona afectada a su estado anterior. 
Con anterioridad a la emisión del acta definitiva de recepción de la obra se deberá recuperar 
ambientalmente y restaurar la zona ocupada a su estado pre operacional. Esta recuperación debe contar 
con la aprobación de la Inspección de Obra.
En el momento que esté previsto desmantelar el obrador, se deberá considerar la posibilidad de su 
donación a la comunidad local, para beneficio común.
g) Aspectos relativos a la Maquinaria y Equipo
Las siguientes medidas están diseñadas para prevenir el deterioro ambiental, evitando conflictos por 
contaminación de las aguas, suelos y atmósfera.
El equipo móvil, incluyendo maquinaria pesada, deberá estar en buen estado mecánico y de 
carburación, de tal manera que se queme el mínimo necesario de combustible reduciendo así las 
emisiones atmosféricas.
Se deberán prevenir los escapes de combustibles o lubricantes que puedan afectar los suelos o cursos 
de agua, temporarios o permanentes. Si se llegara a producir, se deberán emplear las técnicas de 
remediación pertinentes a la situación.
En el caso que el vertido se produzca en un curso de agua, se deberá notificar al Responsable de la 
Unidad Ambiental, considerando el peligro potencial que significa dicha situación para la población.
En el caso del aprovisionamiento y el mantenimiento del equipo móvil y maquinaria, incluyendo lavado 
y cambio de aceites, se deberá llevar a cabo en el sector del obrador destinado a vehículos y 
maquinarias (zona de lavado, engrase, etc.). Los residuos generados deberán ser trasladados al relleno 
sanitario.
En el caso de los aceites, se los deberá almacenar en bidones o tambores para su ulterior traslado al 
sitio donde se los trate.
Si por algún motivo estas tareas se llevaran a cabo fuera del obrador, se deberán tomar los recaudos 
para que la perturbación a producir sea mitigable, en lo que se refiere a la contaminación del suelo y de 
cursos de agua así como con respecto a la generación de residuos. Por ningún motivo serán vertidos al 
suelo o a corrientes de agua ni deberán permanecer en el sitio donde se los produjo por un lapso mayor 
a 48 horas.
El incumplimiento dará lugar a la aplicación del Régimen de Infracciones incluido en el Pliego General 
de Especificaciones Técnicas de Impacto Ambiental para Obras Viales.
El estado de los silenciadores de los motores deberá ser tal que se minimice el ruido.
h) Aspectos relativos a la extracción de materiales
La extracción de materiales deberá ser llevada a cabo en zonas seleccionadas tras una evaluación de 
alternativas. La explotación será sometida a la aprobación por la Inspección de Obra, conjuntamente 
con el Representante de la Unidad Ambiental, quienes deberán recibir del Contratista el plan de 
explotación e información del plan de recuperación del sitio.
En el caso de remoción de suelo orgánico de zona de préstamo, se lo deberá apilar y cubrir con plástico 
con el fin de resguardarlo para su utilización en futuras restauraciones.
Cuando la calidad del material lo permita, se aprovecharán los materiales de los cortes para realizar 
rellenos o como fuente de materiales constructivos, con el fin de minimizar la necesidad de explotar 
otras fuentes y disminuir los costos ambientales y económicos.
Los desechos de los cortes no podrán ser dispuestos a media ladera, ni arrojados a los cursos de agua. 
Se los deberá disponer de modo que no produzcan modificaciones en el drenaje, en la calidad 
paisajística u otros problemas ambientales.
Está prohibida la destrucción de bosques o áreas de vegetación autóctono de importancia.

Préstamos y Canteras
Se deberá fijar la localización de los pozos, en general, a no menos de 200 m del eje y fuera de la vista 
del camino, excepto cuando se demuestre su imposibilidad.
Todas las excavaciones deberán contar con drenaje adecuado que impida la acumulación de agua, 
excepto por pedido expreso y documentado de autoridad competente o propietarios de los predios.
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Una vez terminadas los trabajos, los pozos del préstamo se deberán adecuar a la topografía circundante 
con taludes 2: 1 (H: V) con bordes superiores y redondeados de modo que pueda arraigarse la 
vegetación y no presentar problemas para personas y animales.
Se deberán evitar pozos dentro de la zona de camino y en terrenos particulares, con uso agrícola o 
ganadero potencial.
Los fondos de los pozos deberán emparejarse y dar pendientes adecuadas para asegurar el 
escurrimiento de las aguas de forma tal de no modificar el drenaje del terreno.
Los pozos deberán destinarse a depósitos de escombros y una vez terminados los trabajos en un área 
de préstamo, deberán retirarse los escombros y demás deshechos dejando la zona limpia y despejada, 
con suficiente cobertura vegetal para el arraigo de especies vegetales.

Depósito de Escombros
Se deberá seleccionar una localización adecuada y rellenar con capas horizontales que no se elevarán 
por encima de la cota del terreno circundante. Se deberá asegurar un drenaje adecuado y se impedirá 
la erosión de los suelos allí acumulados.
Los materiales gruesos deberán recubrirse con suelos finos que permitan formar superficies 
razonablemente parejas. Los taludes laterales no deberán ser menos inclinados que 3:2 (H-.V) y se 
deberán recubrir de suelos orgánicos, pastos u otra vegetación natural de la zona.
Cuando se terminen los trabajos se deberán retirar de la vista todos los escombros y acumulaciones de 
gran tamaño hasta restituir el sitio a la situación en que se encontraba previo al inicio de las tareas.
i) Aspectos Relativos al Uso de Explosivos
i. uso de los materiales explosivos se restringirá únicamente a las labores propias de la 
construcción que así lo requiera. Su custodia estará a cargo de un operario calificado, bajo la supervisión 
del Ingeniero Jefe y el Inspector de la Obra. Contará con la vigilancia de las Fuerzas Armadas, 
especialmente en áreas con problemas de orden público. Su ubicación tendrá en cuenta las normas de 
seguridad que permitan garantizar que no se pongan en peligro las vidas humanas y el medio ambiente, 
as í como infraestructura, equipamiento y vivienda existentes, por riesgo de accidentes.
ii. Se procurará almacenar el mínimo posible de explosivo que permita realizar razonablemente las 
obras de construcción, según el cronograma establecido para su uso.
iii. El uso de explosivos debe ser realizado por un experto, con el fin de evitar los excesos, que 
pueden desestabilizar los taludes, causando problemas en un futuro.
iv. En áreas silvestres se deberá ajustar el cronograma de voladuras a fin de afectar lo menos 
posible los períodos más sensibles de la fauna (nidificación, migración, etc.) y las temporadas de mayor 
oferta turística, recreativa.
v. Aspectos Relativos a la Instalación de Plantas de Producción de Materiales.
vi. Las instalaciones de plantas de hormigón, seleccionadoras de áridos, etc. deberán asegurar una 
reducida emisión de ruido, humos, gases y residuos o partículas.
vii. Cuando estén próximas a áreas urbanas las tareas de producción y construcción deberán 
realizarse en horario diurno. Los estándares de emisión y los horarios de funcionamiento serán 
convenidos con el área ambiental y la inspección de acuerdo al tipo de equipo y localización.
viii. Aspectos relativos a las Plantas Asfálticas
Teniendo en cuenta que la elaboración de mezclas asfálticas, cuya producción implica la combinación 
de agregados secos en calientes mezclados con cemento asfáltico, puede originar un deterioro de la 
calidad del aire por emisión de partículas y humos se deberán considerar los siguientes puntos:
a) A los fines de localizar adecuadamente la planta, se deberá llevar a cabo el correspondiente 
estudio, en el que se deberán considerar pautas tales como escurrimiento superficial del agua, dirección 
predominante del viento, proximidad de mano de obra, etcétera. Asimismo, no tendrá que ejercer una 
modificación relevante de la calidad visual de la zona, ni una intrusión visual significativa, ni una fuente 
potencial de accidentes por causa del ingreso/egreso de vehículos.
b) En el caso de estar ubicada en la cercanía de núcleos poblados, de cualquier magnitud, las 
tareas se deberán realizar en horario diurno con una emisión sonora que no supere los niveles tolerados 
por el oído humano.
c) Que los áridos ingresen lo suficientemente limpios de modo tal que al movilizar el material no se 
produzca un movimiento de partículas tal que sea perjudicial al medio en el que se sitúa la planta.
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d) En el caso que por acción de los vientos se produzca un excesivo movimiento de material del 
acopio que afecte núcleos poblados de cualquier magnitud o emprendimientos de cualquier tipo se 
deberá implementar, mediante el uso de postes y lona, la delimitación de dicho sector.
e) Utilizar de plantas asfálticas con tecnología acorde a los requerimientos de polución controlada, 
mediante el uso de colectores de polvo.
f) Se deberán usar, donde sea técnicamente factible, quemadores a gas. En el caso de utilizar 
quemadores de petróleo, será necesario usar la calidad de combustible apropiado a los fines de 
disminuir la contaminación atmosférica por emisión excesiva.
g) En las plantas de tambor secador mezclador la llama debe estar protegida, para evitar el 
quemado del asfalto. Si sale humo azul es señal que dicho material se está quemando, lo que deberá 
ser corregido.
h) Ejercer un Control estricto de la producción. Debe recordarse que uno de los requisitos 
esenciales para obtener una mezcla asfáltica caliente de alta calidad es la continuidad operativa de la 
planta. Por ello es beneficioso contar con tolvas compensadoras o de almacenamiento, conectadas a 
las plantas por sistemas de transporte, porque se minimizan las paradas y puestas en marcha de la 
planta.
i) La prueba del funcionamiento de los equipos empleados para la ejecución de los mismos picos 
del camión regador), deberá ser realizado en los lugares indicados por la Inspección de Obras, con el 
fin de no contaminar cursos de agua y/o suelo, o producir deterioro de la vegetación existente. El lugar 
de prueba deberá ser debidamente recuperado por el Contratista a su estado pre-operacional.
j) Una vez retirada la planta del lugar de emplazamiento se deberá restituir el terreno utilizado a su 
estado pre-operacional.
k) Reciclado de materiales. El reciclado de pavimentos es ventajoso ya que esa práctica evita la 
mayor extracción de agregados y su transporte.
l) Aspectos relativos a los caminos de desvío
Los caminos de desvío, cuya construcción implique ocupar áreas que no estaban originalmente 
destinadas a vías de circulación, deberán ser sometidos a una evaluación de impacto ambiental y a 
implementación de las medidas de mitigación que surjan como resultado de la misma. Se deberá 
verificar la seguridad del tránsito vehicular y peatonal. Se deberán cumplir las Resoluciones referidas al 
Transporte de Mercancías Peligrosas.
m) Aspectos relativos a las Terminaciones, aseo y presentación final de la obra.
En caminos pavimentados, las áreas revestidas deberán quedar libres de materiales extraños, suciedad 
o polvo.
Se verificará que la zona de camino quede libre de residuos.
n) Obligaciones de la Empresa con relación con el Personal
Ante la posibilidad de ocurrencia de epidemias de enfermedades infecto-contagiosas, así como de 
aquellas que se producen por ingestión de aguas y alimentos contaminados, se deberán cumplir las 
siguientes normas sanitarias:
Para ingresar a trabajar en la compañía constructora de la ruta, los potenciales trabajadores deberán 
someterse a un examen médico, el cual debe incluir estudios de laboratorio.
Hacer una campaña educativa, por los medios que se considere oportuno como por ejemplo afiches, 
folletos, sobre las normas elementales de higiene y comportamiento.
Se tendrá especial cuidado en hervir las aguas para el uso humano y para el lavado de alimentos que 
se consumen crudos, con agua igualmente hervida cuando éstos se preparen en los obradores
La fiscalización en estos casos estará a cargo del área Ambiental.
1.2. Normas de Seguridad Ambiental
1.2.1. Aspectos relativos al Manejo y Transporte de Materiales Contaminantes y Peligrosos
Los materiales, tales como combustibles, explosivos, lubricantes, bitúmenes, aguas servidas no 
tratadas, deshechos y basuras deberán transportarse y almacenarse adoptando las medidas necesarias 
para evitar derrames, pérdida y/o daños, lluvias y/o anegamientos, robos, incendios.
Se deberá cumplir con la normativa vinculada al tema.
1.2.2. Aspectos de Seguridad Relativos a la Suspensión Temporal por períodos prolongados
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En los casos de regiones con una estacionalidad invernal marcada que no permita la prosecución de las 
obras, se deberá asegurar que las mismas permitan el escurrimiento del agua de las precipitaciones 
provocando la mínima erosión posible y tomando los recaudos con respecto a la seguridad de hombres, 
animales y bienes.
1.2.3. Aspectos relativos al Transporte durante la Construcción
Se deberá asegurar que ningún material caerá de los vehículos durante el paso por calles o caminos 
públicos, particularmente en zonas pobladas.
Se podrán delimitar las áreas de trabajo para minimizar polvo y la compactación con la consecuente 
pérdida de vegetación.
Los circuitos deberán estar convenientemente señalizados y se deben evitar los daños a caminos 
públicos, vehículos y/o peatones.
1.3. MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRA
1.3.1. Autoridad de aplicación
La responsabilidad del cumplimiento del Pliego General y Particular de Especificaciones Técnicas para 
Impacto Ambiental, para obras no concesionadas, será de la D.V.B.A. a través de su inspección de 
obras y Unidad Ambiental.
La inspección de obra conjuntamente con representantes del Área Ambiental deberá verificar el 
cumplimiento del plan de mitigación de impactos ambientales establecidos en el Pliego de Bases y 
Condiciones.
En el caso de realizarse instalaciones o acciones de obra en terrenos de jurisdicción provincial o 
municipal, los Contratistas y/o concesionarios deberán ajustarse a la legislación de esas jurisdicciones 
y la Autoridad de Aplicación de las mismas será el Organismos Competente.
Esta reglamentación se refiere especialmente a la localización y tratamiento de obradores, préstamos y 
canteras, plantas de producción de materiales, depósitos de escombros, construcción de desvíos y 
protección de cursos de agua y recursos naturales.
1.3.2. El rol de la Unidad Ambiental
Es función de la Unidad Ambiental de la D.V.B.A. es supervisar el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en los Pliegos, como así también dar cumplimiento a lo establecido en la legislación 
Nacional, Provincial, Municipal y en el Programa de Vigilancia Ambiental.
Deberá también asesorar, informar, sugerir y evacuar consultas que realicen los Contratistas, sobre 
cualquier aspecto o acción de la obra referentes a temas vinculados al medio ambiente.
Las observaciones que realice la Unidad Ambiental se confeccionaran mediante actas administrativas 
las cuales serán canalizadas a través de la Inspección de Obra, que deberá incluirlas en las órdenes de 
servicio que habitualmente realiza, llegando de esta manera a conocimiento de los Contratistas o 
concesionarios.
1.3.3. Marco Legal General
Los Contratistas deberán respetar además de las condiciones establecidas en el pliego, las 
reglamentaciones de la D.V.B.A. y la legislación nacional, provincial, y/o municipal que corresponda, y 
que estén referidas a aspectos ambientales que sean afectados por la obra vial.
Constituyen este Pliego y pasan a formar parte del contrato de ejecución entre otros los siguientes 
documentos: Leyes Nacionales: Ley Nº22051 de Residuos Peligrosos; Ley Nº22421 de Conservación 
de Fauna; Ley Nº22428 de Fomento de Conservación de Suelos; Leyes Provinciales;  Ley N°11723; Ley 
N°11720; Ley N°11459.
Decretos: Decreto N°3431/93 Creación del “Registro de Productores Mineros”; Decreto N°968.
1.3.4. Régimen de Infracciones
El incumplimiento de las condiciones y reglamentaciones, mencionadas en el punto anterior, será 
penalizado por la D.V.B.A.
El Inspector notificará al Contratista todos los defectos de los que el mismo tenga conocimiento o haya
detectado, antes de procederse a la recepción definitiva de la obra.
El Período de Responsabilidad por Defectos se extenderá si los Defectos persisten, hasta el final del 

último Período de Corrección de Defectos.
Si el Contratista no ha corregido el Defecto dentro del plazo fijado por el Inspector de Obra en la 
notificación, será pasible de la aplicación de una multa. El importe de dicha sanción será determinado 
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por el Inspector y el Representante de la Unidad Ambiental, cuyo valor no podrá exceder del 0.5 % diario 
del presupuesto de obra.
No obstante, la aplicación de la multa, el Contratista deberá proceder al empleo de las técnicas de 
remediación pertinentes, a efectos de corregir el daño ambiental provocado; todo esto a su costo y cargo. 
De no cumplimentarse lo establecido precedentemente, el Inspector de Obra, quedará facultado para 
corregir el defecto utilizando otras vías y con cargo al Contratista.
1.4. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Constituye el conjunto de medidas y actividades, que, producto de la evaluación ambiental realizada, 
está orientado a prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos socio-ambientales que sean 
causados por el desarrollo de la obra.
Información que deberá ser presentada
• Memoria Descriptiva General del Proyecto
• Ubicación del Obrador
• Movimiento de suelos
• Instalaciones e infraestructura de la obra
• Manejo de insumos de la obra
• Manejo de residuos de la obra (domiciliarios, inertes y especiales)
• Movimiento de maquinarias
• Transporte de materiales
• Mantenimiento de vías de acceso
• Cortes temporales de servicios
Influencia de estas acciones sobre:
• -Acciones sobre el medio físico (suelo, aire, ruido, aguas)
• -Acciones sobre el medio biótico (flora y fauna)
• -Acciones sobre el medio socio-económico
• -Medidas de mitigación de dichas acciones (impactos ambientales a mitigar y medidas a tomar)

2. REMOCIÓN, TRASLADO Y/O PROTECCIÓN DE INTERFERENCIAS CON SERVICIOS 
PÚBLICOS O PRIVADOS
2.1. Generalidades
El presente ítem prevé la remoción, traslado y/o protección de interferencias con Servicios Públicos o 
Privados que afecten el normal desarrollo de la Obra, lo que será ejecutado por cuenta de la contratista, 
ya sea por sí o por terceros que se encuentren habilitados por el o los entes propietarios de las 
interferencias y/o prestatarios de los servicios.
Previo al comienzo de los trabajos encomendados referido a las tareas de las Obras Contratadas, el 
Contratista procederá a la actualización del relevamiento, detección de los servicios existentes en la 
zona de camino y señalización de los mismos con jabalinas u otro elemento similar, según la traza 
determinada en la Planialtimetría General y de detalle que obra en el legajo del presente proyecto.
Sin perjuicio de lo establecido en el punto 5.2.9.7. del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales 
para la Dirección de Vialidad aprobado por Decreto 1562/85, antes de iniciar las obras, y con la debida 
anticipación el Contratista, comunicará a los particulares, empresas y demás personas o entes que 
tengan instalaciones en la zona de camino, sean esta, aéreas, superficiales y/o subterráneas que se 
afecten o puedan ser afectadas como consecuencia de las obras a realizar, que estas se iniciarán, esto 
a los efectos de que se proceda a realizar en tiempo y forma, los trabajos de retiro, remoción, protección, 
y/o traslado de las mismas, dejando expresa constancia, de los plazos a que deberán ajustarse los 
trabajos con el fin de no alterar la marcha de obra en el plazo previsto para su ejecución.
Asimismo, el Contratista será exclusivamente responsable de los daños a terceros, por roturas o 
desperfectos de las instalaciones existentes en la zona de camino, provocados como consecuencia de 
la ejecución de la Obra Contratada.
A los efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a la falta de 
diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remoción de las instalaciones subterráneas y/o 
aéreas, consignadas o no en los planos, que interfieran la ejecución de la obra, se procederá de la 
siguiente manera:
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2.2. De la tramitación
La Contratista, dentro de los 10 (diez) días corridos de efectuado el Replanteo, presentará a la 
Inspección de Obra la constancia de haber solicitado a todos los Entes o Empresas prestatarias de 
Servicios Públicos o Privados los planos de instalaciones que pudieran interferir en la Obra Contratada 
y en caso de corresponder, la constancia del inicio de los trámites de remoción o traslado de las 
instalaciones.
Cuando se trate de instalaciones imprevistas o nuevas, emplazadas durante la ejecución de la obra y 
que interfieran en su ejecución, la Contratista deberá solicitar las remociones dentro de los 5 (cinco) días 
corridos de haber tomado conocimiento de ello o de haberla detectado durante la construcción de la 
obra y elevar dichas constancias a la Inspección.
El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los párrafos anteriores le hará pasible en 
forma automática de la aplicación de una multa diaria equivalente al 0,1 % del monto del Contrato, hasta 
tanto lo cumpla.
La responsabilidad del Contratista en las gestiones no culmina con la solicitud de las remociones a los 
diferentes Entes o Empresas Prestatarias, sino que deberá reiterar en al menos 2 (dos) oportunidades 
dicha solicitud dentro de los 30 (treinta) días subsiguientes a la fecha de la primera presentación, 
situación ésta que deberá acreditar ante la Inspección de Obra, no obstante, lo cual deberá proseguir 
con la tramitación por la vía legal correspondiente hasta la culminación del trámite.
La aprobación del nuevo emplazamiento de la interferencia, la efectuará la Dirección de Vialidad de la 
Provincia de Buenos Aires.
Luego del traslado de la interferencia, la tramitación culminará con el labrado del Acta de Recepción 
Definitiva de la misma y la presentación de los Planos conforme a Obra, con intervención de la DVBA, 
del Ente Regulador correspondiente, de la Prestataria del Servicio y de la Contratista.
2.3. De la ejecución de las remociones
El Contratista deberá presentar ante la Inspección de Obra un cronograma de los trabajos de la Obra 
Contratada a realizar en las zonas afectadas, a los efectos de la ejecución de las tareas de remoción, 
reubicación de los servicios y/o protección de los mismos, con el fin de no entorpecer el desarrollo de la 
obra ni interrumpir la prestación de los servicios mencionados.
2.4. Gastos
Las erogaciones resultantes de la totalidad de las tramitaciones y de las ejecuciones de la totalidad de 
las remociones, traslados y/o protección de interferencias, no recibirán pago directo alguno, siendo 
afrontadas por la Contratista y considerándose prorrateada en los restantes ítems del Contrato.

3. LIMPIEZA FINAL DE OBRA
Cuando los trabajos que componen la obra se completen de forma parcial o total, se deberá proceder a 
la remoción de todo material residual a la realización de la misma o elementos utilizados a tal fin. 
El destino final deberá autorizarlo la Inspección, con la debida comunicación al municipio y de acuerdo 
a disposiciones ambientales del mismo.
Este Ítem no recibirá pago directo por parte de la D.V.B.A. siendo responsabilidad por parte de la 
Contratista de cumplir con lo establecido en las presentes.

4. CARTEL DE OBRA
5.1. Cartel: 
La dimensión mínima del cartel será indicada por El Inspector, previa coordinación con la Oficina de 
Prensa y Comunicación de la DVBA.
5.2. Vínculo Estructural Entre Cartel y Estructura Soporte (Bastidor)
El proyecto de éste, será responsabilidad del Contratista.
5.3. Estructura de Soporte
El proyecto y cálculo estructural de ésta, será responsabilidad del Contratista.
5.4. Fundaciones
El proyecto y cálculo estructural de éstas, será responsabilidad del Contratista. 
5.5. Leyenda
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El cartel deberá contener los datos del Contrato según pliego. Nombre completo de la obra, partido, 
plazo de ejecución y plazo de conservación, inversión, financiamiento y empresas contratistas.
5.6. Cantidad De Carteles
Se colocarán tres (3) carteles correspondientes en los lugares indicados por la Inspección de Obra. 
5.7. Carteles de Obra Zona de Trabajo
Adicionalmente el Contratista deberá proveer TREINTA (30) carteles de las dimensiones y 
características indicadas por el Inspector previa coordinación con la Oficina de Prensa y Comunicación 
de la D.V.B.A.
Todos los carteles de obra deberán mantenerse en buenas condiciones durante la vigencia del plazo 
contractual. 
Nota: El modelo del Cartel de Obra será el que se encuentre vigente en el momento de su 
implementación según diseño aportado por Gobernación, sin alterar sus dimensiones ni tipo de 
materiales. El inspector de la obra deberá comunicarse con la oficina de Prensa y Comunicación de la 
DVBA para solicitar el diseño.
(prensavialidad@gmail.com // 0221-427-3501).
Este Ítem no recibirá pago directo por parte de la D.V.B.A. siendo responsabilidad por parte de la 
Contratista de cumplir con lo establecido en las presentes.

5. PLANOS CONFORME A OBRAS
Deberá cumplirse con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Legales para la Dirección de 
Vialidad del Año 2009, Parte 2: Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A.; Inciso 6. De la 
Ejecución, Punto 6.1.20 Documentación Final Según Obra (Deberán presentarse dos Juegos de la 
documentación uno para la Sub Gerencia Estudios y Proyectos y otra para la Sub Gerencia Planificación 
Vial). 
Los Planos Conforme a Obra, deberán ser presentados previo a la Recepción Provisoria de la Obra, en 
un archivo digital generado mediante el uso de un programa de C.A.D. (dibujo asistido por computadora), 
en formato DXF, sin cuya concreción esta última no será efectuada. Los mismos deberán ser aprobados 
por la Inspección de Obra y la Subgerencia Estudios y Proyectos.
Se deberán presentar dos copias de los archivos mencionados en los siguientes soportes magnéticos: 

CD-ROM, PEN DRIVE O DISCO RIGIDO EXTERNO.
En la etiqueta de dicho soporte magnético se deberá indicar el nombre de los archivos correspondiente 

a la Obra.
Los Planos a presentar serán los siguientes: 

a) Planimetría General: 
Contendrá detalles de índole similar a los de la Planimetría General de Proyecto, debiendo
georeferenciar todos los puntos característicos de la obra, para permitir su incorporación a un GIS.
b) Planimetría de Detalle: 
Estarán indicados los anchos de zona de camino, distancias del eje a los alambrados, características 
de curvas horizontales (radios, transiciones, ángulos, peraltes, sobreanchos, tangentes externas, etc.), 
desagües, cruces de cursos de agua y dirección de la corriente, cruces con otras vías de comunicación 
o instalaciones tales como gasoductos, oleoductos, líneas de alta tensión, etc., otras instalaciones como 
ser: cámaras, sifones, canales, defensas, etc. Todos estos elementos serán determinados por sus 
progresivas y distancias al eje. 
c) Perfil Longitudinal: 
Deberán figurar las progresivas; cotas de terreno natural, de rasante, de cunetas izquierda y derecha; 
pendiente, quiebres de pendientes; parámetros y progresivas de comienzo y fin de curvas verticales; 
ubicación, tipo, cotas, pendientes, oblicuidad, fundaciones, dimensiones, etc., de obras de arte; cotas 
de cruces de otras instalaciones; desagües, etc.
En estos perfiles, se consignarán, además, para pavimentos flexibles, los resultados de los ensayos de 
valor soporte de los suelos de la subrasante, suelo seleccionado, sub bases y bases con indicación de 
la progresiva de extracción de la muestra.
Para pavimentos rígidos, además de los ensayos anteriores para los suelos y sub bases, se indicarán 

los resultados de los ensayos de compresión a los 28 días. 
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d) Perfiles Transversales Tipo de Obra 
En estos perfiles se indicará el ancho de coronamiento de obra básica, ancho mínimo de solera de 
cunetas, las pendientes transversales de los taludes del terraplén, banquinas y calzada, valores límites 
entre los que se encuentran comprendidos los contrataludes de las cunetas, según las características 
del terreno excavado, dimensiones y características del terreno excavado, dimensiones y características 
de las capas de suelo seleccionado, sub bases, bases y pavimento.
Para cada diseño diferente del firme se dibujará un perfil transversal con indicación de las progresivas 

en que ha sido construido. 
Todos los planos citados precedentemente serán dibujados en tinta, en escalas similares a la de los 
planos correspondientes del proyecto y en láminas de papel de buena calidad. 
La presentación, títulos, leyendas y dibujo de detalles, serán de índole similar a la de los planos del 
proyecto. 
Los originales de los planos conforme a obra deberán ser presentados en forma completa, antes de la 
recepción provisional de la obra, y de no merecer observaciones de la Inspección de Obra y la 
Subgerencia Estudios y Proyectos, ser acompañados de tres copias.
No obstante, en caso de merecer algunas observaciones, éstas deberán ser corregidas presentando 

nuevamente los originales y tres copias dentro del plazo de garantía, requisito sin el cual no podrá 
efectuarse la recepción definitiva.
Todos los gastos correspondientes a la preparación de los planos originales y de los juegos de copias 

respectivos, cuya confección estará a cargo del Contratista de acuerdo a lo establecido en éste artículo, 
serán por cuenta del mismo, quien deberá incluirlos en los gastos generales de la obra.

6. SEGURIDAD E HIGIENE
La Empresa Contratista deberá entregar, desde el inicio de las obras, todos los elementos de protección 
personal para la Inspección de Obra y personal auxiliar en el momento de la obra que se trate: casco, 
protección auditiva, protección ocular, protección respiratoria, protección de las manos y protección de 
los pies que minimicen los efectos producidos por el trabajo y los agentes contaminantes.
El tipo y características de los mismos deberán estar de acuerdo a los riesgos de salud y seguridad al 
que se encuentre expuesto el personal según la tarea que realice.
En los frentes de obra, la Contratista deberá contar, en forma permanente y a disposición de la 
Repartición, con elementos de Protección Personal para 20 personas, como mínimo Casco, Protección 
Auditiva y Protección Ocular y/o cualquier otro elemento que la Repartición considere.
Este Ítem no recibirá pago directo por parte de la D.V.B.A. siendo responsabilidad por parte de la 
Contratista de cumplir con lo establecido en las presentes.
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5.- Cómputo Métrico
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OBRA: ESTABILIZADO DE CAMINOS
CAMINO: (001-03) GUAMINI - TRAMO:  R.P.60 - RP67

Longitud: 30 km
PARTIDO: ADOLFO ALSINA

RESUMEN DE COMPUTOS METRICOS

ITE
M DENOMINACION UNIDA

D
CANTIDA
D

1 Estabilizado Granulométrico, espesor 0,15mts y ancho de 6,00mts, VSR mayor o igual a 
80%, de acuerdo a ETP y Planos de obra m2 180.000,00

2 Perfilado y Recompactación de la Subrasante m2 240.000,00

3 Movimiento de suelo p/la const.  de Terraplén y Banquinas, sin provisión, distancia de 
transporte menor a 5.000 mts m3 9.600,00

4 Reconformación de banquinas y taludes m 54.000,00

5 Baranda para defensa vehicular Tipo Flex - Beam m 2.276,20

6 Construcción de alcantarillas transversales de caño de chapa de acero ondulada, 
diámetro 1000mm, longitud 13 metros, con cabeceras de hormigón premoldeadas Un. 5,00

7 Reubicación de alcantarillas longitudinales (Acc. a Propiedad) Un. 10,00

8 Señalamiento Vertical de 1 pie. m2 20,21

9 Señalamiento Vertical de 2 pies. m2 10,80

10 Mantenimiento de Movilidad para Inspección mes 40.500,00

11 Local de inspección, mobiliario, servicios, equipamiento para laboratorio y Personal 
Auxiliar mes 9,00

12 Movilización de obra Gl 1,00

13 Honorarios de representación técnica. Gl 1,00
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OBRA: ESTABILIZADO DE CAMINOS

CAMINO: (001-03) GUAMINI - TRAMO:  R.P.60 - RP67

Longitud: 30 km

PARTIDO: ADOLFO ALSINA

Detalle de Cómputos Métricos

ITEM N°: 1 Estabilizado Granulométrico, espesor 0,15mts y ancho de 6,00mts, VSR mayor o igual a 80%, de acuerdo 
a ETP y Planos de obra

Camino Tramo: Longitud de trabajo Ancho Total

001-03 R.P. 60-R.P. 67 30.000,00 m 6,00 m 180.000 m2

                                   TOTAL         ITEM N°: 1 180.000,00 m2

ITEM N°: 2 Perfilado y Recompactación de la Subrasante 

Camino Tramo: Longitud de trabajo Ancho Total

001-03 R.P. 60-R.P. 67 30.000,00 m 8,00 m 240.000 m2

                                   TOTAL         ITEM N°: 2 240.000,00 m2

ITEM N°: 3 Movimiento de suelo p/la const.  de Terraplén y Banquinas, sin provisión, distancia de transporte menor 
a 5.000 mts

Camino Tramo: Longitud Ancho Espesor Total

001-03 R.P. 60-R.P. 67 3.000 m 8,00 0,40 9.600 m3

                                   TOTAL         ITEM N°: 3 9.600,00 m3

ITEM N°: 4 Reconformación de banquinas y taludes

Camino Tramo: Longitud de trabajo Total

001-03 R.P. 60-R.P. 67 27.000,00 m 54.000 m

TOTAL         ITEM N°: 4 54.000,00 m

ITEM N°: 5 Baranda para defensa vehicular Tipo Flex - Beam

Camino Tramo: Longitud Total

001-03 R.P. 60-R.P. 67 2.276,2 m 2.276,2 m

TOTAL         ITEM N°: 5 2.276,20 m
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OBRA: ESTABILIZADO DE CAMINOS

CAMINO: (001-03) GUAMINI - TRAMO:  R.P.60 - RP67

Longitud: 30 km

PARTIDO: ADOLFO ALSINA

Detalle de Cómputos Métricos

ITEM N°: 6 Construcción de alcantarillas transversales de caño de chapa de acero ondulada, diámetro 1000mm, 
longitud 13 metros, con cabeceras de hormigón premoldeadas

Camino Tramo: Total

001-03 R.P. 60-R.P. 67 5 Un

TOTAL         ITEM N°: 6 5,00 Un.

ITEM N°: 7 Reubicación de alcantarillas longitudinales (Acc. a Propiedad)

Camino Tramo: Total

001-03 R.P. 60-R.P. 67 10 Un

TOTAL         ITEM N°: 7 10,00 Un.

ITEM N°: 8 Señalamiento Vertical de 1 pie.

001-03 R.P. 60-R.P. 67 20,21 m2

TOTAL         ITEM N°: 8 20,21 m2

ITEM N°: 9 Señalamiento Vertical de 2 pies.

001-03 R.P. 60-R.P. 67 10,80 m2

TOTAL         ITEM N°: 9 10,80 m2

ITEM N°: 10 Mantenimiento de Movilidad para Inspección

4.500,00 Km/mes      * 9 meses 1 Movilidad = 40.500 Km

TOTAL         ITEM N°: 10 40.500,00 Km

ITEM N°: 11 Local de inspección, mobiliario, servicios, equipamiento para laboratorio y Personal Auxiliar

meses

Este Ítem se pagará por mes 9,00

TOTAL         ITEM N°: 11 9 mes
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OBRA: ESTABILIZADO DE CAMINOS

CAMINO: (001-03) GUAMINI - TRAMO:  R.P.60 - RP67

Longitud: 30 km

PARTIDO: ADOLFO ALSINA

Detalle de Cómputos Métricos

ITEM N°: 12 Movilización de obra

TOTAL         ITEM N°: 12 1 Gl

ITEM N°: 13 Honorarios de representación técnica.

Este Ítem se pagará según tabla de Aranceles para Honorarios Profesionales del Colegio

de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires vigentes a la fecha de Licitación.

TOTAL         ITEM N°: 13 1 Gl
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6.- Planillas
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OBRA: ESTABILIZADO DE CAMINOS
CAMINO: (001-03) GUAMINI - TRAMO:  R.P.60 - RP67

Longitud: 30 km
PARTIDO: ADOLFO ALSINA

Señales Verticales 1 Pie 

Cod Tipo Leyenda Sección Medidas (m) Superf Unit. TRAMO
Cant Superf

Prev. Curva Izq/Der Cuadrada Lado 0,90 0,81 2 1,62

Prev. Curva Cerrada Izq/Der Cuadrada Lado 0,90 0,81 4 3,24

Prev. Curva y Contracurva Cuadrada Lado 0,90 0,81 2 1,62

Regl. Vel. Max. 60 Circular Diámetro 0,90 0,64 12 7,68

Regl. Pare Hexagonal Lado 0,50 0,65 1 0,65

Regl. Panel para Alcantarilla Rectangular 0,90 0,30 0,27 20 5,4

41 20,21

Señales Verticales 2 Pies

Cod Tipo Leyenda Sección Medidas (m) Superf Unit. TRAMO
Cant Superf

Ind Indicativa 3 Destinos Según
Detalle Rectang 1,8 1,20 2,16 5 10,8

5 10,8
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7.- Planilla de Oferta
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES – MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA – DIRECCIÓN DE VIALIDAD
EXPEDIENTE:

FORMULARIO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 

LICITACION PUBLICA N°: 

OBRA: ESTABILIZADO DE CAMINOS
CAMINO: (001-03) GUAMINI - TRAMO:  R.P.60 - RP67
Longitud: 27 km
PARTIDO: ADOLFO ALSINA

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 671.778.005,12

El que suscribe…………………………………………………...……………..………….…con domicilio real en 
……….…………………………………………………………………………….....y constituyendo domicilio para todas las  obligaciones emergentes de esta propuesta en calle 
........................................................ Nº............. de La Plata, declara que ha examinado y aceptado en un todo el Pliego de Bases y condiciones correspondiente a la obra de referencia 
y que ha recogido en el terreno los datos necesarios para cotizar precios. Deja constancia que SE HACE/NO HACE uso del anticipo de fondos equivalente al quince (15) por ciento 
del monto del contrato conforme a lo establecido en el Artículo 48 de la Ley 6021. Manifiesta asimismo que conoce las disposiciones contenidas en la LEY DE OBRAS PÚBLICAS 
6021 Y DECRETO REGLAMENTARIO T.O. 4547/76 y que para cualquier cuestión judicial derivada de esta propuesta se somete a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la 
La Plata, haciendo expresa renuncia de cualquier otro fuero que pudiera corresponderle, comprometiéndose a realizar las obras y conservarlas de acuerdo a las exigencias y a los 
precios que se consignan a continuación:

ITEM DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO UNITARIO IMPORTE 

PARCIAL

En cifras En Letras En cifras

1
Estabilizado Granulométrico, espesor 0,15mts y ancho de 6,00mts, VSR 
mayor o igual a 80%, de acuerdo a ETP y Planos de obra

m2 180.000,00

2
Perfilado y Recompactación de la Subrasante m2 240.000,00
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ITEM DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO UNITARIO IMPORTE 

PARCIAL

En cifras En Letras En cifras

3
Movimiento de suelo p/la const. de Terraplén y Banquinas, sin provisión, 
distancia de transporte menor a 5.000 mts

m3
9.600,00

4 Reconformación de banquinas y taludes m 54.000,00

5 Baranda para defensa vehicular Tipo Flex - Beam m 2.276,20

6
Construcción de alcantarillas transversales de caño de chapa de acero 
ondulada, diámetro 1000mm, longitud 13 metros, con cabeceras de 
hormigón premoldeadas

Un 5,00

7 Reubicación de alcantarillas longitudinales (Acc. a Propiedad) Un 10,00

8 Señalamiento Vertical de 1 pie. m2 20,21

9 Señalamiento Vertical de 2 pies. m2 10,80

10 Mantenimiento de Movilidad para Inspección Km 40.500,00

11 Local de inspección, mobiliario, servicios, equipamiento para laboratorio y 
Personal Auxiliar mes 9,00

12 Movilización de obra Gl 1,00

13 Honorarios de representación técnica. Gl 1,00

PRECIO TOTAL $:

IMPORTA LA  PRESENTE OFERTA LA SUMA DE PESOS :

PLAZO DE EJECUCION: 270 DIAS CORRIDOS       PLAZO DE CONSERVACION: 365 DIAS CORRIDOS     MANTENIMIENTO DE OFERTA: 120 DIAS 
CORRIDOS
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8.- Planos
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Plano de Ubicación
OBRA: ESTABILIZADO DE CAMINOS
CAMINO: (001-03) GUAMINI - TRAMO:  R.P.60 - RP67
Longitud: 27 km
PARTIDO: ADOLFO ALSINA

Tramo a licitar 
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OBRA: ESTABILIZADO DE CAMINOS
CAMINO: (001-03) GUAMINI - TRAMO:  R.P.60 - RP67
Longitud: 27 km
PARTIDO: ADOLFO ALSINA
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G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2023 - Año de la democracia Argentina
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Pliego
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Referencia: Pliego: ESTABILIZADO DE CAMINOS CAMINO: (001-03) GUAMINI - TRAMO: R.P.60 -
RP67

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 95 pagina/s.

Jueves 22 de Junio de 2023

PLIEG-2023-25834068-GDEBA-SGEYPDV

LA PLATA, BUENOS AIRES

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511
Date: 2023.06.22 09:28:11 -03'00'

Gilda Rodriguez
Personal Técnico
Subgerencia de Estudios y Proyectos
Dirección de Vialidad

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL,
serialNumber=CUIT 30715471511
Date: 2023.06.22 09:28:12 -03'00'


