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PLI EGO DE BASES Y CONDI CI ONES PARA LA
CONCESI ON DEL SI STEMA DE | NTERCONEXI ON VI AL
DE LA ZONA ATLANTI CA RP-11 Y COMPLEMENTARI AS.

ESPECI FI CACI ONES LEGALES

VEMORI A DESCRI PTI VA

La presente Licitacion por el sistema de Concesi 6n de
Cbra Publica, tiene por objeto fundanental, el concretar
una experiencia que tienda a una descentralizaci én paul a-
tina de las tareas que desarrolla |la Adm nistraci 6n Publi -
ca hacia la actividad privada, buscando de esta nanera una
mej or orientacion de |os recursos, alentando la inversion
privada y generando al misnmo tienpo fuentes genuinas de
recursos que permtan el nejoram ento de la infraestructu-
ra vial, tratando que la m sm sea un factor de desarrollo
de la zona servida por el cam no, alentando |a creaci6n de
servicios, desarrollo turistico, etc., integrandose de es-
ta manera con distintos planes que el Gobierno de la Pro-
vincia de Buenos Aires tiene previsto instrumentar sobre
el lugar. -

La ley Provincial N° 9254 de Concesi 6n de Obra Publica
es la que regird a los efectos de la licitacién, precali-
ficacion y preadjudicacion de |la Concesi 6n, siendo adenas
de aplicaci 6n supletoria |as Leyes 6021, 6812 y 7943. -

Se prevén dos faces en el tienpo para su concreci 6n de
acuerdo al siguiente detalle:

FASE | :

Tramb Ruta N° 11, desde Pipinas a Villa Gesell,
gue conenzaran a tener vigencia en forma innmediata a
la contrataci 6n de | a Concesi 6n.-

FASE | I:
R.P.N° 63 entre Dolores y Crotto.-
R.P.N° 56 entre Conesa y |a ciudad de Madari aga. -
R.P.N° 74 desde Madariaga a Ruta 11.-
Ruta 11 desde Villa Gesell a Mar del Plata.-

Esta Fase tendra vigencia a partir de la tern na-
ci 6n de | a pavinentaci 6n de la R P.56. -

OBRAS A REALI ZAR:




PAGINA 2 (de 64) 01-RP-11

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARA LA CONCESION DEL SISTEMA DE INTERCONEXION VIAL DE LA ZONA ATLANTICA
RP-11 Y COMPLEMENTARIAS

El conjunto de las obras a realizar involucra obras
vial es propianente dichas (cal zadas, banquinas, sefializa-
cio6n, ilum nacio6n, defensas, etc.); obras de infraestruc-
tura de servicios conplenentarios (optativas) y obras de
i nstal aci ones de peaje. -

OBRAS VI ALES:

Las obras que el Concesionario debera realizar sobre
la Ruta tiene el caracter de obligatorias y se desarroll a-
ran a lo largo del periodo de |la Concesi én de acuerdo a |la
pl ani fi caci 6n y progranmaci 6n presentada por el Concesiona-
rio, las que deberan respetar |las pautas de tienpo de ini-
ciacion de las obras y caracteristicas de las msnmas, in-
di cadas en este Pliego. -

Sobre | a base de | a eval uaci 6n del estado de | os pavi-
ment os, el Concesionario propondra en forma fundanmentada
el tipo de obra a ejecutar en cada trano. -

Ademas el Concesionario debera prever el bacheo y con-
servaci 6n permanente de l|la calzada en perfecto estado de
transitabilidad, ante problemas |ocalizados que se presen-
ten en cual qui er nomento. -

Las obras viales se conpletan con |a pavimentaci 6n de
banqui nas, desmal ezado, mantenin ento de espaci os verdes y
drenaje, instalacioéon y mantenimento de defensas netélicas
de tipo Flex-Beam sefializacion vertical y sefalizacidn
hori zont al . -

I NSTALACI ONES DE PEAJE:

La Concesionaria diseflara y ejecutara |las obras m-
rrespondi entes a las instalaciones de peaje teniendo cono
prem sas fundanentales el correcto flujo vehicular, evi-
tando conflictos fisicos y humanos, y cunplinentar |os ma-
yores indice de seguridad vial y personal para garantizar
un positivo servicio conunitario.-

SERVI CI OS COVPLEMENTARI OS:

Estan en este rubro los servicios que hagan a una ne-
jor conodidad y seguridad del usuario o que induzcan a una
mayor utilizaci én del cam no. Conp nera enunciaci 6n pueden
destacarse: Servicios de energencia de auxilio mecanico
dest acanentos de bonberos o seguridad; servicios médicos
de energencia; servicios telefdnicos; servicios sanita-
rios; estaciones de servicio; lugares de recreaci 6n. Todos
seran optativos y a criterio del concesionario.-
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PLAZO DE LA CONCESI ON:

El plazo de |la Concesi 6n sera de quince (15) afios con
opcidbn a cinco (5) afios mas, la que deberd ser aceptada
por el Concedente. -

TARI FAS DE PEAJE:

La tarifa sera la indicada por el Concedente. La m sm
serda entregada al oferente conjuntanmente con el presente
Pliego de licitacidn.-

Los valores de la msma seran |l os maxi nos a adoptar,
pudi endo el oferente introducir variaciones en nenos a |lo
| argo de | a Concesi 6n. -

El pago de la tarifa dara derecho a circular |ibrenen-
te por todas la rutas conprendidas en | a Concesi én, por e
term no de veinticuatro (24) horas. -

La actualizacién de la tarifa de peaje se haréa nedi an-
te la aplicacién de la formula polinébmca incluida en el
presente Pliego.-

CANON

El oferente debera cotizar un Canon a favor del Conce-
dente que sera un porcentaje de |la recaudaci 6n bruta men-
sual por cobro de la tarifa de peaje y demAs ingresos que
se obtengan conp consecuencia de |a Concesi 6n. -

PRESENTACI ON DE LAS PROPUESTAS

Se efectuara una prinmera presentaci 6n de antecedentes
(Sobre N° 1), de la cual surgira la némna de firms pre-
sel ecci onadas. -

Di chas firmas presel ecci onadas presentaran sus ofertas
(Sobre N° 2) en la segunda etapa, de la cual surgird la
pr eadj udi caci on de | a Concesi 6n. -

EVALUACI ON DE LAS OFERTAS:

La adjudicaciéon de la Concesion correspondera a la
oferta que resulte ser mas conveniente a |os intereses pu-
blicos, teni éndose especial consideracion, en |os siguien-
tes aspectos: el porcentaje ofrecido en concepto de Canon,
siendo este aspecto prioritario; el cronogram de ejecu-
cion de las tareas nminimas y el tipo y cantidad de obras y
servici os conpl ementarios ofrecidos.-
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ESPECI FI CAClI ONES
LEGALES

| NDI CE

I - BASES DEL CONCURSO

I - DE LA SOCI EDAD CONCESI ONARI A

| - DEL PROYECTO Y DE LA EJECUCI ON DE LOS TRABAJOS
V - DE LA EXPLOTACI ON DE LA RUTA

V - SERVICI OS AL USUARI O Y AREAS DE PEAJE

I - DE LAS FI ANZAS
I

I
C
X

\Y
VIl - DE LAS OBLI GACI ONES | MPGSI TI VAS i
VI | - DE LA EXPLOTACI ON, SUSPENCION Y CESION DE
CONCESI ON
I

- DE LAS OBLI GACI ONES DE LA D.V.B. A

LA
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ESPECI FI CACI ONES LEGALES

CAPI TULO |
BASES DEL CONCURSO

| NDI CE
|.1. OBJETO DEL CONCURSO
| . 2. DOCUMENTACI ON DEL CONCURSO
|.3. FECHA Y LUGAR DE LA PRESENTACI ON
| . 4. QUI ENES PODRAN PARTI Cl PAR COMO PROPONENTES
|.5. CONDI Cl ONES EXI GI DAS A LOS PROPONENTES
|.6. DOCUMENTACI ON M NI MA A PRESENTAR POR LOS PROPONENTES
I.7. IDIOVA Y ACREDI TACI ON DE CONDI Cl ONES
.8. | NFORMACI ON TECNI CA
I.9. MODIFI CACI ONES Y/ O AMPLI ACl ONES Y CONSULTAS SOBRE LA
DOCUNMENTACI ON ENTREGADA
.10. APERTURA DEL ler. SOBRE
[.11. COM SI ON DE PRECALI FI CACI ON
.12, PRESENTACI ON Y APERTURA DEL 2do. SOBRE
PREADJUDI CACI ON.
|.13. DERECHOS Y OBLI GACI ONES DE LOS PRECALI FI CADOS
|.14. EXTENCI ON DE RESPONSABI LI DADES
.15. TARIFAS Y CANON
|.16. PLAZO DE LA CONCESI ON
|.17. POLI NOM CA DE ACTUALI ZACI ON DE LAS TARI FAS DE PEAJE
|.18. EVALUACI ON DE LAS OFERTAS
|

FASE |1 DE LA CONCESI ON
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ESPECI FI CACI ONES LEGALES

CAPI TULO |
BASES DEL CONCURSO

[.1. OBJETO DEL CONCURSO. -

La Direcci 6n de Vialidad de la Provincia de Buenos A -
res, en adelante designada “El Concedente”, |lam a Con-
curso de Méritos, Titulos y Antecedentes y Capacidad eco-
ném ca financiera para la precalificaciOn para |la precali-
ficacion y adjudicacion de |la Reconstrucci 6n, explotacion
y mantenimento por el régimen de la Ley 9254, del sistemn
de Rutas que interconectan la zona Atlantica conprendida
entre el eje Chascomis y la ciudad de Mar del Plata. Son
de aplicaci 6n ademds de |las Leyes 7943, 6312 y 6021 con
caracter supletorio para la construcci 6n de |las obras. Se
prevén dos faces en el tienpo para su concreci 6n de acuer-
do al siguiente detalle:

Fase | Tranp Ruta 11 desde Pipinas a Villa Gesel
que conenzara a tener vigencia en forma in-
medi ata a |la contrat aci 6n. -

Fase 11 Tranbs: R P. 63 entre Dolores y Crotto -
R.P. 56 entre Conesa y |la ciudad de Mdaria-
ga. -

R.P. 74 desde Madariaga a Ruta 11 - R P 11
desde Villa Gesell a Pdo. Gral. Pueyrredon.
Estos tranmpbs se incluirdn a la Concesion
cuando se cunplan |as pautas Legales y Téc-
nicas que se ctallan en el presente Plie-

go. -
| . 2. DOCUMENTACI ON DEL CONCURSO. -

A todos |los efectos de |la presentaci 6n a este Concurso
deber &n tener en cuenta | a siguiente docunentaci on

I.2.1 Las Bases de este Concurso de precalificacion vy
posterior preadjudicacion.-

[.2.2 Los Pliegos de Bases y Condiciones de |la Licita-
cion para la reconstrucci6n, explotacién y manteni-
m ento de | as obras enuneradas en |a base prinmera. -

I.3. FECHA Y LUGAR DE LA PRESENTACI ON -

Los proponentes presentaran sus propuestas (Sobre N°
1) al Concurso de Precalificacion por duplicado, en sobre
cerrado y lacrado, que se recibiran hasta las 10 horas de
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dia que se indique en el Ilamado a Concurso en el Sal é6n
del Directorio de la D.V.B. A, Avenida 7 N° 1175 -LA PLATA

Cuando el vol unen de |l a docunentaci 6n que se aporte |lo
justifique podré& sustituirse el sobre por otro medio que
asegure el secreto del contenido y la inviolabilidad del
cierre.-

| . 4. QUI ENES PODRAN PARTI CI PAR_COMO PROPONENTES. -

Podran participar en este Concurso de precalificacion
conp proponent es:

I.4.1. Toda persona juridica, argentina que tenga pl e-
na capaci dad para obrar y no se encuentre en situaci én
de inconpatibilidad |egal para formular propuestas y
contratar con el Estado.-

|.4.2. Los consorcios integrados por dos o mAs perso-
nas juridicas segln se indica en el apartado |.4.1.
gque reunan las caracteristicas de aquellas y que acre-
diten su condici 6n de Consorcio nediante |la presenta-
ci 6n de un contrato o conmprom so formal de concreci6n
de éste, en el que se asegure mantener la relacion
consorcial y la responsabilidad solidaria, individua
y manconunada de cada uno de |l os integrantes del nis-
no, para todos |os efectos del presente Concurso. -

I.5. CONDI Cl ONES EXI Gl DAS A LOS PROPONENTES. -

I.5.1. CAPACI DAD TECNI CA, ECONOM CA Y FI NANCI ERA

Los proponentes deberan acreditar, tener la
suficiente capacidad técnica, econémica y financiera
propia, conmo para garantizar el aporte de capital ne-
cesario a la futura concesionaria. -

Para el caso que el proponente sea un Con-
sorci o, cada uno de sus integrantes debera acreditar
en |la medida de su participacién, |as capaci dades re-
queridas en el parrafo anterior. -

l.6. DOCUMENTACI ON M NI VA A PRESENTAR POR LOS
PROPONENTES. -
l.6.1. DATOS SOCI ETARI OS

Trat andose de personas Juridicas deberan
presentar |a docunentaci én | egal pertinente que pruebe
fehaci entemente su creaci 6n y vigencia. -

Trat andose de un Consorcio, cada uno de |os
i ntegrantes del Consorcio deberé aportar sus datos so-
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cietarios propios ademas del contrato o documento ex-
plicitado el Apartado |.4.2. respecto a la constitu-
ci 6n del Consorcio y su continiudad comp tal a todos
| os efectos del presente Concurso.-

l.6.2. REPRESENTANTES

Los proponentes presentaran |os poderes o
autori zaci ones fehacientes que acrediten en form |e-
gal la representatividad de qui enes subscriban toda |a
docunent aci 6n presentada al Concurso.-

En el caso que el proponente sea un Consor-
cio se debera unificar la personeria debiendo el re-
presentante de tal Consorcio acreditar |egalnente |as
facult ades que |l o habilitan para actuar en su nonbre y
conproneter a todos |os integrantes del mi sno. -

l.6.3. REQUI SI TO BASI CO | NDI SPENSABLE

El requisito béasico indispensable requerido
en el apartado 5.1. deberd ser especificanmente expli-
ci tado por el proponente en una precisa resefia que de-
nuestre | os antecedentes del msm o de uno o de nas
de sus integrantes en el caso de un Consorcio.-

l.6.4. CAPACI DAD TECNI CA

Los proponentes deberan presentar:

l.6.4.1. Una resefla de sus antecedentes en
materia de disefio, construcci6n y nanteni-
mento o en cada uno de estos aspectos par-
cial es de obras viales.-

|.6.4.2. Nom na de profesionales y plantel
técnico y adm nistrativo del proponente, es-
peci al i zados en materia de di sefio, construc-
cién, mantenimento de camnos y obras de
arqui tectura. -

|.6.4.3. Antecedentes del personal directi-
vo del proponente. -

|.6.4.4. Los proponentes deberan designar
por o menos un representante técnico |oca
debi damente matricul ado en el Col egio de In-
genieros de la Provincia de Buenos Aires. -

Si el proponente se tratara de un
Consorci o, cada uno de |los integrantes del
Consorci o debera aportar |os datos requeri-
dos anteriornmente. -
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|.6.4.5. EI proponente deberd indicar si
efectuara por si, total o parcialmente, el
proyecto definitivo y su ejecucio6n, y segln
sea, indicara a qui én enconendara |as tareas
de proyecto y ejecuci 6n parciales o totales,
las cartas de intencidén que acrediten tal
circunstancia y la relacién contractual que
los ligara. -

|.6.4.6. En el caso de canbio del represen-

tante del proponente debera ser comnunicado
con necesaria anticipaci6n, reservandose |la
Repartici 6n su derecho de aprobaci 6n. -

l.6.5. CAPACI DAD ECONOM CA Y FI NANCI ERA

Capaci dad econd6mica y financiera del
proponente, aval ada por Bal ances certificados por Con-
tador Piblico correspondientes a los tres (3) udltinos
ej erci ci os. -

Ademas debera presentar un Estudi o Eco-
ném co- Fi nanciero certificado por Contador Publico de
| os bal ances solicitados teniendo en cuenta conmo mni-
no | os indices que se detallan.-

Sol venci a Activo total
Pasi vo total

- Liquidez corriente Activo co-
rriente
Pasi vo co-
rriente
- Inportancia capital propio Pat ri noni o
net o
Activo total
- Inmportanci a pasivo exigible Pasi vo co-
rriente
Activo total
- Endeudam ent o Pasi vo total
Patri noni o neto
- Prueba &cida Activo |iquido
Pasi vo corriente
- Rentabilidad Utilidad neta total
I ngresos netos
- Rentabilidad neta s/ Capital propio Utilidad neta total

Patri noni o neto
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l.6.6. DOM CI LI O

A todos |los efectos de este Concurso |os
propnentes constituiran un domcilio legal en la Ciu-
dad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, donde se-
ran validas todas |las notificaciones, citaciones y co-
muni caci ones del Concedente. Toda nodificaci 6n del do-
mcilio constituido debera ser notificada fehaciente-
mente al Concedente dentro de las veinticuatro (24)
hor as. -

l.6.7. COVPROBANTE DE ADQUI SI Cl ON DE ESTOS PLI EGOS

Debera presentar el conprobante de haber ad-
quirido el Pliego en los lugares habilitados por la
Di recci 6n al efecto. -

l.6.8. REFERENCI AS

Ref erenci as conerci al es, Bancarias e indus-
triales, asi conp tanbién cualquier otro dato que se
considere de interés para anpliar el conocimento de
| os antecedentes del proponente.—

l.6.9. EMPRESAS CONSTRUCTORAS

Las enpresas constructoras conprendidas en
las instrucciones del apartado |.6.4.4., deberan pre-
sentar Certificado de Capacidad financiera y Capaci dad
Técnica Anual emtido por el Registro de Licitadores
del Mnisterio de Obras Publicas de la Provincia de
Buenos Aires.-—

.6.10. | NFORMACI ON ADI Cl ONAL

Los proponentes podran presentar toda otra
i nformaci 6n adi ci onal que no esté taxativanmente reque-
rida en este apartado y que a su juicio contribuya a
anpliar o reafirmar su condiciédn cono proponente en
rel aci 6n con este Concurso. —

I.7. 1DIOVA Y ACREDI TACI ON DE CONDI Cl ONES

Toda | a docunentaci 6n de |la propuesta debera ser re-
dact ada en idi oma castell ano. -

Cual esquiera de |as condiciones establecidas en e
presente Pliego deberan acreditarse medi ante conprobantes
y justificativos debidanente certificados y |egalizados y
prot ocol i zados si correspondiera, y |os que por su origen
estuvi eran redactados en idiom extranjero, deberan ser
aconmpafiados por una traducci én al idiom castell ano, efec-
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tuado por un Traductor PuUblico Nacional, debidamente ins-
cripto.—

| . 8. | NFORMACI ON TECNI CA

En el apartado |.2. de estas Especificaciones Legal es
se indica la informacién técnica disponible en la Direc-
ci 6n Provincial de Vialidad, que forma parte de |la docu-
ment aci én i ntegrante del contrato.-

I.9. MODI FI CACI ONES y/ o0 AMPLI ACI ONES Y CONSULTAS SOBRE LA
DOCUMENTACI ON ENTREGADA

El Concedente se reserva el derecho de introducir ade-
cuaci ones y/o anpliaciones a la documentaci 6n rel aci onada
con el Ilamado a Licitacién a |las obras de este Concurso y
otras cuestiones anexas, |las que seran conunicadas a |os
proponentes en forma de agregados a |a docunentaci é6n en-
tregada hasta 10 (diez) dias antes de |a fecha de apertura
a que se refiere el apartado I.10.-

Est as adecuaci ones y/o anpliaciones integraran con |la
m sma fuerza normativa, |as bases del Concurso.-—

El Concedente, a quien corresponde exclusivanmente
apreciar |a docunmentaci 6n presentada, podra requerir tanto
a |l os proponentes comp a |as personas o firmas que | os re-
presenten, todas |as aclaraciones y/o informaciones com
pl ementarias que estine necesarias sobre |os conprobantes
y certificaciones presentadas, pudiendo tanbién efectuar
constataciones que permtan |la fehaciente verificacién de
toda informaci 6n. Ello, sienpre que no haya habi do eviden-
te incunplimento por parte del proponente y que tal re-
querimento no altere las condiciones estipuladas en e
Concurso. Se debera notificar a todos |os proponentes |as
acl araci ones que a cada una de ellas se requieran, a efec-
tos de sal vaguardar el principio de igualdad de trato de
| os proponentes. —

| . 10 PRESENTACI ON Y APERTURA DEL SOBRE NRO. 1

En el acto de la licitacién, |os proponentes deberan
presentar un sobre Nro.1 perfectanmente identificado, ce-
rrado y | acrado. —

El sobre Nro. 1 con |os datos de | a obra detall ados en
su exterior, contendra:

a) Constancia de | a Capacidad Técni ca-financi era que
a tales efectos extienda el M nisterio de Obras Publi -
cas de la Provincia de Buenos Aires (Registro de Lici-
tadores). La ninim capacidad técnica y financiera
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anual requerida sera fijada en el nmonmento de ponerse
en venta los legajos de licitacioén. -

b) Garantia de oferta, equivalente al uno por ciento
(1 %9 de la Capacidad Técnica indicada en a), que po-
dra sustituirse por po6liza de seguro, fianza bancaria
otitulos publicos. -

c) La Declaraci 6n Jurada que se acepta para cual-
qui er cuestién judicial, la Jurisdiccién de los Tribu-
nal es de |la Provincia de Buenos Aires, renunci ando ex-
presamente a cual quier otro fuero que pudiera corres-
ponderle. —

d) Decl araci 6n jurada con la ném na de |as obras de
caracteristicas simlares a |la presente que tenga con-
tratadas o en ejecuci 6n con reparticiones publicas y/o
firmas particulares en los Ultinos diez afios con rel a-
cion a fecha de licitacién. -

e) Decl araci 6n jurada conproneti éndose a mantener
i bre de contrataci 6n hasta que se adjudique y tener
di sponible para ejecutarla si |e es adjudicada, un
monto de saldo real de su Capacidad Financiera Anual
establ ecida en el inciso a) (Certificado de Capaci dad
Técnica y el saldo de Capacidad financiera Anual) de-
duci dos | os comprom sos pendi entes. —

f) N6ém na conpl eta de | os equi pos que enpl earan para
Ilevar a cabo la obra. Sefal aréa tambi én cual es son de
su propiedad y cuales alquilara o conprara.-—

Si el equipo propio o a alquilar se encontrase en
servicio en alguna otra obra sefialard | a ubicaci 6n de
esta, la entidad para quien se ejecute, |la fecha de su
di sponi bi li dad. —

g) Antigledad de la firma en la ejecuci6n de obras
sefial adas en el punto d) conp asi tanbi én continui dad
en su actividad.

h) Debera presentar certificado de los comtentes
que acrediten el cunmplimento de |os plazos, calidad
del trabajo ejecutado y conducta en relacién con |as
di sposi ci ones contractual es en | as obras enuneradas en
el punto d).-

i) Fot ocopi a autenticada del ultinmo recibo de pago a
| os ingresos brutos. -

i) Todo otro docunmento que se encuentre estipul ado
en los apartados 1.4., 1.5. y |.6.-
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k) Toda | a docunentaci én que se presente debera es-
tar firmada por el proponente y su Representante Téc-
ni co. —

) Constancia de la adquisicién del presente Pliego
de Bases y Condi ciones. —

m ANTECEDENTES FI NANCI EROS:

A los efectos de considerar |os antecedentes fi-
nanci eros | as proponentes deberéan presentar |os esta-
dos que se detallan seguidanente |os cual es deberéan
ser certificados por Contador PUblico Nacional con |a
firma | egalizada por el Consejo Profesional respecti-
vo. —

1) BALANCE GENERAL DE LOS TRES (3) ULTIMOS
EJERCI Cl OS DE LA EMPRESA:

Cuando el daltinm balance sea seis (6) neses
anterior a la fecha de oferta debera presentar un
estado de saldos certificado al cierre del nes
anterior al nmes que antecede al del acto licita-
torio.—

2) ESTADO DE ORI GEN y APLI CACI ON DE FONDOS:

Se debera confeccionar este estado conside-
rando un periodo que abarque seis (6) neses ante-
riores al nmes que antecede al del acto licitato-
rio (segun nodelo 1).-
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ESTADO DE ORI GEN Y APLI CACI ON DE FONDOS ( MODELO 1)

ORI GENES

Mont o de certificados de obras oficiales.—
Monto de certificados de obras particul ares. —
Monto de certificados de mayores costos. —
Venta de bienes. —

Vent a de servicios. -

Di sm nuci 6n de Activos no corrientes (detalle)
Aunment o de pasivos no corrientes (detalle)
Oros (detalle)

Total de origenes de fondos. -

APLI CAClI ONES

Costo de obras oficiales.-

Costo de obras particul ares. —

Cost o de bienes vendi dos. -

Costo de servicios prestados. —

Gast os de conercializaci 6n. -

Gastos de financiaci6n. -

Ot ros gastos. —

Aunmento de activos no corrientes (detalle)

Di sm nuci 6n de pasivos no corrientes (detalle)
Oros (detalle)

Total de aplicaciones de fondos. —

Aument o o di sm nuci 6n del Capital en trabajo.-

3) ESTADO DE FLUJO DE FONDOS DE LOS ULTIMOS

SEI' S MESES:

Se debera& confeccionar este estado abarcando
los Ultinmps seis (6) nmeses a partir del nmes ante-
rior al nes que antecede al del acto licitatorio

(segun modelo 2).-

4) ESTADO DE FLUJO DE FONDOS PROYECTADO

Se debera confeccionar este estado abarcando
un periodo de ocho (8) neses a contar del mes co-
rrespondiente al del acto de apertura de licita-
cion inclusive, teniendo en cuenta solanente

obras adj udi cadas (segun nodelo 2).-
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ESTADO DE FLUJO DE FONDOS (MODELO 2)

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS PROYECTADO

| NGRESOS

Di sponi bili dad del mes anterior
Fi nanci aci 6n i nt er na
Certificados de obras cobrados
Vent a de bi enes cobrados
Vent a de servicios cobrados
Cobranza de créditos
Oros (Detalle)
Fi nanci aci 6n externa
Aportes de capital
Fi nanci aci 6n de enti dades financieras
Document adas
Prendari as
Hi potecari as
Oros (Detalle)
Total de ingresos operativos
I ngresos no operativos
Total de ingresos (1)

EGRESOS

Costo de obras oficiales
Costo de obras particul ares
Costo de bienes o servicios
Gastos de Adm nistraci 6n
Gastos de conercializaci 6n
Gastos de financiacion

O ros gastos (Detalle)

Pago de deudas a entidades financieras
Pago de proveedores

Ctros pagos (Detalle)

Total de egresos operativos
Egresos no operativos

Total de egresos (2)

Sal do al mes siguiente (1-2)



PAGINA 16 (de 64) 01 - RP-11

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARA LA CONCESION DEL SISTEMA DE INTERCONEXION VIAL DE LA ZONA ATLANTICA
RP-11 Y COMPLEMENTARIAS

5) REFERENCI AS BANCARI AS PRESENTADAS POR NOTA
(Segun Model o 3)

PARA SER PRESENTADO ANTE LA DI RECCI ON DE VI ALI DAD DE LA
PROVI NCI A DE BUENOS Al RES ( MODELO 3)

RAZON SOCI AL

DOM CI LI O
RAMO
DATOS SOBRE CONTRATOS 0 ESTATUTOS
Aut ori zaci 6n Poder Ejecutivo Decreto Nro.... de fecha .......
Inscripto en Registro Piblico de Conercio en fecha ....... Lugar ......
Nro. ........... Folio ............. Libro ............ Tomo ............
Modi fi caci ones Decreto Nro. ........ de fecha .............
Inscripto RP.C. en fecha ....... Lugar ....... Nro. ....... Folio ......
Libro ....... Tono ........ Dur aci 6n de | as soci edades desde ........
Hasta ........... Escribano autorizante .....................
Capital autorizado ............ Bal ance al .......... Vi ncul ado a cuent as
corrientes desde ......... Nro. de cuenta ......... Sal do pronedio .....
Vinculado a crédito desde ..................
Facili dades obtenidas ......... s/ act ual Maxi mo garantias

adeudado of reci das

Adel ant os, cuentas corrientes,
letras, transferencias, G
Conpr ados.

Docurnent os directos

Docunent os de terceros
Prendari os

H pot ecari os

Aj ust abl es

Moneda extranjera

aros

Concept o

Cunpl i m ent o

ENTIDAD I NFORMANTE . ..............

Firmas autorizadas
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Los presentes nodelos Nro. 1 y 2 son tentativos y
deberan ser adaptables a las caracteristicas propias
de la Enpresa. Para el Mddelo Nro. 1 se pretende que
el msno refleje |as variaciones en el Capital en tra-
bajo durante el periodo solicitado. -

Para el caso en que durante el |apso considerado
se hubi era producido el cierre de Ejercicio econém co,
debera cunplinmentarse, conop si esta circunstancia no
se hubi ere producido.-

No se admitiran ofertas que |l egaren después de
la hora indicada, ni aun cuando |la dermora se funde en
causas de fuerza mayor. -

Las enni endas, tachaduras, agregados, etc., que
se hagan en | a docunentaci 6n, solo se tomaran en cuen-
ta cuando estén debidanmente salvadas al pie con la
firma del proponente.-

[.10.1. APERTURA DEL | er. SOBRE

En el lugar, dia y hora establ ecidos en |os
avisos o0 en el dia habil innediato siguiente a la m s-
ma hora si aquel fuera declarado feriado o de asueto
adm ni strativo, se dard conmenzo al acto. Antes de
procederse a la apertura podran |los interesados pedir
o formul ar acl ar aci ones rel aci onadas con el acto.-

Se abrira el primer sobre de |as propuestas
y de su contenido se dejara constancia en el acta, la
que sera firmda por el funcionario que preside el ac-
to, atoridades que asistan y personas presentes que
deseen hacerlo. Toda foja o plano integrante de cada
propuesta sera firmada por |a persona que preside el
acto. —

El incunplimento de |os requisitos exigidos
por este apartado causa |la nulidad de la licitacién.—

Todos | o0os presentes tendréan derecho a hacer
sentar en el Acta |as observaciones que a su criterio
sean procedentes. -

|.11. COM SI ON DE PRECALI FI CACI ON

Cunplido el acto de apertura del ler. Sobre el Conce-
dente designard la Com sién de Pre-calificacidn pudiendo
la msm requerir los informes que considere conveniente a
| as reparticiones técnicas intervinientes y a |os Regis-
tros de Licitadores. —
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[.11.1. PRECALI FI CACI ON DE LAS FI RMAS OFERENTES

La Com sion de precalificacion ajustara su
cometido a la docunentacién de la licitacién y a |los
si gui ent es punt os:

a) Todos |los oferentes cuyas propuestas re-
sul ten adm sibles seran precalificados con
ref erencia a su experiencia e idoneidad téc-
nica y financiera.—

b) La precalificacién contarda con |a aproba-
cién de la Com sion respectiva y sera efec-
tuada sobre |l a base de |a informaciédn conte-
ni da dentro del Sobre Nro. |.-

c) Todos |los oferentes estan obligados a su-
mnistrar la informaci6n adicional que se
considere pertinente a solicitud de la Comi -
si6n de Precalificaci6n, pero de ningln nodo
| as propuestas y sus presentaciones podran
ser nodificadas.—

d) Se establece que la presentaci 6n incom
pleta o fuera de |os térm nos asignados, de
la que se solicita, conforme a |as exigen-
cias expresadas en cada caso, tendra conp
consecuencia | a desestimaci 6n del oferente. -

e) La Comi sion en su funcidn de precalifica-
ci 6n debera reunirse dentro de las veinti-
cuatro horas habiles posteriores al acto |i-
citatorio v expedirse dentro de los veinte
(20) dias habiles del nmsm sobre |os ofe-
rentes seleccionados. El dictanmen de |a co-
m si 6n deber& ser fundado v contendréa todos
los analisis y criterios por |oa cuales se
Il egue a | os resultados propuestos. Aprobada
| a selecci 6n por el Concedente, se conuni ca-
ra por cédula a los distintos oferentes al
dom cilio legal constituido, el resultado de
la msma, comp asi tanbién el lugar, dia vy
hora en que se procederd a |la presentacién vy
apertura de los sobres Nros. 2 de |os ofe-
rentes sel ecci onados. —

f) No se establecera o6rden de prelacién en-
tre las firmas sel ecci onadas, encontrandose
todas en igual dad de condiciones a los fines
de la consideraci 6n posterior de las ofer-
tas.—
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g) El Concedente se reserva el derecho de no
precalificar a todas las firmas que se
hubieren presentado al presente |lamado a su
solo juicio, sin derecho a reclanacién por
parte de éstos. Cuando |a exclusidon sea con
al cance particular, el acto que |a disponga
debera ser fundado. -

.12, PRESENTACI ON Y APERTURA DEL 2% SOBRE

En el lugar, dia y hora establecido para tal fin,
se procedera a la apertura de |os Sobres Nros. 2, |abran-
dose acta detallada de todo este procedim ento, pasando
todos | os antecedentes a consideracion de |a Conision de
Pr eadj udi caci 6n. La presentaci 6n, recepci 6n y condiciones
de aceptaci 6n de |los Sobres Nros. 2 seran simlares a |las
establ ecidas para |os Sobres Nros. 1. Solo podrén presen-
tar Sobre Nro. 2 las firmas que hayan resultado presel ec-
ci onadas conforme a | o establecido el Apartado |.Il.l.e.-

El sobre Nro. 2, con |los datos de la Obra deta-
Il ados en su exterior, contendra:

a) Cotizaci 6n del Canon a favor del concedente,
de acuerdo a lo establecido en I.15.2. -

b) Cronograna de ejecuci 6n de |las tareas nininmas
establ ecidas en las Especificaciones Técnicas
Particul ares. —

c) Eval uaci 6n del estado de |os pavinmentos de to-
do el tramp de la Fase |, conjuntanmente con un
programa de obras de conservaci 6n del pavinento
para | os dos prinmeros afios de |a concesién, de
acuerdo a |lo establecido en el punto AV de |as
Especi fi caci ones Técnicas Particul ares.—

d) Propuesta del paquete estructural de |as ban-
qui nas, con su correspondiente justificaci6n, de
acuerdo a | o establecido en el Punto A VI.1.2. 2.
de | as Especificaciones Técnicas Particul ares. —

e) Plan para subsanar |as zonas de banqui nas de
tierra que se encuentran descal zadas, de acuerdo
a lo establecido en el Punto A V.2.2. de |as Es-
peci fi caci ones Técnicas Particul ares. —

f) Anteproyecto y cronograma de obras de Il uni na-
cién y Semaforizaci 6n, durante el periodo de 5
afios, de acuerdo a |o establecido en el Punto
A.VIII1.2. de | as Especificaciones Particul ares.-—
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g) Anteproyecto de ubicacion de las defensas

Fl ex- Beam de acuerdo a | o establecido en el Pun-
to A.1X. 1. de |as Especificaciones Particulares. -

h) Cronograma de trabajos para realizar |a sefia-
lizacién vertical de la Fase | dentro de |os dos
aflos prinmeros de la concesién, en un todo de
acuerdo con | o establecido en el Punto A X. 3. de
| as Especificaciones Técnicas Particul ares. —

i) Anteproyecto y cronograma de |as obras de Se-
fial i zaci 6n hori zontal a realizar, de acuerdo a lo
establecido en el Punto A XlI. de las Especifica-
ci ones Técnicas Particul ares. —

j) Anteproyecto y cronograma de |as Areas de con-
trol y cobro de Peaje, de acuerdo a | o estableci-
do en el Punto B.1: "Areas de control y cobro de
Peaj e”, siguiendo |a siguiente secuencia:

1) Locali zaci 6n de | as areas de peaje.-

2) Det ernmi naci 6n del nunero de trochas/cabi nas
de peaje.-

3) Conformaci 6n de | as plazas de peaje. —

4) Islas y Cabi nas. —

5) Si stemas de Seguridad y Control. -

6) Local es anexos. —

7) I'lumi naci 6n areas de control y peaje
(B.1.9).

8) Di stribuci 6n de columas (B.1.10).-

9) Sefial i zaci 6n Areas de control y peaje. Hori-
zontal y vertical (B.1.12). -

i) Ant eproyecto y cronograma de todos |os ser-
vi ci os conpl enentari os que se prevén instalar, de
acuerdo a |l o establecido en B.1l de |las Especifi-
caci ones Técnicas Particul ares. -

Todo plano deberda tener incorporado en su
parte inferior una caratula de 0,18 m x 0,06 m
de alto que contenga:

1) El logotipo de la D.V,B. A -

2) La identificaci6n de |la proponente. —

3) Denom naci 6n del plano segln contenido. -
4) Nimero de Pl ano. -

[.12. 1. PREADJ UDI CACI ON y ADJUDI CACI ON

La adjudicacién previo dictanen de la
Com si 6n de Preadjudicaci é6n respectiva, recaera
sobre la propuesta mas ventaj osa, sienmpre que se
ajuste a las Bases y Condiciones de la licita-
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cion. El Concedente conserva la facultad de re-
chazar todas |as propuestas, sin que |la presenta-
ci6n de las m smas dé derecho a | os proponentes a
su aceptaci 6n ni a formular reclanm al guno. -

La Com si 6n podra pedir aclaraciones a
| a proponente sobre la propuesta y esta debera
ser contestada dentro de las cuarenta y ocho
horas. —

Al resolver sobre la licitacién, debera
declararse si se ha cunplido con |a publicacion
ordenada. —

En caso de presentarse solo una pro-
puesta, la m sma podra, aceptarse sienpre que de
estudio que realice la Conmsiodon resulte conve-
niente a los intereses fiscales y se ajuste a
pliego. —

El Concedente se reserva el derecho de
no adjudi car a ningun proponente si no considera-
ra satisfactorias las ofertas.-—

La aceptaciéon global de |a propuesta
que resulte adjudicada no inplicara, |a acepta-
cién de |l os proyectos, anteproyectos y especifi-
caci ones presentadas por el Contratista para cada
tarea en particular, pudiendo ser readecuados en
oportuni dad de | a aprobaci 6n de | os proyectos de-
finitivos.

En | os casos en que |as propuestas pre-
sentadas en el acto de Licitaci 6n Publica adol ez-
can de contradicciones o errores numéricos, de
letras o de calculo, seran tomados cono el enent os
preponderantes de la cotizacion |os precios uni-
tari os expresados en letras.—

El estudio de las ofertas serd realiza-
do por el Concedente, el que, una vez concl uido
el m snmo, procederd a adjudicar la licitacion "ad
ref eréndun? del Poder Ejecutivo, a la oferta que
estime mAs conveniente, teniendo en cuenta, la
correspondencia de las msnmas con |as exigencias
i ndi cadas en el Pliego de Licitaciédn.-

El Concedente podra solicitar a |1los
oferentes las explicaciones y datos que estine
necesarios, en las condiciones previstas en el
Segundo Parrafo del apartado I.9. Es facultativo
del Concedente aceptar o rechazar alguna o todas
| as propuestas en la nedida que las ofertas no
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denmuestren responder a una estimacion real de
costo de las obras y a las posibilidades finan-
cieras previstas para su construcci 6n, explota-
cién y manteni m ento.-

.13. DERECHOS y OBLI GACI ONES DE LOS PRECALI FI CADOS

La precalificaci6n de proponentes |les otorga, co-
no Unico derecho, el de participar en la apertura de |os
Sobres Nros. 2 de las obras nencionadas en el apartado
l.1.—

Al soneter a considerar sus antecedentes, el pro-
ponente renuncia automaticamente a cual quier reclam ante
el Concedente que pudiera suscitarse con notivo o cono
consecuencia de la decisidn de este Uultino sobre las pre-
calificaciones del proponente. Queda entendido que |a de-
cisién fundada del Concedente referida a la precalifica-
cion de cual qui er proponente es privativa, definitiva y no
estara sujeta a apel aci 6n de ni nguna cl ase. —

. 14. EXENCI ON DE RESPONSABI L1 DADES

El Concedente podra desistir de |la ejecucion de
este Concurso en cual quier etapa de su realizaci6n, previa
a la adjudicacién de la obra, o podr& desechar todas |as
propuestas, sin que estas decisiones puedan notivar por
parte de las firmas interesadas reclano de cual quier natu-
ral eza por gastos, honorarios, reenbolsos, retribuciones
y/ o indemi zaci ones que pudi eran haber incurrido con noti-
vo del presente |l anmado. —

l.15. TARI FA Y CANON

I.5.1. TARI FA

La tarifa sera la indicada por el Con-
cedente. Las msmas seran entregas al oferente
conjuntanmente con el Presente Pliego de Licita-
ci 6n. —

Los valores de las msmas seran |os
maxi nos a adoptar pudi endo el oferente introducir
variaciones en nmenos a lo largo de |l a concesion. —

Estas di sm nuci ones deberan ser de ca-
racter general, no debiendo tener caréacter dis-
crimnatorio. Se adnmtiran rebajas en casos de
periodos de baja utilizacién de la red vial, pu-
di endo ser di chos periodos nensual es, semmanal es,
diarios o dentro de las distintas horas del dia.-
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Podra haber diferentes tarifas en fun-
ci 6n de las categorias de vehicul os. —

El pago de la Tarifa dara derecho a

circular |libremente por todas las rutas compren-
di das en esta Concesion, por el termno de 24
horas. —

[.15. 2. CANON

El oferente deberéa cotizar un Canon a
favor del Concedente, que debera ser un porcent a-
je de la recaudaci 6n bruta nensual por cobro de
tarifas.-

Dicho canon se abonara de acuerdo a
si gui ente esquema:

Escal a de Canon

ARfosS 1 2 3 4 5 en adel ante
(% del Canon 0 10 20 50 100 100

Debera depositarse a |la 6rden del Conce-
dente en forma semanal vencido dentro de |os dos
(2) dias habiles subsiguientes. -

. 16. PLAZO DE LA CONCESI ON

El plazo de |a concesion sera de quince (15) anos
con opcién a cinco (5) afios mas |la que deberd ser aceptada
por el concedente. -

I.17. ACTUALI ZACI ON DE LAS TARI FAS DE PEAJE

Las tarifas de peaje se ajustaran nensual mente
por aplicaci 6n del siguiente polinom o:

K = 1/3 Variaci 6n de Precios Myoristas no Agropecuarios tota
+ 1/3 Variac. de Precios al Consum dor nivel genera
+ 1/3 Variaci 6n Precios dolar Estadouni dense nercado financiero
tipo conprador

Ta = To x K

Ta Tarifa actualizada
To Tarifa inicial
K = Factor de Actualizaci 6n

K=1 _IPWAg + | IPCNG + |  USA.
3 | PMNAgo 3 | PCNGo 3 UsAo
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Tl EMPOS DE REFERENCI A

Actual : Mes anterior al pedido de ajuste
Origen: Mes anterior al de la cotizacién inicia

l.18. EVALUACI ON DE LAS OFERTAS

Se ha estudiado un programa de obras mnims a
ej ecutar en |la Concesi 6n, enuneradas en funci 6n de las ta-
reas prioritarias y progresivas a realizar.—

Dicho estudio ha sido elaborado con el criterio
de mantener un ordenam ento para |a ejecuci 6n de |as obras
con la prenisa fundamental de asegurar en todo nmonento la
transitabilidad sobre la ruta a lo largo del periodo de la
concesi 6n. —

Los oferentes quedan facultados a introducir no-
dificaci ones que representen un nmejoran ento del Program
estructurado por el Concedente, ya sea en cantidad, cali-
dad, tienpo y/o servicios.—

La adjudicaci6on de |la concesiOon correspondera a
la oferta que resulte ser nmAs conveniente a |los intereses
publi cos, teni éndose especial consideracién a |os siguien-
tes aspectos:

|.18. 1. El porcentaje ofrecido en concepto de
Canon, siendo este aspecto prioritario.—

I.18. 2. El Cronograma de ejecucion de |as ta-
reas mni mas. —

I.18.3. El tipo y cantidad de obras conpl enen-
tarias ofrecidas. —

I.18.4. El tipo y cantidad de servicios conple-
ment ari os ofrecidos. —

Los uGltinps tres aspectos se usaran para definir
|l a adjudicacion en caso de que |los canon ofrecidos sean
simlares.—

. 19. FASE |1 DE LA CONCESI ON

Una vez termnada |la construccion de la Ruta 56
la D.V.B.A conunicard a |la Concesionaria tal situacidn,
con una anticipaci én de ciento veinte (120) dias corridos.
En ese | apso debera, preparar |a docunentacidén técnica y
eval uaci 6n para deternminar el Plan de Trabajos definitivo,
y las condiciones técnicas que se detallan en este Pliego
para el com enzo de esta Fase. El Proyecto debera entre-
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garse 30 dias antes de la finalizacién del plazo ante-
rior.-—

Si la calzada no estuviera en algun trano en |as
condi ci ones especificadas, igualnente |Ia Concesionaria de-
bera tomar a su cargo |la conservacén general de la Ruta en
la Fase |1, con todas sus inplicancias defini éndose poste-
riornmente las diferencias que pudieren existir.-



RHOo®~NourwbE

=or

PAGINA 26 (de 64) 01 - RP-11

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARA LA CONCESION DEL SISTEMA DE INTERCONEXION VIAL DE LA ZONA ATLANTICA
RP-11 Y COMPLEMENTARIAS

ESPEC FI CACl ONES LEGALES

CAPI TULO | |

DE LA SOCI EDAD CONCESI ONARI A

| NDI CE

DENOM NACI ON

OBJETO

CONSTI TUCI ON Y DOM CI LI O
COM ENZO DE LAS OPERACI ONES SOCI ALES
ACCI ONES

CAPI TAL SOCI AL

APORTES EN ESPECI E

BENEFI CI OS Y SU DI STRI BUCI ON
OBLI GACI ONES CONTABLES
TRANSFORMACI ON Y FUSI ON

DI SOLUCI ON



PAGINA 27 (de 64) 01 - RP-11

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARA LA CONCESION DEL SISTEMA DE INTERCONEXION VIAL DE LA ZONA ATLANTICA
RP-11 Y COMPLEMENTARIAS

ESPEC FI CACl ONES LEGALES

CAPI TULO | |

DE LA SOCI EDAD CONCESI ONARI A

La Soci edad Concesionaria revestira necesari amen-
te la forma de andénimm, rigiéndose por el Cbédigo de Coner-
cio, la Ley No. 19.550 de Sociedades Conerciales y |eyes
conpl ementarias y en particular, por |as siguientes dispo-
si ci ones:

[, 1. DENOM NACI ON

La denoninaci 6n de l|la Sociedad sera |ibre, pero
necesari anente reflejarda su calidad de concesionaria de
Estado en materia de rutas de peaje. —

. 2. OBJETO

.2 1. La Soci edad tendr& por exclusivo objeto
el ejercicio de los derechos y cunplinmento de
| as obligaciones de |la concesién, en |os aspectos
de la construcci6n, mantenimento y explotacién
de la Ruita a que el presente Pliego se refiere

asi comp potestativanente de cual esquiera otras
concesiones de rutas que en el futuro pudieran
adj udi carsel e. Podra, en consecuencia, realizar
cuantos actos y contratos sean precisos para |la
correcta consecuci 6n del fin social, sienpre que
no inpliquen alteracidn o desnaturali zaci 6n del

m snmo. —

1. 2. 2. Se conprendera asimsnmo cono fornmando
parte del objeto social las actividades que rea-
lizara |a Sociedad Concesionaria por si, o0 por

t erceras personas, nediante subcontratos, dirigi-
dos a la construcci6n, mantenimento y explota-
cion de servicios al usuario y toda otra situa-
ci 6n que haga a |l a mayor explotaci 6n conercial de
| a concesi 6n. -

1. 3. CONSTI TUCION Y DOM CI LI O

La Soci edad Andni ma Concesionaria deberéa consti-
tuirse en la Republica Argentina y tendra su domcilio en
| a Republica Argentina. -

. 4. COM ENZO DE LAS OPERACI ONES SOCI ALES Y DURACI ON
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La Concesionaria debera, estar constituida conmp
Soci edad An6nima e inscripta en el Juzgado en |o Conercia
de Registro conmpetente antes de la firma del contrato,
salvo que acredite que |las causas de |as denoras no |le son
i mput abl es. —

La duraci 6n de |la Sociedad sera igual al térmno
de la concesion, o sea quince afios y sus eventuales am
pliaci ones. —

I'1.5. ACCI ONES

I1.5.1. Las acciones de |la Sociedad Concesiona-
ria deberadn ser nom nativas, no endosable y du-
rante el periodo de construcci 6n solo transmnisi-
bl es previa conform dad del Concedente debiendo
establ ecerse estas circunstancias en |os Estatu-
t os Social es.

Il1.5.2. Sin perjuicio del registro de |las ac-
ciones en la forma prevista por la |egislacion
vigente, el Directorio de |la Sociedad debera co-
muni car al organi sno de control de Personas Juri-
dicas y al Comtente, la titularidad inicial de
| as acciones y las alteraciones que en ella se
produzcan. -

I1.5.3. La Soci edad Concesionaria podra emtir
acciones preferidas sin voto, en condiciones a
definir en la Propuesta. Tal es acciones solo ten-
dran voto en los supuestos contenplados en e
Art. 217 de la Ley 19.550. Las acciones preferi-
das no seran consideradas a |los fines de conputar
el capital suscripto nininp que debe tener |a So-
ciedad a |l os efectos del Articulo siguiente.

I'l.6. CAPI TAL SOCI AL

En todo nonento durante la concesion el capita
suscripto o capital social de |la Sociedad Concesionaria no
podra ser inferior al 10 % (diez por ciento) de la inver-
sion total que se prevé realizar para |la reconstruccion,
mant eni m ento y explotaci 6n y financiaci 6n de | as obras. -

Dicho capital se incrementard a objeto de nante-
ner el porcentaje ofertado cuando se produzca una inver-
si 6n mayor que |la prevista.-

La efectiva integraci én del capital social de la
concesionaria deberda, cono mininmo, correlacionarse en su
ritmo anual y proporcionalnente al Plan de |Inversiones
previsto, de tal nodo que en todo nomento durante el pe-
riodo de la concesion el capital integrado no sea inferior
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al porcentaje ofertado del total del volunmen de la inver-
si 6n realizada aun cuando se produzca una inversién nayor
que la prevista.—

El capital integrado al inicio de |la Sociedad y
el plazo de integracidon se regiran por |o dispuesto en la
Ley 19.550. -

En caso de pérdidas que dejen reducido el patri-
moni o a una cantidad inferior al 50 % (cincuenta por cien-
to) del capital social, este sera anpliado en |a nedida
necesaria a fin de evitar |la disolucion social prevista en
la Ley de Soci edades Anéni na. -

. 7. APORTES EN ESPECI E

En la valorizacion de |os aportes en especie
gue, cono integracion del capital pueda recibir la Socie-
dad Concesionaria, deberd intervenir obligatorianmente el
Concedente, sin perjuicio de la intervenci6n que |le conpe-
te al organo de control en razén de la forma societaria.-—

Di chos aportes en especie se |limtaréan exclusiva-
mente a bienes nuebles o innmuebles que se destinen de in-
mediato a la reconstrucci 6n, mantenim ento y expl otacion
de la Ruta o a la adm nistracién de |la Sociedad Concesi o-
naria y su adnision como integraci6on del Capital debera
contar con expresa aprobaci 6n previa del concedente.-

1. 8. BENEFI Cl OS y SU DI STRI BUCI ON

I1.8.1. En ninglin caso l|la Sociedad Concesiona-
ria distribuira dividendos y/o cual quier tipo de
retri buci 6n a sus accionistas con anterioridad a
| a efectiva puesta en servicio de |la ruta. -

I1.8.2. Una vez conenzada l|la explotacioén, la
Soci edad Concesionaria |uego de satisfechos |os
gast os de reconstrucci 6n, mantenimento y expl o-
taci6n, intereses y gastos de admnistracién,
cargadas |las anortizaciones pertinentes y previa
deducci 6n de | as obligaciones fiscales que pudie-
ren corresponderle, procedera a l|la distribucion
de los beneficios sienpre que la reserva |ega
haya sido Il evada a | a proporci 6n que corresponda
estatutariamente. -

I1.9. OBLI GAClI ONES CONTABLES

I1.9.1. El Concedente suministrar4d a la Socie-
dad Concesionaria el plan contable al que debera
aj ustarse. —
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I1.9.2. Sin perjuicio de las funciones de

Si ndi co de I a Soci edad Concesi onari a, I a
Del egaci 6n del Estado ejercerda una funciodn de
Auditoria externa 'y podra concurrir a |as
asanbl eas generales ordinarias o extraordinarias
de accionistas, con voz pero sin voto, debiendo
ser notificada fehacientenente a tal efecto con
una anticipaci6on ninima de diez (10) dias
habi |l es.— ) ]

I'1.10. TRANSFORMACI ON Y FUSI ON

I1.10.1. Queda prohibida la transformaci 6n de |a
Soci edad Concesionaria en cualquier otro tipo de
soci edad, debiendo mantener la forma juridica de
anoni man hasta que proceda su di sol uci 6n. —

I1.10.2. La fusion de la Sociedad Concesionaria
con otra sociedad, |as absorciones que haga de
otras soci edades o su absorci én por una tercera

deberan ser objeto de previa autorizaci 6n por e

Poder Ejecutivo, el que conceder4a o negara el

perm so sin derecho a recurso ni reclamaci 6n al -
guna. Ademds y en todos |os casos, dicha fusidén o
absorci 6n no podra tener lugar sino con socieda-
des cuyo objeto social cunpla con |o establecido
en el apartado I1.2. de este Capitulo Il.-

I1.10.3. Queda prohibida la escisidon de la -
ci edad Concesi onari a. —

.11, DI soLuUCl ON

La Soci edad Concesionaria se disolvera por cual-
qui era de |l as causal es previstas en |la Ley 19.550.
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ESPEC FI CAC ONES LEGALES
CAPI TULO | 11

DEL PROYECTO Y EJECUCI ON DE LOS TRABAJOS

.1, | NI CI ACl ON DE LOS TRABAJOS

La firma del Contrato inplica que a partir de su
fecha com enza a conputarse el plazo de ejecucién de |os
trabajos y que la suscripciodn de tal instrumento conprende
|l a 6rden de iniciacio6n de |os m snos. -

. 2. PLAN DE TRABAJOS, PROYECTO DEFI NI TI VO Y PLANOS

[11.2.1. Dentro del plazo de cinco (5) dias co-
rridos a contar desde la firm del Contrato, el
Concesionari o debera presentar a |la Direccién de
Viali dad de la Provincia de Buenos Aires para su
aprobaci 6n el Plan de Trabaj os el aborado en base
al anteproyecto presentado al realizar |a oferta.
Di cho plan seré& el aborado en base a cual qui era de
| os nétodos que utilizan el sistema del “Cam no
Critico”.-

I11.2.2. El proyecto definitivo y |os planos co-
rrespondi entes al m sno y demas docunent aci é6n que
sirvieron para |la confecci 6n de aquel (v.gr.: es-
tudi os, ensayos, nediciones, nenorias de cal cul o,
etc.), deberan presentarse para su aprobaci 6n por
la Direcci on hasta (10) dias después de la firm
del contrato para las tareas que deben conenzar
en forma inmediata. En un plazo maxinmo de ciento
veinte (120) dias la totalidad del proyecto. E

concesionari o debera observar en la presentacién
del proyecto, planos correspondi entes y docunmen-
taci 6n anexa una secuenci a adecuada y acorde con
el Plan de Trabajos y debera tener presente que
el estudio y fiscalizaci6on del proyecto definiti-
vo y tales planos y docunmentos seré efectuado por
la Direccién en un plazo maxino de treinta (30)

dias a contar desde la presentacion total de

proyecto definitivo. La concesionaria tendra (20)
dias para salvar |as objeciones de |a Conceden-
te. -

I11.2.3. Todas |as Especificaciones Técnicas de
| os trabaj os deberan basarse en el Pliego Unico
de la D.V.B.A. o en las Normas y Especificaciones
Técni cas especiales de cada Dependencia interna
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de la D.V.B. A, que son de uso conun para contrato
de tareas con terceros.-

. 3. RESPONSABI LI DAD _DEL CONCESI ONARI O

La aprobaci 6n del Plan de Trabajos y del Proyecto
definitivo y de |a docunmentacion técnica conplenentaria
por parte de la Direccion, no limta ni excluye la respon-
sabilidad del Concesionario como autor de |os proyectos de
obra ni lo libera de sus obligaciones establ ecidas, ni re-
levarda al Concesionario de ninguna de las obligaciones
enmergentes del Contrato. Dicha responsabilidad no es
transferible a la Orecciédn de Vialidad de |la Provincia de
Buenos Aires por concepto al guno. -

1. 4. CUMPLI M ENTO DE LAS | NSTRUCCI ONES DE LA DI RECCI ON
DE VI ALI DAD DE LA PROVI NCI A DE BUENOS Al RES

El Concesionario deber&, cunplir y atenerse es-
trictanmente a las instrucciones y directivas inpartidas
por la Direccion de Vialidad de la Provincia de Buenos Ai-
res sobre cual quier cuestion relacionada o concerniente a
I a elaboraci 6n del Plan de Trabajos, del Proyecto Defini-
tivoy a la ejecucion de |las obras, respecto de lo cual la
Direcci6n de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires tu-
vi era derecho a hacerl o.

Expresanente la Direcci 6n se reserva el derecho a
dar todas las instrucciones y directivas necesarias a
Concesionari o sobre cual qui er asunto concerniente al Plan
de Trabaj os del Proyecto Definitivo, con el objeto de man-
tener la transitabilidad de la ruta en todo el trano de la
concesi on.

El Concesionario recibird tales instrucciones vy
directivas Unicanente de la Direccion de Vialidad de la
Provi nci a de Buenos Aires o de la Inspecci6n de Obra.-

I11.5. | NSPECCI ON DE OBRA

La Direccién de Vialidad de la Provincia de Bue-
nos Aires designara, uno o mAs profesionales y técnicos
para que ejerzan la Inspeccién de Obra.

La correspondencia oficial entre la |Inspecci6n de
Cbra y el Concesionario se realizard mediante notas col o-
cadas exclusivamente en los libros de "Directivas al Con-
cesionario” y "Pedidos del Concesionario” a partir del np-
nmento en que entre en vigencia la concesion. Tales |ibros
tendran hojas por triplicado y deberéan encontrarse perna-
nentenmente en obra y en las oficinas de inspeccioén de
obras. El Representante Técnico del Concesionario debera
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notificarse de toda directiva dentro de las veinticuatro
(24) horas de su libramento.

Toda oOrden expedida por |a Inspeccién de Obra se
entendera conprendida dentro de |los térmnos contractua-
| es, cual qui er observaci 6n por parte del Concesionario no
obstara a su cunplinmento. Para el caso de la inobservan-
cia de una directiva, se fija la multa que establece e
P.U E. de la D.V.B. A

Cuando el Concesionario considere que cual quier
6rden inmpartida no se ajusta a los térm nos de contrato
podré&, al notificarse de la misnmm, manifestar por escrito
su disconform dad con ella, sin perjuicio de presentar de-
ntro del plazo de veinticuatro (24) horas inprorrogables,
ante la Inspecci6n de Obra y por medio del Libro de Pedi-
dos, wuna reclanmaci6n clara y fundada de |as razones que
i nvoca para observar la 6rden recibida. La observaci 6n de
Concesionario a cua quier o6rden inpartida por la |nspec-
ci6én de Obra no exime a aquel de su cunplimento. El Con-
cesionario estara obligado a aceptar las nodificaci ones de
| os trabajos que le fueran ordenados por |la Inspecci6n de
Obra, sienpre que esas ordenes | e sean dadas por escrito.

I11.6. REPRESENTANTE TECNI CO, PERSONAL, REEMPLAZO

I11.6.1 Un Representante Técnico designado por
el Concesionario debera encontrarse pernmanente-
mente en obra dedi cado exclusivamente a |la Direc-
cion de los trabajos. Tal Representante Técnico
debera ser un profesional conpetente especialista
en Ingenieria Vial, debidanente matricul ado y es-
tard debi danmente autorizado y facultado para ac-
tuar en nonmbre y representaci 6n del Concesionario
y todos sus actos obligaran a este.-

[11.6.2. E Concesionario enpleara solamente
aquel personal, ayudantes técnicos, capataces,
encargados, etc., con conocinm entos, pericia vy
experiencia suficiente en sus especiali dades com
petentes para ejecutar o supervisar las tareas a
su cargo. —

I[11.6.3. La Direccién o su Inspeccion de Obra
podran inmpugnar y exigir al Concesionario el in-
mediato retiro del Representante Técnico o de
cual qui er persona enpleada por el Contratista o
por cual qui er subcontratista, que a solo juicio
de D.V.B. A observara nmala conducta, fuere incom
petente, negligente o que por cualquier causa
perturbare los trabajos. La persona retirada de
obra no podré ser nuevanente enpl eada en rel aci 6n
con el Contratista para obras por Concesion. —
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. 7. RESPONSABI LI DAD POR LA EJECUCI ON DE LAS OBRAS

El Contratista debera ejecutar las obras de
acuerdo con el Plan de Trabajos y con el Proyecto Defini-
tivo y los planos y demds docunentos anexos presentados a
la aprobacion de la Direccién y asune |la responsabilidad
de realizar los trabajos en un todo de acuerdo con tal
plan y proyecto definitivo. -

I11.8. EQUI POS, MATERI ALES, TRANSPORTE y PERSONAL

Las obligaciones que asune el Contratista com
prenden | a provision de absol utanente todos |os material es
necesari os para la construcci 6n y demas trabaj os conexos y
conpl ementari os, asi conmo |as nmaquinarias, equipos, perso-
nal necesarios y su transportaci én y demas el enentos nece-
sari os para su realizacién. -

Ir.9. ESTUDI OS Y PROYECTOS COVPLEMENTARI OS. REPLANTEQ.

I11.9.1. Seran a cargo del Concesionario la rea-
lizacion de todos |los estudios y proyectos com
pl ementari os que fueran necesarios para una co-
rrecta y segura ejecucion de las obras que dis-
ponga realizar |la Direccidn. -

I11.9.2. El Concesionario sera responsable por
el fiel y correcto replanteo de |as obras, |ineas
y niveles de referencia dados por la Direccidn o
por la Inspecciodon de Obra -por escrito- como asi
tanbi én por la exactitud, niveles, dinensiones y
al i neaci 6n de todas las partes de la obra y por
| a provisiodon de todos | os instrunentos aparatos y
mano de obra necesario a tal fin. El Concesiona-
rio hara el replanteo confornme al Proyecto Defi-
nitivoy a las nmodificaciones al msno que la Di-
recci 6n hubiera aceptado. -

[11.10. VI G LANCI A, ALUMBRADO Y SEGURI DAD DE LAS OBRAS DE
AREAS DE EXPLOTACI ON

El Concesionario tomaré todas |as nedi das necesa-
rias para la seguridad y proteccién de las personas y |os
bienes en las obras y Areas de explotacion, proveera y
conservara durante la ejecucién de los trabajos y hasta su
finalizaciéon todas las |uces, protecciones, cercas, carte-
les y seflales indicadoras y vigilancia, cuando y donde
fuesen necesarios. Al respecto debera acatar las instruc-
ciones que le inparta la Direccidon o la Inspeccién de Obra
o las O6rdenes de |l as autoridades conpetentes.-
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.11, CUl DADO DE LAS OBRAS

El Concesionario sera total y plenanente respon-
sabl e, desde su iniciacié6n hasta su term naci én y habili-
taci 6n, por el cuidado de |as obras, nmateriales, nmaquina-
rias, equipos, herramentas y demas elenentos |l evados a
enpl azami ento. EI Concesionario sera también responsable
por cual qui er dafo a |as obras ocasi onado por cosas 0 per-
sonas que se acuentren bajo su dependencia, custodia o
por cual qui er motivo tuvieren acceso a |as obras. —

L. 12, CONSERVACI ON DEL EMPLAZAM ENTO LI BRE DE
OBSTACULOS

El Concesionari o debera conservar el enplazam en-
to de las obras libre de obstaculos innecesarios y a la
term naci 6n de los trabajos -de la totalidad del o de |os
tranpos parciales a habilitar- despejara el enplazamento
de materiales sobrantes, residuos y esconbros, dejéandolo
en perfectas condiciones y a satisfaccién de |la Direc-
ci on. —

I1.13. PRESERVACI ON DEL ORDEN POR EL CONCESI ONARI O

El Concesionario deberda tomar |as precauciones
necesarias y utilizar todos los nmedios a su alcance para
prevenir turmultos o desordenes por parte del personal em
pl eado o contratado, debiendo preservar el o6rden y |la se-
guridad de personas y bienes dentro del enplazam ento de
| as obras, zona de ConcesiO6n y en sus alrededores, durante
todo el periodo de Concesi 6n. —

1. 14. | NFORVES

En los plazos y forma que indique |a Direccioén el
Concesionario dard a la Inspeccion de Obra la informacion
que se le requiere con relacién al personal y nunmero de
las distintas clases de obreros y enpleados, técnicos vy
profesional es afectados a |la construcci6n, cono asi tam
bi én debera proporcionar el detalle de las maquinarias y
demads equi pos ampl eados en conexi 6n con el Contrato, sin
perjuicio de otros informes sobre otros aspectos especifi-
COS que se prevean en este msm Pliego que deba propor-
ci onar el Concesionario.—

I11.15. CALI DAD DE MATERI ALES. ENSAYOCS.

Todos I os materiales y |la ejecuci 6n de |os traba-
jos deberéan ser de la calidad prevista en este Pliego, en
las Normas del Pliego Unico de la D.V.B.A. y Normas y Es-
peci ficaci ones Técnicas Especiales de |as Dependencias in-
ternas, de uso comin para |la contrataci én de trabajos con
terceros, aplicables supletoriamente e igual mnente deberén
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cunplinmentar l|las instrucciones al respecto inpartidas por
la Direccion o la inspeccion de obra. A efectos de que la
Direcci6on o la inspecci 6n de obra pueda realizar |as nece-
sarias tareas de contralor respecto de la calidad exigida
para materiales y trabajo, el Contratista proveera toda |a
asi stencia, personal y elenmentos necesarios para |la ex-
tracci 6n de nuestras y el examen, nedicidén o ensayo de
cual quier material o trabajo, antes o durante su utiliza-
cion o realizacién. lgualnmente la Direccidn o su Inspec-
ci6n de Obra podra realizar controles, pruebas o ensayos,
medi ci ones o estudi os de cual quier natural eza, respecto de
los materiales ya utilizados, aun habiendo finalizado todo
o parte de la construccion de |las obras. Todas |as nues-
tras y ensayos, nediciones, andlisis y cuantas pruebas o
estudi os deban realizarse respecto de la calidad de |os
materiales y los trabajos seran a cargo del Concesiona-
rio.—

[11.16. ACCESO AL EMPLAZAM ENTO DE LAS OBRAS

Tanto |la Direcci6n cono |a |Inspeccién de Obras y
cual qui er persona debi danente autorizada por ellas, ten-
dran acceso permanente al enplazamento de las obras, a
| os obradores y a todos los talleres, depésitos y lugares
donde el trabajo pudiere hallarse en preparacién y en eje-
cuci 6n. El Concesionario debera facilitar en todo monento
el acceso a tales lugares y la inspeccién de | os m snos. -

1. 17. CUBRI M ENTO DE LAS OBRAS. DESCUBRI M ENTQ
APERTURA Y EXPLOTACI ONES

No podréan cubrirse u ocultarse parte alguna de
| as obras sin previa fiscalizacidon de |la Direccién o de la
I nspeccién y el Concesionario debera proporcionarle am
plias oportuni dades para que exam nen y nmidan las obras a
ser cubiertas u ocul tadas. -

El Concesionario debera descubrir cual quier parte
o partes de las obras, practicar aberturas en o a través
de las mismas e investigar |la causa de cual quier defecto
i mperfeccién o error en las m sms que puedan ser indica-
dos en cual quier nonento por la Direccién o la |Inspecciodn
de Obra. ElI Concesionario deberd igualnmente restablecer vy
dej ar en perfectas condiciones |as obras después de |as
renoci ones, aperturas o investigaciones que se realicen en
las mismas y a satisfaccién de |a Direcciédn.-

[11.18. RETI RO DE MATERI ALES | NADECUADOS. RECONSTRUCCI ON
DE TRABAJOS MAL REAL| ZADOS

La Inspecci6n de Obra estaré autorizada para or-
denar el retiro del enplazam ento de material es inadecua-
dos y su reenplazo por |los de calidad indicada para el ca-
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so; tanbi én podra disponer la renmocid6n y reejecucién en
forma correcta -a pesar de cualquier ensayo previo- de
cual quier trabajo que a exclusivo juicio de la |Inspeccién
de CObra no estuviera acorde con |la calidad de |os nmateri a-
les y de la ejecucion de |las obras establecidas por |as
especi ficaci ones técnicas aplicables.-

I11.19. RITMO DE TRABAJO. | NCREMENTO POR ORDEN DE LA
DI RECCI ON. TRABAJO NOCTURNO.

[11.19.1. Si a juicio de la Direcci6on o de la
I nspecci 6n de Obra el ritno de ejecucién de |as
obras fuera demasi ado | ento para asegurar el cum
plimento de | os plazos fijados podran ordenar al
Concesionario |a adopcion de todas |a nedidas
legal y técnicamente posibles a fin de acelerar
al maxinmo la marcha de los trabajos. La Direccion
0 su lInspecci6n de Cbra podran dar las instruc-
ciones y obligar al Concesionario a adoptar cual -
qui er clase de nedida para increnentar el ritno
de trabajo sin necesidad de esperar que se pro-
duzca el vencimento el plazo fijado para conpl e-
tar la construcci6n o las prorrogas que pudieren
corresponder. -

I11.19.2. Las instrucciones que inparta la Direc-
cién o su Inspecci6n de Obra a fin de increnmentar
el ritno de trabajo deberan ser debi damente fun-
dadas y su inmpugnaci 6n no serd motivo de incum
plimento. -

[11.19.3. Los trabajos podran proseguirse tanto
de dia cono de noche cuando fuere necesario para
la term naci6n de las obras en el plazo fijado

La ejecuci6n de |los trabajos aun durante |a noche
podra ser dispuesta por la Direccién o su |Inspec-
ci 6n cuando el Concesionario no adopte tal deter-
mnaci6n y ello resulte necesario para aunentar
el ritno de ejecucidn, resultando tanmbién a este
supuest o pl enanente aplicable | o dispuesto prece-
dentemente en este msnmo articulo. En |la eventua-
|idad de efectuarse trabajos nocturnos el Conce-
sionari o deberd sum nistrar ilum nacién suficien-
te para permtir el avance de los trabajos y el
acceso al enplazanmiento con la mayor seguridad y
sin peligro para personas y bienes. El alunbrado
deberd ser a satisfaccién de la Inspeccién, la
gque estard autorizada para inpartir instrucciones
al respecto.-

I11.20. DESVi O DEL TRANSI TO
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Cuando | as obras se ejecuten en o a través de vi-
as de comunicaci6n en uso, el Concesionario podra inte-
rrunpir el libre tréansito puablico de vehiculos conforme a
un programa que se establezca con aprobaci6n de la Direc-
ci6n. Toda vez que para la ejecucién de |las obras tuviera
gque ocupar la calzada de una via de comunicaci én adoptaré
todas |as nedidas para el desvio del transito vehicular
por otras calles o canminos o construir o habilitar vias
provisorias |laterales, previanmente aprobados por la Direc-
ci6n. ElI Concesionario realizara, |os trabajos de nodo de
ocasionar |la nenor nolestia posible al tréansito adoptando
todas | as medi das adecuadas para |a conodi dad de | os usua-
rios y de |l os vecinos. Es obligacion del Contratista sefa-
lar todo el recorrido que conprendan |os desvios, o msnmo
gque anticipar su existencia en las vias de conunicaci én en
| as cual es haya que realizarlos; asegurando |a eficacia de
tal sefializacién con la colocaci 6n de todas |as adverten-
cias que sean necesarias para orientar y guiar el transito
de dia comp de noche, para lo cual en este Gltinm seran
obligatorias |as sefiales |um nosas. El concesionario seré
el Unico responsable de los accidentes que resulten atri-
bui bl es al estado del desvio o deficiencia, sustraccion o
rotura del sefialamento o de nedidas de proteccio6n, y no
tendra derecho a reclamar indemizaci 6n al guna en concepto
de dafios y perjuicios producidos por el tréansito.-
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ESPEC FI CACl ONES LEGALES

CAPI TULO | V

DE LA EXPLOTACI ON DE LA RUTA

V. 1. EXPLOTACI ON

El Concesionario se obliga a explotar la ruta
mentras dure el plazo de l|la Concesién. La explotacion
conprende esencialnmente |la obligacién de percibir las ta-
rifas por circulacion vehicular que se establezcan y denmas
obl i gaci ones accesorias, tales com mantenim ento de ser-
vicios, control de transito, seguridad, etc.-

V. 2. ORGANI ZACI ON DE LA EXPLOTACI ON
V. 2. 1. El Concesionario se obliga a prestar e
servicio de utilizacién de la ruta por |os usua-

rios en condiciones de absoluta normalidad, su-
prim endo cual quier causa que origine nolestias
al transito, inconvenientes al msno o que repre-
sente peligrosidad para |os usuarios, salvo que
deban adoptarse medidas que causen nmolestias o
i nconveni entes por razones de seguridad o de ur-
gente reparaci én.-

V. 2. 2. La responsabilidad sobre |a explotaci6n
es ininterrunpida durante las veinticuatro (24)
horas del dia.-

V. 2. 3. Durante | a explotacién, el Concesiona-
rio tendra a su cargo |la percepcion de las tari-
fas de circulacién y las correspondi entes opera-
ciones de control de vehicul os, asi conp tanbién
| a prestaci 6n de | os servicios accesorios. —

V. 2. 4. El personal del Concesionario encargado
de la vigilancia y control del camno tendra ca-
racter de autoridad a | os efectos del ordenani en-
to del transito en ausencia de otra superior. Sus
i ndi caci ones a | os usuarios tendran fuerza obli-
gatoria hasta tanto sean dejadas sin efecto por
el organisno y/o funcionario a quien conpeta |la
adopci 6n de nedidas sobre el particular. El Con-
cesionario sera responsable de |os dafios y per-
juicios que se ocasionen por falta de vigilancia
en el efectivo cunplinmento de |as disposiciones
de tréansito.
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REGLAMENTO DE EXPLOTACI ON

IV.3. 1. Para reglar la explotacidon y eventual es
servicios adicionales al wusuario, de cualquier
indole, la Concesionaria sonetera a aprobaci 6n de
la Direcci6n un reglanmento de Explotaci 6n, el que
debera aprobarse antes de la entrada en servicio
de la Concesién. Transcurridos quince (15) d as

[Comentario:

desde | a presentaci 6n del proyecto de Regl amento,
sin que se produjera su aprobaci é6n expresa o fue-
re observado por la Direcciodn, se | o considerara
tacitamente aprobado para su innediata aplica-
cién, sin perjuicio de las nodificaciones o ajus-
tes que la Direcci6n de Vialidad i nponga o que se
convengan con el concesionari o. -

V. 3. 2. El reglamento en cuestion debera in-
cluir las disposiciones necesarias para el cum
plimento de los fines fijados. En particular se
tendrd en cuenta: a) controles a utilizar para
verificar el pago de la tarifa, b) forma de pres-
tacion de los servicios auxiliares a cargo del
Contratista a efectos del mantenimento de la
circul aci 6n. El Regl anento debera incluir tanbién
cual quier otro aspecto que a criterio de la D -
recci 6n resulte necesario regular en cuanto a la
expl ot aci 6n.-

IV.3.3. A efectos de la elaboracién de tal Re-
gl anento debera considerarse que |os vehiculos
autorizados para utilizar las rutas seran tanto

[ivianos (notocicletas, automdviles y “pick-ups”)
conmo pesados (cam ones en |los tonelajes permti-
dos por Vialidad y émmi bus o col ectivos).-

IV.3. 4. SERVI CI OS DE EMERGENCI A

El Concesionario deberéa disponer de
| os medi os para un réapido despeje del canmino y e
traslado de |los vehiculos en caso de accidente,
averias o desperfectos de | os nmisnps, nanteni endo
en todo nonmento expedito el transito por todas
| as cal zadas. -

CONTROL DE LA EXPLOTACI ON

V. 4. 1. En |a propuesta de licitacién se debe-
ran especificar | os proyectos de sistemas y neca-
ni snos para |la percepci 6n de tarifas que permtan
ala D V.B.A tener la informaci 6n pernmanente so-
bre cantidad y tipo de vehicul os que circul an por
el camino y sobre las sumas percibidas por tales
tarifas. En el proyecto definitivo la D.V.B. A
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podra hacer todas |as observaciones necesarias
para | ograr este objetivo.-

La Soci edad Concesionaria deberéd Ilevar
estadistica diaria de tréansito de vehiculos por
la ruta. Para su el aboraci 6n, sin perjuicio de su
propia iniciativa, deberd adoptar el sistema de
conmputo de datos que reconienden |o0s servicios
conpetentes del Concedente respondiendo por su
absol uta veraci dad. -

Tal es datos estaréan permanentemente a
di sposi ci 6n del Concedente, sin restricciones de
ni nguna clase y serén entregados nensual nente al

m snmo. —

V. 4. 2. Sin perjuicio de los sistemas y meca-
nismpos que se adopten segln | o previsto en e

apartado anterior, la Direcci6n tendra en todo

noment o el derecho a ejercer cualquier otra form
de control sobre la correcta explotacién de |as
obras, sea a través de la Inspeccién de Obra conp
de una Auditoria que al efecto establezca. -

V. 4. 3. Los funcionarios designados por la D-
reccion a efectos de ejercer las tareas de con-
trol de la explotaci én en cual quiera de |as noda-
| i dades que aquella disponga, tendran libre acce-
so a l|las dependencias del Concesionario, a |os
| ocal es donde estén instaladas y en funci onam en-
to las mhquinas o sistemms de control de |la per-
cepci6n de las tarifas y podran efectuar cuantas
verificaciones consideren necesarias. —

V. 4.4, El Concesionario pondrd a disposicion
de la Inspeccidon y/o de la Auditoria los |ocales
necesari os debi damente anuebl ados y con las faci-
| i dades correspondi entes, conforme | o que se dis-
ponga al respecto en las Especificaciones Técni-
cas 0 en las instrucciones que al respecto inpar-
ta la Direcci 6n al Concesionario.—

IV.4.5. MANTENI M ENTO DE LAS OBRAS

El Concesionario deberd encargarse de todo e
manteni mento de la dira durante el térmno de duracién
del contrato. El servicio de manteninmento conprende la
ej ecuci 6n de todas |as operaciones destinadas a conservar
| as obras en perfectas condiciones de uso y a la provision
de todas las instal aciones, equipos y personal recesario
para tal es operaciones. -
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El mant eni m ent o i ncluye | a reparaci on,
reconstrucci 6n o reenplazo de cual quier parte de |las obras
o de las instalaciones que presenten defectos o que sufran
dafios, aun por causas no inputable al Contratista. A l|la
finalizaci én del Contrato el Concesionario deber 4,
entregar a D.V.B.A. todas las obras e instalaciones
conplementarias o de servicio en perfectas condiciones de
uso y nmantenimento sienmpre que sean de caréacter
per mnent e; estando esto aclarado en el proyecto
definitivo. —

El Concesionario podra ejecutar todo o parte de
|l os servicios de mantenimento a través de contratos con
terceros manteniendo en todo nmonento su directa responsa-
bilidad hacia la D.V.B. A -

El manteni m ento deberd, realizarse en |las condi-
ciones fijadas por las especificaciones técnicas y la Di-
recci 6n controlard, su cunplimento por internedio de la
| nspecci 6n. —

V. 5. CONTROL DE TRANSI TO

El concesionario debera prever el control de
transito de caniones, haciendo cunplir las reglanmentacio-
nes de pesos y nmedidas en vigencia en |la Pcia. de Buenos
Aires, para ello dispondra, de equipo adecuado de control
El Concesionario deberd realizar asimsno el control de
transito de 6mi bus que circulen por la ruta. -

V. 6. POLI Ci A DE RUTA

IV.6.1. La Soci edad Concesionaria mantendri en
perfecto estado la ruta y las instal aciones
anexas de las Areas de servicio, dentro de |as
normal es condi ci ones de pulcritud y cui dado esté-
tico, obedeciendo |las indicaciones que sobre el
particular |le hagan |as autoridades conpetentes,
con cuyas funciones col aborara activamente. -

IV.6.2. La Soci edad Concesionaria ser& respon-
sable de la aplicacién en la ruta de |as normas
del Reglamento General de Transito de Cam nos y
Calles de la Republica Argentina, dando aviso a
la autoridad competente sobre las infracciones
gque advierte, teniendo en cuenta particul arnente
el Art. 29 de la en Ley 7943. -

V. 7. CONSERVACI ON DE LA RUTA

V. 7.1 La Soci edad Concesionaria se conmpromnete
a conservar la ruta en perfectas condiciones de
utilizacién y transito, procediendo a |a periddi-
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ca reparaci 6n de aquellos elenentos de la msm
gque se deterioren.—

IV.7.2. Sin perjuicio de la inspeccion técnica
gue |l a Soci edad Concesionaria establ ezca para vi-
gilar el estado de la ruta, el Concedente conpro-
bar& peri ddi canente dicho estado. El infornme que
em tan sus técnicos servird de base para que el
msno exija la reparaci 6n de |os el enentos dete-
ri orados o desgastados, sefial ando plazos y condi -
ciones de |l os materiales a enplear. -

Esta resolucidén no podra alterar e
trazado o condiciones especiales de la ruta, I|i-
m tandose a exigir la reposicion de las cosas a
su primtivo estado. -

V. 7.3. El incunmplimento de estas normas fa-
cultard al Concedente para la aplicacion de nul-
tas a razén del uno porciento (1 % del nonto es-
timado de | a reparaci 6n por cada dia que exceda
del plazo sefial ado para iniciar la msnma. La de-
nora superior a un nmes en el comenzo de |as
obras de reparacion facultara al Comtente para
realizar dichas obras, con cargo a l|la Sociedad
Concesionari a. —

V. 7. 4. El atraso en |os cronogramas de traba-
jos establecidos cono plazos maxi nbs para cada
tipo de tarea de Conservaci 6n en |las Especifica-
ciones Técnicas 0 en |os cronogramas propuestos
por la Concesionaria, generard una multa del 5
0/00 (cinco por ml) de la Garantia de Contrato
por cada tarea atrasada y por dia.-

EXCEPCI ONES DE PEAJE Y PROHI Bl CI ONES DEL USO DE
LA RUTA

I'V.8.1. No se consi deran excepciones en el pago
del peaje establecido, excepto en |os casos que
taxati vamente se enuneran a conti nuaci 6n

IV.8.1.1. Los vehicul os pertenecientes a
la D.V.B. A -

IV.8.1.2. Las anbul ancias, los vehicu-
los policiales, mlitares y servicio
contra incendio. -

IV.8.1.3. Los vehiculos cuyos propieta-
rios residan en la zona de influencia
de la ruta y que tengan ingreso o egre-
so permanente a la m snma.-
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IV.8.1.4. Los organisnpbs publicos o
privados podran convenir con la Soci e-
dad Concesionaria distintas formas de
pago por el uso de la ruta y con esa
finalidad |a Soci edad Concesionaria po-
dréd expedir certificaciones especial es.

Di chos conveni os de pago y el
texto y disefio de las certificaciones
deberan ser aprobados por la D.V.B. A -

IV.8.1.5. Quedara prohibido, en el
anmbito de la ruta inpartir |ecciones de
manej o, ensayar vehiculos y realizar
carreras, pruebas o conpeticiones -
portivas. El estacionam ento quedari
prohi bido en todo el trayecto de la ru-
ta, salvo en los lugares especial nente
destinados para tal finalidad. A tal
efecto | a Soci edad Concesi onaria debera
prever |los nmedios necesarios para que
todo conductor, cuyo vehiculo se haya
det eni do, pueda requerir con toda pron-
titud el servicio de renolque, si no se
encuentra en condiciones de reanudar |a
mar cha por sus propios nedios.-

V. 9. RESERVA DE DERECHOS DE LA D.V.B. A

La D.V.B.A se reserva el derecho de autorizar a
cualquier ente oficial o privado que necesite realizar
obras en el cam no, ya sea de paso o para nejorarlo. Tam
bi én se reserva la facultad de realizar obras dentro de |a
zona de cam no por su cuenta o por terceros que nejoren la
ruta o introduzcan soluciones a problemas existentes. E
Concesi onari o no podra al egar perjuicios.-
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ESPEC FI CACl ONES LEGALES

CAPI TULO V

SERVI Cl OS AL USUARI O Y AREAS DE PEAJE

I NDI CE

PRESTACI ON DEL SERVI Cl O

AREAS DE PEAJE

AREAS DE SERVI CI O

CASO FORTUI TO 0 DE FUERZA MAYOR
SI STEMA DE CONTROL
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ESPEC FI CACl ONES LEGALES

CAPI TULO V

SERVI CI OS AL USUARI O Y AREAS DE PEAJE

PRESTACI ON DEL SERVI Cl O

V. 1. 1. La Soci edad Concesionaria queda obligada a
prestar |l os servicios que pudiera instalar en condi-
ciones de absoluta normalidad, suprimendo |as causas
que originen nolestias, inconvenientes o peligrosidad
para | os usuarios de la ruta, salvo que |la adopci 6n de
| a nedi da obedezca a razones de seguridad o de urgente
reparaci on. —

V. 1. 2. El transito de vehiculos es absolutanmente
preferente a cual quier otro fin. Por lo tanto, la So-
ci edad Concesionaria debera prever |a explotacion de
| as Areas de servicio, en forma que no interfiera |la
i bre normal circulaci6n por la ruta.-—

V. 1. 3. El servicio deberd prestarse de acuerdo a |lo
propuesto por el Concesionario y aprobado por Ia
D.V.B. A, salvo supuestos excepcional es, debi dos a ca-
sos fortuitos o de fuerza mmyor y deberan adoptarse
| as nedi das necesarias para asegurar | a adecuada fl ui -
dez del trénsito en todo nonento. —

V. 1. 4. El personal de |a Soci edad Concesionaria en-
cargado de la vigilancia de la ruta, tendr& caréacter
de autoridad en ausencia de otro superior, debiendo
| os wusuarios obedecer sus indicaciones, que tendréan
fuerza obligatoria hasta tanto se rectifiquen o anul en
por el organisnp a quien conpeta adopci 6n de |a nedi-
das sobre el particular. -

V. 1.5. Para reglar el servicio en la ruta y des-
arrollar 1los aspectos contenidos en este Apartado
V.1., la Sociedad Concesionaria soneterda a |la aproba-

ci 6n del Concedente |os servicios al usuario que soli-
citare instalar, asi conmb su reglanmento de funciona-
m ento. Dicho Rglanmento debera estar aprobado antes
de la entrada en servicio de la concesién o con diez
(10) dias de anticipacion si |los msnps se propusieran
durante el transcurso de |la concesioén. —

AREAS DE PEAJE

V. 2. 1. AREAS DE CONTROL Y COBRO DE PEAJE
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Se fija un maximo de cinco (5) estaciones de
peaje para todo el tramp. Se deberan prever instal a-
ci ones para el sistema de cobro en casillas o cabinas
con oficinas de supervisién y adm nistrativas. —

El Proyecto debe permtir la percepcién de
cobro de anmbos | ados de | as cabinas a efectos de efec-
tuar las reversibilidades necesarias en los dias vy
horas pi co. Se podra poner eventual nente y con caréac-
ter de excepci 6n casetas individuales de control para
evitar evasiones. —

V. 2. 2. | LUM NACI ON

Se deberan instalar |os sistemas de al unbr a-
do en la zona de cobro con sus correspondientes ali-
mentaci ones el éctricas. —

Se debera prever el uso de grupos el ectroge-
nos en casos de necesidad por cortes en el suministro
de energia el éctrica.-

V. 2. 3. SEMAFORI ZACI ON Y SENALI ZACI ON

Se prevera |la sefializaci 6n tanto horizontal
vertical y semaforos en toda el area de cobro, de
acuerdo al proyecto presentado en la licitaciéon vy
aprobado por la D.V.B. A -

AREAS DE SERVI Cl O

V. 3. 1. Se consideraran Areas de servicio aquellas
zonas de la ruta ocupadas por las instal aci ones y ser-
vici os destinados a |a cobertura de |as necesi dades de
| os usuarios, tales conp estaciones de servicio, ta-
Il eres de reparaciones, restaurantes y confiterias y
ademds Areas de descanso forestadas y parqui zadas. —

V. 3. 2. La Concesionaria explotard |os servicios
comprendi dos en las Areas de servicio de la ruta, por
si msm o nediante subcontratos con terceros, por un
tienpo que no exceda el plazo de concesi6n. En todos
| os casos quienes tuvieren a su cargo |la explotacioén
de las areas de servicio deberan dar cunplimento a
| as nornmas especiales vigentes y |las exigencias |ega-
les y reglanentarias nacional es, provinciales y nuni-
ci pal es que fueren de aplicaci6n. La Concesionaria se-
rd unico responsable de las prestaciones alun cuando
fueran subcontratadas. —

V. 3. 3. Los subcontratos cel ebrados con terceros pa-
ra la explotacion de | os servicios conprendi dos en es-
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tas areas, no podran restringir ni vulnerar, directa o
indirectamente, |as condiciones establecidas en este
Pliego de Cl &usulas Particulares ni |os derechos de
| os usuarios de la ruta. —

V. 3. 4. Cuando por cual quier circunstancia expirase
| a concesi 6n antes del tienmpo por el que fue otorgada
inicialmente, el Estado respetara |os derechos de |os
terceros contratantes con |a Concesionaria, con la
condi ci 6n de haber prestado sus servicios a satisfac-
ci 6n del concedente en cuanto a |la gestién de |os ser-
vicios conplenentarios. En caso de subrogaci én por e
Estado, este tomara, a su cargo |os efectos del con-
trato de explotacion solanmente a partir del nmonento en
que tenga lugar tal subrogaci6n.—

V. 3. 5. I ndef ecti bl emente cunplido el plazo de la
concesi 6n, se consideraran resueltos de pleno derecho
todos | os contratos concertados entre |a Concesionaria
y las enpresas gestoras de |os servicios que se en-
cuentran en zona de cani no, quedando | as instal aci ones
fijas en poder de Vialidad. -

V. 3. 6. La ubicaci 6n, caracteristicas, dinensiones y
di stribucién de las Areas de servicio y su destino,
seran precisadas por la Concesionaria en el proyecto
definitivo de servicios. Las nodificaciones de |as
areas o de su uso seran resueltas por el Concedente a
propuesta de |la Concesionaria o por su propia determi-
naci 6n, previo dictamen fundado.-

V. 4. CASO FORTU TO O FUERZA MAYOR

En | os supuestos debidos a caso fortuito o de fuerza
mayor, que inpidan |la normal presentaci 6n de | os servicios
en la ruta, la Sociedad Concesionaria deberd adoptar |as
nmedi das de energencia razonablemente necesarias a juicio
del concedente, para lograr |la reanudaci 6n del servicio en
el menor |apso posible con arreglo a las circunstancias
sin derecho a i ndemni zaci 6n.—

V. 5. SI STEMA DE CONTROL

V.5.1. La Soci edad Concesionaria permtiréa, el con-
trol y vigilancia por el Concedente de |os aparatos
que instalare para el cénputo automatico de vehicul os
usuarios de la ruta. —

V. 5. 2. La Sociedad Concesionaria deberéa instalar
| os sistemas necesarios para garantizar |a seguridad y
compl eta salubridad en la ruta. Todo ello se realizaré
a sus expensas, sin derecho a indemizaci6n al guna. —
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ESPEC FI CACl ONES LEGALES

CAPI TULO VI

DE LA FI ANZAS

I NDI CE

A/ GARANTI A DE CONTRATO
VI . 2. DEVOLUCI ON GARANTI A DE CONTRATO
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ESPEC FI CACl ONES LEGALES

CAPI TULO VI

DE LAS FI ANZAS

Para asegurar el cunplimento de |as obligaciones
gue se inmponen en el presente Pliego, |la Sociedad Conce-
sionaria debera constituir |as siguientes fianzas

VI 1. GARANTi A DE CONTRATO

En el acto de la firm del contrato, constituir4,
a favor del Concedente una garantia de fiel cunplinmento
de la etapa de reconstruccion, mejoranmiento y explotacioén
por un inmporte que sera fijado en el nonento de ponerse en
venta | os Legajos de Licitacién. -

Dicho inporte sera considerado como un anticipo
de la garantia de contrato, que se ira integrando una vez
cubierto el msm, durante todo al periodo de l|a conce-
sién, en forma mensual y serd igual al cinco por ciento (5
% de la recaudaci 6n bruta nmensual vencida en concepto de
cobro de tarifas a |os usuarios. —

E1l val or con que se constituyan |las garantias se-
ra actualizado trinestralnmente, sin mediar instancia del
Concedente a efectos de mantener |a equival encia expresa-
da, conforme a los indices sumnistrados por |NDEC Costo
de la Construcci 6n tomandose conop base |os indices del mes
i nmedi ato anterior al de su constitucion y el del nes in-
medi ato anterior a su fecha de actualizaci 6n. Estas garan-
tias podran ser sustituidas por po6lizas u otros valores
gque deberan ser aprobados por la D.V.B. A -

VI, 2. DEVOLUCI ON_GARANTI A DE _CONTRATO

Se devolveran al térmno de |la Concesioén, si |as
condi ciones de entrega de |la Traza fueran |as estipul adas
en las cl dausul as técnicas, actualizadas al nmes anterior a
su devol uci on.
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ESPEC FI CACl ONES LEGALES

CAPI TULO VI |

DE LAS OBLI GACI ONES | MPCSI TI VAS

La Soci edad Concesionaria, sus accionistas directos de
capital o inversiones en obligaciones, deberéan dar cunpli-
mento a todas |as obligaciones fiscales, nacionales, pro-
vinciales y municipales, inpuestas en |la Republica Argen-
tina durante todo el plazo de duraci 6n del contrato.-
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ESPEC FI CACl ONES LEGALES

CAPI TULO VI | |

DE LA EXPLOTACI ON, SUSPENSI ON Y
CESI ON DE LA CONCESI ON

| NDI CE

EXTI NCI ON DE LA CONCESI ON. —
SUSPENCI ON DE LA CONCESI ON. —
CESI ON DE LA CONCESI ON. —

BASES DE VALUACI ON PARA EL CASO DE RESCI SI ON. —
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ESPEC FI CACl ONES LEGALES

CAPI TULO VI | |

DE LA EXPLOTACI ON, SUSPENSI ON Y
CESI ON DE LA CONCESI ON

EXTI NCI ON DE LA CONCESI ON

La Concesi 6n term nara:

a) Por vencinmento del plazo por el que

ot orgada. —

b) Por incunplimento de | as obligaciones de |a

Soci edad Concesionari a. —

c) Por quiebra o extincidén de |a Sociedad Con-

cesi onari a. -
d) Por mutuo acuerdo. —

e) Por rescate del servicio hecho por el
do. -

f) Por destrucci 6n total de la ruta, o por
parcial, cuando supere el veinticinco (25 %

de su | ongitud. -
g) Por abandono de | a concesi 6n. -

h) Por causas inmputables a la D.V.B. A -

VIT11.1.1. VENCIM ENTO DEL PLAZO

Vi .11, La concesi 6n se extingui -
rda, cuando se cunpla el plazo por
que fue otorgada. Producida |a extin-
cién, la ruta y las areas de servicio
gue se encuentran dentro de la zona de

cam no pasaran a Vialidad.-

La extinci6n de |la conce-
sién inplicara la de los subcontratos
hechos para |a explotaci 6n de |as areas

de servicio de la ruta. —

vVill.1.1.2. Sin perjuicio de las ins-
pecci ones normal es, tendientes a asegu-
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rar |la perfecta conservaci 6n de |la ruta,
el Concedente con un afio de antel aci 6n a
la fecha de extincion de la concesién,
exigirada de la Sociedad Concesionaria |la
adopci 6n de aquel |l as medi das que requi e-
ra la perfecta entrega de las instal a-
ci ones en condi ci ones de absol uta nor ma-
lidad para la prestacion del servicio a
gue est an destinadas. -

Vill.1.1.3. I gual es nedidas se apli-
caran a las instalaciones en |as areas
de servicio. La Sociedad Concesionaria
se responsabiliza frente al Estado del
buen estado de conservaci 6n de las ins-
talaciones fijas de las areas de servi-
cio, respondiendo con la fianza del cum
plimento de éstas obligacion.-

VITI.1.1.4. No podra |la Sociedad Conce-
sionaria retirar de la ruta ningun ele-
mento que forne parte de la msm y sea
necesario para la adecuada prestacion
del servicio. -

Esta nedi da abarcara no so-
| amente a los inmuebles por natural eza,
sino tanmbi én a aquel |l os bienes que, aun
siendo susceptibles de traslado sin de-
terioro de la cosa innmueble a |la que es-
t&n uni dos, concurren directanente a sa-
ti sfacer necesi dades de |a explotacion,
tal es conp aparatos de control, sistemas
de seguridad, ventilaciodn, etc. No se
encuentran en este caso |as maquinas y
aparat os propi edad de | a Soci edad Conce-
sionaria que se destinen a |a reparaci6n
de la ruta, los cuales podran ser reti-
rados |ibremente sienpre que no estén
af ectados a tareas especificas. -

En las areas de servicio se
aplicara la msm norma respecto de |os
el ementos que conmpongan cada explota-
cién, sin que esto signifique resentir
la prestaci6on en |l o mas mini no. -

Vill.1.1.5. La fianza no sera devuel -
ta a la Sociedad Concesionaria en tanto
|l as instalaciones de |la ruta no al cancen
el grado de manteni m ento normal exigido
0 en tanto no se repongan | os bienes que
deban conpletarlas. EI Comitente podra



PAGINA 57 (de 64) 01 - RP-11

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PARA LA CONCESION DEL SISTEMA DE INTERCONEXION VIAL DE LA ZONA ATLANTICA

Vi, 1. 2.

RP-11 Y COMPLEMENTARIAS

aplicar la fianza a |l a reparaci 6n de |os
bi enes deteriorados o a la adquisiciodn
de | os indebidanmente retirados, devol-
viendo | a diferencia, si la hubiere.-

Vill.1.1.6. Al dia siguiente del ven-
cimento del plazo de concesi 6n el Con-
cedente recibira, la ruta y dara com en-
zo al inventario de los bienes que la
Sociedad Concesionaria no tenga derecho
a retirar conforme con |lo dispuesto en
el apartado VII.1.1.4. de esta clausul a.
El inventario se realizara, con inter-
venci 6n de | a Soci edad Concesionaria al
finalizar el plazo de concesidn. A la
term naci 6n del inventario se formularéan
| os cargos por deficiencias visibles en
el estado de mantenimento de la ruta vy
por falta de elenentos, utiles, equipos,
artefactos, etc., o por deficiente esta-
do de los msnos y se procedera a |ibe-
rar la fianza si asi correspondiere.—

| NCUMPLI M ENTO DE LAS OBLI GACI ONES DE
LA SOCI EDAD CONCESI ONARI A

Vill. 1. 2. 1. El incunplimento de I|as
obl i gaci ones inpuestas a l|a Sociedad
Concesionaria en el Pliego de Bases vy
Condi ci ones Generales, en el presente y
en el contrato, podra determinar la re-
soluci 6n de la concesi é6n por decision
uni | ateral del Estado. -

Vi, 1. 2. 2. Sin perjuicio de |lo esta-
bl ecido en el apartado VIIIl.1.2.1. pre-
cedente, procedera la declaracion de
resoluci 6n por incunplimento en |os
si gui ent es casos:

a) Cuando | a Soci edad Concesi ona-
ria incunpla | as reglas sobre nmonto
y forma de integraci 6n del capital
transm sibilidad de |as acciones,
distribuci6on de las wutilidades o
r égi men contable. —

b) Por grave atraso en |a prepa-
raci 6n de | os proyectos definitivos
(o de sus nodificaciones) o en la
formul aci 6n del plan de obras defi-
nitivo o en la ejecucid6n de |Ias
obras objeto de este contrato. Seréa
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consi derado grave atraso el supe-
rior a cuatro (4) nmeses.-—

c) Por interrupci én de |as obras
de reconstrucci6n sin causa justi-
ficada a juicio del Concedente, por
el plazo de dos (2) nmeses corridos
0 en distintas ocasiones que sunen
noventa (90) dias cal endario. -

d) Por graves negligencias en el
cunplimento de sus obligaciones
sobre policia de la ruta o presta-
ci 6n deficiente del servicio.-—

e) Por grave descuido en la con-
servacion de la ruta sienpre que
tal conducta de lugar a la realiza-
ci 6n de obras de reparaci 6n por el
Conmitente en mAs de dos ocasiones
diferentes y con cargo a la fianza
de | a Soci edad Concesionaria.—

f) Por desobedi encia, reticencia
u ocultanm entos, opuestos al ejer-
cicio de las atribuciones del Con-
cedente.—

g) Por no presentar fianza en |os
pl azos, condiciones establecidas o
por no conpletarla cuando se hubi e-
re afectado parcialnmente, o por no
renovarla antes de que se opere su
prescripci én, en caso de anpliacion
del periodo de concesi én por cinco
afios mas. —

h) Por transformacion de la 9-
ciedad Andéninma Concesionaria en
otro tipo de Sociedad. -

i) Por devolucién de la Sociedad
Concesi onari a. —

i) Por fusion o absorcién de la
Soci edad Concesionaria sin previa
apr obaci 6n del Poder Ejecutivo.-—

k) Por cesién de la Concesion,
sin previa aprobacio6n del Poder
Ej ecutivo. —
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Viil.1.2.3. La decision que declare
la resolucidn de la concesion por in-
cumplim ento de la Soci edad Concesi ona-
ria, podra tomarla el Poder Ejecutivo
previa intimaci 6n hecha por el Conce-
dente por el térmno de treinta (30)
dias corridos, para subsanar, en caso
de ser posible, lo que fuere materia de
requerimento. —

Viil.1.2. 4. La declaraci é6n de la re-
sol uci 6n, en este caso, traera apareja-
da |la pérdida de la fianza respectiva

facul tando al Estado a hacerse cargo de
la ruta y de sus areas de servicio, to-
mando posesi 6n de | as m smas. —

VIll.1.2.5. El Estado garantizaréa, la
devolucion a la Concesionaria, cuyo
contrato hubiere resuelto por su incum
plimento, las inversiones hechas en |la
ruta por realizaci én de obras de cons-
truccion y actos de incorporacion de
bi enes que sean necesarios para |la ex-
pl ot aci 6n en un maxi no del 80 % -

La |iquidaci6n se practi-
cara de acuerdo a | as siguientes pautas:

a) Se abonara a |l a Concesionaria
el reintegro que se establece en el
Apartarlo VIIIl.4., de este titulo y
en la forma alli cal cul ada

b) El saldo neto resultante de
considerar los inportes que a la
Concesi onari a adeudara el Conceden-
te, se abonaré en anuali dades igua-
les reajustadas a la fecha de cada
pago en la msma forma que |la tasa
de peaje y pagaderas durante tantos
afios conmo resten del plazo de Con-
cesion, con mMAsS un interés anua

venci do equi val ente al que el Banco
de la Provincia de Buenos Aires
abone en ese nmonento. —

VIil.1. 2. 6. Los titulares de explota-
ciones conplementarias en |las &reas de
servicio de la ruta en caso de resolu-
cion por incunplimento de la Conce-
si 6n, continuaran en el goce de sus de-
rechos, de acuerdo con |os contratos
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cel ebrados con |a Sociedad Concesiona-
ria a quien el BEstado subrogara, a par-
tir del dia siguiente de la declaracidn
de la resol uci 6n. —

VIT1.1.3. QUEBRA 0 EXTINCION DE LA SOCI EDAD
CONCESI ONARI A

La quiebra o la extincidn de |la perso-
nalidad juridica de la Sociedad Concesionaria,
determinard la resolucién de la concesién con
pérdida de |la fianza respectiva. —

Vill. 1. 3. 1. El Estado se har& cargo
de la ruta y de sus areas de servicio,
tomando posesi 6n de las msmas y |iqui-
dando las inversiones hechas por la So-
ci edad Concesionaria en obras, bienes,
i nstal aciones y con arreglo a lo dis-
puesto para el caso de resoluci 6n por
i ncunplimento de |as obligaciones de
| a Concesionaria (Punto VIII.1.2. Inci-
sos VII1.1.2.5. y VIIl.1.2.6.).—

Viil.1. 4. MJUTUO ACUERDO

El mutuo acuerdo entre | a Soci edad Con-
cesionaria y el Estado extinguird la concesién en
cual quier tienpo, de conform dad con |as condi-
ciones del convenio que se suscriba en ambas par-
tes. -

Vill.1.4.1. Correspondera al Poder
Ej ecutivo autorizar esta forma de e-
tinci 6n de | a Concesi 6n.-

VI11.1.5. RESCATE

Vill.1.5.1. El rescate ser& causa de
extincién de la concesidn. Se entiende
por rescate l|a declaracién unilatera
del Estado, discrecional nente adoptada
por la que se extingue el contrato.-—

ViIl.1.5.2. El rescate podra ser dis-
puesto Uni canente por el Poder FEjecuti-
vo. En este supuesto el Estado se hara
cargo de la ruta y de |as areas de ser-
vicio, tomando posesi 6n de las msnmas y
practicando una |iquidacién de acuerdo
a | as siguientes pautas:
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a) Se abonara a la Concesionaria
el reintegro que se establece en el
Apartado VIIIl.4. de este titulo y
en la forma alli cal cul ado. -

b) Ademas se abonara en concepto
de lucro cesante, una sum equiva-
lente al veinte porciento (20 %
del inmporte del reintegro.—

c) El importe resultante se abo-
nard dentro de un plazo no mayor de
un (1) afio contado a partir de la
cesaci 6n de la explotacién por la
Concesionaria, reajustando a la fe-
cha de pago en la misma forma que
la tasa de peaje, con mAs un inte-
rés i ndi cado en el Apart ado
ViIl.1.2.5.b). -

VI11.1.6. DESTRUCCI ON DE LA RUTA

Viil.1.6.1. La destrucci 6n de la ru-
ta, sea total o parcial, no dara dere-
cho a indemizaci 6n al guna, salvo que
| os dafios provinieran de una 6rden ena-
nada del Etado. En este supuesto |as
obras de reparaci 6n estricta de |o da-
flado se ejecutaran por el Estado, abo-
nandose a l|la Sociedad Concesionaria |lo
que hubiere dejado de percibir por ta
notivo. —

Viil.1.6.2. La destrucci6n total de
la ruta por caso fortuito o de fuerza
mayor extinguird la concesion, sin pér-
dida de la fianza respectiva, la que
serd devuelta a la Sociedad Concesiona-
ria una vez satisfechas sus obligacio-
nes con el Concedente. Se integraréa
asim smo el 80 %de |as inversiones.—

No habra lugar a |a devo-
lucién de la fianza si la destruccion
ocurriese por dolo o culpa de |la Socie-
dad Concesionaria, sin perjuicio de |a
responsabilidad civil o crimnal en que
incurriere. -

Viil.1.6.3. La destrucci 6n parcial de
la ruta por caso fortuito o de fuerza
mayor si fuera superior al veinticinco
porciento (25 9% de su longitud total
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dard derecho a |l a Soci edad Concesionari a
para optar entre la extincién de |la con-
cesi 6n con devolucién de la fianza o la
suspensi 6n de sus efectos por el tienpo
que tarde en la reconstrucci én, en cuyo
caso |la concesi 6n se prorrogara automa-
ti camente por un plazo tal que no altere
el equilibrio de la ecuaci 6n econ6m ca
fi nanciera de | a Concesionaria. Si opta-
se por esta ultima, realizable a sus ex-
pensas, el Comtente seflalarda a la S-
ci edad Concesionaria | os plazos y siste-
mas de ej ecuci 6n de obras para la resti-
tuci 6n de las cosas a su primtivo esta-

do. -
VIll.1.6.4. La destrucci 6n por caso
fortuito o de fuerza mayor, inferior a

veinticinco porciento (25 %9 de la |on-
gitud de la ruta, no extinguird la con-
cesi 6n por este motivo, obligando a |a
Soci edad Concesionaria a la reconstruc-
ci 6n pero con derecho a pedir |a suspen-
si6on de la prestaci 6n del servicio por
|l a zona afectada, durante el tienpo que
el Conmitente le fije para |l a reconstruc-
ci6n, en cuyo caso |la concesi 6n se pro-
rrogara automati canente por un plazo tal
que no se altere el equilibrio de la
ecuaci 6n econ6m ca-financiera de Ia Con-
cesionaria. —

VI1l.1.6.5. Para todos 1los efectos
previstos en esta cl dusula, se entenderé
por destruccion de la ruta el efecto de-
rivado de cual quier acontecinm ento que
altere substancialmente la infraestruc-
tura de la msm, de tal manera que no
sea posible reponerla a su estado ini-
cial, sino realizando simlares obras a
|l as de construcci 6n.—

VIllI.1.6.6. Los porcentajes de ruta
destrui da se entienden referidos al vo-
lumen de inversioén realizado o bien a

volunen de tréansito inpedido de circu-
| ar. -

VITI.1.6.7. Los efectos previstos en
esta Cl ausula, se produciréan cual quiera
gue sea el estado de reconstrucci 6n de
la ruta, de tal manera que la destruc-
cion de alguno de los tramps en recons-
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truccion o explotacién, estando otros
pendi entes, no amnorara |la estinmacion
de porcentajes, referidos en todos |os
casos a la totalidad de la longitud.—

VIll.1.6.8. Los costos del seguro cu-
briendo la destruccién total o parcia
de la ruta por caso fortuito o de fuerza
mayor, estaran a cargo de | a concesiona-
ria.—

VII1.1.7. ABANDONO DE LA CONCESI ON

La Concesi 6n se extingue por el abando-
no de la ruta. -

Se presumra el abandono cuando la So-
ci edad Concesionaria, sin causa justificada, deje
de explotar |la Ruta durante mas de setenta y dos
horas seguidas, con retiro de su personal y des-
at enci 6n de | a Expl otaci 6n. —

El abandono determinara la resolucion
de la concesi 6n con pérdida de la fianza respec-
tiva. -

La D.V.B.A. se hard cargo de la ruta y
de sus &reas de servicio, tomando posesi 6n de | as
msmas, y |iquidando |as inversiones hechas por
| a Concesionaria en obras, bienes, instalaciones,
con arreglo a | o dispuesto para el caso de reso-
| uci 6n por incunplimento de |as obligaciones de
l a Concesi onari a (Punto Vi, 1. 2. I nci so
VIT1.1.2.5. y VIIl.1.2.6. de este Capitulo).-

VI11.1.8. POR CAUSAS | MPUTABLES A LA D.V.B. A

Vill.1.8. 1. Si la D.V.B. A dejare de
cumplir las obligaciones en el Pliego
de Bases y Condiciones Generales en el
presente y en el Contrato, |a Concesi o-
naria podra considerarlo en nmora y si
al vencimento de treinta (30) dias
contados desde la fecha de intimaciodn
la D.V.B.A. no diere cunplimento a |a
obligacion requerida y ello afectare
sust anci al nrente el equilibrio de Ila
ecuaci 6n econémi ca-financiera de la
concesi 6n, daré&, derecho a |a Concesio-
naria a optar entre

a) La revision del plazo de con-
cesi 6n, solo en el caso de que di-
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cho incunplimento afectara sus-
tanci al nente el equilibrio de la
ecuaci 6n econdm co-financiera de
la concesi 6n de manera de resta-
bl ecerlo en |la nedida en que e
incunplimento de la D.V.B.A lo
hubi era afectado, o:

b) Rescindir el contrato. En este
caso la D.V.B.A. se hara cargo de
la ruta y de las &areas de servi-
cio, tomando posesi6n de las ms-

mas y liquidando |as inversiones
hechas por la Concesionaria en
obras, bienes, instalaciones, con

arreglo a |l o dispuesto para el ca-
so de resoluci 6n por rescate (Pun-
to VIII.1.5. Inciso VIIl.1.5.2.).-

SUSPENSI ON DE LA CONCESI ON

La Concesi 6n se suspendera por:

VITl1.2.1. EIl tienmpo que requiera la reconstruc-
ci 6n de | as obras que hubieran resultado destrui-
das segln |l o previsto en el Inciso VII.1.6.4. de
punto VIII1.1.6. de este Capitulo.-

VII1.2.2. EI tienpo que duren |os inpedinentos
cuando exista estado de guerra, de connocién in-
terior o de grave alteracion del oOrden publico,
que inpidan la normal ejecucion de las obras o
funcionam ento de la totalidad de las m smas, en
la forma pactada. La Concesionaria deber& poner
en conocimento del Concedente |a existencia de
| os inpedimentos aludidos y solicitar |la suspen-
sion del plazo de la concesi6n, aun en casos de
gque se trate de hechos de publica notoriedad. -

VI11.2.3. Si al térnmno de la suspensién y por
notivo de la msm se alterara |a ecuaci 6n ecéno-
m co-financiera resultante del plan financiero
propuesto por |la Concesionaria, el Concedente y
I a Concesionaria, negociaran teniendo en cuenta
aquel l os efectos, a fin de restablecer el equili-
brio de la ecuaci 6n econdm co-financiera previs-
ta, y redactaran el pertinente convenio al que
seréan aplicables las normas del Pliego de Bases y
Condi ci ones Ceneral es en todos aquell os aspectos
gque puedan mantenerse inalterables, el que se
el evara al Poder Ejecutivo para su aprobaci6n. —
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CESI ON DE LA CONCESI ON

La cesion podrd ser efectuada en las siguientes

condi ci ones:

VI, 4.

VI11.3.1. La Sociedad Concesionaria solo podréa

efectuar |la cesiodn total de |la concesiodn, previa
autori zaci 6n del Poder Ejecutivo. Queda prohibido
en absoluto | a cesién parcial de |la concesio6n. —

VI11.3.2. Para la explotacioén, |os subcontratos

sol o quedan admitidos en |las areas de servicio de
la ruta.—

BASES DE VALUACI ON PARA EL CASO DE RESCI SI ON

VII1.4.1. En todos |los casos de extincidén de la
Concesi 6n en que corresponda efectuar pagos a la
Concesi onari a, el Concedent e practicara un

inventario y |iquidacién, dentro de |os sesenta
(60) dias de la cesacion de | a explotacién por la
Concesi onaria.—

VII1.4.2. La liquidacion se practicara de acuerdo
con los principios que a continuaci 6n se enunci a.

Por | as obras e instal aciones se reco-
nocera el inporte del presupuesto de obra y |as
nodi fi caci ones aprobadas por el Concedente actua-
li zado conforme al procedimento previsto para el
reajuste de tarifas de peaje, deduciendo |a cuota
de anorti zaci 6n que corresponde en funcidén de
nunmero de afios de uso y teniendo en cuenta que |a
obra se anortiza totalnmente durante el plazo de
concesi on. —
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ESPEC FI CACl ONES LEGALES

CAPI TULO | X

DE LAS OBLI GACI ONES DE LA D. V. B. A

I NDI CE

VI Gl LANCI A Y CONTROL DE LA SOCI EDAD CONCESI ONARI A
AUDI TORI A EXTERNA

| NFORMACI ON Y ASESORAM ENTO A LAS AUTORI DADES
SUPERVI SI ON DE LAS OBRAS

DELEGACI ON DE LA D.V.B. A.

CERTI FI CACI ONES Y CONSTANCI AS

CUMPLI M ENTO DE OBLI GACI ONES POR EL CONCEDENTE
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ESPEC FI CACl ONES LEGALES

CAPI TULO | X

DE LAS OBLI GACI ONES DE LA D. V. B. A

La delegacion de la D.V.B.A. ante l|a Sociedad
Concesionaria tendra a su cargo las funciones que a conti-
nuaci 6n se detall an:

I X 1. VI G LANCI A 'Y CONTROL DE LA SOCI EDAD CONCESI ONARI A

Vigilancia y control de |la Sociedad Concesionaria
en cuanto el cunplimento de sus obligaciones, de acuerdo
con el esquema financiero, plan de trabajos, etc.-

I X. 2. AUDI TORI A EXTERNA

Audi toria externa, permanente de |la Soci edad Con-
cesionari a. -

I X. 3. | NFORVACI ON Y ASESORAM ENTO A LAS AUTORI DADES

I X. 3. 1. Mant ener informadas a |as autoridades
que corresponda, de cuantas incidencias surgen en
el cunplimento del contrato.-

I X. 3. 2. Asesorar a las autoridades que corres-
ponda, en aquellas materias cuya decision |les es-
te expresanente reservada.-

I X. 4. SUPERVI SI ON DE_LAS OBRAS

Ej ercer todas |las facultades que en el presente
Pliego se |le asignen con especial referencia a |la supervi-
sion de las obras e instalaciones durante la reconstruc-
cion y su manteni mento en el periodo de expl otaci 6n. -

I X. 5. DELEGACI ON DE LA D.V.B. A

La Delegacion del la D.V.B.A sera desenpefiada
por | os Organi snps o personas que designe el Concedente. -

I X. 6. CERTI FI CACI ONES Y CONSTANCI AS

El Estado por intermedio del Comtente otorgara
todas las certificaciones y constancias suficientes y ne-
cesarias a efectos de que |la Concesionaria puede |levar a
cabo la realizacion de toda clase de tréamtes, ante |os
M ni sterios de la Provincia, Banco de la Provincia de Bue-
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nos Aires, Bancos Oficiales, Direccidn Nacional de Adua-
nas, Gobiernos Provinciales, Mnicipios, Reparticiones Na-
cionales o Provinciales, Entes Autarquicos, Enpresas del
Estado y toda otra oficina o Dependencia de |la Adm nistra-
ci 6n del 6rden Nacional, Provincial o Mnicipal v Entes
Privados, para que gestione toda clase de perm sos o0 auto-
ri zaci ones que entienda corresponderle, tales como |os re-
lativos a la inportaci 6n de bienes o equi pos desde el ex-
terior, a la disponibilidad y transferencia de divisas,
despachos a plaza, etc.-

I X 7. CUMPLI M ENTO DE OBLI GACI ONES POR EL CONCEDENTE

Con relaci6n a | as obligaci ones que por estas Ba-
ses y sus conplenentos se ponen a cargo de la D.V.B. A se
entiende que su cunplimento sera efectuado por el Conce-
dente salvo | os casos en que este Contrato y en el Pliego
de Bases y Condiciones Generales se hubiere di spuesto otra
cosa.



