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 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA PRECALIFICACION 
DE 

 OBRAS VIALES POR EL SISTEMA DE CONCESION DE OBRA 
PUBLICA 

 
 
1) CONCEDENTE - Objeto del llamado 
 
 El Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Na-

ción, Secretaría de Obras Públicas llama a precalifi-
cación de Empresas que reúnan las condiciones legales, 
económicas, técnicas y financieras necesarias para 
participar en las licitaciones destinadas a adjudicar 
bajo el régimen de la Ley 17.520 y las modificaciones 
introducidas por la Ley 23.696, la concesión de Obra 
Pública para las mejoras, ampliación, remodelación, 
conservación, mantenimiento, explotación y administra-
ción de la Red Vial Nacional, en los corredores y tra-
mos que se indican específicamente en el presente, de 
conformidad a lo establecido en el Decreto 823/89 del 
Poder Ejecutivo. 

 
 Los Grupos, Corredores y tramos de Ruta son los si-

guientes: 
 
 
GRUPO  CORREDOR  RUTA Nº UBICACIÓN Y TRAMOS 
 
I  3  7 Laboulaye (Km. 489,99) - Acceso 

San Martín (I) (Km. 997,40). 
 
I  4  8 Pilar (Km. 53,10) - Villa Mercedes 

(Km. 722,95) San Luis. 
 
I  4  193 Empalme Ruta Nacional Nº 9 (Km. 

3,67) - Empalme Ruta Nacional Nº 8 
(Km. 34,33). 

 
II  7  9 Salida Puerto de Campana (Km. 

72,90) - Empalme Ruta Nacional A-
012 (Km. 278,29). 

 
II  7  A-012Alto Nivel s/ Ruta Nacional Nº 9 

(Km. 0,00) - Ruta Nacional Nº 9 
Rosario a Roldán (I) (Km. 41,82). 

 
II  8  11 Ciudad de San Lorenzo (Km. 325,03) 

- Empalme Ruta Nacional Nº 16 (Km. 
1007,79). 

 
II  8  A-009Puerto Reconquista (Km. 0,00) - 

Empalme Ruta Nacional Nº 11 (Km. 
12,03). 
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II  9  33 Empalme Ruta Nacional Nº 7 (Km. 

534,62) - Empalme Ruta Nacional A-
012 (Km. 832,69). 

 
III  5  7 Puente s/ Río Luján (Km. 69,09) - 

Laboulaye (Km. 489,99). 
 
III  6  188 San Nicolás (Km. 0,00) - Realicó 

(Km. 479,25). 
 
IV  1  3 Empalme Ruta Provincial Nº 4 (Km. 

18,90) - Empalme Ruta Nacional Nº 
252 (Km. 677,42). 

 
IV  1  252 Empalme Ruta Nacional Nº 3 Grum-

bein (Km. 0,00) - Puerto Ing. Whi-
te (Km. 6,80). 

 
IV  2  205 Acceso Aeropuerto Ezeiza (Km. 

25,41) - Empalme Ruta Provincial 
Nº 65 (Km. 322,01). 

 
V  18  12 Empalme Ruta Nacional Nº 9 (Km. 

76,49) - Campana Ceibas (Km. 
160,59). 

 
V  18  193 Empalme Ruta Nacional Nº 12 (Km. 

0,00) - Empalme Ruta Nacional Nº 9 
(Km. 3,67). 

 
V  18  14 Bajo Nivel Ruta Nacional Nº 12 

(Km. 0,00) Ceibas - Empalme Ruta 
Nacional Nº 117 (Km. 496,35). 

 
V  18  136 Empalme Ruta Nacional Nº 14 (Km. 

0,00) - Puente Internacional Gene-
ral San Martín (Km. 39,71). 

 
V  18  135 Empalme Ruta Nacional Nº 14 (Km. 

0,00) - Puente Internacional Gene-
ral Artigas (Km. 14,48).  

 
V  18  A-015Empalme Ruta Nacional Nº 14 (Km. 

0,00) - Acceso a la Represa Salto 
Grande (Km. 15,00). 

 
V  18  117 Empalme Ruta Nacional Nº 14 (Km. 

0,00) - Comienzo Puente Interna-
cional Paso de los Libres (Km. 
12,48). 
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VI  15  2 Empalme Ruta Nacional Nº 36 (Km. 
40,21) - Empalme Ruta Nacional Nº 
226 (Km. 403,70). 

 
VII  10  9 Ruta Nacional A-012 (Km. 327,06) - 

Entrada a Pilar (Km. 659,45) Cór-
doba. 

 
VII  11  34 Empalme 2ª Avda. Circunvalación de 

Rosario (Km. 13,95) - La Banda 
(Km. 728,12) Santiago del Estero. 

 
VII  12  9 Empalme Ruta Nacional Nº 64 (Km. 

1139,68) Santiago del Estero - Ro-
sario de la Frontera (Km. 1423,08) 
Salta. 

 
VII  12  34 Rosario de la Frontera (Km. 

998,51) Salta - Acceso a San Pedro 
de Jujuy (Km. 1196,51). 

 
VIII  19  22 Empalme Ruta Nacional Nº 3 (Km. 

719,20) - Empalme Ruta Nacional Nº 
237 (I) (Km. 1269,64). 

 
IX  17  5 Luján (Km. 66,76) - Empalme Ruta 

Nacional Nº 35 (Km. 606,42) Santa 
Rosa - La Pampa. 

 
X  16  226 Empalme Ruta Nacional Nº 2 (Km. 

0,00) Mar del Plata - Empalme Ruta 
Provincial Nº 65 (Km. 404,32). 

 
XI  20  38 Villa Carlos Paz (Salida Km. 

12,32) - Cruz del Eje (Km. 
122,05). 

 
XI  20  36 Empalme Ruta Nacional Nº 8  Río 

Cuarto (Km. 595,73) - Acceso cami-
no a Alta Gracia (Km. 783,50). 

 
XI  20  A-005Empalme Ruta Nacional Nº 8 (Km. 

0,00) - Empalme Ruta Nacional Nº 
36 (Km. 11,42). 

 
XI  14  129 Empalme Ruta Nacional Nº 11 Santo 

Tomé (Km. 0,00) - Río Primero (Km. 
280,20). 

 
XII  13  12 Empalme Ruta nacional Nº 123 (Km. 

871,35) Acceso Puente Internacio-
nal (Km. 1640,86) Tancredo Neves - 
Misiones. 
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XII  13  16 Acceso Viaducto Lado Corrientes, 

incluido el Puente Gral. Belgrano 
(Km. 0,00) - Empalme Ruta Nacional 
Nº 95 (Km. 176,27) Provincia del 
Chaco. 

 
 Los trabajos que deberán ejecutarse en cada caso serán 

previstos en los Pliegos Técnicos Particulares de cada 
una de las licitaciones, donde se establecerán, ade-
más, los trabajos mínimos iniciales requeridos para 
autorizar la percepción del peaje. 

 
 Las licitaciones tendientes a adjudicar los grupos y/o 

corredores enunciados podrán referirse a un solo co-
rredor, a más de un corredor de un mismo grupo, o a 
tramos de diversos grupos, a opción de EL CONCEDENTE. 

 
2) Terminología: 
 
 En el presente Pliego, en el Pliego de Bases y Condi-

ciones Generales, en el Pliego de Condiciones Particu-
lares y en la documentación de los contratos que se 
celebren, se emplean con el significado que aquí se 
indican los siguientes términos: 

 
 CONCEDENTE: El Estado Nacional Ministerio de Obras y 

Servicios Públicos, Secretaría de Obras Públicas. 
 
 Oferente: Las personas jurídicas o Sociedades o Unio-

nes Transitorias de Empresas en formación que se pre-
senten a la licitación, ya sea una o varias en conjun-
to. 

 
 ENTE CONCESIONARIO: La Sociedad o Unión Transitoria de 

Empresas que deberá constituirse de acuerdo a lo esta-
blecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales 
para la Licitación de Concesiones de Obras Públicas. 

 
 La Concesión: A la relación jurídica que se constituye 

en virtud del otorgamiento de la Concesión. 
 
 El Adjudicatario: A la/s empresa/s que resulte/n adju-

dicataria/s de la licitación. 
 
 El Camino: Al tramo de la Ruta objeto de la concesión. 
 
 Todo otro término empleado en la documentación y no 

mencionado en estas Bases, tiene el significado dado 
por el uso y la costumbre. 

 
3) Carácter de la Precalificación: 
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 Esta precalificación es pública, pudiendo participar 
las personas jurídicas o Sociedades o Uniones Transi-
torias de Empresas en formación que cumplan con los 
requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condi-
ciones Generales para la Licitación de Concesiones de 
Obras Públicas. 

 
 Se admitirá la presentación conjunta de dos o más per-

sonas jurídicas y/o Sociedades o Uniones Transitorias 
de Empresas en formación. En este caso se considerará 
a todos los integrantes del conjunto como un único 
oferente. También podrán presentarse Sociedades cons-
tituidas en el extranjero, siempre y cuando lo hagan 
asociadas y en forma conjunta a por lo menos una So-
ciedad Nacional que reúna los requisitos establecidos. 
Por lo menos una de las personas jurídicas y/o Socie-
dades o Uniones Transitorias de Empresas en formación 
deberá acreditar su inscripción en el Registro de 
Constructores de Obras Públicas y poseer un saldo de 
contratación anual que cada Pliego Técnico Particular 
establecerá. 

 
 Los Oferentes que resulten precalificados podrán aso-

ciarse con otros, también precalificados, para presen-
tarse a cada licitación pero ningún integrante de un 
conjunto oferente podrá participar de otro conjunto 
para la misma licitación. Si así ocurriera, ambos ofe-
rentes quedarán descalificados. 

 
4) Documentación del llamado a Precalificación: 
 
 La documentación del presente llamado a precalifica-

ción estará constituída por el Pliego de Bases y Con-
diciones para la Licitación de Concesión de Obra Pú-
blica, por el presente Pliego y por el Pliego de Con-
diciones Particulares para la Concesión de Obras Via-
les y de Precalificación. Los Pliegos Técnicos Parti-
culares se entregarán exclusivamente a aquellos Ofe-
rentes que resulten precalificados, en forma simultá-
nea en la fecha de llamado a licitación. 

 
5) Domicilio: 
 
 A todos los efectos legales Los Oferentes deberán fi-

jar domicilio especial en la Capital Federal. EL 
CONCEDENTE lo fija en la sede del Ministerio de Obras 
y Servicios Públicos, Secretaría de Obras Públicas Av. 
9 de Julio 1925 Capital Federal. 

 
6) Adquisición de Pliegos: 
 
 La adquisición de los Pliegos podrá ser efectuada en 

la Dirección Nacional de Vialidad, División Tesorería 
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sita en Comodoro Py Nº 2002 de la Ciudad de Buenos Ai-
res. 

 
 Los interesados podrán adquirir el presente previo 

pago de la suma de australes cuatro millones (A 
4.000.000), importe que no será reintegrado. 

 
7) Anuncio del llamado a precalificación: 
 
 El anuncio del llamado a precalificación se publicará 

en el Boletín Oficial de la República Argentina por el 
término de tres (3) días. 

 
8) Presentación de la Propuesta: 
 
 La Presentación de la Propuesta, por parte del Oferen-

te, implica su lisa y llana aceptación de todas y cada 
una de las cláusulas y exigencias contenidas en toda 
la documentación. Las propuestas han de ser presenta-
das conforme a lo dispuesto en el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para la Licitación de Concesión 
de Obras Públicas en original, duplicado y triplicado 
hasta el día y hora previsto para la apertura, en la 
Sala de Licitaciones de la Dirección Nacional de Via-
lidad (Comodoro Py Nº 2002 - Planta Baja - Capital Fe-
deral). 

 
9) Documentación a Presentar: 
 
 Las personas jurídicas y/o Sociedades ó Uniones Tran-

sitorias de Empresas interesadas deberán aportar todos 
los elementos de juicio necesarios para establecer su 
experiencia, especialización, capacidad técnica, eco-
nómica y financiera y el personal técnico propuesto. 

 
 Para ello deberán presentar además de la documentación 

requerida en Art. 28 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para la Licitación de Concesión de Obra Pú-
blica lo siguiente: 

 
 a) Instrumentos probatorios de la antigüedad del 

Oferente. En el caso de conjunto de empresas los 
correspondientes a cada firma integrante del mis-
mo. Los documentos presentados han de ser copias 
certificadas notarialmente y en su caso, legali-
zados de conformidad con la legislación vigente. 
Deberá surgir claramente las inscripciones en los 
Organismos o Registros Oficiales. 

 
 b) Antecedentes del Oferente en materia de explota-

ción y mantenimiento de obras públicas y/o conce-
siones de obras públicas y/o concesiones de obras 
públicas y/o concesiones de servicios públicos, 
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ya sea en el órden nacional, provincial o munici-
pal. En los casos de conjunto de empresas consig-
narán por separado para cada una de las firmas 
que integran el conjunto. 

 
 c) Antecedentes de El Oferente referidos a estudios, 

actividades y proyectos relacionados con obras 
viales, nómina de obras viales ejecutadas por lo 
menos en los últimos diez años de actividad de El 
Oferente. En los casos de conjuntos de empresas 
se consignarán por separado para cada una de las 
firmas que integran el conjunto. 

 
 d) Planilla de equipo disponible para obras viales. 
 
 e) Constancia de inscripción en las Cajas Nacionales 

de Previsión, Impuesto a las Ganancias, Valor 
Agregado, Ingresos Brutos y número de CUIT. 

 
 f) Balances particulares o desagregados específicos 

de los balances generales, por los tres últimos 
años de la actividad específica relacionada con 
la explotación y mantenimiento de obras públicas 
y/o la concesión de obras y/o servicios públicos. 

 
 g) Planilla para el análisis comparativo de los Es-

tados Contables expresados a valores constantes 
del 31 de Octubre de 1989. 

 
 h) Detalle de facturación mes a mes, conforme a los 

balances, exclusivamente de obras viales contra-
tadas con entes oficiales correspondiente a los 
diez (10) ejercicios económicos anteriores a la 
fecha de apertura, actualizados a valores del 31 
de Octubre de 1989. 

 
 i) Referencias bancarias y comerciales. 
 
 La presentación de toda la información solicitada de-

berá efectuarse en las planillas expresamente indica-
das para tal fin que forman parte del presente Pliego. 
Dicha presentación es de carácter obligatorio y en ca-
so de ser incompleta se desestimará la presentación. 

 
10) Procedimiento de apertura: 
 
 La apertura de los sobres de este llamado a Precalifi-

cación se efectuará el día ... a las 11 Horas en la 
Sala de Licitaciones de la Dirección Nacional de Via-
lidad, Comodoro Py Nº 2002, Capital Federal, conforme 
al procedimiento establecido en el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para la Licitación de Concesión 
de Obra Pública. 
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11) Análisis de las Presentaciones: 
 
 Las presentaciones efectuadas serán analizadas por una 

Comisión de Evaluación integrada por representantes de 
la Secretaría de Obras Públicas, de la Secretaría de 
Coordinación y Planificación del Ministerio de Obras y 
Servicios Públicos y de la Dirección Nacional de Via-
lidad quienes elevarán sus conclusiones al Secretario 
de Obras Públicas. 

 
12) Procedimiento de Precalificación: 
 
 La Precalificación se llevará a cabo basada en la do-

cumentación presentada por cada interesado, con refe-
rencia a su capacidad de contratación según la certi-
ficación emitida por el Registro de Constructores de 
Obras Públicas, a su experiencia en la explotación y 
mantenimiento de obras públicas y/o de la concesión de 
obras y/o servicios públicos, a su experiencia en la 
ejecución de obras viales, el cumplimiento de los pla-
zos y calidad de terminación, a su grado de organiza-
ción, tecnicidad y equipamiento, a su antigüedad en 
plaza y a sus antecedentes económicos-financieros. EL 
CONCEDENTE tendrá la facultad de auditar la informa-
ción suministrada, debiendo el interesado facilitar 
todo trámite de verificación y las gestiones necesa-
rias. 

 
 La Precalificación de un grupo de Oferentes se efec-

tuará en igual forma en que se evalúan los Oferentes 
individuales. 

 
13) La Precalificación será decidida por el Secretario de 

Obras Públicas y notificada a todos los interesados 
quienes tendrán un plazo común de cinco (5) días hábi-
les para tomar vista de todas las actuaciones e impug-
nar conforme lo dispuesto en el Art. 39 del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales para la Licitación de 
Concesiones de Obra Pública. Estableciéndose a estos 
efectos una garantía equivalente al valor del presente 
Pliego. 

 
 Las presentaciones de Oferentes no precalificados, 

serán devueltas a los mismos, quienes deberán retirar-
las en un plazo de treinta (30) días, vencido el cual 
y de no mediar impugnaciones en trámite, serán incine-
radas, labrándose un acta al respecto. 

 
14) Efectos de la Precalificación: 
 
 La Precalificación realizada por EL CONCEDENTE impli-

cará que el consiguiente llamado a licitación pública 
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estará limitado a personas jurídicas o Unión Transito-
ria de Empresas y/o Sociedades en formación que hayan 
sido precalificadas. 

 
 La precalificación no otorgará órden de mérito alguno, 

considerándose a todos los precalificados en igualdad 
de condiciones. 
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PLANILLA Nº 1 

 
DETALLE DE OBRAS VIALES EJECUTADAS POR LO MENOS EN LOS 

ULTIMOS 10 AÑOS 
 

Designa-
ción de la 

obra 

Caracterís-
ticas prin-

cipales 

Ente 
contra-
tante 

Plazo Monto 
contra-

to 

Fecha 
tabla 
costo 

Expte. 
(1) 

Long
. 

tra-
mo 

Tn. 
de 

Mez-
cla 
asf. 
(2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
(1) O número identificatorio en la repartición. 

(2) Si correspondiera.
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PLANILLA Nº 2 a) 
 

PLANILLA DE PROFESIONALES DE LA EMPRESA VINCULADOS A LA 
RAMA DE LA INGENIERIA 

 
Nº 

Ord. 
Nombre y  
apellido 

Título Antigüedad en 
la empresa 
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PLANILLA Nº 2  b) 
 

PLANILLA DE PROFESIONALES DE LA EMPRESA NO VINCULADOS A LA 
RAMA DE LA INGENIERIA 

 
Nº 

Ord. 
Nombre y  
apellido 

Título Antigüedad en 
la empresa 
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PLANILLA Nº 2  c) 
 

PLANILLA DE PRESONAL TECNICO DE LA EMPRESA 
 

Nº 
Ord. 

Nombre y  
apellido 

Especialidad Antigüedad en 
la empresa 
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PLANILLA Nº 3 
 

PLANILLA DE EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA 
 

Nº 
Ord 

Desig-
na- 
ción 

Pro-
pie- 
dad 

Marca Modelo Potencia 
o capaci-

dad 

Estado Ubi-
ca-
ción 
ac-
tual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
Certificación por Contador Público.
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PLANILLA Nº 4 
 

PLANILLA DETALLE DE FACTURACION MENSUAL DE OBRAS VIALES DE 
LOS ULTIMOS 10 AÑOS 

(Actualizado al 31 de octubre de 1989)  
Mes/Año Importe 

Orígen 
Factor 

 Actualiza-
ción 

Importe 
Actualizado 
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PLANILLA Nº 5 
 

PLANILLA PARA EL ANALISIS COMPARATIVO DE LOS ESTADOS 
CONTABLES 

(Importes expresados a valores constantes del último ba-
lance) 

 
Balance al   ....... ....... ....... 
Coef. de actual. 
I.P.M.N.G. 
 
ACTIVO: 
Disponibilidades 
Inversiones 
Créditos 
Bienes de cambio 
Total activo corriente 
Activo no corriente 
Créditos 
Inversiones 
Bienes de uso 
Cargos diferidos 
Total Act. no corriente 
TOTAL ACTIVO 
 
PASIVO: 
Pasivo corriente 
Deudas comerciales 
Deudas bancarias 
Deudas financieras 
Soc. Art. 33º 
Cargas sociales fiscales 
Otras deudas 
Total pasivo corriente 
Pasivo no corriente 
Deudas bancarias 
Soc. Art. 33º 
Otras deudas 
Previsiones 
Total pasivo no corriente 
TOTAL PASIVO 
 
PATRIMONIO NETO 
Capital 
Resultados no asignados 
Total patrimonio neto 
 
Total Pasivo-Patrimonio Neto 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
Ventas netas 
Costo de ventas 
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Resultado bruto 
Gastos de administración 
Gastos de comercialización 
Efectos de financiación 
 Gastos financieros 
 Diferencias de cambio 
 Ingresos financieros 
 R.E.I. 
   ....... ....... ....... 
Resultado operativo 
 
Otros ingresos 
Otros egresos 
 
Ganancia Neta del Ejercicio 
Impuesto a las Ganancias 
Ganancia del Ejercicio 
Saldo Final 
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PLAN DE CUENTAS 
 
 

ACTIVO: 
 
Disponibilidades: 
Caja 
Fondo fijo 
Valores a depositar 
Valores depositados al cobro 
Bancos - Cuenta corriente 
 
Inverciones: 
Bancos - Depósitos a plazo fijo 
Títulos públicos 
Otras inversiones 
 
Créditos: 
Cuentas a cobrar por peaje 
Cuentas a cobrar por otras 
Subsidios a cobrar 
Certificaciones pendientes de emisión 
Documentos a cobrar 
Anticipo a proveedores 
Adelanto al personal 
Deudores varios 
Siniestros a recuperar 
I.V.A. - Crédito fiscal 
Retenciones en garantía - Comitente 
Gastos anticipados 
Intereses a cobrar 
Intereses pagados por adelantado 
Elementos entregados en préstamo 
Anticipo de impuestos 
Deudores morosos 
Deudores de gestión judicial 
Documentos a cobrar depositados al cobro 
Documentos a cobrara protestados 
Documentos a cobrar en gestión judicial 
 
Bienes de cambio: 
Materias primas y materiales 
Productos semi-elaborados 
Producción en curso 
Obras sin facturar 
Centros intermedios 
Repuestos y accesorios 
Bienes de importación 
 
Bienes de uso: 
Terrenos 
Minas y canteras 
Edificios 
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Construcciones e instalaciones 
Maquinarias 
Medios de transporte 
Instrumental y herramientas 
Máquinas para oficina y computación 
Menos fondo de amortización acumulada 
Bienes inmateriales: 
Marcas y patentes 
 
Cargos diferidos: 
Costos de organización 
Gastos pagados por adelantado 
Gastos por obras iniciales 
 
 
PASIVO: 
 
Deudas: 
 
Comerciales: 
Proveedores 
Obligaciones a pagar 
Retenciones en garantía - Proveedores 
Cobro anticipado de usuarios 
Canon a El Comitente 
Acreedores por compras en el Exterior 
Carta de crédito por importación 
 
Financieras: 
Préstamos bancarios 
Intereses y gastos financieros a pagar 
 
Sociales: 
Sueldos y jornales a pagar 
Cargas sociales a pagar 
Provisión para aguinaldo y vacaciones 
 
Fiscales: 
Fondo especial Ley 17.520 
I.V.A. Débito fiscal 
Provisión para impuestos 
 
Provisiones: 
Provisión para diferencia de cambio 
Previsión para accidentes de trabajo (1) 
Provisión para costos devengados 
Provisión para costos faltantes 
 
Previsiones: 
(1) 
Previsión por despidos 
Previsión para amortización bienes de uso 
Previsión para reparaciones generales 
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Previsión por incobrables 
Previsión otros riesgos 
 
Otras Deudas: 
Acreedores por elementos arrendados 
 
Patrimonio Neto: 
Capital social 
Reserva legal 
Reserva facultativa 
Saldo por actualización bienes de uso 
Resultados acumulados 
Ajustes del Patrimonio Neto 
Ajuste de los resultados acumulados 
 
ESTADO DE RESULTADOS: 
 
Ingresos Operativos: 
Peaje por abono 
Peaje por estación Nº 1/n 
 
Ingresos por servicios varios: 
 
Ganancias Operativas: 
Descuentos obtenidos 
Intereses comerciales 
Subsidios por explotación concesión 
 
Otros Ingresos: 
Resultado venta bienes de uso 
Arrendamiento y alquileres 
Recupero elementos de repago 
Resultado de operaciones extraordinarias - ganancias 
Ajuste ejercicios anteriores - ganancias 
 
 
COSTOS DE EXPLOTACION CONCESION: (Cuenta de absorción de 

gastos e insumos) 
Mano de obra 
Subcontratos 
Cánon 
Gastos conservación de rutina 
Gastos conservación mejorativa y otros servicios comple-
mentarios. 
Gastos para rehabilitación de pavimentos 
 
 
GASTOS DE COMERCIALIZACION: (Cuenta de absorción de gas-

tos) 
 
GASTOS DE ADMINISTRACION: 
 
Efectos de Financiación: 
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Intereses a acreedores por bienes o servicios 
Intereses y actualizaciones financieras 
Descuentos otorgados 
Intereses impositivos 
Diferencias de cambio 
Gastos y comisiones bancarias 
Resultado de exposición inflación 
 
Otras Pérdidas Operativas: 
Deudores incobrables 
 
Otros Egresos: 
Impuestos, tasa y contribuciones 
Gastos vigilancia 
Ajuste de inventario 
 
 
RESULTADO OPERACIONES EXTRAORDINARIAS: 
 
AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES 
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PLAN ECONOMICO - FINANCIERO 
 

1.  INGRESOS 
1.1.  GESTIONALES 
1.1.1. Recaudaciones por peaje 
1.1.2. Subvenciones 
1.1.3. Certificaciones 
1.1.4. Otros (1) 
1.2.  NO GESTIONALES 
1.2.1. Aportes dinerarios de capital 
1.2.2. Préstamo de otros 
1.2.3. Otros (2) 
2.  EGRESOS 
2.1.  GESTIONALES 
2.1.1. Inversión Inicial 
2.1.1.1. Capital de trabajo 
2.1.1.2. Bienes de capital 
2.1.2. Costos del programa conservación rutina 
2.1.3. Costos de rehabilitación de pavimento 
2.1.4. Costos de conservación mejorativa 
2.1.5. Costos de servicios y obras complementarias 
2.1.6. Gastos de explotación concesión 
2.1.7. Gastos de administración 
2.1.8. Canon 
2.1.9. Ley 17.520 - Art. 8º 
2.1.10. Impuestos 
2.1.11. Otros 
2.2.  NO GESTIONALES 
2.2.1. Repago de préstamos a terceros 
2.2.2. Intereses y gastos financieros 
2.2.3. Dividendos 
2.2.4. Otros 
 
(1) Comprende ingresos en concepto de servicios complemen-

tarios prestados por El Concesionario o por sub-
contratistas 

 
(2) Comprende ingresos por conceptos no vinculados al ob-
jeto de la concesión (publicidad, arrendamientos, etc.). 


