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ACLARACIONES A LOS PLIEGOS PARTICULARES 
 
    BUENOS AIRES, 2 de marzo de 1990 
 
 Vistas las solicitudes de aclaración a los Pliegos 
Técnicos Particulares formuladas para la licitación de me-
joras, mantenimiento, conservación y explotación de la Red 
Vial Nacional por el régimen de Concesiones de Obra Públi-
ca, se efectúan las siguientes aclaraciones, que quedan a 
disposición de los interesados y que forman parte inte-
grante de los Pliegos. 
 
Aclaración a los Pliegos 
 
1- Las tarifas consignadas en los Pliegos Técnicos Parti-

culares, tributarán Impuesto al Valor Agregado y en 
ellas está considerado e incluído. 

 
2- El cronograma para la puesta en funcionamiento del 

control de cargas, estará definido por el oferente y 
su incumplimiento lo hará pasible de las penalidades 
fijadas en el Pliego de Condiciones Particulares (Tí-
tulo V ap. 12), puesto que se considera como un servi-
cio que deberá prestar el concesionario. 

 
3- El plazo de dos meses citado en el artículo 27 del 

Pliego Técnico Particular, es modificado a través del 
presente volante a 4 meses. 

 
4- En el artículo 15 del Pliego de Condiciones Particula-

res se deberá interpretar que "Las tarifas correspon-
dientes al vehículo" a que hace referencia la escala 
de resarcimientos son las que corresponden a la plaza 
de peaje más próxima al punto donde se ha detectado la 
infracción. 

 
5- Aclaraciones respecto del Título IV "Incumplimiento-

Penalidades" apartado 2 inciso 2.4. 
 
 A los efectos de la determinación de los tramos homo-

géneos al momento del inventario inicial el órgano de 
control determinará la longitud del tramo que no será 
superior a 10 Km., ni inferior a 2 Km. Dentro de los 
tramos así determinados se efectuarán diez (10) esta-
ciones o puntos de medición equidistantes entre sí en 
los que se aplicarán todos los criterios expresados en 
la metodología de estado de pavimentos. 

 
6- La penalización establecida en el artículo 15, inciso 

c. del Pliego Técnico Particular para la fisuración 
característica en calzadas o banquinas, se aplicará en 
todos los casos, sólo cuando dicha fisuración exceda 
los valores máximos admisibles indicados en el Título 
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III -Obligaciones de EL ENTE CONCESIONARIO apartado 6 
-"Condiciones exigibles para la calzada de rodamiento" 
y no hayan sido objeto de ningún trabajo de sellado o 
el mismo haya sido deficiente o no haya producido el 
efecto deseado. 

 
 Asimismo debe aclararse que no obstante lo indicado 

anteriormente a los efectos de la determinación de los 
Indices de Estado característicos y a la aplicación de 
sus penalidades, será considerada en su estado origi-
nal tal cual lo explicita la metodología de evaluación 
de Estado de Pavimentos en su artículo 15. 

 
7- Tanto el monto global mensual ofrecido o solicitado 

como cánon o subvención serán actualizados de igual 
manera que las tarifas y el importe resultante, será 
el actualizado a la fecha de su liquidación. 

 
8- Las garantías fijadas en el Título V reemplazan a la 

establecida en el artículo 53 y pueden ser constitui-
das mediante cualesquiera de los instrumentos legales 
admitidos en dicho artículo. 

 
9- Existe la posibilidad de modificar la naturaleza jurí-

dica de una asociación expresada en oportunidad de la 
presentación a precalificación sólo bajo la circuns-
tancia de unión de asociaciones de empresas precalifi-
cadas a los efectos de realizar una oferta en conjun-
to. 

 
10- Para el caso UTES el capital (no inferior al 20 %) 

rige para el fondo común operativo de la UTE. 
 
11- La participación societaria no podrá ser modificada 

salvo que se conforme asociaciones entre grupos preca-
lificados. 

 
12- En el caso de asociaciones de varios precalificados 

podrán presentar el certificado extendido por los Dis-
tritos de Vialidad Nacional a nombre de por lo menos 
uno. 

 
13- El personal de la Dirección Nacional de Vialidad que 

tomará a cargo el concesionario revestirá bajo el mis-
mo régimen legal que el resto del personal del Ente 
Concesionario. 

 
 Tanto las categorías como las remuneraciones que no 

podrán ser inferiores a la última percibida en la Di-
rección Nacional de Vialidad y tareas a desarrollar 
deberán ser pactadas con cada gente. 
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 En el caso de que, para exclusivamente el 7mo. Distri-
to, el personal afectado directamente a éste no sea 
suficiente para cubrir el mínimo exigido en cada Co-
rredor, podrá afectarse a dicha nómina personal de la 
Sede del Distrito. 

 
14- El concesionario deberá tomar a su cargo el pago de 

todos los impuestos provinciales y municipales corres-
pondientes a los campamentos de la Dirección Nacional 
de Vialidad. 

 
15- Las instalaciones, sistemas y equipamientos de plazas 

de peaje y estaciones de control de carga quedarán en 
propiedad del concedente finalizado el plazo de conce-
sión. 

 
16- El balance proyectado a que hace referencia el artícu-

lo 30, 3º párrafo -Pliego de Bases y Condiciones Gene-
rales- es reemplazado por el cronograma de inversión y 
flujo de fondos establecidos en el Anexo I de la Base 
II del Pliego de Condiciones Particulares. 

 
17- En el grupo XI Corredor 20 Ruta 38 en el artículo 12 

debe leerse: Segunda barrera: ENTRE EL km. 60 Y EL km. 
120. 

 
18- En el grupo II Corredor 7 Ruta 9 y AO 22 Artículo 3º 

debe leerse: La tarifa básica para el presente Corre-
dor es de AUSTRALES DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO (A 2.895.-). 

 
19- En el grupo V Corredor 18 Ruta 12, Tramo: deberá leer-

se: Empalme Ruta Nacional Nº 193 (Km. 84,90) - Ceibas 
(Km. 160,59). 

 
20- Las UTES deberán explicitar en los contratos constitu-

tivos la responsabilidad solidaria de los integrantes 
por los actos y operaciones que deban desarrollar en 
cumplimiento del objeto social. 

 
21- Modifícase la Base IV, apartado 1) del Pliego de Con-
diciones Particulares estableciéndose que el domicilio de 
presentación de ofertas y apertura de sobres será el Salón 
Mendiondo del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, 
sito en Av. 9 de Julio 1925 -Capital Federal, en los días 
y horas establecidos en las llamadas a licitación corres-
pondientes a cada 
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    BUENOS AIRES, 13 de marzo de 1990 
 
 
 Se informa a las Empresas precalificadas para el lla-
mado a licitaciones por el Sistema de Concesión de Obra 
Pública de la Red Vial Nacional, acerca del mecanismo de 
control que se ha dispuesto se aplique en las futuras con-
cesiones. 
 
 El Órgano de Control a que hacen referencia los Plie-
gos Generales y Particulares, ejercerá la Delegación del 
Estado y estará integrado por funcionarios de la Dirección 
Nacional de Vialidad y por una firma consultiva privada 
especialista en asuntos administrativo-contables, que 
ejercerá, además de su función específica (auditorías con-
tables, operativos, análisis permanentes de la ecuación 
económico-financiera del concesionario, societarias, 
etc.), las de coordinación de las actividades del organis-
mos técnico. Este estará integrado por personal de la Di-
rección Nacional de Vialidad, seleccionado mediante con-
curso interno, y su función será la del control del crono-
grama de actividades previstas, el control de calidad de 
los trabajos y de todo los aspectos técnicos que hagan a 
la concesión. 
 
 En todos los casos, tanto la firma consultora como el 
personal de la Dirección Nacional de Vialidad, será rota-
tivo en un plazo que no podrá superar los tres años y co-
menzará sus funciones en forma simultánea a las del conce-
sionario. 
     Buenos Aires, 16 de abril de 1990. 
 
 Se comunica a las Empresas precalificadas para el lla-
mado a licitaciones por el Sistema de Concesión de Obra 
Pública de la Red Vial Nacional, la siguiente aclaración 
de los Pliegos Técnicos Particulares que queda a disposi-
ción de los interesados: 
 
En el artículo 10 Obras Prioritarias del corredor 17 Grupo 
9 Ruta Nacional Nº 5 deberá incluírse como obra priorita-
ria la siguiente: 
 
 Sección: Km. 317,00 - Km. 41,00 (En secciones parcia-
les, en las zonas de alteo de terraplenes.). 
 
 Deficiencia a corregir: Déficit Estructural. 
 
 Tiempo máximo de terminación 12 (DOCE) meses. 
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     BUENOS AIRES, 18 de abril de 1990 
 
 En virtud de consultas realizadas por Empresas Preca-
lificadas para las licitaciones para Concesión de Obra Pú-
blica de la Red Vial Troncal Nacional, informamos lo si-
guiente: 
 
- Grupo N° X – Corredor 16 – Ruta Nacional N° 226 

... 

... 

... 
 
- Grupo N° XI – Corredor 20 – Ruta Nacional N° 38 

... 

... 

... 
 
- CONSULTAS EN GENERAL 
 
- En las propuestas se podrán prever mayor número de 

barreras de peaje pero sin modificar el entorno de las 
establecidas en los Pliegos Técnicos Particulares. 

 
- La tarifa a percibir deberá ser como máximo la esta-

blecida en el Pliego Técnico Particular multiplicada 
por la incidencia propuesta para cada plaza. 

 
 Cualquier tipo de abono u otra forma de pago que el 

oferente proponga debe reflejarse claramente en el 
flujo de fondos y deberá mantenerse de ser así durante 
todo el período de concesión. 

 
- No podrán incluírse en las ofertas tramos de Rutas 

Nacionales no incluídas en el presente llamado. 
 


