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PARTIDO de TANDIL PAVIMENTACIÓN
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Perfil Estructural

AV. DON BOSCO
TRAMO: AV. SAAVEDRA LAMAS - ACC. COUNTRY VALLE DE TANDIL

 OBRA: ZONA 13 - LOTE 3 "PAVIMENTACIÓN, REPAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN RUTAS PROVINCIALES,
 CAMINOS SECUNDARIOS Y URBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"

REPAVIMENTACIÓN DE CALZADA EXISTENTE Y PAVIMENTACIÓN DE BANQUINAS
REFERENCIAS

A

Limpieza de terreno, apertura de caja y/o desmonte y/o relleno y compactación de
la subrasante perfilada en 0,20m de espesor y 1,90m de ancho.

1

Riego de liga E.B.1 a razón de 0,6 lts/m².7

Pavimento existente a bachear.

Capa de arena-asfalto AM en 0,025m de espesor y 10,00 m de ancho.
3

5

Colocación de Geogrilla en 1,00 m de ancho por lado.

4
Carpeta de concreto asfáltico CAC-D19 con CA-30 en 0,05 m de espesor

y 9,80 m de ancho.

Base de Hormigón Pobre en 0,12m de espesor y 1,60 m de ancho.
2

6
Reconformación de banquinas c/provisión de suelo en 1,50 m de ancho por lado.
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Perfil Estructural

AV. SAAVEDRA LAMAS
TRAMO: AV. DON BOSCO - CALLE LOPEZ DE OSORNIO

REPAVIMENTACIÓN DE CALZADA EXISTENTE
REFERENCIAS

A
Riego de liga E.B.1 a razón de 0,6 lts/m².3Pavimento existente a fresar y bachear.

Capa de arena-asfalto AM en 0,025m de espesor y 15,00 m de ancho.
1

2
Carpeta de concreto asfáltico CAC-D19 con CA-30 en 0,05 m de espesor

y 15,00 m de ancho.

Reconstrucción de cordones.4

Cuneta existente.
5
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Perfil Estructural

REPAVIMENTACIÓN EN CALLES URBANAS
TRAMOS: VARIOS

REPAVIMENTACIÓN DE CALLES URBANAS
REFERENCIAS

A

Riego de liga E.B.1 a razón de 0,6 lts/m².1

Pavimento existente a fresar y bachear. 2
Carpeta de concreto asfáltico CAC-D19 con CA-30 en 0,06 m de espesor

y anchos variables.

Cordón cuneta existente.3
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 CAMINOS SECUNDARIOS Y URBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"
PARTIDO: TANDIL



Anchos variables

VEREDA

EXTERNA

VEREDA

EXTERNA

Anchos variables

VEREDA

EXTERNA

VEREDA

EXTERNA

Proyectó:

Revisó:

Aprobó:

Escalas: 

RevisiónFecha

Hojas:

Firma Plano ID:

Director de Proyecto

04

00

S/E

4 de 5 08/2018

Perfil Estructural

PAVIMENTACIÓN EN CALLES URBANAS
TRAMOS: VARIOS

PAVIMENTACIÓN DE CALLES URBANAS
REFERENCIAS

A

Base de hormigón pobre H-8 en 0,12m de espesor y anchos variables.1

Limpieza de terreno, apertura de caja y compactación de
subrasante perfilada.

2
Pavimento de hormigón H-30 en 0,18 m de espesor s/cordón integral

y anchos variables.

3
Pavimento de hormigón H-30 en 0,18 m de espesor c/cordón integral

y anchos variables.
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Disculpá las molestias.
Estamos trabajando para que disfrutes más de la Provincia.

Dirección de Vialidad

Disculpá las molestias.
Estamos trabajando para que disfrutes más de la Provincia.

Dirección de Vialidad

Disculpá las molestias.
Estamos trabajando para que disfrutes más de la Provincia.

Dirección de Vialidad
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