
 

 

Licitación Pública Internacional N° 01/2020 (FONPLATA) 

Financiada por PRESTAMO ARG 36/2017 

OBRA: Ampliación Ruta Provincial Nº 24” Tramo: AU Acceso Oeste – R.P. 

Nº 25 – Av. Derqui (Etapa 2) 

LONGITUD: 9.133m 
PARTIDO: MORENO 

CIRCULAR ACLARATORIA N°1 

A las empresas Constructoras interesadas en la Licitación Pública Internacional N° 
01/2020 (FONPLATA), correspondiente a la Obra: "Ampliación Ruta Provincial Nº 
24” Tramo: AU Acceso Oeste – R.P. Nº 25 – Av. Derqui (Etapa 2), Longitud: 
9.133,00 m, Partido de Moreno”, se comunica lo siguiente: 

CONSULTA 1: 
1) En lo que respecta a la situación financiera (Sección II art. IAL 6.3.f), se advierte 
que la metodología de evaluación económico – financiera por indicadores, todos de 
cumplimiento obligatorio, resulta sustancialmente restrictiva, perjudicando así a 
empresas con una adecuada capacidad técnica y económica para la realización de la 
Obra. Es por ello que, a fin de garantizar el principio de mayor concurrencia, se solicita 
incorporar una metodología de subsanación de indicadores, en particular para el índice 
de endeudamiento, ya sea por medio de la comprobación del acceso al crédito y/o 
activos líquidos adicionales o mediante otro tipo de garantías a solicitud del Comitente. 
Esta posibilidad de subsanar índices se establece habitualmente en Licitaciones 
Públicas Internacionales para la contratación de Obras de complejidad y envergadura 
similar a la del presente llamado, como pueden ser:  

a) Nueva Sede del Ministerio de Economía y Finanzas del GCABA – año 
2020 (MDUyT – GCBA). Organismo financiador: FONPLATA. Indicadores 
solicitados: liquidez y endeudamiento. Se establece la posibilidad de subsanar 
el índice de endeudamiento. 

b) Ampliación del Túnel Caracoles – Paso Cristo Redentor – año 2019 (DNV – 
Nación). Organismo financiador: BID. Indicadores solicitados: se evalúan 
liquidez, prueba ácida, endeudamiento y rentabilidad. Se permite la 
subsanación de incumplimientos mediante la acreditación de activos líquidos / 
acceso a créditos adicionales. 

c) Mejora del Corredor de la Ruta Provincial Nº 82 – año 2020 (DPV – 
Mendoza). Organismo financiador: BID. Indicadores solicitados: se evalúan 
solvencia, liquidez corriente y endeudamiento. Se permite la subsanación de 
incumplimientos mediante la acreditación de activos líquidos / acceso a créditos 
adicionales. 



RESPUESTA: el nivel máximo de endeudamiento permitido por el indicador pretende 
garantizar que los activos líquidos y/o el acceso a créditos exigido no se encuentre 
comprometido por un alto nivel de obligaciones preexistentes. Por ende no se considera la 
posibilidad de subsanar el índice de endeudamiento a través del acceso a créditos -como se 
plantea- ni con otro tipo de garantías.  

2) Por los motivos expuestos, solicitamos que, una vez revisadas las condiciones de 
calificación y evaluación de las Ofertas, y a fin de garantizar el principio de mayor 
concurrencia y salvaguardar el interés fiscal comprometido, se brinde una pronta 
respuesta a esta solicitud y se otorgue una prórroga razonable, de al menos 20 días, 
para permitir el estudio y la presentación de las Ofertas. 

RESPUESTA: El plazo para presentación se considera suficiente, con lo cual no se 
hace lugar a la prórroga solicitada. 

CONSULTA 2: A los fines de la calificación del Oferente, de acuerdo a lo indicado en 
la Sección II. Hoja de Datos de la Licitación del Pliego, en la IAL 6.3 (f), por la cual se 
debe acreditar un Patrimonio Neto mayor o igual al 50% (cincuenta por ciento) del 
Presupuesto Oficial de la Obra, se considera cumplido el requisito si el Oferente: 

En caso de presentarse en UTE, acredita que uno de los integrantes de la misma 
supere el cien por ciento (100%) de la exigencia, y en consecuencia no sería 
necesario que los demás integrantes alcancen entre ellos el cuarenta por ciento (40%) 
de dicha exigencia, ya que cumpliendo con el mínimo de que cada socio deba cumplir 
con el veinticinco por ciento (25%) del requisito, se daría la situación de ser asimilable 
a lo indicado en la Sección IV. Criterios de Evaluación y Comparación de las 
Ofertas, como ocurre para los Sub-Factores de Situación Financiera: 2.3.2, 2.3.3, 
2.3.5 y 2.3.6. 

RESPUESTA: La IAL 6.3 (F) se refiere al Patrimonio Neto mientras que la en 
la Sección IV. Criterios de Evaluación y Comparación de las Ofertas 2.3.1 se trata la 
Capacidad Financiera Histórica - Índices Financieros con lo cual son indicadores 
diferentes, por lo tanto los porcentajes no son asimilables. 

Dicho esto, se ratifica que para el cumplimiento del Patrimonio Neto en caso de UTE es 
necesario que los socios restantes deban cumplir con lo establecido para el requisito de 
socios menores: los demás integrantes alcancen entre ellos 40% de la exigencia de 
Patrimonio Neto. 

CONSULTA 3: esta empresa se encuentra estudiando su Pliego a fin de solicitar si se 
podrá presentar reglas con terminadora de cilindro en reemplazo de la terminadora de 
pavimento sobre oruga autoprolusada según se solicita en el Artículo 6.5 (c) Equipo 
esencial, de las IAL.  

RESPUESTA: NO se podrá reemplazar el equipo esencial exigido por la IAL 6.5 (c) a 
saber: “Un equipo terminador de pavimentos sobre orugas autopropulsado de ancho 
completo, de encofrado deslizante, vibradores de inmersión incorporado, y fratasado 
automático” por reglas con terminadora de cilindro. 

 

  



CONSULTA 4: 1. En el PLIEGO LICITATORIO, Sección II. Hoja de Datos de la 
Licitación, Punto IAL 6.3 (c) Y IAL 6.5 (b), en los párrafos: 1.1. En caso de U.T. (Unión 
Transitoria) para cumplimentar el requisito: ¿Cada uno de los integrantes, puede 
acreditar 2 (dos) obras de naturaleza o complejidad similares a la obra en cuestión? O 
¿el requisito debe ser cumplimentado, como máximo, por no más de 2 contratos?  

 

 

RESPUESTA: A los fines de la calificación del oferente en los casos de constitución de UTE, se 
considerará cumplido el requisito cuando uno de los integrantes de la UTE cumpla como 
mínimo con el sesenta por ciento (60%) de la exigencia anterior y los demás integrantes 
alcancen entre ellos, el porcentaje necesario para cumplimentar la totalidad de la exigencia. 

En cuanto a la cantidad de contratos, se cumplirá como mínimo con 2 contratos siempre que 
cumplan con el porcentaje exigido en la IAL 6.3 (c) y IAL 6.5 (b). 

CONSULTA 5: Por la presente les elevo las siguientes consultar para ser aclaradas 
según Sección II HDL IAL 11.1. 

1- En la Sección II HDL IAL 6.5 (c.) se indica que se requiere, “Un equipo 
terminador de pavimentos sobre orugas autopropulsado de ancho completo, de 
encofrado deslizante, vibradores de inmersión incorporado, y fratasado 
automático”, entendemos que como el perfil tipo definido en Memoria, Pliegos y 
Planos es de 7,30m de ancho, el ancho mínimo de trabajo del equipo 
propuesto debería ser de 7,30n, ¿es correcta nuestra interpretación?. 
 

RESPUESTA: Si es correcta la interpretación. El requerimiento indica que debe ser de ancho 
completo: 7,30m. 

 



2- En la Sección II HDL  IAL 6.5 (c.) también requiere, “Planta dosificadora de 
Hormigón de 60 m3/hora”, como este trabajo se debe realizar con el equipo 
mencionado en la pregunta anterior y  en la Sección VIII de las 
Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento dice que “Se 
ejecutará de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de Especificaciones 
Técnicas Generales Edición 2019 Capítulo IV “PAVIMENTOS” - Sección 8 - 
“CONSTRUCCION DE CALZADAS DE HORMIGON DE CEMENTO 
PORTLAND” donde se indica “Cuando en la Especificación Particular se 
establezca el empleo de equipos terminadoras de alto rendimiento, se deberá 
asegurar en todo momento la provisión del volumen de hormigón que permita 
el avance continuo, uniforme y sin detenciones de la pavimentadora, cuando 
ello constructivamente sea posible.”, entendemos que la planta de Hormigón 
debe ser mezcladora en vez de dosificadora de acuerdo al bajo asentamiento 
que tendrá la masa del hormigón al momento de su colocación, ¿es correcta 
nuestra interpretación?. 

RESPUESTA: La interpretación es correcta, se responde en Circular 
Modificatoria 1. 

 

3- En la Sección II HDL IAL 6.5 (c.) se indica que “El equipo comprometido para la 
ejecución de la obra deberá estar libre de cualquier otro compromiso a la fecha 
de presentación de las ofertas, disponible y en plenas condiciones operativas 
para su inmediato traslado a obra en el inicio de los trabajos.”, entendemos que 
un equipo solo puede estar ofrecido por un solo oferente, pues en al caso que 
el oferente sea dueño de los equipos no podría ofrecerlos en alquiler a su 
propia competencia, ¿es correcta nuestra interpretación?. Por otro lado 
entendemos que el equipo debería estar disponible al momento que el plan de 
trabajos de la obra lo requiera, este momento es evidentemente distinto a la 
fecha de licitación, se solicita se nos indique fecha aproximada de esta 
necesidad.  

Respuesta: según lo estipulado en la IAL 6.5 c sección I del documento de licitación, el 
oferente deberá demostrar la disponibilidad (propias, alquiladas, etc.) de los equipos. La 
demostración de la disponibilidad será exigida al momento de la presentación de las 
ofertas. 

 
4- En la Sección II HDL IAL 6.3 (c.) y 6.5 (b) se menciona que como antecedente 

se debe tener al menos dos (2) obras de naturaleza y complejidad similar 
debiendo una de ella tener el menos el 60 % del tonelaje o volumen previsto 
para el ítem principal de la misma ITEM N°10: PAVIMENTO DE HORMIGÓN 
SIMPLE H - 30 DE 0 ,23m DE ESPESOR, como esta obra se ejecutará con 
Terminadora de Alto Rendimiento, entendemos que los antecedentes a 
presentar deben estar ejecutados con esta tecnología, ¿es correcta nuestra 
interpretación?.   

Respuesta: Si, la ejecución de las obras a presentar para el cumplimiento de la experiencia 
en obras similares, deberán haber sido ejecutadas con equipo terminador de hormigón. 

 



CONSULTA 6: La cláusula IAL 6.3 (f) establece que el oferente deberá acreditar un 
Patrimonio Neto mayor o igual al 50% (cincuenta por ciento) del Presupuesto Oficial de 
la Obra y presentar los balances de los años 2017, 2018 y 2019. En el caso de las 
sociedades para las cuales a la fecha de apertura de la licitación, hayan transcurrido 
más de 12 meses desde el último cierre de balance (2019), y en virtud a la inflación 
habida, se consulta si es admisible actualizar el Patrimonio Neto correspondiente a 
dicho balance aplicando el Factor de Actualización "FA” de acuerdo con lo detallado 
en el  Informe de Calificaciones de la Sección V del pliego. 

Respuesta: el factor de actualización “FA” mencionado en la consulta (Factor de 
Actualización según fuente INDEC – Indicador: Índice del Costo de la Construcción – 
Serie: ICC por capítulos – Aperturas: Nivel General) permite la actualización del 
“Volumen anual de trabajos de construcción” según lo estipulado en Sección II. Hoja de 
Datos de la Licitación - IAL 6.5 (a), pero no la re-expresión de los Estados Contables. 

Aquellos entes para las cuales a la fecha de apertura de la licitación hayan transcurrido 
más de 12 meses desde el cierre de balance en 2019, podrán presentar los últimos tres 
Estados Contables de los últimos tres ejercicios económicos cerrados de 
conformidad con la Modificatoria 1.   

 



G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2020 - Año del Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Circular aclaratoria
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