
Longitud = 3.413,00 m

Longitud = 5.720,00 m

9.133,00 m

Item Nº 1 Mov.de Suelos p/construcción de Terraplenes y Banquinas c/prov.de suelos 58.600,00 m3

Tramo V(m3)

Prog.+0,00m a +3.413,00m 14.300,00

Prog.+0,00m a +5.720,00m 44.300,00

Item Nº 2 Retiro y reemplazo de Suelos no aptos 9.133,00 m3

Tramo L(m) a(m) Prof(m) V(m3)

Prog.+0,00m a +3.413,00m 3.413,00 1,00 1,00 3.413,00

Prog.+0,00m a +5.720,00m 5.720,00 1,00 1,00 5.720,00

Item Nº 3 Retiro de Arboles, Raices y Raigones, y Desmalezado de Terreno 1,00 gl

Tramo gl

Prog.+0,00m a +3.413,00m 1,00

Prog.+0,00m a +5.720,00m 1,00

Item Nº 4 Demolición y Retiro de Pavimento Asfáltico 24.573,60 m2

Tramo L(m) a(m) N° S(m2)

Prog.+0,00m a +3.413,00m 3.413,00 7,20 1,00 24.573,60

Item Nº 5 Excavación de Caja 73.382,25 m3

Tramo L(m) a(m) S(m2) epdio(m) V(m3)

Prog.+0,00m a +3.413,00m 3.413,00 17,00 58.021,00 0,60 34.812,60

5.821,25 0,60 3.492,75

Prog.+0,00m a +3.410,00m 3.410,00 9,50 32.395,00 0,60 19.437,00

Prog.+3.410,00m a +5.720,00m 2.310,00 8,50 19.635,00 0,60 11.781,00

6.431,50 0,60 3.858,90

Item Nº 6 Sub Rasante Perfilada y Compactada para un VS>5% 121.323,53 m2

Tramo L(m) a(m) N° S(m2)

Prog.+0,00m a +3.413,00m 3.413,00 8,50 2,00 58.021,00

5.355,55

Prog.+0,00m a +3.410,00m 3.410,00 9,50 1,00 32.395,00

Prog.+3.410,00m a +5.720,00m 2.310,00 8,50 1,00 19.635,00

5.916,98

Item Nº 7 Sub base de Suelo Cal RC> 12 Kg/cm2 de 0,20m de espesor 116.305,13 m2

Tramo L(m) a(m) N° S(m2)

Prog.+0,00m a +3.413,00m 3.413,00 8,10 2,00 55.290,60

5.355,55

Prog.+0,00m a +3.410,00m 3.410,00 9,10 1,00 31.031,00

Prog.+3.410,00m a +5.720,00m 2.310,00 8,10 1,00 18.711,00

5.916,98Tramo II (accesos)

Tramo I (accesos)

Tramo I (accesos)

Tramo II

Tramo II (accesos)

Lugar

Tramo II

Tramo II

Tramo I

Tramo II

Obra: Ampliación Ruta Provincial Nº 24 Tramo: AU Acceso Oeste – R.P. Nº 25 – Av. Derqui (Etapa 2)

TRAMO I : calle Almafuerte (+0,00m) ‐ rotonda R.P.Nº25 (+3.413,00m)

Lugar

Lugar

Tramo I

Tramo II

Tramo I

Lugar

TRAMO II : rotonda R.P.Nº25 (+0,00m) ‐ avenida Derqui (+5.720,00)

Tramo I

Lugar

Lugar

Lugar

Tramo I

Partido de Moreno

Tramo II

Tramo I

Tramo I

Tramo II (accesos)

Tramo I (accesos)

Tramo II

Tramo II

Tramo II

DETALLE DE CÓMPUTOS METRICOS



Longitud = 3.413,00 m

Longitud = 5.720,00 m

9.133,00 m

Obra: Ampliación Ruta Provincial Nº 24 Tramo: AU Acceso Oeste – R.P. Nº 25 – Av. Derqui (Etapa 2)

TRAMO I : calle Almafuerte (+0,00m) ‐ rotonda R.P.Nº25 (+3.413,00m)

TRAMO II : rotonda R.P.Nº25 (+0,00m) ‐ avenida Derqui (+5.720,00)

Partido de Moreno

DETALLE DE CÓMPUTOS METRICOS

Item Nº 8 Riego de Imprimación 93.044,10 lt

Tramo L(m) a(m) N° S(m2)
Litros 

(0.8lt/m2)

Prog.+0,00m a +3.413,00m 3.413,00 8,10 2,00 55.290,60 44.232,48

5.355,55 4.284,44

Prog.+0,00m a +3.410,00m 3.410,00 9,10 1,00 31.031,00 24.824,80

Prog.+3.410,00m a +5.720,00m 2.310,00 8,10 1,00 18.711,00 14.968,80

5.916,98 4.733,58

Item Nº 9 Base de Hormigón Pobre H-13 de 0,15 m de espesor 111.028,22 m2

Tramo L(m) a(m) N° S(m2)

Prog.+0,00m a +3.413,00m 3.413,00 7,80 2,00 53.242,80

5.122,70

Prog.+0,00m a +3.410,00m 3.410,00 8,50 1,00 28.985,00

Prog.+3.410,00m a +5.720,00m 2.310,00 7,80 1,00 18.018,00

5.659,72

Item Nº 10 143.144,00 m2

Tramo L(m) a(m) N° S(m2)

Prog.+0,00m a +3.413,00m 3.413,00 7,30 2,00 49.829,80

4.657,00

Prog.+0,00m a +5.720,00m 5.720,00 7,30 2,00 83.512,00

5.145,20

Item Nº 11 6.145,20 m2

Tramo L(m) a(m) u S(m2)

Prog.+0,00m a +3.413,00m 50,00 2,00 10,00 1.000,00

Prog.+0,00m a +5.720,00m 50,00 2,00 26,00 5.145,20

Item Nº 12 18.266,00 m

Tramo L(m) N° Lt(m)

Prog.+0,00m a +3.413,00m 3.413,00 2,00 6.826,00

Prog.+0,00m a +5.720,00m 5.720,00 2,00 11.440,00

Item Nº 13 Fresado Corrector Intermedio-Fino de 0,05m de espesor promedio 22.880,00 m2

Tramo L(m) a(m) N° S(m2)

Prog.+0,00m a +3.410,00m 3.410,00 4,00 1,00 13.640,00

Prog.+3.410,00m a +5.720,00m 2.310,00 4,00 1,00 9.240,00

Item Nº 14 Mezcla Asfáltica para Bacheo 296,60 tn

Tramo L(m) a(m) e(m) Pe(t/m3) %

Prog.+0,00m a +3.410,00m 3.410,00 7,00 0,10 2,40 3%

Prog.+3.410,00m a +5.720,00m 2.310,00 7,50 0,10 2,40 3%

Lugar

Lugar

Tramo I

Tramo I (accesos)

Tramo II

Tramo I

Tramo II

Tramo II

Lugar

Tramo II (accesos)

Lugar

Tramo II

Tramo II (accesos)

Lugar

Tramo II

Tramo I

Tramo I (accesos)

Tramo I (accesos)

Tramo I

Tramo II (accesos)

Tramo II

Lugar

Tramo II

Tramo II

Tramo II

Pavimento de Hormigón H-30 de 0,23m de espesor

Tramo II

Banquinas Conformadas con RAP

Veredas de Hormigón Simple

Lugar

Tramo I

Tramo II



Longitud = 3.413,00 m

Longitud = 5.720,00 m

9.133,00 m

Obra: Ampliación Ruta Provincial Nº 24 Tramo: AU Acceso Oeste – R.P. Nº 25 – Av. Derqui (Etapa 2)

TRAMO I : calle Almafuerte (+0,00m) ‐ rotonda R.P.Nº25 (+3.413,00m)

TRAMO II : rotonda R.P.Nº25 (+0,00m) ‐ avenida Derqui (+5.720,00)

Partido de Moreno

DETALLE DE CÓMPUTOS METRICOS

Item Nº 15 Cuña Asfáltica correctora de pendiente 772,20 tn

Tramo L(m) L(km) 150tn/km tn

Prog.+0,00m a +5.720,00m 5.720,00 5,72 135,00 772,20

Item Nº 16 Alcantarilla 1Ø0,80m 10,00 u

Tramo N°

6,00

4,00

Item Nº 17 Alcantarilla 1Ø1,00m 8,00 u

Tramo N°

6,00

2,00

Item Nº 18 Dársena para ascenso y descenso de pasajeros Tipo Urbana 32,00 u

Tramo u

Prog.+0,00m a +3.413,00m 10,00

Prog.+0,00m a +5.720,00m 22,00

Item Nº 19 Refugios Peatonales 32,00 u

Tramo u

Prog.+0,00m a +3.413,00m 10,00

Prog.+0,00m a +5.720,00m 22,00

Item Nº 20 Limpieza y Perfilado de Zanjas de Desagües 1,00 gl

Tramo L(m)

Prog.+0,00m a +3.413,00m 3.413,00

Prog.+0,00m a +5.720,00m 5.720,00

Item Nº 21 Forestación 51,00 u

Tramo L(m) u

Prog.+0,00m a +3.413,00m 3.413,00 25,00

Prog.+0,00m a +5.720,00m 5.720,00 26,00

Item Nº 22 Retiro de Sistema de Iluminación, Postes Electrificación Rural y Semáforos 190,00 u

Tramo
Poste Elect. 

Rural (u)
Lum.(u) Sem.(u) total

Prog.+0,00m a +3.413,00m 21,00 60,00 6,00 87,00

Prog.+0,00m a +5.720,00m 0,00 95,00 8,00 103,00

Item Nº 23 Columna de Iluminación con Luminarias LED de dos brazos en el separador 255,00 u

Tramo L(m) 1c/36m Lum.(u) Lum.(u)

Prog.+0,00m a +3.413,00m 3.413,00 0,03 94,81 95,00

Prog.+0,00m a +5.720,00m 5.720,00 0,03 158,89 160,00

Lugar

Tramo I

Lugar

Tramo I

Tramo II

Lugar

Tramo II

Lugar

Lugar

Tramo I

Tramo II

Lugar

Lugar

Tramo II

Lugar

Tramo I (accesos)

Tramo II (accesos)

Lugar

Tramo II

Tramo I (accesos)

Tramo II (accesos)

Tramo I

Tramo II

Tramo II

Tramo I

Tramo I



Longitud = 3.413,00 m

Longitud = 5.720,00 m

9.133,00 m

Obra: Ampliación Ruta Provincial Nº 24 Tramo: AU Acceso Oeste – R.P. Nº 25 – Av. Derqui (Etapa 2)

TRAMO I : calle Almafuerte (+0,00m) ‐ rotonda R.P.Nº25 (+3.413,00m)

TRAMO II : rotonda R.P.Nº25 (+0,00m) ‐ avenida Derqui (+5.720,00)

Partido de Moreno

DETALLE DE CÓMPUTOS METRICOS

Item Nº 24 Intersección Semafórica Nueva 9,00 u

Tramo L(m) Sem.(u)

Prog.+0,00m a +3.413,00m 3.413,00 3,00

Prog.+0,00m a +5.720,00m 5.720,00 6,00

Item Nº 25 Señalamiento Horizontal (método de pulverización) 12.858,00 m2

Tramo L(m) Señ.(m2)

Prog.+0,00m a +3.413,00m 3.413,00 4.805,00

Prog.+0,00m a +5.720,00m 5.720,00 8.053,00

Item Nº 26 Señalamiento Horizontal por extrusión e=3mm 2.676,00 m2

Tramo L(m) Señ.(m2)

Prog.+0,00m a +3.413,00m 3.413,00 1.000,00

Prog.+0,00m a +5.720,00m 5.720,00 1.676,00

Item Nº 27 Señalamiento Horizontal por extrusión e=7mm 262,00 m2

Tramo L(m) Señ.(m2)

Prog.+0,00m a +3.413,00m 3.413,00 156,00

Prog.+0,00m a +5.720,00m 5.720,00 262,00

Item Nº 28 Pintura Acrílica color Negro 7.760,00 m2

Tramo L(m) Señ.(m2)

Prog.+0,00m a +3.413,00m 3.413,00 2.900,00

Prog.+0,00m a +5.720,00m 5.720,00 4.860,00

Item Nº 29 Señalamiento Vertical (de 1 pie) 398,00 u

Tramo L(m) u

Prog.+0,00m a +3.413,00m 3.413,00 149,00

Prog.+0,00m a +5.720,00m 5.720,00 249,00

Item Nº 30 Señalamiento Vertical (de 2 pies) 96,00 u

Tramo L(m) u

Prog.+0,00m a +3.413,00m 3.413,00 36,00

Prog.+0,00m a +5.720,00m 5.720,00 60,00

Item Nº 31 Señalamiento Vertical Columna de 1 Brazo 5,00 u

Tramo L(m) u

Prog.+0,00m a +3.413,00m 3.413,00 2,00

Prog.+0,00m a +5.720,00m 5.720,00 3,00

Item Nº 32 Demolición de Alcantarillas 1,00 gl

Tramo gl

Alcant. Progr. +1.610,00m 1,00

Alcant. Progr. +2.992,40m 1,00

Alcant. Progr. +1.185,20m 1,00

Lugar

Tramo I

Tramo II

Tramo II

Tramo I

Tramo II

Lugar

Lugar

Tramo II

Tramo I

Tramo II

Lugar

Tramo I

Tramo I

Tramo I

Tramo I

Lugar

Lugar

Tramo II

Tramo I

Tramo II

Lugar

Tramo I

Lugar

Tramo II

Tramo I

Lugar

Tramo II



Longitud = 3.413,00 m

Longitud = 5.720,00 m

9.133,00 m

Obra: Ampliación Ruta Provincial Nº 24 Tramo: AU Acceso Oeste – R.P. Nº 25 – Av. Derqui (Etapa 2)

TRAMO I : calle Almafuerte (+0,00m) ‐ rotonda R.P.Nº25 (+3.413,00m)

TRAMO II : rotonda R.P.Nº25 (+0,00m) ‐ avenida Derqui (+5.720,00)

Partido de Moreno

DETALLE DE CÓMPUTOS METRICOS
Alcant. Progr. +4.932,00m 1,00

Item Nº 33 Excavación para Fundación 420,85 m3

Tramo V(m3)

Alcant. Progr. +1.610,00m 136,12

Alcant. Progr. +2.992,40m 73,59

Alcant. Progr. +1.185,20m 130,80

Alcant. Progr. +4.932,00m 80,35

Item Nº 34 Hormigón para Contrapiso H-10 26,30 m3

Tramo V(m3)

Alcant. Progr. +1.610,00m 8,51

Alcant. Progr. +2.992,40m 4,60

Alcant. Progr. +1.185,20m 8,17

Alcant. Progr. +4.932,00m 5,02

Item Nº 35 Hormigón Estructural para Obras de Arte H-25 312,81 m3

Tramo V(m3)

Alcant. Progr. +1.610,00m 114,82

Alcant. Progr. +2.992,40m 49,70

Alcant. Progr. +1.185,20m 93,03

Alcant. Progr. +4.932,00m 55,26

Item Nº 36 Acero para Hormigón Armado ADN-420 12,76 tn

Tramo T(tn)

Alcant. Progr. +1.610,00m 4,75

Alcant. Progr. +2.992,40m 1,91

Alcant. Progr. +1.185,20m 4,03

Alcant. Progr. +4.932,00m 2,08

Item Nº 37 Defensa Vehicular Metálica tipo Flex-Beam 288,00 m

Tramo L(m)

Alcant. Progr. +1.610,00m 79,00

Alcant. Progr. +2.992,40m 68,00

Alcant. Progr. +1.185,20m 73,00

Alcant. Progr. +4.932,00m 68,00

Tramo II

Tramo I

Tramo I

Tramo II

Tramo II

Tramo I

Tramo I

Tramo II

Tramo II

Tramo I

Tramo I

Tramo II

Lugar

Tramo II

Tramo I

Tramo I

Tramo II

Tramo II

Lugar

Lugar

Lugar

Tramo II

Tramo I

Tramo I

Tramo II

Lugar



Longitud = 3.413,00 m

Longitud = 5.720,00 m

9.133,00 m

Obra: Ampliación Ruta Provincial Nº 24 Tramo: AU Acceso Oeste – R.P. Nº 25 – Av. Derqui (Etapa 2)

TRAMO I : calle Almafuerte (+0,00m) ‐ rotonda R.P.Nº25 (+3.413,00m)

TRAMO II : rotonda R.P.Nº25 (+0,00m) ‐ avenida Derqui (+5.720,00)

Partido de Moreno

DETALLE DE CÓMPUTOS METRICOS

Item Nº 38 Protección de Fundación 126,26 m3

Tramo V(m3)

Alcant. Progr. +1.610,00m 40,84

Alcant. Progr. +2.992,40m 22,08

Alcant. Progr. +1.185,20m 39,24

Alcant. Progr. +4.932,00m 24,10

Item Nº 39 Mantenimiento de Desvíos 12,00 mes

meses 

12,00

Item Nº 40 Local de Inspección, Mobiliario, Servicios y Equipamiento para Laboratorio 12,00 mes

meses

12,00

Item Nº 41 1,00 gl

Item Nº 42 Equipamiento para Gabinete 1,00 gl

Item Nº 43 Provisión de Movilidad Tipo C 1,00 u

Item Nº 44 Mantenimiento de Movilidad Tipo C 48.000,00 km

km/día días/mes meses

200,00 20,00 12,00

Item Nº 45 Documentación Definitiva de Obra 1,00 gl

Lugar

Tramo I y II

Tramo II

Lugar

Tramo I

Tramo I

Lugar

Tramo I y II

Tramo I y II

Lugar

Lugar

Tramo I y II

Tramo II

Remoción, Traslado y/o Protección de Interf.con Servicios Públicos ó Privados



Longitud = 3.413,00 m

Longitud = 5.720,00 m

9.133,00 m

Obra: Ampliación Ruta Provincial Nº 24 Tramo: AU Acceso Oeste – R.P. Nº 25 – Av. Derqui (Etapa 2)

TRAMO I : calle Almafuerte (+0,00m) ‐ rotonda R.P.Nº25 (+3.413,00m)

TRAMO II : rotonda R.P.Nº25 (+0,00m) ‐ avenida Derqui (+5.720,00)

Partido de Moreno

DETALLE DE CÓMPUTOS METRICOS

Item Nº 46 Plan de Manejo Ambiental 1,00 gl

Item Nº 47 Movilización de Obra 1,00 gl

Item Nº 48 Honorarios Profesionales por Representación Técnica 1,00 s/T

Este Item se pagará según tabla de Aranceles para Honorarios Profesionales del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Bs. As. Vigentes a la fecha de la Licitación.
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