

LICITACION PUBLICA N° 30/2022

MOTIVO: ESTABILIZACION DE LA RUTA PROVINCIAL N° 45, TRAMO: SOL DE MAYO - ROJAS, CON UNA LONGITUD DE 17,100 KILOMETROS, EN JURISDICCION DEL PARTIDO DE ROJAS.

06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 - RESOL -2022-2123-GDEBA-DVMIYSPGP

EXPEDIENTE: EX-2022-20429654-GDEBA-DVMIYSPGP

- - - En la Ciudad de La Plata, siendo las 10.00 hs. del día 06 de Septiembre de 2022, se procede a dar cumplimiento a lo establecido por RESOL-2022-2123-GDEBA-DVMIYSPGP del 29 de Julio del año 2022, en el Expediente EX-2022-20429654-GDEBA-DVMIYSPGP y cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de \$406.187.238,49.-

Preside el Acto: EL SEÑOR ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES HERNAN Y ZURIETA; encontrándose presentes, el Sr. Sub Administrador General de la D.V.B.A. Martin Frascetti; el Sr. Gerente Técnico de la D.V.B.A. Pablo Morano, el Sr Gerente Ejecutivo de la D.V.B.A. Omar Andrek; la Sra. Jefa del Departamento Liquidaciones y Gastos de la D.V.B.A. Patricia Sánchez, el Sr. Gabriel Alberto Arias Jefe de División Licitaciones y Contratos de la D.V.B.A., demás autoridades y público asistente.

<u>Nº</u>	<u>OFERENTE</u>	<u>OFERTA</u>	<u>GARANTIA</u>
1	INGENIERO ALBERTO REANO S.A.	\$398.092.156,89	\$4.062.000,00
2	CR CONSTRUCCIONES S.A.	\$369.607.669,02	\$4.061.900,00
3	TREXCIN CONSTRUCCIONES S.A.	\$363.783.915,90	\$4.061.872,38
4	POSE S.A.	\$423.936.059,00	\$4.061.873,00
5	CARBE S.A.	\$524.455.701,01	\$4.061.873,00
6	SEPEYCO S.R.L. - BETON VIAL S.A. - ROJAS UT	\$389.755.356,94	\$4.065.000,00
7	CONSTRUCTORA BETON S.R.L.	\$404.184.970,37	\$4.061.872,38
8	ERECTION CONSTRUCCIONES Y MONTAJES INDUSTRIALES S.A.I.C.I.	\$424.930.245,93	\$4.061.872,38
9	MARIN CONSTRUCCIONES S.A.	\$422.201.355,47	\$4.100.000,00
10	AVINCO CONSTRUCCIONES S.A.	\$401.755.758,26	\$4.100.000,00

Se verificaron los Certificados de Capacidad, Garantías y Pliegos rubricados de todos los Proponentes.-

OBSERVACIONES:

Se le solicita a la empresa Marin Construcciones S.A., en este acto presentar duplicados de ambos sobres dentro de las 24 hs.

No habiendo observaciones de los presentes a las formalidades del Acto y siendo las 11:05 horas, se da por finalizado el mismo, firmando de conformidad autoridades y público asistente

ING. MARTIN FRASCETTI
SUB ADMINISTRADOR GENERAL
DIRECCION DE VIALIDAD DE LA PCIA.


ING. OMAR ANDREK
GERENTE EJECUTIVO
DIRECCION DE VIALIDAD DE LA PCIA. DE BS.AS.

ING. PABLO MORANO
GERENTE TECNICO
DIRECCION DE VIALIDAD
PCIA. DE BS. AS.

SR. HERNAN Y ZURIETA
ADMINISTRADOR GENERAL
DIRECCION DE VIALIDAD DE LA PCIA. DE BS. AS


[Handwritten signatures of Patricia Sánchez, Gabriel Alberto Arias, and Omar Andrek]



Pusso Luis



PISO PATRICIA


ITRSA


Keretic


P. P. P. P.


M. LEZANO
AVINCO CONSTRUCCIONES
S.A.


POSE S1